Ministério do Degenvolvimento Regional — MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S3o Francisco e do Parnaiba
& Superintendéncia Regional

Anexo I: Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORCAMENTO DE REFERENCIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA-MA.
OBRA: RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA-MA.

REFERENCIA: DNIT SICRO JANEIRO/2020 SEM DESONERACAO

& sho JORO BATISTA

Compromisso com o povo

ENCARGOS SOCIAIS: 113,85%

BDI=24,23%
PLANILHA RESUMO
META DESCRICAO VALOR
1.0 PROJETO EXECUTIVO R$ 15.000,00
OBRA: RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO
2.0 DE SAO JOAO BATISTA-MA. R$ 462.500,00

TOTAL GERAL DA PLANILHA|

R$ 477.500,00

ESTA PLANILHA IMPORTA
O TOTAL DE R$:

R$477.500,00

Quatrocentos e setenta e sete mil e
quinhentos reais

SAO JOAO BATISTA/MA, 08 DE JULHO DE 2020.

CREA 110760953-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA-MA.

ssssssssssss

SAO JOAO BATISTA

Compromisse com o povo

OBRA: RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA-MA.
REFERENCIA: DNIT SICRO JANEIRO/2020 SEM DESONERAGAO

BDI=24,23%

PLANILHA RESUMO - META 1

ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS | UNID | QUANT. |P.UNITARIO P.TOTAL
1.0 |PROJETO EXECUTIVO R$ 15.000,00
1.1 |Elaboragéo de Projeto Executivo unid. 1,00 15.000,00 | R$ 15.000,00
TOTAL GERAL R$ 15.000,00
ESTA PLANILHA IMPORTA O TOTAL DE R$: | R$ 15.000,00 Quinze mil reais

SAO JOAO BATISTA/MA, 08 DE JULHO DE 2020.

' 2
is de Jesus Jardim
CREA 110760953-4




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA-MA.
OBRA: RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA-MA.
REFERENCIA: DNIT SICRO JANEIRO/2020 SEM DESONERACAO
BDI=24,23%

SAO JOAO BATISTA

nnnnnnnnnnnn

Compromisso com o povo

PLANILHA RESUMO - META 2

ITEM DESCRICAO EXTENSAO VALOR VALOR TOTAL

70 |POVOADO GENTIL A MANIVAL 5000,00 R$ 167.391.03

2.0 _|POVOADO ROMANA 1560.00 R$  32.078.35

3.0 |SEDE A BARREIRA DO 1260.00 R$  80.537.99

40 |LARANJAL | 2000.00 RS 39.334.99

50 | LARANJAL Il 1860.00 R$ 5535147

6.0 |LARANJAL Il A QUIA 3500.00 RS 87.606.17

EXTENSAO TOTAL| __ 15180,00
TOTAL GERAL DA PLANILHA RS 462.500,00

ESTA PLANILHA IMPORTA O TOTAL DE R$: | R$ 462.500,00 | Quatrocentos e sessenta e

dois mil, e quinhentos reais

SAO JOAO BATISTA/MA, 08 DE JULHO DE 2020.

CREA 110760953-4




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA-MA.
OBRA: RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA-MA.
REFERENCIA: DNIT SICRO JANEIRO/2020 SEM DESONERACAO

@ sio JORO BaTisTA

Compromisso com o povo

BDI=24,23%
Composigdo de Custo Unitario
Item Cddigo Banco Descrigdo Und Quantidade | Valor Unit. Total
1.1 CPU-01 | Composicao Placa Indicativa de Obra m? 1,00
1213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS h 0,70 14,75 RS 10,33
6111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS h 0,70 10,39 RS 7,27
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM,
4417 SINAPI MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO m 1,00 4,21 RS 4,21
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5*
4491 SINAPI CM (3 X 3") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO m 3,60 5,46 RS 19,66
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
4813 SINAPI GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M m? 1,00 225,00 RS 225,00
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)
5075 SINAPI kg 0,15 12,20 RS 1,83
Total Geral RS 268,30
Distancia |N2 de
1.2 CPU-02 | Composi¢do [KM-D [Viagens- N |[MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS UND 1,00
E9541 SICRO 300,00 1,00|Trator de esteiras com ldmina - 259 kW UND 1,00 2,00 RS 600,59
E9577 SICRO 300,00 1,00|Trator agricola - 77 kW UND 1,00 2,00 RS 600,00
E9524 SICRO 345,21 1,00|Motoniveladora - 93 kW UND 1,00 2,00 RS 690,41
350,00 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m®- 213 kW 2,00
E9200 SICRO 1,00|com periculosidade UND 1,00 RS 700,00
350,00 Rolo compactador pé de carneiro vibratério autopropelido 2,00
E9685 SICRO 2,00|de 11,6 t - 82 Kw UND 1,00 RS 1.400,00
350,00
E9579 SICRO 2,00|Caminh3o basculante com capacidade de 10 m? - 188 kW UND 1,00 1,00 RS 700,00
E9571 SICRO 350,00 2,00|Caminhdo tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW UND 1,00 2,00 RS 1.400,00
Total Geral RS 6.091,00
1.3 CPU-03 [ Composi¢do BARRACAO DE OBRAS 1,00
1213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS h 2,00 14,75 RS 29,50
4750 SINAPI PEDREIRO h 1,50 14,75 RS 22,13
6111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS h 1,12 10,39 RS 11,64
TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM,
6189 SINAPI CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO m? 2,00 12,18 RS 24,36
PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *10 X 10* CM,
35274 SINAPI MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO m 2,00 29,77 RS 59,54
VIGA DE MADEIRA APARELHADA *6 X 12* CM,
20213 SINAPI MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO m 2,00 16,33 RS 32,66
TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E =4 MM, DE 2,44 X
7213 SINAPI 0,50 M (SEM AMIANTO) m? 2,00 12,94 RS 25,88
TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30 CM (1 X
6212 SINAPI 12 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO m 2,00 11,05 RS 22,10
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO
4721 SINAPI PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m3 1,00 62,24 RS 62,24
1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 kg 30,00 0,53 RS 15,90
5061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) ke 1,00 1200 | RS 12,00
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM,
4460 SINAPI MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO m 5,00 7,32 RS 36,60
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO
367 SINAPI NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m? 1,00 52,50 RS 52,50
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA
1357 SINAPI FORMA DE CONCRETO, DE *2,2X1,1* M, E =12 MM m? 1,00 61,15 RS 61,15




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA-MA.

OBRA: RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA-MA.
REFERENCIA: DNIT SICRO JANEIRO/2020 SEM DESONERAGAO

BDI=24,23%

@510 JOKO EatisTA

Compromisso com o povo

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)
20247 SINAPI kg 2,00 13,51 RS 27,02
Total Geral RS 495,22
40811 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR més 0,20 14119,21 | RS 2.823,84
40818 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS més 0,20 4399,41 RS 880,09
Total Geral RS 3.705,93
6111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,001500 10,34 RS 0,02
TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 347 HP, PESO
OPERACIONAL 38,5 T, COM LAMINA 8,70 M3 - MATERIAIS
36510 SINAPI NA OPERAGAO. AF_06/2014 H 0,003500 48,10 RS 0,17
Total Geral RS 0,19




& 500 JORO BATISTA

Compromisso com o povo

COMPOSIGCAO DA ELABORACAO DO PROJETO EXECUTIVO

L.5=71,98%

Item Descri¢do dos servigos Unid. Quant. SINAPI(JAN/20) RSunir RSparciaL RS1o7aL
1.0 PROJETO PLANIALTIMETRICO RS 14.092,63
11 MAO DE OBRA
A CAMPO

ENGENHEIRO Més 0,250 P9812 R$21.533,86 5.383,46
TECNICO Més 0,250 P9954 R$3.008,92 752,23
TOPOGRAFO Més 0,250 P9949 R$6.289,02 1.572,25
AUXILIAR TOPOGRAFIA Més 0,250 P9950 R$4.084,39 1.021,10
B GABINETE
ENGENHEIRO Més 0,500 P9812 21.533,86 10.766,93
CADISTA/CALCULISTA Més 0,500 P9903 4.086,62 2.043,31
21.539,28
SUBTOTAL DA MAO DE OBRA COM LEIS SOCIAIS (72,97%): 15.717,21
CUSTO HORARIO TOTAL DA MAO DE OBRA: 37.256,49
12 LOCOMOGAO - EQUIPE DE CAMPO Unid. Quant. RSunir RSparciaL
CAMINHONETE h 40,000 92144 61,71 2.468,40
COMBUSTIVEL - DIESEL I 100,000 4221 3,46 346,00
13 EQUIPAMENTOS
ESTACAO TOTAL CLASSE 2 h 15,000 7247 2,27 34,05
SUBTOTAL DOS MATERIAIS: 2.848,45
CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA + EQUIPAMENTOS: 40.104,94
DESPESAS GERAIS E MATERIAIS DE CONSUMO (6,00%) 2.406,30
CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA + EQUIPAMENTOS + DESPESAS GERAIS: 42.511,23
SUBTOTAL MENSAL: 42.511,23
SUBTOTAL (DIA-CONSIDERANDO 8 DIAS TRABALHADOS):
SUBTOTAL LEV. PLANIALTIMETRICO (CONSIDERANDO UMA PRODUTIVIDADE DE 22,48482 km/DIA)): 11.343,98
CUSTO COM BDI (24,23%): 2.748,65
CUSTO TOTAL DO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO: 14.092,63
2.0 ELABORAGAO DO ORGAMENTO, COMPOSIGOES UNITARIAS DE CUSTO, MEMORIAIS E ESPECIFICAGOES RS 907,37
21 EXPRESSO PELA RELACAO: R = £(Qi x P) + DD (1+ A) + CO
22 QUANTIDADE DE DOCUMENTOS DE CADA TIPO (Qi) un 1,00 671,45 671,45
23 PRECO UNITARIO DE CADA TIPO DE DOCUMENTO un 1,00 671,45
P=CD(1+ES)(1+DI)(1+L)(1+EF)(1+1)
A CUSTO DIRETO DE SALARIOS (CD) 1,00 388,19
CD =[(Sm / Nh) x ht]
SALARIO BRUTO MENSAL (Sm) més 1.164,57
NUMERO MEDIO DE HORAS UTEIS POR MES (Nh=Nd x J) h 24,00
NUMERO MEDIO DE DIAS UTEIS POR MES DURANTE O ANO dia 8,00
(Nd)
JORNADA DIARIA DE TRABALHO (J) h 8,00
QUANTIDADE DE HORAS TRABALHADAS NO SERVIGO (ht) h 8,00
B ENCARGOS SOCIAIS (ES) % 72,97 283,26
24  DESPESAS DIRETAS (DD) % 3,74 25,11
25 TAXA DE ADMINISTRAGAO (A) % 3,81 0,96
26 CONTIGENCIAS % 5,77 38,74
CUSTO TOTAL DA ELABORAGCAO DO PROJETO: 736,26
CUSTO COM BDI (24,23%): 171,11
PREGO UNITARIO TOTAL: 907,37
CUSTO TOTAL DA ELABORAGAO DO PROJETO EXECUTIVO RS 15.000,00




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA-MA.

OBRA: RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA-MA.

REFERENCIA: DNIT SICRO JANEIRO/2020 SEM DESONERAGAO

@ sio JORO BaTisTA

Compromisso com o povo

BDI=24,23%
PLANILHA ORCAMENTARIA GERAL
~ Cédigo de servigo SICRO| Prego unitario | Prego unitario
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UNIDADE | QUANTIDADE DNIT sem BDI com BDI P. TOTAL
1.0 SERVICOS INICIAIS RS 69.121,55
1.1 Elaboragdo de projeto executivo und 1,00 COMPOSICAO PROPRIA R$ 15.000,00 R$ 15.000,00
1.2 Placa individualizada da obra m? 12,50 CPU-01 RS 268,30 RS 333,31 RS 4.166,38
1.3 Mobilizagdo e desmobilizagdo de equipamento und 1,00 CPU-02 RS 6.091,00 RS 7.566,85 RS 7.566,85
1.4 Barrac3o de obras m? 24,00 CPU-03 RS 495,22 RS 615,21 RS 14.765,04
1.5 Administragdo local més 6,00 CPU-04 RS 3.705,93 RS 4.603,88 RS 27.623,28
2.0 SERVICOS DE TERRAPLANAGEM RS 189.235,43
2.1 Escavagdo e carga de material de jazidas m3 11435,00 4016008 RS$ 2,20 R$ 2,73 RS 31.217,55
2.2 Transp. Local ¢/ basc. 10 m® de material de jazida tkm 25056,00 5914374 R$ 0,52 R$ 0,65 RS 16.286,40
2.3 Desm. Dest. Limpeza areas c/arv. Diam. Até 0,15m m? 22770,00 5501700 R$ 0,37 R$ 0,46 RS 10.474,20
2.4 Transporte de material - bota fora txkm 19642,50 5914374 R$ 0,52 R$ 0,65 RS 12.767,63
2.5 Regularizagdo de subleito até 20 cm de espessura m? 75900,00 4011209 R$ 0,77 R$ 0,96 RS 72.864,00
2.6 Compactagdo de aterro a 100% do proctor normal m3 11435,00 5502978 R$ 3,21 RS 3,99 RS 45.625,65
3.0 SERVICOS DE REVESTIMENTO PRIMARIO R$ 113.479,66
3.1 Limpeza mecanizada da camada vegetal m? 2287,00 5502985 R$ 0,36 R$ 0,45 RS 1.029,16
3.2 Expurgo de jazida m3 6831,00 5502986 RS 1,85 R$ 2,30 RS 15.711,30
33 Escavagao e carga de material de Jazida m? 15180,00 4011209 R$ 0,77 R$ 0,96 RS 14.572,80
Transporte com caminh&o basculante de 10 m3 - rodovia com RS 0,52
3.4 revestimento primario tkm 33228,00 5914374 R$ 0,65 RS 21.598,20
3.5 Compactagao de aterros a 100% do Proctor normal m3 15180,00 5502978 RS$ 3,21 RS$ 3,99 RS 60.568,20
4.0 SERVICOS DE DRENAGEM RS 103.234,56
4.1 Corpo BSTC D=1,00 m m 66,00 0804036 R$583,10 R$724,39 R$47.809,74
4.2 Boca BSTC D=1,00 m und 22,00 0804393 R$2.027,94 R$2.519,31 R$55.424,82
5.0 RECUPERAGCAO DE AREAS DEGRADADAS RS 2.428,80
5.1 Recuperacdo de danos fisicos ao meio ambiente m? 10119,99 CPU-05 R$0,19 R$0,24 RS 2.428,80

TOTAL

R$ 477.500,00

Importa o seguinte orgamento em:

R$477.500,00 Quatrocentos e setenta e sete mil e quinhentos reais

CREA 110760953-4




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA-MA.

OBRA: RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA-MA.
REFERENCIA: DNIT SICRO JANEIRO/2020 SEM DESONERAGAO

@ sio JORO BaTisTA

Compromisso com o povo,

BDI=24,23%
PLANILHA ORCAMENTARIA
~ Cédigo de servigo SICRO| Prego unitario | Prego unitario
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UNIDADE QUANTIDADE DNIT sem BDI com BDI P. TOTAL
1.0 SERVICOS INICIAIS R$ 69.121,55
1.1 Elaboragdo de projeto executivo und 1,00 COMPOSICAO PROPRIA R$ 15.000,00 RS 15.000,00
1.2 Placa individualizada da obra m? 12,50 CPU-01 RS 268,30 RS 333,31 RS 4.166,38
1.3 Mobilizagdo e desmobilizagdo de equipamento und 1,00 CPU-02 RS 6.091,00 RS 7.566,85 RS 7.566,85
1.4 Barracdo de obras m? 24,00 CPU-03 RS 495,22 RS 615,21 RS 14.765,04
1.5 Administragdo local més 6,00 CPU-04 RS 3.705,93 RS 4.603,88 RS 27.623,28
2.0 SERVICOS DE TERRAPLANAGEM R$ 64.042,50
2.1 Escavacdo e carga de material de jazidas m? 3800,00 4016008 RS$ 2,20 R$ 2,73 R$ 10.374,00
2.2 Transp. Local ¢/ basc. 10 m® de material de jazida tkm 10260,00 5914374 R$ 0,52 RS$ 0,65 RS 6.669,00
2.3 Desm. Dest. Limpeza areas c/arv. Diam. Até 0,15m m? 7500,00 5501700 R$ 0,37 RS$ 0,46 RS 3.450,00
2.4 Transporte de material - bota fora txkm 6750,00 5914374 R$ 0,52 R$ 0,65 RS 4.387,50
2.5 Regularizagdo de subleito até 20 cm de espessura m? 25000,00 4011209 R$ 0,77 R$ 0,96 RS 24.000,00
2.6 Compactagdo de aterro a 100% do proctor normal m? 3800,00 5502978 RS 3,21 RS$ 3,99 RS 15.162,00
3.0 SERVICOS DE REVESTIMENTO PRIMARIO R$ 39.042,01
3.1 [Limpeza mecanizada da camada vegetal m? 760,00 5502985 RS 0,36 RS 0,45 RS 342,01
3.2 Expurgo de jazida m? 2250,00 5502986 RS 1,85 RS$ 2,30 RS 5.175,00
3.3 Escavagdo e carga de material de Jazida m? 5000,00 4011209 R$ 0,77 R$ 0,96 RS 4.800,00
- S )
3.4 Transp.one com.car'nl.nhao basculante de 10 m? - rodovia com tkm 13500,00 5914374 R$.0,52 RS 0,65 RS 8.775,00
revestimento primario
3.5 Compactagdo de aterros a 100% do Proctor normal m?3 5000,00 5502978 R$ 3,21 RS$ 3,99 R$ 19.950,00
4.0 SERVICOS DE DRENAGEM RS 9.384,96
4.1 Corpo BSTC D=1,00 m m 6,00 0804036 R$583,10 R$724,39 R$4.346,34
4.2 |BocaBSTCD=1,00 m und 2,00 0804393 R$2.027,94 RS$2.519,31 R$5.038,62
5.0 RECUPERAGCAO DE AREAS DEGRADADAS R$ 800,00
5.1 Recuperagdo de danos fisicos ao meio ambiente m? 3333,33 CPU-05 R$0,19 R$0,24 RS 800,00
TOTAL R$ 182.391,02

Importa o seguinte orcamento em:

R$182.391,02 Cento e oitenta e dois mil, trezentos e noventa e um reais e dois centavos

CREA 110760953-4




& 510 JORO BATISTA

Compromisso com o povo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA-MA.
OBRA: RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICiPIO DE SAO JOAO BATISTA-MA.
REFERENCIA: DNIT SICRO JANEIRO/2020 SEM DESONERAGAO

BDI=24,23%
MEMORIA DE CALCULO
TRECHO| [POVOADO GENTIL A MANIVAL | ExTeEnsAo | = | s000,00 M
EXTENSAO TOTAL 5000,00
DADOS
Extensdo Total (m) = 5000,00
Largura Média (m) = 5,00
Sub-base (m) = 0,15
Base = 0,20
DMT mat. Jazida - aterro = 1,50
DMT mat. Jazida - cascalho = 1,50
Empolamento = 1,20
Peso Especifico Laterita = 1,50
1.0 SERVICOS INICIAIS
1.1 Placa indicativa da obra
5,00 X 2,50 = 12,50|m?
1.2 Mobiliza¢do e desmobiliza¢do de equipamento = 1,00{und
1.3 Barracdo de obras
comprimento (m) Largura (m)
6,00 X 4,00 = 24,00(m?
1.4 Administragdo local = 6,00|més
2.0 SERVICOS DE TERRAPLANAGEM
2.1 Escavagdo e carga de material de jazida
2.2 Transp. Local ¢/ basc. 10m? de material de jazida
Compra, Esc. e Carga (m?) Compra, Esc. e carga (t)
3.800,00 X 1,50 = 5700,00(m?
Compra, Esc. E Carga (t) DMT (Km)
5700,00 X 1,50 = 8550,00(txkm
Transporte Empolamento
8550,00 X 1,20 = 10260,00|txkm
2.3 Desm. Dest. Limpeza areas c/arv. diam. até 0,15m
Comprimento Largura (m)
(m) g
Limpeza (m?) 5000,00 X 1,50 = 7500,00(m?
2.4 Transporte de material- bota-fora
Li 2 Bota-fora
impeza (m?) Espessura de expurgo (m)




& 510 JORO BATISTA

Compromisso com o povo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA-MA.
OBRA: RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICiPIO DE SAO JOAO BATISTA-MA.
REFERENCIA: DNIT SICRO JANEIRO/2020 SEM DESONERAGAO

BDI=24,23%
MEMORIA DE CALCULO
7500,00 X 0,3 = 2250,00(m?
Bota-f Bota-fora
ota-tora Peso Especifico
2250,00 X 1,50 = 3375,00(t
Bota-fora DMT
3375,00 X 2,00 = 6750,00(txkm
2.5 Regularizagdo do subleito até 20 cm de espessura
Comprimento
Regularizagdo (m?) p(m) Largura (m)
5000,00 X 5,00 = 25000,00|m?
2.6 Compactagdo de aterro a 100% do proctor normal
3.0 SERVICOS DE REVSTIMENTO PRIMARIO
3.1 Limpeza superficial da area de jazida
Escavagdo
) Espessura da Sub Volume (m?)
Area Base (m)
7500,00 X 0,15 = 1140(m?
Volume (m3) Espessura (m)
1140 / 1,5 = 760[m?
3.2 Expurgo de material de jazida
Limpeza (m?) Espessura (m)
7500,00 X 0,3 = 2250,00(m?
3.3 Escavagdo e carga de material de jazida
Area Espessura (m)
25000,00 X 0,20 = 5000,00(m?
3.4 Transporte com caminh3o basculante de 10m? - rodovia com revestimento primario
DMT jazida -
Escavagdo e carga (m?) Peso especifico Cascalho Empolamento
5000 X 1,50 X 1,50 X 1,20
= 13500|m?
3.5 Compactacdo de aterro a 100% do proctor normal




& 510 JORO BATISTA

Compromisso com o povo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA-MA.

OBRA: RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICiPIO DE SAO JOAO BATISTA-MA.
REFERENCIA: DNIT SICRO JANEIRO/2020 SEM DESONERAGAO

BDI=24,23%

MEMORIA DE CALCULO
Area Espessura (m)
25000,00 X 0,20 = 5000,00(m?*
4.0 SERVICOS DE DRENAGEM
4.1 Corpo BSTC D=1,00 m
comprimento = 6,00(m
quantidade de bueiros = 1,00|und
Corpo de bueiro = 6,00|m
4.2 Boca BSTC D=1,00 m
n? de bueiros = 1,00|und
quantidade de bocas/bueiro = 2,00{und
Bocas = 2,00{und
5.0 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS
5.1 Reparagdo de danos fisicos ao meio ambiente
Escavagdo Espessura (m)
5000 / 1,5 = 3333,33|m?

CREA 110760953-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA-MA.

OBRA: RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA-MA.

REFERENCIA: DNIT SICRO JANEIRO/2020 SEM DESONERAGAO

& s10 JOLO BaTisTA

Compromisso com o povo

BDI=24,23%
PLANILHA ORCAMENTARIA
~ Cédigo de servigo SICRO| Prego unitario | Prego unitario

ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UNIDADE QUANTIDADE DNIT sem BDI com BDI P. TOTAL
2.0 SERVICOS DE TERRAPLANAGEM R$ 19.849,05
2.1 Escavacdo e carga de material de jazidas m? 1170,00 4016008 RS$ 2,20 R$ 2,73 R$ 3.194,10
2.2 Transp. Local ¢/ basc. 10 m® de material de jazida tkm 3159,00 5914374 R$ 0,52 R$ 0,65 RS 2.053,35
2.3 Desm. Dest. Limpeza areas c/arv. Diam. Até 0,15m m? 2340,00 5501700 R$ 0,37 RS$ 0,46 R$ 1.076,40
2.4 Transporte de material - bota fora txkm 2106,00 5914374 R$ 0,52 R$ 0,65 RS 1.368,90
2.5 Regularizagdo de subleito até 20 cm de espessura m? 7800,00 4011209 R$ 0,77 R$ 0,96 RS 7.488,00
2.6 Compactagdo de aterro a 100% do proctor normal m3 1170,00 5502978 RS 3,21 RS$ 3,99 RS 4.668,30
3.0 SERVICOS DE REVESTIMENTO PRIMARIO R$ 12.179,70
3.1 [Limpeza mecanizada da camada vegetal m? 234,00 5502985 RS 0,36 RS 0,45 R$ 105,30
3.2 Expurgo de jazida m? 702,00 5502986 RS 1,85 RS 2,30 RS 1.614,60
3.3 Escavagdo e carga de material de Jazida m? 1560,00 4011209 R$ 0,77 R$ 0,96 RS 1.497,60

. S )
3.4 Transp.one com.car'nl.nhao basculante de 10 m? - rodovia com tkm 4212,00 5914374 R$.0,52 R$ 0,65 RS 2.737,80
revestimento primario

3.5 Compactagdo de aterros a 100% do Proctor normal m?3 1560,00 5502978 R$ 3,21 RS$ 3,99 RS 6.224,40
4.0 RECUPERAGAO DE AREAS DEGRADADAS RS 249,60
4.1 Recuperagdo de danos fisicos ao meio ambiente m? 1040,00 CPU-05 R$0,19 R$0,24 RS 249,60

TOTAL

RS 32.278,35

Importa o seguinte orgamento em:

R$32.278,35 Trinta e dois mil, duzentos e setenta e oito reais e trinta e cinco centavos

CREA 110760953-4




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA-MA.
OBRA: RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICiPIO DE SAO JOAO BATISTA-MA.
REFERENCIA: DNIT SICRO JANEIRO/2020 SEM DESONERAGAO

SAO JOAO BATISTA

Compromisso com o povo

BDI=24,23%
MEMORIA DE CALCULO
TRECHO Il [POVOADO ROMANA | ExTeEnsAo | = | 1560,00 M
EXTENSAO TOTAL 1560,00
DADOS
Extensdo Total (m) = 1560,00
Largura Média (m) = 5,00
Sub-base (m) 0,15
Base = 0,20
DMT mat. Jazida - aterro 1,50
DMT mat. Jazida - cascalho = 1,50
Empolamento 1,20
Peso Especifico Laterita = 1,50
2.0 SERVICOS DE TERRAPLANAGEM
2.1 Escavagdo e carga de material de jazida
2.2 Transp. Local ¢/ basc. 10m? de material de jazida ok
Compra, Esc. e Carga (m?) Compra, Esc. e carga (t)
1.170,00 X 1,50 = 1755,00|m?
Compra, Esc. E Carga (t) DMT (Km)
1755,00 X 1,50 = 2632,50(txkm
Transporte Empolamento
2632,50 X 1,20 = 3159,00(txkm
2.3 Desm. Dest. Limpeza areas c/arv. diam. até 0,15m
Comprimento Largura (m)
(m) g
Limpeza (m?) 1.560,00 X 1,50 = 2340,00(m?
2.4 Transporte de material- bota-fora
Li 2 Bota-fora
impeza (m?) Espessura de expurgo (m)
2340,00 X 0,3 = 702,00|m?
Bota-fi Bota-fora
ota-tora Peso Especifico
702,00 X 1,50 = 1053,00(t
Bota-fora DMT
1053,00 X 2,00 = 2106,00(txkm
2.5 Regularizagdo do subleito até 20 cm de espessura




& 550 JORO BATISTA

Compromisso com o povo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA-MA.
OBRA: RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICiPIO DE SAO JOAO BATISTA-MA.
REFERENCIA: DNIT SICRO JANEIRO/2020 SEM DESONERAGAO

BDI=24,23%
MEMORIA DE CALCULO
Comprimento
Regularizagdo (m?) p(m) Largura (m)
1.560,00 X 5,00 = 7.800,00| m?
2.6 Compactagdo de aterro a 100% do proctor normal
3.0 SERVICOS DE REVSTIMENTO PRIMARIO
3.1 Limpeza superficial da drea de jazida
Escavagdo
) Espessura da Sub Volume (m?)
Area Base (m)
2.340,00 X 0,15 = 351|m?
Volume (m?3) Espessura (m)
351 / 1,5 = 234|m?
3.2 Expurgo de material de jazida
Limpeza (m?) Espessura (m)
2340,00 X 0,3 = 702|m?
3.3 Escavagdo e carga de material de jazida
Area Espessura (m)
7.800,00 X 0,20 = 1560(m?
3.4 Transporte com caminhdo basculante de 10m? - rodovia com revestimento primario
DMT jazida -
Escavacgdo e carga (m?) Peso especifico Cascalho Empolamento
1560 X 1,50 X 1,50 X 1,20
= 4212|m?
3.5 Compactagdo de aterro a 100% do proctor normal
Area Espessura (m)
7800,00 X 0,20 = 1560,00|m?
4.0 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS
4.1 Reparagdo de danos fisicos ao meio ambiente
Escavagdo Espessura (m)




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA-MA.
OBRA: RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICiPIO DE SAO JOAO BATISTA-MA.
REFERENCIA: DNIT SICRO JANEIRO/2020 SEM DESONERAGAO

BDI=24,23%

SAO JOAO BATISTA

Compromisso com o povo

MEMORIA DE CALCULO

1560

/

1,5

1040|m?

CREA 110760953-4




& 550 10KO BatistA

Compromisso com o povo

1. Informagdes Gerais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA-MA.
OBRA: RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA-MA.
REFERENCIA: DNIT SICRO JANEIRO/2020 SEM DESONERAGAO

QUADROS DE DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE JAZIDA - DMT

Empolamento: 20% Peso especifico: 1,5 t/m?
Distancia entre estacas: 20,0 Espessura: 0,20 m
Largura da plataforma: 5,00
TRECHO | 5000,00

TAMANHO
~ VOLUME DISTANCIA | MEDIO DO
JAZIDA UTILIZADA LOCALIZACAO DA JAZIDA SUB-TRECHO EXT(E:)SAU EMPOLADO | PESO (t) FIXA sus- | MU
(20%) (Km) TRECHO
(Km)
¢ 2500,000
1 - TRECHO 01 $17423.00 S 9672183.00 0 E [ o000 [ o000 ] até [ ] 125 | o00 3000 4500 1,0 1,25 10125
E | 125 [ o000 | até [ E [ 250 | o000 [2500000] 90000 | 135000 0,9 0,63 | 199800
DMT ——> 1,50 Km
TRECHO Il 1560,00
TAMANHO
VOLUME DISTANCIA | MEDIO DO
JAZIDA UTILIZADA LOCALIZACAO DA JAZIDA SUB-TRECHO E"T(EN)S“ EMPOLADO|  PESO (t) FIXA suB- M:';ZEL:%B-
m (20%) (Km) TRECHO
(Km)
: 780,000 , , )
11 TRECHO 02 517423.00 5 9672183.00 0 E [ 00 [ 000 ] até [ E [ 3 [ o00 936 1404 15 039 | 265356
E | 39 [ o000 | a¢ [ E [ 78 | o000 [ 780000 28080 | 42120 13 0,16 | 6275838
DMT > 1,50 Km
TRECHO Ill__ 1260,00
TAMANHO
~ VOLUME DISTANCIA | MEDIO DO
JAZIDA UTILIZADA LOCALIZACAO DA JAZIDA SUB-TRECHO EXT(E:)SAU EMPOLADO | PESO (t) FIXA sus- | MU
(20%) (km) TRECHO
(Km)
¢ 620,000
1 - TRECHO 03 $17423.00 S 9672183.00 0 E | o000 | o000 | até [ e | 31 [ o00 744 1116 1,0 031 | 1461,9
E | 31 [ ooo | até [ E | 63 | o000 [ 640000 | 23040 | 34560 0,9 0,13 | 342144
DMT ——> 1,00 Km
TRECHO IV 2000,00
TAMANHO
VOLUME DISTANCIA | MEDIO DO
JAZIDA UTILIZADA LOCALIZACAO DA JAZIDA SUB-TRECHO E"T(EN)SA° EMPOLADO| PESO(t) | FiXA sus- | YISO
m (20%) (Km) TRECHO
(Km)
: 1000,000 , ,
J1-TRECHO 04 517423.00 $ 9672183.00 0 E [ oo | oo ] ate [ £ [ so | o 1200 | 1500 L0 05 2700
E | s0 [ o000 | até¢ [ E | 100 | o000 [7000000] 36000 | 54000 13 02 81000
DMT > 1,50 Km
TRECHOV _ 1860,00
TAMANHO
~ VOLUME DISTANCIA | MEDIO DO
JAZIDA UTILIZADA LOCALIZACAO DA JAZIDA SUB-TRECHO EXT(E:)SAU EMPOLADO | PESO (t) FIXA sus- | MU
(20%) (km) TRECHO
(Km)
¢ 920,000
11 - TRECHO 05 $17423.00 S 9672183.00 0 E | o000 | o000 | até [ e | 46 [ o00 1104 1656 1,0 046 | 2417,76
E | 46 [ o000 | até [ E [ 93 | o000 [ 940000 | 33840 | 50760 13 0,19 76140
DMT —> 1,50 Km
TRECHO VI 3500,00
TAMANHO
VOLUME DISTANCIA | MEDIO DO
JAZIDA UTILIZADA LOCALIZACAO DA JAZIDA SUB-TRECHO E"T(EN)S“ EMPOLADO|  PESO (t) FIXA suB- ':‘;Eiﬂz
m (20%) (Km) TRECHO
(Km)
; 1760,000 ) , ’
11 TRECHO 06 51742300 5 9672183.00 0 E [ 00 [ 000 ] até [ E [ 8 [ o000 2112 3168 1,0 0,88 | 595584
E | 8 | o000 | até [ E [ 175 | o000 [1740000] 62640 | 93960 1,1 0,35 | 1400004

DMT > 1,50 Km




&S50 JOKO EaTisTA

Compromisso com o povo

1. Informagdes Gerais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA-MA.
OBRA: RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA-MA.
REFERENCIA: DNIT SICRO JANEIRO/2020 SEM DESONERAGAO

DMT MATERIAL BOTA FORA

Empolamento: 20% Peso especifico: 1,5 t/m?
Distancia entre estacas: 20,0 Espessura: 0,20 m
Largura da plataforma: 5,00
TRECHO | 5000,00

TAMANHO
~ VOLUME DISTANCIA | MEDIO DO
JAZIDA UTILIZADA LOCALIZACAO DA JAZIDA SUB-TRECHO EXT(E:)SAU EMPOLADO | PESO (t) FIXA sus- | MU
(20%) (km) TRECHO
(Km)
¢ 2500,000
1 - TRECHO 01 5$22526.00S 9671143.00 0 E [ o000 [ o000 ] até [ E ] 125 | o00 3000 4500 15 1,25 12375
E | 125 [ o000 | até [ E [ 250 | o000 [2500000] 90000 | 135000 14 063 | 267300
DMT —> 2,00 Km
TRECHO Il 1560,00
TAMANHO
VOLUME DISTANCIA | MEDIO DO
JAZIDA UTILIZADA LOCALIZACAO DA JAZIDA SUB-TRECHO E"T(EN)S“ EMPOLADO| PESO(t) | FiXA sus- | YISO
m (20%) (Km) TRECHO
(km)
: 780,000 , , ’
11 TRECHO 02 522526.00 S 9671143.00 0 E [ 00 [ 000 ] até [ E [ 3 [ o00 936 1404 2,0 039 | 335556
E | 39 [ o000 | a¢ [ E [ 78 | o000 [ 780000 28080 | 42120 18 0,16 | 8381838
DMT > 2,00 Km
TRECHO Ill__ 1260,00
TAMANHO
~ VOLUME DISTANCIA | MEDIO DO
JAZIDA UTILIZADA LOCALIZACAO DA JAZIDA SUB-TRECHO EXT(E:)SAU EMPOLADO | PESO (t) FIXA sus- | MU
(20%) (km) TRECHO
(Km)
¢ 620,000
1 - TRECHO 03 5$22526.00S 9671143.00 0 E | o000 | o000 | atej [ e | 31 [ o00 744 1116 1,0 031 | 1461,96
E | 31 [ ooo | até [ E [ 63 | o000 [ 640000 | 23040 | 34560 0,9 0,13 | 342144
DMT 1,00 Km
TRECHO IV 2000,00
TAMANHO
VOLUME DISTANCIA | MEDIO DO
JAZIDA UTILIZADA LOCALIZACAO DA JAZIDA SUB-TRECHO E"T(EN)S“ EMPOLADO| PESO() | FiXA sus- | YISO
m (20%) (Km) TRECHO
(km)
: 1000,000 , ,
J1-TRECHO 04 522526.005 9671143.00 0 E [ oo | oo ] ate [ e [ so | o 1200 | 1500 20 05 4500
E | s0 [ ooo | até¢ [ E [ 100 | o000 [7000000] 36000 | 54000 18 02 106920
DMT > 2,00 Km
TRECHOV _ 1860,00
TAMANHO
~ VOLUME DISTANCIA | MEDIO DO
JAZIDA UTILIZADA LOCALIZACAO DA JAZIDA SUB-TRECHO EXT(E:)SAU EMPOLADO | PESO (t) FIXA sus- | MU
(20%) (km) TRECHO
(Km)
¢ 920,000
1 - TRECHO 05 522526.00S 9671143.00 0 E | o000 | o000 | até [ e | 46 [ o00 1104 1656 2,0 046 | 4073,76
E | 46 [ o000 | até [ E [ 93 | o000 [ 940000 | 33840 | 50760 18 0,19 [1010124
DMT —> 2,00 Km

TRECHO VI 3500,00




1. Informagdes Gerais

Compromisso com o povo

SAO JOAO BATISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA-MA.

REFERENCIA: DNIT SICRO JANEIRO/2020 SEM DESONERAGAO

OBRA: RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA-MA.

TAMANHO

VOLUME DISTANCIA | MEDIO DO
JAZIDA UTILIZADA LOCALIZACAO DA JAZIDA SUB-TRECHO ExT(EN)SA" EMPOLADO| PESO(t) | FiXA sus- | YISO

m (20%) (Km) TRECHO

(Km)
: 1760,000 X ; ,
11 TRECHO 06 522526.00 S 9671143.00 0 [ 000 [ 000 ] até [ E [ 8 [ o000 2112 3168 2,0 0,88 | 912384
| 8 [ o000 | at¢ [ E [ 175 | o000 [1740000] 62640 | 93960 16 035 | 185101,2
DMT -rree> 2,00 Km

CREA 110760953-4




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA-MA.

OBRA: RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA-MA.

REFERENCIA: DNIT SICRO JANEIRO/2020 SEM DESONERAGAO

& 5i0 JOKO BATisTA

Compromisso com o povo

BDI=24,23%
PLANILHA ORCAMENTARIA
~ Cédigo de servigo SICRO| Prego unitario | Prego unitario
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UNIDADE QUANTIDADE DNIT sem BDI com BDI P. TOTAL
2.0 SERVICOS DE TERRAPLANAGEM R$ 14.926,28
2.1 Escavacdo e carga de material de jazidas m? 945,00 4016008 RS$ 2,20 R$ 2,73 RS 2.579,85
2.2 Transp. Local ¢/ basc. 10 m® de material de jazida tkm 1701,00 5914374 R$ 0,52 R$ 0,65 RS 1.105,65
2.3 Desm. Dest. Limpeza areas c/arv. Diam. Até 0,15m m? 1890,00 5501700 R$ 0,37 RS$ 0,46 RS 869,40
2.4 Transporte de material - bota fora txkm 850,50 5914374 R$ 0,52 R$ 0,65 R$ 552,83
2.5 Regularizagdo de subleito até 20 cm de espessura m? 6300,00 4011209 R$ 0,77 R$ 0,96 RS 6.048,00
2.6 Compactagdo de aterro a 100% do proctor normal m3 945,00 5502978 RS 3,21 RS$ 3,99 R$ 3.770,55
3.0 SERVICOS DE REVESTIMENTO PRIMARIO R$ 9.100,35
3.1 [Limpeza mecanizada da camada vegetal m? 189,00 5502985 RS 0,36 RS 0,45 R$ 85,05
3.2 Expurgo de jazida m? 567,00 5502986 RS 1,85 RS 2,30 RS 1.304,10
3.3 Escavagdo e carga de material de Jazida m? 1260,00 4011209 R$ 0,77 R$ 0,96 RS 1.209,60
. S )
3.4 Transp.one com.car'nl.nhao basculante de 10 m? - rodovia com tkm 2268,00 5914374 R$.0,52 R$ 0,65 RS 1.474,20
revestimento primario
3.5 Compactagdo de aterros a 100% do Proctor normal m?3 1260,00 5502978 R$ 3,21 RS$ 3,99 RS 5.027,40
4.0 SERVICOS DE DRENAGEM RS 56.309,76
4.1 Corpo BSTC D=1,00 m m 36,00 0804036 R$583,10 R$724,39 R$26.078,04
4.2 |BocaBSTCD=1,00 m und 12,00 0804393 R$2.027,94 RS$2.519,31 R$30.231,72
5.0 RECUPERAGAO DE AREAS DEGRADADAS R$ 201,60
5.1 Recuperagdo de danos fisicos ao meio ambiente m? 840,00 CPU-05 R$0,19 R$0,24 RS 201,60
TOTAL R$ 80.537,99

Importa o seguinte orgamento em:

R$80.537,99 Oitenta mil, quinhentos e trinta e sete reais e noventa e nove centavos

CREA 110760953-4




SAO JOAO BATISTA
ompromisse com o povo
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA-MA.
OBRA: RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA-MA.
REFERENCIA: DNIT SICRO JANEIRO/2020 SEM DESONERAGAO
BDI=24,23%
MEMORIA DE CALCULO
TRECHO Il [SEDE A BARREIRA DO CHIQUITINHO EXTENSAO | E | 1260,00 M
EXTENSAO TOTAL 1260,00
DADOS
Extensdo Total (m) = 1260,00
Largura Média (m) = 5,00
Sub-base (m) 0,15
Base = 0,20
DMT mat. Jazida - aterro 1,00
DMT mat. Jazida - cascalho = 1,00
Empolamento 1,20
Peso Especifico Laterita = 1,50
1.0 SERVICOS INICIAIS
1.1 Placa indicativa da obra
5,00 X 2,50 = 12,50|m?
1.2 Mobiliza¢do e desmobiliza¢do de equipamento = 1,00{und
1.3 Barracdo de obras
comprimento (m) Largura (m)
6,00 X 4,00 = 24,00(m?
1.4 Administragdo local = 6,00|més
2.0 SERVICOS DE TERRAPLANAGEM
2.1 Escavagdo e carga de material de jazida
2.2 Transp. Local ¢/ basc. 10m? de material de jazida ok
Compra, Esc. e Carga (m?) Compra, Esc. e carga (t)
945,00 X 1,50 = 1417,50|m?
Compra, Esc. E Carga (t) DMT (Km)
1417,50 X 1,00 = 1417,50|txkm
Transporte Empolamento
1417,50 X 1,20 = 1701,00|txkm
2.3 Desm. Dest. Limpeza areas c/arv. diam. até 0,15m
Comprimento Largura (m)
(m) g
Limpeza (m?) 1.260,00 X 1,50 = 1890,00|m?
2.4 Transporte de material- bota-fora
Li 2 Bota-fora
impeza (m?) Espessura de expurgo (m)




& 50 JORO BATisTA

Compromisso com o povo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA-MA.
OBRA: RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICiPIO DE SAO JOAO BATISTA-MA.
REFERENCIA: DNIT SICRO JANEIRO/2020 SEM DESONERAGAO

BDI=24,23%
MEMORIA DE CALCULO
1890,00 X 0,3 = 567,00(m?
Bota-f Bota-fora
ota-tora Peso Especifico
567,00 X 1,50 = 850,50(t
Bota-fora DMT
850,50 X 1,00 = 850,50 (txkm
2.5 Regularizagdo do subleito até 20 cm de espessura
Comprimento
Regularizagdo (m?) p(m) Largura (m)
1.260,00 X 5,00 = 6.300,00|m?
2.6 Compactagdo de aterro a 100% do proctor normal
3.0 SERVICOS DE REVSTIMENTO PRIMARIO
3.1 Limpeza superficial da area de jazida
Escavagdo
) Espessura da Sub Volume (m?)
Area Base (m)
1.890,00 X 0,15 = 283,5/m?
Volume (m3) Espessura (m)
283,5 / 1,5 = 189|m?
3.2 Expurgo de material de jazida
Limpeza (m?) Espessura (m)
1890,00 X 0,3 = 567|m*
3.3 Escavagdo e carga de material de jazida
Area Espessura (m)
6.300,00 X 0,20 = 1260|m?*
3.4 Transporte com caminh3o basculante de 10m? - rodovia com revestimento primario
DMT jazida -
Escavagdo e carga (m?) Peso especifico Cascalho Empolamento
1260 X 1,50 X 1,00 X 1,20
= 2268|m?
3.5 Compactacdo de aterro a 100% do proctor normal




SAO JOAO BATISTA

Compromisso com o povo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA-MA.

OBRA: RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICiPIO DE SAO JOAO BATISTA-MA.
REFERENCIA: DNIT SICRO JANEIRO/2020 SEM DESONERAGAO

BDI=24,23%

MEMORIA DE CALCULO
Area Espessura (m)
6300,00 X 0,20 = 1260,00|m?
4.0 SERVICOS DE DRENAGEM
4.1 Corpo BSTC D=1,00 m
comprimento = 6,00(m
quantidade de bueiros = 6,00(und
Corpo de bueiro = 36,00(m
4.2 Boca BSTC D=1,00 m
n? de bueiros = 1,00|und
quantidade de bocas/bueiro = 12,00|und
Bocas = 12,00|und
5.0 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS
5.1 Reparagdo de danos fisicos ao meio ambiente
Escavagdo Espessura (m)
1260 / 1,5 = 840|m?

CREA 110760953-4




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA-MA.

OBRA: RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA-MA.
REFERENCIA: DNIT SICRO JANEIRO/2020 SEM DESONERAGAO

& 5i0 JOKO BATisTA

Compromisso com o povo

BDI=24,23%
PLANILHA ORCAMENTARIA
~ Cédigo de servigo SICRO| Prego unitario | Prego unitario

ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UNIDADE QUANTIDADE DNIT sem BDI com BDI P. TOTAL
2.0 SERVICOS DE TERRAPLANAGEM R$ 24.570,00
2.1 Escavacdo e carga de material de jazidas m? 1500,00 4016008 RS$ 2,20 R$ 2,73 R$ 4.095,00
2.2 Transp. Local ¢/ basc. 10 m® de material de jazida tkm 2700,00 5914374 R$ 0,52 R$ 0,65 R$ 1.755,00
2.3 Desm. Dest. Limpeza areas c/arv. Diam. Até 0,15m m? 3000,00 5501700 R$ 0,37 RS$ 0,46 R$ 1.380,00
2.4 Transporte de material - bota fora txkm 2700,00 5914374 R$ 0,52 R$ 0,65 R$ 1.755,00
2.5 Regularizagdo de subleito até 20 cm de espessura m? 10000,00 4011209 R$ 0,77 R$ 0,96 R$ 9.600,00
2.6 Compactagdo de aterro a 100% do proctor normal m3 1500,00 5502978 RS 3,21 RS$ 3,99 R$ 5.985,00
3.0 SERVICOS DE REVESTIMENTO PRIMARIO R$ 14.445,00

3.1 [Limpeza mecanizada da camada vegetal m? 300,00 5502985 RS 0,36 RS 0,45 R$ 135,00
3.2 Expurgo de jazida m? 900,00 5502986 RS 1,85 RS 2,30 RS 2.070,00
3.3 Escavagdo e carga de material de Jazida m? 2000,00 4011209 R$ 0,77 R$ 0,96 RS 1.920,00

- S )
3.4 Transp.one com.car'nl.nhao basculante de 10 m? - rodovia com tkm 3600,00 5914374 R$.0,52 R$ 0,65 RS 2.340,00
revestimento primario

3.5 Compactagdo de aterros a 100% do Proctor normal m?3 2000,00 5502978 R$ 3,21 RS$ 3,99 RS 7.980,00

4.0 RECUPERAGAO DE AREAS DEGRADADAS R$ 320,00

4.1 Recuperagdo de danos fisicos ao meio ambiente m? 1333,33 CPU-05 R$0,19 R$0,24 RS 320,00
TOTAL R$ 39.335,00

Importa o seguinte orcamento em:

R$39.335,00 Trinta e nove mil, trezentos e trinta e cinco reais

CREA 110760953-4




& 5/0 JORO BATISTA

Compromisso com o povo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA-MA.
OBRA: RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICiPIO DE SAO JOAO BATISTA-MA.
REFERENCIA: DNIT SICRO JANEIRO/2020 SEM DESONERAGAO

BDI=24,23%
MEMORIA DE CALCULO
TRECHO IV [LARANJALI | ExTeEnsAo | = | 2000,00 M
EXTENSAO TOTAL 2000,00
DADOS
Extensdo Total (m) = 2000,00
Largura Média (m) = 5,00
Sub-base (m) = 0,15
Base = 0,20
DMT mat. Jazida - aterro = 1,00
DMT mat. Jazida - cascalho = 1,00
Empolamento = 1,20
Peso Especifico Laterita = 1,50
2.0 SERVICOS DE TERRAPLANAGEM
2.1 Escavagdo e carga de material de jazida
2.2 Transp. Local ¢/ basc. 10m? de material de jazida
Compra, Esc. e Carga (m?) Compra, Esc. e carga (t)
1.500,00 X 1,50 = 2250,00(m?
Compra, Esc. E Carga (t) DMT (Km)
2250,00 X 1,00 = 2250,00(txkm
Transporte Empolamento
2250,00 X 1,20 = 2700,00(txkm
2.3 Desm. Dest. Limpeza areas c/arv. diam. até 0,15m
Comprimento Largura (m)
(m) g
Limpeza (m?) 2000,00 X 1,50 = 3000,00(m?
2.4 Transporte de material- bota-fora
Li 2 Bota-fora
impeza (m?) Espessura de expurgo (m)
3000,00 X 0,3 = 900,00(m?
Bota-fi Bota-fi
ota-fora Peso Especifico ota-tora
900,00 X 1,50 = 1350,00(t
Bota-fora DMT
1350,00 X 2,00 = 2700,00(txkm
2.5 Regularizagdo do subleito até 20 cm de espessura




& 5/0 JORO BATISTA

Compromisso com o povo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA-MA.
OBRA: RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICiPIO DE SAO JOAO BATISTA-MA.
REFERENCIA: DNIT SICRO JANEIRO/2020 SEM DESONERAGAO

BDI=24,23%
MEMORIA DE CALCULO
Comprimento
Regularizagdo (m?) p(m) Largura (m)
2000,00 X 5,00 = 10000,00|m?
2.6 Compactagdo de aterro a 100% do proctor normal
3.0 SERVICOS DE REVSTIMENTO PRIMARIO
3.1 Limpeza superficial da drea de jazida
Escavagdo
) Espessura da Sub Volume (m?)
Area Base (m)
3000,00 X 0,15 = 450|m3
Volume (m?3) Espessura (m)
450 / 1,5 = 300|m?
3.2 Expurgo de material de jazida
Limpeza (m?) Espessura (m)
3000,00 X 0,3 = 900,00(m?
3.3 Escavagdo e carga de material de jazida
Area Espessura (m)
10000,00 X 0,20 = 2000,00(m?
3.4 Transporte com caminhdo basculante de 10m? - rodovia com revestimento primario
DMT jazida -
Escavacgdo e carga (m?) Peso especifico Cascalho Empolamento
2000 X 1,50 X 1,00 X 1,20
= 3600|m?
3.5 Compactagdo de aterro a 100% do proctor normal
Area Espessura (m)
10000,00 X 0,20 = 2000,00(m?
4.0 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS
4.1 Reparagdo de danos fisicos ao meio ambiente
Escavagdo Espessura (m)




& 5/0 JORO BATISTA

Compromisso com o povo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA-MA.

OBRA: RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICiPIO DE SAO JOAO BATISTA-MA.
REFERENCIA: DNIT SICRO JANEIRO/2020 SEM DESONERAGAO

BDI=24,23%

MEMORIA DE CALCULO

2000 / 1,5 = 1333,33|m?

CREA 110760953-4




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA-MA.

OBRA: RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA-MA.

REFERENCIA: DNIT SICRO JANEIRO/2020 SEM DESONERAGAO

& 550 JOLO BATISTA

Compromisso com o povo

BDI=24,23%
PLANILHA ORCAMENTARIA
~ Cédigo de servigo SICRO| Prego unitario | Prego unitario
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UNIDADE QUANTIDADE DNIT sem BDI com BDI P. TOTAL
2.0 SERVICOS DE TERRAPLANAGEM R$ 22.850,10
2.1 Escavacdo e carga de material de jazidas m? 1395,00 4016008 RS$ 2,20 R$ 2,73 RS 3.808,35
2.2 Transp. Local ¢/ basc. 10 m® de material de jazida tkm 2511,00 5914374 R$ 0,52 R$ 0,65 RS 1.632,15
2.3 Desm. Dest. Limpeza areas c/arv. Diam. Até 0,15m m? 2790,00 5501700 R$ 0,37 RS$ 0,46 RS 1.283,40
2.4 Transporte de material - bota fora txkm 2511,00 5914374 R$ 0,52 R$ 0,65 R$ 1.632,15
2.5 Regularizagdo de subleito até 20 cm de espessura m? 9300,00 4011209 R$ 0,77 R$ 0,96 RS 8.928,00
2.6 Compactagdo de aterro a 100% do proctor normal m3 1395,00 5502978 RS 3,21 RS$ 3,99 RS 5.566,05
3.0 SERVICOS DE REVESTIMENTO PRIMARIO R$ 13.433,85
3.1 [Limpeza mecanizada da camada vegetal m? 279,00 5502985 RS 0,36 RS 0,45 R$ 125,55
3.2 Expurgo de jazida m? 837,00 5502986 RS 1,85 RS 2,30 RS 1.925,10
3.3 Escavagio e carga de material de Jazida m? 1860,00 4011209 R$ 0,77 RS 0,96 R$ 1.785,60
. S )
3.4 Transp.one com.car'nl.nhao basculante de 10 m? - rodovia com tkm 3348,00 5914374 R$.0,52 R$ 0,65 RS 2.176,20
revestimento primario

3.5 Compactagdo de aterros a 100% do Proctor normal m?3 1860,00 5502978 R$ 3,21 RS$ 3,99 RS 7.421,40
4.0 SERVICOS DE DRENAGEM RS 18.769,92
4.1 Corpo BSTC D=1,00 m m 12,00 0804036 R$583,10 R$724,39 R$8.692,68
4.2 Boca BSTC D=1,00 m und 4,00 0804393 R$2.027,94 R$2.519,31 R$10.077,24
5.0 RECUPERAGAO DE AREAS DEGRADADAS RS 297,60
5.1 Recuperacdo de danos fisicos ao meio ambiente m? 1240,00 CPU-05 R$0,19 R$0,24 RS 297,60

TOTAL R$ 55.351,47

Importa o seguinte orgamento em:

R$55.351,47 Cinquenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e um mil e quarenta e sete reais

CREA 110760953-4




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA-MA.
OBRA: RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICiPIO DE SAO JOAO BATISTA-MA.
REFERENCIA: DNIT SICRO JANEIRO/2020 SEM DESONERAGAO

SAO JOAO BATISTA

Compromisso com o povo

BDI=24,23%
MEMORIA DE CALCULO
TRECHOV | LARANJALII | ExTeEnsAo | = | 1860,00 M
EXTENSAO TOTAL 1860,00
DADOS
Extensdo Total (m) = 1860,00
Largura Média (m) = 5,00
Sub-base (m) 0,15
Base = 0,20
DMT mat. Jazida - aterro 1,00
DMT mat. Jazida - cascalho = 1,00
Empolamento 1,20
Peso Especifico Laterita = 1,50
2.0 SERVICOS DE TERRAPLANAGEM
2.1 Escavacgdo e carga de material de jazida
2.2 Transp. Local ¢/ basc. 10m?® de material de jazida ok
Compra, Esc. e Carga (m3) Compra, Esc. e carga (t)
1.395,00 X 1,50 = 2092,50(m?
Compra, Esc. E Carga (t) DMT (Km)
2092,50 X 1,00 = 2092,50(txkm
Transporte Empolamento
2092,50 X 1,20 = 2511,00(txkm
2.3 Desm. Dest. Limpeza areas c/arv. diam. até 0,15m
Comprimento Largura (m)
(m) &
Limpeza (m?) 1.860,00 X 1,50 = 2790,00{m?
2.4 Transporte de material- bota-fora
Li 2 Bota-fora
impeza (m?) Espessura de expurgo (m)
2790,00 X 0,3 = 837,00|m?
Bota-f Bota-fora
ota-tora Peso Especifico
837,00 X 1,50 = 1255,50(t
Bota-fora DMT
1255,50 X 2,00 = 2511,00(txkm
2.5 Regularizagdo do subleito até 20 cm de espessura




SAO JOAO BATISTA

Compromisso com o povo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA-MA.
OBRA: RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICiPIO DE SAO JOAO BATISTA-MA.
REFERENCIA: DNIT SICRO JANEIRO/2020 SEM DESONERAGAO

BDI=24,23%
MEMORIA DE CALCULO
Comprimento
Regularizagdo (m?) p(m) Largura (m)
1.860,00 X 5,00 = 9.300,00(m?
2.6 Compactagdo de aterro a 100% do proctor normal
3.0 SERVICOS DE REVSTIMENTO PRIMARIO
3.1 Limpeza superficial da drea de jazida
Escavagdo
) Espessura da Sub Volume (m?)
Area Base (m)
2.790,00 X 0,15 = 418,5|m?
Volume (m?3) Espessura (m)
418,5 / 1,5 = 279|m?
3.2 Expurgo de material de jazida
Limpeza (m?) Espessura (m)
2790,00 X 0,3 = 837|m?
3.3 Escavagdo e carga de material de jazida
Area Espessura (m)
9.300,00 X 0,20 = 1860(m?
3.4 Transporte com caminhdo basculante de 10m? - rodovia com revestimento primario
DMT jazida -
Escavacgdo e carga (m?) Peso especifico Cascalho Empolamento
1860 X 1,50 X 1,00 X 1,20
= 3348|m?
3.5 Compactagdo de aterro a 100% do proctor normal
Area Espessura (m)
9300,00 X 0,20 = 1860,00|m?
4.0 SERVICOS DE DRENAGEM
4.1 Corpo BSTC D=1,00 m
comprimento = 6,00(m
quantidade de bueiros = 2,00{und




SAO JOAO BATISTA

Compromisso com o povo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA-MA.

OBRA: RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICiPIO DE SAO JOAO BATISTA-MA.
REFERENCIA: DNIT SICRO JANEIRO/2020 SEM DESONERAGAO

BDI=24,23%

MEMORIA DE CALCULO
Corpo de bueiro = 12,00(m
4.2 Boca BSTC D=1,00 m
n2 de bueiros = 1,00{und
quantidade de bocas/bueiro = 4,00{und
Bocas = 4,00(und
5.0 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS
5.1 Reparagdo de danos fisicos ao meio ambiente
Escavacdo Espessura (m)
1860 / 1,5 = 1240|m?

CREA 110760953-4




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA-MA.

OBRA: RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA-MA.

REFERENCIA: DNIT SICRO JANEIRO/2020 SEM DESONERAGAO

& 550 JOLO BATISTA

Compromisso com o povo

BDI=24,23%
PLANILHA ORCAMENTARIA
~ Cédigo de servigo SICRO| Prego unitario | Prego unitario
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UNIDADE QUANTIDADE DNIT sem BDI com BDI P. TOTAL
2.0 SERVICOS DE TERRAPLANAGEM R$ 42.997,50
2.1 Escavacdo e carga de material de jazidas m? 2625,00 4016008 RS$ 2,20 R$ 2,73 RS 7.166,25
2.2 Transp. Local ¢/ basc. 10 m® de material de jazida tkm 4725,00 5914374 R$ 0,52 R$ 0,65 R$ 3.071,25
2.3 Desm. Dest. Limpeza areas c/arv. Diam. Até 0,15m m? 5250,00 5501700 R$ 0,37 RS$ 0,46 RS 2.415,00
2.4 Transporte de material - bota fora txkm 4725,00 5914374 R$ 0,52 R$ 0,65 R$ 3.071,25
2.5 Regularizagdo de subleito até 20 cm de espessura m? 17500,00 4011209 R$ 0,77 R$ 0,96 R$ 16.800,00
2.6 Compactagdo de aterro a 100% do proctor normal m3 2625,00 5502978 RS 3,21 RS$ 3,99 R$ 10.473,75
3.0 SERVICOS DE REVESTIMENTO PRIMARIO R$ 25.278,75
3.1 [Limpeza mecanizada da camada vegetal m? 525,00 5502985 RS 0,36 RS 0,45 R$ 236,25
3.2 Expurgo de jazida m? 1575,00 5502986 RS 1,85 RS 2,30 RS 3.622,50
3.3 Escavagdo e carga de material de Jazida m? 3500,00 4011209 R$ 0,77 R$ 0,96 RS 3.360,00
. S )
3.4 Transp.one com.car'nl.nhao basculante de 10 m? - rodovia com tkm 6300,00 5914374 R$.0,52 R$ 0,65 RS 4.095,00
revestimento primario
3.5 Compactagdo de aterros a 100% do Proctor normal m?3 3500,00 5502978 R$ 3,21 RS$ 3,99 R$ 13.965,00
4.0 SERVICOS DE DRENAGEM RS 18.769,92
4.1 Corpo BSTC D=1,00 m m 12,00 0804036 R$583,10 R$724,39 R$8.692,68
4.2 Boca BSTC D=1,00 m und 4,00 0804393 R$2.027,94 R$2.519,31 R$10.077,24
5.0 RECUPERAGAO DE AREAS DEGRADADAS R$ 560,00
5.1 Recuperacdo de danos fisicos ao meio ambiente m? 2333,33 CPU-05 R$0,19 R$0,24 RS 560,00

TOTAL

RS 87.606,17

Importa o seguinte orgamento em:

R$87.606,17 Oitenta e sete mil, seiscentos e seis reais e dezessete centavos

CREA 110760953-4




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA-MA.

OBRA: RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICiPIO DE SAO JOAO BATISTA-MA.

REFERENCIA: DNIT SICRO JANEIRO/2020 SEM DESONERAGAO
BDI=24,23%

SAO JOAO BATISTA

Compromisso com o povo

MEMORIA DE CALCULO
TRECHOV [LARANJALII A QUIA | ExTENsAO | = | 3500,00 M
EXTENSAO TOTAL 3500,00
DADOS
Extensdo Total (m) = 3500,00
Largura Média (m) = 5,00
Sub-base (m) 0,15
Base = 0,20
DMT mat. Jazida - aterro 1,00
DMT mat. Jazida - cascalho = 1,00
Empolamento 1,20
Peso Especifico Laterita = 1,50
2.0 SERVICOS DE TERRAPLANAGEM
21 Escavagdo e carga de material de jazida
2.2 Transp. Local ¢/ basc. 10m?® de material de jazida ok
Compra, Esc. e Carga (m3) Compra, Esc. e carga (t)
2.625,00 X 1,50 = 3937,50(m?
Compra, Esc. E Carga (t) DMT (Km)
3937,50 X 1,00 = 3937,50(txkm
Transporte Empolamento
3937,50 X 1,20 = 4725,00|txkm
2.3 Desm. Dest. Limpeza areas c/arv. diam. até 0,15m
Comprimento Largura (m)
(m) &
Limpeza (m?) 3.500,00 X 1,50 = 5250,00{m?
2.4 Transporte de material- bota-fora
Li 2 Bota-fora
impeza (m?) Espessura de expurgo (m)
5250,00 X 0,3 = 1575,00|m?
Bota-f Bota-fora
ota-tora Peso Especifico
1575,00 X 1,50 = 2362,50(t
Bota-fora DMT
2362,50 X 2,00 = 4725,00|txkm
2.5 Regularizagdo do subleito até 20 cm de espessura




SAO JOAO BATISTA

Compromisso com o povo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA-MA.
OBRA: RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICiPIO DE SAO JOAO BATISTA-MA.
REFERENCIA: DNIT SICRO JANEIRO/2020 SEM DESONERAGAO

BDI=24,23%
MEMORIA DE CALCULO
Comprimento
Regularizagdo (m?) p(m) Largura (m)
3.500,00 X 5,00 = 17.500,00|m?
2.6 Compactagdo de aterro a 100% do proctor normal
3.0 SERVICOS DE REVSTIMENTO PRIMARIO
3.1 Limpeza superficial da drea de jazida
Escavagdo
) Espessura da Sub Volume (m?)
Area Base (m)
5.250,00 X 0,15 = 787,5|m?
Volume (m?3) Espessura (m)
787,5 / 1,5 = 525|m?
3.2 Expurgo de material de jazida
Limpeza (m?) Espessura (m)
5250,00 X 0,3 = 1575(m?
3.3 Escavagdo e carga de material de jazida
Area Espessura (m)
17.500,00 X 0,20 = 3500|m*
3.4 Transporte com caminhdo basculante de 10m? - rodovia com revestimento primario
DMT jazida -
Escavacgdo e carga (m?) Peso especifico Cascalho Empolamento
3500 X 1,50 X 1,00 X 1,20
= 6300|m?
3.5 Compactagdo de aterro a 100% do proctor normal
Area Espessura (m)
17500,00 X 0,20 = 3500,00(m?
4.0 SERVICOS DE DRENAGEM
4.1 Corpo BSTC D=1,00 m
comprimento = 6,00(m
quantidade de bueiros = 2,00{und




SAO JOAO BATISTA

Compromisso com o povo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA-MA.

OBRA: RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICiPIO DE SAO JOAO BATISTA-MA.
REFERENCIA: DNIT SICRO JANEIRO/2020 SEM DESONERAGAO

BDI=24,23%

MEMORIA DE CALCULO
Corpo de bueiro = 12,00(m
4.2 Boca BSTC D=1,00 m
n2 de bueiros = 1,00{und
quantidade de bocas/bueiro = 4,00{und
Bocas = 4,00(und
5.0 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS
5.1 Reparagdo de danos fisicos ao meio ambiente
Escavacdo Espessura (m)
3500 / 1,5 = 2333,33|m?

CREA 110760953-4




& s/i0 10RO BATISTA

Compromisse com o povo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA-MA.
OBRA: RECUPERAGCAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA-MA.
REFERENCIA: DNIT SICRO JANEIRO/2020 SEM DESONERAGAO

BDI=24,23%
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO GERAL
. VALOR (R$) COM MENSAL
META DISCRIMINACAO DA ETAPA 9
sc CAO BDI i 12 2.2 3e 4.2 5.2 6.2

1.0 __|PROJETO EXECUTIVO 15.000,00 3,14 100%
IMPLANTAGAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO . . . . . .

20 |5E BURITIRANAMA 462.500,00 | 96,86 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00%
TOTAIS PARCIAIS 477.500,00 107.500,00 92.500,00 92.500,00 92.500,00 46.250,00 46.250,00
TOTAIS ACUMULADOS 107.500,00 200.000,00 292.500,00 385.000,00 431.250,00 477.500,00
TOTAL GERAL PLANILHA 477.500,00 100,00

Eng*tuis de Jesus Jardim

CREA 110760953-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA-MA.
OBRA: RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA-MA.
REFERENCIA: DNIT SICRO JANEIRO/2020 SEM DESONERAGAO

& 'si0 16RO BATISTA

Compromisso com o povo

BDI=24,23%
ENCARGOS SOCIAIS: 116,66%
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
ATIVIDADE PRODUTO MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 TOTAL

R$ 69.121,55 R$ 69.121,55

1 ERVI INICIAI
0 SERVICOS INICIAIS 100,00% 14,48% | | | | | 14,48%
02 SERVICOS DE R$ 37.847,09 R$ 37.847,09 R$ 37.847,09 R$ 37.847,09 R$ 37.847,09 R$ 189.235,43
TERRAPLENAGEM 20,00%| 7,93%|  20,00%] 7,93%|  20,00%] 7,93%|  20,00%] 7,93%|  20,00%] 7,93% [ 39,63%
SERVICOS DE R$ 22.695,93 R$ 22.695,93 R$ 22.695,93 R$ 22.695,93 R$ 22.695,93 R$ 113.479,66

03 REVESTIMENTO
PRIMARIO | 20,00% 4,75%| 20,00% 4,75%|  20,00% 4,75%| 20,00% 4,75%|  20,00% 4,75% 23,77%
SERVICOS DE R$ 20.646,91 R$ 20.646,91 R$ 20.646,91 R$ 20.646,91 R$ 20.646,91 R$ 103.234,56

04 DRENAGEM

| 20,00% 4,32%|  20,00% 4,32%|  20,00% 4,32%|  20,00% 4,32%|  20,00% 4,32% 21,62%
AREAS DEGRADADAS | | | | | 100,00%|  0,51% 0,51%
el R$ 106.968,64 R$ 81.189,93 R$ 81.189,93 R$ 81.189,93 R$ 81.189,93 R$ 45.771,64 R$ 477.500,00
22,40% 17,00% 17,00% 17,00% 17,00% 9,59% 100,00%

CREA 110760953-4







& A0 JOKO BATISTA

Compromisso com o povo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA-MA.
OBRA: RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIiPIO DE SAO JOAO BATISTA-MA.
REFERENCIA: DNIT SICRO JANEIRO/2020 SEM DESONERACAO

BDI=24,23%
COMPOSIGCAO DO BDI
Base de célculo do ISS da Prefeitura: 100%
Orcamento NAO DESONERADO
1.0 CUSTOS INDIRETOS 5,25%)
1.1 Administragao Central 3,80%
1.2 Seguros 0,22%
1.3 Riscos 0,97%
1.4 Garantia 0,26%
2 Despesas Financeiras 1,11%
3.0 LUCRO 6,64%)
3.1 Lucro 6,64%
4 TRIBUTOS 8,65%)
4.1 Pis 0,65%)
4.2 Cofins 3,00%
4.3 ISSQN 5,00%)
4.4 CPRB 0,00%)
OK
Fonte da composicéo, valores de referéncia e férmula do BDI segundo Acérdao 2622/2013 do Tribunal de Contas da
Unido — TCU, sendo feito o célculo do BDI da seguinte maneira:
BDI = (((1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L) ) /(1-]))
limite do TCU
AC — Administragdo Central 5,50%
S — Seguro 0,50%
R — Riscos 1,27%
[[G — Garantia 0,50%
[[DF — Despesas Financeiras 1,39%
L — Taxa de Lucro/Remuneragao 8,96%
I — Incidéncia de Impostos (P1S(0,65%), COFINS(3%), ISS(MUN.) CPRB 2%) cprb a partir nov/15 - 4,50%
BDI PARA OBRAS RODOVIARIAS SEM CPRB 24,23%
BDI PARA OBRAS PREDIAIS SEM CPRB 25,00%
BDI PARA OBRAS DE SANEAMENTO SEM CPRB 26,44%

En ,is,d,“ J‘e; Jard@m



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA-MA.
OBRA: RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO

REFERENCIA: DNIT SICRO JANEIRO/2020 SEM DESONERAGAO

BDI=24,23%

nnnnnnnnnnn

SAO JOAO BATISTA

Compromisso com o povo

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA

CODIGO | DESCRICAO \ HORISTA % \ MENSALISTA %
GRUPO A
A1 INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 SALARIO EDUCACAO 2,50 2,50
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 1,00 1,00
A TOTAL 37,80 37,80
GRUPO B
B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,87 0,00
B2 FERIADOS 3,95 0,00
B3 AUXILIO ENFERMIDADE 0,89 0,69
B4 13° SALARIO 10,73 8,33
B5 LICENGA PATERNIDADE 0,07 0,06
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,72 0,56
B7 DIAS DE CHUVAS 1,46 0,00
B8 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11 0,09
B9 FERIAS GOZADAS 7,42 5,76
B10  SALARIO MATERNIDADE 0,03 0,03
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE
B RECEBEM INCIDENCIAS DE A 43,25 15,52
GRUPO C
Ct AVISO PREVIO INDENIZADO 4,72 3,67
c2 AVISO PREVIO TRABALHADO 0,11 0,09
C3 FERIAS (INDENIZADAS) 5,83 4,53
C4 DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA 4,97 3,86
C5 INDENIZAGAO ADICIONAL 0,40 0,31
c TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO 16.03 12.46
RECEBEM INCIDENCIAS GLOBAIS DE A ’ ’
GRUPO D
D1 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 16,35 5,87
REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO
D2 PREVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO 0,42 0,33
FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO
D TOTAL 16,77 6,20
TOTAL (A+B+C+D) 113,85 71,98
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