PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA
Praca da Matriz, N° 29 - Centro, Sdo Jodo Batista - MA
CNPJ: 35.101.369/0001-75

Data: 30/07/2020

PREFEITURA DE

Projeto: PROJETO DERECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA-MA

Sistema topoGRAPH 98 © 1998 - 1999 char *Pointer Informatica

Célculo de Volume por Comparacéao de Perfis: Terreno x Projeto

SAO JOAO BATISTA

Compromisso com 0 povo

PLANILHA DE CUBAGAO (CORTE / ATERRO)

TRECHO 4 - LARANJAL |

Estaca CI;(r)ct)?e(ti: $:rt?egg Largura (m) Area Aterro Di;stzr:(i:-ia :g::i ,éd;l:tr: Vol.Aterro Vol.Corte
0 12,76 12,56 5,00 0,000 - 0,15 -
1 12,97 12,77 5,00 100,000 20,00 0,15 15,00
2 13,20 13,00 5,00 100,000 20,00 0,15 15,00
3 13,43 13,23 5,00 100,000 20,00 0,15 15,00
4 13,41 13,21 5,00 100,000 20,00 0,15 15,00
5 13,52 13,32 5,00 100,000 20,00 0,15 15,00
6 13,63 13,43 5,00 100,000 20,00 0,15 15,00
7 13,54 13,34 5,00 100,000 20,00 0,15 15,00
8 13,45 13,25 5,00 100,000 20,00 0,15 15,00
9 13,26 13,06 5,00 100,000 20,00 0,15 15,00
10 13,07 12,87 5,00 100,000 20,00 0,15 15,00
11 12,98 12,78 5,00 100,000 20,00 0,15 15,00
12 12,89 12,69 5,00 100,000 20,00 0,15 15,00
13 12,80 12,60 5,00 100,000 20,00 0,15 15,00
14 12,71 12,51 5,00 100,000 20,00 0,15 15,00
15 12,62 12,42 5,00 100,000 20,00 0,15 15,00
16 13,10 12,90 5,00 100,000 20,00 0,15 15,00
17 13,58 13,38 5,00 100,000 20,00 0,15 15,00
18 14,06 13,86 5,00 100,000 20,00 0,15 15,00
19 14,54 14,34 5,00 100,000 20,00 0,15 15,00
20 15,02 14,82 5,00 100,000 20,00 0,15 15,00
21 15,50 15,30 5,00 100,000 20,00 0,15 15,00
22 15,98 15,78 5,00 100,000 20,00 0,15 15,00
23 16,46 16,26 5,00 100,000 20,00 0,15 15,00
24 16,15 15,95 5,00 100,000 20,00 0,15 15,00
25 15,84 15,64 5,00 100,000 20,00 0,15 15,00
26 15,53 15,33 5,00 100,000 20,00 0,15 15,00
27 15,22 15,02 5,00 100,000 20,00 0,15 15,00
28 14,91 14,71 5,00 100,000 20,00 0,15 15,00
29 14,60 14,40 5,00 100,000 20,00 0,15 15,00
30 14,29 14,09 5,00 100,000 20,00 0,15 15,00
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31 13,98 13,78 5,00 100,000 20,00 0,15 15,00
32 13,67 13,47 5,00 100,000 20,00 0,15 15,00
33 13,36 13,16 5,00 100,000 20,00 0,15 15,00
34 13,05 12,85 5,00 100,000 20,00 0,15 15,00
35 12,63 12,43 5,00 100,000 20,00 0,15 15,00
36 12,21 12,01 5,00 100,000 20,00 0,15 15,00
37 11,79 11,59 5,00 100,000 20,00 0,15 15,00
38 12,03 11,83 5,00 100,000 20,00 0,15 15,00
39 12,27 12,07 5,00 100,000 20,00 0,15 15,00
40 12,51 12,31 5,00 100,000 20,00 0,15 15,00
41 12,62 12,42 5,00 100,000 20,00 0,15 15,00
42 12,73 12,53 5,00 100,000 20,00 0,15 15,00
43 12,84 12,64 5,00 100,000 20,00 0,15 15,00
44 12,95 12,75 5,00 100,000 20,00 0,15 15,00
45 13,06 12,86 5,00 100,000 20,00 0,15 15,00
46 12,70 12,50 5,00 100,000 20,00 0,15 15,00
47 12,34 12,14 5,00 100,000 20,00 0,15 15,00
48 11,98 11,78 5,00 100,000 20,00 0,15 15,00
49 11,62 11,42 5,00 100,000 20,00 0,15 15,00
50 11,26 11,06 5,00 100,000 20,00 0,15 15,00
51 10,90 10,70 5,00 100,000 20,00 0,15 15,00
52 10,54 10,34 5,00 100,000 20,00 0,15 15,00
53 10,26 10,06 5,00 100,000 20,00 0,15 15,00
54 9,98 9,78 5,00 100,000 20,00 0,15 15,00
55 9,70 9,50 5,00 100,000 20,00 0,15 15,00
56 9,42 9,22 5,00 100,000 20,00 0,15 15,00
57 9,14 8,94 5,00 100,000 20,00 0,15 15,00
58 8,86 8,66 5,00 100,000 20,00 0,15 15,00
59 8,58 8,38 5,00 100,000 20,00 0,15 15,00
60 8,30 8,10 5,00 100,000 20,00 0,15 15,00
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61 8,02 7,82 5,00 100,000 20,00 0,15 15,00
62 7,74 7,54 5,00 100,000 20,00 0,15 15,00
63 7,46 7,26 5,00 100,000 20,00 0,15 15,00
64 7,18 6,98 5,00 100,000 20,00 0,15 15,00
65 6,90 6,70 5,00 100,000 20,00 0,15 15,00
66 6,62 6,42 5,00 100,000 20,00 0,15 15,00
67 6,34 6,14 5,00 100,000 20,00 0,15 15,00
68 6,06 5,86 5,00 100,000 20,00 0,15 15,00
69 5,78 5,58 5,00 100,000 20,00 0,15 15,00
70 5,42 5,22 5,00 100,000 20,00 0,15 15,00
71 6,00 5,80 5,00 100,000 20,00 0,15 15,00
72 6,58 6,38 5,00 100,000 20,00 0,15 15,00
73 7,16 6,96 5,00 100,000 20,00 0,15 15,00
74 7,74 7,54 5,00 100,000 20,00 0,15 15,00
75 8,32 8,12 5,00 100,000 20,00 0,15 15,00
76 8,90 8,70 5,00 100,000 20,00 0,15 15,00
7 9,48 9,28 5,00 100,000 20,00 0,15 15,00
78 10,06 9,86 5,00 100,000 20,00 0,15 15,00
79 10,74 10,54 5,00 100,000 20,00 0,15 15,00
80 11,42 11,22 5,00 100,000 20,00 0,15 15,00
81 12,00 11,80 5,00 100,000 20,00 0,15 15,00
82 12,58 12,38 5,00 100,000 20,00 0,15 15,00
83 13,20 13,00 5,00 100,000 20,00 0,15 15,00
84 13,82 13,62 5,00 100,000 20,00 0,15 15,00
85 14,44 14,24 5,00 100,000 20,00 0,15 15,00
86 15,06 14,86 5,00 100,000 20,00 0,15 15,00
87 15,68 15,48 5,00 100,000 20,00 0,15 15,00
88 16,34 16,14 5,00 100,000 20,00 0,15 15,00
89 16,96 16,76 5,00 100,000 20,00 0,15 15,00
90 17,58 17,38 5,00 100,000 20,00 0,15 15,00




PREFEITURA D

SAO JOAO BATISTA

Compromisso com 0 povo
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Estaca (Ii(r)ct)?e(ti: $:rt?e:2 Largura (m) Area Aterro Di;stzr:(i:-ia :g::i ,éd;l:tr: Vol.Aterro Vol.Corte
91 16,91 16,71 5,00 100,000 20,00 0,15 15,00
92 16,24 16,04 5,00 100,000 20,00 0,15 15,00
93 15,57 15,37 5,00 100,000 20,00 0,15 15,00
94 15,05 14,85 5,00 100,000 20,00 0,15 15,00
95 14,53 14,33 5,00 100,000 20,00 0,15 15,00
96 14,01 13,81 5,00 100,000 20,00 0,15 15,00
97 13,49 13,29 5,00 100,000 20,00 0,15 15,00
98 12,97 12,77 5,00 100,000 20,00 0,15 15,00
99 12,45 12,25 5,00 100,000 20,00 0,15 15,00
100 11,93 11,73 5,00 100,000 20,00 0,15 15,00
| | | | 10.00000] 2.000,00] | 1.500,00 -1

EXT.TOTAL 2.000,00 M

VOLUME TOTAL DE ATERRO 1.500,00 M3

VOLUME TOTAL DE CORTE - YE

VOLUME TOTAL (M3) 1.500,00 M3

CREA 110760953-4




