
 

 
 
 
 
 

Anexo I: Planilha de Custos do Valor do Orçamento de Referência 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA 
 



REFERÊNCIA:  DNIT SICRO JANEIRO/2020 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23%

META DESCRIÇÃO VALOR 

1.0 PROJETO EXECUTIVO  R$                                                 15.000,00 

2.0
OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO
DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.

 R$                                               462.500,00 

TOTAL GERAL DA PLANILHA R$ 477.500,00

SÃO JOÃO BATISTA/MA, 08 DE JULHO DE 2020.

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.

PLANILHA RESUMO

 ESTA PLANILHA IMPORTA 
O TOTAL DE R$: 

R$477.500,00
 Quatrocentos e setenta e sete mil e 

quinhentos reais 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.

ENCARGOS SOCIAIS: 113,85%



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.
OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.
REFERÊNCIA:  DNIT SICRO JANEIRO/2020 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23%

1.0 PROJETO EXECUTIVO 15.000,00R$                                    

1.1 Elaboração de Projeto Executivo unid. 1,00 15.000,00      15.000,00R$                                    

15.000,00R$                                    

SÃO JOÃO BATISTA/MA, 08 DE JULHO DE 2020.

PLANILHA RESUMO - META 1

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT. P. UNITÁRIO P.TOTAL

TOTAL GERAL

 ESTA PLANILHA IMPORTA O TOTAL DE R$:  R$         15.000,00  Quinze mil reais 



ITEM DESCRIÇÃO EXTENSÃO VALOR VALOR TOTAL

1.0 POVOADO GENTIL À MANIVAL 5000,00 167.391,03R$     
2.0 POVOADO ROMANA 1560,00 32.278,35R$       
3.0 SEDE À BARREIRA DO 1260,00 80.537,99R$       
4.0 LARANJAL I 2000,00 39.334,99R$       
5.0  LARANJAL II 1860,00 55.351,47R$       
6.0 LARANJAL II À QUIÁ 3500,00 87.606,17R$       

EXTENSÃO TOTAL 15180,00
TOTAL GERAL DA PLANILHA  R$                          462.500,00 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.
OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.
REFERÊNCIA:  DNIT SICRO JANEIRO/2020 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23%

SÃO JOÃO BATISTA/MA, 08 DE JULHO DE 2020.

PLANILHA RESUMO - META 2

 ESTA PLANILHA IMPORTA O TOTAL DE R$:  R$                                  462.500,00 
 Quatrocentos e sessenta e 
dois mil, e quinhentos reais 



OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.

Item Código Banco Descrição Und Quantidade Valor Unit. Total

1.1 CPU-01 Composição Placa Indicativa de Obra m² 1,00

1213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS h 0,70 14,75 10,33R$           

6111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS h 0,70 10,39 7,27R$             

4417 SINAPI

SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, 

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO m 1,00 4,21 4,21R$             

4491 SINAPI

PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* 

CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO m 3,60 5,46 19,66R$           

4813 SINAPI

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 

GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M m² 1,00 225,00 225,00R$         

5075 SINAPI

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)

kg 0,15 12,20 1,83R$             

268,30R$         

1.2 CPU-02 Composição

Distância 

KM - D

Nº de 

Viagens - N MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UND 1,00

E9541 SICRO 300,00 1,00 Trator de esteiras com lâmina - 259 kW UND 1,00 2,00 600,59R$         

E9577 SICRO 300,00 1,00 Trator agrícola - 77 kW UND 1,00 2,00 600,00R$         

E9524 SICRO 345,21 1,00 Motoniveladora - 93 kW UND 1,00 2,00 690,41R$         

E9200 SICRO

350,00

1,00

Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW 

com periculosidade UND 1,00

2,00

700,00R$         

E9685 SICRO

350,00

2,00

Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido 

de 11,6 t - 82 Kw UND 1,00

2,00

1.400,00R$      

E9579 SICRO

350,00

2,00 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW UND 1,00 1,00 700,00R$         

E9571 SICRO 350,00 2,00 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW UND 1,00 2,00 1.400,00R$      

6.091,00R$      

1.3 CPU-03 Composição BARRACÃO DE OBRAS 1,00

1213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS h 2,00 14,75 29,50R$           

4750 SINAPI PEDREIRO h 1,50 14,75 22,13R$           

6111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS h 1,12 10,39 11,64R$           

6189 SINAPI

TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, 

CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO m² 2,00 12,18 24,36R$           

35274 SINAPI

PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *10 X 10* CM, 

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO m 2,00 29,77 59,54R$           

20213 SINAPI

VIGA DE MADEIRA APARELHADA *6 X 12* CM, 

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO m 2,00 16,33 32,66R$           

7213 SINAPI

TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,44 X 

0,50 M (SEM AMIANTO) m² 2,00 12,94 25,88R$           

6212 SINAPI

TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30 CM (1 X 

12 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO m 2,00 11,05 22,10R$           

4721 SINAPI

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 1,00 62,24 62,24R$           

1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 kg 30,00 0,53 15,90R$           

5061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) kg 1,00 12,00 12,00R$           

4460 SINAPI

SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, 

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO m 5,00 7,32 36,60R$           

367 SINAPI

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO 

NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 1,00 52,50 52,50R$           

1357 SINAPI

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA 

FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 12 MM m² 1,00 61,15 61,15R$           

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.

REFERÊNCIA:  DNIT SICRO JANEIRO/2020 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

Composição de Custo Unitário

Total Geral

Total Geral



OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.

Item Código Banco Descrição Und Quantidade Valor Unit. Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.

REFERÊNCIA:  DNIT SICRO JANEIRO/2020 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

Composição de Custo Unitário

20247 SINAPI

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)

kg 2,00 13,51 27,02R$           

495,22R$         

1.4 CPU-04 Composição ADMINISTRAÇÃO LOCAL UND 1,00

40811 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR mês 0,20 14119,21 2.823,84R$      

40818 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS mês 0,20 4399,41 880,09R$         

3.705,93R$      

1.5 CPU-05 Composição REPARAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE UND 1,00

6111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,001500 10,34 0,02R$             

36510 SINAPI

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO 

OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - MATERIAIS 

NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 H 0,003500 48,10 0,17R$             

0,19R$             Total Geral

Total Geral

Total Geral



L.S=71,98%

Item Descrição dos serviços Unid. SINAPI(JAN/20) R$UNIT R$PARCIAL R$TOTAL

1.0 PROJETO PLANIALTIMÉTRICO  R$               14.092,63 

1.1 MÃO DE OBRA

A CAMPO

ENGENHEIRO Mês P9812 R$21.533,86 5.383,46

TÉCNICO Mês P9954 R$3.008,92 752,23

TOPÓGRAFO Mês P9949 R$6.289,02 1.572,25

AUXILIAR TOPOGRAFIA Mês P9950 R$4.084,39 1.021,10

B GABINETE

ENGENHEIRO Mês P9812 21.533,86 10.766,93

CADISTA/CALCULISTA Mês P9903 4.086,62 2.043,31

21.539,28

15.717,21

37.256,49

1.2 LOCOMOÇÃO - EQUIPE DE CAMPO Unid. R$UNIT R$PARCIAL

CAMINHONETE h 92144 61,71 2.468,40

COMBUSTIVEL - DIESEL l 4221 3,46 346,00

1.3 EQUIPAMENTOS

ESTAÇÃO TOTAL CLASSE 2 h 7247 2,27 34,05

2.848,45

40.104,94

2.406,30

42.511,23

42.511,23

11.343,98

2.748,65

14.092,63

2.0 ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO, COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DE CUSTO, MEMORIAIS E ESPECIFICAÇÕES  R$                    907,37 

2.1 EXPRESSO PELA RELAÇÃO: R =  Σ(Qi x P) + DD (1+ A) + CO

2.2 QUANTIDADE DE DOCUMENTOS DE CADA TIPO (Qi) un 671,45 671,45

2.3 PREÇO UNITÁRIO DE CADA TIPO DE DOCUMENTO un 671,45

         P = CD (1 + ES) (1 + DI) (1 + L) (1 + EF) (1 + I)

A CUSTO DIRETO DE SALÁRIOS (CD) 388,19

        CD = [(Sm / Nh) x ht]

        SALÁRIO BRUTO MENSAL (Sm) mês

        NÚMERO MÉDIO DE HORAS ÚTEIS POR MÊS (Nh=Nd x J) h

        NÚMERO MÉDIO DE DIAS ÚTEIS POR MÊS DURANTE O ANO 

(Nd)
dia

        JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO (J) h

        QUANTIDADE DE HORAS TRABALHADAS NO SERVIÇO (ht) h

B ENCARGOS SOCIAIS (ES) % 283,26

2.4 DESPESAS DIRETAS (DD) % 25,11

2.5 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (A) % 0,96

2.6 CONTIGÊNCIAS % 38,74

736,26

171,11

907,37

15.000,00R$               CUSTO TOTAL DA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO

3,74

3,81

5,77

CUSTO TOTAL DA ELABORAÇÃO DO PROJETO:

CUSTO COM BDI (24,23%):

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

8,00

72,97

0,250

0,250

0,500

0,500

 

1.164,57

24,00

8,00

8,00

1,00

1,00

1,00

DESPESAS GERAIS E MATERIAIS DE CONSUMO (6,00%)

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA + EQUIPAMENTOS + DESPESAS GERAIS:

SUBTOTAL MENSAL:

Quant.

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA + EQUIPAMENTOS:

40,000

100,000

15,000

SUBTOTAL DOS MATERIAIS:

SUBTOTAL (DIA-CONSIDERANDO 8 DIAS TRABALHADOS):

SUBTOTAL LEV. PLANIALTIMÉTRICO (CONSIDERANDO UMA PRODUTIVIDADE DE  22,48482 km/DIA)):

CUSTO COM BDI (24,23%):

CUSTO TOTAL DO LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO:

COMPOSIÇÃO DA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO

Quant.

SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA COM LEIS SOCIAIS (72,97%):

CUSTO HORÁRIO TOTAL DA MÃO DE OBRA:

0,250

0,250



ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE
Código de serviço SICRO 

DNIT

Preço unitário 

sem BDI

Preço unitário 

com BDI 
P. TOTAL

1.0 SERVIÇOS INICIAIS R$ 69.121,55

1.1 Elaboração de projeto executivo und 1,00 COMPOSIÇÃO PROPRIA R$ 15.000,00 R$ 15.000,00

1.2 Placa individualizada da obra m² 12,50 CPU-01 R$ 268,30 R$ 333,31 R$ 4.166,38

1.3 Mobilização e desmobilização de equipamento und 1,00 CPU-02 R$ 6.091,00 R$ 7.566,85 R$ 7.566,85

1.4 Barracão de obras m² 24,00 CPU-03 R$ 495,22 R$ 615,21 R$ 14.765,04

1.5 Administração local mês 6,00 CPU-04 R$ 3.705,93 R$ 4.603,88 R$ 27.623,28

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM R$ 189.235,43

2.1 Escavação e carga de material de jazidas m³ 11435,00 4016008 R$ 2,20 R$ 2,73 R$ 31.217,55

2.2 Transp. Local c/ basc. 10 m³ de material de jazida tkm 25056,00 5914374 R$ 0,52 R$ 0,65 R$ 16.286,40

2.3 Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. Diam. Até 0,15m m² 22770,00 5501700 R$ 0,37 R$ 0,46 R$ 10.474,20

2.4 Transporte de material - bota fora txkm 19642,50 5914374 R$ 0,52 R$ 0,65 R$ 12.767,63

2.5 Regularização de subleito até 20 cm de espessura m² 75900,00 4011209 R$ 0,77 R$ 0,96 R$ 72.864,00

2.6 Compactação de aterro a 100% do proctor normal m³ 11435,00 5502978 R$ 3,21 R$ 3,99 R$ 45.625,65

3.0 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO R$ 113.479,66

3.1 Limpeza mecanizada da camada vegetal m² 2287,00 5502985 R$ 0,36 R$ 0,45 R$ 1.029,16

3.2 Expurgo de jazida m³ 6831,00 5502986 R$ 1,85 R$ 2,30 R$ 15.711,30

3.3 Escavação e carga de material de Jazida m² 15180,00 4011209 R$ 0,77 R$ 0,96 R$ 14.572,80

3.4
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia com 
revestimento primário tkm 33228,00 5914374

R$ 0,52
R$ 0,65 R$ 21.598,20

3.5 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 15180,00 5502978 R$ 3,21 R$ 3,99 R$ 60.568,20

4.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM R$ 103.234,56

4.1 Corpo BSTC D=1,00 m m 66,00  0804036 R$583,10 R$724,39 R$47.809,74

4.2 Boca BSTC D=1,00 m und 22,00 0804393 R$2.027,94 R$2.519,31 R$55.424,82

5.0 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS R$ 2.428,80

5.1 Recuperação de danos fisicos ao meio ambiente m² 10119,99 CPU-05 R$ 0,19 R$ 0,24 R$ 2.428,80

R$ 477.500,00

Importa o seguinte orçamento em: R$477.500,00 Quatrocentos e setenta e sete mil e quinhentos reais

TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.

REFERÊNCIA:  DNIT SICRO JANEIRO/2020 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL



ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE
Código de serviço SICRO 

DNIT

Preço unitário 

sem BDI

Preço unitário 

com BDI 
P. TOTAL

1.0 SERVIÇOS INICIAIS R$ 69.121,55

1.1 Elaboração de projeto executivo und 1,00 COMPOSIÇÃO PROPRIA R$ 15.000,00 R$ 15.000,00

1.2 Placa individualizada da obra m² 12,50 CPU-01 R$ 268,30 R$ 333,31 R$ 4.166,38

1.3 Mobilização e desmobilização de equipamento und 1,00 CPU-02 R$ 6.091,00 R$ 7.566,85 R$ 7.566,85

1.4 Barracão de obras m² 24,00 CPU-03 R$ 495,22 R$ 615,21 R$ 14.765,04

1.5 Administração local mês 6,00 CPU-04 R$ 3.705,93 R$ 4.603,88 R$ 27.623,28

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM R$ 64.042,50

2.1 Escavação e carga de material de jazidas m³ 3800,00 4016008 R$ 2,20 R$ 2,73 R$ 10.374,00

2.2 Transp. Local c/ basc. 10 m³ de material de jazida tkm 10260,00 5914374 R$ 0,52 R$ 0,65 R$ 6.669,00

2.3 Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. Diam. Até 0,15m m² 7500,00 5501700 R$ 0,37 R$ 0,46 R$ 3.450,00

2.4 Transporte de material - bota fora txkm 6750,00 5914374 R$ 0,52 R$ 0,65 R$ 4.387,50

2.5 Regularização de subleito até 20 cm de espessura m² 25000,00 4011209 R$ 0,77 R$ 0,96 R$ 24.000,00

2.6 Compactação de aterro a 100% do proctor normal m³ 3800,00 5502978 R$ 3,21 R$ 3,99 R$ 15.162,00

3.0 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO R$ 39.042,01

3.1 Limpeza mecanizada da camada vegetal m² 760,00 5502985 R$ 0,36 R$ 0,45 R$ 342,01

3.2 Expurgo de jazida m³ 2250,00 5502986 R$ 1,85 R$ 2,30 R$ 5.175,00

3.3 Escavação e carga de material de Jazida m² 5000,00 4011209 R$ 0,77 R$ 0,96 R$ 4.800,00

3.4
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia com 

revestimento primário
tkm 13500,00 5914374 R$ 0,52 R$ 0,65 R$ 8.775,00

3.5 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 5000,00 5502978 R$ 3,21 R$ 3,99 R$ 19.950,00

4.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM R$ 9.384,96

4.1 Corpo BSTC D=1,00 m m 6,00  0804036 R$583,10 R$724,39 R$4.346,34

4.2 Boca BSTC D=1,00 m und 2,00 0804393 R$2.027,94 R$2.519,31 R$5.038,62

5.0 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS R$ 800,00

5.1 Recuperação de danos fisicos ao meio ambiente m² 3333,33 CPU-05 R$ 0,19 R$ 0,24 R$ 800,00

R$ 182.391,02

Importa o seguinte orçamento em: R$182.391,02 Cento e oitenta e dois mil, trezentos e noventa e um reais e dois centavos

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.

REFERÊNCIA:  DNIT SICRO JANEIRO/2020 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.

REFERÊNCIA:  DNIT SICRO JANEIRO/2020 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

TRECHO I POVOADO GENTIL À MANIVAL EXTENSÃO = 5000,00 M

5000,00

Extensão Total (m) = 5000,00

Largura Média (m) = 5,00

Sub-base (m) = 0,15

Base = 0,20

DMT mat. Jazida - aterro = 1,50

DMT mat. Jazida - cascalho = 1,50

Empolamento = 1,20

Peso Específico Laterita = 1,50

1.0 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 Placa indicativa da obra

5,00 x 2,50 = 12,50 m²

1.2 Mobilização e desmobilização de equipamento = 1,00 und

1.3 Barracão de obras

comprimento (m) Largura (m)

6,00 x 4,00 = 24,00 m²

1.4 Administração local = 6,00 mês

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM

2.1 Escavação e carga de material de jazida

= 3.800,00 m³

2.2 Transp. Local c/ basc. 10m³ de material de jazida

Compra, Esc. e Carga (m³)

3.800,00 x 1,50 = 5700,00 m³

Compra, Esc. E Carga (t) DMT (Km)

5700,00 x 1,50 = 8550,00 txkm

Transporte Empolamento

8550,00 x 1,20 = 10260,00 txkm

2.3 Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15m

Comprimento 

(m)
Largura (m)

Limpeza (m²) 5000,00 x 1,50 = 7500,00 m²

2.4 Transporte de material- bota-fora 

Limpeza (m²)

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Espessura de expurgo (m)
Bota-fora

EXTENSÃO TOTAL

DADOS

Volume extraído do quadro de cubação

Compra, Esc. e carga (t)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.

REFERÊNCIA:  DNIT SICRO JANEIRO/2020 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

MEMÓRIA DE CÁLCULO
7500,00 x = 2250,00 m²

Bota-fora

2250,00 x = 3375,00 t

Bota-fora

3375,00 x = 6750,00 txkm

2.5 Regularização do subleito até 20 cm de espessura

Regularização (m²)
Comprimento 

(m)
Largura (m)

5000,00 x 5,00 = 25000,00 m²

2.6 Compactação de aterro a 100% do proctor normal

= 3800,00 m³

3.0 SERVIÇOS DE REVSTIMENTO PRIMÁRIO

3.1 Limpeza superficial da área de jazida

Área

Espessura da Sub-

Base (m)

7500,00 x 0,15 = 1140 m³

Volume (m³) Espessura (m)

1140 / 1,5 = 760 m²

3.2 Expurgo de material de jazida

Limpeza (m²) Espessura (m)

7500,00 x 0,3 = 2250,00 m³

3.3 Escavação e carga de material de jazida

Área Espessura (m)

25000,00 x 0,20 = 5000,00 m³

3.4

Escavação e carga (m³) Peso específico

DMT jazida - 

Cascalho Empolamento

5000 x 1,50 x 1,50 x 1,20

= 13500 m³

3.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal

Escavação

Volume (m³)

Transporte com caminhão basculante de 10m³ - rodovia com revestimento primário

0,3

Peso Específico
Bota-fora

1,50

DMT

2,00

Volume extraído do quadro de cubação



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.

REFERÊNCIA:  DNIT SICRO JANEIRO/2020 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Área Espessura (m)

25000,00 x 0,20 = 5000,00 m³

4.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM

4.1 Corpo BSTC D=1,00 m
comprimento = 6,00 m

quantidade de bueiros = 1,00 und
Corpo de bueiro = 6,00 m

4.2 Boca BSTC D=1,00 m
nº de bueiros = 1,00 und

quantidade de bocas/bueiro = 2,00 und
Bocas = 2,00 und

5.0 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

5.1 Reparação de danos físicos ao meio ambiente

Escavação Espessura (m)

5000 / 1,5 = 3333,33 m²



ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE
Código de serviço SICRO 

DNIT

Preço unitário 

sem BDI

Preço unitário 

com BDI 
P. TOTAL

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM R$ 19.849,05

2.1 Escavação e carga de material de jazidas m³ 1170,00 4016008 R$ 2,20 R$ 2,73 R$ 3.194,10

2.2 Transp. Local c/ basc. 10 m³ de material de jazida tkm 3159,00 5914374 R$ 0,52 R$ 0,65 R$ 2.053,35

2.3 Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. Diam. Até 0,15m m² 2340,00 5501700 R$ 0,37 R$ 0,46 R$ 1.076,40

2.4 Transporte de material - bota fora txkm 2106,00 5914374 R$ 0,52 R$ 0,65 R$ 1.368,90

2.5 Regularização de subleito até 20 cm de espessura m² 7800,00 4011209 R$ 0,77 R$ 0,96 R$ 7.488,00

2.6 Compactação de aterro a 100% do proctor normal m³ 1170,00 5502978 R$ 3,21 R$ 3,99 R$ 4.668,30

3.0 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO R$ 12.179,70

3.1 Limpeza mecanizada da camada vegetal m² 234,00 5502985 R$ 0,36 R$ 0,45 R$ 105,30

3.2 Expurgo de jazida m³ 702,00 5502986 R$ 1,85 R$ 2,30 R$ 1.614,60

3.3 Escavação e carga de material de Jazida m² 1560,00 4011209 R$ 0,77 R$ 0,96 R$ 1.497,60

3.4
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia com 

revestimento primário
tkm 4212,00 5914374 R$ 0,52 R$ 0,65 R$ 2.737,80

3.5 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 1560,00 5502978 R$ 3,21 R$ 3,99 R$ 6.224,40

4.0 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS R$ 249,60

4.1 Recuperação de danos fisicos ao meio ambiente m² 1040,00 CPU-05 R$ 0,19 R$ 0,24 R$ 249,60

R$ 32.278,35

Importa o seguinte orçamento em: R$32.278,35

TOTAL

Trinta e dois mil, duzentos e setenta e oito reais e trinta e cinco centavos

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.

REFERÊNCIA:  DNIT SICRO JANEIRO/2020 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.

REFERÊNCIA:  DNIT SICRO JANEIRO/2020 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

TRECHO II POVOADO ROMANA EXTENSÃO = 1560,00 M

1560,00

Extensão Total (m) = 1560,00

Largura Média (m) = 5,00

Sub-base (m) = 0,15

Base = 0,20

DMT mat. Jazida - aterro = 1,50

DMT mat. Jazida - cascalho = 1,50

Empolamento = 1,20

Peso Específico Laterita = 1,50

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM

2.1 Escavação e carga de material de jazida

= 1.170,00 m³

2.2 Transp. Local c/ basc. 10m³ de material de jazida ok

Compra, Esc. e Carga (m³)

1.170,00 x 1,50 = 1755,00 m³

Compra, Esc. E Carga (t) DMT (Km)

1755,00 x 1,50 = 2632,50 txkm

Transporte Empolamento

2632,50 x 1,20 = 3159,00 txkm

2.3 Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15m

Comprimento 

(m)
Largura (m)

Limpeza (m²) 1.560,00 x 1,50 = 2340,00 m²

2.4 Transporte de material- bota-fora 

Limpeza (m²)

2340,00 x = 702,00 m²

Bota-fora

702,00 x = 1053,00 t

Bota-fora

1053,00 x = 2106,00 txkm

2.5 Regularização do subleito até 20 cm de espessura

0,3

Peso Específico
Bota-fora

1,50

DMT

2,00

Espessura de expurgo (m)
Bota-fora

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXTENSÃO TOTAL

DADOS

Volume extraído do quadro de cubação

Compra, Esc. e carga (t)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.

REFERÊNCIA:  DNIT SICRO JANEIRO/2020 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Regularização (m²)
Comprimento 

(m)
Largura (m)

1.560,00 x 5,00 = 7.800,00 m²

2.6 Compactação de aterro a 100% do proctor normal

= 1170,00 m³

3.0 SERVIÇOS DE REVSTIMENTO PRIMÁRIO

3.1 Limpeza superficial da área de jazida

Área

Espessura da Sub-

Base (m)

2.340,00 x 0,15 = 351 m³

Volume (m³) Espessura (m)

351 / 1,5 = 234 m²

3.2 Expurgo de material de jazida

Limpeza (m²) Espessura (m)

2340,00 x 0,3 = 702 m³

3.3 Escavação e carga de material de jazida

Área Espessura (m)

7.800,00 x 0,20 = 1560 m³

3.4

Escavação e carga (m³) Peso específico

DMT jazida - 

Cascalho Empolamento

1560 x 1,50 x 1,50 x 1,20

= 4212 m³

3.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal

Área Espessura (m)

7800,00 x 0,20 = 1560,00 m³

4.0 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

4.1 Reparação de danos físicos ao meio ambiente

Escavação Espessura (m)

Escavação

Volume (m³)

Transporte com caminhão basculante de 10m³ - rodovia com revestimento primário

Volume extraído do quadro de cubação



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.

REFERÊNCIA:  DNIT SICRO JANEIRO/2020 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

MEMÓRIA DE CÁLCULO
1560 / 1,5 = 1040 m²



Empolamento: 20% 1,5 t/m³

Distância entre estacas: 20,0 0,20 m

Largura da plataforma: 5,00

TRECHO I 5000,00

JAZIDA UTILIZADA LOCALIZAÇÃO DA JAZIDA
EXTENSÃO

(m)

VOLUME 

EMPOLADO 

(20%)

PESO (t)

DISTANCIA 

FIXA

(Km)

TAMANHO 

MÉDIO DO 

SUB-

TRECHO

(Km)

MT SUB-

TRECHO

E 0,00 0,00 até E 125 0,00 2500,000 3000 4500 1,0 1,25 10125

E 125 0,00 até E 250 0,00 2500,000 90000 135000 0,9 0,63 199800

DMT   -----> 1,50 Km
TRECHO II 1560,00

JAZIDA UTILIZADA LOCALIZAÇÃO DA JAZIDA
EXTENSÃO

(m)

VOLUME 

EMPOLADO 

(20%)

PESO (t)

DISTANCIA 

FIXA

(Km)

TAMANHO 

MÉDIO DO 

SUB-

TRECHO

(Km)

M1,2T SUB-

TRECHO

E 0,00 0,00 até E 39 0,00 780,000 936 1404 1,5 0,39 2653,56

E 39 0,00 até E 78 0,00 780,000 28080 42120 1,3 0,16 62758,8

DMT   -----> 1,50 Km

TRECHO III 1260,00

JAZIDA UTILIZADA LOCALIZAÇÃO DA JAZIDA
EXTENSÃO

(m)

VOLUME 

EMPOLADO 

(20%)

PESO (t)

DISTANCIA 

FIXA

(Km)

TAMANHO 

MÉDIO DO 

SUB-

TRECHO

(Km)

MT SUB-

TRECHO

E 0,00 0,00 até E 31 0,00 620,000 744 1116 1,0 0,31 1461,96

E 31 0,00 até E 63 0,00 640,000 23040 34560 0,9 0,13 34214,4

DMT   -----> 1,00 Km

TRECHO IV 2000,00

JAZIDA UTILIZADA LOCALIZAÇÃO DA JAZIDA
EXTENSÃO

(m)

VOLUME 

EMPOLADO 

(20%)

PESO (t)

DISTANCIA 

FIXA

(Km)

TAMANHO 

MÉDIO DO 

SUB-

TRECHO

(Km)

MT SUB-

TRECHO

E 0,00 0,00 até E 50 0,00 1000,000 1200 1800 1,0 0,5 2700

E 50 0,00 até E 100 0,00 1000,000 36000 54000 1,3 0,2 81000

DMT   -----> 1,50 Km

TRECHO V 1860,00

JAZIDA UTILIZADA LOCALIZAÇÃO DA JAZIDA
EXTENSÃO

(m)

VOLUME 

EMPOLADO 

(20%)

PESO (t)

DISTANCIA 

FIXA

(Km)

TAMANHO 

MÉDIO DO 

SUB-

TRECHO

(Km)

MT SUB-

TRECHO

E 0,00 0,00 até E 46 0,00 920,000 1104 1656 1,0 0,46 2417,76

E 46 0,00 até E 93 0,00 940,000 33840 50760 1,3 0,19 76140

DMT   -----> 1,50 Km

TRECHO VI 3500,00

JAZIDA UTILIZADA LOCALIZAÇÃO DA JAZIDA
EXTENSÃO

(m)

VOLUME 

EMPOLADO 

(20%)

PESO (t)

DISTANCIA 

FIXA

(Km)

TAMANHO 

MÉDIO DO 

SUB-

TRECHO

(Km)

MT SUB-

TRECHO

E 0,00 0,00 até E 88 0,00 1760,000 2112 3168 1,0 0,88 5955,84

E 88 0,00 até E 175 0,00 1740,000 62640 93960 1,1 0,35 140000,4

DMT   -----> 1,50 Km

SUB-TRECHO

J1 - TRECHO 05 517423.00 S 9672183.00 O

SUB-TRECHO

J1 - TRECHO 03 517423.00 S 9672183.00 O

SUB-TRECHO

J1 - TRECHO 04 517423.00 S 9672183.00 O

J1 - TRECHO 02 517423.00 S 9672183.00 O

1. Informações Gerais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.

REFERÊNCIA:  DNIT SICRO JANEIRO/2020 SEM DESONERAÇÃO

QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA - DMT

Peso específico:

Espessura:

SUB-TRECHO

J1 - TRECHO 01 517423.00 S 9672183.00 O

SUB-TRECHO

SUB-TRECHO

J1 - TRECHO 06 517423.00 S 9672183.00 O



1. Informações Gerais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.

REFERÊNCIA:  DNIT SICRO JANEIRO/2020 SEM DESONERAÇÃO

Empolamento: 20% 1,5 t/m³

Distância entre estacas: 20,0 0,20 m

Largura da plataforma: 5,00

TRECHO I 5000,00

JAZIDA UTILIZADA LOCALIZAÇÃO DA JAZIDA
EXTENSÃO

(m)

VOLUME 

EMPOLADO 

(20%)

PESO (t)

DISTANCIA 

FIXA

(Km)

TAMANHO 

MÉDIO DO 

SUB-

TRECHO

(Km)

MT SUB-

TRECHO

E 0,00 0,00 até E 125 0,00 2500,000 3000 4500 1,5 1,25 12375

E 125 0,00 até E 250 0,00 2500,000 90000 135000 1,4 0,63 267300

DMT   -----> 2,00 Km
TRECHO II 1560,00

JAZIDA UTILIZADA LOCALIZAÇÃO DA JAZIDA
EXTENSÃO

(m)

VOLUME 

EMPOLADO 

(20%)

PESO (t)

DISTANCIA 

FIXA

(Km)

TAMANHO 

MÉDIO DO 

SUB-

TRECHO

(Km)

MT SUB-

TRECHO

E 0,00 0,00 até E 39 0,00 780,000 936 1404 2,0 0,39 3355,56

E 39 0,00 até E 78 0,00 780,000 28080 42120 1,8 0,16 83818,8

DMT   -----> 2,00 Km

TRECHO III 1260,00

JAZIDA UTILIZADA LOCALIZAÇÃO DA JAZIDA
EXTENSÃO

(m)

VOLUME 

EMPOLADO 

(20%)

PESO (t)

DISTANCIA 

FIXA

(Km)

TAMANHO 

MÉDIO DO 

SUB-

TRECHO

(Km)

MT SUB-

TRECHO

E 0,00 0,00 até E 31 0,00 620,000 744 1116 1,0 0,31 1461,96

E 31 0,00 até E 63 0,00 640,000 23040 34560 0,9 0,13 34214,4

DMT   -----> 1,00 Km

TRECHO IV 2000,00

JAZIDA UTILIZADA LOCALIZAÇÃO DA JAZIDA
EXTENSÃO

(m)

VOLUME 

EMPOLADO 

(20%)

PESO (t)

DISTANCIA 

FIXA

(Km)

TAMANHO 

MÉDIO DO 

SUB-

TRECHO

(Km)

MT SUB-

TRECHO

E 0,00 0,00 até E 50 0,00 1000,000 1200 1800 2,0 0,5 4500

E 50 0,00 até E 100 0,00 1000,000 36000 54000 1,8 0,2 106920

DMT   -----> 2,00 Km

TRECHO V 1860,00

JAZIDA UTILIZADA LOCALIZAÇÃO DA JAZIDA
EXTENSÃO

(m)

VOLUME 

EMPOLADO 

(20%)

PESO (t)

DISTANCIA 

FIXA

(Km)

TAMANHO 

MÉDIO DO 

SUB-

TRECHO

(Km)

MT SUB-

TRECHO

E 0,00 0,00 até E 46 0,00 920,000 1104 1656 2,0 0,46 4073,76

E 46 0,00 até E 93 0,00 940,000 33840 50760 1,8 0,19 101012,4

DMT   -----> 2,00 Km

TRECHO VI 3500,00

SUB-TRECHO

J1 - TRECHO 05 522526.00 S  9671143.00 O

SUB-TRECHO

J1 - TRECHO 03 522526.00 S  9671143.00 O

SUB-TRECHO

J1 - TRECHO 04 522526.00 S  9671143.00 O

SUB-TRECHO

J1 - TRECHO 02 522526.00 S  9671143.00 O

 DMT MATERIAL BOTA FORA

Peso específico:

Espessura:

SUB-TRECHO

J1 - TRECHO 01 522526.00 S  9671143.00 O



1. Informações Gerais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.

REFERÊNCIA:  DNIT SICRO JANEIRO/2020 SEM DESONERAÇÃO

JAZIDA UTILIZADA LOCALIZAÇÃO DA JAZIDA
EXTENSÃO

(m)

VOLUME 

EMPOLADO 

(20%)

PESO (t)

DISTANCIA 

FIXA

(Km)

TAMANHO 

MÉDIO DO 

SUB-

TRECHO

(Km)

MT SUB-

TRECHO

E 0,00 0,00 até E 88 0,00 1760,000 2112 3168 2,0 0,88 9123,84

E 88 0,00 até E 175 0,00 1740,000 62640 93960 1,6 0,35 185101,2

DMT   -----> 2,00 Km

SUB-TRECHO

J1 - TRECHO 06 522526.00 S  9671143.00 O



ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE
Código de serviço SICRO 

DNIT

Preço unitário 

sem BDI

Preço unitário 

com BDI 
P. TOTAL

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM R$ 14.926,28

2.1 Escavação e carga de material de jazidas m³ 945,00 4016008 R$ 2,20 R$ 2,73 R$ 2.579,85

2.2 Transp. Local c/ basc. 10 m³ de material de jazida tkm 1701,00 5914374 R$ 0,52 R$ 0,65 R$ 1.105,65

2.3 Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. Diam. Até 0,15m m² 1890,00 5501700 R$ 0,37 R$ 0,46 R$ 869,40

2.4 Transporte de material - bota fora txkm 850,50 5914374 R$ 0,52 R$ 0,65 R$ 552,83

2.5 Regularização de subleito até 20 cm de espessura m² 6300,00 4011209 R$ 0,77 R$ 0,96 R$ 6.048,00

2.6 Compactação de aterro a 100% do proctor normal m³ 945,00 5502978 R$ 3,21 R$ 3,99 R$ 3.770,55

3.0 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO R$ 9.100,35

3.1 Limpeza mecanizada da camada vegetal m² 189,00 5502985 R$ 0,36 R$ 0,45 R$ 85,05

3.2 Expurgo de jazida m³ 567,00 5502986 R$ 1,85 R$ 2,30 R$ 1.304,10

3.3 Escavação e carga de material de Jazida m² 1260,00 4011209 R$ 0,77 R$ 0,96 R$ 1.209,60

3.4
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia com 

revestimento primário
tkm 2268,00 5914374 R$ 0,52 R$ 0,65 R$ 1.474,20

3.5 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 1260,00 5502978 R$ 3,21 R$ 3,99 R$ 5.027,40

4.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM R$ 56.309,76

4.1 Corpo BSTC D=1,00 m m 36,00  0804036 R$583,10 R$724,39 R$26.078,04

4.2 Boca BSTC D=1,00 m und 12,00 0804393 R$2.027,94 R$2.519,31 R$30.231,72

5.0 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS R$ 201,60

5.1 Recuperação de danos fisicos ao meio ambiente m² 840,00 CPU-05 R$ 0,19 R$ 0,24 R$ 201,60

R$ 80.537,99

Importa o seguinte orçamento em: R$80.537,99

TOTAL

Oitenta mil, quinhentos e trinta e sete reais e noventa e nove centavos

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.

REFERÊNCIA:  DNIT SICRO JANEIRO/2020 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.

REFERÊNCIA:  DNIT SICRO JANEIRO/2020 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

TRECHO III SEDE À BARREIRA DO CHIQUITINHO EXTENSÃO = 1260,00 M

1260,00

Extensão Total (m) = 1260,00

Largura Média (m) = 5,00

Sub-base (m) = 0,15

Base = 0,20

DMT mat. Jazida - aterro = 1,00

DMT mat. Jazida - cascalho = 1,00

Empolamento = 1,20

Peso Específico Laterita = 1,50

1.0 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 Placa indicativa da obra

5,00 x 2,50 = 12,50 m²

1.2 Mobilização e desmobilização de equipamento = 1,00 und

1.3 Barracão de obras

comprimento (m) Largura (m)

6,00 x 4,00 = 24,00 m²

1.4 Administração local = 6,00 mês

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM

2.1 Escavação e carga de material de jazida

= 945,00 m³

2.2 Transp. Local c/ basc. 10m³ de material de jazida ok

Compra, Esc. e Carga (m³)

945,00 x 1,50 = 1417,50 m³

Compra, Esc. E Carga (t) DMT (Km)

1417,50 x 1,00 = 1417,50 txkm

Transporte Empolamento

1417,50 x 1,20 = 1701,00 txkm

2.3 Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15m

Comprimento 

(m)
Largura (m)

Limpeza (m²) 1.260,00 x 1,50 = 1890,00 m²

2.4 Transporte de material- bota-fora 

Limpeza (m²)
Espessura de expurgo (m)

Bota-fora

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXTENSÃO TOTAL

DADOS

Volume extraído do quadro de cubação

Compra, Esc. e carga (t)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.

REFERÊNCIA:  DNIT SICRO JANEIRO/2020 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

MEMÓRIA DE CÁLCULO
1890,00 x = 567,00 m²

Bota-fora

567,00 x = 850,50 t

Bota-fora

850,50 x = 850,50 txkm

2.5 Regularização do subleito até 20 cm de espessura

Regularização (m²)
Comprimento 

(m)
Largura (m)

1.260,00 x 5,00 = 6.300,00 m²

2.6 Compactação de aterro a 100% do proctor normal

= 945,00 m³

3.0 SERVIÇOS DE REVSTIMENTO PRIMÁRIO

3.1 Limpeza superficial da área de jazida

Área

Espessura da Sub-

Base (m)

1.890,00 x 0,15 = 283,5 m³

Volume (m³) Espessura (m)

283,5 / 1,5 = 189 m²

3.2 Expurgo de material de jazida

Limpeza (m²) Espessura (m)

1890,00 x 0,3 = 567 m³

3.3 Escavação e carga de material de jazida

Área Espessura (m)

6.300,00 x 0,20 = 1260 m³

3.4

Escavação e carga (m³) Peso específico

DMT jazida - 

Cascalho Empolamento

1260 x 1,50 x 1,00 x 1,20

= 2268 m³

3.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal

Volume extraído do quadro de cubação

Escavação

Volume (m³)

Transporte com caminhão basculante de 10m³ - rodovia com revestimento primário

0,3

Peso Específico
Bota-fora

1,50

DMT

1,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.

REFERÊNCIA:  DNIT SICRO JANEIRO/2020 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Área Espessura (m)

6300,00 x 0,20 = 1260,00 m³

4.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM

4.1 Corpo BSTC D=1,00 m
comprimento = 6,00 m

quantidade de bueiros = 6,00 und
Corpo de bueiro = 36,00 m

4.2 Boca BSTC D=1,00 m
nº de bueiros = 1,00 und

quantidade de bocas/bueiro = 12,00 und
Bocas = 12,00 und

5.0 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

5.1 Reparação de danos físicos ao meio ambiente

Escavação Espessura (m)

1260 / 1,5 = 840 m²



ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE
Código de serviço SICRO 

DNIT

Preço unitário 

sem BDI

Preço unitário 

com BDI 
P. TOTAL

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM R$ 24.570,00

2.1 Escavação e carga de material de jazidas m³ 1500,00 4016008 R$ 2,20 R$ 2,73 R$ 4.095,00

2.2 Transp. Local c/ basc. 10 m³ de material de jazida tkm 2700,00 5914374 R$ 0,52 R$ 0,65 R$ 1.755,00

2.3 Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. Diam. Até 0,15m m² 3000,00 5501700 R$ 0,37 R$ 0,46 R$ 1.380,00

2.4 Transporte de material - bota fora txkm 2700,00 5914374 R$ 0,52 R$ 0,65 R$ 1.755,00

2.5 Regularização de subleito até 20 cm de espessura m² 10000,00 4011209 R$ 0,77 R$ 0,96 R$ 9.600,00

2.6 Compactação de aterro a 100% do proctor normal m³ 1500,00 5502978 R$ 3,21 R$ 3,99 R$ 5.985,00

3.0 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO R$ 14.445,00

3.1 Limpeza mecanizada da camada vegetal m² 300,00 5502985 R$ 0,36 R$ 0,45 R$ 135,00

3.2 Expurgo de jazida m³ 900,00 5502986 R$ 1,85 R$ 2,30 R$ 2.070,00

3.3 Escavação e carga de material de Jazida m² 2000,00 4011209 R$ 0,77 R$ 0,96 R$ 1.920,00

3.4
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia com 

revestimento primário
tkm 3600,00 5914374 R$ 0,52 R$ 0,65 R$ 2.340,00

3.5 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 2000,00 5502978 R$ 3,21 R$ 3,99 R$ 7.980,00

4.0 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS R$ 320,00

4.1 Recuperação de danos fisicos ao meio ambiente m² 1333,33 CPU-05 R$ 0,19 R$ 0,24 R$ 320,00

R$ 39.335,00

Importa o seguinte orçamento em: R$39.335,00

TOTAL

Trinta e nove mil, trezentos e trinta e cinco reais 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.

REFERÊNCIA:  DNIT SICRO JANEIRO/2020 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.

REFERÊNCIA:  DNIT SICRO JANEIRO/2020 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

TRECHO IV LARANJAL I EXTENSÃO = 2000,00 M

2000,00

Extensão Total (m) = 2000,00

Largura Média (m) = 5,00

Sub-base (m) = 0,15

Base = 0,20

DMT mat. Jazida - aterro = 1,00

DMT mat. Jazida - cascalho = 1,00

Empolamento = 1,20

Peso Específico Laterita = 1,50

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM

2.1 Escavação e carga de material de jazida

= 1.500,00 m³

2.2 Transp. Local c/ basc. 10m³ de material de jazida

Compra, Esc. e Carga (m³)

1.500,00 x 1,50 = 2250,00 m³

Compra, Esc. E Carga (t) DMT (Km)

2250,00 x 1,00 = 2250,00 txkm

Transporte Empolamento

2250,00 x 1,20 = 2700,00 txkm

2.3 Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15m

Comprimento 

(m)
Largura (m)

Limpeza (m²) 2000,00 x 1,50 = 3000,00 m²

2.4 Transporte de material- bota-fora 

Limpeza (m²)

3000,00 x = 900,00 m²

Bota-fora

900,00 x = 1350,00 t

Bota-fora

1350,00 x = 2700,00 txkm

2.5 Regularização do subleito até 20 cm de espessura

Espessura de expurgo (m)
Bota-fora

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXTENSÃO TOTAL

DADOS

Volume extraído do quadro de cubação

Compra, Esc. e carga (t)

0,3

Peso Específico
Bota-fora

1,50

DMT

2,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.

REFERÊNCIA:  DNIT SICRO JANEIRO/2020 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Regularização (m²)
Comprimento 

(m)
Largura (m)

2000,00 x 5,00 = 10000,00 m²

2.6 Compactação de aterro a 100% do proctor normal

= 1500,00 m³

3.0 SERVIÇOS DE REVSTIMENTO PRIMÁRIO

3.1 Limpeza superficial da área de jazida

Área

Espessura da Sub-

Base (m)

3000,00 x 0,15 = 450 m³

Volume (m³) Espessura (m)

450 / 1,5 = 300 m²

3.2 Expurgo de material de jazida

Limpeza (m²) Espessura (m)

3000,00 x 0,3 = 900,00 m³

3.3 Escavação e carga de material de jazida

Área Espessura (m)

10000,00 x 0,20 = 2000,00 m³

3.4

Escavação e carga (m³) Peso específico

DMT jazida - 

Cascalho Empolamento

2000 x 1,50 x 1,00 x 1,20

= 3600 m³

3.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal

Área Espessura (m)

10000,00 x 0,20 = 2000,00 m³

4.0 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

4.1 Reparação de danos físicos ao meio ambiente

Escavação Espessura (m)

Volume extraído do quadro de cubação

Escavação

Volume (m³)

Transporte com caminhão basculante de 10m³ - rodovia com revestimento primário



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.

REFERÊNCIA:  DNIT SICRO JANEIRO/2020 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

MEMÓRIA DE CÁLCULO
2000 / 1,5 = 1333,33 m²



ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE
Código de serviço SICRO 

DNIT

Preço unitário 

sem BDI

Preço unitário 

com BDI 
P. TOTAL

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM R$ 22.850,10

2.1 Escavação e carga de material de jazidas m³ 1395,00 4016008 R$ 2,20 R$ 2,73 R$ 3.808,35

2.2 Transp. Local c/ basc. 10 m³ de material de jazida tkm 2511,00 5914374 R$ 0,52 R$ 0,65 R$ 1.632,15

2.3 Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. Diam. Até 0,15m m² 2790,00 5501700 R$ 0,37 R$ 0,46 R$ 1.283,40

2.4 Transporte de material - bota fora txkm 2511,00 5914374 R$ 0,52 R$ 0,65 R$ 1.632,15

2.5 Regularização de subleito até 20 cm de espessura m² 9300,00 4011209 R$ 0,77 R$ 0,96 R$ 8.928,00

2.6 Compactação de aterro a 100% do proctor normal m³ 1395,00 5502978 R$ 3,21 R$ 3,99 R$ 5.566,05

3.0 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO R$ 13.433,85

3.1 Limpeza mecanizada da camada vegetal m² 279,00 5502985 R$ 0,36 R$ 0,45 R$ 125,55

3.2 Expurgo de jazida m³ 837,00 5502986 R$ 1,85 R$ 2,30 R$ 1.925,10

3.3 Escavação e carga de material de Jazida m² 1860,00 4011209 R$ 0,77 R$ 0,96 R$ 1.785,60

3.4
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia com 

revestimento primário
tkm 3348,00 5914374 R$ 0,52 R$ 0,65 R$ 2.176,20

3.5 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 1860,00 5502978 R$ 3,21 R$ 3,99 R$ 7.421,40

4.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM R$ 18.769,92

4.1 Corpo BSTC D=1,00 m m 12,00  0804036 R$583,10 R$724,39 R$8.692,68

4.2 Boca BSTC D=1,00 m und 4,00 0804393 R$2.027,94 R$2.519,31 R$10.077,24

5.0 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS R$ 297,60

5.1 Recuperação de danos fisicos ao meio ambiente m² 1240,00 CPU-05 R$ 0,19 R$ 0,24 R$ 297,60

R$ 55.351,47

Importa o seguinte orçamento em: R$55.351,47

TOTAL

Cinquenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e um mil e quarenta e sete reais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.

REFERÊNCIA:  DNIT SICRO JANEIRO/2020 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.

REFERÊNCIA:  DNIT SICRO JANEIRO/2020 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

TRECHO V  LARANJAL II EXTENSÃO = 1860,00 M

1860,00

Extensão Total (m) = 1860,00

Largura Média (m) = 5,00

Sub-base (m) = 0,15

Base = 0,20

DMT mat. Jazida - aterro = 1,00

DMT mat. Jazida - cascalho = 1,00

Empolamento = 1,20

Peso Específico Laterita = 1,50

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM

2.1 Escavação e carga de material de jazida

= 1.395,00 m³

2.2 Transp. Local c/ basc. 10m³ de material de jazida ok

Compra, Esc. e Carga (m³)

1.395,00 x 1,50 = 2092,50 m³

Compra, Esc. E Carga (t) DMT (Km)

2092,50 x 1,00 = 2092,50 txkm

Transporte Empolamento

2092,50 x 1,20 = 2511,00 txkm

2.3 Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15m

Comprimento 

(m)
Largura (m)

Limpeza (m²) 1.860,00 x 1,50 = 2790,00 m²

2.4 Transporte de material- bota-fora 

Limpeza (m²)

2790,00 x = 837,00 m²

Bota-fora

837,00 x = 1255,50 t

Bota-fora

1255,50 x = 2511,00 txkm

2.5 Regularização do subleito até 20 cm de espessura

0,3

Peso Específico
Bota-fora

1,50

DMT

2,00

Espessura de expurgo (m)
Bota-fora

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXTENSÃO TOTAL

DADOS

Volume extraído do quadro de cubação

Compra, Esc. e carga (t)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.

REFERÊNCIA:  DNIT SICRO JANEIRO/2020 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Regularização (m²)
Comprimento 

(m)
Largura (m)

1.860,00 x 5,00 = 9.300,00 m²

2.6 Compactação de aterro a 100% do proctor normal

= 1395,00 m³

3.0 SERVIÇOS DE REVSTIMENTO PRIMÁRIO

3.1 Limpeza superficial da área de jazida

Área

Espessura da Sub-

Base (m)

2.790,00 x 0,15 = 418,5 m³

Volume (m³) Espessura (m)

418,5 / 1,5 = 279 m²

3.2 Expurgo de material de jazida

Limpeza (m²) Espessura (m)

2790,00 x 0,3 = 837 m³

3.3 Escavação e carga de material de jazida

Área Espessura (m)

9.300,00 x 0,20 = 1860 m³

3.4

Escavação e carga (m³) Peso específico

DMT jazida - 

Cascalho Empolamento

1860 x 1,50 x 1,00 x 1,20

= 3348 m³

3.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal

Área Espessura (m)

9300,00 x 0,20 = 1860,00 m³

4.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM

4.1 Corpo BSTC D=1,00 m
comprimento = 6,00 m

quantidade de bueiros = 2,00 und

Volume extraído do quadro de cubação

Escavação

Volume (m³)

Transporte com caminhão basculante de 10m³ - rodovia com revestimento primário



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.

REFERÊNCIA:  DNIT SICRO JANEIRO/2020 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

MEMÓRIA DE CÁLCULO
Corpo de bueiro = 12,00 m

4.2 Boca BSTC D=1,00 m
nº de bueiros = 1,00 und

quantidade de bocas/bueiro = 4,00 und
Bocas = 4,00 und

5.0 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

5.1 Reparação de danos físicos ao meio ambiente

Escavação Espessura (m)

1860 / 1,5 = 1240 m²



ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE
Código de serviço SICRO 

DNIT

Preço unitário 

sem BDI

Preço unitário 

com BDI 
P. TOTAL

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM R$ 42.997,50

2.1 Escavação e carga de material de jazidas m³ 2625,00 4016008 R$ 2,20 R$ 2,73 R$ 7.166,25

2.2 Transp. Local c/ basc. 10 m³ de material de jazida tkm 4725,00 5914374 R$ 0,52 R$ 0,65 R$ 3.071,25

2.3 Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. Diam. Até 0,15m m² 5250,00 5501700 R$ 0,37 R$ 0,46 R$ 2.415,00

2.4 Transporte de material - bota fora txkm 4725,00 5914374 R$ 0,52 R$ 0,65 R$ 3.071,25

2.5 Regularização de subleito até 20 cm de espessura m² 17500,00 4011209 R$ 0,77 R$ 0,96 R$ 16.800,00

2.6 Compactação de aterro a 100% do proctor normal m³ 2625,00 5502978 R$ 3,21 R$ 3,99 R$ 10.473,75

3.0 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO R$ 25.278,75

3.1 Limpeza mecanizada da camada vegetal m² 525,00 5502985 R$ 0,36 R$ 0,45 R$ 236,25

3.2 Expurgo de jazida m³ 1575,00 5502986 R$ 1,85 R$ 2,30 R$ 3.622,50

3.3 Escavação e carga de material de Jazida m² 3500,00 4011209 R$ 0,77 R$ 0,96 R$ 3.360,00

3.4
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia com 

revestimento primário
tkm 6300,00 5914374 R$ 0,52 R$ 0,65 R$ 4.095,00

3.5 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 3500,00 5502978 R$ 3,21 R$ 3,99 R$ 13.965,00

4.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM R$ 18.769,92

4.1 Corpo BSTC D=1,00 m m 12,00  0804036 R$583,10 R$724,39 R$8.692,68

4.2 Boca BSTC D=1,00 m und 4,00 0804393 R$2.027,94 R$2.519,31 R$10.077,24

5.0 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS R$ 560,00

5.1 Recuperação de danos fisicos ao meio ambiente m² 2333,33 CPU-05 R$ 0,19 R$ 0,24 R$ 560,00

R$ 87.606,17

Importa o seguinte orçamento em: R$87.606,17

TOTAL

Oitenta e sete mil, seiscentos e seis reais e dezessete centavos

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.

REFERÊNCIA:  DNIT SICRO JANEIRO/2020 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.

REFERÊNCIA:  DNIT SICRO JANEIRO/2020 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

TRECHO V LARANJAL II À QUIÁ EXTENSÃO = 3500,00 M

3500,00

Extensão Total (m) = 3500,00

Largura Média (m) = 5,00

Sub-base (m) = 0,15

Base = 0,20

DMT mat. Jazida - aterro = 1,00

DMT mat. Jazida - cascalho = 1,00

Empolamento = 1,20

Peso Específico Laterita = 1,50

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM

2.1 Escavação e carga de material de jazida

= 2.625,00 m³

2.2 Transp. Local c/ basc. 10m³ de material de jazida ok

Compra, Esc. e Carga (m³)

2.625,00 x 1,50 = 3937,50 m³

Compra, Esc. E Carga (t) DMT (Km)

3937,50 x 1,00 = 3937,50 txkm

Transporte Empolamento

3937,50 x 1,20 = 4725,00 txkm

2.3 Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15m

Comprimento 

(m)
Largura (m)

Limpeza (m²) 3.500,00 x 1,50 = 5250,00 m²

2.4 Transporte de material- bota-fora 

Limpeza (m²)

5250,00 x = 1575,00 m²

Bota-fora

1575,00 x = 2362,50 t

Bota-fora

2362,50 x = 4725,00 txkm

2.5 Regularização do subleito até 20 cm de espessura

Espessura de expurgo (m)
Bota-fora

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXTENSÃO TOTAL

DADOS

Volume extraído do quadro de cubação

Compra, Esc. e carga (t)

0,3

Peso Específico
Bota-fora

1,50

DMT

2,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.

REFERÊNCIA:  DNIT SICRO JANEIRO/2020 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Regularização (m²)
Comprimento 

(m)
Largura (m)

3.500,00 x 5,00 = 17.500,00 m²

2.6 Compactação de aterro a 100% do proctor normal

= 2625,00 m³

3.0 SERVIÇOS DE REVSTIMENTO PRIMÁRIO

3.1 Limpeza superficial da área de jazida

Área

Espessura da Sub-

Base (m)

5.250,00 x 0,15 = 787,5 m³

Volume (m³) Espessura (m)

787,5 / 1,5 = 525 m²

3.2 Expurgo de material de jazida

Limpeza (m²) Espessura (m)

5250,00 x 0,3 = 1575 m³

3.3 Escavação e carga de material de jazida

Área Espessura (m)

17.500,00 x 0,20 = 3500 m³

3.4

Escavação e carga (m³) Peso específico

DMT jazida - 

Cascalho Empolamento

3500 x 1,50 x 1,00 x 1,20

= 6300 m³

3.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal

Área Espessura (m)

17500,00 x 0,20 = 3500,00 m³

4.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM

4.1 Corpo BSTC D=1,00 m
comprimento = 6,00 m

quantidade de bueiros = 2,00 und

Volume extraído do quadro de cubação

Escavação

Volume (m³)

Transporte com caminhão basculante de 10m³ - rodovia com revestimento primário



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.

REFERÊNCIA:  DNIT SICRO JANEIRO/2020 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

MEMÓRIA DE CÁLCULO
Corpo de bueiro = 12,00 m

4.2 Boca BSTC D=1,00 m
nº de bueiros = 1,00 und

quantidade de bocas/bueiro = 4,00 und
Bocas = 4,00 und

5.0 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

5.1 Reparação de danos físicos ao meio ambiente

Escavação Espessura (m)

3500 / 1,5 = 2333,33 m²



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.

REFERÊNCIA:  DNIT SICRO JANEIRO/2020 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

1.ª 2.ª 3.ª 4.ª 5.ª 6.ª

1.0 PROJETO EXECUTIVO 15.000,00              3,14 100%

2.0
IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO 
DE BURITIRANA-MA

462.500,00            96,86 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00%

TOTAIS PARCIAIS             477.500,00           107.500,00             92.500,00             92.500,00             92.500,00             46.250,00             46.250,00 
TOTAIS ACUMULADOS           107.500,00           200.000,00           292.500,00           385.000,00           431.250,00           477.500,00 
TOTAL   GERAL  PLANILHA             477.500,00 100,00

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GERAL

META DISCRIMINAÇÃO DA ETAPA
 VALOR (R$) COM 

BDI 
%

MENSAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.
OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.
REFERÊNCIA:  DNIT SICRO JANEIRO/2020 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23%

ENCARGOS SOCIAIS: 116,66%

R$ 69.121,55

100,00% 14,48% 14,48%

R$ 189.235,43
20,00% 7,93% 20,00% 7,93% 20,00% 7,93% 20,00% 7,93% 20,00% 7,93% 39,63%

R$ 113.479,66

20,00% 4,75% 20,00% 4,75% 20,00% 4,75% 20,00% 4,75% 20,00% 4,75% 23,77%

R$ 103.234,56

20,00% 4,32% 20,00% 4,32% 20,00% 4,32% 20,00% 4,32% 20,00% 4,32% 21,62%

R$ 2.428,80

100,00% 0,51% 0,51%

R$ 477.500,00

100,00%

04
SERVIÇOS DE 
DRENAGEM

R$ 20.646,91 R$ 20.646,91 R$ 20.646,91 R$ 20.646,91 R$ 20.646,91

TOTAL
R$ 106.968,64 R$ 81.189,93 R$ 81.189,93 R$ 81.189,93 R$ 81.189,93 R$ 45.771,64

22,40% 17,00% 17,00% 17,00% 17,00% 9,59%

R$ 2.428,80
05

RECUPERAÇÃO DE 
ÁREAS DEGRADADAS

03
SERVIÇOS DE 

REVESTIMENTO 
PRIMÁRIO

R$ 22.695,93 R$ 22.695,93 R$ 22.695,93 R$ 22.695,93 R$ 22.695,93

02
SERVIÇOS DE 

TERRAPLENAGEM
R$ 37.847,09 R$ 37.847,09 R$ 37.847,09 R$ 37.847,09 R$ 37.847,09

01 SERVIÇOS INICIAIS
R$ 69.121,55

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ATIVIDADE PRODUTO MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06 TOTAL





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.
OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.
REFERÊNCIA:  DNIT SICRO JANEIRO/2020 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23%

100%

1.0 5,25%
1.1 Administração Central 3,80%
1.2 Seguros 0,22%
1.3 Riscos 0,97%
1.4 Garantia 0,26%

2 Despesas Financeiras 1,11%

3.0 6,64%
3.1 Lucro 6,64%

4 8,65%
4.1 Pis 0,65%
4.2 Cofins 3,00%
4.3 ISSQN 5,00%
4.4 CPRB 0,00%

5 24,23%
OK

limite do TCU
AC  →  Administração Central 5,50%
S  →  Seguro 0,50%
R    →  Riscos 1,27%
G     →  Garantia 0,50%
DF    →  Despesas Financeiras 1,39%
L  →  Taxa de Lucro/Remuneração 8,96%
I  →  Incidência de Impostos (PIS(0,65%), COFINS(3%), ISS(MUN.) CPRB 2%) cprb a partir nov/15  - 4,50%

BDI  PARA OBRAS RODOVIARIAS SEM CPRB 24,23%
BDI PARA OBRAS PREDIAIS SEM CPRB 25,00%
BDI PARA OBRAS DE SANEAMENTO SEM CPRB 26,44%

BDI = ( ( (1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L) ) /(1-I) )

COMPOSIÇÃO DO BDI

Base de cálculo do ISS da Prefeitura:
Orçamento NÃO DESONERADO

CUSTOS INDIRETOS

LUCRO

TRIBUTOS

TAXA TOTAL DE BDI

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da 
União – TCU, sendo feito o cálculo do BDI da seguinte maneira:



CÓDIGO DESCRIÇÃO HORISTA % MENSALISTA %

A1 INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50 2,50
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 1,00 1,00
A TOTAL 37,80 37,80

B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,87 0,00
B2 FERIADOS 3,95 0,00
B3 AUXÍLIO ENFERMIDADE 0,89 0,69
B4 13º SALÁRIO 10,73 8,33
B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,07 0,06
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,72 0,56
B7 DIAS DE CHUVAS 1,46 0,00
B8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11 0,09
B9 FÉRIAS GOZADAS 7,42 5,76

B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,03 0,03

B
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE
RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A

43,25 15,52

C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 4,72 3,67
C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,11 0,09
C3 FÉRIAS (INDENIZADAS) 5,83 4,53
C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 4,97 3,86
C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,40 0,31

C
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO
RECEBEM INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE A

16,03 12,46

D1 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 16,35 5,87

D2
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO
PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO
FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO

0,42 0,33

D TOTAL 16,77 6,20
TOTAL (A+B+C+D) 113,85 71,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.
OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO 
REFERÊNCIA:  DNIT SICRO JANEIRO/2020 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23%

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA

GRUPO A


