




UNITÁRIO 

C/BDI
TOTAL COM BDI

1 162.441,24

composição 1.1 Mobilização de Equipamentos, Materiais e Pessoal. un 100,00 195,66 19.566,00

composição 1.2 Desmobilização de Equipamentos, Materiais e Pessoal. un 100,00 391,29 39.129,00

composição 1.3
Fornecimento, montagem e conservação de placa de identificação de obra padrão (3m x

2m).
m² 60,00 219,39 13.163,40

composição 1.4
Fornecimento de Veículo 4x4 à fiscalização com seguro, taxas de licenciamento, revisão

periódica, manutenção, combustível e pneus.
mês 12,00 2.842,60 34.111,20

composição 1.5 Administração local da obra. un 12,00 4.705,97 56.471,64

2.0 Poços Sedimentares profundidade média 80m 4.492.408,63

composição 2.1
Locação, acompanhamento da perfuração, teste de vazão e da instalação do poço, por

profissional habilitado.
un 100,00 743,90 74.390,00

composição 2.2
Limpeza do terreno - Raspagem e limpeza manual do terreno com destocamento de arvore

até 15cm.
m² 30.000,00 3,68 110.400,00

composição 2.3 Montagem, instalação e desinstalação de sonda. un 100,00 471,14 47.114,00

composição 2.4 Perfuração de Poço em rocha sedimentar com diâmetro de 16". m 2.000,00 168,23 336.460,00

composição 2.5 Perfuração de Poço em rocha sedimentar com diâmetro de 12 1/4". m 16.000,00 149,24 2.387.840,00

composição 2.6
Fornecimento e instalação de Cap fêmea de ponta de tubo de 6", para impedir contaminação

do poço, inclusive anel de vedação e borracha.
un 100,00 43,56 4.356,00

composição 2.7
Fornecimento e instalação de Cap PVC geomecânico REF. em DN 6" para vedação do fundo 

do filtro, inclusive anel de vedação e borracha.
un 100,00 47,47 4.747,00

composição 2.8
Fornecimento e instalação de Cap PVC geomecânico STD. em DN 6" para vedação do

fundo do filtro, inclusive anel de vedação e borracha.
un 30,00 53,56 1.606,80

composição 2.9
Fornecimento e instalação de Revestimento do Poço em Tubo PVC Geomecânico STD em

DN de 6" com luvas e rosca (Para poços de até no máximo 80m de profundidade).
m 15.000,00 27,94 419.100,00

composição 2.10
Fornecimento e aplicação de nata de cimento para cimentação anelar e isolamento de

aquíferos e proteção sanitária em conformidade com a NBR 12244.
m³ 298,12 261,40 77.928,57

composição 2.11
Fornecimento e instalação de Filtro em Tubo de PVC Geomecânico STD. em DN de 6" com

luva e rosca com aberturas de 0,5mm. (Para poços até 80m de profundidade).
m 3.000,00 213,40 640.200,00

composição 2.12

Fornecimento e instalação de Pré-filtro preenchido com material quartzoso previamente

lavado, peneirado e selecionado com granulometria variável de 2 - 4 mm em conformidade

com NBR 12244. . 

m³ 173,46 665,03 115.356,10

composição 2.13

Realização de limpeza do poço, realizado mediante a utilização de compressor de ar pelo

método de fluxo e refluxo, incluindo operação e a instalação de compressor de ar, em

conformidade com a NBR 12244. 

un 100,00 168,00 16.800,00

composição 2.14

Realização de desenvolvimento e estimulação do poço, realizado mediante a utilização de

compressor de ar pelo método de fluxo e refluxo, incluindo operação e a instalação de

compressor de ar, em conformidade com a NBR12244. 

un 100,00 168,00 16.800,00

composição 2.15
Realização de teste de vazão e de bombeamento do poço, incluindo operação e Instalação

motor-bomba submersa e grupo gerador elétrico, em conformidade com a NBR 12244.
un 100,00 1.279,40 127.940,00

composição 2.16 Realização de Perfilagem geofísica do poço em conformidade com a NBR 12244. un 100,00 348,57 34.857,00

composição 2.17
Realização de desinfecção do poço, incluindo material de limpeza, instalação e desinstalação

de compressor, combustível e operador.
un 100,00 115,59 11.559,00

composição 2.18
Realização de Análise Físico-Química e bacteriológica da água em conformidade com a NR

518, incluindo a coleta, taxas e transporte. 
un 100,00 402,02 40.202,00

composição 2.19
Obtenção junto aos órgãos competente da Outorga de funcionamento e uso de recursos

hídricos - CPRH/PE.
un 100,00 183,4596 18.345,9600

composição 2.20

Construção de laje de proteção sanitária em concreto armado para qualquer tipo de estrutura,

inclusive forma e ferragens, nas dimensões-1,0m x 1,0m x 0,15m, com declividade de 2%

em relação ao centro do poço para as bordas em conformidade com a NBR 12244.

m³ 15,00 427,08 6.406,20

Total de poços a instalar
Bomba

100

Valor Perfuração

Valor Instalação

Valor Total das 

Obras

4.654.849,87

2.380.150,13

codigo

7.035.000,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREÇO (R$)

Data: Fevereiro/2018 

 Data Base Utilizada para Insumos: SINAPI Dez/2017 Não Desonerado; ORSE Nov/2017; SEINFRA Tabela 

024; Cotações

 Perfuração de Poços Tubulares

Total de poços a perfurar
Sedimentar

100

Obra:  

Local: Comunidades difusas Nos municípios Do Estado de Maranhão/MA, na área de abrangência da 8ª Superintendência Regional da CODEVASF.

Serviços Preliminares

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

Ministério da Integração Nacional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba                                                        

8ª Superintendência Regional 



UNITÁRIO 

C/BDI
TOTAL COM BDI

codigo

PREÇO (R$)

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

3 Poços Sedimentares - Montagem e Instalação. 2.380.150,13

composição 3.1
Elaboração de projeto de rede elétrica de baixa tensão, incluído aprovação junto a

concessionária.
un 100,00 718,95 71.895,00

composição 3.2
Execução de rede elétrica de baixa tensão, com capacidade para suportar a carga do

equipamento instalado.
m 25.000,00 20,78 519.500,00

composição 3.3
Fornecimento e assentamento de tubos e conexões em PVC tipo Edutor, azul, Diâmetro

Nominal de 50 mm (interligação do poço a caixa do reservatório).
m 15.000,00 19,21 288.150,00

composição 3.4

Fornecimento, montagem e instalação de poço tubular com conjunto de motor-bomba

submersa, monofásico, 220 volts, 60 Hz, com motor lubrificado e refrigerado a água,

acoplado a bombeador multiestágio com válvula de retenção incorporada e reatores em

bronze, diâmetro da tubulação 2", capaz de vencer uma altura manométrica mínima de 200

mca com vazão média de 15 m³/h, incluindo quadro de comando compatível com o modelo

de bomba instalada e cabo, flexível, trifásico, isolado, tensão de 600V/1000V em

conformidade com a NBR 7288 e diâmetro compatível com a bomba. 

un 100,00 7.070,52 707.052,00

composição 3.5 Locação de rede de adutora para interligação do poço ao reservatório e deste ao bebedouro. m 15.000,00 3,54 53.100,00

composição 3.6
Fornecimento e assentamento de tubos e conexões em PVC, marrom, diâmetros de 32mm,

soldável.
m 20.000,00 8,37 167.400,00

composição 3.7

Escavação manual de vala de fundação para instalação de tubulação de adutora em material

de 1ª e 2ª categoria, com dimensões de 0,40 m (prof.) x 0,30 m (larg.), incluindo

regularização manual do fundo da vala (poço ao reservatório).  

m³ 1.800,00 23,31 41.958,00

composição 3.8
Aterro manual de valas de fundação com 0,40 m de profundidade, 0,30 m de largura, com

avaliação visual da compactação (poço ao reservatório).
m³ 1.770,55 18,24 32.294,83

composição 3.9
Fornecimento e instalação de caixa d'água de fibra de 5m³, sobre base de concreto armado,

incluído tubulação de dreno, lavagem e ladrão.
un 100,00 1.028,83 102.883,00

composição 3.10

Fornecimento e montagem de cerca de proteção construída com mourões de concreto

armado (H=2,5 m), com ponta virada e com 11 fios de arame farpado, incluindo

chumbamento e arame de fixação. 

m 1.470,00 33,68 49.509,60

composição 3.11

Fornecimento, montagem e instalação de portão de ferro tubular, tela em aço galvanizado,

dobradiças e fechadura para passagem de pedestre, medindo 1,80m x 1,10m, incluindo

mourão de sustentação.

un 100,00 537,58 53.758,00

composição 3.12

Escavação manual de vala de fundação em material de 1 e 2ª categoria, com dimensões de

0,40 m (prof.) x 0,30 m (larg.), incluindo regularização manual do fundo da vala

(reservatório ao bebedouro).

m³ 2.400,00 23,31 55.944,00

composição 3.13
Aterro manual de valas de fundação com 0,40 m de profundidade, 0,30 m de largura, com

avaliação visual da compactação (reservatório ao bebedouro).
m³ 2.383,92 18,24 43.482,70

composição 3.14 Execução de bebedouro em concreto armado, incluindo a instalação hidráulica. un 100,00 20,86 2.086,00

composição 3.15
Execução de base de sustentação do reservatório em concreto armado, diâmetro de 2,06 m e

altura de 1,10 m, conforme projeto.
un 100,00 981,46 98.146,00

composição 3.16 Abrigo de proteção em concreto armado para quadro de comando de bomba. un 100,00 483,89 48.389,00

composição 3.17

Fornecimento e montagem de quadro de medição no padrão CELPE para 3 ou 4 fios,

inclusive haste de aterramento, condutores, conectores, eletroduto, disjuntor, caixa para

disjuntor, bucha e arruela.

un 100,00 238,85 23.885,00

composição 3.18

Montagem de sistema de aterramento com haste de aterramento tipo Copperwelder, conector

e cabo de cobre nu com bitola de 25 mm² para proteção de sistema elétrico em conformidade

com a NBR 5410.

un 100,00 207,17 20.717,00



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL (R$)

        162.441,24      13.547,60      13.547,60      13.547,60      13.547,60      13.531,36      13.531,36      13.531,36      13.531,36      13.531,36      13.531,36      13.531,36      13.531,36         162.441,28 

2,31% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 100,00%

     4.492.408,63    374.666,88    374.666,88    374.666,88    374.666,88    374.217,64    374.217,64    374.217,64    374.217,64    374.217,64    374.217,64    374.217,64    374.217,64      4.492.408,69 

63,86% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 100,00%

2.380.150,13     198.504,52  198.504,52  198.504,52  198.504,52  198.266,51  198.266,51  198.266,51  198.266,51  198.266,51  198.266,51  198.266,51  198.266,51  2.380.150,17     

33,83% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 100,00%

       7.035.000,00      7.035.000,00    586.719,00    586.719,00    586.719,00    586.719,00    586.015,51    586.015,51    586.015,51    586.015,51    586.015,51    586.015,51    586.015,51    586.015,51      7.035.000,14 

100,00% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,03% 8,00% 8,00% 8,00% 100,00%

8,33% 16,66% 24,99% 33,32% 41,65% 49,98% 58,31% 66,64% 74,67% 82,67% 90,67% 98,67%

 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TOTAL (%) 

          162.441,24 

ITEM ETAPA TOTAL (R$)  % 
PERÍODO (MESES)

S E R V I Ç O S

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

TOTAL ACUMULADO(%)  

3.0
Poços Sedimentares

profundidade média 80m
       4.492.408,63 

       2.380.150,13 

TOTAL (R$) 

6.0
Poços Sedimentares -

Montagem e Instalação.



CODEVASF 1.1

UNIDADE: un

DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT. PROD IMPROD
P.UNIT. 

PROD

P.UNIT. 

IMPR
P.TOTAL

Caminhão truck p/ 13 toneladas h 2,50 1,00 38,97 97,43

Pick-up leve, gasolina / 700 Kg h 2,50 1,00 4,29 10,73

108,16

DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Servente h 5,00 9,88 49,40

49,40

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00 157,56

157,56

BDI          24,18 % 38,10

195,66

CODEVASF 1.2

UNIDADE: un

DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT. PROD IMPROD
P.UNIT. 

PROD

P.UNIT. 

IMPR
P.TOTAL

Caminhão truck p/ 13 toneladas h 5,00 1,00 38,97 194,85

Pick-up leve, gasolina / 700 Kg h 5,00 1,00 4,29 21,45

216,30

DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Servente h 10,00 9,88 98,80

98,80

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00 315,10

315,10

BDI          24,18 % 76,19

391,29

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO: Mobilização de Equipamentos, Materiais e Pessoal.

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL

MATERIAL

SUB-TOTAL

OBRA: Perfuração e Instalação de Poços Tubulares. DATA:   Fevereiro/2018

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

MATERIAL

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

CUSTO 

TOTAL DO SERVIÇO - R$

TOTAL DO SERVIÇO - R$

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO : Desmobilização de Equipamentos, Materiais e Pessoal.

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL

OBRA: Perfuração e Instalação de Poços Tubulares. DATA:   Fevereiro/2018

SUB-TOTAL

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

CUSTO 



CODEVASF 1.3

UNIDADE: m²

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. PROD IMPROD
P.UNIT. 

PROD

P.UNIT. 

IMPR
P.TOTAL

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Prego 18x30. kg 0,11 5,09 0,56

Peca de madeira nativa / regional 7,5 x 7,5cm (3x3) nao aparelhada

(p/forma)
m 4,00 3,20 12,80

Peca de madeira de lei *2,5 x 7,5* cm (1" x 3"), não aparelhada,

(p/telhado)
m 1,00 3,18 3,18

Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *nº 22*,

de *2,0 x 1,125* m
m² 1,00 125,00 125,00

141,54

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Concreto nao estrutural, consumo 150kg/m3, preparo com betoneira,

sem lancamento
m³ 0,01 133,15 1,33

1,33

DISCRIMINAÇÃO
UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Carpinteiro h 1,00 14,04 14,04

Servente h 2,00 9,88 19,76

33,80

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00 176,67

176,67

BDI          24,18 % 42,72

219,39

CODEVASF 1.3.1

UNIDADE: m³

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. PROD IMPROD
P.UNIT. 

PROD

P.UNIT. 

IMPR
P.TOTAL

Betoneira 320 l, diesel, potencia de 5,5 hp, sem carregador mecanico

(locacao)
h 0,65 0,75 0,49

0,49

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Areia Média m³ 0,49 12,50 6,13

Cimento kg 150,00 0,25 37,50

Pedra Britada nº 2 m³ 0,98 30,36 29,75

73,38

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Servente h 6,00 9,88 59,28

59,28

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00 133,15

133,15

BDI          24,18 % 32,20

165,35

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

OBRA: Perfuração e Instalação de Poços Tubulares. DATA:   Fevereiro/2018

SERVIÇO AUXILIAR: Concreto nao estrutural, consumo 150kg/m3, preparo com betoneira, sem lancamento

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL

MATERIAL

SUB-TOTAL

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

CUSTO 

TOTAL DO SERVIÇO - R$

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

CUSTO 

TOTAL DO SERVIÇO - R$

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

MATERIAL

SUB-TOTAL

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

OBRA: Perfuração e Instalação de Poços Tubulares. DATA:   Fevereiro/2018

SERVIÇO: Fornecimento, montagem e conservação de placa de identificação de obra padrão  (3m x 2m).

EQUIPAMENTO



CODEVASF 1.5

UNIDADE: un

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. PROD IMPROD
P.UNIT. 

PROD

P.UNIT. 

IMPR
P.TOTAL

Pick-up leve, flex / 700 Kg mês 0,50 1,00 1.030,00 515,00

515,00

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

EPIs un 1,00 50,00 50,00

50,00

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Geólogo h 32,00 100,77 3.224,64

3.224,64

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00 3.789,64

3.789,64

BDI          24,18 % 916,33

4.705,97

12,00

56.471,64

CODEVASF 2.1/3.1

UNIDADE: un

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. PROD IMPROD
P.UNIT. 

PROD

P.UNIT. 

IMPR
P.TOTAL

Locação de equipamento para perfuração (Método Geofísico). h 5,00 1,00 1,13 5,65

Pick-up leve, gasolina / 700 Kg h 5,00 1,00 4,29 21,45

27,10

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Gasolina l 10,00 1,87 18,70

18,70

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Geólogo h 5,00 100,77 503,85

Servente h 5,00 9,88 49,40

553,25

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00 599,05

599,05

BDI          24,18 % 144,85

743,90

nº Meses

TOTAL DO SERVIÇO - R$

MÃO DE OBRA

CUSTO 

DATA:   Fevereiro/2018

SERVIÇO : Administração local da obra

MATERIAL

OBRA: Perfuração e Instalação de Poços Tubulares.

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

OBRA: Perfuração e Instalação de Poços Tubulares.

SUB-TOTAL

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL

Total Mês

SUB-TOTAL

CUSTO 

DATA:   Fevereiro/2018

SUB-TOTAL

MATERIAL

SUB-TOTAL

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

MÃO DE OBRA

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

TOTAL DO SERVIÇO - R$

SERVIÇO : Locação, acompanhamento da perfuração, teste de vazão e da instalação do poço, por profissional habilitado.

SUB-TOTAL

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



CODEVASF
2.2/3.2/4.3/5

.3

UNIDADE: m²

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. PROD IMPROD
P.UNIT. 

PROD

P.UNIT. 

IMPR
P.TOTAL

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Servente h 0,3000 9,88 2,96

2,96

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00 2,96

2,96

BDI         24,18 0,72

3,68

CODEVASF #REF!

UNIDADE: un

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. PROD IMPROD
P.UNIT. 

PROD

P.UNIT. 

IMPR
P.TOTAL

Perfuratriz h 4,00 1,00 1,13 4,52

4,52

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Lubrificante l 0,50 10,00 5,00

Óleo diesel l 20,00 1,59 31,80

36,80

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Encarregado h 2,00 21,66 43,32

Servente h 2,00 9,88 19,76

Motorista h 2,00 14,30 28,60

91,68

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00 133,00

133,00

BDI          24,18 % 32,16

165,16

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL

CUSTO 

SUB-TOTAL

SERVIÇO : Limpeza do terreno - Raspagem e limpeza manual do terreno com destocamento de arvore até 15cm.

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL

MÃO DE OBRA

DATA:   Fevereiro/2018

SERVIÇO : Montagem, instalação e desinstalação de sonda.

TOTAL DO SERVIÇO - R$

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

OBRA: Perfuração e Instalação de Poços Tubulares. DATA:   Fevereiro/2018

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

TOTAL DO SERVIÇO - R$

SUB-TOTAL

CUSTO 

%

OBRA: Perfuração e Instalação de Poços Tubulares.

MÃO DE OBRA

MATERIAL

SUB-TOTAL

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

MATERIAL

SUB-TOTAL

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL



CODEVASF 2.4

UNIDADE: m

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. PROD IMPROD

P.UNIT. 

PROD

P.UNIT. 

IMPR P.TOTAL

Perfuratriz h
0,50

1,00
1,13 0,57

Compressor h 0,50 1,00 32,61 16,31

16,88

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Óleo Lubrificante l 0,15 10,00 1,50

Graxa grafitada kg 0,10 14,68 1,47

Óleo diesel l 6,00 1,59 9,54

12,51

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Encarregado
h

1,70 21,6600
36,82

Servente h 0,40 9,8800 3,95

Operador de perfuratriz h 1,70 9,12 15,50

56,27

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00 85,66

85,66

BDI         24,18 % 20,71

106,37

CODEVASF #REF!

UNIDADE: m

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. PROD IMPROD
P.UNIT. 

PROD

P.UNIT. 

IMPR
P.TOTAL

Compressor h 0,40 1,00 32,61 13,04

Perfuratriz h 0,40 1,00 1,13 0,45

13,49

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Óleo Lubrificante l 0,14 10,00 1,40

Graxa grafitada kg 0,09 14,68 1,32

Óleo diesel l 5,00 1,59 7,95

10,67

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Encarregado h 1,50 21,66 32,49

Servente h 0,35 9,88 3,46

Operador de perfuratriz h 1,50 9,12 13,68

49,63

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00 73,79

73,79

BDI          24,18 % 17,84

91,63

CUSTO 

DATA:   Fevereiro/2018

SERVIÇO : Perfuração de poço com diâmetro mínimo de 6" (rocha cristalina).

OBRA: Perfuração e Instalação de Poços Tubulares.

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL

MATERIAL

SUB-TOTAL

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

MATERIAL

DATA:   Fevereiro/2018

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO : Perfuração de poço com diâmetro mínimo de 8" (solo decomposto).

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

TOTAL DO SERVIÇO - R$

OBRA: Perfuração e Instalação de Poços Tubulares.

EQUIPAMENTO

CUSTO 

TOTAL DO SERVIÇO - R$

SUB-TOTAL

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO



CODEVASF 2.6/3.9

UNIDADE: m

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. PROD IMPROD
P.UNIT. 

PROD

P.UNIT. 

IMPR
P.TOTAL

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Tubo de 6" de PVC geomecânico m 1,00 0,00 0,00

Óleo diesel l 0,20 1,59 0,32

Óleo lubrificante l 0,01 10,00 0,10

0,42

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Encarregado h 0,70 21,66 15,16

Servente h 0,70 9,88 6,92

22,08

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00 22,50

22,50

BDI          24,18 % 5,44

27,94

CODEVASF 2.7/3.11

UNIDADE: m³

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. PROD IMPROD
P.UNIT. 

PROD

P.UNIT. 

IMPR
P.TOTAL

Betoneira com capacidade de 400l. Motor Diesel de 7 HP. h 0,714 0,75 0,54

0,54

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Cimento Portland CP II - 32. kg 473,00 0,25 118,25

Areia Lavavel. m³ 1,297 25,00 32,43

150,68

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Servente h 6,00 9,88 59,28

59,28

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00 210,50

210,50

BDI          24,18 % 50,90

261,40

SUB-TOTAL

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

CUSTO 

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

MATERIAL

SUB-TOTAL

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SERVIÇO : Fornecimento e instalação de Revestimento do Poço em Tubo PVC Geomecânico STD em DN de 6" com luvas e rosca.

EQUIPAMENTO

DATA:   Fevereiro/2018

SUB-TOTAL

OBRA: Perfuração e Instalação de Poços Tubulares.

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

CUSTO 

SUB-TOTAL

TOTAL DO SERVIÇO - R$

MATERIAL

TOTAL DO SERVIÇO - R$

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

OBRA: Perfuração e Instalação de Poços Tubulares. DATA:   Fevereiro/2018

SERVIÇO: Argamassa de cimento e areia traço 1:3, preparo mecânico.

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL



CODEVASF 2.8/3.15

UNIDADE: un

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. PROD IMPROD
P.UNIT. 

PROD

P.UNIT. 

IMPR
P.TOTAL

Compressor h 3,000 32,61 97,83

97,83

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Óleo diesel l 5,00 1,59 7,95

Óleo Lubrificante. l 0,10 10,00 1,00

8,95

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Operador de Compressor. h 1,00 8,75 8,75

Servente h 2,00 9,88 19,76

28,51

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00 135,29

135,29

BDI          24,18 % 32,71

168,00

CODEVASF 2.9/3.16

UNIDADE: un

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. PROD IMPROD
P.UNIT. 

PROD

P.UNIT. 

IMPR
P.TOTAL

Compressor h 3,000 32,61 97,83

97,83

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Óleo diesel l 5,00 1,59 7,95

Óleo Lubrificante. l 0,10 10,00 1,00

8,95

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Operador de Compressor h 1,00 8,75 8,75

Servente h 2,00 9,88 19,76

28,51

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00 135,29

135,29

BDI          24,18 % 32,71

168,00

SERVIÇO: Realização de limpeza do poço, realizado mediante a utilização de compressor de ar pelo método de fluxo e refluxo, incluindo 

operação e a instalação de compressor de ar, em conformidade com a NBR 12244. 

OBRA: Perfuração e Instalação de Poços Tubulares. DATA:   Fevereiro/2018

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

CUSTO 

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

OBRA: Perfuração e Instalação de Poços Tubulares. DATA:   Fevereiro/2018

SUB-TOTAL

CUSTO 

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

MATERIAL

TOTAL DO SERVIÇO - R$

SERVIÇO : Realização de desenvolvimento e estimulação do poço, realizado mediante a utilização de compressor de ar pelo método de 

fluxo e refluxo, incluindo operação e a instalação de compressor de ar, em conformidade com a NBR12244. 

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

MÃO DE OBRA

TOTAL DO SERVIÇO - R$

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL

MATERIAL

SUB-TOTAL



CODEVASF 2.10/3.6

UNIDADE: un

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. PROD IMPROD
P.UNIT. 

PROD

P.UNIT. 

IMPR
P.TOTAL

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Cap fêmea de 6". un 1,00 26,84 26,84

Lubrificante. l 0,01 10,00 0,10

Anel de Borracha de 6". un 1,00 4,98 4,98

31,92

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Encarregado h 0,10 21,66 2,17

Servente h 0,10 9,88 0,99

3,16

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00 35,08

35,08

BDI          24,18 % 8,48

43,56

CODEVASF 2.11/3.19

UNIDADE: un

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. PROD IMPROD
P.UNIT. 

PROD

P.UNIT. 

IMPR
P.TOTAL

Compressor h 2,000 32,61 65,22

65,22

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Óleo diesel l 4,00 1,59 6,36

Óleo Lubrificante. l 0,10 10,00 1,00

Sabão neutro kg 0,40 3,26 1,30

8,66

DISCRIMINAÇÃO
UNID.

QUANT. P.UNIT.
P.TOTAL

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Operador de Compressor. h 0,50 8,75 4,38

Servente h 1,50 9,88 14,82

19,20

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00 93,08

93,08

BDI          24,18 % 22,51

115,59

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

OBRA: Perfuração e Instalação de Poços Tubulares.

SERVIÇO: Realização de desinfecção do poço, incluindo material de limpeza, instalação e desinstalação de compressor, combustível e 

operador.

MÃO DE OBRA

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL

MATERIAL

SUB-TOTAL

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

DATA:   Fevereiro/2018

OBRA: Perfuração e Instalação de Poços Tubulares. DATA:   Fevereiro/2018

SERVIÇO: Fornecimento e instalação de Cap fêmea de ponta de tubo de 6", para impedir contaminação do poço, inclusive anel de vedação e

borracha.

SUB-TOTAL

CUSTO 

TOTAL DO SERVIÇO - R$

CUSTO 

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

TOTAL DO SERVIÇO - R$

SUB-TOTAL

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL

MATERIAL



CODEVASF 2.12/3.20

UNIDADE: un

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. PROD IMPROD
P.UNIT. 

PROD

P.UNIT. 

IMPR
P.TOTAL

Veículo leve h 2,00 4,29 8,58

8,58

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Análise físico-químico e bacteriológica da água. un 1,00 281,62 281,62

281,62

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Motorista h 2,00 14,30 28,60

Servente h 0,50 9,88 4,94

33,54

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00 323,74

323,74

BDI          24,18 % 78,28

402,02

CODEVASF 2.13

UNIDADE: un

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. PROD IMPROD
P.UNIT. 

PROD

P.UNIT. 

IMPR
P.TOTAL

Compressor h 24,000 32,61 782,64

782,64

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Óleo diesel l 12,00 1,59 19,08

Óleo Lubrificante. l 0,50 10,00 5,00

24,08

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Operador de Compressor. h 12,00 8,75 105,00

Servente h 12,00 9,88 118,56

223,56

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00 1.030,28

1.030,28

BDI          24,18 % 249,12

1.279,40

SUB-TOTAL

CUSTO 

TOTAL DO SERVIÇO - R$

SUB-TOTAL

DATA:   Fevereiro/2018

SERVIÇO: Realização de análise físico-química e bacteriológica da água em conformidade com a NR 518, incluindo a coleta, taxas e 

transporte. 

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

MÃO DE OBRA

MATERIAL

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL

TOTAL DO SERVIÇO - R$

DATA:   Fevereiro/2018

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

OBRA: Perfuração e Instalação de Poços Tubulares.

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

MATERIAL

CUSTO 

OBRA: Perfuração e Instalação de Poços Tubulares.

SERVIÇO: Realização de teste de vazão e de bombeamento do poço, incluindo operação e instalação de motobomba submersa e grupo

gerador eletrico, em conformidade com a NBR 12244.

SUB-TOTAL

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

EQUIPAMENTO



CODEVASF 2.14/3.21

UNIDADE: un

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. PROD IMPROD
P.UNIT. 

PROD

P.UNIT. 

IMPR
P.TOTAL

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Outorga de uso de recursos hídricos obtido no CPRH-AL.. un 1,00 139,17 139,17

139,17

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00 139,17

139,17

BDI          24,18 % 33,65

183,46

CODEVASF 2.15/3.22

UNIDADE: m³

DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT. PROD IMPROD
P.UNIT. 

PROD

P.UNIT. 

IMPR
P.TOTAL

Betoneira com capacidade de 400l. Motor Diesel de 7 HP. h 0,60 0,75 0,45

0,45

DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Cimento Portland comum CP II - 32. kg 340,00 0,25 85,00

Areia Lavada m³ 0,632 25,00
15,80

Brita 1 m³ 0,37 30,36 11,23

Brita 2 m³ 0,37 30,36 11,23

Armação de aço CA 50 - forn. e inst. kg 20,00 1,84 36,80

Forma plana em tábua em madeira de mista. m² 0,64 12,77 8,17

Prego de aço 18 x 30 kg 0,70 5,09 3,56

Desmoldante para forma de madeira l 0,34 3,30 1,12

172,91

DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Pedreiro h 3,00 14,04 42,12

Servente h 13,00 9,88 128,44

170,56

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00 343,92

343,92

BDI          24,18 % 83,16

427,08

MATERIAL

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

SERVIÇO :Construção de laje de proteção sanitária em concreto armado para qualquer tipo de estrutura, FCK = 15 Mpa,  virado em 

betoneira na obra, incluindo aplicação e adensamento, forma, escoramento e ferragens, nas dimensões-1,0m x 1,0m x 0,15m, com 

declividade de 2% em relação ao centro do poço para as bordas, em conformidade com a NBR 12244.

TOTAL DO SERVIÇO - R$

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

MATERIAL

TOTAL DO SERVIÇO - R$

SUB-TOTAL

CUSTO 

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

CUSTO 

OBRA: Perfuração e Instalação de Poços Tubulares.

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

DATA:   Fevereiro/2018

SUB-TOTAL

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

MÃO DE OBRA

EQUIPAMENTO

EQUIPAMENTO

OBRA: Perfuração e Instalação de Poços Tubulares.

SERVIÇO : Obtenção junto aos órgãos competente da Outorga de funcionamento e uso de recursos hídricos - CPRH/PE.

DATA:   Fevereiro/2018

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL



CODEVASF 2.17

UNIDADE: m

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. PROD IMPROD
P.UNIT. 

PROD

P.UNIT. 

IMPR
P.TOTAL

0,00

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Tubo PVC Geomecânico STD em DN de 4" m 1,00 56,02 56,02

Óleo diesel l 0,20 1,59 0,32

Óleo lubrificante l 0,01 10,00 0,10

56,44

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Encarregado h 0,70 21,66 15,16

Servente h 0,70 9,88 6,92

22,08

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00 78,52

78,52

BDI          24,18 % 18,99

97,51

CODEVASF 2.18

UNIDADE: m

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. PROD IMPROD
P.UNIT. 

PROD

P.UNIT. 

IMPR
P.TOTAL

0,00

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Filtro PVC Geomecânico STD em DN de 4" m 1,00 35,35 35,35

35,35

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Pedreiro h 0,50 14,04 7,02

Servente h 0,50 9,88 4,94

11,96

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00 47,31

47,31

BDI          24,18 % 11,44

58,75

CODEVASF 2.19

UNIDADE: un

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. PROD IMPROD
P.UNIT. 

PROD

P.UNIT. 

IMPR
P.TOTAL

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Cap PVC geomecânico STD. DN 4". un 1,00 13,79 13,79

Lubrificante. l 0,01 10,00 0,10

Anel de Borracha de 4". un 1,00 2,85 2,85

16,74

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Encarregado h 0,20 21,66 4,33

Servente h 0,20 9,88 1,98

6,31

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00 23,05

23,05

BDI          24,18 % 5,57

28,62TOTAL DO SERVIÇO - R$

SUB-TOTAL

MATERIAL

SUB-TOTAL

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

CUSTO 

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

OBRA: Perfuração e Instalação de Poços Tubulares. DATA:   Fevereiro/2018

SERVIÇO: Fornecimento e instalação de Cap PVC geomecânico STD. em DN 4" para vedação do fundo do filtro, inclusive anel de vedação 

e borracha.

EQUIPAMENTO

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL

MATERIAL

SUB-TOTAL

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SERVIÇO : Fornecimento e instalação de Filtro Geo mecanico STD DN de 4" com luvas e rosca.

SUB-TOTAL

CUSTO 

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

CUSTO 

TOTAL DO SERVIÇO - R$

OBRA: Perfuração e Instalação de Poços Tubulares. DATA:   Fevereiro/2018

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

OBRA: Perfuração e Instalação de Poços Tubulares. DATA:   Fevereiro/2018

EQUIPAMENTO

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

MÃO DE OBRA

TOTAL DO SERVIÇO - R$

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO : Fornecimento e instalação de Tubo PVC Geo mecanico STD DN de 4" com luvas e rosca.

MATERIAL

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL



CODEVASF 3.3

UNIDADE: un

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. PROD IMPROD
P.UNIT. 

PROD

P.UNIT. 

IMPR
P.TOTAL

Perfuratriz h 10,00 1,00 1,13 11,30

11,30

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Lubrificante l 1,00 10,00 10,00

Óleo diesel l 50,00 1,59 79,50

89,50

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Encarregado h 5,00 21,66 108,30

Servente h 10,00 9,88 98,80

Motorista h 5,00 14,30 71,50

278,60

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00 379,40

379,40

BDI          24,18 % 91,74

471,14

CODEVASF 3.4

UNIDADE: m

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. PROD IMPROD
P.UNIT. 

PROD

P.UNIT. 

IMPR
P.TOTAL

Perfuratriz h 1,50 1,13 1,70

Compressor h 1,50 32,61 48,92

50,62

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Encarregado h 2,50 21,66 54,15

Servente h 0,80 9,88 7,90

Operador de perfuratriz h 2,50 9,12 22,80

84,85

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00 135,47

135,47

BDI          24,18 % 32,76

168,23

MATERIAL

SUB-TOTAL

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

OBRA: Perfuração e Instalação de Poços Tubulares. DATA:   Fevereiro/2018

SERVIÇO : Perfuração de Poço em rocha sedimentar com diâmetro de 16".

EQUIPAMENTO

OBRA: Perfuração e Instalação de Poços Tubulares.

SUB-TOTAL

MÃO DE OBRA

TOTAL DO SERVIÇO - R$

MATERIAL

SUB-TOTAL

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

TOTAL DO SERVIÇO - R$

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

DATA:   Fevereiro/2018

SUB-TOTAL

CUSTO 

SERVIÇO : Montagem, instalação e desinstalação de sonda.

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

CUSTO 



CODEVASF 3.5

UNIDADE: m

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. PROD IMPROD
P.UNIT. 

PROD

P.UNIT. 

IMPR
P.TOTAL

Perfuratriz h 1,35 1,13 1,53

Compressor h 1,35 32,61 44,02

45,55

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Encarregado h 2,20 21,66 47,65

Servente h 0,70 9,88 6,92

Operador de perfuratriz h 2,20 9,12 20,06

74,63

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00 120,18

120,18

BDI          24,18 % 29,06

149,24

CODEVASF 3.7

UNIDADE: un

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. PROD IMPROD
P.UNIT. 

PROD

P.UNIT. 

IMPR
P.TOTAL

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Cap PVC geomecânico REF. DN 6". un 1,00 26,84 26,84

Lubrificante. l 0,01 10,00 0,10

Anel de Borracha de 6". un 1,00 4,98 4,98

31,92

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Encarregado h 0,20 21,66 4,33

Servente h 0,20 9,88 1,98

6,31

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00 38,23

38,23

BDI          24,18 % 9,24

47,47

CODEVASF 3.8

UNIDADE: un

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. PROD IMPROD
P.UNIT. 

PROD

P.UNIT. 

IMPR
P.TOTAL

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Cap PVC geomecânico STD. DN 6". un 1,00 31,74 31,74

Lubrificante. l 0,01 10,00 0,10

Anel de Borracha de 6". un 1,00 4,98 4,98

36,82

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Encarregado h 0,20 21,66 4,33

Servente h 0,20 9,88 1,98

6,31

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00 43,13

43,13

BDI          24,18 % 10,43

53,56

TOTAL DO SERVIÇO - R$

CUSTO 

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

OBRA: Perfuração e Instalação de Poços Tubulares.

SUB-TOTAL

MÃO DE OBRA

DATA:   Fevereiro/2018

CUSTO 

TOTAL DO SERVIÇO - R$

SERVIÇO: Fornecimento e instalação de Cap PVC geomecânico STD. em DN 6" para vedação do fundo do filtro, inclusive anel de vedação 

e borracha.

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

MATERIAL

SUB-TOTAL

MATERIAL

MATERIAL

OBRA: Perfuração e Instalação de Poços Tubulares. DATA:   Fevereiro/2018

SERVIÇO : Perfuração de Poço em rocha sedimentar com diâmetro 12 1/4".

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA:   Fevereiro/2018

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL

CUSTO 

TOTAL DO SERVIÇO - R$

SERVIÇO: Fornecimento e instalação de Cap PVC geomecânico REF. em DN 6" para vedação do fundo do filtro, inclusive anel de vedação 

e borracha.

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

OBRA: Perfuração e Instalação de Poços Tubulares.



CODEVASF 3.10

UNIDADE: m

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. PROD IMPROD
P.UNIT. 

PROD

P.UNIT. 

IMPR
P.TOTAL

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Tubo de 6" de PVC geomecânico REF m 1,00 26,84 26,84

Óleo diesel l 0,20 1,59 0,32

Óleo lubrificante l 0,01 10,00 0,10

27,26

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Encarregado h 0,70 21,66 15,16

Servente h 0,70 9,88 6,92

22,08

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00 49,34

49,34

BDI          24,18 % 11,93

61,27

MATERIAL

SUB-TOTAL

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL

SERVIÇO : Fornecimento e instalação de Revestimento do Poço em Tubo PVC Geomecânico REF em DN de 6" com luvas e rosca.

OBRA: Perfuração e Instalação de Poços Tubulares. DATA:   Fevereiro/2018

TOTAL DO SERVIÇO - R$

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

CUSTO 



CODEVASF 3.12

UNIDADE: m

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. PROD IMPROD
P.UNIT. 

PROD

P.UNIT. 

IMPR
P.TOTAL

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Filtro em Tubo de PVC Geomecanico REF. em DN de 6". m 1,00 177,46 177,46

177,46

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Pedreiro h 0,50 14,04 7,02

Servente h 0,50 9,88 4,94

11,96

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00 189,42

189,42

BDI          24,18 % 45,80

235,22

CODEVASF 3.13

UNIDADE: m

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. PROD IMPROD
P.UNIT. 

PROD

P.UNIT. 

IMPR
P.TOTAL

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Filtro em Tubo de PVC Geomecanico STD. em DN de 6". m 1,00 159,89 159,89

159,89

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Pedreiro h 0,50 14,04 7,02

Servente h 0,50 9,88 4,94

11,96

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00 171,85

171,85

BDI          24,18 % 41,55

213,40

CODEVASF 2.16/3.14

UNIDADE: m³

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. PROD IMPROD
P.UNIT. 

PROD

P.UNIT. 

IMPR
P.TOTAL

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Areia para leito filtrante, granulometria de 1,68mm a 0,42mm. m³ 1,00 409,38 409,38

409,38

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Encarregado h 4,00 21,66 86,64

Servente h 4,00 9,88 39,52

126,16

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00 535,54

535,54

BDI          24,18 % 129,49

665,03

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO: Fornecimento e instalação de Filtro em Tubo de PVC Geomecanico REF. em DN de 6" com luva e rosca com aberturas de 

0,5mm. (Para poços de 150m até no maximo 300m de profundidade).

OBRA: Perfuração e Instalação de Poços Tubulares.

SERVIÇO: Fornecimento e instalação de Pré-filtro preenchido com material quartzoso previamente lavado, peneirado e selecionado com 

granulometria variável de 2 - 4 mm em conformidade com NBR 12244. 

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL

MATERIAL

SUB-TOTAL

DATA:   Fevereiro/2018

OBRA: Perfuração e Instalação de Poços Tubulares.

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

CUSTO 

TOTAL DO SERVIÇO - R$

OBRA: Perfuração e Instalação de Poços Tubulares.

MATERIAL

MATERIAL

SUB-TOTAL

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CUSTO 

TOTAL DO SERVIÇO - R$

SERVIÇO: Fornecimento e instalação de Filtro em Tubo de PVC Geomecanico STD. em DN de 6" com luva e rosca com aberturas de 

0,5mm. (Para poços de até 150m de profundidade).

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

DATA:   Fevereiro/2018

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CUSTO 

SUB-TOTAL

TOTAL DO SERVIÇO - R$

SUB-TOTAL

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

MÃO DE OBRA

EQUIPAMENTO

DATA:   Fevereiro/2018

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL



CODEVASF 3.17

UNIDADE: un

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. PROD IMPROD
P.UNIT. 

PROD

P.UNIT. 

IMPR
P.TOTAL

Compressor h 24,000 32,61 782,64

782,64

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Óleo diesel l 12,00 1,59 19,08

Óleo Lubrificante. l 0,50 10,00 5,00

24,08

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Operador de Compressor. h 12,00 8,75 105,00

Servente h 12,00 9,88 118,56

223,56

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00 1.030,28

1.030,28

BDI          24,18 % 249,12

1.279,40

CODEVASF 3.18

UNIDADE: un

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. PROD IMPROD
P.UNIT. 

PROD

P.UNIT. 

IMPR
P.TOTAL

Sensor sonoro h 1,800 43,98 79,16

79,16

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Geólogo h 2,00 100,77 201,54

201,54

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00 280,70

280,70

BDI          24,18 % 67,87

348,57

SUB-TOTAL

TOTAL DO SERVIÇO - R$

DATA:   Fevereiro/2018

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL

OBRA: Perfuração e Instalação de Poços Tubulares. DATA:   Fevereiro/2018

SUB-TOTAL

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

TOTAL DO SERVIÇO - R$

SUB-TOTAL

MÃO DE OBRA

SERVIÇO: Realização de Perfilagem geofísica do poço em conformidade com a NBR 12244.

SERVIÇO: Realização de teste de vazão e de bombeamento do poço, incluindo operação e Instalação motor-bomba submersa e grupo 

gerador eletrico, em conformidade com a NBR 12244.
EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

OBRA: Perfuração e Instalação de Poços Tubulares.

MATERIAL

SUB-TOTAL

CUSTO 

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

CUSTO 

MATERIAL



CODEVASF 4.1/5.1/6.3

UNIDADE: m

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. PROD IMPROD

P.UNIT. 

PROD

P.UNIT. 

IMPR P.TOTAL

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Pasta lubrificante kg 0,05 7,44 0,37

Tubo de PVC azul, diâmetro de 50mm. m 1,00 14,03 14,03

14,40

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Transporte de Tubo PVC DN 50mm. m 1,00 0,06 0,06

0,06

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Servente h 0,06 9,88 0,59

Encanador h 0,03 14,04 0,42

1,01

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00 15,47

15,47

BDI        24,18 % 3,74

19,21

CODEVASF 4.2

UNIDADE: un

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. PROD IMPROD
P.UNIT. 

PROD

P.UNIT. 

IMPR
P.TOTAL

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Registro pvc esfera soldável 2" un 1,00 9,42 9,42

Curva galvanizada  2". un 1,00 29,33 29,33

Adaptador pvc soldável com bolsa e rosca para registro 2''. un 2,00 5,03 10,06

Joelho pvc com rosca  2" un 1,00 9,08 9,08

Luva ferro galv. 2" un 8,00 8,06 64,48

Fita isolante alto-fusão m 20,00 0,48 9,60

Fita veda rosca un 4,00 1,64 6,56

Luva pvc com para eletroduto un 3,00 4,75 14,25

eletroduto de PVC rigido de 3/4". m 6,00 1,19 7,14

Talha manual para 2 ton. un 0,08 764,51 61,16

Curva de PVC de 90" de 3/4". un 2,00 0,68 1,36

Curva pvc de 180º un 1,00 2,57 2,57

Bomba Submersa para Poço Profundo Elétrica Potencia de 1,5CV. un 1,00 1.191,66 1.191,66

Valvula de retenção vertical de 2" em broze com rosca. un 1,00 39,79 39,79

Quadro de comando com chave de partida direta para moteres 1,5CV

com fusivel DZ de 20A e acessorios.
un 1,00 1.391,20 1.391,20

Tubo de PVC EDUTOR AZUL de 2" roscavel conexões e acessorios. m 50,00 14,03 701,50

Hidrômetro 7,0 m³ un 1,00 183,72 183,72

Haste de Aterramento com conector m 1,00 14,63 14,63

Cabo cobre isolante 4mm anti-chama. un 50,00 1,13 56,50

3.804,01

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Servente h 8,00 9,88 79,04

Eletricista h 2,00 14,04 28,08

Encanador h 3,00 14,04 42,12

149,24

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00 3.953,25

3.953,25

BDI          24,18 % 955,90

4.909,15

DATA:   Fevereiro/2018

SERVIÇO : Fornecimento e assentamento de tubos e conexões em PVC tipo Edutor, azul, Diâmetro Nominal de 50 mm (interligação do 

poço à caixa do reservatório).

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL

MATERIAL

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

CUSTO 

TOTAL DO SERVIÇO - R$

TOTAL DO SERVIÇO - R$

DATA:   Fevereiro/2018

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

OBRA: Perfuração e Instalação de Poços Tubulares.

EQUIPAMENTO

CUSTO 

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

MÃO DE OBRA

MATERIAL

SUB-TOTAL

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

OBRA: Perfuração e Instalação de Poços Tubulares.

SERVIÇO: Fornecimento, montagem e instalação de poço profundo tubular com diâmetro de 6", incluindo conjunto motor-bomba submersa

e peças, diâmetro da tubulação de recalque de até 2", profundidade da bomba entre 40 m e 56 m, inclusive rede elétrica do quadro de

comando à bomba.

SUB-TOTAL



CODEVASF

4.4/4.6/5.4/

5.6/6.7/6.1

2

UNIDADE: m³

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. PROD IMPROD
P.UNIT. 

PROD

P.UNIT. 

IMPR
P.TOTAL

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Servente h 1,90 9,88 18,77

18,77

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00 18,77

18,77

BDI          24,18 % 4,54

23,31

CODEVASF

4.5/4.7/5.5/

5.7/6.8/6.1

3

UNIDADE: m³

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. PROD IMPROD
P.UNIT. 

PROD

P.UNIT. 

IMPR
P.TOTAL

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Servente h 1,70 9,88 16,80

16,80

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00 16,80

16,80

BDI          24,18 % 4,06

20,86

SUB-TOTAL

MÃO DE OBRA

CUSTO 

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

MATERIAL

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL

TOTAL DO SERVIÇO - R$

SERVIÇO : Aterro manual de valas de fundação com 0,40 m de profundidade, 0,30 m de largura, com avaliação visual da compactação

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

TOTAL DO SERVIÇO - R$

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

OBRA: Perfuração e Instalação de Poços Tubulares. DATA:   Fevereiro/2018

SERVIÇO :Escavação manual de vala de fundação em material de 1 e 2ª categoria, com dimensões de 0,40 m (prof.) x 0,30 m (larg.), 

incluindo regularização manual do fundo da vala.

EQUIPAMENTO

OBRA: Perfuração e Instalação de Poços Tubulares. DATA:   Fevereiro/2018

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SUB-TOTAL

CUSTO 

SUB-TOTAL

MATERIAL

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

MÃO DE OBRA



CODEVASF 4.8/5.8/6.6

UNIDADE: m

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. PROD IMPROD

P.UNIT. 

PROD

P.UNIT. 

IMPR P.TOTAL

0,00

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Pasta lubrificante kg 0,05 7,44 0,37

Tubo de PVC soldavel marom, diâmetro de 32mm. m 1,00 3,55 3,55

Cola de PVC unid. 0,02 20,33 0,41

4,33

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Transporte de Tubo PVC DN 32mm. m 1,00 0,02 0,02

0,02

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Servente h 0,10 9,88 0,99

Encanador h 0,10 14,04 1,40

2,39

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00 6,74

6,74

BDI         24,18 % 1,63

8,37

CODEVASF 4.9/5.9/6.9

UNIDADE: un

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. PROD IMPROD
P.UNIT. 

PROD

P.UNIT. 

IMPR
P.TOTAL

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Caixa de água de 5m³. un 1,00 625,14 625,14

ADAPTADOR PVC ROSCAVEL C/ FLANGES E ANEL DE

VEDACAO P/ CAIXA D' AGUA 1"
un 1,00 8,45 8,45

ADAPTADOR PVC ROSCAVEL C/ FLANGES E ANEL DE

VEDACAO P/ CAIXA D' AGUA 3/4"
un 3,00 6,08 18,24

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL C/ FLANGES E ANEL DE

VEDACAO P/ CAIXA D' AGUA 50MM X 11/2"
un 1,00 16,81 16,81

REGISTRO PVC ESFERA BORB C/ROSCA REF 3/4" un 2,00 3,34 6,68

TE PVC C/ROSCA 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 1" un 1,00 3,42 3,42

TE PVC SOLD 90G C/ BUCHA LATAO NA BOLSA CENTRAL

32MM X 3/4"
un 1,00 6,71 6,71

Torneira plastica de 1/2". un 2,00 9,95 19,90

Tubo de PVC soldavel de 32mm m 1,00 3,55 3,55

708,90

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Servente h 5,00 9,88 49,40

Encanador h 5,00 14,04 70,20

119,60

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00 828,50

828,50

BDI          24,18 % 200,33

1.028,83

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

OBRA: Perfuração e Instalação de Poços Tubulares.

SERVIÇO : Fornecimento e assentamento de tubos e conexões em PVC, marrom, diâmetros de 32mm, soldável.

EQUIPAMENTO

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

DATA:   Fevereiro/2018

SUB-TOTAL

SERVIÇO: Fornecimento e instalação de caixa d'água de fibra de 5m³, sobre base de concreto armado, incluído tubulação de dreno, lavagem

e ladrão.

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL

MATERIAL

SUB-TOTAL

MATERIAL

SUB-TOTAL

OBRA: Perfuração e Instalação de Poços Tubulares.

TOTAL DO SERVIÇO - R$

MÃO DE OBRA

CUSTO 

SUB-TOTAL

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

CUSTO 

TOTAL DO SERVIÇO - R$

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA:   Fevereiro/2018



CODEVASF
4.10/5.10/6

.10

UNIDADE: m

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. PROD IMPROD
P.UNIT. 

PROD

P.UNIT. 

IMPR
P.TOTAL

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Mourão de concreto para escora 10 x 10 cm, tipo esticador, fabricado

em concreto armado e vibrado, L = 2,80 +/- 0,06m 
m³ 0,014 17,50 0,25

Mourão de concreto tipo intermediário, ponta virada em 45º, seção T,

com 11 furos, fabricado em concreto armado vibrado, L = 2,80 +/-

0,06m 

un 0,66 17,38 11,47

Arame farpado 16 bwg 4 x 4", 23,50 kg/rolo 500 m m 10,28 0,42 4,32

Arame galvanizado fio 16 BWG - 1,65m (0,01666 kg/m) m 0,11 6,49 0,71

Areia m³ 0,01 25,00 0,25

Cimento Kg 1,80 0,25 0,45

Brita 1 m³ 0,01 30,36 0,30

17,75

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Servente h 0,38 9,88 3,75

Pedreiro h 0,40 14,04 5,62

9,37

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00 27,12

27,12

BDI          24,18 % 6,56

33,68

CODEVASF
4.11/5.11/6

.11

UNIDADE: un

DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT. PROD IMPROD
P.UNIT. 

PROD

P.UNIT. 

IMPR
P.TOTAL

DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Barra ferro retangular chata qualquer bitola com espessura de 3/16". kg 17,0000 2,83 48,11

Barra ferro retangular chata 1.1/2" X 1/2" - (3,79kg/m). m 7,4000 7,60 56,24

Cadeado aço grafitado oxidado envernizado 45mm. un 1,0000 14,14 14,14

Tela arame galvanizado fio 8 BWG (4,19mm) malha 2" (5X5cm) 

quadrada ou losango com altura igual a 1,80m.
m² 1,9800 32,71 64,77

183,26

DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Concreto armado aparente pronto Fck 15 Mpa, virado em Betoneira,

na obra, incluindo aplicação e adensamento, inclusive forma,

escoramento e ferragem.

m³ 0,2700 343,92 92,86

Pintura de superfície com latex. m² 3,9000 4,64 18,10

Escavação manual. m³ 0,1350 18,77 2,53

Pintura de superfície com tinta grafite. m² 3,4000 7,78 26,45

139,94

DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Pedreiro h 5,7800 14,04 81,15

Servente h 2,8900 9,88 28,55

109,70

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00 432,90

432,90

BDI               24,18 104,68

537,58

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

OBRA: Perfuração e Instalação de Poços Tubulares. DATA:   Fevereiro/2018

TOTAL DO SERVIÇO - R$

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

MÃO DE OBRA

CUSTO 

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

OBRA: Perfuração e Instalação de Poços Tubulares. DATA:   Fevereiro/2018

SERVIÇO: Fornecimento e montagem de cerca de proteção construída com mourões de concreto armado  (H=2,5 m), com ponta virada e 

com 11 fios de arame farpado, incluindo chumbamento e arame de fixação. 

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

SERVIÇO: Fornecimento, montagem e instalação de portão de ferro tubular, tela em aço galvanizado, dobradiças e fechadura para passagem

de pedestre, medindo 1,80m x 1,10m, incluindo mourão de sustentação.

EQUIPAMENTO

MATERIAL

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

CUSTO 

TOTAL - R$

%

TOTAL DO SERVIÇO - R$

SUB-TOTAL

MATERIAL

SUB-TOTAL

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL



CODEVASF
4.12/5.12/6

.14

UNIDADE: un

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. PROD IMPROD
P.UNIT. 

PROD

P.UNIT. 

IMPR
P.TOTAL

Caminhão truck p/ 13 toneladas (muck) h 4,00 1,00 38,97 155,88

155,88

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

ACO CA-50 1/2" (12,70 MM) kg 12,00 1,75 21,00

ACO CA-60 - 4,2MM kg 13,00 1,83 23,79

ACO CA-50 1/4" (6,35 MM) kg 6,00 1,93 11,58

56,37

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Concreto fck=25mpa, virado em betoneira, sem lancamento m3 0,374 184,57 69,03

Pintura de superfície com latex. m² 1,0000 4,64 4,64

73,67

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Pedreiro h 6,00 14,04 84,24

Servente h 6,00 9,88 59,28

Armador h 3,00 7,02 21,06

Carpinteiro h 3,00 14,04 42,12

206,70

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00 492,62

492,62

BDI          24,18 % 119,12

611,74

CODEVASF
4.13/5.13/6

.15

UNIDADE: un

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. PROD IMPROD
P.UNIT. 

PROD

P.UNIT. 

IMPR
P.TOTAL

Caminhão truck p/ 13 toneladas (muck) h 4,50 1,00 38,97 175,37

175,37

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

ACO CA-60 - 5,0MM kg 5,60 1,83 10,25

ACO CA-60 - 4,2MM kg 3,20 1,83 5,86

TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-138, 

(2,20KG/M2), DIÂMETRO DO FIO =4,2MM, LARGURA=2,45 X 

120 METROS DE COMPRIMENTO, ESPAÇAMENTO DA MALHA 

= 10 X 10 CM

m2 6,16 4,97 30,62

46,73

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT.
P.TOTAL

Concreto fck=25mpa, virado em betoneira, sem lancamento m3 1,567 184,57 289,22

Pintura de superfície com latex. m² 2,7000 4,64 12,53

301,75

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Pedreiro h 8,50 14,04 119,34

Servente h 8,50 9,88 83,98

Armador h 3,00 7,02 21,06

Carpinteiro h 3,00 14,04 42,12

266,50

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00 790,35

790,35

BDI          24,18 % 191,11

981,46TOTAL DO SERVIÇO - R$

OBRA: Perfuração e Instalação de Poços Tubulares. DATA:   Fevereiro/2018

SUB-TOTAL

MATERIAL

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

CUSTO 

SERVIÇO: Execução de bebedouro em concreto armado, incluindo a instalação hidráulica.

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL

MATERIAL

SUB-TOTAL

CUSTO 

SERVIÇO: Execução de base de sustentação do reservatório em concreto armado, diâmetro de 2,06m e altura de 1,10m, conforme projeto.

SUB-TOTAL

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA:   Fevereiro/2018

TOTAL DO SERVIÇO - R$

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

OBRA: Perfuração e Instalação de Poços Tubulares.

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

MÃO DE OBRA

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

EQUIPAMENTO



CODEVASF 4.14/6.1

UNIDADE: un

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. PROD IMPROD

P.UNIT. 

PROD

P.UNIT. 

IMPR P.TOTAL

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Engenheiro elétrico júnior mês 0,033 14.075,86 464,50

Cadista. mês 0,033 3.468,46 114,46

578,96

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00 578,96

578,96

BDI         24,18 % 139,99

718,95

CODEVASF 4.15/6.2

UNIDADE: m

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. PROD IMPROD

P.UNIT. 

PROD

P.UNIT. 

IMPR P.TOTAL

Caminhão truck p/ 13 toneladas h 0,02 1,00 38,97 0,78

0,78

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Cabo de alumínio de 4 AWG com alma de aço. kg 0,45 10,32 4,64

Poste de concreto Duplo T, Tipo B, 500kg, h=9,0m. unid. 0,02 402,54 8,05

Isolador de pino de porcelana. unid. 0,06 2,30 0,14

Armação secundaria, 1 estribo, com haste de diametro de 16mm por 

150 mm de comprimento
unid. 0,02 8,06 0,16

Parafuso sextavado 5/8 x 10" completo. unid. 0,06 1,52 0,09

Alça pré-formada de distribuição unid. 0,04 1,98 0,08

Alça pré-formada de linha unid. 0,04 1,36 0,05

13,21

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Topografo. h 0,02 32,06 0,64

Auxiliar de topografia. h 0,03 24,07 0,72

Eletricista montador. h 0,04 14,04 0,56

Auxiliar de eletricista h 0,04 10,53 0,42

Servente. h 0,04 9,88 0,40

2,74

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00 16,73

16,73

BDI         24,18 % 4,05

20,78

SUB-TOTAL

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

CUSTO 

MATERIAL

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

OBRA: Perfuração e Instalação de Poços Tubulares.

OBRA: Perfuração e Instalação de Poços Tubulares. DATA:   Fevereiro/2018

CUSTO 

TOTAL DO SERVIÇO - R$

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

MATERIAL

SUB-TOTAL

EQUIPAMENTO

SERVIÇO : Elaboração de projeto de rede elétrica de baixa tensão, incluído aprovação junto a concessionária.

DATA:   Fevereiro/2018

SERVIÇO : Execução de rede elétrica de baixa tensão, com cabo de alumínio de 25 mm² (3+1).

EQUIPAMENTO

TOTAL DO SERVIÇO - R$

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



CODEVASF 4.16/6.17

UNIDADE: un

DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT. PROD IMPROD
P.UNIT. 

PROD

P.UNIT. 

IMPR
P.TOTAL

DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Caixa para medição de energia completo monofásico, inclusive haste

de aterramento, condutores, conectores, eletroduto, caixa para

disjuntor, bucha, arruela e tubo, padrão CELPE. 

un 1,0000 109,58 109,58

109,58

DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Argamassa preparada com cimento e areia na proporção de 1:3. m³ 0,0400 210,50 8,42

8,42

DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Eletricista h 2,0000 14,04 28,08

Ajudante h 3,0000 10,74 32,22

Pedreiro h 1,0000 14,04 14,04

74,34

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00 192,34

192,34

BDI               24,18 46,51

238,85

CODEVASF 4.17/6.16

UNIDADE: un

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. PROD IMPROD
P.UNIT. 

PROD

P.UNIT. 

IMPR
P.TOTAL

Caminhão truck p/ 13 toneladas (muck) h 2,00 1,00 38,97 77,94

77,94

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

ACO CA-60 - 4,2MM kg 9,00 1,83 16,47

ACO CA-50 1/4" (6,35 MM) kg 10,00 1,93 19,30

35,77

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Concreto fck=25mpa, virado em betoneira, sem lancamento m3 0,598 184,57 110,37

Pintura de superfície com latex. m² 1,3500 4,64 6,26

116,63

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Servente h 4,90 9,88 48,41

Pedreiro h 4,90 14,04 68,80

Armador h 2,00 7,02 14,04

Carpinteiro h 2,00 14,04 28,08

159,33

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00 389,67

389,67

BDI          24,18 % 94,22

483,89

SERVIÇO: Fornecimento e montagem de quadro de medição no padrão CELPE para 3 ou 4 fios, inclusive haste de aterramento, condutores,

conectores, eletroduto, disjuntor, caixa para disjuntor, bucha, arruela e tubo.

SUB-TOTAL

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: Perfuração e Instalação de Poços Tubulares. DATA:   Fevereiro/2018

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

MÃO DE OBRA

EQUIPAMENTO

TOTAL - R$

DATA:   Fevereiro/2018

MATERIAL

SUB-TOTAL

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL

MATERIAL

SUB-TOTAL

CUSTO 

SERVIÇO: Abrigo de proteção em concreto armado para quadro de comando de bomba.

%

TOTAL DO SERVIÇO - R$

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

OBRA: Perfuração e Instalação de Poços Tubulares.

SUB-TOTAL

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

CUSTO 

TOTAL DO SERVIÇO - R$



CODEVASF
4.11.1/4.12.1/

4.13.1/4.17.1

UNIDADE: m²

DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT. PROD IMPROD
P.UNIT. 

PROD

P.UNIT. 

IMPR
P.TOTAL

DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Lixa para parede ou madeira. un 0,1200 0,25 0,03

Tinta latex PVA. l 0,1800 7,95 1,43

1,46

DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Pintor h 0,3000 7,02 2,11

Ajudante h 0,1000 10,74 1,07

3,18

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00 4,64

4,64

BDI               24,18 1,12

5,76

CODEVASF 5.2

UNIDADE: un

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. PROD IMPROD
P.UNIT. 

PROD

P.UNIT. 

IMPR
P.TOTAL

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Cimento Portland comum CP II - 32. kg 221,00 0,25 55,25

Areia Lavada m³ 0,411 25,00 10,28

Brita 1 m³ 0,24 30,36 7,29

Brita 2 m³ 0,24 30,36 7,29

Tubulação de ferro galvanizado de 1 1/4" com conexões e acessórios m 50,00 11,54 577,00

Hidrômetro 1,5 m³ un 1,00 48,05 48,05

Catavento com torre triangular com 10m de altura, maquina, banhad a

óleo com 4 engrenagens, 2 condutores e 2 conduzidos, bomba de 3

com 50cm de altura, valvula de esfera emborrachada e junção de

poliuretano injetado, incluindo freio manual e automatico.

un 1,00 3.055,00 3.055,00

3.760,16

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Auxiliar Prático h 7,00 10,74 75,18

Servente h 10,00 9,88 98,80

Encanador h 7,00 14,04 98,28

272,26

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00 4.032,42

4.032,42

BDI          24,18 % 975,04

5.007,46

SERVIÇO : Fornecimento, montagem e instalação de poço profundo tubular com diâmetro de 6", com cata-vento de base triangular,

diâmetro da tubulação 1 1/4", profundidade do injetor entre 40m e 56m, incluindo fixação da torre sobre base de concreto no traço 1:2:3.

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

OBRA: Perfuração e Instalação de Poços Tubulares.

MATERIAL

SERVIÇO AUXILIAR: Pintura de superfície com latex.

EQUIPAMENTO

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

DATA:   Fevereiro/2018

CUSTO 

TOTAL DO SERVIÇO - R$

SUB-TOTAL

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

CUSTO 

TOTAL - R$

%

TOTAL DO SERVIÇO - R$

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

OBRA: Perfuração e Instalação de Poços Tubulares. DATA:   Fevereiro/2018

MATERIAL

SUB-TOTAL

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

MÃO DE OBRA



CODEVASF 6.4

UNIDADE: un

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. PROD IMPROD
P.UNIT. 

PROD

P.UNIT. 

IMPR
P.TOTAL

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Registro pvc esfera soldável 2" un 1,00 9,42 9,42

Curva galvanizada  2". un 1,00 29,33 29,33

Adaptador un 2,00 5,03 10,06

Joelho pvc com rosca 2" un 1,00 9,08 9,08

Luva ferro galvanizado 2" un 8,00 8,06 64,48

Fita isolante alto-fusão m 20,00 0,48 9,60

Fita veda rosca un 4,00 1,64 6,56

Luva pvc com rosca para eletroduto un 3,00 4,75 14,25

Eletroduto de PVC rigido de 3/4". un 6,00 1,19 7,14

Talha manual para 1,5 tonelada un 0,08 764,51 61,16

Curva de PVC de 90" de 3/4". un 2,00 0,68 1,36

Curva PVC de 180º un 1,00 2,57 2,57

Bomba Submersa para Poço Profundo Elétrica Potencia de 3CV. un 1,00 1.713,38 1.713,38

Válvula de retenção vertical de 2" em broze com rosca. un 1,00 39,79 39,79

Quadro de comando com chave de partida direta para motores 3CV

com fusivel DZ de 20A e acessorios.
un 1,00 1.522,80 1.522,80

Tubo de PVC EDUTOR AZUL de 2" roscavel conexções e acessorios. m 120,00 14,03 1.683,60

Haste de Aterramento com conector m 1,00 14,63 14,63

Cabo cobre isolante 4mm anti-chama. m 120,00 1,13 135,60

Hidrômetro 7,0 m³ un 1,00 183,72 183,72

5.518,53

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Servente h 8,50 9,88 83,98

Eletricista h 2,50 14,04 35,10

Encanador h 4,00 14,04 56,16

175,24

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00 5.693,77

5.693,77

BDI          24,18 % 1.376,75

7.070,52

CODEVASF 6.5

UNIDADE: m

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. PROD IMPROD
P.UNIT. 

PROD

P.UNIT. 

IMPR
P.TOTAL

Estação total - TOPCON GTS-212, leitura angular 1 SEG., precisão h 1,0000 4,17 4,17

Nível wild NA-2, precisão mais ou menos 0,70 mm ou similar. h 1,0000 1,14 1,14

5,31

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Nivelador h 1,0000 13,01 13,01

Topografo h 1,0000 32,06 32,06

Auxiliar de topografia h 2,0000 24,07 48,14

93,21

PRODUÇÃO DA EQUIPE 34,60 98,52

2,85

BDI          24,18 % 0,69

3,54

EQUIPAMENTO

DATA:   Fevereiro/2018

MATERIAL

SUB-TOTAL

SERVIÇO: Fornecimento, montagem e instalação de poço tubular com conjunto de motor-bomba submersa, monofásico, 220 volts, 60 Hz,

com motor lubrificado e refrigerado a água, acoplado a bombeador multiestágio com válvula de retenção incorporada e retores em bronze,

diâmetro da tubulação 2", capaz de vencer uma altura manométrica mínima de 200 mca com vazão média de 15 m³/h, incluindo quadro de

comando compativel com o modelo de bomba instalada e cabo, flexivel, trifásico, isolado, tensão de 600V/1000V em conformidade com a

NBR 7288 e diâmetro compatível com a bomba. 

MATERIAL

SUB-TOTAL

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

CUSTO 

SUB-TOTAL

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

OBRA: Perfuração e Instalação de Poços Tubulares. DATA:   Fevereiro/2018

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

OBRA: Perfuração e Instalação de Poços Tubulares.

TOTAL DO SERVIÇO - R$

SERVIÇO : Locação de rede de adutora para interligação do poço ao reservatorio e deste ao bebedouro.

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

CUSTO 

TOTAL DO SERVIÇO - R$

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL



CODEVASF 6.18

UNIDADE: un

DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT. PROD IMPROD
P.UNIT. 

PROD

P.UNIT. 

IMPR
P.TOTAL

DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Haste de aterramento com 3,0m DN= 5/8, em aço revestida com baixa 

camada de cobre.
un 3,0000 14,63 43,89

Cabo cobre nu, bitola 25 mm². m 9,0000 5,93 53,37

Cartucho de solda exotérmica nº 90. un 5,0000 11,93 59,65

156,91

DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Eletricista h 0,4000 14,04 5,62

Ajudante h 0,4000 10,74 4,30

9,92

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,0000 166,83

166,83

BDI               24,18 40,34

207,17

CODEVASF
4.1.1/5.1.1/

6.3.1

UNIDADE: m

DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT. PROD IMPROD
P.UNIT. 

PROD

P.UNIT. 

IMPR
P.TOTAL

DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Caminhão toco motor 170 cv un 0,0000004 76.839,40 0,03

0,03

DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Servente h 0,0028 9,88 0,03

Motorista mês 0,0000022 1.259,74 0,00

0,03

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,0000 0,06

0,06

BDI               24,18 0,01

0,07

DATA:   Fevereiro/2018

MATERIAL

SUB-TOTAL

SERVIÇO: Montagem de sistema de aterramento com haste de aterrameto tipo Copperwelder, conetor e cabo de cobre nu com bitola de 25

mm² para proteção de sistema eletrico em conformidade com a NBR 5410.

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

MÃO DE OBRA

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

MÃO DE OBRA

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: Perfuração e Instalação de Poços Tubulares.

SUB-TOTAL

CUSTO 

TOTAL - R$

%

TOTAL DO SERVIÇO - R$

TOTAL DO SERVIÇO - R$

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

DATA:   Fevereiro/2018

SERVIÇO AUXILIAR: Transporte de tubos de PVC 50mm.

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL

CUSTO 

TOTAL - R$

%

OBRA: Perfuração e Instalação de Poços Tubulares.

SUB-TOTAL

MATERIAL



CODEVASF
4.8.1/5.8.1/

6.6.1

UNIDADE: m

DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT. PROD IMPROD
P.UNIT. 

PROD

P.UNIT. 

IMPR
P.TOTAL

DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Caminhão toco motor 170 cv un 0,0000001 76.839,40 0,01

0,01

DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Servente h 0,0009 9,88 0,01

Motorista mês 0,0000009 1.259,74 0,00

0,01

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,0000 0,02

0,02

BDI               24,18 0,00

0,02

CODEVASF
4.11.1/5.11

.1/6.11.1

UNIDADE: m²

DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT. PROD IMPROD
P.UNIT. 

PROD

P.UNIT. 

IMPR
P.TOTAL

DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Lixa para ferro un 0,12 1,05 0,13

Tinta grafite esmalte protetora de superfície metálica l 0,13 11,24 1,46

1,59

DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Servente h 0,20 9,88 1,98

Pintor h 0,60 7,02 4,21

6,19

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,0000 7,78

7,78

BDI               24,18 1,88

9,66

CUSTO 

DATA:   Fevereiro/2018

SERVIÇO AUXILIAR: Pintura de superfície com tinta grafite.

EQUIPAMENTO

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL

MATERIAL

MÃO DE OBRA

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

OBRA: Perfuração e Instalação de Poços Tubulares. DATA:   Fevereiro/2018

SERVIÇO AUXILIAR: Transporte de tubos de PVC 32mm.

SUB-TOTAL

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

%

TOTAL DO SERVIÇO - R$

MATERIAL

SUB-TOTAL

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

CUSTO 

TOTAL - R$

TOTAL - R$

%

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

OBRA: Perfuração e Instalação de Poços Tubulares.

TOTAL DO SERVIÇO - R$

SUB-TOTAL



CODEVASF

4.12.1/4.13.1/

4.17.1/5.12.1/

5.13.1/6.14.1/

6.15.1/6.16.1

UNIDADE: m³

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. PROD IMPROD
P.UNIT. 

PROD

P.UNIT. 

IMPR
P.TOTAL

Betoneira 580 l com carregador h 1,8336 0,75 1,38

1,38

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Areia Média m³ 0,8669 12,50 10,84

Cimento kg 349,0000 0,25 87,25

Pedra Britada nº 2 m³ 0,2090 30,36 6,35

Pedra Britada nº 1 m³ 0,6270 30,36 19,04

123,48

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Operador de Betoneira h 1,8336 15,12 27,72

Servente h 3,2378 9,88 31,99

59,71

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00 184,57

184,57

BDI          24,18 % 44,63

229,20TOTAL DO SERVIÇO - R$

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

OBRA: Perfuração e Instalação de Poços Tubulares. DATA:   Fevereiro/2018

SERVIÇO AUXILIAR: Concreto fck=25mpa, virado em betoneira, sem lancamento

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

CUSTO 

MATERIAL



Data Base Utilizada para Insumos: SINAPI Dez/2017 Desonerado; ORSE

Nov/2017; SEINFRA Tabela 024; Cotações

ITEM DESCRIÇÃO UNID. UNIT.s/BDI FORNECEDOR

2707 Geólogo (engenheiro pleno) h 100,77 SINAPI

20020 Motorista - veículo pesado h 14,30 SINAPI

6111 Servente h 9,88 SINAPI

248 Ajudante h 10,74 SINAPI

4083 Encarregado h 21,66 SINAPI

1213 Carpinteiro h 14,04 SINAPI

4750 Pedreiro h 14,04 SINAPI

2436 Eletricista h 14,04 SINAPI

4235 Operador de perfuratriz h 9,12 SINAPI

4250 Operador de Compressor h 8,75 SINAPI

2696 Encanador h 14,04 SINAPI

40811 Engenheiro elétrico júnior mês 14.075,86 SINAPI

40805 Cadista. mês 3.468,46 SINAPI

7592 Topografo. h 32,06 SINAPI

244 Auxiliar de topografia. h 24,07 SINAPI

247 Auxiliar de eletricista h 10,53 SINAPI

4243 Operador de betoneira h 15,12 SINAPI

4221 Óleo diesel comum L 1,59 SINAPI

4227 Óleo Lubrificantes para motores e equipamentos L 10,00 SINAPI

5075 Prego 18x30 kg 5,09 SINAPI

16 Sabão neutro kg 3,26 SINAPI

9867 Tubo PVC soldável para agua 20mm m 1,25 SINAPI

9869 Tubo PVC soldável para agua 32mm m 3,55 SINAPI

122 Adesivo p tubo PVC pote de 850g un 20,33 SINAPI

1379 Cimento Portland CPII-32 kg 0,25 SINAPI

4721 Pedra britada  nº1 m³ 30,36 SINAPI

4718 Pedra britada nº2 m³ 30,36 SINAPI

367 Areia Grossa m³ 25,00 SINAPI

370 Areia Média m³ 12,50 SINAPI

404 Fita isolante Auto-Fusão m 0,48 SINAPI

3146 Fita veda rosca Rolos 18mm x 10m un 1,64 SINAPI

10742 Talha manual para 2 ton un 764,51 SINAPI

10587
Bomba submersa 4" para poço profundo Elétrica Monofásica

1,5CV, saída de 1/ 1/2 marca dancor ou similar.
un 1191,66 SINAPI

Tubo de PVC EDUTOR AZUL de 2" roscavel conexões e

acessorios.
m 14,03 COTAÇÃO

2448 Betoneira com capacidade de 400l. Motor Diesel de 7 HP. h 0,75 ORSE

4102
Mourão de concreto para escora 10 x 10 cm, tipo esticador,

fabricado em concreto armado e vibrado, L = 2,80 +/- 0,06m
un 17,50 SINAPI

4114

Mourão de concreto tipo intermediário, ponta virada em 45º,

seção T, com furos, fabricado em concreto armado vibrado, L

= 2,80 +/- 0,06m

un 17,38 SINAPI

340 Arame galvanizado fio 16 bwg - 4 x 4 23,50 kg Rolo 500m. m 0,42 SINAPI

34 Aço CA-50  3/8" ( 9,52mm ). kg 1,84 SINAPI

COMPONENTE GERAL
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12775 Hidrômetro 7,0 m³/h un 183,72 SINAPI

12769 Hidrômetro 1,5 m³/h un 48,05 SINAPI

11831 Torneira plastica de 1/2". un 9,95 SINAPI

71
Adaptador PVC roscável c/flanges e anes de vedação p/ caixa

d'água 1"
un 8,45 SINAPI

2692 Desmoldante L 3,30 SINAPI

20078 Pasta Lubrificante 400g un 7,44 SINAPI

1160 Veículo comercial leve Cap. Carga até 700kg, Flex h 4,29 SINAPI

6188 Tabua de madeira mista de 30 x 2,5cm. m² 12,77 SINAPI

Cap Ref. fêmea de 6". un 26,84 Cotação

Cap Std. fêmea de 6". un 31,74 Cotação

Cap Std. 4". un 13,79 COTAÇÃO

318 Anel de Borracha para tubo 6" un 4,98 SINAPI

311 Anel de Borracha para tubo 4" un 2,85 SINAPI

9854 Tubo de 6" de PVC geo-mecânico (STD). m 0,00 Cotação

Tubo de 6" de PVC geo-mecânico (REF). m 26,84 COTAÇÃO

7061
Caminhão 5m³/11 T, diesel, 142 hp, inclusive manutenção e

operação.
h 38,97 SINAPI

4778 Perfuratriz Pneumática h 1,13 SINAPI

4778 Perfuração de poço com perfuratriz h 1,13 SINAPI

I0727 Compressor de ar rebocavél carga livre efetiva 180pcm h 32,61 SEINFRA/CE

37105
Caixa de água de fibra com capacidade de armazenamento

5m³.
un 625,14            SINAPI

2674 Eletroduto PVC com rosca 3/4" m 1,19 SINAPI

3380 Haste de Aterramento un 14,63 SINAPI

1021 Cabo cobre isolante anti-chama 4mm m 1,13 SINAPI

05021 Análise bacteriológica de água un 16,41 ORSE

05022 Análise físico-química de água un 265,21 ORSE

1879 CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4" un 0,68 SINAPI

12033 Curva pvc eletroduto de 180º un 2,57 SINAPI

Outorga de uso de recursos hídricos obtido no CPRH-AL. un 139,17 PUBLICAÇÕES

3879 Luva pvc com rosca para agua fria predial 2". un 4,75 SINAPI

11677 Registro pvc esfera soldável 2" un 9,42 SINAPI

1798 Curva galvanizada macho 2" un 29,33 SINAPI

113 Adaptador pvc soldável com bolsa e rosca para registro 2'' un 5,03 SINAPI

3912 Luva ferro galv. 2" un 8,06 SINAPI

3508 Joelho pvc com rosca  2" un 9,08 SINAPI

4222 Gasolina Comum L 1,87 SINAPI

546
Barra ferro retangular chata qualquer bitola com espessura de

3/16".
kg 2,83 SINAPI

557 Barra ferro retangular chata 1.1/2" X 1/2" - (3,79kg/m). m 7,60 SINAPI

I0399 Cadeado aço grafitado oxidado envernizado 45mm. un 14,14 SEINFRA/CE

10932
Tela arame galvanizado fio 8 BWG (4,19mm) malha 2"

(5X5cm) quadrada ou losango com altura igual a 1,80m.
m² 32,71 SINAPI

4229 Graxa Kg 14,68 SINAPI

10417 Válvula de retenção vertical de 2" em broze com rosca. un 39,79 SINAPI

Quadro de comando com chave de partida direta para motores

1,5CV com fusivel DZ de 20A e acessorios, inclusive

voltimetro, amperimetro, sensores de nível, rele falta de fase.

un 1391,20 COTAÇÃO

5056 Poste de concreto Duplo T, Tipo B, 500kg, h=9,0m. un 402,54 SINAPI

3398 Isolador de pino de porcelana. un 2,30 SINAPI

1094
Armação secundária, 1 estribo, com haste de diâmetro de

16mm por 150 mm de comprimento
un 8,06 SINAPI



4336 Parafuso sextavado 5/8 x 10" completo. un 1,52 SINAPI

841 Cabo de alumínio de 4 AWG com alma de aço. Kg 10,32 SINAPI

I8212 Alça pré-formada de distribuição un 1,98 SEINFRA/CE

417 Alça pré-formada de linha un 1,36 SINAPI

31 ACO CA-50 1/2" (12,70 MM) kg 1,75 SINAPI

36 ACO CA-60 - 4,2MM kg 1,83 SINAPI

32 ACO CA-50 1/4" (6,35 MM) kg 1,93 SINAPI

39 ACO CA-60 - 5,0MM kg 1,83 SINAPI

7155

TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-138, 

(2,20KG/M2), DIÂMETRO DO FIO =4,2MM, 

LARGURA=2,45 X 120 METROS DE COMPRIMENTO, 

ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

m² 4,97 SINAPI

73
ADAPTADOR PVC ROSCAVEL C/ FLANGES E ANEL

DE VEDACAO P/ CAIXA D' AGUA 3/4"
un 6,08 SINAPI

99
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL C/ FLANGES E ANEL

DE VEDACAO P/ CAIXA D' AGUA 50MM X 11/2"
un 16,81 SINAPI

6031 REGISTRO PVC ESFERA BORB C/ROSCA REF 3/4" un 3,34 SINAPI

7094 TE PVC C/ROSCA 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 1" un 3,42 SINAPI

7114
TE PVC SOLD 90G C/ BUCHA LATAO NA BOLSA

CENTRAL 32MM X 3/4"
un 6,71 SINAPI

3767 Lixa para parede ou madeira. un 0,25 SINAPI

7345 Tinta latex PVA. l 7,95 SINAPI

4783 Pintor h 7,02 SINAPI

39687

Caixa para medição de energia completo monofásico,

inclusive haste de aterramento, condutores, conectores, caixa

para disjuntor, bucha, arruela e tubo, padrão CELPE.  

un 109,58 SINAPI

378 Armador h 7,02 SINAPI

344 Arame galvanizado fio 16 BWG - 1,65m (0,01666 kg/m) kg 6,49 SINAPI

10512 Motorista de Caminhão - Piso Mensal mês 1259,74 SINAPI

37765 Caminhão toco motor 160 cv un 76.839,40       SINAPI

3768 Lixa para ferro un 1,05 SINAPI

7293 Tinta grafite esmalte protetora de superfície metálica l 11,24 SINAPI

I0681
Betoneira 320 l, diesel, potencia de 5,5 hp, sem carregador

mecanico (locacao)
h 5,40 SEINFRA/CE

4491
Peca de madeira nativa / regional 7,5 x 7,5cm (3x3) nao

aparelhada (p/forma)
m 3,20 SINAPI

4417
Peca de madeira de lei *2,5 x 7,5* cm (1" x 3"), não

aparelhada, (p/telhado)
m 3,18 SINAPI

4813
Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada

*nº 22*, de *2,0 x 1,125* m
m² 125,00 SINAPI

Tubo de 6" de PVC geo-mecânico reforçado m 144,64 COTAÇÃO

Filtro em Tubo de PVC Geomecanico REF. em DN de 6". m 177,46 COTAÇÃO

Filtro em Tubo de PVC Geomecanico STD. em DN de 6". m 159,89 COTAÇÃO

11075 Areia para leito filtrante, granulometria de 1,68mm a 0,42mm. m³ 409,38 SINAPI

Catavento com torre triangular com 10m de altura, máquina,

banhada a óleo com 4 engrenagens, 2 condutores e 2

conduzidos, bomba de 3 com 50cm de altura, valvula de

esfera emborrachada e junção de poliuretano injetado,

incluindo freio manual e automatico.

un 3.055,00 COTAÇÃO

Sensor sonoro h 43,98 COTAÇÃO

21011
Tubulação de ferro galvanizado de 1 1/4" com conexões e

acessórios
m 11,54 SINAPI

CODEVASF

Estação total - TOPCON GTS-212, leitura angular 1 SEG.,

precisão 6,0 segundos, acompanha 2,0 prismas (CODEVASF

- Classe 3 = R$ 1000,00mês/30dias/8hrs)

h 4,17 CODEVASF 

7252
Nível wild NA-2, precisão mais ou menos 0,70 mm ou

similar.
h 1,14 SINAPI

7595 Nivelador h 13,01 SINAPI

868 Cabo cobre nu, bitola 25 mm² m 5,93 SINAPI

I7377 Cartucho de solda exotérmica nº 90. un 11,93 SEINFRA/CE



Quadro de comando com chave de partida direta para moteres

3CV com fusivel DZ de 20A e acessorios, inclusive

voltimetro, amperimetro, sensores de nível, rele falta de fase.

un 1522,80 COTAÇÃO

759
Bomba Submersa para Poço Profundo Elétrica Monofásica

3CV.
un 1713,38 SINAPI

Tubo PVC Geomecânico STD em DN de 4" m 56,02 COTAÇÃO

Filtro PVC Geomecânico STD em DN de 4" m 35,35 COTAÇÃO



 

% %

PV CD  

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL  4,93  a = 4,93%

   

2 IMPOSTOS E TAXAS 6,15 i = 6,15%

2.1 ISS 2,50

2.2 PIS 0,65  r = 1,88%

2.3 Cofins 3,00

2.4 f = 0,99%

3 TAXA DE RISCO  1,88

l = 8,04%

4 DESPESAS FINANCEIRAS  0,99

5 LUCRO 8,04

24,18  

BDI = 24,18 calculado BDI BDI- SERVIÇOS 24,18  

 

Item Descrição dos Serviços
VARIÁVEIS CORRELATAS DE 

INTERESSE

Taxa de Risco

Despesas Financeiras

Lucro

(*) BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1)

BDI (%)

Acórdão nº 2622/2013

DETALHAMENTO DO BDI - SERVIÇOS

Administração Central

 

Impostos
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A Depreciação mensal do equipamento

A1 Preço de Aquisição (CONSULTIVA CODEVASF) 56.304,00                       

A2 Tempo previsto de vida útil (meses) 36,00                              

A3 Previsão de recup. Na venda do bem usado 40%

A4 Custo mensal [A1-(A3xA1)]/A2 938,40                            

B Juros pelo Capital empregado

B1 Taxa mensal de Juros 5%

B2 Juros s/depreciação/aluguel (B1xA4) 46,92                              

C Conservação e manutenção 

C1 Taxa de gastos s/a deprec. Inc. seguros (%) 100%

C2 Incidência mensal (C1xA4) 938,40                            

D Combustível

D1 Média mensal de quilômetro por veículo 1.380,00                         

D2 Preço do litro de combustível 1,59                                

D3 Quilômetros rodados com um litro combustivel 10,00                              

D4 Combustivel    (D1/D3)*D2 219,42                            

E Lubrificantes

E1 Quilometragem do Contrato 16.560,00                       

E2 Franquia por troca de óleo (km) 5.000,00                         

E3 Preço do litro de óleo 10,00                              

E4 Quantidade de litros de óleo por troca 3,50                                

E5 Quantidade de dias do Contrato 360,00                            

E6 Lubrificantes  E = (E1*E3*E4*30)/E2*E5 9,66 

F Pneus

F1 Quilometragem do Contrato 16.560,00                       

F2 Vida do Pneu em quilômetros 45.000,00                       

F3 Quantidade de pneus 5,00                                

F4 Preço do Pneu 888,90                            

F5 Quantidade de dias do contrato 360,00                            

F6 Pneus = (F1*F3*F4*30)/(F2*F5) 136,30                            

G Motorista

G1 Salário com encargos sociais 1.259,74                         

H Custo Mensal   

Sem Motorista 2.289,10 

Com Motorista 3.548,84 

I Custo Direto p/ km Rodado

Sem Motorista 1,66 

Com Motorista 2,57 

J Preço cobrado c/BDI   

J1 Sem Motorista 2.842,60 

J2 Com Motorista 4.406,95 

CODEVASF - 1.4

Perfuração e Instalação Poços Tubulares, no Estado de Alagoas.

Caminhonete utilitária cabine dupla - CD SR 3.0 diesel 4x4 163 CV



A Depreciação mensal do equipamento

A1 Preço de Aquisição   SINAPI  00013860 21.260,79                       

A2 Tempo previsto de vida útil (meses) 36,00                              

A3 Previsão de recup. Na venda do bem usado 40%

A4 Custo mensal [A1-(A3xA1)]/A2 354,35                            

B Juros pelo Capital empregado

B1 Taxa mensal de Juros 5%

B2 Juros s/depreciação/aluguel (B1xA4) 17,72                              

C Conservação e manutenção 

C1 Taxa de gastos s/a deprec. Inc. seguros (%) 100%

C2 Incidência mensal (C1xA4) 354,35                            

   

D Combustível

D1 Média mensal de quilômetro por veículo 1.380,00                         

D2 Preço do litro de combustível 1,87                                

D3 Quilômetros rodados com um litro combustivel 10,00                              

D4 Combustivel    (D1/D3)*D2 258,06                            

E Lubrificantes

E1 Quilometragem do Contrato 16.560,00                       

E2 Franquia por troca de óleo (km) 5.000,00                         

E3 Preço do litro de óleo 10,00                              

E4 Quantidade de litros de óleo por troca 3,50                                

E5 Quantidade de dias do Contrato 360,00                            

E6 Lubrificantes  E = (E1*E3*E4*30)/E2*E5 9,66 

F Pneus

F1 Quilometragem do Contrato 16.560,00                       

F2 Vida do Pneu em quilômetros 45.000,00                       

F3 Quantidade de pneus 5,00                                

F4 Preço do Pneu 233,90                            

F5 Quantidade de dias do contrato 360,00                            

F6 Pneus = (F1*F3*F4*30)/(F2*F5) 35,86                              

G Motorista

G1 Salário com encargos sociais 1.259,74                         

H Custo Mensal   

Sem Motorista 1.030,00 

Com Motorista 2.289,74 

I Custo Direto p/ km Rodado

Sem Motorista 0,75 

Com Motorista 1,66 

J Preço cobrado c/BDI   

J1 Sem Motorista 1.279,05 

J2 Com Motorista 2.843,40 

CODEVASF

Perfuração e Instalação Poços Tubulares, no Estado de Alagoas.

Veículo comercial leve 1.6 flex



FONTE CÓDIGO QTD. Unid. Tubogeo Cyclo Trionic DANPLÁS Emar Plan. Refer. Média Mediana

3000 m 216,00R$       363,49R$             268,00R$      54,00R$             240,05R$  228,31R$     124,37R$     

1000 m 102,00R$       161,99R$             124,00R$      24,00R$             104,85R$  103,37R$     56,02R$       

300 m 320,00R$       471,06R$             54,00R$             295,42R$  285,12R$     144,64R$     

300 m 280,00R$       483,65R$             357,00R$      70,00R$             296,14R$  297,36R$     159,89R$     

200 m 60,00R$         91,11R$               84,00R$        16,00R$             60,39R$    62,30R$       35,35R$       

300 m 400,00R$       598,38R$             70,00R$             362,45R$  357,71R$     177,46R$     

10 unid. 60,00R$         89,00R$               63,00R$        40,00R$             66,66R$    63,73R$       31,74R$       

20 unid. 40,00R$         57,00R$               26,00R$        27,00R$             29,32R$    35,86R$       13,79R$       

10 unid. 60,00R$         40,00R$             69,63R$    56,54R$       26,84R$       

SEINFRA I5780 10.950 m 28,05R$      28,05R$       13,73R$       

SOMAS = 1.518,35R$  783,83R$     

Cap Geomecânico STD 4”

Cap Geomecânico REF 6”

RESUMO DAS COTAÇÕES

Tubo Edutor PVC 2" Azul

DESCRIÇÃO

Tubo PVC Geomecânico STD 6”

Tubo PVC Geomecânico STD 4”

Tubo PVC Geomecânico REF 6”

Filtro Geomecânico STD 6”

Filtro Geomecânico STD 4"

Filtro Geomecânico REF 6”

Cap Geomecânico STD 6”:



ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. COTAÇÕES Referência MÉDIA MEDIANA

1 COTAÇÃO

Quadro de comando com chave de partida direta para motores 1,5CV com 

fusivel DZ de 20A e acessorios, inclusive voltimetro, amperimetro, sensores de 

nível, rele falta de fase. un 1 10.326,44R$   1.992,00R$   2.960,00R$    5.092,81R$     1.391,20R$     

2 COTAÇÃO

Catavento com torre triangular com 10m de altura, máquina, banhada a óleo 

com 4 engrenagens, 2 condutores e 2 conduzidos, bomba de 3 com 50cm de 

altura, valvula de esfera emborrachada e junção de poliuretano injetado, 

incluindo freio manual e automatico. un 1 11.510,00R$   6.500,00R$   6.370,00R$    8.126,67R$     3.055,00R$     

3 ORSE 12661 Sensor sonoro un 1 93,57R$       93,57R$          43,98R$          

4 COTAÇÃO

Quadro de comando com chave de partida direta para moteres 3CV com 

fusivel DZ de 20A e acessorios, inclusive voltimetro, amperimetro, sensores de 

nível, rele falta de fase. un 1 10.369,74R$   2.116,00R$   3.240,00R$    5.241,91R$     1.522,80R$     

SOMAS = 18.554,96R$   6.012,98R$     



ÍTEM FONTE Unidade Quant. Pç Unitário Pç  Total

1 DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO cm 1 15,3620 15,36R$   

2 Jornal de Ampla Circulação - "A TARDE" cm 1 18,9000 18,90R$   

3 Jornal de Ampla Circulação - "O ESTADO DO MARANHÃO" cm 1 104,9149R$   104,91R$ 

TOTAL = 139,17R$ 

MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA PUBLIÇÃO DA LICENÇA DE OUTORGA DE USO


