
 

 
 
 
 
 

Anexo I: Planilha de Custos do Valor do Orçamento de Referência 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA 
 



REFERÊNCIA: DNIT SICRO ABRIL/2020 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UND QUANT. REFERENCIA CÓD. DO SERVIÇO
PREÇO UNIT. S/ 

BDI

PREÇO UNIT. C/ 

BDI
PREÇO TOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$      3.316.731,30 

1.1 Elaboração de projeto executivo und                   30,00                         -             29.310,35  R$          879.310,50 

1.2 Placa indicativa da obra (2,50 x 5,00) m²                 375,00                 345,17                 428,80  R$          160.800,00 

1.3 Mobilização e Desmobilização und                   30,00           11.427,50           14.196,38  R$          425.891,40 

1.4 Barracão de obras m²                 720,00  SINAPI 93584                 572,63                 711,38  R$          512.193,60 

1.5 Administração local mês                 180,00              5.985,92              7.436,31  R$      1.338.535,80 

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM  R$      8.214.714,00 

2.1 Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m m²      1.875.000,00  SICRO - DNIT 5501700                     0,29                     0,36  R$          675.000,00 

2.2 Destocamento de árvores D=0,15 a 0,30 m und                 600,00  SICRO - DNIT 5501701                   21,08                   26,19  R$            15.714,00 

2.3
Escavação e carga e transporte de material de 1ª categoria

para aterro
m³          900.000,00  SICRO - DNIT 5502138                     3,58                     4,45  R$      4.005.000,00 

2.4 Compactação de aterros a 100% proctor normal m³          900.000,00  SICRO - DNIT 5502978                     3,15                     3,91  R$      3.519.000,00 

3.0 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO  R$    17.244.000,00 

3.1 Regularização do subleito m²      4.500.000,00  SICRO - DNIT 4011209                     0,71                     0,88  R$      3.960.000,00 

3.2 Limpeza de jazida m²          450.000,00  SICRO - DNIT 5502985                     0,33                     0,41  R$          184.500,00 

3.3
Expurgo de camada vegetal c/ estoc. p/ recuperação de areas 

degradadas
m³          135.000,00  SICRO - DNIT 5502986                     1,85                     2,30  R$          310.500,00 

3.4
Escavação e carga de material de 1ª categoria para 

revestimento
m³          900.000,00  SICRO - DNIT 5502138                     3,58                     4,45  R$      4.005.000,00 

3.5
Transporte de material 1ª categoria para revestimento com 

DMT = 5,00 km
t x km      8.100.000,00  SICRO - DNIT 5914374                     0,52                     0,65  R$      5.265.000,00 

3.6 Compactação de aterros a 100% proctor normal m³          900.000,00  SICRO - DNIT 5502978                     3,15                     3,91  R$      3.519.000,00 

4.0 OBRAS DE ARTE CORRENTE  R$      1.088.540,40 

4.1 Corpo bstc d=0,80m m                 480,00  SICRO - DNIT 804029                 434,55                 539,84  R$          259.123,20 

4.2 Boca bstc d=0,80 normal und                 120,00  SICRO - DNIT 804385              1.262,64              1.568,58  R$          188.229,60 

4.3 Corpo bstc d=1,00m m                 480,00  SICRO - DNIT 804037                 591,13                 734,36  R$          352.492,80 

4.4 Boca bstc d=1,00m normal und                 120,00  SICRO - DNIT 804393              1.936,56              2.405,79  R$          288.694,80 

5.0 SINALIZAÇÃO VERTICAL  R$            57.566,10 

5.1 Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva m²                 127,68  SICRO - DNIT 5213423                 362,94                 450,88  R$            57.566,10 

6.0 RECUPERAÇÃO DE AREA DEGRADADAS  R$            40.500,00 

6.1 Reparação de danos fisicos ao meio ambiente m²          450.000,00                     0,07                     0,09  R$            40.500,00 

 R$    29.962.051,80 

ESTA PLANILHA IMPORTA O TOTAL DE R$ 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 8ª SR CODEVASF

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM MUNICÍPIOS MARANHENSES NO ÂMBITO DA 8ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHÃO. 

 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 

 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 

ENCARGOS SOCIAIS: 112,86%

 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 

 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 

R$ 29.962.051,80 Vinte e nove milhões e novecentos e sessenta e dois mil e cinquenta e um reais e oitenta centavos

TOTAL GERAL DA PLANILHA

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
8ª Superintendência Regional 



1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.2 Placa indicativa da obra (5,00 x 2,25)

Largura (m) Altura (m) Quantidade (und)

5,00 x 2,50 x 30,00 =

375,00 m²

1.3 Mobilização e Desmobilização

Quantidade (und)

30,00 30,00 und.

1.4 Barracão de obras

Largura (m) Altura (m) Quantidade (und)

4,00 x 6,00 x 30,00 =

720,00 m²

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 

Extensão = 750.000,00                   m

2.1 Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m

Extensão (m) Largura (m)

750000,00 x 2,5 = 1875000,00 m²

2.2 Destocamento de árvores D=0,15 a 0,30 m

Quantidade (und) = 600,00 und

2.3 Escavação e carga e transporte de material de 1ª categoria para aterro

Área (m²) espessura do aterro(m)

4500000,00 x 0,20 = 900000,00 m³

2.4 Compactação de aterros a 100% proctor normal

Compactação (m³) = Escavação(m³) 900000,00 m³

3.0 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 

Extensão = 750.000,00                   m

3.1 Regularização do subleito 

Extensão (m) Largura (m) Consumo

750000,00 x 6,00 = 4500000,00 m²

3.2 Limpeza de jazida

Escavação (m³) espessura (m)

900000,00 / 2,00

= 450000,00 m²

3.3 Expurgo de camada vegetal c/ estoc. p/ recuperação de areas degradadas

Limpeza (m²) Espessura (m)

450000,00 x 0,30

= 135000,00 m³

MEMÓRIA DE CÁLCULO



MEMÓRIA DE CÁLCULO

3.4 Escavação e carga de material de 1ª categoria para revestimento

Extensão (m) Largura (m) Espessura

750000,00 x 6,00 x 0,2

= 900000,00 m³

3.5 Transporte de material 1ª categoria para revestimento com DMT = 5,00 km

Área (m²) espessura do aterro(m)

4500000,00 x 0,20 = 900000,00 m³

Transformando o m³ em ton = (Resultado em m³ x peso específico)

Escvação e carga (m³) Peso específico Bota-fora (t)

900000,00 x 1,50 = 1350000,00 ton

Bota-fora (t) Empolamento (20%) DMT mat. jazida - Bota-fora

1350000,00 x 1,20 5,0

transporte (t.km) = 8.100.000,00                       txkm

3.6 Compactação de aterros a 100% proctor normal

Compactação (m³) = Escavação(m³) 900000,00 m³

4.0 OBRAS DE ARTE CORRENTE

4.1

comprimento (m) = 8,00 m

quantidade de bueiros = 60,00 unidades

Corpo de bueiro (m) = 480,00 m

4.2

n.º de bueiros = 60,00 unidades

quantidade de bocas por bueiro = 2,00 unidades

Quantidade de bocas = 120,00 unidades

4.3

comprimento (m) = 8,00 m

quantidade de bueiros = 60,00 unidades

Corpo de bueiro (m) = 480,00 m

4.4

n.º de bueiros = 60,00 unidades

quantidade de bocas por bueiro = 2,00 unidades

Quantidade de bocas = 120,00 unidades

5.0 SINALIZAÇÃO VERTICAL

5.1

Quantidade de placas = 250,00 unidades

quantidade Área da placa

250,00 X 0,5107 = 127,68 m²

6.0 RECUPERAÇÃO DE AREA DEGRADADAS

6.1 Reparação de danos fisicos ao meio ambiente

= 450000,00 m²

Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva

Área de Intervenção (m²)

Corpo bstc d=0,80m

Boca bstc d=0,80 normal

Corpo bstc d=1,00m

Boca bstc d=1,00m normal



REFERÊNCIA: DNIT SICRO ABRIL/2020 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23%

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UND QUANT. REFERENCIA CÓD. DO SERVIÇO
PREÇO UNIT. S/ 

BDI

PREÇO UNIT. C/ 

BDI
PREÇO TOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES            110.557,71 

1.1 Elaboração de projeto executivo und                     1,00                         -             29.310,35               29.310,35 

1.2 Placa indicativa da obra (2,50 x 5,00) m²                   12,50                 345,17                 428,80                 5.360,00 

1.3 Mobilização e Desmobilização und                     1,00           11.427,50           14.196,38               14.196,38 

1.4 Barracão de obras m²                   24,00  SINAPI 93584                 572,63                 711,38               17.073,12 

1.5 Administração local mês                     6,00              5.985,92              7.436,31               44.617,86 

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM            273.823,80 

2.1 Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m m²            62.500,00  SICRO - DNIT 5501700                     0,29                     0,36               22.500,00 

2.2 Destocamento de árvores D=0,15 a 0,30 m und                   20,00  SICRO - DNIT 5501701                   21,08                   26,19                    523,80 

2.3
Escavação e carga e transporte de material de 1ª categoria

para aterro
m³            30.000,00  SICRO - DNIT 5502138                     3,58                     4,45             133.500,00 

2.4 Compactação de aterros a 100% proctor normal m³            30.000,00  SICRO - DNIT 5502978                     3,15                     3,91             117.300,00 

3.0 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO            574.800,00 

3.1 Regularização do subleito m²          150.000,00  SICRO - DNIT 4011209                     0,71                     0,88             132.000,00 

3.2 Limpeza de jazida m²            15.000,00  SICRO - DNIT 5502985                     0,33                     0,41                 6.150,00 

3.3
Expurgo de camada vegetal c/ estoc. p/ recuperação de areas 

degradadas
m³              4.500,00  SICRO - DNIT 5502986                     1,85                     2,30               10.350,00 

3.4
Escavação e carga de material de 1ª categoria para 

revestimento
m³            30.000,00  SICRO - DNIT 5502138                     3,58                     4,45             133.500,00 

3.5
Transporte de material 1ª categoria para revestimento com 

DMT = 5,00 km
t x km          270.000,00  SICRO - DNIT 5914374                     0,52                     0,65             175.500,00 

3.6 Compactação de aterros a 100% proctor normal m³            30.000,00  SICRO - DNIT 5502978                     3,15                     3,91             117.300,00 

4.0 OBRAS DE ARTE CORRENTE               36.284,68 

4.1 Corpo bstc d=0,80m m                   16,00  SICRO - DNIT 804029                 434,55                 539,84                 8.637,44 

4.2 Boca bstc d=0,80 normal und                     4,00  SICRO - DNIT 804385              1.262,64              1.568,58                 6.274,32 

4.3 Corpo bstc d=1,00m m                   16,00  SICRO - DNIT 804037                 591,13                 734,36               11.749,76 

4.4 Boca bstc d=1,00m normal und                     4,00  SICRO - DNIT 804393              1.936,56              2.405,79                 9.623,16 

5.0 SINALIZAÇÃO VERTICAL                 1.918,87 

5.1 Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva m²                     4,26  SICRO - DNIT 5213423                 362,94                 450,88                 1.918,87 

6.0 RECUPERAÇÃO DE AREA DEGRADADAS                 1.350,00 

6.1 Reparação de danos fisicos ao meio ambiente m²            15.000,00                     0,07                     0,09                 1.350,00 

           998.735,06 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 8ª SR CODEVASF

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM MUNICÍPIOS MARANHENSES NO ÂMBITO DA 8ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHÃO. 

ENCARGOS SOCIAIS: 112,86%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA UNITARIA

 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 

 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 

 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 

 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 

 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 

TOTAL GERAL DA PLANILHA

ESTA PLANILHA IMPORTA O TOTAL DE R$ R$ 998.735,06 Novecentos e noventa e oito mil e setecentos e trinta e cinco reais e seis centavos

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
8ª Superintendência Regional 



1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.2 Placa indicativa da obra (5,00 x 2,50)

Largura (m) Altura (m) Quantidade (und)

5,00 x 2,50 x 1,00 =

12,50 m²

1.3 Mobilização e Desmobilização

Quantidade (und)

1,00 1,00 und.

1.4 Barracão de obras

Largura (m) Altura (m) Quantidade (und)

4,00 x 6,00 x 1,00 =

24,00 m²

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 

Extensão = 25.000,00                     m

2.1 Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m

Extensão (m) Largura (m)

25000,00 x 2,5 = 62500,00 m²

2.2 Destocamento de árvores D=0,15 a 0,30 m

Quantidade (und) = 20,00 und

2.3 Escavação e carga e transporte de material de 1ª categoria para aterro

Área (m²) espessura do aterro(m)

150000,00 x 0,20 = 30000,00 m³

2.4 Compactação de aterros a 100% proctor normal

Compactação (m³) = Escavação(m³) 30000,00 m³

3.0 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 

Extensão = 25.000,00                     m

3.1 Regularização do subleito 

Extensão (m) Largura (m) Consumo

25000,00 x 6,00 = 150000,00 m²

3.2 Limpeza de jazida

Escavação (m³) espessura (m)

30000,00 / 2,00

= 15000,00 m²

3.3 Expurgo de camada vegetal c/ estoc. p/ recuperação de areas degradadas

Limpeza (m²) Espessura (m)

15000,00 x 0,30

= 4500,00 m³

MEMÓRIA DE CÁLCULO UNITARIA



MEMÓRIA DE CÁLCULO UNITARIA

3.4 Escavação e carga de material de 1ª categoria para revestimento

Extensão (m) Largura (m) Espessura

25000,00 x 6,00 x 0,2

= 30000,00 m³

3.5 Transporte de material 1ª categoria para revestimento com DMT = 5,00 km

Área (m²) espessura do aterro(m)

150000,00 x 0,20 = 30000,00 m³

Transformando o m³ em ton = (Resultado em m³ x peso específico)

Escvação e carga (m³) Peso específico Bota-fora (t)

30000,00 x 1,50 = 45000,00 ton

Bota-fora (t) Empolamento (20%) DMT mat. jazida - Bota-fora

45000,00 x 1,20 5,0

transporte (t.km) = 270.000,00                           txkm

3.6 Compactação de aterros a 100% proctor normal

Compactação (m³) = Escavação(m³) 30000,00 m³

4.0 OBRAS DE ARTE CORRENTE

4.1

comprimento (m) = 8,00 m

quantidade de bueiros = 2,00 unidades

Corpo de bueiro (m) = 16,00 m

4.2

n.º de bueiros = 2,00 unidades

quantidade de bocas por bueiro = 2,00 unidades

Quantidade de bocas = 4,00 unidades

4.3

comprimento (m) = 8,00 m

quantidade de bueiros = 2,00 unidades

Corpo de bueiro (m) = 16,00 m

4.4

n.º de bueiros = 2,00 unidades

quantidade de bocas por bueiro = 2,00 unidades

Quantidade de bocas = 4,00 unidades

5.0 SINALIZAÇÃO VERTICAL

5.1

Quantidade de placas = 8,33 unidades

quantidade Área da placa

8,33 X 0,5107 = 4,26 m²

6.0 RECUPERAÇÃO DE AREA DEGRADADAS

6.1 Reparação de danos fisicos ao meio ambiente

= 15000,00 m²Área de Intervenção (m²)

Corpo bstc d=0,80m

Boca bstc d=0,80 normal

Corpo bstc d=1,00m

Boca bstc d=1,00m normal

Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva



REFERÊNCIA: DNIT SICRO ABRIL/2020 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23% ENCARGOS SOCIAIS: 112,86%

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 PLACA INDICATIVA DA OBRA (5,00 X 2,50)

Ref : ago/20 Moeda : R$

UNIDADE

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA M2

MÃO-DE-OBRA UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

88262 Carpinteiro de formas com encargos complementares h 0,70 17,78R$               12,45R$                     

88316 Servente com encargos complementares h 0,70 13,26R$               9,28R$                       

MATERIAL

4417 Peça de madeira de lei 2,5x7,5cm (1x3"), não aparelhada m 1,00 4,21R$                 4,21R$                       

4491 Peça de madeira nativa/regional 7,5x7,5cm (3x3) não aparelhada m 3,60 4,80R$                 17,28R$                     

4813 Placa de obra (para construção civil) em chapa de aço galvanizada n22 , pintada m2 1,00 300,00R$            300,00R$                   

5075 Prego polido com cabeça 18x30 kg 0,15 13,02R$               1,95R$                       

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA MATERIAL SERV. TERCEIRO CUSTO TOTAL

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

-R$             21,73R$       323,44R$    -R$                               345,17R$            

1.2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Ref : ago/20 Moeda : R$

UNIDADE

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA UNID

EQUIPAMENTOS QUANT. DISTÂNCIA 

(KM) - D

Nº DE VIAGENS - N CUSTO HORÁRIO

Trator de esteiras - com lãmina (259 kw) 1,00 350,00 2,00 2.100,00R$                

Motoniveladora  (103 kw) 2,00 350,00 2,00 4.200,00R$                

Rolo compactador - Tandem Vibrat. 1,00 350,00 2,00 2.100,00R$                

Caminhão basculante - 10m³ - 15t (170 kw) 3,00 350,00 2,00 1.816,50R$                

Caminhão tanque - 10.000 l 2,00 350,00 2,00 1.211,00R$                

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA MATERIAL SERV. TERCEIRO CUSTO TOTAL

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

11.427,50R$  -R$           -R$           -R$                               11.427,50R$      

Preço do óleo diese: R$ 3,36 / litro - SINAPI - MA 4221

Preço do transporte de equipamento: R$ 3,00 / km - ORSE SO3465

OBS 1: Considera-se que o caminhão percorra 4,0 km com 1,0 litro de óleo diesel

OBS 2: Distância considerando que as máquinas estão em um raio de 350 km

0,87R$                                         

CUSTO HORÁRIO DE 

TRANSPORTE R$/KM

CUSTO HORÁRIO DE 

TRANSPORTE R$/LITRO

3,00R$                                          

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 8ª SR CODEVASF

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

3,00R$                                          

0,87R$                                         

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM MUNICÍPIOS MARANHENSES NO ÂMBITO DA 8ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHÃO. 

3,00R$                                          

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
8ª Superintendência Regional 



REFERÊNCIA: DNIT SICRO ABRIL/2020 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23% ENCARGOS SOCIAIS: 112,86%

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 8ª SR CODEVASF

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM MUNICÍPIOS MARANHENSES NO ÂMBITO DA 8ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHÃO. 

1.3 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

Ref : ago/20 Moeda : R$

UNIDADE

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA UNID

PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

90779 Engenheiro civil senior com encargos complementares h 32,00 135,22R$            4.327,04R$                

90776 Encarregado de obra com encagos complementares h 64,00 25,92R$               1.658,88R$                

PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO DIVERSOS CUSTO TOTAL

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

5.985,92R$    5.985,92R$     

2.0 RECUPERAÇÃO DE AREA DEGRADADAS

Ref : ago/20 Moeda : R$

UNIDADE

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA UNID

EQUIPAMENTOS QUANT.

CUSTO HORÁRIO

PRODUTIVO IMPRODUTIVO PRODUTIVO IMPRODUTIVO

Trator de esteiras - com lãmina (259 kw) 0,00015 1,00 0,00 403,17 137,82 0,06R$                       

MÃO-DE-OBRA UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

88316 Carpinteiro de formas com encargos complementares h 0,00100 13,26R$               0,01R$                       

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA MATERIAL SERV. TERCEIRO CUSTO TOTAL

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

0,06R$           0,01R$         -R$           -R$                               0,07R$                

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 8ª SR CODEVASF

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM MUNICÍPIOS MARANHENSES NO ÂMBITO DA 8ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHÃO. 

REFERÊNCIA: DNIT SICRO ABRIL/2020 SEM DESONERAÇÃO

BDI=24,23% ENCARGOS SOCIAIS: 112,86%

R$ 3.316.731,30

50,00% 5,53% 50,00% 5,53% 11,07%

R$ 8.214.714,00

50,00% 13,71% 50,00% 13,71% 27,42%

R$ 17.244.000,00

20,00% 11,51% 20,00% 11,51% 20,00% 11,51% 20,00% 11,51% 20,00% 11,51% 57,55%

R$ 1.088.540,40

50,00% 1,82% 50,00% 1,82% 3,63%

R$ 57.566,10
100,00% 0,19% 0,19%

R$ 40.500,00
100,00% 0,14% 0,14%

R$ 29.962.051,80

100,00%

TOTALMÊS 05

02
R$ 4.107.357,00

R$ 40.500,00

13,33% 0,33%30,75% 30,75% 11,51%

R$ 3.448.800,00 R$ 3.448.800,00

MÊS 02 MÊS 03

R$ 9.214.522,65

R$ 57.566,10
SINALIZAÇÃO VERTICAL

SERVIÇOS 

PRELIMINARES

R$ 1.658.365,65 R$ 1.658.365,65

R$ 3.448.800,00

05

03
SERVIÇOS DE 

PAVIMENTAÇÃO 

R$ 3.448.800,00

PRODUTO MÊS 01

01

SERVIÇOS DE 

TERRAPLENAGEM 

R$ 4.107.357,00

ATIVIDADE

R$ 544.270,20
04

06
RECUPERAÇÃO DE AREA 

DEGRADADAS

OBRAS DE ARTE 

CORRENTE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

MÊS 04

R$ 3.448.800,00

MÊS 06

R$ 544.270,20

R$ 9.214.522,65 R$ 3.448.800,00 R$ 3.993.070,20 R$ 98.066,10R$ 3.993.070,20
TOTAL

13,33%

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do 
Parnaíba 
8ª Superintendência Regional 



REFERÊNCIA: DNIT SICRO ABRIL/2020 SEM DESONERAÇÃO BDI=24,23% L.S=71,21%

Item Descrição dos serviços Unid. SINAPI(AGO/20) R$UNIT R$PARCIAL R$TOTAL

1.0 PROJETO PLANIALTIMÉTRICO  R$                25.377,42 

1.1 MÃO DE OBRA

A CAMPO

ENGENHEIRO h 34780 97,78 1.564,48

TÉCNICO h 532 19,24 307,84

TOPÓGRAFO h 7592 29,03 464,48

AUXILIAR TOPOGRAFIA h 244 10,84 173,44

B GABINETE

ENGENHEIRO h 34780 97,78 3.128,96

CADISTA/CALCULISTA h 2359 29,71 950,72

6.589,92

4.692,68

11.282,60

1.2 LOCOMOÇÃO - EQUIPE DE CAMPO Unid. R$UNIT R$PARCIAL

CAMINHONETE h 92144 27,76 1.110,40

COMBUSTIVEL - DIESEL l 4221 3,36 336,00

1.3 EQUIPAMENTOS

ESTAÇÃO TOTAL CLASSE 2 h 7247 2,25 33,75

1.480,15

12.762,75

765,77

13.528,52

13.528,52

20.427,77

4.949,65

25.377,42

2.0 ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO, COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DE CUSTO, MEMORIAIS E ESPECIFICAÇÕES  R$                  3.932,93 

2.1 EXPRESSO PELA RELAÇÃO: R =  Σ(Qi x P) + DD (1+ A) + CO

2.2 QUANTIDADE DE DOCUMENTOS DE CADA TIPO (Qi) un 2.910,35 2.910,35

2.3 PREÇO UNITÁRIO DE CADA TIPO DE DOCUMENTO un 2.910,35

         P = CD (1 + ES) (1 + DI) (1 + L) (1 + EF) (1 + I)

A CUSTO DIRETO DE SALÁRIOS (CD) 1.699,87

        CD = [(Sm / Nh) x ht]

        SALÁRIO BRUTO MENSAL (Sm) mês

        NÚMERO MÉDIO DE HORAS ÚTEIS POR MÊS (Nh=Nd x J) h

        NÚMERO MÉDIO DE DIAS ÚTEIS POR MÊS DURANTE O ANO 

(Nd)
dia

        JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO (J) h

        QUANTIDADE DE HORAS TRABALHADAS NO SERVIÇO (ht) h

B ENCARGOS SOCIAIS (ES) % 1.210,48

2.4 DESPESAS DIRETAS (DD) % 108,85

2.5 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (A) % 4,15

2.6 CONTIGÊNCIAS % 167,93

3.191,28

741,65

3.932,93

29.310,35R$                CUSTO TOTAL DA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO

8,00

8,00

71,21

3,74

8,00

5,77

CUSTO TOTAL DA ELABORAÇÃO DO PROJETO:

CUSTO COM BDI (24,23%):

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

1,00

1,00

3,81

1,00

5.099,60

24,00

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA + EQUIPAMENTOS + DESPESAS GERAIS:

SUBTOTAL MENSAL:

SUBTOTAL (DIA-CONSIDERANDO 8 DIAS TRABALHADOS):

SUBTOTAL LEV. PLANIALTIMÉTRICO (CONSIDERANDO UMA PRODUTIVIDADE DE  3,973566 km/DIA)):

CUSTO COM BDI (24,23%):

CUSTO TOTAL DO LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO:

100,000

15,000

SUBTOTAL DOS MATERIAIS:

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA + EQUIPAMENTOS:

DESPESAS GERAIS E MATERIAIS DE CONSUMO (6,00%)

32,000

 

SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA COM LEIS SOCIAIS (71,21%):

CUSTO HORÁRIO TOTAL DA MÃO DE OBRA:

Quant.

40,000

COMPOSIÇÃO DA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO

Quant.

16,000

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 8ª SR CODEVASF

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM MUNICÍPIOS MARANHENSES NO ÂMBITO DA 8ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, 

NO ESTADO DO MARANHÃO. 

16,000

16,000

16,000

32,000

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e 
do Parnaíba 
8ª Superintendência Regional 





REFERÊNCIA: DNIT SICRO ABRIL/2020 SEM DESONERAÇÃO

* Para cálculo do BDI, deverá ser adotada a seguinte fórmula: 

Onde:

AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

DF DESPESAS FINANCEIRAS

R SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO

L LUCRO

I TRIBUTOS

ITEM (%)

AC

3,80%

3,80%

DF

1,11%

1,11%

S, R e G

0,22%

taxa de riscos 0,97%

0,26%

1,45%

L

6,64%

6,64%

I

0,65%

3,00%

5,00%

CPRB 0,00%

8,65%

24,23%

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 8ª SR CODEVASF

COMPOSIÇÃO DE BDI (%)

BDI= (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM MUNICÍPIOS MARANHENSES NO ÂMBITO DA 8ª 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHÃO. 

DISCRIMINAÇÃO

taxa de garantias

Total R=

LUCRO

Lucro bruto

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Administração central

Total AC =

DESPESAS FINANCEIRAS

Despesas financeiras

Total DF =

SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO

taxa de seguros

TOTAL (BDI) =

Total L =

TRIBUTOS

PIS

COFINS

ISSQN

Total I =

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São 
Francisco e do Parnaíba 
8ª Superintendência Regional 



SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO CODEVASF

CÓDIGO DESCRIÇÃO HORISTA % MENSALISTA %

A1 INSS 20,00 20,00

A2 SESI 1,50 1,50

A3 SENAI 1,00 1,00

A4 INCRA 0,20 0,20

A5 SEBRAE 0,60 0,60

A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50 2,50

A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00 3,00

A8 FGTS 8,00 8,00

A9 SECONCI 1 1

A TOTAL 37,80 37,80

B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,87 0,00

B2 FERIADOS 3,95 0,00

B3 AUXÍLIO ENFERMIDADE 0,89 0,69

B4 13º SALÁRIO 10,73 8,33

B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,07 0,06

B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,72 0,56

B7 DIAS DE CHUVAS 1,46 0,00

B8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11 0,09

B9 FÉRIAS GOZADAS 7,42 5,76

B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,03 0,03

B
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM

INCIDÊNCIAS DE A
43,25 15,52

C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 4,72 3,67

C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,11 0,09

C3 FÉRIAS (INDENIZADAS) 5,83 4,53

C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 3,98 3,09

C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,40 0,31

C
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM

INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE A
15,04 11,69

D1 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 16,35 5,87

D2

REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO

TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE

AVISO PRÉVIO INDENIZADO

0,42 0,33

D TOTAL 16,77 6,20

TOTAL (A+B+C+D) 112,86 71,21

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM MUNICÍPIOS MARANHENSES NO ÂMBITO DA 8ª 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHÃO. 

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D
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