Ministério do Degenvolvimento Regional — MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S3o Francisco e do Parnaiba
& Superintendéncia Regional

Anexo I: Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORCAMENTO DE REFERENCIA



Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

- Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
82 Superintendéncia Regional
h=— 1]

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO 82 SR CODEVASF
OBRA: RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS EM MUNICiPIOS MARANHENSES NO AMBITO DA 82 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO.

REFERENCIA: DNIT SICRO ABRIL/2020 SEM DESONERACAO
BDI=24,23% ENCARGOS SOCIAIS: 112,86%

PLANILHA ORCAMENTARIA

P = PRECO UNIT. S/ | PRECO UNIT. C,

ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UND QUANT. REFERENCIA COD. DO SERVICO ¢ BDI / ¢ BDI / PRECO TOTAL
1.0 |SERVICOS PRELIMINARES RS 3.316.731,30
1.1 Elaboragdo de projeto executivo und 30,00 COMPOSIGAO PROPRIA - 29.310,35 RS 879.310,50
1.2 |Placa indicativa da obra (2,50 x 5,00) m? 375,00 COMPOSIGAO PROPRIA 345,17 428,80 RS 160.800,00
13 Mobilizagdo e Desmobilizagdo und 30,00 COMPOSIGAO PROPRIA 11.427,50 14.196,38| RS 425.891,40
1.4 Barracdo de obras m? 720,00 SINAPI 93584 572,63 711,38 RS 512.193,60
1.5 | Administragdo local més 180,00 COMPOSICAO PROPRIA 5.985,92 7.436,31| RS  1.338.535,80
2.0 |SERVICOS DE TERRAPLENAGEM R$  8.214.714,00
2.1 |Desm. dest. limpeza dreas c/arv. diam. até 0,15 m m? 1.875.000,00 SICRO - DNIT 5501700 0,29 0,36/ RS 675.000,00
2.2 Destocamento de arvores D=0,15 a 0,30 m und 600,00 SICRO - DNIT 5501701 21,08 26,19 RS 15.714,00

Escavacdo e carga e transporte de material de 12 categoria
2.3 m? 900.000,00 SICRO - DNIT 5502138 3,58 4,45/ RS  4.005.000,00
para aterro
2.4 Compactagdo de aterros a 100% proctor normal m? 900.000,00 SICRO - DNIT 5502978 3,15 3,91/ RS 3.519.000,00
3.0 |SERVICOS DE PAVIMENTAGAO R$ 17.244.000,00
3.1 |Regularizagdo do subleito m? 4.500.000,00 SICRO - DNIT 4011209 0,71 0,88/ RS  3.960.000,00
3.2 Limpeza de jazida m? 450.000,00 SICRO - DNIT 5502985 0,33 0,41 RS 184.500,00
33 |Expurgo de camada vegetal c/ estoc. p/ recuperagio de areas m? 135.000,00  SICRO - DNIT 5502986 1,85 2,30/ R$  310.500,00
degradadas
= - 2 -
34 |EScavacio e carga de material de 12 categoria para m? 900.000,00/  SICRO - DNIT 5502138 3,58 4,45 RS  4.005.000,00
revestimento
T1a - -
35 |Transporte de material 12 categoria para revestimento com tx km 8.100.000,00|  SICRO - DNIT 5914374 0,52 0,65 R$  5.265.000,00
DMT = 5,00 km
3.6 |Compactagdo de aterros a 100% proctor normal m? 900.000,00 SICRO - DNIT 5502978 3,15 3,91| RS 3.519.000,00
4.0 | OBRAS DE ARTE CORRENTE R$  1.088.540,40
4.1  |Corpo bstc d=0,80m m 480,00 SICRO - DNIT 804029 434,55 539,84 RS 259.123,20
4.2 Boca bstc d=0,80 normal und 120,00 SICRO - DNIT 804385 1.262,64 1.568,58| RS 188.229,60
4.3 Corpo bstc d=1,00m m 480,00 SICRO - DNIT 804037 591,13 734,36 RS 352.492,80
4.4 Boca bstc d=1,00m normal und 120,00 SICRO - DNIT 804393 1.936,56 2.405,79| RS 288.694,80
5.0 |SINALIZAGAO VERTICAL | RS 57.566,10
5.1 |Forn. e implantagdo placa sinaliz. tot.refletiva \ m? \ 127,68 SICRO - DNIT 5213423 \ 362,94| 450,88| R$ 57.566,10
6.0 |RECUPERAGAO DE AREA DEGRADADAS | RS 40.500,00
6.1 ‘Repara;éo de danos fisicos ao meio ambiente ‘ m? ‘ 450.000,00‘ COMPOSICAO PROPRIA ‘ 0,07‘ 0,09‘ RS 40.500,00
TOTAL GERAL DA PLANILHA ‘ R$ 29.962.051,80
ESTA PLANILHA IMPORTA O TOTAL DE RS RS 29.962.051,80 Vinte e nove milhes e novecentos e sessenta e dois mil e cinquenta e um reais e oitenta centavos
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MEMORIA DE CALCULO
SERVICOS PRELIMINARES

Placa indicativa da obra (5,00 x 2,25)
Largura (m) Altura (m)
5,00 X 2,50

Mobilizagdo e Desmobilizagdo
Quantidade (und)
30,00

Barracdo de obras
Largura (m) Altura (m)
4,00 X 6,00
SERVICOS DE TERRAPLENAGEM
Extensdo =
Desm. dest. limpeza dreas c/arv. diam. até 0,15 m

Extensdo (m) Largura (m)
750000,00 X 2,5

Destocamento de arvores D=0,15 a 0,30 m
Quantidade (und)

Escavagdo e carga e transporte de material de 12 categoria para aterro
Area (m?) espessura do aterro(m)
4500000,00 X 0,20

Compactagdo de aterros a 100% proctor normal
Compactagio (m?3) = Escavagao(m?)

SERVICOS DE PAVIMENTAGAO
Extensdo =

Regularizagdo do subleito
Extensdo (m) Largura (m)
750000,00 X 6,00

Limpeza de jazida
Escavagdo (m3) espessura (m)
900000,00 / 2,00

Expurgo de camada vegetal ¢/ estoc. p/ recuperacio de areas degradadas
Limpeza (m?) Espessura (m)
450000,00 X 0,30

Quantidade (und)

X 30,00
375,00 m?
30,00 und.

Quantidade (und)
X 30,00
720,00 m?

750.000,06 m

= 1875000,00
600,00 und
= 900000,00
900000,00 m?
750.000,06 m
Consumo
= 4500000,00
450000,00 m?

135000,00 m?

m?

m?



MEMORIA DE CALCULO

3.4 Escavagdo e carga de material de 12 categoria para revestimento
Extensdo (m) Largura (m)
750000,00 X 6,00 X
= 900000,00
3.5 Transporte de material 12 categoria para revestimento com DMT = 5,00 km
Area (m?) espessura do aterro(m)
4500000,00 X 0,20 =

Transformando o m? em ton = (Resultado em m? x peso especifico
Escvagdo e carga (m3) Peso especifico

900000,00 X 1,50 =
Bota-fora (t) Empolamento (20%)
1350000,00 X 1,20
transporte (t.km) = 8.100.000,00 txkm
3.6 Compactagdo de aterros a 100% proctor normal
Compactagdo (m?3) = Escavagao(m?) 900000,00
4.0 OBRAS DE ARTE CORRENTE
4.1 Corpo bstc d=0,80m
comprimento (m) = 8,00
quantidade de bueiros = 60,00
Corpo de bueiro (m) = 480,00 m
4.2 Boca bstc d=0,80 normal
n.2 de bueiros = 60,00
quantidade de bocas por bueiro = 2,00
Quantidade de bocas = 120,00
4.3 Corpo bstc d=1,00m
comprimento (m) = 8,00
quantidade de bueiros = 60,00
Corpo de bueiro (m) = 480,00 m
4.4 Boca bstc d=1,00m normal
n.2 de bueiros = 60,00
quantidade de bocas por bueiro = 2,00
Quantidade de bocas = 120,00
5.0 SINALIZAGCAO VERTICAL
5.1 Forn. e implantagdo placa sinaliz. tot.refletiva
Quantidade de placas = 250,00
quantidade Area da placa
250,00 X 0,5107 =
6.0 RECUPERAGAO DE AREA DEGRADADAS
6.1 Reparagdo de danos fisicos ao meio ambiente
Area de Intervencido (m?) = 450000,00 m?

Espessura
0,2

m?

900000,00

Bota-fora (t)
1350000,00
DMT mat. jazida - Bota-fora
5,0

m?

m
unidades

unidades
unidades
unidades

m
unidades

unidades
unidades
unidades

unidades

127,68
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

- Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
82 Superintendéncia Regional
A =— 1

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO 82 SR CODEVASF
OBRA: RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS EM MUNICiPIOS MARANHENSES NO AMBITO DA 82 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO.

REFERENCIA: DNIT SICRO ABRIL/2020 SEM DESONERACAO
BDI=24,23% ENCARGOS SOCIAIS: 112,86%

PLANILHA ORCAMENTARIA UNITARIA

P = PRECO UNIT. S/ | PRECO UNIT. C,

ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UND QUANT. REFERENCIA COD. DO SERVICO ¢ BDI / ¢ BDI / PRECO TOTAL
1.0 |SERVICOS PRELIMINARES 110.557,71
1.1 Elaboragdo de projeto executivo und 1,00 COMPOSIGAO PROPRIA - 29.310,35 29.310,35
1.2 |Placa indicativa da obra (2,50 x 5,00) m? 12,50 COMPOSIGAO PROPRIA 345,17 428,80 5.360,00
1.3 Mobilizagdo e Desmobilizagdo und 1,00 COMPOSIGCAO PROPRIA 11.427,50 14.196,38 14.196,38
1.4 Barracdo de obras m? 24,00 SINAPI 93584 572,63 711,38 17.073,12
1.5 |Administragdo local més 6,00 COMPOSIGAO PROPRIA 5.985,92 7.436,31 44.617,86
2.0 |SERVICOS DE TERRAPLENAGEM 273.823,80
2.1 Desm. dest. limpeza areas c/arv. diam. até 0,15 m m? 62.500,00 SICRO - DNIT 5501700 0,29 0,36 22.500,00
2.2 Destocamento de arvores D=0,15 a 0,30 m und 20,00 SICRO - DNIT 5501701 21,08 26,19 523,80

Escavagdo e carga e transporte de material de 12 categoria
2.3 m? 30.000,00 SICRO - DNIT 5502138 3,58 4,45 133.500,00

para aterro
2.4 Compactagdo de aterros a 100% proctor normal m? 30.000,00 SICRO - DNIT 5502978 3,15 3,91 117.300,00
3.0 |SERVICOS DE PAVIMENTAGCAO 574.800,00
3.1 |Regularizagdo do subleito m? 150.000,00 SICRO - DNIT 4011209 0,71 0,88 132.000,00
3.2 Limpeza de jazida m? 15.000,00 SICRO - DNIT 5502985 0,33 0,41 6.150,00
33 Expurgo de camada vegetal ¢/ estoc. p/ recuperagdo de areas m 4.500,00 SICRO - DNIT 5502986 185 2,30 10.350,00

degradadas

= - 2 -

34 |EScavacio e carga de material de 12 categoria para m? 30.000,00/  SICRO - DNIT 5502138 3,58 4,45 133.500,00

revestimento

T1a - -

35 |Transporte de material 12 categoria para revestimento com tx km 270.000,00  SICRO - DNIT 5914374 0,52 0,65 175.500,00

DMT = 5,00 km
3.6 |Compactagdo de aterros a 100% proctor normal m? 30.000,00 SICRO - DNIT 5502978 3,15 3,91 117.300,00
4.0 | OBRAS DE ARTE CORRENTE 36.284,68
4.1  |Corpo bstc d=0,80m m 16,00 SICRO - DNIT 804029 434,55 539,84 8.637,44
4.2 Boca bstc d=0,80 normal und 4,00 SICRO - DNIT 804385 1.262,64 1.568,58 6.274,32
4.3 Corpo bstc d=1,00m m 16,00 SICRO - DNIT 804037 591,13 734,36 11.749,76
4.4 Boca bstc d=1,00m normal und 4,00 SICRO - DNIT 804393 1.936,56 2.405,79 9.623,16
5.0 |SINALIZAGAO VERTICAL [ 1.918,87
5.1 |Forn. e implantagdo placa sinaliz. tot.refletiva | m? | 4,26  SICRO-DNIT 5213423 | 362,94 450,88 1.918,87
6.0 |RECUPERAGAO DE AREA DEGRADADAS [ 1.350,00
6.1 ‘Repara;éo de danos fisicos ao meio ambiente ‘ m? ‘ 15.000,00 ‘ COMPOSICAO PROPRIA ‘ 0,07‘ 0,09‘ 1.350,00

TOTAL GERAL DA PLANILHA ‘ 998.735,06
ESTA PLANILHA IMPORTA O TOTAL DE RS R$ 998.735,06 Novecentos e noventa e oito mil e setecentos e trinta e cinco reais e seis centavos
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MEMORIA DE CALCULO UNITARIA

SERVICOS PRELIMINARES

Placa indicativa da obra (5,00 x 2,50)
Largura (m)
5,00 X

Mobilizagdo e Desmobilizagdo
Quantidade (und)
1,00

Barracdo de obras
Largura (m)
4,00 X
SERVICOS DE TERRAPLENAGEM
Extensdo
Desm. dest. limpeza dreas c/arv. diam. até 0,15 m

Extensdo (m)
25000,00 X

Destocamento de arvores D=0,15 a 0,30 m
Quantidade (und)

Escavagdo e carga e transporte de material de 12 categoria para aterro

Area (m?) espessura do aterro(m)
150000,00 X 0,20
Compactagdo de aterros a 100% proctor normal
Compactagio (m?3) = Escavagao(m?)

SERVICOS DE PAVIMENTAGAO
Extensdo

Regularizagdo do subleito
Extensdo (m)
25000,00 X

Limpeza de jazida
Escavagdo (m3)
30000,00 /

Expurgo de camada vegetal ¢/ estoc. p/ recuperacio de areas degradadas
Espessura (m)

Limpeza (m?)
15000,00 X

Altura (m)
2,50

Altura (m)
6,00

Largura (m)

2,5

Largura (m)

6,00

espessura (m)

2,00

0,30

Quantidade (und)

X 1,00
12,50 m?
1,00 und.

Quantidade (und)

X 1,00
24,00 m?
25.000,00 m
= 62500,00
20,00 und
= 30000,00
30000,00 m?
25.000,00 m
Consumo
= 150000,00
15000,00 m?

4500,00 m?

m?

m?



MEMORIA DE CALCULO UNITARIA

3.4 Escavagdo e carga de material de 12 categoria para revestimento
Extensdo (m) Largura (m)
25000,00 X 6,00 X
= 30000,00
3.5 Transporte de material 12 categoria para revestimento com DMT = 5,00 km
Area (m?) espessura do aterro(m)
150000,00 X 0,20 =

Transformando o m? em ton = (Resultado em m? x peso especifico
Escvagdo e carga (m3) Peso especifico

30000,00 X 1,50 =
Bota-fora (t) Empolamento (20%)
45000,00 X 1,20
transporte (t.km) = 270.000,00 txkm
3.6 Compactagdo de aterros a 100% proctor normal
Compactagdo (m?3) = Escavagao(m?) 30000,00
4.0 OBRAS DE ARTE CORRENTE
4.1 Corpo bstc d=0,80m
comprimento (m) = 8,00
quantidade de bueiros = 2,00
Corpo de bueiro (m) = 16,00 m
4.2 Boca bstc d=0,80 normal
n.2 de bueiros = 2,00
quantidade de bocas por bueiro = 2,00
Quantidade de bocas = 4,00
4.3 Corpo bstc d=1,00m
comprimento (m) = 8,00
quantidade de bueiros = 2,00
Corpo de bueiro (m) = 16,00 m
4.4 Boca bstc d=1,00m normal
n.2 de bueiros = 2,00
quantidade de bocas por bueiro = 2,00
Quantidade de bocas = 4,00
5.0 SINALIZAGCAO VERTICAL
5.1 Forn. e implantagdo placa sinaliz. tot.refletiva
Quantidade de placas = 8,33
quantidade Area da placa
8,33 X 0,5107 =
6.0 RECUPERAGAO DE AREA DEGRADADAS
6.1 Reparagdo de danos fisicos ao meio ambiente
Area de Intervencido (m?) = 15000,00 m?

Espessura
0,2

m?

30000,00

Bota-fora (t)
45000,00
DMT mat. jazida - Bota-fora
5,0

m?

m
unidades

unidades
unidades
unidades

m
unidades
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unidades
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unidades
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

‘ o D E VAS F Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
82 Superintendéncia Regional

SISTEMA DE REGISTRO DE PREGO 82 SR CODEVASF
OBRA: RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS EM MUNICiPIOS MARANHENSES NO AMBITO DA 82 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO.

REFERENCIA: DNIT SICRO ABRIL/2020 SEM DESONERAGAO
BDI=24,23% ENCARGOS SOCIAIS: 112,86%

RELATORIO DE COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
11 PLACA INDICATIVA DA OBRA (5,00 X 2,50)

Ref: ago/20 Moeda : RS
UNIDADE
COMPOSIGAO ANALITICA M2

MAO-DE-OBRA UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

88262 Carpinteiro de formas com encargos complementares h 0,70 RS 17,78 RS 12,45

88316 Servente com encargos complementares h 0,70 RS 13,26 RS 9,28

MATERIAL

4417 Pega de madeira de lei 2,5x7,5cm (1x3"), ndo aparelhada m 1,00 RS 4,21 RS 4,21

4491 Peca de madeira nativa/regional 7,5x7,5cm (3x3) ndo aparelhada m 3,60 RS 4,80 RS 17,28

4813 Placa de obra (para construgdo civil) em chapa de aco galvanizada n22 , pintada m2 1,00 RS 300,00 RS 300,00

5075 Prego polido com cabeca 18x30 kg 0,15 R$ 13,02 RS 1,95
EQUIPAMENTO MAO-DE-OBRA MATERIAL SERV. TERCEIRO CUSTO TOTAL

RESUMO DA COMPOSICAO
RS - RS 21,73 R$ 323,44 R$ - R$ 345,17
1.2 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO
Ref: ago/20 Moeda : R$
UNIDADE
COMPOSIGAO ANALITICA UNID
EQUIPAMENTOS QUANT.  DISTANCIA N DE VIAGENS - N CUSTO HORARIO DE CUSTO HORARIO DE CUSTO HORARIO
(KM) - D TRANSPORTE R$/KM TRANSPORTE RS$/LITRO

Trator de esteiras - com |dmina (259 kw) 1,00 350,00 2,00 RS 3,00 RS 2.100,00

Motoniveladora (103 kw) 2,00 350,00 2,00 RS 3,00 RS 4.200,00

Rolo compactador - Tandem Vibrat. 1,00 350,00 2,00 RS 3,00 RS 2.100,00

Caminhdo basculante - 10m? - 15t (170 kw) 3,00 350,00 2,00 RS 0,87 RS 1.816,50

Caminhdo tanque - 10.000 | 2,00 350,00 2,00 RS 0,87 RS 1.211,00
EQUIPAMENTO MAO-DE-OBRA MATERIAL SERV. TERCEIRO CUSTO TOTAL

RESUMO DA COMPOSICAO

R$11.427,50 R$ - RS - RS - R$ 11.427,50

Prego do 6leo diese: RS 3,36 / litro - SINAPI - MA 4221

Prego do transporte de equipamento: RS 3,00 / km - ORSE SO3465

OBS 1: Considera-se que o caminhdo percorra 4,0 km com 1,0 litro de 6leo diesel
OBS 2: Distancia considerando que as maquinas estdo em um raio de 350 km



SISTEMA DE REGISTRO DE PREGO 82 SR CODEVASF

OBRA: RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS EM MUNICiPIOS MARANHENSES NO AMBITO DA 82 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO.

REFERENCIA: DNIT SICRO ABRIL/2020 SEM DESONERAGAO
BDI=24,23%

13 ADMINISTRACAO DA OBRA

PESSOAL TECNICO E ADMINISTRATIVO
90779 Engenheiro civil senior com encargos complementares
90776 Encarregado de obra com encagos complementares

PESSOAL TECNICO E ADMINISTRATIVO
RESUMO DA COMPOSICAO
R$ 5.985,92

2.0 RECUPERAGCAO DE AREA DEGRADADAS

EQUIPAMENTOS

Trator de esteiras - com ldmina (259 kw)

MAO-DE-OBRA
88316 Carpinteiro de formas com encargos complementares

EQUIPAMENTO MAO-DE-OBRA
RESUMO DA COMPOSIGAO
RS 0,06 R$ 0,01

ENCARGOS SOCIAIS: 112,86%

RELATORIO DE COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS

COMPOSIGAO ANALITICA

UN
h
h
DIVERSOS CUSTO TOTAL
R$ 5.985,92
COMPOSIGAO ANALITICA
QUANT.
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
PRODUTIVO IMPRODUTIVO PRODUTIVO  IMPRODUTIVO
0,00015 1,00 0,00 403,17 137,82
UN
h
MATERIAL SERV. TERCEIRO CUSTO TOTAL
RS - RS - RS 0,07

Ref: ago/20 Moeda : RS
UNIDADE
UNID
QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
32,00 RS 13522 R$ 4.327,04
64,00 RS 25,92 R$ 1.658,88
Ref: ago/20 Moeda : R$
UNIDADE
UNID

CUSTO HORARIO

RS 0,06
Q1D CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
0,00100 R$ 13,26 RS 0,01



CODEVASF I

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO 82 SR CODEVASF
OBRA: RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS EM MUNICiPIOS MARANHENSES NO AMBITO DA 82 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO.
REFERENCIA: DNIT SICRO ABRIL/2020 SEM DESONERAGCAO

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do

Parnaiba

8" Superintendéncia Regional

BDI=24,23% ENCARGOS SOCIAIS: 112,86%
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ATIVIDADE PRODUTO MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 TOTAL
o1 SERVICOS R$ 1.658.365,65 R$ 1.658.365,65 RS 3.316.731,30
PRELIMINARES 50,00%]  5,53%| 50,00%] 5,53% | | | | 11,07%
02 SERVICOS DE R$4.107.357,00 | RS$4.107.357,00 RS 8.214.714,00
TERRAPLENAGEM 50,00%|] 13,71%| 50,00%] 13,71% | | | | 27,42%
03 SERVIGOS DE R$3.448.800,00 | R$3.448.800,00 | R$3.448.800,00 | R$3.448.800,00 | RS 3.448.800,00 R$ 17.244.000,00
PAVIMENTACAO 20,00%] 11,51%| 20,00%] 11,51%| 20,00%] 11,51%| 20,00%] 11,51%| 20,00%] 11,51% | 57,55%
04 OBRAS DE ARTE R$ 544.270,20 R$ 544.270,20 R$ 1.088.540,40
CORRENTE | | | 50,00%]  1,82%| 50,00%]  1,82% | 3,63%
- RS 57.566,10 RS 57.566,10
05 SINALIZACAO VERTICAL | | | | | T 0,15% 0.19%
06 RECUPERAGAO DE AREA R$ 40.500,00 R$ 40.500,00
DEGRADADAS [ [ [ [ [ 100,00%]  0,14% 0,14%
TOTAL R$9.214.522,65 | R$9.214.522,65 | R$3.448.800,00 | R$3.993.070,20 | R$3.993.070,20 RS 98.066,10 R$ 29.962.051,80
30,75% 30,75% 11,51% 13,33% 13,33% 0,33% 100,00%




g Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR X
I Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e
do Parnaiba = . .
L —— | 82 Superintendéncia Regional
COMPOSIGAO DA ELABORAGCAO DO PROJETO EXECUTIVO

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO 82 SR CODEVASF
OBRA: RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS EM MUNICiPIOS MARANHENSES NO AMBITO DA 82 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF,
NO ESTADO DO MARANHAO.

REFERENCIA: DNIT SICRO ABRIL/2020 SEM DESONERACAO BDI=24,23% L.5=71,21%
Item Descrigdo dos servigos Unid. Quant. SINAPI(AGO/20) RSunir RSparciaL RSroraL
1.0 PROJETO PLANIALTIMETRICO R$ 25.377,42
11 MAO DE OBRA
A CAMPO
ENGENHEIRO h 16,000 34780 97,78 1.564,48
TECNICO h 16,000 532 19,24 307,84
TOPOGRAFO h 16,000 7592 29,03 464,48
AUXILIAR TOPOGRAFIA h 16,000 244 10,84 173,44
B GABINETE
ENGENHEIRO h 32,000 34780 97,78 3.128,96
CADISTA/CALCULISTA h 32,000 2359 29,71 950,72
6.589,92
SUBTOTAL DA MAO DE OBRA COM LEIS SOCIAIS (71,21%): 4.692,68
CUSTO HORARIO TOTAL DA MAO DE OBRA: 11.282,60
1.2 LOCOMOGAO - EQUIPE DE CAMPO Unid. Quant. RSunir RSparciaL
CAMINHONETE h 40,000 92144 27,76 1.110,40
COMBUSTIVEL - DIESEL I 100,000 4221 3,36 336,00
13 EQUIPAMENTOS
ESTACAO TOTAL CLASSE 2 h 15,000 7247 2,25 33,75
SUBTOTAL DOS MATERIAIS: 1.480,15
CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA + EQUIPAMENTOS: 12.762,75
DESPESAS GERAIS E MATERIAIS DE CONSUMO (6,00%) 765,77
CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA + EQUIPAMENTOS + DESPESAS GERAIS: 13.528,52
SUBTOTAL MENSAL: 13.528,52
SUBTOTAL (DIA-CONSIDERANDO 8 DIAS TRABALHADOS):
SUBTOTAL LEV. PLANIALTIMETRICO (CONSIDERANDO UMA PRODUTIVIDADE DE 3,973566 km/DIA)): 20.427,77
CUSTO COM BDI (24,23%): 4.949,65
CUSTO TOTAL DO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO: 25.377,42
2.0 ELABORAGAO DO ORCAMENTO, COMPOSICOES UNITARIAS DE CUSTO, MEMORIAIS E ESPECIFICAGOES R$ 3.932,93
2.1 EXPRESSO PELA RELAGAO: R = £(Qi x P) + DD (1+ A) + CO
22 QUANTIDADE DE DOCUMENTOS DE CADA TIPO (Qi) un 1,00 2.910,35 2.910,35
23 PRECO UNITARIO DE CADA TIPO DE DOCUMENTO un 1,00 2.910,35
P=CD(1+ES)(1+DI)(1+L)(1+EF)(1+1)
A CUSTO DIRETO DE SALARIOS (CD) 1,00 1.699,87
CD = [(Sm / Nh) x ht]
SALARIO BRUTO MENSAL (Sm) més 5.099,60
NUMERO MEDIO DE HORAS UTEIS POR MES (Nh=Nd x J) h 24,00
NUMERO MEDIO DE DIAS UTEIS POR MES DURANTE O ANO dia 8,00
(Nd)
JORNADA DIARIA DE TRABALHO (J) h 8,00
QUANTIDADE DE HORAS TRABALHADAS NO SERVIGO (ht) h 8,00
B ENCARGOS SOCIAIS (ES) % 71,21 1.210,48
2.4 DESPESAS DIRETAS (DD) % 3,74 108,85
2.5 TAXA DE ADMINISTRACAO (A) % 3,81 4,15
26 CONTIGENCIAS % 5,77 167,93
CUSTO TOTAL DA ELABORAGCAO DO PROJETO: 3.191,28
CUSTO COM BDI (24,23%): 741,65
PRECO UNITARIO TOTAL: 3.932,93

CUSTO TOTAL DA ELABORAGAO DO PROJETO EXECUTIVO RS 29.310,35
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SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO 82 SR CODEVASF

OBRA: RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS EM MUNICiPIOS MARANHENSES NO AMBITO DA 82
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO.

REFERENCIA: DNIT SICRO ABRIL/2020 SEM DESONERAGAO

COMPOSICAO DE BDI (%)

* Para calculo do BDI, devera ser adotada a seguinte formula:
BDI= (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1

Onde:
AC ADMINISTRACAO CENTRAL
DF DESPESAS FINANCEIRAS
SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
L LUCRO
| TRIBUTOS
ITEM DISCRIMINACAQ ‘ (%)
AC ADMINISTRACAO CENTRAL
Administragdo central 3,80%
Total AC = 3,80%
DF DESPESAS FINANCEIRAS
Despesas financeiras 1,11%
Total DF = 1,11%
S,ReG SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
taxa de seguros 0,22%
taxa de riscos 0,97%
taxa de garantias 0,26%
Total R= 1,45%
L LUCRO
Lucro bruto 6,64%
Total L = 6,64%
| TRIBUTOS
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 5,00%
CPRB 0,00%
Total | = 8,65%
TOTAL (BDI) = 24,23%
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ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO CODEVASF
OBRA: RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS EM MUNICIPIOS MARANHENSES NO AMBITO DA 82
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHAO.

cODIGO | DESCRICAO HORISTA % MENSALISTA %
GRUPO A
Al INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
AS SEBRAE 0,60 0,60
A6 SALARIO EDUCACAO 2,50 2,50
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 1 1
A TOTAL 37,80 37,80
GRUPO B
B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,87 0,00
B2 FERIADOS 3,95 0,00
B3 AUXILIO ENFERMIDADE 0,89 0,69
B4 132 SALARIO 10,73 8,33
B5 LICENCA PATERNIDADE 0,07 0,06
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,72 0,56
B7 DIAS DE CHUVAS 1,46 0,00
B8 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11 0,09
B9 FERIAS GOZADAS 7,42 5,76
B10 SALARIO MATERNIDADE 0,03 0,03
5 TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM 43,25 15,52
INCIDENCIAS DE A
GRUPO C
c1 AVISO PREVIO INDENIZADO 4,72 3,67
2 AVISO PREVIO TRABALHADO 0,11 0,09
c3 FERIAS (INDENIZADAS) 5,83 4,53
ca DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA 3,98 3,09
cs INDENIZAGAO ADICIONAL 0,40 0,31
c TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM 15,08 1169
INCIDENCIAS GLOBAIS DE A
GRUPO D
D1 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 16,35 5,87
REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO
D2 TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE 0,42 0,33
AVISO PREVIO INDENIZADO
D TOTAL 16,77 6,20
TOTAL (A+B+C+D) 112,86 71,21




