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C o DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

CONTRATO que entre si fazem a COMPANHIA

= DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO

Dm@] @ FRANCISCO E DO PARNAIBA-CODEVASF e a
empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXX, na forma
abaixo

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba- CODEVASF,
empresa publica federal, com atual denominagéo social por for¢a da Lei n® 9.954, de 06 de janeiro
de 2000 e do seu Estatuto baixado pelo Decreto n® 8.258, de 29 de maio de 2014, inscrita no
CNPJ/MF sob o n® 00.399.857/0001-26, com sede em Brasilia, Distrito Federal, no Setor de
Grandes Areas Norte - SGAN, Quadra 601, Conjunto |, doravante denominada CODEVASF, neste
ato representada por seu(ua) Presidente, XXXXXXX brasileira, portadora do RG: XXXXXXX, e do
CPF/MF: XXXXXXX, residente e domiciliada nesta Capital e por seu Diretor da Area de
XXXXXXX, brasileiro, (profissao), portador do Documento de Identidade n® XXXXXXX e inscrito
no XXXXXXX, residente e domiciliado nesta capital, e a empresa XXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF
sob 0 n? XXXXXXX, estabelecida na XXXXXXX, Estado XXXXXXX, CEP XXXXXXX, doravante
denominada CONTRATADA, neste ato representada por XXXXXXX, (qualificacao), portador da
Cédula de Identidade n® XXXXXXX, inscrito no CPF/MF sob o n? XXXXXXX, resolvem assinar o
presente Contrato, de acordo com a autoriza¢do da Diretoria Executiva da Codevasf, expressa na
Resolugédo n° XXX, de XXX de XXX, constante a fl XXX do Processo n% XXXXX. XXXXXX/XXXX-
XX, que, na forma do art. 68 da Lei n® 13.303/2016, de 30/06/2016, sera regulado sob as
seguintes clausulas e condicoes:

1. Clausula Primeira — OBJETO

1.1. Contratagdo de servicos de recuperagdo de estradas vicinais em municipios diversos
localizados na area de atuagédo da 82 Superintendéncia Regional da Codevasf, no Estado
do Maranh&o, através de Sistema de Registro de Pregos — SRP.

1.2. Os Fornecimentos objeto deste Contrato encontram — se descritos e caracterizados no
Termo de Referéncia (ANEXO 1), que € parte integrante do Edital.

1.3. O presente contrato rege-se pelas disposigées da Lei n® 13.303/2016 de 30/06/2016, do
Decreto n® 10.024 de 20/09/2019, tendo sido a licitacdo realizada nos termos da Lei
10.520, de 17 de julho de 2002, sob o regime de empreitada por preco unitario, segundo
disposicdes da Lei n? 13.303/2016, e suas alteracdes posteriores.

2. Clausula Segunda - DOCUMENTOS

2.1. Os fornecimentos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este
instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram o presente
contrato, independentemente de transcrigéo:
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2.2.

3.1.

3.1.1.

3.1.2.

3.2.

a Edital n? XX/2020 e seus Anexos;

O

Termo de Referéncia e Anexos;

o O

Proposta da CONTRATADA, e sua documentacéo, datada de XX/XX/XXXX;

)

)

)  Especificacdes Técnicas;

)

) Demais documentos contidos no Processo n? XXXXX. XXXXXX/XXXX-XX

e

Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados nos itens anteriores e os
termos deste contrato, prevalecerdo os termos deste Ultimo.

Clausula Terceira - PRAZO

O prazo de execugdo dos fornecimentos sera de 12 (doze) meses, contado da
assinatura do contrato, com eficacia legal a partir da publicacdo do extrato do contrato no
Diario Oficial da Uniao, tendo inicio e vencimento em dia de expediente na Codevasf,
devendo-se excluir o primeiro e incluir o ultimo, podendo ser prorrogado, caso:

a) Houver interesse da Codevasf;

b) Forem comprovadas as condi¢coes iniciais de habilitacdo e qualificacdo da
contratada;

c) For constatada em pesquisa que os pregos contratados permanecem vantajosos
para a Codevasf;

d) Estiver justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo
correspondente;

e) Estiver previamente autorizada pela autoridade competente.

A prorrogacdo de vigéncia do contrato deverd ser devidamente justificada no respectivo
processo administrativo.

Os pedidos de prorrogagao de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados
pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade orgénica demandante, que emitira
parecer quanto a necessidade de prorrogacdo e o encaminhara ao Gestor do Contrato
para providéncias decorrentes.

. O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitacdo de

prorrogagdo de vigéncia do contrato, emitira Nota Técnica e submetera a Assessoria
Juridica para emissao de parecer.

. Apbs emissao de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do Contrato

elaborara Proposicdo e submetera a apreciacdo da Diretoria Executiva, com vistas a
autorizacao para celebragdo de Termo Aditivo.

. Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera

apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias
antes do vencimento do Contrato.

A expedicao da “Ordem de Fornecimento” somente se efetivar4 apds a publicagdo do
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extrato do Contrato no “Diario Oficial da Uniao”.

3.3. Os prazos de inicio das etapas de execugdo, de conclusdao e de entrega do objeto
contratado admitirdo prorrogagcado, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada
a manutencdo de seu equilibrio econdémico-financeiro, desde que ocorra algum dos
seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) Alteracdo do projeto ou especificagcdes, pela Administragao;

b) Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, que altere as condigdes de
execucao;

c) Interrupcdo da execugdo do contrato ou diminuicdo do ritmo de trabalho por
ordem e interesse da Administracao;

d) Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites
permitidos por lei;

e) Impedimento de execugdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido
pela Administragdo em documento contemporéneo a sua ocorréncia;

f) Omissao ou atraso de providencias a cargo da Administracdo, inclusive quanto
aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou
retardamento na execugdo do contrato, sem prejuizo das sangodes legais
aplicaveis aos responsaveis.

3.4. A cada prorrogagao a CONTRATADA devera apresentar prova de quitagcdo de débitos com
tributos (RECEITA FEDERAL, DIVIDA ATIVA DA UNIAO, FGTS e SEGURIDADE SOCIAL
- INSS), ou comprovante de regularidade do SICAF. Caso nao se verifiqgue que a empresa
regularizou sua situagdo, estara sujeita ao enquadramento nos motivos do Art. 111 do
Regulamento Interno de Licitagées da Codevasf.

3.5. O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteragdo no valor do
contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

4. Clausula Quarta - VALOR

4.1. O valor total deste contrato € de R$ XXXXX (XXXXX), obedecidos os pregos unitarios ou
global constantes da Proposta de Precos da CONTRATADA.

4.2. O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela Codevasf ndo podera ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedigdo de empenho
complementar.

4.3. Ainfringéncia do disposto na subclausula anterior impedira a CONTRATADA de participar
de novas licitagcdes ou assinar contratos com a Codevasf, pelo prazo de 06 (seis) meses, a
partir da verificagéo do evento.

4.4. Nos precos propostos estdo incluidos quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou
indiretas. No caso de omisséo das referidas despesas, considerar-se-ao inclusas no valor
global apresentado.

5. Clausula Quinta — RECURSOS ORCAMENTARIOS

5.1.  As despesas correrdo a conta do Programa de Trabalho ( )—
Nacional, sob a gestdo da Area da
Codevastf.
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6.1.

6.2.

6.3.

7.1.

8.1.

9.1.

9.2.

9.3.

Clausula Sexta - FORNECIMENTOS EXTRACONTRATUAIS

Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016, os
fornecimentos eventualmente necessarios e nao previstos na Planilha de Pregos deverao
ter execucao previamente autorizada por Termo de Alteracao Contratual.

Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteragbes que ocorrerem
durante a execug¢ao do contrato, especialmente, as referentes aos fornecimentos extras
motivados pela Codevasf.

Os fornecimentos extracontratuais nao contemplados na planilha de precos da
CONTRATADA deverao ter seus precos fixados mediante prévio acordo. Ambas as
hipdteses deverao ser previamente autorizadas/aprovadas pela Codevasf ou por preposto
por ela designado.

Clausula Oitava - CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos do objeto deste contrato serdo efetuados em reais de acordo com os
critérios e condicdes estabelecidas no item 11 do Termo de Referéncia e item 22 do
Edital n® /2020.

Clausula Nona — GARANTIA DE EXECUCAO

A Garantia sera executada segundo critérios e condigbes estabelecidas no item 26 do
Edital n® /2020.

Clausula Décima - MULTA

Nos casos de inexecucgao total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicacao de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente de demais sangées
previstas em Lei.

Nos casos de inexecugcdo parcial dos servigos/fornecimentos, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, sera cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte nao
executada do contrato, sem prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias
contratuais.

Nos casos de atrasos na execugao de servicos descritos no cronograma fisico da servico
ou no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da
CONTRATADA, aplicar-se-a multa moratéria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma

fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.
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9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

A Grau de
Inadimpléncias Penalidade

a) Pelo ndo atendimento a determinagédo estipulada pela 01
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja
comunicada a CONTRATADA através do registro no Diario de
Obras ou no Livro de Ocorréncias ou por outro documento
escrito.

b) Pela nao apresentacao de itens exigidos em clausulas 02
editalicias ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a 02
documentos, materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos 03
no Cronograma Fisico do servigo, desde que injustificados ou
cuja justificativa ndo tenha sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na concluséo do servigo, em conformidade 04
com o prazo contratado ou aditado.

Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa serd aplicada pela Codevasf, ap6s regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for
0 caso, cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacao do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar
da data da convocacao;

d) N&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Geréncia Regional de Financas da Codevasf — GRA/UFN -
o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da
comunicacgao.

O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10(dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, tera mais
um prazo de 05(cinco) dias uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicacao da
multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do
contrato, o recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia
Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

Apés o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.

Em caso de relevacédo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razao do inadimplemento de outras obrigagdes, ndo constituindo a
relevacao novagao contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.
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9.9. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.
10. Clausula Décima Primeira - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAQI\O

10.1. O acompanhamento e fiscalizagdo dar-se-do conforme item 13 do Termo de Referéncia,
Anexo | do Edital XX/2020.

11.  Clausula Décima Segunda - SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1. Ficara impedido de licitar e contratar com a Uniao, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem
prejuizo das multas previstas no instrumento convocatério e no contrato, bem como das
cominacgdes legais, garantida a defesa prévia, o licitante que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o contrato

ou ata de registro de precos;

b) Deixar de entregar a documentacéo exigida no certame ou apresentar documento
falso;

c) Ensejar o retardamento da execug¢ao ou da entrega de seu objeto da licitagdo sem
motivo justificado;

d) Na&o mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

e) Fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execugéo do contrato;

f)  Comportar-se de modo inidébneo ou cometer fraude fiscal; ou

g) Der causa a inexecucao total ou parcial do contrato;

h) Nao cumprir quaisquer das obriga¢des da contratada.

11.1.1 Nos certames realizados pela modalidade Pregao, aplica-se ao contratado, no

que couber, a penalidade prevista no art. 72 da Lei n? 10.520, de 17 de julho de 2002,
exclusivamente quanto aos ilicitos praticados durante a etapa da licitacao.

11.1.2 Aos atos praticados apdés a etapa da licitacao, sera aplicada a suspensao

temporaria de participacdo em licitacdao e impedimento de contratar, no prazo de até
2 (dois) anos, previsto no art. 83 da Lei 13.303/2016.

11.2. Reputar-se-ado inidéneos atos como os descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei
n° 8.666/93.

11.3. Poderéao ser aplicadas ainda as seguintes sangoes:

a) Adverténcia;
b) Multa, conforme previsto no item 25 do Edital.
C) Suspensao temporaria.

11.4. Deve ser garantido o contraditério e a ampla defesa na aplicagcdo das sancdes
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12.

12.1.

13.

13.1.

14.

14.1.

15.

administrativas, mediante abertura de prazo de 10(dez) dias Uteis para defesa.

A multa, aplicada apds regular processo administrativo, deve ser descontada da garantia
do respectivo contratado.

As sancbes de adverténcia e de suspensdo temporaria de participacdo em licitagcdo e
impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa, devendo a defesa prévia
do interessado, no respectivo processo, ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias Uteis

A sanc¢do de suspenséo, prevista no subitem 11.3 observara os parametros estabelecidos
no Regulamento de Licitagdes e Contratos da Codevasf, e pode ser aplicada as empresas
ou aos profissionais que, em razdo dos contratos:

a. Tenham sofrido condenacao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagéo; ou

c. Demonstrem nado possuir idoneidade para contratar com a Codevasf, em virtude
de atos ilicitos praticados.

Aplicar-se-a a presente licitacao as sancoes administrativas, criminais e demais
regras previstas no Capitulo Il, Secao Ill da Lei n2 13.303/2016 e arts. 89 a 99 da Lei
8.666/93, conforme preconiza o art. 41 da Lei 13.303/2016.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspenséao de
licitar, o licitante devera ser descredenciado por igual periodo, sem prejuizo das multas
previstas neste Edital e das demais cominagdes legais.

Cabera recurso no prazo de cinco dias uteis contado a partir da data da intimacao ou da
lavratura da ata da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspensao temporaria de
participagdo em licitagdo, impedimento de contratar com a administragdo publica e
declaracao de inidoneidade.

Clausula Décima Terceira - RECEBIMENTO DOS FORNECIMENTOS

O recebimento dos servigos sera realizado conforme item 14 do Termo de Referéncia,
Anexo | do Edital XX/2020.
Clausula Décima Sexta - OBRIGACOES DA EMPRESA CONTRATADA

A observancia as Obrigagdes da Empresa Contratada sera de acordo com o previsto no
subitem 20.6 do Edital XX/2020.

Clausula Décima Sétima - OBRIGAGCOES DA CODEVASF.

A observancia as Obrigacdes da Empresa Contratante serd de acordo com o previsto no
subitem 20.5 do Edital XX/2020.

Clausula Décima QOitava - DANO MATERIAL OU PESSOAL
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15.1. A Contratada sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execugao dos fornecimentos contratados causados
a Codevasf ou a terceiros.

15.2. Correrao por conta da Contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela, para
reparagao desses danos ou prejuizos.

15.3. Nao serdo indenizados os prejuizos que possam advir de erro ou qualquer equivoco de
sua proposta ou administracao.

16.  Clausula Décima Nona — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

16.1. A observancia ao Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo com
o previsto no item 27 do Edital XX/2020.

17.  Clausula Vigésima - RESCISAO

17.1. Constituem motivos, dentre outros, para rescisdo do contrato:
i. 0 nao cumprimento de clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos;

ii. o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacdes, projetos ou
prazos;

iii. a lentidao no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de
parecer técnico devidamente fundamentado, a ndo conclusdo da obra, do servico
ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

iv. o atraso injustificado no inicio da obra, servigo ou fornecimento;

V. a paralisacao da obra, do servico ou do fornecimento, sem justa causa e prévia
comunicacao a Codevasf;

Vi. a subcontratacao total ou parcial do seu objeto, a associagdo da contratada com
outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e no
contrato e autorizada pela Codevasf, bem como a fusdo, cisdo ou incorporacgao,
que afetem a boa execucgao deste;

Vii. 0 nao atendimento das determinagbes regulares do preposto da Codevasf
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execugdo, assim como as de seus
superiores;

viii. o cometimento reiterado de faltas na sua execugao, anotadas em registro proprio;

iX. a decretacao da faléncia ou a instauracao de insolvéncia civil;
X. a dissolucao da sociedade ou o falecimento do contratado;

Xi. a alteragao social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
faca a Codevasf presumir, por meio de parecer técnico devidamente fundamentado,
prejuizo a execugao da obra ou servigo;

Xii. o protesto de titulos ou a emissao de cheques sem suficiente provisao de fundos,
que caracterizem insolvéncia da contratada;

Xiii. a suspensao de sua execugao, por ordem escrita da Codevasf por prazo superior a
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacao
da ordem interna ou guerra; e
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Xiv. a ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada,

impeditiva da execugdo do contrato

17.2. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditério e a ampla defesa.

18.  Clausula Vigésima Primeira — PUBLICACAO

18.1. A Codevasf providenciara a publicagdo do presente Contrato, em extrato, no Diario Oficial
da Unido — Secao 3, até o quinto dia Util do més seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

19. Clausula Vigésima Segunda - FORO

19.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal da subseccao do Maranh&o.

19.2. E, por estarem de acordo com as condi¢ées aqui estipuladas, lavrou-se o presente
instrumento contratual, em 03 (irés) vias de igual teor e para o mesmo efeito que, lido e
achado conforme, € assinado pelas partes e pelas testemunhas.

Sao Luis, MA
JOAO FRANCISCO JONES FORTES BRAGA
Superintendente Regional — 82 SR
P/CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

a) b)

CPF/MF n® CPF/MF ne



