
De : julimar filho <julimar.filho@codevasf.gov.br>
Assunto : Re: Proposta TAC (5ª colocada)_Edital 13.2020

Para : Gisélia Santos de Melo <giselia.melo@codevasf.gov.br>
Cc : gustavo ferreira <gustavo.ferreira@codevasf.gov.br>

Zimbra giselia.melo@codevasf.gov.br

Re: Proposta TAC (5ª colocada)_Edital 13.2020

ter, 15 de dez de 2020 14:28
1 anexo

Boa Tarde Gisélia,

Em atenção ao solicitado pela 8ª SL foi feito a análise da planilha orçamentária da empresa TAC CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ: 23.433.246/0001-52, a mesma
apresentou valor total na sua proposta na planilha do módulo mínimo de R$ 1.383.547,50 (um milhão, trezentos e oitenta e três mil, quinhentos e quarenta e sete
reais e cinquenta centavos), verificamos que os preços utilizados estão de acordo  conforme as disposições do Edital nº 13/2020 e seus Anexos (art. 39 do
Decreto n.º 10.024, de 20/09/2019), bem como apresentou os atestado(s) de capacidade técnica que comprove que a licitante tenha executado serviços de
Pavimentação em Asfáltica em condições similares desta licitação, executadas com técnicas construtivas semelhantes ou superiores às requeridas para execução
com quantitativos superiores aos mínimos exigidos no referido edital. 
-- 
Julimar Alves da Silva Filho
Chefe da Unid. Reg. de Implantação e Acompanhamento de Projetos 
CODEVASF - 8ª SR - Dec.. 644/2018

De: "Gisélia Santos de Melo" <giselia.melo@codevasf.gov.br>
Para: "Julimar Alves da Silva Filho" <julimar.filho@codevasf.gov.br>
Cc: "gustavo ferreira" <gustavo.ferreira@codevasf.gov.br>
Enviadas: Segunda-feira, 14 de dezembro de 2020 14:49:15
Assunto: Proposta TAC (5ª colocada)_Edital 13.2020

Prezado Julimar,

Solicitamos analise da proposta e habilitação da QUINTA colocada  TAC CONSTRUÇÕES EIRELI.
.

Gisélia Santos de Melo
Secretaria Regional de Licitação 
CODEVASF/8ªSR
98-3198-1341

-- 
Julimar Alves da Silva Filho
Chefe da Unid. Reg. de Implantação e Acompanhamento de Projetos 
CODEVASF - 8ª SR - Dec.. 644/2018

Planilha Comparativa SRP Nº 13_2020.pdf
115 KB 



REFERÊNCIA: DNIT SICRO ABRIL/2020 SEM DESONERAÇÃO Horista Mensalista

BDI=24,23% 112,86 71,21

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UND QUANT. REFERENCIA CÓD. DO SERVIÇO
PREÇO UNIT. S/ 

BDI

PREÇO UNIT. C/ 

BDI
PREÇO TOTAL

PREÇO UNIT. S/ 

BDI

PREÇO UNIT. C/ 

BDI
PREÇO TOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES                 117.726,72                    94.950,13 
1.1 Elaboração de projeto executivo und 1,00 29478,03                    29.478,03       20.432,58       24.437,37                    24.437,37 

1.2 Placa indicativa da obra (5,00 x 2,50) m² 12,50 345,17 412,82                      5.160,25            247,32            295,79                      3.697,43 

1.3 Mobilização e Desmobilização und 1,00 19810,00 23692,76                    23.692,76       19.617,50       23.462,53                    23.462,53 

1.4 Barracão de obras m² 24,00 572,77 685,03                    16.440,72            561,46            671,51                    16.116,15 

1.5 Administração local mês 6,00 5985,92 7159,16                    42.954,96         3.795,52         4.539,44                    27.236,65 

2.0 TERRAPLENAGEM                    98.880,00                    41.735,62 

2.1 Escavação e carga de material de jazida m³ 2400,00  SICRO - DNIT 4016007 2,87 3,43                      8.232,00                 1,20                 1,44                      3.444,48 

2.2
Transp. local c/ basc. 10m3 de rodov. não pav, d.m.t. até 5 km

tkm 43200,00  SICRO - DNIT 5914359 0,65 0,78                    33.696,00                 0,25                 0,30                    12.916,80 

2.3 Transporte de material - bota-fora, d.m.t. até 5km tkm 21600,00  SICRO - DNIT 5914359 0,65 0,78                    16.848,00                 0,25                 0,30                      6.458,40 

2.4 Regularizacao  de subleito m² 12000,00  SICRO - DNIT 4011209 0,71 0,85                    10.200,00                 0,36                 0,43                      5.166,72 

2.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal m³ 2400,00  SICRO - DNIT 5502978 3,15 3,77                      9.048,00                 1,56                 1,87                      4.477,82 

2.6
Base solo estabilizado granulometricamente  sem mistura

m³ 2400,00  SICRO - DNIT 4011219 7,27 8,69                    20.856,00                 3,23                 3,86                      9.271,39 

3.0 PAVIMENTAÇÃO EM AAUQ (5 CM)                 592.062,93                 517.598,65 

3.1 Aquisição de cap 50/70 t 92,74 3144,14                  291.581,57         2.669,71         3.070,17                  284.721,41 

3.2 Aquisição de asfalto diluído tipo cm 30 t 14,40 4783,76                    68.886,14         4.061,91         4.671,20                    67.265,23 

3.3 Aquisição de emulsão asfáltica rr-1c t 5,40 2370,52                    12.800,81         2.012,82         2.314,74                    12.499,61 

3.4 Transporte de cap 50/70 t 92,74 444,47                    41.219,30            350,00            402,50                    37.327,09 

3.5 Transporte de asfalto diluído tipo cm-30 t 14,40 444,47                      6.400,37            350,00            402,50                      5.796,00 

3.6 Transporte de emulsão asfáltica (rr-1c) t 5,40 444,47                      2.400,14            350,00            402,50                      2.173,50 

3.7 Imprimação m² 12000,00  SICRO - DNIT 4011352 0,22 0,26                      3.120,00                 0,10                 0,12                      1.435,20 

3.8 Pintura de ligação m² 12000,00  SICRO - DNIT 4011353 0,15 0,18                      2.160,00                 0,07                 0,08                      1.004,64 

3.9 Areia asfalto a quente t 1290,00  SICRO - DNIT 4011444 105,97 126,74                  163.494,60               68,30               81,69                  105.375,97 

4.0 REPERFILAMENTO EM AAUQ (3 CM)                 283.605,43                 217.105,01 

4.1 Aquisição de cap 50/70 t 26,00  COTAÇÃO ANP 3144,14                    81.747,64         2.669,71         3.070,17                    79.824,33 

4.2 Aquisição de asfalto diluído tipo cm 30 t 2,40  COTAÇÃO ANP 4783,76                    11.481,02         4.061,91         4.671,20                    11.210,87 

4.3 Aquisição de emulsão asfáltica rr-1c t 7,20  COTAÇÃO ANP 2370,52                    17.067,74         2.012,82         2.314,74                    16.666,15 

4.4 Aquisição de emulsão asfáltica rc-1ce t 7,20  COTAÇÃO ANP 2370,52                    17.067,74         2.012,82         2.314,74                    16.666,15 
4.5 Aquisição de agregado p/ microrevestimento m³ 90,00  SICRO - DNIT 6416289 44,94 53,75                      4.837,50               36,05               43,12                      3.880,42 
4.6 Transporte de cap 50/70 t 26,00  IS/DG/DNIT/01/04 444,47                    11.556,22            350,00            402,50                    10.465,00 
4.7 Transporte de asfalto diluído tipo cm 30 t 2,40  IS/DG/DNIT/01/04 444,47                      1.066,73            350,00            402,50                         966,00 

4.8 Transporte de emulsão asfáltica (rr-1c) t 7,20  IS/DG/DNIT/01/04 444,47                      3.200,18            350,00            402,50                      2.898,00 

4.9 Transporte de emulsão asfáltica (rc-1ce) t 7,20  IS/DG/DNIT/01/04 444,47                      3.200,18            350,00            402,50                      2.898,00 

4.10
Transporte de agregado p/ microrevestimento (DMT- 130 KM)

tkm 17550,00  SICRO - DNIT 5914359 0,65 0,78                    13.689,00                 0,25                 0,30                      5.247,45 

4.11 Recomposição camada de base sem adição de material m² 6900,00  SICRO - DNIT 4011346 5,31 6,35                    43.815,00                 2,87                 3,43                    23.684,39 

4.12 Imprimação m² 6000,00  SICRO - DNIT 4011352 0,22 0,26                      1.560,00                 0,10                 0,12                         717,60 

4.13 Pintura de ligação m² 5400,00  SICRO - DNIT 4011353 0,15 0,18                         972,00                 0,07                 0,08                         452,09 

4.14 Tapa buraco m³ 32,40  SICRO - DNIT 4915678 307,32 367,55                    11.908,62            210,69            251,99                      8.164,32 

4.15 Fresagem contínua do revestimento betuminoso m³ 162,00  SICRO - DNIT 4011479 38,11 45,58                      7.383,96               23,16               27,70                      4.487,30 

4.16 Tratamento superficial duplo bc m² 6000,00  SICRO - DNIT 4011368 2,49 2,98                    17.880,00                 0,98                 1,17                      7.032,48 

4.17 Microrevestimento asfáltico m² 6000,00  SICRO - DNIT 4011410 2,04 2,44                    14.640,00                 1,20                 1,44                      8.611,20 

4.18 Rec. do rev. com areia asfalto a quente t 162,00  SICRO - DNIT 4011444 105,97 126,74                    20.531,88               68,30               81,69                    13.233,26 

5.0 SERVIÇOS DE CALÇADAS                 332.680,00                 288.540,13 
5.1 Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com m² 4000,00                    69,54                    83,17                  332.680,00               60,31               72,14                  288.540,13 

6.0 DRENAGEM SUPERFICIAL                 237.000,00                 185.810,56 

6.1
Meio fio de concreto - MFC 04 - areia e brita comerciais - forma

de madeira
m 4000,00  SICRO - DNIT 2003375                    13,34                    15,95                    63.800,00               10,43               12,47                    49.897,12 

6.2 Sarjeta triangular de concreto - STC 04 - areia e brita comerciais m 4000,00  SICRO - DNIT 2003325                    36,20                    43,30                  173.200,00               28,41               33,98                  135.913,44 

7.0 DRENAGEM PROFUNDA                    17.466,18                    14.515,23 

7.1 Corpo bstc d=0,80m m 8,00  SICRO - DNIT 804029                  434,55                  519,72                      4.157,76            368,75            441,03                      3.528,20 

7.2 Boca bstc d=0,80 normal und 2,00  SICRO - DNIT 804385               1.262,64               1.510,12                      3.020,24         1.021,92         1.222,22                      2.444,43 

7.3 Corpo bstc d=1,00m m 8,00  SICRO - DNIT 804037                  591,13                  706,99                      5.655,92            502,89            601,46                      4.811,65 

7.4 Boca bstc d=1,00m normal und 2,00  SICRO - DNIT 804393               1.936,56               2.316,13                      4.632,26         1.559,76         1.865,47                      3.730,95 

8.0 SINALIZAÇÃO VERTICAL                         434,08                         386,39 

8.1 Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva m² 1,00  SICRO - DNIT 5213423                  362,94                  434,08                         434,08            323,07            386,39                         386,39 

9.0 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL                    13.496,00                    13.146,43 

9.1
Sinalização horizontal com tinta retro-refletiva a base de resina 

acrílica com microesferas de vidro                           
m² 400,00                    28,21                    33,74                    13.496,00               27,48               32,87                    13.146,43 

10 LIMPEZA GERAL                    10.320,00                      9.759,36 

10.1 Limpeza final da obra m² 12000,00                      0,72                      0,86                    10.320,00                 0,68                 0,81                      9.759,36 

             1.703.671,34              1.383.547,50 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 8ª SR CODEVASF

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS EM MUNICÍPIOS MARANHENSES NO ÂMBITO DA 8ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHÃO. 

ENCARGOS SOCIAIS:

COMPRIMENTO: 2.000 m / LARGURA: 6,00 m - (MÓDULO MÍNIMO)

 IS/DG/DNIT/01/04 

 IS/DG/DNIT/01/04 

 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 

 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 

 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 

 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 

 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 

CODEVASF

 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 

 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 

 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 

TOTAL GERAL DA PLANILHA

TAC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

ANALISE PLANILHA ORÇAMENTARIA

 COTAÇÃO ANP 

 COTAÇÃO ANP 

 COTAÇÃO ANP 

 IS/DG/DNIT/01/04 

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
8ª Superintendência Regional 



REFERÊNCIA: DNIT SICRO ABRIL/2020 SEM DESONERAÇÃO Horista Mensalista Horista Mensalista

BDI=24,23% 112,86 71,21 112,86 71,21

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UND QUANT. REFERENCIA CÓD. DO SERVIÇO
PREÇO UNIT. S/ 

BDI

PREÇO UNIT. C/ 

BDI
PREÇO TOTAL

PREÇO UNIT. S/ 

BDI

PREÇO UNIT. C/ 

BDI
PREÇO TOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES             2.354.534,40              1.899.002,58 
1.1 Elaboração de projeto executivo und 20,00 29478,03                589.560,60       20.432,58       24.437,37                  488.747,31 

1.2 Placa indicativa da obra (5,00 x 2,50) m² 250,00 345,17 412,82                103.205,00            247,32            295,79                    73.948,68 

1.3 Mobilização e Desmobilização und 20,00 19810,00 23692,76                473.855,20       19.617,50       23.462,53                  469.250,60 

1.4 Barracão de obras m² 480,00 572,77 685,03                328.814,40            561,46            671,51                  322.322,96 

1.5 Administração local mês 120,00 5985,92 7159,16                859.099,20         3.795,52         4.539,44                  544.733,03 

2.0 TERRAPLENAGEM             1.977.600,00                 834.712,32 

2.1 Escavação e carga de material de jazida m³ 48000,00  SICRO - DNIT 4016007 2,87 3,43                164.640,00                 1,20                 1,44                    68.889,60 

2.2
Transp. local c/ basc. 10m3 de rodov. não pav, d.m.t. até 5 km

tkm 864000,00  SICRO - DNIT 5914359 0,65 0,78                673.920,00                 0,25                 0,30                  258.336,00 

2.3 Transporte de material - bota-fora, d.m.t. até 5km tkm 432000,00  SICRO - DNIT 5914359 0,65 0,78                336.960,00                 0,25                 0,30                  129.168,00 

2.4 Regularizacao  de subleito m² 240000,00  SICRO - DNIT 4011209 0,71 0,85                204.000,00                 0,36                 0,43                  103.334,40 

2.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal m³ 48000,00  SICRO - DNIT 5502978 3,15 3,77                180.960,00                 1,56                 1,87                    89.556,48 

2.6
Base solo estabilizado granulometricamente  sem mistura

m³ 48000,00  SICRO - DNIT 4011219 7,27 8,69                417.120,00                 3,23                 3,86                  185.427,84 

3.0 PAVIMENTAÇÃO EM AAUQ (5 CM)          11.841.258,62            10.351.972,94 

3.1 Aquisição de cap 50/70 t 1854,76 3144,14             5.831.631,39         2.669,71         3.070,17              5.694.428,16 

3.2 Aquisição de asfalto diluído tipo cm 30 t 288,00 4783,76             1.377.722,88         4.061,91         4.671,20              1.345.304,59 

3.3 Aquisição de emulsão asfáltica rr-1c t 108,00 2370,52                256.016,16         2.012,82         2.314,74                  249.992,24 

3.4 Transporte de cap 50/70 t 1854,76 444,47                824.386,07            350,00            402,50                  746.541,71 

3.5 Transporte de asfalto diluído tipo cm-30 t 288,00 444,47                128.007,36            350,00            402,50                  115.920,00 

3.6 Transporte de emulsão asfáltica (rr-1c) t 108,00 444,47                  48.002,76            350,00            402,50                    43.470,00 

3.7 Imprimação m² 240000,00  SICRO - DNIT 4011352 0,22 0,26                  62.400,00                 0,10                 0,12                    28.704,00 

3.8 Pintura de ligação m² 240000,00  SICRO - DNIT 4011353 0,15 0,18                  43.200,00                 0,07                 0,08                    20.092,80 

3.9 Areia asfalto a quente t 25800,00  SICRO - DNIT 4011444 105,97 126,74             3.269.892,00               68,30               81,69              2.107.519,44 

4.0 REPERFILAMENTO EM AAUQ (3 CM)             5.672.108,56              4.342.100,15 

4.1 Aquisição de cap 50/70 t 520,00  COTAÇÃO ANP 3144,14             1.634.952,80         2.669,71         3.070,17              1.596.486,58 

4.2 Aquisição de asfalto diluído tipo cm 30 t 48,00  COTAÇÃO ANP 4783,76                229.620,48         4.061,91         4.671,20                  224.217,43 

4.3 Aquisição de emulsão asfáltica rr-1c t 144,00  COTAÇÃO ANP 2370,52                341.354,88         2.012,82         2.314,74                  333.322,99 

4.4 Aquisição de emulsão asfáltica rc-1ce t 144,00  COTAÇÃO ANP 2370,52                341.354,88         2.012,82         2.314,74                  333.322,99 
4.5 Aquisição de agregado p/ microrevestimento m³ 1800,00  SICRO - DNIT 6416289 44,94 53,75                  96.750,00               36,05               43,12                    77.608,44 
4.6 Transporte de cap 50/70 t 520,00  IS/DG/DNIT/01/04 444,47                231.124,40            350,00            402,50                  209.300,00 
4.7 Transporte de asfalto diluído tipo cm 30 t 48,00  IS/DG/DNIT/01/04 444,47                  21.334,56            350,00            402,50                    19.320,00 

4.8 Transporte de emulsão asfáltica (rr-1c) t 144,00  IS/DG/DNIT/01/04 444,47                  64.003,68            350,00            402,50                    57.960,00 

4.9 Transporte de emulsão asfáltica (rc-1ce) t 144,00  IS/DG/DNIT/01/04 444,47                  64.003,68            350,00            402,50                    57.960,00 

4.10
Transporte de agregado p/ microrevestimento (DMT- 130 KM)

tkm 351000,00  SICRO - DNIT 5914359 0,65 0,78                273.780,00                 0,25                 0,30                  104.949,00 

4.11 Recomposição camada de base sem adição de material m² 138000,00  SICRO - DNIT 4011346 5,31 6,35                876.300,00                 2,87                 3,43                  473.687,76 

4.12 Imprimação m² 120000,00  SICRO - DNIT 4011352 0,22 0,26                  31.200,00                 0,10                 0,12                    14.352,00 

4.13 Pintura de ligação m² 108000,00  SICRO - DNIT 4011353 0,15 0,18                  19.440,00                 0,07                 0,08                      9.041,76 

4.14 Tapa buraco m³ 648,00  SICRO - DNIT 4915678 307,32 367,55                238.172,40            210,69            251,99                  163.286,44 

4.15 Fresagem contínua do revestimento betuminoso m³ 3240,00  SICRO - DNIT 4011479 38,11 45,58                147.679,20               23,16               27,70                    89.745,93 

4.16 Tratamento superficial duplo bc m² 120000,00  SICRO - DNIT 4011368 2,49 2,98                357.600,00                 0,98                 1,17                  140.649,60 

4.17 Microrevestimento asfáltico m² 120000,00  SICRO - DNIT 4011410 2,04 2,44                292.800,00                 1,20                 1,44                  172.224,00 

4.18 Rec. do rev. com areia asfalto a quente t 3240,00  SICRO - DNIT 4011444 105,97 126,74                410.637,60               68,30               81,69                  264.665,23 

5.0 SERVIÇOS DE CALÇADAS             6.653.600,00              5.770.802,57 
5.1 Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com m² 80000,00 69,54 83,17             6.653.600,00               60,31               72,14              5.770.802,57 

6.0 DRENAGEM SUPERFICIAL             4.740.000,00              3.716.211,20 

6.1
Meio fio de concreto - MFC 04 - areia e brita comerciais - forma

de madeira
m 80000,00  SICRO - DNIT 2003375 13,34 15,95             1.276.000,00               10,43               12,47                  997.942,40 

6.2 Sarjeta triangular de concreto - STC 04 - areia e brita comerciais m 80000,00  SICRO - DNIT 2003325 36,20 43,30             3.464.000,00               28,41               33,98              2.718.268,80 

7.0 DRENAGEM PROFUNDA                349.323,60                 290.304,60 

7.1 Corpo bstc d=0,80m m 160,00  SICRO - DNIT 804029 434,55 519,72                  83.155,20            368,75            441,03                    70.564,00 

7.2 Boca bstc d=0,80 normal und 40,00  SICRO - DNIT 804385 1262,64 1510,12                  60.404,80         1.021,92         1.222,22                    48.888,65 

7.3 Corpo bstc d=1,00m m 160,00  SICRO - DNIT 804037 591,13 706,99                113.118,40            502,89            601,46                    96.233,03 

7.4 Boca bstc d=1,00m normal und 40,00  SICRO - DNIT 804393 1936,56 2316,13                  92.645,20         1.559,76         1.865,47                    74.618,92 

8.0 SINALIZAÇÃO VERTICAL                     8.681,60                      7.727,83 

8.1 Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva m² 20,00  SICRO - DNIT 5213423 362,94 434,08                     8.681,60            323,07            386,39                      7.727,83 

9.0 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL                269.920,00                 262.928,64 

9.1
Sinalização horizontal com tinta retro-refletiva a base de resina 

acrílica com microesferas de vidro                           
m² 8000,00 28,21 33,74                269.920,00               27,48               32,87                  262.928,64 

10 LIMPEZA GERAL                206.400,00                 195.187,20 

10.1 Limpeza final da obra m² 240000,00 0,72 0,86                206.400,00                 0,68                 0,81                  195.187,20 

         34.073.426,78            27.670.950,00 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 8ª SR CODEVASF

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS EM MUNICÍPIOS MARANHENSES NO ÂMBITO DA 8ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHÃO. 

ENCARGOS SOCIAIS:

COMPRIMENTO: 40.000 m / LARGURA: 6,00 m 

 IS/DG/DNIT/01/04 

 IS/DG/DNIT/01/04 

 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 

 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 

 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 

 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 

 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 

 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 

 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 

 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 

TOTAL GERAL DA PLANILHA

TAC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕESCODEVASF

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 COTAÇÃO ANP 

 COTAÇÃO ANP 

 COTAÇÃO ANP 

 IS/DG/DNIT/01/04 

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
8ª Superintendência Regional 


