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Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

OBJETO DA CONTRATACAO

Fornecimento, transporte e instalacdo de reservatério de acumulacdo de agua, visando o

abastecimento de comunidades rurais difusas, localizadas em municipios, no estado do Maranh&o.

2

2.1

TERMINOLOGIA E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia séo utilizadas as expressoées e siglas relacionadas a seguir, com

0s seguintes significados e interpretagdes:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

9)

h)

)

k)

m)

Termo de Referéncia (TR): conjunto de informacdes e prescricdes estabelecidas pela
CODEVASF com o objetivo de definir e caracterizar as diretrizes, o programa e a metodologia
relativos a um determinado servico ou obra ou produto ou bens a ser executado e/ou
fornecidos.

Sistema de Registro de Precos — SRP: Conjunto de procedimentos para registro formal de
precos relativos ao servico licitado, para contrata¢g@es futuras.

IRP- Intencdo de Registro de Precos: instrumento a ser operacionalizado por moédulo do
Sistema de Administracdo e Servicos Gerais — SIASG e que serd utilizado pelos 6érgaos e
entidades integrantes do Sistema de Servicos Gerais — SISG para registro e/ou divulgagéo
dos itens a serem licitados.

Ata de Registro de Precos: Documento vinculativo, obrigacional, com caracteristicas de
compromisso para futura contratacdo, onde se registram os precos, fornecedores, 6rgaos
participantes e condi¢cdes a serem praticadas, conforme disposi¢Bes contidas no instrumento
convocatoério e propostas apresentadas.

Canteiro de Obras: Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou moéveis do
empreiteiro, com vistas a apoiar suas atividades de execucdo das obras ou servicos de
engenharia. Nestas estruturas estardo incluidas as instalages para as equipes de apoio e
eventualmente do pessoal de acompanhamento e controle da CODEVASF.

Como Construido (As Built): E a definicdo qualitativa e quantitativa de todos os servicos
executados, resultante do Projeto Executivo com as alteracBes e modificacdes ocorridas
durante a execuc¢do da obra ou servicos de engenharia, como desenhos, listas, planilhas, etc.

Contratada: Empresa licitante vencedora da Licitacdo, e contratada para a execugdo dos
servigos objeto deste Termo de Referéncia.

Contratante: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba,
doravante denominada CODEVASF.

Contrato (CT): Documento, subscrito pela CODEVASF e a CONTRATADA (licitante
vencedora do certame), que define as obrigacdes e direitos de ambas com relacdo a
execucao dos servicos.

Cronograma Fisico-Financeiro: representacdo grafica da programacao parcial ou total de
um trabalho ou servico ou produto, no qual sdo indicadas as suas diversas fases e
respectivos prazos, aliados aos custos ou precos, doravante denominado CRONOGRAMA.

Diario de Obra: E uma espécie de memorial da obra ou servicos de engenharia, onde séo
descritos 0s acontecimentos mais importantes em um determinado dia: os servicos feitos, os
equipamentos utilizados - e por quantas horas -, as condi¢ces do clima, etc. Caso necessério,
também podem ser descritos os problemas na execucdo de servicos, falhas nos
equipamentos, etc.

EspecificagcBes Técnicas (ET): Documento que descreve, de forma precisa, completa e
ordenada, 0os materiais e os procedimentos de execucdo a serem adotados na construcéo.
Tém como finalidade complementar a parte grafica do projeto.

Nota de Empenho (NE): documento utilizado para registrar as operacées que envolvam
despesas orgamentarias, onde € indicado o nome do credor, a especificagao e a importancia
da despesa.



Ministério do Desenvolvimento Regional — MDR

CODEVASF@ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

n)

0)

p)

a)

r

s)
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Ordem de Servigo (OS): documento formal emitido pela CODEVASF com as especificagfes
detalhadas do servico/produto individual (parte do contrato) a ser elaborado pela
CONTRATADA, para o qual o faturamento relacionado ao recurso € executado na concluséo.

Planilha de Custos da Proponente: Representa o produto do somatério do preco da
Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando o
valor para execuc¢do do objeto ofertado pela Licitante.

Planilha de Custos do Orcamento de Referéncia: Representa o produto do somatério do
preco de referéncia da CODEVASF de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos
guantitativos, gerando o valor estimado para a reserva or¢camentaria e o limite para o
pagamento do objeto que se pretende contratar.

Plano de Trabalho (PT): Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a
sequéncia de tarefas referentes a determinado servico ou trabalho, indicando, inclusive, o
tempo a ser gasto em cada uma.

Plano de Gestdo Ambiental da Obra (PGAO): consiste numa ferramenta de gerenciamento
das atividades corriqueiras, relacionadas a questdo ambiental, na fase de construcdo de
obras ou servicos de engenharia, de forma a evitar, minimizar e controlar os impactos
ambientais relacionados. Esse plano, elaborado por uma equipe especializada em meio
ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos para a aplicacdo adequada de medidas
ambientais a serem executadas na Area Diretamente Afetada — ADA da obra ou servicos de
engenharia. Esse plano tem como objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as a¢des
ambientais aqui propostas, sejam implantadas, de forma a zelar pela qualidade ambiental da

obra ou servigos de engenharia. Como objetivos especificos:

1. Executar a obra ou servicos de engenharia de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os
impactos ambientais associados;

2. Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da agua,
solo, ar, fauna e flora;

3. Executar trabalhos de educacdo ambiental junto aos operérios da obra ou servicos de
engenharia;

4. Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra ou servi¢cos de engenharia e dos
seus colaboradores sobre 0 meio ambiente.

Projeto Béasico: Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo
adequado, para caracterizar a obra ou servico de engenharia, ou complexo de obras ou
servicos de engenharia objeto da licitacdo, elaborado com base nas indica¢gfes dos estudos
técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do
impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliagdo do custo da obra e a
definicao dos métodos e do prazo de execucao.

1. Desenvolvimento da solu¢éo escolhida de forma a fornecer visdo global da obra ou
servigcos de engenharia e identificar todos 0s seus elementos constitutivos com clareza;

2. Solugbes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a
minimizar a necessidade de reformulacdo ou de variantes durante as fases de
elaboracdo do projeto executivo e de realizacdo das obras ou servicos de engenharia e
montagem;

3. ldentificacdo dos tipos de servicos a executar e de materiais e equipamentos a
incorporar a obra ou servico de engenharia, bem como suas especificacdes que
assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o carater

competitivo para a sua execucao;

4. InformagBes que possibilitem o estudo e a dedugao de métodos construtivos, instalacdes
provisoérias e condi¢cdes organizacionais para a obra ou servicos de engenharia, sem
frustrar o carater competitivo para a sua execucao;

5. Subsidios para montagem do plano de licitacdo e gestdo da obra ou servicos de
engenharia, compreendendo a sua programacdo, a estratégia de suprimentos, as
normas de fiscalizacao e outros dados necessarios em cada caso.
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t) Projeto Executivo: E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execugéo
completa da obra ou servicos de engenharia, de acordo com as normas pertinentes da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

u) Proposta Financeira: Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e
global dos servicos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e precos
unitarios propostos.

v) Relatério de Prestacdo de Servigcos (RPS): Documento a ser emitido pela CONTRATADA
com periodicidade definida pela CODEVASF, com o resumo da situagédo fisica e financeira,
contendo: cumprimento da programacéo, ocorréncias e recomendacdes, além de conclusdes
e projecdes a respeito de prazos e custos.

w) Relatério de Acompanhamento e Medi¢cdo (RAM): documento formal emitido pela
CODEVASF que representa o termo circunstanciado para efeito de recebimento e aprovacao
dos produtos, servicos ou obras elaboradas pela CONTRATADA.

Xx) Relatério de Obras ou Servicos de Engenharia — Documento a ser emitido pela
CONTRATADA mensalmente, com o resumo da situacdo fisica e financeira, contendo:
cumprimento da programacgdo, ocorréncias e recomendacdes, além de conclusbes e
projecdes a respeito de prazos e custos.

y) Reunidao de Partida (“START UP”) — Reunido com as partes envolvidas, CONTRATADA,
CODEVASEF e fornecedores, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o
“start up” da execugao das obras ou servigos de engenharia.

3 REGIME DE EXECUCAO E CRITERIOS DE JULGAMENTO

3.1 Modalidade Licitatéria: Pregao Eletrénico.

3.1.1 A licitagédo reger-se-a pelo disposto na Lei n.° 10.520/2002 e o Decreto n° 10.024/2019 e,
subsidiariamente, dos dispositivos da Lei n.° 13.303/2016 e suas altera¢fes posteriores, Regulamento
Interno de LicitagBes e Contratos da CODEVASF.

3.2 Procedimento Licitatorio: Sistema de Registro de Precos (SRP).

3.2.1 O procedimento licitatorio auxiliar de SRP é definido na Lei n.° 10.520/2002 e o Decreto n°®
10.024/2019 e, subsidiariamente, dos dispositivos da Lei n.° 13.303/2016 e suas alteracbes
posteriores.

3.2.2 Justifica-se o procedimento licitatério devido & conveniéncia administrativa e as
caracteristicas do servigo, que sera realizado por demanda justificada do Estado ou Municipio, com
execucdo parcial por produtos previamente especificados e quantificados por unidade de medida
padrdo (un), havendo necessidade de contratagfes frequentes.

3.3 Modo de Disputa: Aberto, Orgamento Publico.

3.3.1 Justifica-se o modo de disputa de acordo com o Acérddo TCU n° 1502/2018 e o principio da
publicidade, tendo em vista que o orgamento de referéncia é base para construcéo das propostas.

3.3.2 O intervalo minimo de diferenca entre os lances sera de 0,5% (cinco décimos por cento), do
valor do item pertinente, que incidira tanto em relagdo aos lances intermediérios quanto em relacao
ao lance que cobrir a melhor oferta.

3.4 Critério de Julgamento: Menor Prego por Item.

3.4.1 Justifica-se o critério de julgamento com base no principio da economicidade. A qualidade do
servico/obra ndo possui risco de ser afetado por se tratar de prestacdo de servico comum de
engenharia, com padrdes de desempenho e qualidade minimos definidos objetivamente neste TR,
para efeito de julgamento das propostas, execucéo do objeto e fiscalizacdo do contrato.

35 Regime de Execucdo: Empreitada por preco unitario.

3.5.1 Justifica-se o regime de execucdo pelas caracteristicas do servico, com a definicdo a
posteriori dos quantitativos exatos de execucao por produto definido por unidade de medida padréao
(un), conforme demanda justificada.
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4 DESCRIGAO DOS SERVIGCOS

4.1 O escopo dos servicos, objeto deste TR, consiste no fornecimento, transporte e instalacéo de
reservatério de acumulagdo de agua, visando o abastecimento de comunidades rurais difusas,
localizadas em municipios, no estado do Maranhéo.

4.2 A instalac@o deve atender aos seguintes preceitos:
a) Reservatorio, tanque ou cisterna de 16.000 litros, preferencialmente em polietileno;
b) Calha em zinco;
¢) Bomba manual de membrana.
4.2.1 As atividades a serem realizadas dentro do GRUPO resumem-se a:
a) Fornecimento e Transporte da Cisterna;
b) Instalacdo da Cisterna;
¢) Administracéo da obra;
d) Servigcos complementares;
e) Limpeza Geral.

4.2.2 Os servicos deverdo ser realizados com base nas delibera¢des contidas na Instrugédo
Normativa N° 1 — de 19/1/2010, emitida pela SECRETARIA DE LOGISTICA E TECNOLOGIA DA
INFORMACAO, visando a adogdo de solugdes que proporcionem a economia da manutencéo e
operacionalizacdo do sistema, a reducdo do consumo de energia e agua, bem como a utilizacdo de

tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.

4.2.3 Apbs a assinatura do Contrato, havera a selegdo das comunidades/municipios onde serdo
instaladas as Cisternas.

4.2.4 Os servigos objeto desta licitagdo encontram-se descritos, caracterizados e detalhados nos
seguintes documentos:

a) Planilha de Custos do Orcamento de Referéncia (ANEXO 4);
b) Projeto Basico e Especificacdes Técnicas (ANEXO 5);
¢) Manual de Placas da CODEVASF e de Uso da Marca do Governo (ANEXO 6).

4.2.5 Este TR estabelece um Sistema de Registro de Preco de servicos com quantitativo estimados
no total de 1.568 cisternas para formalizagdo de Ata de Registro de Precos.

4.2.6 O dimensionamento de execucdo do CONTRATO serd determinado pela CODEVASF via
Ordem de Servico (OS), o qual constard as Cisternas a serem executados, incluindo a planilha
orcamentéria (com respectivos quantitativos e pre¢os), cronograma fisico-financeiro, data de inicio e
término da obra, e especificagfes técnicas detalhadas para a execugéo.

5 CONDICOES DE PARTICIPACAO

5.1 Condicdes gerais: Poderdo participar da presente licitacdo empresas do ramo, pertinente
com o objeto desta licitagdo, individuais ou em consorcio, que atendam as exigéncias do TR e seus
anexos.

5.2 Consorcios: Serd permitida a participacdo de consércio visto que a natureza do objeto
contratado comporta fracionamento de responsabilidades para a integralidade da execuc¢éao.

5.3 Cooperativas: Nao sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a
forma de COOPERATIVAS uma vez que ndo se enquadra o objeto da licitagdo de contrato de méo de
obra para execucdo sob a forma de cooperados, ndo havendo a necessidade de permissdo de
participacdo de empresas na forma de cooperativa, conforme estabelece a IN 5/2017.

5.4 Subcontratacdo: Serd permitida a subcontratacdo do servico de transporte dos
reservatérios/tanques/cisternas.

55 Visita aos locais: A visita aos locais de prestacao dos servicos ndo sera obrigatdria, tendo
em vista que os mesmos ainda seréo definidos, conforme o Iltem 4.2.3.
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5.5.1 No entanto, é de inteira responsabilidade da PROPONENTE, a busca de informac8es sobre
as dificuldades inerentes ao objeto e dimensionamento dos dados necessarios a apresentacao da
Proposta. A nao verificacdo dessas dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos
como fonte de alterag&o dos termos contratuais estabelecidos.

5.5.2 A PROPONENTE ao encaminhar a proposta, estard declarando que esta a par das
dificuldades e que possui uma avaliacdo dos problemas futuros. Entende-se que 0s custos propostos
cobrirdo quaisquer dificuldades decorrentes da localizacdo dos estudos/servicos.

5.5.3 Em caso de duvidas sobre as dificuldades inerentes ao objeto e dimensionamento dos dados
necessarios a apresentacdo da Proposta, a PROPONENTE devera entrar em contato com a 82
Superintendéncia Regional no telefone: (98)3198-1317 ou 3198-1316.

6 PROPOSTA

6.1 A Proposta Financeira devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta
licitacdo, e ndo podera conter condi¢cdes ou alternativas ou quantitativos ndo previstas neste TR e
seus anexos constitutivos.

6.2 A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:

6.2.1 Planilha de Custos da Proposta da Proponente com todos os seus itens, devidamente
preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do Or¢gamento de Referéncia
(ANEXO 4), que é parte integrante deste Termo de Referéncia, observando-se 0s pre¢os unitarios
orcados pela CODEVASF, conforme inciso | do art. 54 da Lei n® 13.030, de 30/6/2016.

a) Junto com a proposta, a Planilha de Custos da Proposta da Proponente devera ser
apresentada em meio eletrdnico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecao do arquivo,
objetivando facilitar a conferéncia da mesma.

b) A Planilha de Custo devera ser preenchida e assinada por profissional competente, conforme
0s Artigos 13 e 14 da Lei 5194/1966.

c) Nao poderéo ser apresentados precos unitarios diferenciados para um mesmo servico.

6.2.2 A melhor proposta classificada devera preencher os formulérios proprios de composi¢céo de
precos unitarios, ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras, vedada a utilizacdo de
unidades genéricas ou indicadas como verba.

a) A planilha de composicdo de precos unitarios devera ser apresentada também em meio
eletrdnico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo, objetivando facilitar a
conferéncia da mesma.

b) Apresentar a planilha de composigdo de precos unitarios em conformidade com a Planilha de
Custos da Proposta.

¢) Na composicdo de precos unitarios de mao de obra, observar os pisos salariais normativos
da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio coletivo, acordos ou convencgdes
coletivas de trabalho.

d) No caso de existirem itens de servicos repetidos na Planilha de Custos da Proposta sera
necessario apresentar apenas uma composicdo de pre¢os unitérios, referenciando os itens
aos quais a composi¢cdo pertence, sendo necessério entregar as referidas composicdes na
mesma ordem e com 0sS mesmos nomes dos servigos constantes das planilhas, devendo
estar devidamente assinadas por profissional competente, conforme os Artigos 13 e 14 da Lei
5194/1966;

e) As composi¢cBes de custos unitarios poderdo ser verificadas quanto a adequagédo ao projeto,
cabendo a comissao solicitar a compatibilidade da composicao de custo unitario ao projeto.

6.2.3 Detalhamento dos Encargos Sociais (ANEXO 2).
a) Deve ser descritos 0os Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.
6.2.4 Detalhamento do BDI (ANEXO 3)

a) Um quadro para o fornecimento de materiais e equipamentos e outro para 0s servigos, sob
pena de desclassificacdo da proposta;
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b) No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, a licitante devera considerar todos
0s impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislacdo vigente, ou seja, aplicado sobre
0 preco de venda dos servigos de engenharia;

c) Devera ser considerado na apresentagdo da proposta, o BDI com ISS de 5,0% (cinco por
cento). Como os servigos abrangem municipios distintos, o valor do pagamento sera ajustado
de acordo com o ISS do municipio ao qual seréo realizados o0s servigos;

d) N&o poderéo ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de Custos da
Proposta do Licitante, os tributos considerados personalissimos: Imposto de Renda Pessoa
Juridica — IRPJ e a Contribuicdo Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

e) No detalhamento do BDI, ndo devera constar do item “Despesas Financeiras” a previsao de
despesas relativas aos dissidios;

f) Os custos referentes aos servicos de Administracdo Local e de Manutenc¢éo do Canteiro (AM)
nao poderdo ser considerados como despesas indiretas e, portanto, nao deverao constar do
BDI. A licitante devera apresentar um montante global especifico para os servigos de “AM” na
Planilha de Custos da Proposta do Licitante, onde deverdo estar contemplados os itens
transporte de pessoal, mdo de obra, ferramentas, medicina e seguranc¢a do trabalho, seguros,
alimentagdo do pessoal, veiculos e equipamentos, outros materiais diversos, controle
tecnolégico, comunicacdo e energia, etc., devendo observar os quantitativos minimos
necessérios ao atendimento do escopo deste TR.

6.3 A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal da PROPONENTE, com o
valor global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso, baseado
nos quantitativos dos servigos e fornecimentos descritos na Planilha de Custos da Proposta da
Proponente, nela incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais
e previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos a méo de obra, fornecimento de
materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a sua execuc¢do, transporte até o local da
execucao dos servicos de engenharia, carga, transporte e descarga de materiais destinados ao bota-
fora. No caso de omisséo das referidas despesas, considerar-se-ao inclusas no valor global ofertado.

6.4 A proponente devera prever todos 0s acessos nhecessdrios para permitir a chegada dos
equipamentos e materiais no local de execucdo dos servicos de engenharia, avaliando-se todas as
suas dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes
acessos correrao por conta da CONTRATADA.

6.5 A proponente devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao de obra,
materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execu¢éo dos servigos de engenharia,
desde que ndo se produzam prejuizos a eficiéncia na execugdo do objeto e que seja respeitado o
limite do orgamento estimado para a contratacéo.

7 QUALIFICACAO TECNICA

7.1 Para a qualificagdo técnica, as LICITANTES deverdo apresentar:

7.1.1 Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea)
ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), demonstrando o ramo de atividade pertinente e
compativel com o objeto deste Termo de Referéncia, conforme legisla¢éo vigente.

7.1.2 Certidao(6es) ou atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por
pessoas juridicas de direito publico ou privado, que comprovem que a licitante tenha executado obras
e servicos similares de porte e complexidade ao objeto desta licitagdo, conforme a seguir descrito:

Item Descricdo Quantitativo
1 Escavacdo manual de cava ou vala 5.800 m3
2 Aterro ou reaterro de cava ou vala 800 m3

Implantacé@o de sistemas hidrossanitarios, tais como: instalagcao
de cisternas ou fossas sépticas; instalacéo hidrossanitaria predial
(residencial, comercial ou industrial); sistema de abastecimento
de agua; sistema de esgotamento sanitario; sistema de irrigacao.

01 unidade
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a) Of(s) Atestado(s) de servicos devem ser acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(des) de
Acervo Técnico (CAT) dos profissionais, expedida(s) pelo Crea ou CAU da regido onde os
servigos foram executados.

b) Deverdo constar do(s) atestado(s) ou certiddo(6es), em destaque, os seguintes dados: Local
de execucgdo; Nome da contratante e da contratada; Nome do(s) responsavel(eis) técnico(s),
seu(s) titulo(s) profissional(is) e nimeros de registro(s); e Relagdo dos servicos executados.

c) Sera admitido o somatoério de atestados para comprovar o item, quando for o caso.

d) Em caso de apresentacdo de Atestado técnico emitido em favor de consorcio do qual ele
tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituicdo do consoércio nao identificar a
atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, serdo adotados os seguintes
critérios na avaliacao de sua qualificacdo técnica:

1. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consorcio homogéneo, todas as
experiéncias atestadas serdo reconhecidas para cada uma das empresas consorciadas,
na propor¢do quantitativa de sua participa¢do no consorcio;

2. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio heterogéneo, as experiéncias
atestadas deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de acordo com o0s
respectivos campos de atuacgéo.

7.1.3 Comprovacao de capacidade técnica-profissional do Responsével Técnico da LICITANTE,
representado por Atestado de Responsabilidade Técnica (ART), devidamente registrado no Crea ou
CAU, acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT), comprovando a execug¢do de
servigos de implantacdo de sistemas hidrossanitarios, tais como: instalacdo de cisternas ou fossas
sépticas; instalacdo hidrossanitaria predial (residencial, comercial ou industrial); sistema de
abastecimento de agua; sistema de esgotamento sanitario; sistema de irrigacao.

7.1.4 O Responsavel Técnico deve pertencer ao quadro permanente da PROPONENTE, na data
da entrega da proposta, com a apresentagdo de comprovagéo de vinculo, no qual sera aceito como
comprovacao:

a) Empregado: carteira de trabalho ou contrato de trabalho;
b) Autdnomo: contrato de prestacdo de servico;

c) Dirigente ou sécio: ato constitutivo da empresa;

d) Os comprovantes a alinea “a” e “b” poderao ser substituidos por declaragao de contratagéo
futura com anuéncia por escrito do profissional.

e) Durante a execu¢do do CONTRATO o profissional indicado como Responsavel Técnico pode
ser substituido por profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovado
previamente pela CODEVASF.

7.1.5 No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como
Responséavel Técnico, como comprovacgdo de qualificacdo técnica, ambas serdo inabilitadas.

8 ORCAMENTO DE REFERENCIA E DOTACAO ORCAMENTARIA

8.1 Valor de Referéncia: O valor estimado para a contratagdo dos servi¢cos de engenharia, objeto
deste Termo de Referéncia, € de R$ 14.993.498,16 (catorze milhdes, novecentos e noventa e trés
mil, quatrocentos e noventa e oito reais e dezesseis centavos), data-base de setembro/2020, sem
desonerac&o, em um Unico item, conforme a seguir:

8.1.1 Execucdo de Servicos de Instalacdo de Cisternas:
a) Quantitativo total = 1.568 unidades;
b) Preco unitario = R$ 9.562,18 por unidade instalada.

8.1.2 Estdo inclusos no valor acima, o BDI, 0os encargos sociais, as taxas, 0s impostos e 0s
emolumentos. Os quantitativos e os pregos de referéncia da CODEVASF para os itens necessarios a
execucdo do objeto constam na Planilha de Custos do Orcamento de Referéncia (ANEXO 4), parte
integrante deste Termo de Referéncia.
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8.1.3 O valor estimado para a contratacdo foi elaborado com base nos Sistemas de Precos da
Caixa Econbémica Federal (Sinapi/MA) e cotacBes de mercado, s/desoneracdo, atendendo ao
disposto no Decreto n° 7.983, de 8/4/2013, ja inclusos o BDI, encargos sociais, taxas, impostos e
emolumentos.

8.1.4 No valor de referéncia foram consideradas as seguintes taxas de BDI, Encargos Sociais e
Despesas Fiscais:

a) Despesas Fiscais: ISS = 5,00%; PIS = 0,65%; COFINS = 3,00%.
b) Encargos Sociais: 112,86% Horista; 71,21% Mensalista.
c) BDI: 25,45% para Servicos e 10,89% para Materiais.

8.2 Dotacdo Orcamentdria: As indicacbes para as despesas orcamentarias para a
contraprestacdo dos servicos serdo definidas na etapa de formalizacdo do CONTRATO, conforme
Art. 7°, § 2°, do Decreto 7.892 de 23/1/2013.

9 PRAZO DE EXECUCAO

9.1 O prazo para vigéncia do SRP sera de 12 (doze) meses.

9.1.1 O prazo para vigéncia do contrato sera de 210 (duzentos e dez) dias, contados a partir da
data de emissédo da Ordem de Servico, sendo 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, o prazo de
execucdo do objeto deste TR, acrescido de mais 30 (trinta) dias consecutivos, para expedi¢do do
Termo de Encerramento Fisico do Contrato.

9.1.2 O prazo referenciado no subitem acima devera atender o cronograma fisico-financeiro
constante da Planilha de Custos do Orgcamento de Referéncia (ANEXO 4).

10 CRITERIOS DE PAGAMENTO

10.1  Os pagamentos dos servicos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas
medicdes mensais conforme o que foi efetivamente executado no periodo, e contra a apresentacéo
da Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da CODEVASF, formalmente
designada, e do respectivo Boletim de Medic&o referente ao més de competéncia, observando-se o
disposto nos subitens seguintes:

10.1.1 A CODEVASF somente pagarda a CONTRATADA pelos servicos efetivamente executados,
com base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de
reajustamento e reequilibrio econdmico financeiro e atualizacéo financeira.

10.1.2 Somente serdo pagos 0s materiais e equipamentos utilizados, mediante atesto pelo fiscal do
contrato.

10.1.3 Nos precos apresentados pela empresa deverdo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execucdo dos servicos, de acordo com as condi¢bes previstas no Edital e seus
anexos, constituindo-se na Unica remuneracao possivel de ser atribuida pelos trabalhos contratados e
executados.

10.2 O pagamento da instalacdo do canteiro, mobilizacdo e desmobilizagdo serd no valor
apresentado na proposta da Licitante, respeitando o valor maximo constante da Planilha de Custos
do Orcamento de Referéncia (ANEXO 4), que integra o presente TR, da seguinte forma:

10.2.1 Instalag&o do canteiro devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-financeiro
proposto;

10.2.2 Mobilizacéo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado;
10.2.3 Desmobilizagcdo: apds a total desmobilizacdo, comprovada pela fiscalizagao.

10.3  Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) — serd pago conforme o percentual de
servigos executados (execucao fisica) no periodo, conforme a férmula abaixo, limitando-se ao recurso
total destinado para o item, sendo que ao final do servigo o item sera pago 100%.

Valor da Medicdao Sem AM
%AM =
Valor do Contrato Sem AM
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10.3.1 Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) terd como unidade, na Planilha de
Custos, a medida “global”, e sera pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo duas casas
decimais, oriundo do produto entre o percentual da formula supracitada e o valor total da “AM”.

10.3.2 Caso haja atraso no cronograma, comprovadamente, por problemas gerados pela
CODEVASF, ser4 pago o valor total da Administragcdo Local e Manutengdo de Canteiro (AM),
calculado segundo a seguinte féormula:

Valor Total da AM
Numero de meses do contrato previsto no cronograma fisico vigente

AM da medigdo =

10.3.3 O aditivo financeiro da Administragdo Local/Manutencao do canteiro de obras (AM) néo esta
atrelado a prorrogagdo de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em virtude de acréscimos
financeiros realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor. Além disso, a CONTRATADA devera
demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura de Administracdo Local/Manutencdo do canteiro
de obras (AM), disponibilizada para execucdo dos servi¢os.

10.4 O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste
TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servi¢cos objeto desta licitagcdo. Com base
nesse cronograma de licitacdo, sera ajustado um cronograma de execuc¢do de acordo com a
programacao fisica e financeira existente por ocasido da emisséo da ordem de servigo, ou durante a
execucdo do contrato, desde que devidamente autuado em processo, contemporéneo a sua
ocorréncia (Art. 81 da Lei n°® 13.303/2016).

11 REAJUSTAMENTO

11.1 Os pregos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data de
apresentacdo da proposta. ApOs este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte formula
(desde que todos os indices tenham a mesma data base):

- vxlyiy MPi=MPo  TRi-TRo . Ei~Eo
=V TP * "TRo * "Fo

Onde:
— R:valor do reajustamento

—  V:valor a ser reajustado

— NZ1: percentual de ponderacao de artigos de borracha e de material plastico frente a
totalidade dos itens a executar.

— N2: percentual de ponderac¢éo de variagdo dos custos de transporte frente a totalidade
dos itens a executar.

— N3: percentual de ponderacéo de servicos de edificagdes frente a totalidade dos itens a
executar.

—  MPi: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais — Artigos de Borracha e de
Material Plastico, cod. AO 1006821, correspondente ao més de aniversario da proposta.

—  MPo: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais — Artigos de Borracha e de
Material Plastico, cod. AO 1006821, correspondente a data de apresentacdo da proposta.

-  TRi: Refere-se ao INCT-FR-FIPE/NTC — indice Nacional de Variacdo dos Custos de
Transporte — Distancia média de 800 km, correspondente ao més de aniversario da
proposta.

—  TRo: Refere-se ao INCT-FR-FIPE/NTC — indice Nacional de Variacdo dos Custos de
Transporte — Distancia média de 800 km, correspondente a data de apresentacéo da
proposta.
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—  Ei: Refere-se a coluna 35 da FGV - Edificacdes Total, c6d. AO159428, correspondente ao
més de aniversario da proposta.

—  Eo: Refere-se a coluna 35 da FGV - Edificacdes Total, c6d. AO 159428, correspondente a
data de apresentacao da proposta.

11.2 Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice
na data base original utilizando-se a seguinte férmula:

Més2 Més1
mes2 _ 1pB2. X IpB1

Sendo:
—  IM&2 = valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.

—  IM&? = indice do més de reajuste com a nova data base.

—  IM&1 = indice do més em que mudou a tabela, na data base original.

11.3  Os valores a serem considerados, referentes aos fatores N1, N2 e N3, sdo apresentados
abaixo:

Fator
N1 N2 N3
81,9% 1,0% 17,1%

12 FISCALIZAGAO

12.1 A fiscalizacdo dos servicos serd feita por empregado formalmente designado, a quem
compete verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato e os
documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

12.2 Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da
execucdo dos servigos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para
obtencado de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execugado dos servicos.

12.3  Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, CODEVASF e CONTRATADA,
onde serdo definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-se-a o “start up” da execugéo dos
Servigos.

12.4  Acompanhar a execugao dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como representante da
CODEVASF, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que nédo haja
subcontratacdo de servicos.

12.5 Esclarecer duvidas ou fornecer informagfes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando nédo estiverem sob sua algada, encaminha-las a quem compete.

12.6  Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalacdes, equipamentos e recursos humanos
previstos para a execucdo dos servigos.

12.7  Acompanhar a elaboragéo do “as built” (como construido) ao longo da execug¢éao dos servicos,
quando couber.

12.8  Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizacdo contratada pela CODEVASF, quando
houver, exigindo atuacdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a presenca de
técnicos no local da prestacdo dos servicos, emissédo de relatérios, boletins ou outros documentos
que se facam necessérios ao fiel cumprimento do objeto.

12.9  Solicitar da CONTRATADA a relacdo de empregados contratados e terceirizados, com as
seguintes informagdes: nome completo, cargo ou fungao, valor do salério, nimero do RG e do CPF.



Ministério do Desenvolvimento Regional — MDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

12.10 Informar ao titular da unidade orgénica demandante e ao gestor de contrato sobre o
andamento dos servicos, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico — RAF.

12.11 Efetuar os registros e ocorréncias diariamente no Diario da Obra.

12.12 Determinar a reparacgdo, correcdo, remocao, reconstrugdo ou substituicdo, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servigos nos quais forem detectados vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados.

12.13 Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro pactuado,
encaminhando ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgénica demandante,
eventuais pedidos de modificacdes, substituicbes de materiais e equipamentos, solicitados pela
CONTRATADA.

12.14 Estabelecer prazo para correcao de eventuais pendéncias na execucdo do contrato e
informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica, ocorréncias que
possam gerar dificuldades a conclusdo dos servicos ou em relacdo a terceiros, cientificando-a da
possibilidade de ndo conclusdo do objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.

12.15 Rejeitar, no todo ou em parte, servico ou fornecimento executado em desacordo com o
instrumento contratual.

12.16 Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade
com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificacao.

12.17 Manter em arquivo organizado memoria de calculo dos quantitativos de servigcos executados
e 0s consequentes boletins de medicéo.

12.18 Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular
da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

12.19 Receber, analisar, emitir parecer e encaminhar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao
titular da unidade organica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuagdo e
reequilibrio econémico financeiro.

12.20 Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da
unidade orgénica demandante, no caso de solicitacdo de prorrogacdo do prazo de vigéncia
contratual.

12.21 Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacdo de prazos, de
interrupcbes na execucdo do objeto, de servicos extraordinarios, de modificacdes no projeto ou
alterag@es relativas a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a decisdo final pela
autoridade competente.

12.22 Informar a unidade de financas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao
término da execugdo dos servicos, para providéncias no sentido de liberagdo da garantia contratual
em favor da CONTRATADA.

12.23 Receber as etapas dos servicos ou fornecimentos mediante medi¢des precisas e de acordo
com as regras contratuais.

12.24 Informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica demandante
as ocorréncias relacionadas a execuc¢do do contrato que ultrapassarem a sua competéncia de
atuacao, objetivando a regularizacao das faltas ou defeitos observados.

12.25 Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execuc¢do de planos ou programas ambientais,
guando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenca ambiental, também quando
houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes ambientais.

12.26 Realizar vistorias no local de execucdo dos servicos e verificar sua conformidade com as
normas aplicaveis e com as orientagdes técnicas, indicagcdes de seguranca e uso de Equipamentos
de Protecéo Individual — EPIs.

12.27 Acompanhar a execucdo dos servigos, verificando a correta utilizacdo quantitativa e
qualitativa dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela manutencéo da
qualidade adequada.
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12.28 Cabe a Fiscalizacdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
qualquer penalidade contratual. A Fiscalizacdo informara ao setor competente quanto ao fato,
instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, € em caso de multa, a indicagédo do seu
valor.

12.29 A acdo e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizagdo ndo eximira a CONTRATADA da
integral responsabilidade pela execucéo do objeto deste contrato.

12.30 A Fiscalizagdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execu¢do do CONTRATO, se
a CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢des de
habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagcdo, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou
certidées comprobatérias.

13 RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

13.1 Para a finalizacdo dos trabalhos e, respectiva emisséo, por parte da CODEVASF, do Termo
de Encerramento Fisico (TEF) e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberagdo da caucgéo
contratual, a CONTRATADA devera executar todos os servigcos descritos no item 4 deste TR,
conforme o projeto executivo elaborado e as especificacdes técnicas estabelecidas pela CODEVASF.

13.2  ApOs o término dos servicos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a FISCALIZACAO,
0 seu recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo de até 15 (quinze) dias da data de sua
solicitagéo.

13.3  Na hipétese da necessidade de correcéo, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um prazo,
para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os servigos
rejeitados.

13.4  Ap6s o recebimento provisério do objeto pela FISCALIZACAO, sera designado Servidor ou
Comisséao para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no prazo de até 90 (noventa)
dias da data de sua designacéo.

13,5 Na hipdtese da necessidade de corre¢do, o Servidor ou Comissdo estabelecerd um prazo
para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servicos
rejeitados.

13.6 Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa
execucao do objeto do contrato correm por conta da CONTRATADA.

13.7  Aceitos e aprovados 0s servi¢os, serd emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que
deverd ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberacdo da
garantia.

13.8 O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca do servico, nem ético-profissional pela perfeita execu¢do do contrato, dentro dos limites
estabelecidos neste Termo de Referéncia, por parte da CONTRATADA.

13.9 Ap6s a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo da
Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o Superintendente Regional, para
os contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitird, caso solicitado, o Atestado de
Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desempenho dos servicos prestados pela
Contratada.

13.10 A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emissédo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b) Emissao do Atestado de Capacidade Técnica;
c) Liberacéo da Caucédo Contratual.

13.11 A dultima fatura de servicos somente sera encaminhada para pagamento ap0s a emissao do
Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberacédo
e pagamento.
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14 SEGURANCA DO TRABALHO

14.1 A CONTRATADA deveréa atender a legislacdo pertinente a protecéo da integridade fisica e da
salide dos trabalhadores durante a realizacdo dos servigos, conforme dispSe a Lei n°® 6.514 de
22/12/1977, Portaria n°® 3.214, de 8/6/1978, que devera:

14.1.1 Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do Trabalho
— NRs, pertinentes a natureza dos servi¢os a serem desenvolvidos;

14.1.2 Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18;

14.1.3 Manter nos Eixos, o SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-4.
15 CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

15.1 A Contratada devera executar os servicos de engenharia em conformidade com a Licenca
Ambiental e o respectivo estudo ambiental, quando couber, em funcdo da legislacéo vigente no local
de execuc¢do dos servigos.

15.2  Na execucao dos servicos serd exigido o pleno atendimento da Instru¢do Normativa SLTI/MP
n® 1/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

15.2.1 Deverd ser priorizado o emprego de méo de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de
origem local para execucédo, conservacédo e operagdo das obras publicas.

15.2.2 Os residuos sélidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados adequadamente e
de forma diferenciada, para fins de disponibilizacéo a coleta seletiva.

15.2.3 Otimizar a utilizacdo de recursos e a reducdo de desperdicios e de poluicdo, através das
seguintes medidas, dentre outras:

a) Racionalizar o uso de substancias potencialmente téxicas ou poluentes;
b) Substituir as substancias téxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade;

c) Usar produtos de limpeza e conservacao de superficies e objetos inanimados que obedecam
as classificagfes e especificagfes determinadas pela Anvisa;

d) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para evitar o
desperdicio de 4gua tratada;

15.2.4 Fornecer aos empregados 0s equipamentos de seguranc¢a que se fizerem necessarios, para a
execucao de servicos;

15.2.5 Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas sobre residuos sélidos;

15.2.6 Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente
poluidores, dentre os quais:

15.3 A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos
residuos da construcao civil estabelecidos na Lei n°® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos
Solidos, Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — Conama, e
Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

15.3.1 O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestédo de Residuos da Construgéo Civil e do Plano
de Gerenciamento de Residuos da Construcédo Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o
caso;

15.3.2 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo Conama n° 307, de 5/7/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da
construgdo civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

a) Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de residuos Classe A de
reservacéo de material para usos futuros;
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b) Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados, reciclados
ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a
permitir a sua utilizag&o ou reciclagem futura;

c) Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperagdo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

d) Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

15.3.3 Em nenhuma hip6tese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da contratacao
aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

15.3.4 Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Plano de Gerenciamento de Residuos da
Construgéo Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovarg, sob pena de multa, que todos os
residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade
com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, ABNT NBR n°s 15.112, 15.113,
15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

15.4  Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos
Solidos e Resolugdo Conama n° 362, de 23/6/2005, a CONTRATADA devera efetuar o recolhimento
e o descarte adequado do 6leo lubrificante usado ou contaminado originéario da contratacdo, bem
como de seus residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes procedimentos:

15.4.1 Recolher o 6leo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar que venha a
ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, dgua e outras substancias que
inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e Il, da Resolucdo Conama n° 362, de
23/6/2005 e legislagéo correlata;

15.4.2 Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de
empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgdos competentes, ou entrega-lo
diretamente a um revendedor de 6éleo lubrificante acabado no atacado ou no varejo, que tem
obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua destinagdo final
ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso Ill e § 2°, da Resolugdo Conama n° 362, de
23/6/2005, e legislacéo correlata;

15.4.3 Exclusivamente quando se tratar de 6leo lubrificante usado ou contaminado néo reciclavel,
da-lhe a destinagdo final ambientalmente adequada, devidamente autorizada pelo 6rgao ambiental
competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolucdo Conama n° 362, de 23/6/2005, e legislagéo
correlata.

15,5 A CONTRATADA deverd comprovar a ado¢do de praticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizacao.

16 OBRIGACOES DA CONTRATADA

16.1 A CONTRATADA devera apresentar & CODEVASF antes do inicio dos trabalhos, os
seguintes documentos:

16.1.1 Plano de trabalho detalhado para os servigos propostos e respectivas metodologias de
execucao, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos elucidativos das fases de
implantacéo, respeitando os prazos parcial e final para execugéo dos servicos.

16.1.2 Com base no pleno conhecimento das condig8es locais a CONTRATADA devera apresentar
declaracdo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como: areia, brita, pedra, indicando,
quando ndo especificado no projeto executivo, sua localizacdo e distancia de transporte posto obra,
inclusive quanto ao fornecimento de 4gua para manutencéo do canteiro. E obrigatdria a comprovacéo
da regularidade ambiental para exploracdo dos materiais nas éareas apresentadas, conforme
legislagéo vigente.

16.1.3 Regularizagdo ambiental das localidades onde seré&o realizados 0s servigos.
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16.1.4 Encaminhar cépia da Licenca Ambiental ou Anuéncia Ambiental, se houver, caso contrario,
copia da legislacdo que dispensa os referidos documentos.

16.1.5 Planejamento em meio eletrdnico, demonstrando todas as etapas previstas para a execucao
do objeto contratado.

16.1.6 Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na alinea
acima.

16.1.7 As Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ARTs referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496/77, juntamente com o registro dos
responsaveis técnicos pelos servicos objeto desta licitacdo, conforme Resolugdo n° 317 de 31/10/86.

16.1.8 Declaracdo, nota fiscal ou proposta do fabricante/distribuidor comprovando precos, com
garantia de fornecimento, dos principais insumos.

16.2 Manter, durante toda a execucdo do CONTRATO, todas as condicdes de habilitacdo e
qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas e manter situacédo
regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN, conforme
disposto no Artigo 6°, da Lei n® 10.522, de 19/7/2002.

16.3  Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responséavel Técnico e/ou Coordenador
dos trabalhos, nos escritérios da CODEVASF em Brasilia/DF, Superintendéncias Regionais ou
Escritorios.

16.4  Acatar as orientagbes da CODEVASF, notadamente quanto ao cumprimento das Normas
Internas, de Seguranca e Medicina do Trabalho.

16.5 Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos
insumos até o local dos servicos e fornecimentos.

16.6  Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execucéo dos servicos.

16.7  Colocar tantas frentes de servigcos quantos forem necesséarios (mediante anuéncia prévia da
fiscalizag&o), para possibilitar a perfeita execugéo dos servi¢os dentro do prazo contratual.

16.8 Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a m&o de obra, sem qualquer vinculacdo
empregaticia com a CODEVASF, bem como todo o material necessério & execugdo dos servigos
objeto do contrato.

16.9 Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislacdo tributaria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre o0s materiais e
equipamentos, 0s quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do servico
contratado junto ao Crea ou CAU do local de execucgéo dos servi¢cos de engenharia.

16.10 A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacdo, aos servigos e a todos
os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

16.11 Devera ser disponibilizado para a equipe de Fiscalizagdo da CODEVASF 01 (um) veiculo 4x4,
em estado de novo, de no méximo dois anos de fabricacdo, para essa finalidade, de cor
preferencialmente branca, com os dizeres conforme especificacdo da CODEVASF, sendo que ao final
das obras o veiculo sera devolvido a contratada.

16.12 Ficara a contratada responsavel pela cobertura das despesas com seguros, combustivel e
servicos gerais de manutencao do veiculo previsto acima, durante todo o periodo de execucdo dos
servicos e fornecimentos, sendo que os custos das despesas estdo previstos na planilha
orcamentaria.

16.13 Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situacfes de caso fortuito ou forca maior, sendo que a
substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante
prévia autorizagdo da CODEVASF.

16.14 A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade da
CODEVASF e dos 6rgéos de controle interno e externo.
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16.15 Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serédo executados
0s servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em
conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolugdo Confea n°® 336, de 27 de outubro de
1989.

16.16 A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu
pessoal que venham a ocorrer por conta do servigco contratado e/ou por ela causado a terceiros.

16.17 Desfazer e corrigir 0s servi¢os rejeitados pela Fiscalizacdo dentro do prazo estabelecido pela
mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

16.18 Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licencas e franquias, pagar
encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execu¢édo dos
Servicos.

16.19 Assumir toda a responsabilidade pela execucdo dos servicos contratados perante a
CODEVASEF e terceiros, na forma da legislacdo em vigor, bem como por danos resultantes do mau
procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das
leis e normas vigentes, mantendo a CODEVASF isenta de quaisquer penalidades e
responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia da legislagdo em vigor, por parte da
CONTRATADA.

16.20 A CONTRATADA sera responséavel, perante a CODEVASF, pela qualidade do total dos
servicos, bem como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito a
observancia de normas técnicas e codigos profissionais.

16.21 A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos
ambitos interno e externo ao local de execucao dos servigos, obedecendo as instru¢des advindas da
Fiscalizagdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades privadas ou
publicas.

16.22 A CONTRATADA devera investir em medidas de promog¢éo da ética e de prevengdo da
corrup¢ao que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em
suas relacbes como o0 setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestacbes de corrup¢do, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsdes da Lei n°® 12.846/2013 e do Decreto n° 8.420/15, abstendo-se, ainda,
de cometer atos tendentes a lesar a Administragdo Publica, denunciando a préatica de irregularidades
que tiver conhecimento por meios dos canais de dendncias disponiveis.

16.23 A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execug¢do dos servigos de
engenharia, objeto da presente licitagdo, atender ainda as seguintes normas complementares:

16.23.1 Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas
de concessiondrias de servicos publicos, e as normas técnicas da CODEVASF.

16.23.2 Normas técnicas da ABNT e do Inmetro, principalmente no que diz respeito aos requisitos
minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

16.23.3 Os servigos/fornecimentos contratados deverdo ser executados em total conformidade com
legislacdo ambiental vigente em todas as esferas e com o cumprimento dos atos administrativos
ambientais inerentes ao empreendimento em questao, mediante observancia dos termos e registros
sistematicos, como forma de comprovar a execucao.

16.24 Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construcdes,
instalacOes elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da execucao do
objeto desta licitacdo, bem como pelos danos que vier causar a CODEVASF e a terceiros.

16.25 Exercer a vigilancia e protecéo de todos os materiais e equipamentos no local dos servigos,
inclusive dos barracdes e instalacfes.

16.26 Todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no
local de execucéo dos servicos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois
0s custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos correrdo por conta da
CONTRATADA.

16.27 No momento da desmobilizagdo, para a liberacdo da ultima parcela, faz-se necessario a
apresentacao da certiddo de quitacdo de débitos, referente as despesas com agua, energia, telefone,
taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.
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16.28 A CONTRATADA devera manter um Preposto, aceito pela CODEVASF, no local do servico,
para representa-la na execucédo do objeto contratado.

16.29 A CONTRATADA deverd comunicar a Fiscalizacdo toda a mobilizacdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada ao local dos servicos, a qual devera ser devidamente anotada no
Diario de Obras, para acompanhamento e controle da CODEVASF.

16.30 O cronograma de implantacéo devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos servicos de
engenharia, em funcdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos de
responsabilidade da CODEVASF, e atualizado/revisado periodicamente conforme solicitacdo da
fiscalizacéo.

16.31 Durante a execucao dos servicos, caberd& a CONTRATADA instalar e manter placa de
identificacdo dos servicos de engenharia em local a ser determinado pela CODEVASF e na
quantidade especificada na Planilha de Custos do Orcamento de Referéncia (ANEXO 4), com as
seguintes informacdes: nome da empresa (contratada), RT pelos servicos com a respectiva ART, n°
do Contrato e contratante (CODEVASF), conforme Lei n° 5.194/1966 e Resolucdo Confea n°
198/1971.

16.32 A placa de identificacdo dos servicos deve ser no padrdo definido pela CODEVASF, cujo
modelo encontra-se na publicacdo Instru¢cdes para a Preparacdo de Placas de Obras Publicas
(ANEXO 6), independente das exigidas pelos 6rgdos de fiscalizacdo de classe.

16.33 Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construcéo e, se necessério, o
alvard de demolicéo, na forma das disposi¢cdes em vigor.

16.34 Manter no local dos servicos de engenharia um Diario de Ocorréncias, no qual serdo feitas
anotacgOes diarias referentes ao andamento dos servicos, qualidade dos materiais, mdo-de-obra, etc.,
como também, reclamacdes, adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que
requeiram solucdo por uma das partes. Este diario, devidamente rubricado pela Fiscalizagao e pela
CONTRATADA em todas as vias, ficard em poder da CODEVASF apds a conclusdo dos servigos de
engenharia.

16.35 Obedecer as normas de higiene e prevenc¢éo de acidentes, a fim de garantia a salubridade e
a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

16.36 Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas por
quaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em razdo da execucdo dos
servigos de engenharia.

16.37 Fazer com que os componentes da equipe de méo de obra operacional (operarios) exergcam
as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrdo Unico (farda) e fazendo uso dos
equipamentos de seguranca requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia a
legislacéo pertinente.

16.38 Manter no local dos servicos de engenharia uma pasta com todos os documentos previstos e
necessarios para execuc¢ao do objeto (ARTs, anuéncias ambientais, projeto executivo, alvaras, etc).
17 OBRIGACOES DA CODEVASF

17.1  Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste CONTRATO.

17.2  Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

17.3  Fiscalizar e acompanhar a execucéo do objeto do CONTRATO.

17.4  Expedir por escrito, as determinagcbes e comunicagBes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a correcao das falhas observadas.

17.5 Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular
prazo para sua retificagao.

17.6  Emitir parecer para liberacdo das faturas, receber as obras e servicos contratados.

17.7  Efetuar o pagamento no prazo previsto no CONTRATO.
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18 MULTAS

18.1 Nos casos de inexecucdo total do contrato, por culpa exclusiva da contratada, cabe a
aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sancdes previstas
em Lei.

18.2 Nos casos de inexecugcdo parcial dos servicos/fornecimentos, por culpa exclusiva da
contratada, sera cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato,
sem prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

18.3 Nos casos de atrasos na execugao de servigos descritos no cronograma fisico do servigo ou
no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da contratada, aplicar-se-a
multa morat6ria conforme os graus de penalidades estabelecidos abaixo:

18.4  Graus de Penalidade:
18,5 Grau 1 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;
18.6  Grau 2 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

18.7 Grau 3 — multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma fisico-
financeiro para o periodo;

18.8  Grau 4 — multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Gral.J de
Penalidade
Pelo ndo atendimento & determinagéo estipulada pela fiscaliza¢&o, no
prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a contratada 01
através do registro no Diario de Obras ou no Livro de Ocorréncias ou por
outro documento escrito.
Pela ndo apresentacéo de itens exigidos em clausulas editalicias ou 02
contratuais, dentro do prazo estabelecido.
Por dificultar ou impedir o acesso da fiscalizacdo a documentos, materiais 02
e canteiros de obras.
Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma
Fisico do servico, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha 03
sido aceita pela fiscalizacéo.
Pelo atraso na conclusdo do servigo, em conformidade com o prazo 04
contratado ou aditado.

18.9 Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente justificados e
aceitos pela fiscalizacdo, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a contratada ficara
isenta das penalidades mencionadas.

18.10 Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela CODEVASF, apds regular processo
administrativo, observando-se 0 seguinte.

18.11 A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

18.12 Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual ser4 descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

18.13 Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da
convocacao;

18.14 Nao havendo qualguer importancia a ser recebida pela contratada, esta ser4 convocada a
recolher o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacao.

18.15 A Contratada tera um prazo inicialmente de 10(dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que Ihe tenha sido desfavoravel, terd mais um prazo
de 05(cinco) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicagdo multa, para apresentar
recurso a CODEVASF. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, o recurso sera
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encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao seu
exame.

18.16 ApOs o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Diretoria
Executiva da CODEVASF, que podera relevar ou ndo a multa.

18.17 Em caso de revelagdo da multa, a CODEVASF se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razao do inadimplemento de outras obrigag8es, ndo constituindo a revelacéo
novacado contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

18.18 Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.
19 CONDICOES GERAIS

19.1 Os resultados dos servicos, incluindo os desenhos originais, as memoérias de calculo,
sistemas informatizados, as informacdes obtidas e os métodos desenvolvidos no contexto dos
servicos serdo de propriedade da CODEVASF e seu uso por terceiros sO se realizara por expressa
autorizagcéo da mesma.

19.2 Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do Contrato a ser firmado
com a CONTRATADA, independente de transicdes.

20 ANEXOS

20.1  Sé&o ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia, CD-ROM contendo:
— ANEXO 1: Detalhamento das justificativas;
— ANEXO 2: Detalhamento dos encargos sociais;
—  ANEXO 3: Detalhamento do BDI;
—  ANEXO 4: Planilha de custos do orgamento de referéncia;
— ANEXO 5: Projeto basico e Especificagbes Técnicas;
— ANEXO 6: Manual de placas da CODEVASF e marca do Governo.
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ANEXO 1: DETALHAMENTO DAS JUSTIFICATIVAS

Finalidade:
Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcdo da especificidade da
obra ou servigo de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que passam a integrar o TR.

Da necessidade da contratacéo:

No periodo de 2011 a 2018, a CODEVASF, por meio da Coordenacgéo do Programa Agua Para
Todos, implantou aproximadamente 195 mil cisternas em sua area de atuacdo, beneficiando
diretamente a mais de 900.000 (novecentas mil) pessoas, apenas com essa acao.

Por falta de recursos orcamentarios, o Programa teve uma estagnacéo no periodo entre 2018 e 2020,
e ficou tratando apenas de questdes contratuais para o0 encerramento das suas acdes. No entanto, a
retomada do Programa era um reclame constante da sociedade, que percebeu o impacto da acéo,
onde com custos baixos e rapida efetividade, atendeu a milhares de familias no que se refere ao
abastecimento de agua, principalmente no periodo de estiagem.

Apesar da efetividade do Programa, conforme levantamento realizado pelas Superintendéncias
Regionais da CODEVASF, ainda existe uma demanda reprimida superior a 164 mil familias que
sofrem de desabastecimento de 4gua de boa qualidade, na &rea de atuacdo da CODEVASF.

Diante dessa realidade, somando-se a expertise adquirida pela CODEVASF com o Programa Agua
Para Todos, podemos afirmar que a contratagdo de empresas visando o fornecimento e instalacdo de
cisternas em polietileno representa a exequibilidade de uma politica eficaz e eficiente no atendimento
dessa populacgéo.

Modalidade Licitatéria:

Pregdo Eletrénico. A CODEVASF por ser uma Empresa Estatal é regida pela Lei n° 13.303, de
30/6/2016, que regulamenta os procedimentos licitatérios e contratuais, que estabelece
obrigatoriamente a “Forma Eletrénica” como modalidade licitatoria (Paragrafo 2° do Art. 51).

No caso do Pregdo Eletrdnico, este é regido pelo disposto na Lei n.° 10.520/2002 e o Decreto n°
10.024/2019 e, subsidiariamente, dos dispositivos da Lei n.° 13.303/2016 e suas altera¢cBes
posteriores.

Procedimento Licitatério:

Sistema de Registro de Precos (SRP). O procedimento licitatdrio auxiliar de SRP é definido na Lei n.°
10.520/2002 e o Decreto n® 10.024/2019 e, subsidiariamente, dos dispositivos da Lei n.° 13.303/2016
€ normas complementares.

Justifica-se o procedimento licitatério devido a conveniéncia administrativa e as caracteristicas do
servigo, que sera realizado por demanda justificada do Estado ou Municipio, com execucao parcial
por produtos previamente especificados e quantificados por unidade de medida padrédo (un), havendo
necessidade de contratacdes frequentes.

Além disso, as fontes de recursos podem ser advindas ndo somente da LOA, assim como de parceria
com outras entidades publicas e/ou emendas parlamentares, visto que o SRP possibilita a captacéo
de novos recursos para efetividade do Programa, assim como atendimento de niumeros distintos de
fornecimento com base nos recursos existentes.

Divulgacéo da Intencéo de Registro de Precos (IRP):

N&o sera divulgada. A IRP nao sera divuldada, dado o prazo exiguo para o encerramento do
exercicio, o que poderia comprometer o empenho dos recursos.

Mesmo sem a divulgacao da IRP, outros 6rgaos publicos poderao solicitar adesdo a ATA de Registro
de Precos, ndo configurando assim, prejuizos para os demais 6rgéaos.

Modo de Disputa:

Aberto com orcamento publico. Observando o principio da publicidade. Conforme Acé6rddo n°
1502/2018 — Plenario TCU: “Nas licitagbes realizadas pelas empresas estatais, sempre que o
orcamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgacdo no
edital é obrigatéria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da publicidade e,
ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n° 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicdo absoluta a
revelacdo do orcamento.”

Critério de Julgamento:
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Menor Preco por Item. Justifica-se o critério de julgamento com base no principio da economicidade.
A qualidade do servico/obra ndo possui risco de ser afetado por se tratar de prestacdo de servico
comum de engenharia, com padrdes de desempenho e qualidade minimos definidos objetivamente
neste TR, para efeito de julgamento das propostas, execucdo do objeto e fiscaliza¢do do contrato.

Regime de execucéo:

Empreitada por Precos Unitarios. O pagamento sera por medigfes das unidades padrdo (un)
efetivamente executadas. Este regime de execugdo é o mais apropriado para o objeto da licitagao,
pois sera pago somente 0s servicos efetivamente executados, mediante medicbes periddicas, dos
precos unitarios demandados pela CODEVASF e efetivamente executados pela CONTRATADA.

Permisséo de Participacdo de Consorcios:

Sera permitida. Sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de
Consorcio de empresas, considerando que o objeto envolve especialidades distintas — fornecimento e
instalacdo, sendo que a soma das expertises trara ganhos de qualidade e produtividade, apesar da
baixa complexidade do objeto licitado.

Permisséo de Participacdo de Cooperativas:
N&o permitida. N&o serd permitida também a participacdo de Cooperativas, uma vez que ndo se
enquadra o objeto da licitacdo de contrato de mdo de obra para execucdo sob a forma de
cooperados, ndo havendo a necessidade de permissdo de participacdo de empresas na forma de
cooperativa, conforme estabelece a IN 5/2017.

Permissdo de Subcontratacéo:
Sera permitida. Serd permitida subcontratacdo dos servicos de transporte dos
reservatorios/tanques/cisternas, até o local de instalacao.

Visita:
N&o sera exigido declaracéo. A visita aos locais de prestacdo dos servigos ndo sera obrigatéria, tendo
em vista que os mesmos ainda serdo definidos, conforme o Item 4.2.3 deste TR.

Declaracdo de compatibilidade com o Plano Plurianual:

Os servicos a serem contratados serdo executados no prazo NAO superior a um ano, conforme
consta do Termo de Referéncia e a previsdo de recursos orcamentarios € compativel, conforme
previsto no Plano Plurianual.

Registra-se ainda que para o caso do Sistema de Registro de Precos, o Art. 7° do Decreto n°. 7.892,
de 23/1/2013, ndo é necessario indicar a dotagdo orcamentdria que somente sera exigida para a
formalizacéo do Contrato.

“Art. 7° - ...

§ 2° - Na licitagdo para registro de precos ndo é necessario indicar a dotacdo orcamentéria, que
somente serd exigida para a formaliza¢@o do contrato ou outro instrumento habil”.

Desapropriacédo:
N&o aplicavel. As obras serdo executadas de forma contigua as residéncias dos beneficiarios.

Garantia do Objeto:
A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Cédigo Civil, Lei n°® 10.406 de
10/1/2002. O empreiteiro respondera durante cinco anos, pela solidez e seguranca do trabalho.

Garantia de Execucdo (caucdo):
E necessério para fins de emissdo da Ordem de Servico que a empresa contratada tenha
apresentado a Garantia de Execuc¢éo do Contrato.

Aprovacao do Projeto Basico e Planilha de Custos do Orcamento de Referéncia:
Aprovado pela autoridade competente no processo 59500.001853/2020-22 com base em pareceres
técnicos.

Qualificacdo Técnica:
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Definidas no Item 7 do TR. As exigéncias técnicas sdo imprescindiveis para que a vencedora do
certame em questdo tenha total capacidade técnica de executar os servicos de engenharia com a
seguranca e a qualidade esperada para o empreendimento.

Licenca Ambiental:
Nao aplicavel.
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ANEXO 2: DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA — SEM DESONERAGAO — MARANHAO

NOME DA CONCORRENTE:

OBJETO: EDITAL FOLHA
12020 I
= HORISTA MENSALISTA
DISCRIMINACAO % %
A ENCARGOS SOCIAIS BASICOS
Al INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Saléario Educacéao 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidente de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 1,00 1,00
SUBTOTAL DE “A”™: 37,80 37,80
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE “A”
Bl Repouso Semanal Remunerado 17,87 N&o incide
B2 Feriados 3,95 Nao incide
B3 Auxilio-Enfermidade 0,89 0,69
B4 13° Salario 10,73 8,33
B5 Licenca Paternidade 0,07 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56
B7 Dias de Chuva 1,46 Nao incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,09
B9 Férias Gozadas 7,42 5,76
B10 | Salario Maternidade 0,03 0,03
SUBTOTAL DE “B”™: 43,25 15,52
C ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE “A”
C1l Aviso Prévio Indenizado 472 3,67
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,09
C3 Férias Indenizadas 5,83 453
C4 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 3,98 3,09
C5 Indenizacao Adicional 0,40 0,31
SUBTOTAL DE “C”: 15,04 11,69
D REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO
D1 Reincidéncia de “A” sobre “B” 16,35 5,87
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado 0.42 033
e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado ' ’
SUBTOTAL DE “D”: 16,77 6,20
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS: 112,86 71,21
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ANEXO 3: DETALHAMENTO DO BDI

Detalhamento do BDI de Servicos — Sem Desoneracao

NOME DA CONCORRENTE:
OBJETO: EDITAL FOLHA
/2020 /
ltem | Descricdo dos servigos | Preco de Venda (%)
1 | Administracdo Central (A) | 4,00%
2 Impostos e Taxas (I) 8,65%
2.1 |ISS 5,00%
2.2 |PIS 0,65%
2.3 Cofins 3,00%
2.4 | CPRB (Contribuicao Previdenciaria sobre a Receita Bruta) 0,00%
3 [Taxade Risco (R) | 1,20%
4 | Seguros e Garantias (S + G) | 0,40%
5 | Despesas Financeiras (F) | 0,95%
6 |Lucro (L) | 7,50%
| BDI (%) | 25,45%

Acorddo TCU n° 2622/13.

BDI=<

(1+(AC+R+5+6)x(1+DF)x(1+1) _

a=n 1) x100
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Detalhamento do BDI de Fornecimento — Sem Desoneracéo

NOME DA CONCORRENTE:

OBJETO:

EDITAL
/2020

FOLHA
/

Item | Descricao dos servicos

| Preco de Venda (%)

1 | Administracdo Central (A) | 1,50%

2 Impostos e Taxas (I) 3,65%

2.1 ISS 0,00%
2.2 PIS 0,65%
2.3 Cofins 3,00%

CPRB (Contribuicdo Previdencidria sobre a Receita

2.4 Bruta) 0,00%
3 |Taxade Risco (R) | 0,56%

4 |Seguros e Garantias (S + G) | 0,30%

5 | Despesas Financeiras (F) | 0,85%

6 |Lucro(L) | 3,50%

| BDI (%) | 10,89%

Aco6rdao TCU n° 2622/13.

BDI = ((1 +(AC+R+S (+16_))Ip)c(1 +DF)x(1+1)

1) x100
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ANEXO 4: PLANILHA DE CUSTOS DO ORGAMENTO DE REFERENCIA

PLANILHA DE CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA
(disponivel em arquivo digital no formato Excel)
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ANEXO 5: PROJETO BASICO E ESPECIFICAGOES TECNICAS

PROJETO BASICO E ESPECIFICACOES TECNICAS
(disponivel em arquivo digital)
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ANEXO 6: MANUAL DE PLACAS DA CODEVASF E MARCA DO GOVERNO

MANUAL DE PLACAS DA CODEVASF E MARCA DO GOVERNO
(Disponivel em arquivo digital)

Ass. em 18/11/2020 20:09:41 CPF 384.859.313-00
Denilson Pereira de Souza
6352-5672-9028-3789-7440-ffeb-677f-ce94-6353-2690

Ass. em 19/11/2020 15:43:06 CPF 588.656.244-34
DAVIDSON TOLENTINO DE ALMEIDA
694c-0cdb-0262-2311-6e8c-dc10-8fd0-09ce-694c-dcfa




