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01 SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                  2.423.336,87 1.545,50
                                                                                                                                                                                                           

01.01 SERVIÇOS PRELIMINAES E CANTEIRO DE OBRAS                                                                                                                                                                  571.735,86 364,63
01.01.01 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS                                                                                                                                                  CPU0001 UN 1,00 19.930,57 25.002,90 25.002,90
01.01.02 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS (LOCAÇÃO DE IMÓVEL)                                                                                                                                                     CPU0002 UN 1,00 26.550,30 33.307,35 33.307,35
01.01.03 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS                                                                                                                                                   CPU0003 UN 1,00 340.070,92 426.618,97 426.618,97

01.01.04
VEÍCULO PICK-UP CABINE DUPLA 4X4 (163 CV), COM AR-CONDICIONADO PARA APOIO À 
FISCALIZAÇÃO, INCLUINDO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, ÓLEOS, MANUTENÇÃO, 
LICENCIAMENTO, SEGUROS, IMPOSTOS, ETC.                 

CPU0004 MÊS 7,00 6.436,16 8.074,16 56.519,12

01.01.05
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (01 PLACA DE 3,60 X 1,80M POR 
MUNICÍPIO)                                                                                                                                  

CPU0005 M2 64,80 372,58 467,40 30.287,52

                                                                                                                                                                                                                        
01.02 INSTALAÇÃO DAS CISTERNAS                                                                                                                                                                                   865.120,63 551,74

01.02.01 ESCAVAÇÃO MANUAL - ABERTURA DA CISTERNA - H=80CM                                                                                                                                                        CPU0006 M3 7,70 12.073,60 39,78 49,90 602.472,64
01.02.02 REGULARIZAÇÃO COM SOLO-CIMENTO TRAÇO 1:20, ESP=10CM                                                                                                                                                     CPU0007 M3 0,96 1.505,28 89,65 112,47 169.298,84
01.02.03 REATERRO COMPACTADO LATERAL, CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO.                                     CPU0008 M3 1,10 1.724,80 19,89 24,95 43.033,76

01.02.04 ESCAVACAO E CARGA MATERIAL DE JAZIDA 1A CATEGORIA (MATERIAL DE EMPRÉSTIMO)                                                                                                                                                       CPU0009 M3 1,62 2.540,16 2,45 3,07 7.798,29

01.02.05
TRANSPORTE LOCAL MATERIAL DE JAZIDA DMT= 10KM - ROD. NÃO PAVIMENTADA 
(MATERIAL DE EMPRÉSTIMO)                                                                                                                                    

CPU0010 M3XKM 16,20 25.401,60 1,21 1,52 38.610,43

01.02.06 ESPALHAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO NÃO UTILIZADO PARA  ATERRO                                                                                                                                            CPU0011 M3 4,53 7.103,04 0,44 0,55 3.906,67
                                                                                                                                                                                                                        

01.03 SERVIÇOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                906.429,44 578,08

01.03.01
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES (INCLUSIVE FILTRO SEPARADOR DE FOLHAS E 
ABRAÇADEIRAS)                                                                                                                                                                        

CPU0012 M 15,00 23.520,00 3,30 4,14 97.372,80

01.03.02
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26. DESENVOLVIMENTO DE 30 CM. 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. (SINAPI 94227 ADAPTADA)                                                                             

CPU0013 M 16,00 25.088,00 23,07 28,94 726.046,72

01.03.03
INSTALAÇÃO DA BOMBA MANUAL (INCLUSIVE CONJUNTO DE SUCÇÃO FLUTUANTE COM 
MANGUEIRA FLEXIVEL)                                                                                                                                                                             

CPU0014 UN 1,00 1.568,00 18,08 22,68 35.562,24

01.03.04 BLOCO DE ANCORAGEM 25 X 30 X 25CM CPU0015 UN 1,00 1.568,00 24,12 30,26 47.447,68
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01.04 TRANSPORTE DAS CISTERNAS                                                                                                                                                                                               80.050,94 51,05

01.04.01
TRANSP COMERC DO LOCAL DE ARMAZENAMENTO AO MUNICÍPIO DE INSTALAÇÃO EM 
RODOVIA PAVIMENTADA

CPU0016 UNXKM 20,22 31.704,96 1,18 1,48 46.923,34

01.04.02
TRANSP COMERC COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA, NO 
MUNICÍPIO DE INSTALAÇÃO

CPU0017 UNXKM 1,27 1.991,36 2,40 3,01 5.993,99

01.04.03
TRANSP COMERC COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NATURAL, NO 
MUNICÍPIO DE INSTALAÇÃO

CPU0018 UNXKM 3,82 5.989,76 3,61 4,53 27.133,61

                                                                                                                                                                                                           
02 FORNECIMENTO DE MATERIAIS   12.570.161,29 8.016,68

02.01 MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DAS CISTERNAS 11.684.438,08 7.451,81
02.01.01 CISTERNA DE POLIETILENO 16.000L, COM EXTRAVASOR ACOPLADO                                                                                                                                                            COTAÇÃO UN 1,00 1.568,00 6.720,00 7.451,81 11.684.438,08

02.02 MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DAS CISTERNAS (SERVIÇOS COMPLEMENTARES) 885.723,21 564,87
02.02.01 PLACA DE ALUMINIO ANODIZADO PARA NUMERAÇÃO DAS CISTERNAS COTAÇÃO UN 1,00 1.568,00 2,25 2,50 3.920,00

02.02.02
BOMBA DÁGUA DE MEMBRANA ANGULAR MANUAL, PRODUZIDA EM PLÁSTICO DE 
ENGENHARIA ATÓXICO, RESISTENTE A EXPOSIÇÃO PROLONGADA AO SOL.

COTAÇÃO UN 1,00 1.568,00 132,46 146,88 230.307,84

02.02.03
CONJUNTO DE SUCÇÃO FLUTUANTE COM MANGUEIRA FLEXIVEL: BOIA 15CM COM 
ARGOLAS DE FIXAÇÃO, BRAÇADEIRA, CONECTOR ANGULAR PARA TUBOS, 2,5M 
MANGUEIRA 1" PVC COM REFORÇO SILICONE ESPIRALADA

COTAÇÃO UN 1,00 1.568,00 46,41 51,46 80.689,28

02.02.04 FILTRO SEPARADOR DE FOLHAS E DETRITOS COTAÇÃO UN 0,95 1.489,60 68,24 75,67 112.718,03
02.02.05 GRELHA HEMISFÉRICA PVC FLEXÍVEL 88MM X 100 MM COTAÇÃO UN 0,10 156,80 24,15 26,78 4.199,10
02.02.06 ABRAÇADEIRA TIPO U AÇO PERFILADO ZINCADO 4" SINAPI INS - 39145 UN 5,00 7.840,00 2,50 2,77 21.716,80
02.02.07 ARRUELA 3/16 ZINCADA COTAÇÃO UN 10,00 15.680,00 0,07 0,08 1.254,40
02.02.08 TUBO DE PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN 100MM SINAPI INS - 9836 M 15,00 23.520,00 10,00 11,09 260.836,80
02.02.09 TÊ SANITÁRIO PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN 100MM SINAPI INS - 7091 UN 2,00 3.136,00 10,92 12,11 37.976,96
02.02.10 JOELHO PVC SOLD. 90G PB P/ESGOTO PREDIAL DN 100MM SINAPI INS - 3520 UN 7,00 10.976,00 5,68 6,30 69.148,80
02.02.11 LUVA SIMPLES PVC P/ESG. PREDIAL DN 100MM SINAPI INS - 3899 UN 6,00 9.408,00 4,33 4,80 45.158,40
02.02.12 CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI INS - 1200 UN 1,00 1.568,00 6,18 6,85 10.740,80

02.02.13
BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM 
ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

SINAPI INS - 7583 UN 10,00 15.680,00 0,41 0,45 7.056,00

VALOR TOTAL DA PLANILHA 14.993.498,16 9.562,18

Ass. em 15/11/2020 11:14:50 CPF 384.859.313-00
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