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APRESENTAÇÃO 

Apresenta-se a seguir o Memorial Descritivo e Justificativo do Projeto Básico da rede coletora 

do Sistema Esgotamento Sanitário do município de Pompéu/MG. Ressalta-se que o presente 

trabalho refere-se à realização de verificações no projeto da rede coletora do SES de Pompeu, 

já desenvolvido pelas empresas SEAM e TECMINAS. As verificações realizadas no projeto 

básico já elaborado se restringem às redes coletoras, conforme levantamento topográfico 

realizado em maio de 2013, já sob a orientação da ESSE Engenharia. 

Esclarece-se que todos os valores referentes à vazão em cada trecho de rede analisado foram 

considerados conforme os projetos desenvolvidos anteriormente, de forma que seja garantida 

uma continuidade dos trabalhos anteriores. 

Este memorial deverá, portanto, constituir parte do Projeto Básico do Sistema de Esgotamento 

Sanitário do município de Pompéu/MG, composto em sua totalidade pelos seguintes volumes: 

� Projeto Básico: 

• Memorial Descritivo e Justificativo; 

• Desenhos; 

� Levantamentos topográficos: 

• Desenhos; 

� Orçamento. 
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1. INTRODUÇÃO 

A Prefeitura Municipal executou trechos de rede coletora conforme o projeto original elaborado 

pela empresa SEAM – Solução Engenharia Ambiental, anteriormente mencionado na 

apresentação deste documento. Tais trechos são devidamente identificados nos desenhos de 

rede que se seguem de modo a ficar evidente o que ainda resta a executar. 

2. SITUAÇÃO ATUAL 

A revisão do projeto básico da rede coletora do sistema de esgotamento sanitário do município 

de Pompéu, pela ESSE Engenharia a pedido da COPASA, teve como elemento norteador 

questionamentos realizados, em março de 2013, pela Companhia de Desenvolvimento dos 

Vales do São Francisco e Parnaíba (CODEVASF), órgão que contratou a versão original do 

projeto.  

A seguir estão relacionados os questionamentos (em itálico) realizados pela CODEVASF, bem 

como os comentários da ESSE Engenharia, conforme situação constatada em campo pela 

equipe de topografia. 

� “Quesito Nº 01: 1ª - Planta 02/69 Trecho entre o PV5 a PV17 a rede foi implantada pela 

prefeitura (Rua Frederico Álvares da Silva).” 

Conforme verificado através do levantamento topográfico realizado em maio de 2013, não foi 

constatada a presença de redes coletoras no trecho em questão. O desenho 06089509-ES-TP-

01-SES-RCE01-DS-005-0-ESS-2013 e 06089509-ES-TP-01-SES-RCE01-DS-006-0-ESS-2013, 

encaminhado em anexo, apresenta o trecho levantado da Rua Frederico Álvares da Silva 

(entre os PVs 5 e 17) contudo, sem a constatação de poços de visita além do PV-17 

(existente). 

Apesar da cota de terreno deste PV estar coerente com o valor indicado no projeto SEAM, a 

cota de fundo difere em, aproximadamente, 40 cm. A partir da topografia realizada em maio de 

2013 para embasar a análise do projeto foi realizada a verificação hidráulica de toda a região 

que contribuirá para o PV-17 (existente). Em função do ajustes de algumas cotas de terreno, 

em razão do novo levantamento topográfico, alguns poços de visita tiveram suas profundidades 

alteradas, contudo, sem intervenções que comprometessem a concepção já adotada.  

O trecho abordado no Quesito nº01 está indicado no desenho nº 06089509-ES-BS-01-RCE-

PCN01-DS-002-0-ESS-2013, encaminhado em anexo. 
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� “Quesito Nº 02: 2ª - Planta 03/69 Trecho PV172 a PV 163 referia no projeto SEAM a 

uma rede coletora tronco com diâmetro superior e não foi implantada. A rede existente 

é a rede do município com carga e trabalhando com mais de 80% da seção. Vai ser 

executada a rede coletora tronco ou se utilizar a rede existente foi realizado algum 

estudo do comportamento hidráulico?” 

O levantamento topográfico realizado em maio de 2013 comprovou que o projeto SEAM ainda 

não foi executado e a rede existente é aquela implantada pela Prefeitura Municipal (DN150 - 

Manilha Cerâmica). Os poços de visita existentes no trecho de projeto citado foram 

cadastrados, com exceção de um PV que se encontrava lacrado em função de pavimentação 

realizada no local. 

A ESSE Engenharia verificou hidraulicamente o trecho considerando as vazões apresentadas 

no arquivo projeto da SEAM e constatou que a lâmina máxima considerada para os tubos de 

transporte do esgoto seria superada para as vazões de final de plano. Desta forma, foi 

realizado o dimensionamento do trecho, que teve como conseqüência o aumento do diâmetro 

das tubulações e, também, o ajuste das cotas de topo e de fundo dos poços de visita. 

O trecho abordado no Quesito nº02 está indicado no desenho nº 06089509-ES-BS-01-RCE-

PCN01-DS-003-0-ESS-2013, encaminhado em anexo. 

� “Quesito Nº 03: 3ª - Planta 04/69? Esta está correta.” Sem comentários. 

� “Quesito Nº. 04: Planta 05/69 - Trecho PV162 a PV158 referia no projeto SEAM a uma 

rede coletora tronco com diâmetro superior e não foi implantada. A rede existente é a 

rede do município com carga e trabalhando com mais de 80% da seção. Vai ser 

executada a rede coletora tronco ou se utilizar a rede existente foi realizado algum 

estudo do comportamento hidráulico?”  

O trecho entre o PV-162 e PV-158 é continuidade do trecho abordado no Quesito Nº02, trata-

se de um trecho implantado pela Prefeitura Municipal que a ESSE Engenharia verificou 

hidraulicamente (geração de planilha) considerando as vazões apresentadas no arquivo projeto 

da SEAM para avaliar a possibilidade de utilização da rede existente. Uma vez que o trecho 

entre o PV-162 e PV-158 se trata de um trecho a montante daquele abordado no Quesito Nº02, 

conseqüentemente houve a necessidade de redimensionamento, com o aumento do diâmetro 

e ajuste das cotas dos poços de visita. 

� “Quesito Nº 05: Planta 06/69 Trecho PV157 a PV 145 referia no projeto SEAM a uma 

rede coletora tronco com diâmetro superior e não foi implantada. A rede existente é a 

rede do município com carga e trabalhando com mais de 80% da seção. Vai ser 
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executada a rede coletora tronco ou se utilizar a rede existente foi realizado algum 

estudo do comportamento hidráulico?” 

O trecho entre o PV-157 e PV-145 é continuidade do trecho abordado no Quesito Nº04, trata-

se de um trecho de rede implantada pela Prefeitura Municipal que a ESSE Engenharia, 

também, verificou hidraulicamente (geração de planilha) considerando as vazões apresentadas 

no projeto SEAM para avaliar a possibilidade de utilização da rede existente. Durante a 

verificação notou-se que o trecho estava sub-dimensionado para as vazões de final de plano. A 

partir desta constatação foi realizado um novo projeto para o trecho com o aumento do 

diâmetro das tubulações e verificação das cotas dos poços de visita.  

� “Quesito nº 06: 6ª - Planta 07/69 Trecho PV68 a PV65 a rede coletora não foi 

executada.” 

O cadastro realizado pela topografia em maio de 2013 constatou que há rede coletora existente 

DN150-PVC. Diferente de outros trechos, onde a rede implantada pela Prefeitura Municipal foi 

realizada com manilha cerâmica, no trecho entre os PVs 65 e 68 a rede foi executada em PVC, 

contudo com a constatação apenas da existência do PV-68.   

A ESSE Engenharia verificou hidraulicamente (geração de planilha) o trecho considerando as 

vazões apresentadas no arquivo projeto SEAM para avaliar a possibilidade de utilização desta 

rede considerada existente. Uma vez que o levantamento topográfico também localizou o  

PV-70, a ESSE Engenharia realizou a verificação do trecho entre os PV’s 66 ao 70. Em função 

dos dados cadastrados pela topografia realizada e das vazões do afluente ao trecho, houve a 

necessidade de alterações das cotas de alguns PV’s, conforme apresentado do desenho  

nº 06089509-ES-BS-01-RCE-PCN01-DS-007-0-ESS-2013, em anexo. 

� “Quesito nº 07: Planta 08/69 Trecho PV64 a PV58 a rede coletora não foi executada. 

Faltou a Avenida Pedro Hermínio Alves de aproximadamente 300 metros.”  

O projeto apresentado pela SEAM considera implantada a rede entre os PVs 58 e 64, contudo 

o levantamento topográfico realizado em maio de 2013 constatou que não há tantos poços de 

visita quanto os indicados no referido projeto. Entretanto foi constatada a existência do PV-58 

com uma rede de DN150 em manilha cerâmica. A topografia indicou o caimento da rede no 

sentido do PV-64, contudo não localizou outros PVs existentes que foram indicados no projeto 

da SEAM. Ressalta-se que a via onde está locada este trecho se trata de uma rua de terra, 

portanto não há a possibilidade dos tampões dos PVs terem sido cobertos por algum tipo de 

pavimento. 

A ESSE Engenharia considera que os poços de visita são estruturas fundamentais para a 

operação do sistema de coleta de esgotos e, portanto, elaborou o projeto da rede neste trecho 
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considerando as informações cadastradas e as vazões indicadas no projeto SEAM. O trecho 

projetado está indicado no desenho nº 06089509-ES-BS-01-RCE-PCN01-DS-008-0-ESS-2013, 

em anexo. 

� “Quesito nº 08 – prancha 9/69: Planta 09/69 Trecho PV144 a PV79 referia no projeto 

SEAM a uma rede coletora tronco e não foi implantada. Vai ser executada a rede 

coletora tronco ou se utilizar a rede existente foi realizado algum estudo do 

comportamento hidráulico?” 

A rede coletora existente foi cadastrada pelo levantamento topográfico realizado em maio de 

2013, porém não foram identificados todos os PVs existentes mostrados no projeto SEAM. 

Existem apenas 04 PVs cadastrados pela topografia e em função da rua apresentar 

pavimentação asfáltica, é possível que os tampões de alguns poços de visita existentes 

tenham sido cobertos pelo pavimento. 

A ESSE Engenharia entende que os poços de visita constituem parte fundamental da rede 

coletora de esgotos e desenvolveu o projeto (planta e geração de planilha) da rede coletora 

para este trecho, uma vez que não há garantias da existência dos PVs indicados no projeto 

SEAM. O trecho da rede coletora que inicia-se no PV-79 recebe uma vazão concentrada de 

22,77 L/s (conforme informações do projeto SEAM) em virtude da chegada da linha de 

recalque da Estação Elevatória Várzea do Galinheiro. Em razão desta vazão afluente a 

tubulação a partir do PV-79 deverá ser de diâmetro 200mm, para que as condições hidráulicas 

de bom funcionamento da rede sejam respeitadas para as vazões de final de plano. O projeto 

do trecho entre os PV’s 79 e 144 está indicado no desenho nº 06089509-ES-BS-01-RCE-

PCN01-DS-009-0-ESS-2013, em anexo. 

� “Quesito nº 09 – prancha 8/69: Planta 10/69? Esta está correta.” Sem comentários. 

� “Quesito nº 09 – prancha 8/69: Planta 11/69? Esta está correta.” Sem comentários. 

� “Quesito nº 09 – prancha 8/69: Planta 12/69? Esta está correta.” Sem comentários. 

� “Quesito 12 - BAIRRO CONCEIÇÃO: Estão faltando as redes coletoras para Bairro 

Conceição, ruas Curvelo, Sete Lagoas, Abaeté, Pedro de Freitas, Togalma Maciel e 

Sete de Setembro. Aproximadamente 1.200 metros e 230 ligações prediais.”  

A ESSE Engenharia desenvolveu o projeto (planta e geração de planilha) da rede coletora das 

ruas Curvelo, Sete Lagoas, Abaeté, Pedro de Freitas, Togalma Maciel e Sete de Setembro. O 

projeto destas vias está apresentado no desenho nº 06089509-ES-BS-01-RCE-PCN01-DS-

006-0-ESS-2013 e 06089509-ES-BS-01-RCE-PCN01-DS-014-0-S-2013. 
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� “Quesito 13 - BAIRRO BELVEDERE: Existe uma demanda da prefeitura para o Bairro 

Belvedere, mas esse não foi vistoriado.” 

Existe o projeto da rede coletora para o Bairro Belvedere, contudo os PVs indicados como 

existentes no projeto SEAM não foram identificados pelo levantamento topográfico realizado 

em maio de 2013.  

A ESSE Engenharia projetou (planta e geração de planilha) o trecho de rede que interligará a 

rede projetada pela SEAM à rede coletora existente. Os desenhos nº 06089509-ES-BS-01-

RCE-PCN01-DS-009-0-ESS-2013 e 06089509-ES-BS-01-RCE-PCN01-DS-010-0-ESS-2013, 

em anexo, apresentam os trechos projetados. Cabe ressaltar que no projeto original era nítido 

um erro quanto ao referencial de nível e, em razão disto, com as informações da topografia 

realizada em maio de 2013 foi feita a verificação de toda a rede coletora existente e projetada 

anteriormente no bairro. 

3. CRITÉRIOS E PARÂMETROS DE PROJETO 

Vazões de Contribuição para a Rede Coletora 

Vazão de Origem Doméstica 

As vazões contribuintes ao sistema foram calculadas utilizando-se as seguintes expressões: 

Vazão Média 

86.400
KrQpcP

Qmed

××
=  

� Vazão Máxima 

2medmax KKQQ ××= 1  

� Vazão Mínima 

3KQQ medmin ×=   

Onde: 

Q = vazão em L/s 

P = população atendida (habitantes) 

Qpc = cota per capita de consumo diário de água (105 L/hab.dia) 

K1 = 1,20 – coeficiente do dia de maior consumo 
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K2 = 1,50 – coeficiente da hora de maior consumo 

K3 = 0,50 – coeficiente da hora de menor consumo 

Kr = 0,80 – coeficiente de retorno água/esgoto 

Vazão de Infiltração 

LtQi infnf ×=  

Onde: 

tinf = taxa de infiltração por metro linear igual a 0,0002 L/s x m; 

L = extensão da rede coletora e de interceptor (m) 

Para efeito de dimensionamento da estação de tratamento de esgotos, a vazão de infiltração 

não deve exceder a 25% da vazão máxima doméstica em final de plano. 

Vazão Industrial 

Conforme o Relatório Técnico Preliminar, não existem contribuições relevantes de origem 

industrial para a sede de Bandeirinhas. 

Vazões de Dimensionamento 

A Tabela 4.2 apresenta a população e as densidades por sub-bacia para o ano de 2.034. Já a 

Tabela 4.3 apresenta as contribuições e vazões de infiltração em função das extensões de 

rede coletora das sub-bacias. Adicionalmente à extensão da rede coletora, existem as parcelas 

de infiltração ao longo do interceptor projetado. 

Rede Coletora 

Os critérios e parâmetros utilizados para o dimensionamento destas unidades foram definidos 

com base nas Normas NBR 9649 para redes coletoras. 

Lâmina Máxima Admissível 

Adotou-se a lâmina máxima de 75% do diâmetro da canalização para atender à vazão de final 

de plano. 

Velocidades Máxima e Mínima 

A velocidade máxima é limitada a valores que possam garantir a integridade das superfícies 

internas das canalizações, principalmente pelos efeitos deletérios da erosão causada pelos 

sólidos presentes nos esgotos. Conforme preconiza a NBR 9649 – Projeto de Redes Coletoras, 

adotou-se a velocidade máxima igual a 5,0 m/s. 
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A velocidade mínima adquire especial importância na prevenção e controle da geração de 

sulfetos e na garantia de minimizar a deposição de partículas sólidas no interior da 

canalização. O valor mínimo de velocidade corresponde a uma determinada declividade 

mínima, que é definida em função da tensão trativa média admissível, ou mínima. A tensão 

trativa mínima adotada foi de 1,0 Pa, sempre verificada para a vazão mínima ocorrente na 

tubulação. 

Profundidade 

As profundidades das unidades estão de acordo com o que estabelece a NBR 9649/1986. A 

mínima adotada é aquela que permite um recobrimento mínimo de 0,90 m sobre a geratriz 

superior da tubulação, quando esta estiver instalada no leito das vias de tráfego de veículos ou 

a 0,65 m para rede assentada no passeio. A máxima adotada ficou limitada a condicionantes 

físicas e executivas peculiares a cada trecho. 

Distâncias Máximas entre PV’s 

As distâncias máximas adotadas entre PV’s são as seguintes: 

� DN < 400 mm ........................................................................................................ 80 m; 

� DN ≥ 400 mm ...................................................................................................... 120 m. 

Dimensionamento Hidráulico a partir da fórmula de Manning 

n
IRA

Q
1/22/3 ××

=  

Onde: 

Q = vazão (m³/s) 

R = raio hidráulico (m) 

n = coeficiente de rugosidade 

A = área da seção molhada (m²) 

I = declividade (m/m) 

Vazão Mínima de Dimensionamento 

Conforme preconiza a NBR 9649 – Projeto de Redes Coletoras, adotou-se a vazão mínima 

igual a 1,5 L/s. 

4. RESUMO DAS REDES COLETORAS 

O cômputo das redes que sofrerão intervenções é apresentado a seguir. 
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Tabela 4.1 – Principais características rede coletora a ser implantada. 

Trecho Diâmetro 
(mm) Material  

Extensão de 
rede 

projetada (m)  

Extensão de 
rede 

verificada (m)  
Sub-bacia D - Trecho A (parte) 150 PVC   1.306 

200 316 316 
Ruas Senador Melo Viana / José Messias Jacob 

250 
PVC 

2.667 2.667 
Ruas Manoel Alves Maria / Nadir Ferreira Maciel 150 PVC   812,9 
Bairro Belvedere 150 PVC 544 1.940 
Rua Curvelo 150 PVC 291   
Ruas Abaeté / Sete Lagoas 150 PVC 721   
Ruas Pedro de Freitas / Togalma Soares / Sete 
de Setembro 

150 PVC 2.021   

TOTAL 6.560 7.042 

 

Quanto às ligações prediais estima-se que serão necessárias a implantação de 900 novas 

ligações. 
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5. MEMÓRIAS DE CÁLCULO 

 

 

 



#### 0

Mont. Jus. Exist. Trecho Acum. Conc. Mont. Marcha Jus. Mont. Jus. Mont. Jus. Mont. Jus.

PS-001 PV-002
FRANCISCO DE 

OLIVEIRA
TE 84,00 84,00 0,00 0,00 0,00 0,09 727,00 724,72 725,95 723,67 1,05 1,05 1,05 0,00 2,71 150 PVC 16,59 0,78 2,32 4,14

PV-002 PV-003
FRANCISCO DE 

OLIVEIRA
TE 60,00 144,00 0,00 0,09 0,00 0,15 724,72 723,00 723,67 721,95 1,05 1,05 1,05 0,00 2,87 150 PVC 16,36 0,80 2,31 4,33

PV-003 PV-004
FRANCISCO DE 

OLIVEIRA
TE 53,00 197,00 0,00 0,15 0,00 0,21 723,00 723,03 721,95 721,71 1,05 1,32 1,32 0,00 0,45 150 PVC 25,96 0,41 2,83 1,02

PV-004 PV-005
FRANCISCO DE 

OLIVEIRA
TE 51,00 248,00 0,00 0,21 0,00 0,26 723,03 722,00 721,71 720,95 1,32 1,05 1,05 0,00 1,49 150 PVC 19,23 0,63 2,48 2,60

PV-005 PV-007
FRANCISCO DE 

OLIVEIRA
TE 51,00 299,00 0,00 0,26 0,00 0,31 722,00 721,46 720,95 720,41 1,05 1,05 1,20 0,15 1,06 150 PVC 20,93 0,56 2,58 2,00

PS-006 PV-007
RUA FRED. ALV. 

DA SILVA
AS 23,00 322,00 0,00 0,00 0,00 0,02 721,42 721,46 720,37 720,26 1,05 1,20 1,20 0,00 0,48 150 PVC 25,54 0,42 2,81 1,08

PV-007 PV-008
RUA FRED. ALV. 

DA SILVA
AS 46,00 368,00 0,00 0,33 0,00 0,43 721,46 719,27 720,26 718,22 1,20 1,05 1,05 0,00 4,43 150 PVC 14,70 0,93 2,20 6,06

PV-008 PV-017
RUA FRED. ALV. 

DA SILVA
AS 46,00 414,00 0,00 0,43 0,00 0,43 719,27 715,64 718,22 714,59 1,05 1,05 1,93 0,88 7,89 150 PVC 12,76 1,14 2,06 9,46

PS-009 PV-010 RUA "A" TE 43,00 457,00 0,00 0,00 0,00 0,05 717,46 718,60 716,41 716,21 1,05 2,39 2,39 0,00 0,47 150 PVC 25,67 0,42 2,82 1,06

PV-010 PV-013 RUA "A" TE 54,00 511,00 0,00 0,05 0,00 0,10 718,60 716,62 716,21 715,57 2,39 1,05 1,05 0,00 1,19 150 PVC 20,34 0,58 2,55 2,19

PS-011 PV-012 RUA 21 TE 51,00 562,00 0,00 0,00 0,00 0,05 724,45 721,50 723,40 720,45 1,05 1,05 1,05 0,00 5,78 150 PVC 13,77 1,02 2,13 7,44

PV-012 PV-013 RUA 21 TE 56,00 618,00 0,00 0,05 0,00 0,11 721,50 716,62 720,45 715,57 1,05 1,05 1,05 0,00 8,71 150 PVC 12,46 1,18 2,03 10,21

PV-013 PV-015 RUA "A" TE 92,00 710,00 0,00 0,21 0,00 0,31 716,62 715,62 715,57 714,57 1,05 1,05 1,05 0,00 1,09 150 PVC 20,79 0,56 2,57 2,04

PS-014 PV-015 RUA 20 TE 89,00 799,00 0,00 0,00 0,00 0,09 722,26 716,67 721,21 715,62 1,05 1,05 1,05 0,00 6,28 150 PVC 13,50 1,05 2,11 7,94

PV-015 PV-016 RUA "A" TE 56,00 855,00 0,00 0,40 0,00 0,46 716,67 715,00 715,62 713,95 1,05 1,05 1,05 0,00 2,98 150 PVC 16,21 0,81 2,30 4,46

PV-016 PV-017 RUA "A" TE 53,00 908,00 0,00 0,46 0,00 0,52 715,00 715,64 713,95 713,71 1,05 1,93 1,93 0,00 0,45 150 PVC 25,96 0,41 2,83 1,02

PV-017 PV-018
RUA FRED. ALV. 

DA SILVA
AS 72,00 980,00 0,00 0,95 0,00 1,03 715,64 710,76 713,71 709,71 1,93 1,05 1,05 0,00 5,56 150 PVC 13,90 1,01 2,14 7,22

PV-018 PV-019
RUA FRED. ALV. 

DA SILVA
AS 52,00 1.032,00 0,00 1,03 0,00 1,08 710,76 706,43 709,71 705,38 1,05 1,05 1,05 0,00 8,33 150 PVC 12,59 1,16 2,04 9,86

PV-019 PV-020
RUA FRED. ALV. 

DA SILVA
AS 50,00 1.082,00 0,00 1,08 0,00 1,14 706,43 705,25 705,38 704,20 1,05 1,05 1,05 0,00 2,36 150 PVC 17,17 0,74 2,36 3,72

PV-020 PV-021
RUA FRED. ALV. 

DA SILVA
AS 75,00 1.157,00 0,00 1,14 0,00 1,21 705,25 700,90 704,20 699,85 1,05 1,05 1,05 0,00 5,80 150 PVC 13,76 1,02 2,13 7,46

PV-021 PV-022
RUA FRED. ALV. 

DA SILVA
AS 79,00 1.236,00 0,00 1,21 0,00 1,30 700,90 692,85 699,85 691,80 1,05 1,05 1,05 0,00 10,19 150 PVC 11,99 1,25 2,00 11,52

PV-022 PVE-017
RUA FRED. ALV. 

DA SILVA
AS 70,00 1.306,00 0,00 1,30 0,00 1,37 692,85 684,92 691,80 683,46 1,05 1,46 1,46 0,00 11,91 150 PVC 11,54 1,32 1,96 12,99

Rede proj.

0,0000

PROF. COLETOR (m)
FALSO FALSO

COTA DO TERRENO DECLIV. 
(%)

DIÂM      
(mm)

DEGRAU 
(m)

TRECHO
RUA

(Pa)
OBSERVAÇÃOMATERIAL

Y/D                      
(%)

VEL. 
FINAL              
(m/s)

VEL. 
CRÍTICA      

(m/s)

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - POMPÉU

SUB-BACIA D   -   TRECHO A (PARTE)

DIMENSIONAMENTO DAS REDES COLETORAS - FINAL DE PLAN O
Contribuições em marcha    

l/(s.km)

Rede exist.

-

PAVIM.
COTA COLETOREXTENSÃO   (m) PROF. PV 

JUSANTE

VAZÃO        (l/s) σT
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#### 0

Mont. Jus. Exist. Trecho Acum. Conc. Mont. Marcha Jus. Mont. Jus. Mont. Jus. Mont. Jus.

PV-079 PV-080
SENADOR MELO 

VIANA
AS 66,00 66,00 22,77 22,77 0,07 22,84 700,50 700,11 699,45 699,06 1,05 1,05 1,05 0,00 0,59 200 PVC 73,93 0,92 4,61 3,55 EEE

PV-080 PV-081
SENADOR MELO 

VIANA
AS 72,00 138,00 0,00 22,84 0,08 22,92 700,11 699,66 699,06 698,61 1,05 1,05 1,05 0,00 0,63 200 PVC 72,35 0,94 4,60 3,77

PV-081 PV-082
SENADOR MELO 

VIANA
AS 85,00 223,00 0,00 22,92 0,09 23,01 699,66 698,93 698,61 697,19 1,05 1,74 1,74 0,00 1,67 200 PVC 52,69 1,37 4,27 8,63 Conforme topografia

PV-082 PV-110
SENADOR MELO 

VIANA
AS 93,00 316,00 0,00 23,01 0,10 23,11 698,93 697,70 697,19 694,70 1,74 3,00 3,00 0,00 2,68 200 PVC 45,98 1,64 4,09 12,68 Conforme topografia

PV-110 PV-111
SENADOR MELO 

VIANA
AS 53,00 369,00 2,94 26,05 0,06 26,11 697,70 696,72 694,70 694,46 3,00 2,26 2,26 0,00 0,45 250 PVC 59,16 0,86 4,93 3,10

Vazão concentrada 
conforme proj. SEAM

PV-111 PV-121
SENADOR MELO 

VIANA
AS 53,00 422,00 0,00 26,11 0,06 26,17 696,72 695,65 694,46 694,22 2,26 1,43 1,43 0,00 0,45 250 PVC 59,25 0,86 4,94 3,10

PV-121 PV-122
SENADOR MELO 

VIANA
AS 65,00 487,00 1,02 27,19 0,07 27,26 695,65 694,30 694,22 693,25 1,43 1,05 1,05 0,00 1,49 250 PVC 42,58 1,37 4,45 8,35

Vazão concentrada 
conforme proj. SEAM

PV-122 PV-138
SENADOR MELO 

VIANA
AS 65,00 552,00 0,00 27,26 0,07 27,33 694,30 693,31 693,25 692,26 1,05 1,05 1,05 0,00 1,52 250 PVC 42,41 1,38 4,44 8,50

PV-138 PV-139
SENADOR MELO 

VIANA
AS 59,00 611,00 1,78 29,11 0,06 29,17 693,31 692,48 692,26 691,43 1,05 1,05 1,05 0,00 1,41 250 PVC 44,92 1,36 4,53 8,21

Vazão concentrada 
conforme proj. SEAM

PV-139 PV-140
SENADOR MELO 

VIANA
AS 60,00 671,00 0,00 29,17 0,06 29,23 692,48 690,87 691,43 689,82 1,05 1,05 1,05 0,00 2,68 250 PVC 37,67 1,73 4,25 13,72

PV-140 PV-141
SENADOR MELO 

VIANA
AS 81,00 752,00 0,00 29,23 0,09 29,32 690,87 688,92 689,82 686,22 1,05 2,70 2,70 0,00 4,44 250 PVC 33,00 2,08 4,04 20,50 Conforme topografia

PV-141 PV-142
SENADOR MELO 

VIANA
AS 67,00 819,00 0,00 29,32 0,07 29,39 688,92 687,50 686,22 685,92 2,70 1,58 1,58 0,00 0,45 250 PVC 63,91 0,89 5,03 3,22

PV-142 PV-143
SENADOR MELO 

VIANA
AS 47,00 866,00 0,00 29,39 0,05 29,44 687,50 687,70 685,92 685,70 1,58 2,00 2,00 0,00 0,47 250 PVC 63,07 0,90 5,01 3,34

PV-143 PV-143B
SENADOR MELO 

VIANA
AS 42,00 908,00 0,00 29,44 0,00 29,44 687,70 687,70 685,70 685,35 2,00 2,35 2,35 0,00 0,83 250 PVC 52,72 1,12 4,78 5,36

PV-143B PV-143A
SENADOR MELO 

VIANA
AS 36,55 944,55 0,00 29,44 0,00 29,44 687,70 686,77 685,35 684,33 2,35 2,44 2,44 0,00 2,79 250 PVC 37,41 1,76 4,24 14,21

O PV existente (h=1,47) 
deverá ser alterado

PV-143A PV-144
SENADOR MELO 

VIANA
AS 60,00 1.004,55 0,00 29,44 0,06 29,50 686,77 685,13 684,33 683,76 2,44 1,37 1,37 0,00 0,95 250 PVC 50,69 1,18 4,72 5,99

PV-144 PV-145
SENADOR MELO 

VIANA
AS 78,00 1.082,55 0,00 29,50 0,08 29,58 685,13 684,39 683,76 683,34 1,37 1,05 1,05 0,00 0,54 250 PVC 60,45 0,95 4,96 3,76 Conforme topografia

PV-145 PV-146
SENADOR MELO 

VIANA
AS 90,00 1.172,55 0,00 29,58 0,09 29,67 684,39 682,91 683,34 681,86 1,05 1,05 1,05 0,00 1,64 250 PVC 43,46 1,45 4,48 9,33

PV-146 PV-147
SENADOR MELO 

VIANA
AS 29,00 1.201,55 0,00 29,67 0,03 29,70 682,91 682,74 681,86 681,37 1,05 1,37 1,44 0,07 1,69 250 PVC 43,12 1,47 4,47 9,56 Conforme topografia

PV-147 PV-148
SENADOR MELO 

VIANA
AS 87,00 1.288,55 0,00 29,70 0,09 29,79 682,74 682,33 681,30 680,91 1,44 1,42 1,42 0,00 0,45 250 PVC 64,50 0,89 5,04 3,23

PV-148 PV-149
SENADOR MELO 

VIANA
AS 90,00 1.378,55 0,00 29,79 0,09 29,88 682,33 681,45 680,91 679,77 1,42 1,68 1,68 0,00 1,27 250 PVC 46,92 1,32 4,60 7,61 Conforme topografia

PV-149 PV-150
SENADOR MELO 

VIANA
AS 33,00 1.411,55 0,00 29,88 0,03 29,91 681,45 680,83 679,77 679,33 1,68 1,50 1,50 0,00 1,33 250 PVC 46,33 1,34 4,58 7,91 Conforme topografia

PV-150 PV-151
SENADOR MELO 

VIANA
AS 70,00 1.481,55 0,00 29,91 0,07 29,98 680,83 679,00 679,33 677,95 1,50 1,05 1,05 0,00 1,97 250 PVC 41,54 1,55 4,41 10,85

PV-151 PV-152
SENADOR MELO 

VIANA
AS 75,00 1.556,55 0,00 29,98 0,08 30,06 679,00 676,74 677,95 675,38 1,05 1,36 1,55 0,19 3,43 250 PVC 35,79 1,90 4,17 16,88 Conforme topografia

PV-152 PV-153
SENADOR MELO 

VIANA
AS 63,00 1.619,55 0,00 30,06 0,07 30,13 676,74 674,99 675,19 673,94 1,55 1,05 1,05 0,00 1,98 250 PVC 41,60 1,56 4,41 10,91

PV-153 PV-154
SENADOR MELO 

VIANA
AS 74,00 1.693,55 0,00 30,13 0,08 30,21 674,99 672,80 673,94 671,33 1,05 1,47 1,47 0,00 3,53 250 PVC 35,61 1,93 4,16 17,31 Conforme topografia

PV-154 PV-155
SENADOR MELO 

VIANA
AS 88,00 1.781,55 0,00 30,21 0,09 30,30 672,80 670,50 671,33 669,02 1,47 1,48 1,48 0,00 2,62 250 PVC 38,65 1,73 4,29 13,68 Conforme topografia

PV-155 PV-156
SENADOR MELO 

VIANA
AS 63,00 1.844,55 0,00 30,30 0,07 30,37 670,50 668,45 669,02 667,40 1,48 1,05 1,05 0,00 2,57 250 PVC 38,90 1,72 4,30 13,48

PV-156 PV-157
SENADOR MELO 

VIANA
AS 63,00 1.907,55 0,00 30,37 0,07 30,44 668,45 666,54 667,40 665,49 1,05 1,05 1,05 0,00 3,03 250 PVC 37,25 1,83 4,23 15,38

PV-157 PV-158
SENADOR MELO 

VIANA
AS 63,00 1.970,55 0,00 30,44 0,07 30,51 666,54 665,07 665,49 664,02 1,05 1,05 1,05 0,00 2,33 250 PVC 40,05 1,66 4,35 12,49

PV-158 PV-159
SENADOR MELO 

VIANA
AS 80,00 2.050,55 0,00 30,51 0,08 30,59 665,07 664,94 664,02 663,66 1,05 1,28 1,28 0,00 0,45 250 PVC 65,66 0,90 5,05 3,26

PV-159 PV-160
SENADOR MELO 

VIANA
AS 80,00 2.130,55 0,00 30,59 0,08 30,67 664,94 664,65 663,66 663,30 1,28 1,35 1,35 0,00 0,45 250 PVC 65,78 0,90 5,06 3,26

PV-160 PV-161
SENADOR MELO 

VIANA
AS 81,00 2.211,55 0,00 30,67 0,09 30,76 664,65 663,58 663,30 662,67 1,35 0,91 0,91 0,00 0,78 250 PVC 55,18 1,11 4,84 5,17 Conforme topografia

PAVIM.
COTA COLETOREXTENSÃO   (m) PROF. PV 

JUSANTE

VAZÃO        (l/s)

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - POMPÉU

RUA SENADOR MELO VIANA / JOSÉ MESSIAS JACOB

DIMENSIONAMENTO DAS REDES COLETORAS - FINAL DE PLAN O
Contribuições em marcha    l/(s.km)

Rede exist.

-

TRECHO
RUA

(Pa)
OBSERVAÇÃOMATERIAL

Y/D                      
(%)

VEL. 
FINAL              
(m/s)

VEL. 
CRÍTICA      

(m/s)

FALSO FALSO
COTA DO TERRENO DECLIV. 

(%)
DIÂM      
(mm)

DEGRAU 
(m)

Rede proj.

0,0000

PROF. COLETOR (m) σT
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Mont. Jus. Exist. Trecho Acum. Conc. Mont. Marcha Jus. Mont. Jus. Mont. Jus. Mont. Jus.
PAVIM.

COTA COLETOREXTENSÃO   (m) PROF. PV 
JUSANTE

VAZÃO        (l/s)

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - POMPÉU

RUA SENADOR MELO VIANA / JOSÉ MESSIAS JACOB

DIMENSIONAMENTO DAS REDES COLETORAS - FINAL DE PLAN O
Contribuições em marcha    l/(s.km)

Rede exist.

-

TRECHO
RUA

(Pa)
OBSERVAÇÃOMATERIAL

Y/D                      
(%)

VEL. 
FINAL              
(m/s)

VEL. 
CRÍTICA      

(m/s)

FALSO FALSO
COTA DO TERRENO DECLIV. 

(%)
DIÂM      
(mm)

DEGRAU 
(m)

Rede proj.

0,0000

PROF. COLETOR (m) σT

PV-161 PV-162
JOSÉ MESSIAS 

JACOB
AS 55,00 2.266,55 0,00 30,76 0,06 30,82 663,58 663,58 662,67 662,42 0,91 1,16 1,16 0,00 0,45 250 PVC 66,00 0,90 5,06 3,26

PV-162 PV-163
JOSÉ MESSIAS 

JACOB
AS 51,20 2.317,75 0,00 30,82 0,06 30,88 663,58 662,69 662,42 661,61 1,16 1,08 1,08 0,00 1,58 250 PVC 44,92 1,44 4,53 9,20 Conforme topografia

PV-163 PV-163B
JOSÉ MESSIAS 

JACOB
AS 20,30 2.338,05 0,00 30,88 0,08 30,96 662,69 662,56 661,61 661,52 1,08 1,04 1,05 0,01 0,44 250 PVC 66,71 0,89 5,07 3,20 PV existente

PV-163B PV-164
JOSÉ MESSIAS 

JACOB
AS 60,00 2.398,05 0,00 30,96 0,08 31,04 662,56 661,80 661,51 660,75 1,05 1,05 1,05 0,00 1,27 250 PVC 47,97 1,33 4,64 7,73

PV-164 PV-165
JOSÉ MESSIAS 

JACOB
AS 78,00 2.476,05 0,00 31,04 0,09 31,13 661,80 660,68 660,75 659,63 1,05 1,05 1,05 0,00 1,44 250 PVC 46,34 1,40 4,58 8,56

PV-165 PV-166
JOSÉ MESSIAS 

JACOB
AS 81,00 2.557,05 0,00 31,13 0,07 31,20 660,68 659,74 659,63 658,64 1,05 1,10 1,10 0,00 1,22 250 PVC 48,68 1,32 4,66 7,49 Conforme topografia

PV-166 PV-167
JOSÉ MESSIAS 

JACOB
AS 65,00 2.622,05 0,00 31,20 0,07 31,27 659,74 659,26 658,64 658,21 1,10 1,05 1,05 0,00 0,66 250 PVC 58,74 1,04 4,92 4,53

PV-167 PV-168
JOSÉ MESSIAS 

JACOB
AS 66,00 2.688,05 0,00 31,27 0,06 31,33 659,26 658,70 658,21 657,31 1,05 1,39 1,39 0,00 1,36 250 PVC 47,28 1,37 4,61 8,20 Conforme topografia

PV-168 PV-169
JOSÉ MESSIAS 

JACOB
AS 54,00 2.742,05 0,00 31,33 0,06 31,39 658,70 658,07 657,31 657,02 1,39 1,05 1,05 0,00 0,54 250 PVC 62,85 0,97 5,01 3,83

PV-169 PV-170
JOSÉ MESSIAS 

JACOB
AS 54,00 2.796,05 0,00 31,39 0,10 31,49 658,07 657,24 657,02 656,04 1,05 1,20 1,20 0,00 1,81 250 PVC 43,71 1,53 4,49 10,34

PV-170 PV-171
JOSÉ MESSIAS 

JACOB
AS 93,00 2.889,05 0,00 31,49 0,10 31,59 657,24 654,83 656,04 653,23 1,20 1,60 1,60 0,00 3,02 250 PVC 38,04 1,84 4,27 15,58 Conforme topografia

PV-171 PV-172
JOSÉ MESSIAS 

JACOB
AS 94,00 2.983,05 0,00 31,59 0,09 31,68 654,83 649,66 653,23 648,61 1,60 1,05 1,05 0,00 4,91 250 PVC 33,47 2,20 4,06 22,93
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Mont. Jus. Exist. Trecho Acum. Conc. Mont. Marcha Jus. Mont. Jus. Mont. Jus. Mont. Jus.

PV-058 PV-059
MANOEL ALVES 

MARIA
TE 93,40 93,40 0,92 0,92 0,10 1,02 689,20 687,10 688,14 686,05 1,06 1,05 1,05 0,00 2,24 150 PVC 17,39 0,73 2,37 3,57

PV-58 Conforme as cotas 
da topografia

PV-059 PV-060
MANOEL ALVES 

MARIA
TE 74,00 167,40 0,00 1,02 0,08 1,10 687,10 685,73 686,05 684,68 1,05 1,05 1,05 0,00 1,85 150 PVC 18,23 0,68 2,42 3,08

PV-060 PV-061
MANOEL ALVES 

MARIA
TE 71,00 238,40 0,00 1,10 0,07 1,17 685,73 684,23 684,68 683,18 1,05 1,05 1,05 0,00 2,11 150 PVC 17,65 0,71 2,39 3,41

PV-061 PV-062
MANOEL ALVES 

MARIA
TE 72,00 310,40 0,00 1,17 0,08 1,25 684,23 682,27 683,18 681,22 1,05 1,05 1,05 0,00 2,72 150 PVC 16,58 0,78 2,32 4,15

PV-062 PV-063
MANOEL ALVES 

MARIA
TE 74,00 384,40 0,00 1,25 0,08 1,33 682,27 681,85 681,22 680,80 1,05 1,05 1,05 0,00 0,57 150 PVC 24,45 0,45 2,76 1,23

PV-063 PV-064
MANOEL ALVES 

MARIA
TE 76,00 460,40 0,00 1,33 0,08 1,41 681,85 681,47 680,80 680,42 1,05 1,05 1,05 0,00 0,50 150 PVC 25,27 0,43 2,80 1,11 Altera projeto SEAM

PV-064 PV-065
NADIR FERR. 

MACIEL
TE 76,00 536,40 4,32 5,73 0,08 5,81 681,47 681,14 680,42 680,08 1,05 1,06 1,06 0,00 0,45 150 PVC 54,19 0,59 3,73 1,77 Altera projeto SEAM

PV-065 PV-066
NADIR FERR. 

MACIEL
TE 60,00 596,40 0,00 5,81 0,06 5,87 681,14 681,00 680,08 679,81 1,06 1,19 1,19 0,00 0,45 150 PVC 54,54 0,60 3,74 1,78

PV-066 PV-068
NADIR FERR. 

MACIEL
TE 60,00 656,40 0,00 5,87 0,06 5,93 681,00 681,26 679,81 679,54 1,19 1,72 1,72 0,00 0,45 150 PVC 54,88 0,60 3,74 1,79 Altera o PV existente

PV-068 PV-069
NADIR FERR. 

MACIEL
TE 79,00 735,40 0,14 6,07 0,08 6,15 681,26 681,25 679,54 679,18 1,72 2,07 2,07 0,00 0,46 150 PVC 55,75 0,61 3,76 1,84

Vazão conforme projeto 
SEAM

PV-069 PV-070
NADIR FERR. 

MACIEL
TE 77,50 812,90 0,00 6,15 0,08 6,23 681,25 681,17 679,18 678,83 2,07 2,34 2,34 0,00 0,45 150 PVC 56,58 0,60 3,78 1,82 Altera o PV existente

Rede proj.

0,0000

PROF. COLETOR (m)
FALSO FALSO

COTA DO TERRENO DECLIV. 
(%)

DIÂM      
(mm)

DEGRAU 
(m)

TRECHO
RUA

(Pa)
OBSERVAÇÃOMATERIAL

Y/D                      
(%)

VEL. 
FINAL              
(m/s)

VEL. 
CRÍTICA      

(m/s)

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - POMPÉU

RUAS MANOEL ALVES MARIA / NADIR FERREIRA MACIEL

DIMENSIONAMENTO DAS REDES COLETORAS - FINAL DE PLAN O
Contribuições em marcha    

l/(s.km)

Rede exist.

-

PAVIM.
COTA COLETOREXTENSÃO   (m) PROF. PV 

JUSANTE

VAZÃO        (l/s) σT
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Mont. Jus. Exist. Trecho Acum. Conc. Mont. Marcha Jus. Mont. Jus. Mont. Jus. Mont. Jus.

PS-001 PV-001
LEONÍDIO 
CORREA

TE 58,00 58,00 0,00 0,00 0,06 0,06 707,24 707,67 706,19 705,93 1,05 1,74 1,74 0,00 0,45 150 PVC 25,96 0,41 2,83 1,02

PV-001 PV-002
LEONÍDIO 
CORREA

TE 59,00 117,00 0,00 0,06 0,06 0,12 707,67 704,79 705,93 703,74 1,74 1,05 1,05 0,00 3,71 150 PVC 15,36 0,87 2,24 5,28

PV-002 PV-003
LEONÍDIO 
CORREA

TE 67,00 184,00 0,00 0,12 0,07 0,19 704,79 699,05 703,74 698,00 1,05 1,05 1,05 0,00 8,57 150 PVC 12,51 1,18 2,04 10,09

PV-003 PV-004
LEONÍDIO 
CORREA

TE 62,00 246,00 0,00 0,19 0,07 0,26 699,05 693,40 698,00 692,35 1,05 1,05 1,05 0,00 9,11 150 PVC 12,32 1,20 2,02 10,57

PV-004 PV-005
LEONÍDIO 
CORREA

TE 54,00 300,00 0,00 0,26 0,07 0,33 693,40 687,74 692,35 686,69 1,05 1,05 1,05 0,00 10,48 150 PVC 11,90 1,26 1,99 11,77

PV-005 PV-006
LEONÍDIO 
CORREA

TE 81,00 381,00 0,00 0,33 0,07 0,40 687,74 683,51 686,69 682,46 1,05 1,05 1,05 0,00 5,22 150 PVC 14,12 0,99 2,16 6,88

PS-002 PV-007 SEM NOME 01 TE 69,00 450,00 0,00 0,00 0,07 0,07 706,93 705,18 705,88 704,13 1,05 1,05 1,05 0,00 2,54 150 PVC 16,86 0,76 2,34 3,94

PV-007 PV-008 SEM NOME 02 TE 63,00 513,00 0,00 0,07 0,07 0,14 705,18 705,70 704,13 703,84 1,05 1,86 1,86 0,00 0,46 150 PVC 25,81 0,42 2,83 1,04

PV-008 PV-009 SEM NOME 02 TE 63,00 576,00 0,00 0,14 0,07 0,21 705,70 703,00 703,84 701,95 1,86 1,05 1,05 0,00 3,00 150 PVC 16,18 0,81 2,30 4,48

PS-003 PV-009 SEM NOME 03 TE 64,00 640,00 0,00 0,00 0,06 0,06 704,56 703,00 703,51 701,95 1,05 1,05 1,05 0,00 2,44 150 PVC 17,03 0,75 2,35 3,82

PV-009 PV-010 SEM NOME 02 TE 67,00 707,00 0,00 0,27 0,07 0,34 703,00 698,22 701,95 697,17 1,05 1,05 1,05 0,00 7,13 150 PVC 13,08 1,10 2,08 8,75

PV-010 PV-011 SEM NOME 02 TE 62,00 769,00 0,00 0,34 0,07 0,41 698,22 692,58 697,17 691,53 1,05 1,05 1,05 0,00 9,10 150 PVC 12,32 1,20 2,02 10,56

PS-004 PV-011 SEM NOME 04 TE 61,00 830,00 0,00 0,00 0,06 0,06 693,40 692,58 692,35 691,53 1,05 1,05 1,05 0,00 1,34 150 PVC 19,75 0,61 2,51 2,40

PV-011 PV-012 SEM NOME 02 TE 69,00 899,00 0,00 0,47 0,07 0,54 692,58 687,78 691,53 686,73 1,05 1,05 1,05 0,00 6,96 150 PVC 13,16 1,09 2,09 8,59

PV-012 PV-013 SEM NOME 02 TE 68,00 967,00 0,00 0,54 0,07 0,61 687,78 684,30 686,73 683,25 1,05 1,05 1,05 0,00 5,12 150 PVC 14,19 0,98 2,16 6,78

PS-005 PV-014 SEM NOME 01 TE 63,00 1.030,00 0,00 0,00 0,07 0,07 704,91 703,84 703,86 702,79 1,05 1,05 1,05 0,00 1,70 150 PVC 18,62 0,66 2,45 2,88

PV-014 PV-015
Mª MADALENA DE 

BARCELOS
TE 65,00 1.095,00 0,00 0,07 0,07 0,14 703,84 704,03 702,79 702,50 1,05 1,53 1,53 0,00 0,45 150 PVC 25,96 0,41 2,83 1,02

PV-015 PV-016
Mª MADALENA DE 

BARCELOS
TE 65,00 1.160,00 0,00 0,14 0,07 0,21 704,03 701,38 702,50 700,33 1,53 1,05 1,05 0,00 3,34 150 PVC 15,76 0,84 2,27 4,87

PS-006 PV-016 SEM NOME 03 TE 65,00 1.225,00 0,00 0,00 0,07 0,07 702,67 701,38 701,62 700,33 1,05 1,05 1,05 0,00 1,98 150 PVC 17,93 0,70 2,41 3,25

PV-016 PV-017
Mª MADALENA DE 

BARCELOS
TE 66,00 1.291,00 0,00 0,28 0,07 0,35 701,38 697,30 700,33 696,25 1,05 1,05 1,05 0,00 6,18 150 PVC 13,55 1,05 2,12 7,84

PV-017 PV-018
Mª MADALENA DE 

BARCELOS
TE 66,00 1.357,00 0,00 0,35 0,07 0,42 697,30 692,57 696,25 691,52 1,05 1,05 1,44 0,39 7,17 150 PVC 13,06 1,10 2,08 8,78

PS-007 PV-018 SEM NOME 04 TE 65,00 1.422,00 0,00 0,00 0,07 0,07 692,47 692,57 691,42 691,13 1,05 1,44 1,44 0,00 0,45 150 PVC 25,96 0,41 2,83 1,02

PV-018 PV-019
Mª MADALENA DE 

BARCELOS
TE 64,00 1.486,00 0,00 0,49 0,07 0,56 692,57 688,25 691,13 687,20 1,44 1,05 1,05 0,00 6,14 150 PVC 13,57 1,04 2,12 7,80

PV-019 PV-020
Mª MADALENA DE 

BARCELOS
TE 70,00 1.556,00 0,00 0,56 0,07 0,63 688,25 685,40 687,20 684,35 1,05 1,05 1,05 0,00 4,07 150 PVC 15,01 0,90 2,22 5,67

PS-008 PV-021 SEM NOME 01 TE 64,00 1.620,00 0,00 0,00 0,07 0,07 703,29 699,63 702,24 698,58 1,05 1,05 1,05 0,00 5,72 150 PVC 13,81 1,02 2,13 7,38

PV-021 PV-022 SEM NOME 5 AS 65,00 1.685,00 0,00 0,07 0,07 0,14 699,63 700,97 698,58 698,29 1,05 2,68 2,68 0,00 0,45 150 PVC 25,96 0,41 2,83 1,02

PV-022 PV-023 SEM NOME 5 AS 65,00 1.750,00 0,00 0,14 0,07 0,21 700,97 699,53 698,29 698,00 2,68 1,53 1,53 0,00 0,45 150 PVC 25,96 0,41 2,83 1,02

PS-009 PV-023 SEM NOME 03 TE 63,00 1.813,00 0,00 0,00 0,07 0,07 701,08 699,53 700,03 698,48 1,05 1,05 1,53 0,48 2,46 150 PVC 16,99 0,75 2,35 3,84

PV-023 PV-23A SEM NOME 5 AS 62,00 1.875,00 0,00 0,28 0,00 0,28 699,53 695,83 698,00 694,78 1,53 1,05 1,05 0,00 5,19 150 PVC 14,14 0,98 2,16 6,85

PV-23A PV-024 SEM NOME 04 TE 65,00 1.940,00 0,00 0,28 0,00 0,28 695,83 691,49 694,78 690,44 1,05 1,05 1,05 0,00 6,68 150 PVC 13,29 1,08 2,10 8,32

PS-010 PV-024 SEM NOME 04 TE 65,00 2.005,00 0,00 0,00 0,07 0,07 692,40 691,77 691,35 690,72 1,05 1,05 1,05 0,00 0,97 150 PVC 21,40 0,54 2,60 1,86

PV-024 PV-24A SEM NOME 5 AS 60,00 2.065,00 0,00 0,35 0,00 0,35 691,77 688,01 690,72 686,96 1,05 1,05 1,05 0,00 6,27 150 PVC 13,50 1,05 2,11 7,92

PV-24A PV-24B SEM NOME 5 AS 69,00 2.134,00 0,00 0,35 0,00 0,35 688,01 685,82 686,96 684,77 1,05 1,05 1,05 0,00 3,17 150 PVC 15,96 0,82 2,28 4,68

PAVIM.
COTA COLETOREXTENSÃO   (m) PROF. PV 

JUSANTE

VAZÃO        (l/s)

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - POMPÉU

BAIRRO BELVEDERE

DIMENSIONAMENTO DAS REDES COLETORAS - FINAL DE PLAN O
Contribuições em marcha    

l/(s.km)

Rede exist.

-

TRECHO
RUA

(Pa)
OBSERVAÇÃOMATERIAL

Y/D                      
(%)

VEL. 
FINAL              
(m/s)

VEL. 
CRÍTICA      

(m/s)

FALSO FALSO
COTA DO TERRENO DECLIV. 

(%)
DIÂM      
(mm)

DEGRAU 
(m)

Rede proj.

0,0000

PROF. COLETOR (m) σT
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#### 0

Mont. Jus. Exist. Trecho Acum. Conc. Mont. Marcha Jus. Mont. Jus. Mont. Jus. Mont. Jus.
PAVIM.

COTA COLETOREXTENSÃO   (m) PROF. PV 
JUSANTE

VAZÃO        (l/s)

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - POMPÉU

BAIRRO BELVEDERE

DIMENSIONAMENTO DAS REDES COLETORAS - FINAL DE PLAN O
Contribuições em marcha    

l/(s.km)

Rede exist.

-

TRECHO
RUA

(Pa)
OBSERVAÇÃOMATERIAL

Y/D                      
(%)

VEL. 
FINAL              
(m/s)

VEL. 
CRÍTICA      

(m/s)

FALSO FALSO
COTA DO TERRENO DECLIV. 

(%)
DIÂM      
(mm)

DEGRAU 
(m)

Rede proj.

0,0000

PROF. COLETOR (m) σT

PV-24B PV-020 PAPAGAIOS AS 73,50 2.207,50 0,00 0,35 0,00 0,35 685,82 685,40 684,77 684,35 1,05 1,05 1,05 0,00 0,57 150 PVC 24,45 0,45 2,76 1,23

PV-020 PV-013 PAPAGAIOS AS 67,00 2.274,50 0,00 0,98 0,00 0,98 685,40 684,30 684,35 683,25 1,05 1,05 1,05 0,00 1,64 150 PVC 18,78 0,65 2,46 2,80

PV-013 PV-006 PAPAGAIOS AS 71,00 2.345,50 0,00 1,59 0,00 1,59 684,30 683,51 683,25 682,46 1,05 1,05 1,05 0,00 1,11 150 PVC 21,30 0,58 2,60 2,12

PV-006 PV-06A PAPAGAIOS AS 54,00 2.399,50 0,00 1,99 0,00 1,99 683,51 683,16 682,46 682,11 1,05 1,05 1,05 0,00 0,65 150 PVC 27,29 0,51 2,89 1,54

PV-06A PV-06B PAPAGAIOS AS 84,00 2.483,50 0,00 1,99 0,00 1,99 683,16 682,25 682,11 680,43 1,05 1,82 1,82 0,00 2,00 150 PVC 20,57 0,76 2,56 3,71
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#### 0

Mont. Jus. Exist. Trecho Acum. Conc. Mont. Marcha Jus. Mont. Jus. Mont. Jus. Mont. Jus.

PS-001 PV-002 CURVELO TE 80,00 80,00 0,00 0,00 0,02 0,02 680,49 680,84 679,44 679,08 1,05 1,76 1,76 0,00 0,45 150 PVC 25,96 0,41 2,83 1,02

PV-002 PV-003 PAPAGAIOS AS 70,00 150,00 0,00 0,02 0,02 0,04 680,84 678,75 679,08 677,70 1,76 1,05 1,05 0,00 1,97 150 PVC 17,95 0,70 2,41 3,23

PV-003 PV-004 PAPAGAIOS AS 70,00 220,00 0,00 0,04 0,02 0,06 678,75 677,17 677,70 676,12 1,05 1,05 1,05 0,00 2,26 150 PVC 17,35 0,73 2,37 3,60

PV-004 PV-007 PAPAGAIOS AS 71,00 291,00 0,00 0,06 0,02 0,07 677,17 675,86 676,12 674,78 1,05 1,08 1,08 0,00 1,89 150 PVC 18,13 0,69 2,42 3,13

Rede proj.

0,2528

PROF. COLETOR (m)
FALSO FALSO

COTA DO TERRENO DECLIV. 
(%)

DIÂM      
(mm)

DEGRAU 
(m)

TRECHO
RUA

(Pa)
OBSERVAÇÃOMATERIAL

Y/D                      
(%)

VEL. 
FINAL              
(m/s)

VEL. 
CRÍTICA      

(m/s)

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - POMPÉU

RUA CURVELO

DIMENSIONAMENTO DAS REDES COLETORAS - FINAL DE PLAN O
Contribuições em marcha    

l/(s.km)

Rede exist.

-

PAVIM.
COTA COLETOREXTENSÃO   (m) PROF. PV 

JUSANTE

VAZÃO        (l/s) σT
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#### 0

Mont. Jus. Exist. Trecho Acum. Conc. Mont. Marcha Jus. Mont. Jus. Mont. Jus. Mont. Jus.

PS-008 PV-009
SETE DE 

SETEMBRO
TE 80,00 80,00 0,00 0,00 0,02 0,02 678,93 678,00 677,88 676,95 1,05 1,05 1,05 0,00 1,16 150 PVC 20,47 0,58 2,55 2,14

PV-009 PV-011
SETE DE 

SETEMBRO
TE 83,00 163,00 0,00 0,02 0,02 0,04 678,00 677,27 676,95 676,22 1,05 1,05 2,24 1,19 0,88 150 PVC 21,93 0,52 2,63 1,73

PS-010 PV-011
SETE DE 

SETEMBRO
TE 60,00 223,00 0,00 0,00 0,02 0,02 676,35 677,27 675,30 675,03 1,05 2,24 2,24 0,00 0,45 150 PVC 25,96 0,41 2,83 1,02

PV-011 PV-015 PARANÁ AS 73,00 296,00 0,00 0,06 0,02 0,07 677,27 675,25 675,03 674,20 2,24 1,05 1,31 0,26 1,14 150 PVC 20,56 0,57 2,56 2,11

PS-012 PV-013 ABAETÉ AS 39,00 335,00 0,00 0,00 0,01 0,01 675,86 675,77 674,78 674,60 1,08 1,17 1,17 0,00 0,46 150 PVC 25,81 0,42 2,83 1,04

PV-013 PV-014 ABAETÉ AS 67,00 402,00 0,00 0,01 0,02 0,03 675,77 675,80 674,60 674,30 1,17 1,50 1,50 0,00 0,45 150 PVC 25,96 0,41 2,83 1,02

PV-014 PV-015 ABAETÉ AS 80,00 482,00 0,00 0,03 0,02 0,05 675,80 675,25 674,30 673,94 1,50 1,31 1,31 0,00 0,45 150 PVC 25,96 0,41 2,83 1,02

PV-015 PV-016 ABAETÉ TE 84,00 566,00 0,00 0,12 0,02 0,14 675,25 673,74 673,94 672,69 1,31 1,05 1,05 0,00 1,49 150 PVC 19,23 0,63 2,48 2,60

PV-016 PV-017 ABAETÉ TE 84,00 650,00 0,00 0,14 0,02 0,16 673,74 672,03 672,69 670,98 1,05 1,05 1,05 0,00 2,04 150 PVC 17,80 0,70 2,40 3,32

PV-017 PV-018
CAMPOS 

CORDEIRO
TE 71,00 721,00 0,00 0,16 0,02 0,18 672,03 670,03 670,98 668,58 1,05 1,45 1,45 0,00 3,38 150 PVC 15,71 0,84 2,27 4,91

PAVIM.
COTA COLETOREXTENSÃO   (m) PROF. PV 

JUSANTE

VAZÃO        (l/s)

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - POMPÉU

RUAS ABAETÉ E SETE LAGOAS

DIMENSIONAMENTO DAS REDES COLETORAS - FINAL DE PLAN O
Contribuições em marcha    

l/(s.km)

Rede exist.

-

TRECHO
RUA

(Pa)
OBSERVAÇÃOMATERIAL

Y/D                      
(%)

VEL. 
FINAL              
(m/s)

VEL. 
CRÍTICA      

(m/s)

FALSO FALSO
COTA DO TERRENO DECLIV. 

(%)
DIÂM      
(mm)

DEGRAU 
(m)

Rede proj.

0,2528

PROF. COLETOR (m) σT
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#### 0

Mont. Jus. Exist. Trecho Acum. Conc. Mont. Marcha Jus. Mont. Jus. Mont. Jus. Mont. Jus.

PS-019 PV-020
PEDRO DE 
FREITAS

AS 60,00 60,00 0,00 0,00 0,02 0,02 675,09 670,70 674,04 669,65 1,05 1,05 1,05 0,00 7,32 150 PVC 13,00 1,11 2,08 8,93

PV-020 PV-021
PEDRO DE 
FREITAS

TE 60,00 120,00 0,00 0,02 0,02 0,03 670,70 669,47 669,65 668,37 1,05 1,10 1,10 0,00 2,13 150 PVC 17,61 0,72 2,39 3,44

PV-021 PV-022
PEDRO DE 
FREITAS

TE 60,00 180,00 0,00 0,03 0,02 0,05 669,47 670,52 668,37 668,10 1,10 2,42 2,42 0,00 0,45 150 PVC 25,96 0,41 2,83 1,02

PV-022 PV-023
PEDRO DE 
FREITAS

TE 70,00 250,00 0,00 0,05 0,02 0,06 670,52 670,97 668,10 667,78 2,42 3,19 3,19 0,00 0,46 150 PVC 25,81 0,42 2,83 1,04

PV-023 PV-024
PEDRO DE 
FREITAS

TE 65,00 315,00 0,00 0,06 0,02 0,08 670,97 670,52 667,78 667,49 3,19 3,03 3,03 0,00 0,45 150 PVC 25,96 0,41 2,83 1,02

PV-024 PV-025
PEDRO DE 
FREITAS

AS 85,00 400,00 0,00 0,08 0,02 0,10 670,52 669,50 667,49 667,11 3,03 2,39 2,39 0,00 0,45 150 PVC 25,96 0,41 2,83 1,02

PV-025 PV-026
PEDRO DE 
FREITAS

AS 83,00 483,00 0,00 0,10 0,02 0,12 669,50 667,87 667,11 666,74 2,39 1,13 1,13 0,00 0,45 150 PVC 25,96 0,41 2,83 1,02

PV-026 PV-027
PEDRO DE 
FREITAS

AS 60,00 543,00 0,00 0,12 0,02 0,14 667,87 666,68 666,74 665,63 1,13 1,05 1,05 0,00 1,85 150 PVC 18,23 0,68 2,42 3,08

PV-027 PV-028
PEDRO DE 
FREITAS

AS 60,00 603,00 0,00 0,14 0,02 0,15 666,68 665,75 665,63 664,70 1,05 1,05 1,05 0,00 1,55 150 PVC 19,05 0,64 2,47 2,68

PV-028 PV-029
PEDRO DE 
FREITAS

AS 67,00 670,00 0,00 0,15 0,02 0,17 665,75 664,87 664,70 663,82 1,05 1,05 1,05 0,00 1,31 150 PVC 19,86 0,60 2,52 2,35

PV-029 PV-030
PEDRO DE 
FREITAS

TE 50,00 720,00 0,00 0,17 0,01 0,18 664,87 663,74 663,82 662,69 1,05 1,05 1,05 0,00 2,26 150 PVC 17,35 0,73 2,37 3,60

PV-030 PV-031
PEDRO DE 
FREITAS

TE 53,00 773,00 0,00 0,18 0,01 0,20 663,74 662,95 662,69 661,90 1,05 1,05 1,05 0,00 1,49 150 PVC 19,23 0,63 2,48 2,60

PV-031 PV-045
SETE DE 

SETEMBRO
AS 68,00 841,00 0,00 0,20 0,02 0,21 662,95 662,50 661,90 661,45 1,05 1,05 1,05 0,00 0,66 150 PVC 23,57 0,47 2,72 1,38

PS-032 PV-033 TOGALMA MACIEL AS 60,00 901,00 0,00 0,00 0,02 0,02 675,00 674,00 673,95 672,95 1,05 1,05 1,05 0,00 1,67 150 PVC 18,70 0,66 2,45 2,84

PV-033 PV-034 TOGALMA MACIEL AS 60,00 961,00 0,00 0,02 0,02 0,03 674,00 670,50 672,95 669,45 1,05 1,05 1,05 0,00 5,83 150 PVC 13,74 1,03 2,13 7,49

PV-034 PV-035 TOGALMA MACIEL AS 63,00 1.024,00 0,00 0,03 0,02 0,05 670,50 669,50 669,45 668,45 1,05 1,05 1,05 0,00 1,59 150 PVC 18,93 0,65 2,47 2,74

PV-035 PV-036 TOGALMA MACIEL AS 60,00 1.084,00 0,00 0,05 0,02 0,06 669,50 670,00 668,45 668,18 1,05 1,82 1,82 0,00 0,45 150 PVC 25,96 0,41 2,83 1,02

PV-036 PV-037 TOGALMA MACIEL AS 65,00 1.149,00 0,00 0,06 0,02 0,08 670,00 670,10 668,18 667,89 1,82 2,21 2,21 0,00 0,45 150 PVC 25,96 0,41 2,83 1,02

PV-037 PV-038 TOGALMA MACIEL AS 63,00 1.212,00 0,00 0,08 0,02 0,09 670,10 669,90 667,89 667,60 2,21 2,30 2,30 0,00 0,46 150 PVC 25,81 0,42 2,83 1,04

PV-038 PV-039 TOGALMA MACIEL AS 80,00 1.292,00 0,00 0,09 0,02 0,11 669,90 669,00 667,60 667,24 2,30 1,76 1,76 0,00 0,45 150 PVC 25,96 0,41 2,83 1,02

PV-039 PV-040 TOGALMA MACIEL AS 84,00 1.376,00 0,00 0,11 0,02 0,14 669,00 667,70 667,24 666,65 1,76 1,05 1,05 0,00 0,70 150 PVC 23,22 0,48 2,70 1,44

PV-040 PV-041 TOGALMA MACIEL AS 60,00 1.436,00 0,00 0,14 0,02 0,15 667,70 666,50 666,65 665,45 1,05 1,05 1,05 0,00 2,00 150 PVC 17,88 0,70 2,40 3,27

PV-041 PV-042 TOGALMA MACIEL AS 65,00 1.501,00 0,00 0,15 0,02 0,17 666,50 665,40 665,45 664,35 1,05 1,05 1,05 0,00 1,69 150 PVC 18,64 0,66 2,45 2,87

PV-042 PV-043 TOGALMA MACIEL AS 64,00 1.565,00 0,00 0,17 0,02 0,18 665,40 664,70 664,35 663,65 1,05 1,05 1,05 0,00 1,09 150 PVC 20,79 0,56 2,57 2,04

PV-043 PV-044
SETE DE 

SETEMBRO
AS 50,00 1.615,00 0,00 0,18 0,01 0,20 664,70 663,20 663,65 662,15 1,05 1,05 1,05 0,00 3,00 150 PVC 16,18 0,81 2,30 4,48

PV-044 PV-045
SETE DE 

SETEMBRO
AS 61,00 1.676,00 0,00 0,20 0,02 0,21 663,20 662,50 662,15 661,45 1,05 1,05 1,05 0,00 1,15 150 PVC 20,51 0,58 2,56 2,13

PV-045 PV-046
SETE DE 

SETEMBRO
AS 71,00 1.747,00 0,00 0,42 0,02 0,44 662,50 661,00 661,45 659,95 1,05 1,05 1,05 0,00 2,11 150 PVC 17,65 0,71 2,39 3,41

PV-046 PV-047
SETE DE 

SETEMBRO
AS 50,00 1.797,00 0,00 0,44 0,01 0,45 661,00 659,70 659,95 658,65 1,05 1,05 1,05 0,00 2,60 150 PVC 16,76 0,77 2,33 4,01

PV-047 PV-048
SETE DE 

SETEMBRO
AS 52,00 1.849,00 0,00 0,45 0,01 0,47 659,70 658,20 658,65 657,15 1,05 1,05 1,05 0,00 2,88 150 PVC 16,34 0,80 2,31 4,34

PV-048 PV-049
SETE DE 

SETEMBRO
AS 83,00 1.932,00 0,00 0,47 0,02 0,49 658,20 655,90 657,15 654,85 1,05 1,05 1,05 0,00 2,77 150 PVC 16,50 0,79 2,32 4,21

PV-049 PV-050
SETE DE 

SETEMBRO
AS 41,00 1.973,00 0,00 0,49 0,01 0,50 655,90 655,00 654,85 653,95 1,05 1,05 1,05 0,00 2,20 150 PVC 17,47 0,72 2,38 3,52

PV-050 PV-051
SETE DE 

SETEMBRO
AS 48,00 2.021,00 0,00 0,50 0,01 0,51 655,00 653,30 653,95 652,25 1,05 1,05 1,05 0,00 3,54 150 PVC 15,53 0,86 2,25 5,09

Rede proj.

0,2528

PROF. COLETOR (m)
FALSO FALSO

COTA DO TERRENO DECLIV. 
(%)

DIÂM      
(mm)

DEGRAU 
(m)

TRECHO
RUA

(Pa)
OBSERVAÇÃOMATERIAL

Y/D                      
(%)

VEL. 
FINAL              
(m/s)

VEL. 
CRÍTICA      

(m/s)

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - POMPÉU

RUAS PEDRO DE FREITAS / TOGALMA SOARES / SETE DE SE TEMBRO

DIMENSIONAMENTO DAS REDES COLETORAS - FINAL DE PLAN O
Contribuições em marcha    

l/(s.km)

Rede exist.

-

PAVIM.
COTA COLETOREXTENSÃO   (m) PROF. PV 

JUSANTE

VAZÃO        (l/s) σT
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VOLUME IV: PROJETO BÁSICO

CLIENTE: CIDADE:

POMPÉU - MG

06089509-ES-BS-01-RCE-PCN01-DS-002-0-ESS-2013 PROJETO BÁSICO - REDE COLETORA - PLANTA CONSTRUTIVA 02/69

06089509-ES-BS-01-RCE-PCN01-DS-003-0-ESS-2013 PROJETO BÁSICO - REDE COLETORA - PLANTA CONSTRUTIVA 03/69

06089509-ES-BS-01-RCE-PCN01-DS-005-0-ESS-2013 PROJETO BÁSICO - REDE COLETORA - PLANTA CONSTRUTIVA 05/69

06089509-ES-BS-01-RCE-PCN01-DS-006-0-ESS-2013 PROJETO BÁSICO - REDE COLETORA - PLANTA CONSTRUTIVA 06/69

06089509-ES-BS-01-RCE-PCN01-DS-007-0-ESS-2013 PROJETO BÁSICO - REDE COLETORA - PLANTA CONSTRUTIVA 07/69

06089509-ES-BS-01-RCE-PCN01-DS-008-0-ESS-2013 PROJETO BÁSICO - REDE COLETORA - PLANTA CONSTRUTIVA 08/69

06089509-ES-BS-01-RCE-PCN01-DS-009-0-ESS-2013 PROJETO BÁSICO - REDE COLETORA - PLANTA CONSTRUTIVA 09/69

06089509-ES-BS-01-RCE-PCN01-DS-010-0-ESS-2013 PROJETO BÁSICO - REDE COLETORA - PLANTA CONSTRUTIVA 10/69

06089509-ES-BS-01-RCE-PCN01-DS-014-0-ESS-2013 PROJETO BÁSICO - REDE COLETORA - PLANTA CONSTRUTIVA 13A/69

jan/10

jan/10

jan/10

jan/10

DESCRIÇÃO:

                                                                              PROJETO BÁSICO REDE COLETORA DE ESGOTOS

REMESSA DE DOCUMENTOS - RD-421-PB-2013-001

TÍTULONº COPASA
UNIDADE DE 

TRATAMENTO
FOLHA EMISSÃO REV-A REV-B

REDE COLETORA

jan/10

jan/10

jan/10

jan/10

jan/10
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