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GESSE

Engeriharia ¢ Consulloris

VOLUME VI - ORCAMENTO

1. APRESENTACAO

O presente documento compreende o Orcamento de Obras da Rede Coletora, do Sistema
de Esgotamento Sanitario de Pompéu , elaborado pela ESSE Engenharia e Consultoria Ltda.

para a COPASA, dentro do contrato de prestacdo de servicos nimero 9509.

Todo o trabalho teve, em linhas gerais, as diretrizes preconizadas nas normas técnicas

brasileiras e nas normas da COPASA.
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VOLUME VI - ORCAMENTO

2. ORCAMENTO
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PROJETO:SE13000/B0O - 000093 PG: 1/ 1
RESUMO DO ORCAMENTO CENTRO: CIBD DATABASE: 05/13 10/6/2013

COPASA ORGAMENTO: S.E.S - POMPEU

LOCALIDADE: POMPEU

A agua de Minas

EMPREENDIMENTO: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO
TIPO DO PROJETO: PROJETO BASICO n

CENTRO DE CUSTO SOLICITANTE:

LOCALIZAGAO:

DATA DE CRIAGAO: 05/06/201 DATA DE ALTERAGAO: 05/06/201

RESPONSAVEL PELO ORGAMENTO: Administrador

RESUMO DE VALORES CONTRATADA $ % COPASA $ %
SERVICOS (inclusive IRT) 202234054 78,57

FORNECIMENTO MATERIAIS 0,00 0,00 551482,07 21,43
FORNECIMENTO EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00
SUB-TOTAL 202234054 78,57 551482,07 21,43

TOTAL GERAL (PRECO) 2573 822,61 INCLUSO: ADM(%): 18,00 BDI(%): 28,39




ESTRUTURA DO ORCAMENTO

COPASA

A agua de Minas

ORGAMENTO: S.E.S - POMPEU
LOCALIDADE: POMPEU

PROJETO:SE13000/B0O - 000093 PG:

CENTRO: CIBD DATA BASE: 05/13

1/ 1
10/6/2013

Denominacéo Valor $ % PEP * Chave Modelo
TOTAL DO ORCAMENTO 2573 822,61 SE13000/B0/
REDE COLETORA 1446 232,71 56,19 SE13000/BO/RCE01
REDE COLETORA 1446 232,71 56,19 SE13000/BO/RCE01/RCEO01
SERVICOS 1067 970,39 41,49 SE13000/BO/RCE01/RCE01/O
Instalacdes Prelim. e Canteiro de Obras 15 177,36 0,59 SE13000/BO/RCE01/RCE01/0*301
Movimento de Terra 242 518,25 9,42 SE13000/BO/RCE01/RCE01/0*304
Contengéo, Escor., Esgot. e Drenagem 295 648,29 11,49 SE13000/B0/RCE01/RCE01/0*305
Fundagdes e Estruturas 58 773,46 2,28 SE13000/BO/RCE01/RCE01/0*306
Assentamentos 38 262,88 1,49 SE13000/BO/RCE01/RCE01/0*307
Pavimentacéo 387 959,76 15,07 SE13000/BO/RCEO01/RCE01/0*308
Topografia 29 630,39 1,15 SE13000/BO/RCE01/RCE01/0*315
MATERIAIS 378 262,32 14,70 SE13000/BO/RCE01/RCE01/M
Materiais Fornecimento COPASA 378 262,32 14,70 SE13000/BO/RCEO01/RCE01/M*331
LIGAC()ES PREDIAIS DE ESGOTO 1127 589,90 43,81 SE13000/BO/LPEO1
LIGAGCOES PREDIAIS A 45° 126 115,12 4,90 SE13000/B0O/LPE01/LPEO1
SERVICOS 116 797,16 4,54 SE13000/BO/LPEO1/LPE01/O
Movimento de Terra 78,92 0,00 SE13000/BO/LPEO1/LPE01/0*304
Pavimentacéo 74 061,30 2,88 SE13000/BO/LPE01/LPE01/0O*308
Crescimento Vegetativo e Expanséo 42 656,94 1,66 SE13000/BO/LPEO1/LPE01/O*309
MATERIAIS 9 317,96 0,36 SE13000/BO/LPE01/LPE01/M
Materiais Fornecimento COPASA 9 317,96 0,36 SE13000/BO/LPE01/LPE01/M*331
LIGAGCOES PREDIAIS A 90° 1001 474,78 38,91 SE13000/BO/LPE01/LPEO2
SERVICOS 837 572,99 32,54 SE13000/BO/LPE01/LPE02/O
Movimento de Terra 1 251,44 0,05 SE13000/BO/LPE01/LPE02/0*304
Pavimentacéo 154 430,29 6,00 SE13000/BO/LPEO1/LPE02/0*308
Crescimento Vegetativo e Expanséo 681 891,26 26,49 SE13000/BO/LPEO1/LPE02/O*309
MATERIAIS 163 901,79 6,37 SE13000/BO/LPE01/LPE02/M
Materiais Fornecimento COPASA 163 901,79 6,37 SE13000/BO/LPE01/LPE02/M*331



A adgua de Minas

PROJETO: SE13000/BO - 000093 ORGAMENTO: S E.S - POMPEU

RELATORIO DE ORCAMENTO

CENTRO: CIBD DATABASE: 05/13 LOCALIDADE: POMPEU

CODIGO DESCRIGAO UN QUANTIDADE UNITARIO (R$) VALOR TOTAL (R$)

SE13000/B0/ | TOTAL DO ORCAMENTO 2573 822,61

SE13000/BO/RCEO1 | REDE COLETORA 1446 232,71

SE13000/BO/RCEO01/RCEO1 | REDE COLETORA 1446 232,71

SE13000/BO/RCEO01/RCE01/0 | SERVICOS 1067 970,39

InstalagBes Prelim. e Canteiro de Obras 15 177,36

65 000 013 SINALIZACAO - TAPUME EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONTENCAO DE MATERIAL |UN 2 598,000 2,35 6 105,30
ESCAVADO, CONFORME PADRAO COPASA P.094 FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO ‘

65 000 015 TRAVESSIA PARA PEDESTRES EM MADEIRA INCLUSIVE GUARDA-CORPO FORNECIMENTO E M2 130,000 2,53 328,90
POSICIONAMENTO ‘

65 000 014 TRAVESSIA PARA VEICULOS EM CHAPA DE ACO FORNECIMENTO E POSICIONAMENTO |M2 1 082,000 6,05 6 546,10

65 000 008 SINALIZACAO - PLACADE DISTANCIADE OBRAS CONFORME PADRAO COPASAP.066- FORNECIMENTOE |UN 259,000 3,60 932,40
MOVIMENTACAO ‘

65 000 010 SINALIZACAO - CONE CONFORME PADRAO COPASA P.065 FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO |UN 1 709,000 0,74 1 264,66

Movimento de Terra 242 518,25

65 000 160 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M M3 5 019,000 7,19 36 086,61

65 000 161 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 4,00 M [M3 418,000 9,71 4 058,78

65 000 163 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 1 ,50 M |M3 380,000 8,64 3283,20

65 000 164 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 4,00 M M3 224,000 11,64 2 607,36

65 000 152 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1.50 M M3 558,000 34,70 19 362,60

65 000 153 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1 ,50 M ATE 3,00 M [M3 46,000 46,27 2128,42

65 000 156 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 150 M |M3 42,000 43,38 1821,96

65 000 157 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 3,00 M |M3 24,000 57,84 1 388,16

65 000 158 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 3,00 M ATE 4,50 M M3 1,000 79,82 79,82

65000 172 ACERTO E VERIFICACAO DO NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS M2 4 863,000 5,62 27 330,06

65 000 176 ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA M3 248,000 1,22 302,56

65 000 174 ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/ CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DE NO MINIMO |M3 6 509,000 19,71 128 292,39
97% DO PROCTOR NORMAL ‘

65 000 151 ESCAVACAO E CARGA EM SOLO, COM PA MECANICA OU ESCAVADEIRA M3 772,000 6,15 4747,80

65 000 181 CARGA MECANICA (MATERIAL EM GERAL), SEM MANUSEIO E ARRUMACAO DO MATERIAL M3 451,000 1,27 572,77

65 002 545 TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL - DISTANCIA ATE 1,0 KM M3 1 223,000 1,93 2 360,39

65 002 546 ADICIONAL DE TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL - DISTANCIA SUPERIOR A 1,0 KM |M3K 6 115,000 1,09 6 665,35

65 000 190 TRANSPORTE LOCAL, EM PERIMETRO URBANO (MATERIAL EM GERAL), CARGA ACONDICIONADA |TOK 834,000 0,99 825,66

65 000 191 TRANSPORTE COMERCIAL RODOVIARIO (MATERIAL EM GERAL), CARGA ACONDICIONADA |TOK 2 084,000 0,29 604,36

ELABORADO POR: Administrador PREGCOS POR: DVEC BDI:  28,39% ADM: 18,00% DATA: 10/6/2013 pG: 1/ 4




A adgua de Minas

PROJETO: SE13000/BO - 000093 ORGAMENTO: S E.S - POMPEU

RELATORIO DE ORCAMENTO

CENTRO: CIBD DATABASE: 05/13 LOCALIDADE: POMPEU

CODIGO DESCRIGAO UN QUANTIDADE UNITARIO (R$) VALOR TOTAL (R$)

Contencéo, Escor., Esgot. e Drenagem 295 648,29

65 000 206 ESTRUTURA DE ESCORAMENTO, TIPO PONTALETEAMENTO M2 9 068,000 10,52 95 395,36

65 000 207 ESTRUTURA DE ESCORAMENTO DESCONTINUA M2 1 977,000 15,96 31 552,92

65 000 233 DRENAGEM COM CASCALHO M3 486,000 95,50 46 413,00

65 000 229 DRENAGEM COM TUBOS PERFURADOS DE CERAMICA, DIAMETRO = 100 MM M 1 624,000 27,78 45 114,72

65 000 230 DRENAGEM COM TUBOS PERFURADOS DE CERAMICA, DIAMETRO = 150 MM M 974,000 36,91 35 950,34

65 000 231 DRENAGEM COM TUBOS PERFURADOS DE CERAMICA, DIAMETRO =200 MM M 649,000 52,95 34 364,55

65 000 223 ESGOTAMENTO DE AGUA COM BOMBAS, VAZOES ATE 50 M3/H, ALTURA ATE 10M H 2 078,000 3,30 6 857,40

Fundagbes e Estruturas 58 773,46

65 000 317 ADICIONAL DE PRECO P/ ACRESCIMO NA ALTURA DE POCO DE VISITA EM ANEIS PRE-MOLDADOS DE |M 27,600 279,11 7 703,44
CONCRETO (BALAO: DIAMETRO = 0,60 M) ‘

65 000 316 POCO DE VISITA (ALTURA = 1,00 M E BALAO: DIAMETRO = 0,60 M), P COPASA 062/-, EM ANEIS PRE- |[UN 90,000 468,10 42 129,00
MOLDADOS DE CONCRETO P COPASA 104/- |

65 000 313 POCO DE VISITA ALTURA = 1.50 M (BALAO: DIAMETRO = 1.00 M, ALTURA =1.00 M) P COPASA 039/-, EM |UN 4,000 1 025,80 4103,20
ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO ‘

65 000 314 ADICIONAL DE PRECO P/ ACRESCIMO NA ALTURA DE POCO DE VISITA EM ANEIS PRE-MOLDADOS DE |M 5,900 352,44 2 079,40
CONCRETO (BALAO: DIAMETRO = 1.00 M) |

65 000 323 TUBO DE QUEDA EM PVC, DIAMETRO = 150 MM - ALTURA = 1,00 M, COM ENVELOPAMENTO DE SOLO |UN 1,200 49,92 59,90
CIMENTO TRACO 1:10 EM VOLUME |

65 000 324 ADICIONAL DE PRECO PARA ACRESCIMO NA ALTURA DE TUBO DE QUEDA EM PVC, DIAMETRO =150 MM |M 45,300 59,57 2 698,52

Assentamentos 38 262,88

65 000 377 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES PVC JE DN 150 M 3 512,000 4,04 14 188,48

65 000 378 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES PVC JE DN 200 M 316,000 4,19 1324,04

65 000 379 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES PVC JE DN 250 M 2 667,100 8,52 22 750,36

Pavimentagéo 387 959,76

65 000 037 DEMOLICAO PAVIMENTO ASFALTICO COM FAIXAS MENORES OU IGUAIS A 2,00M | M2 4 764,000 7,82 37 254,48

65 000 494 BASE DE BRITA GRADUADA COMPACTADA M3 953,000 183,84 175 199,52

65 000 457 PAVIMENTO ASFALTICO EM C.B.U.Q., FAIXA "C", ESPESSURA DA CAPA DE 3,5 CM, EXCLUSIVE BASE, |M2 4 764,000 36,84 175 505,76
PARA FAIXA DE LARGURA ATE 3,50 M ‘

Topografia 29 630,39

65001 171 LOCACAO DE REDE E ELABORACAO DE NOTA DE SERVICO, INCLUSIVE LEVANTAMENTO DE NORMAIS - |M 6 495,000 4,12 26 759,40
OBRAS ‘

65 001 148 CADASTRO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS (RCE) KM 6,500 441,69 2 870,99

SE13000/B0/RCE01/RCE01/M | MATERIAIS 378 262,32

Materiais Fornecimento COPASA 378 262,32

ELABORADO POR: Administrador PREGOS POR: DVEC BDI:  28,39% ADM:  18,00% DATA: 10/6/2013 pG: 2/ 4




A adgua de Minas

PROJETO: SE13000/BO - 000093 ORGAMENTO: S E.S - POMPEU

RELATORIO DE ORCAMENTO

CENTRO: CIBD DATABASE: 05/13 LOCALIDADE: POMPEU

CODIGO DESCRIGAO UN QUANTIDADE UNITARIO (R$) VALOR TOTAL (R$)
25 002 857 - TAMPA FOFO DUCTIL P-COPASA 139 ESGOTO UN 94,000 334,83 31 474,02
25023 719 - TUBO PVC DEFOFO PB JEI ESG.DN150MMX6M M 3 660,000 30,21 110 568,60
25023725 - TUBO PVC DEFOFO PB JEI ESG.DN200MMX6M M 330,000 43,93 14 496,90
25023 726 - TUBO PVC DEFOFO PB JEI ESG.DN250MMX6M M 2 796,000 79,30 221 722,80
SE13000/B0O/LPEO1 | LIGAGOES PREDIAIS DE ESGOTO 1127 589,90
SE13000/BO/LPEO1/LPEO1 LIGACOES PREDIAIS A 45° 126 115,12
SE13000/BO/LPEO1/LPE01/O | SERVICOS 116 797,16
Movimento de Terra 78,92
65 000 181 CARGA MECANICA (MATERIAL EM GERAL), SEM MANUSEIO E ARRUMACAO DO MATERIAL M3 6,500 1,27 8,26
65 002 545 TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL - DISTANCIA ATE 1,0 KM M3 32,500 1,93 62,73
65 000 176 ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA M3 6,500 1,22 7,93
Pavimentacéo 74 061,30
65 000 039 DEMOLICAO PASSEIO CIMENTADO M2 10,800 12,66 136,73
65 000 037 DEMOLICAO PAVIMENTO ASFALTICO COM FAIXAS MENORES OU IGUAIS A 2,00M | M2 133,000 7,82 1 040,06
65 000 465 PASSEIO CIMENTADO COM REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO1:3,E=2CM, |M2 11,000 29,88 328,68

INCL. BASE DE CASCALHO, E =6 CM ‘
65 000 493 BASE DE CASCALHO M3 548,400 123,37 67 656,11
65 000 457 PAVIMENTO ASFALTICO EM C.B.U.Q., FAIXA "C", ESPESSURA DA CAPA DE 3,5 CM, EXCLUSIVE BASE, |M2 133,000 36,84 4899,72

PARA FAIXA DE LARGURA ATE 3,50 M ‘
Crescimento Vegetativo e Expanséo 42 656,94
65 000 561 POCO LUMINAR P COPASA 040/- (PROFUNDIDADE = 1.70 M) - EXPANSAO UN 45,000 77,29 3 478,05
65 000 574 MONTAGEM DA LIGACAO PREDIAL ESGOTO (PROFUNDIDADE REDE ACIMA DE 3 ,50M) M 243,000 161,23 39 178,89
SE13000/BO/LPEO1/LPEO1/M | MATERIAIS 9 317,96
Materiais Fornecimento COPASA 9 317,96
25031 379 - TAMPAO FOFO NODULAR T-5 - POCO LUMINAR UN 45,000 40,55 1 824,75
25023 716 - TUBO PVC DEFOFO PB JEI ESG.DN100MMX6M M 258,000 13,93 3 593,94
25002 729 - TUBO CERAMICO PB JE DN200X1,50M ESG M 81,000 26,76 2 167,56
25023 873 - SELIM PVC 90° COMP. CORRUGADO 150X100 UN 45,000 16,32 734,40
25002 692 - SELIM CERAMICO TIPO JUNCAO 200X100 ESG UN 45,000 22,03 991,35
25 003 504 - ADESIVO PLASTICO SOLDA PVC 90CM3 (75G) UN 4,000 1,49 5,96
SE13000/BO/LPEQ1/LPEO2 | LIGAGOES PREDIAIS A 90° 1001 474,78
SE13000/BO/LPEO1/LPE02/O | SERVICOS 837 572,99
Movimento de Terra 1251,44

ELABORADO POR: Administrador

PRECOS POR: DVEC BDI:  28,39%

ADM: 18,00%

DATA: 10/6/2013 pG: 3/ 4




A adgua de Minas

PROJETO: SE13000/BO - 000093 ORGAMENTO: S E.S - POMPEU

RELATORIO DE ORCAMENTO

CENTRO: CIBD DATABASE: 05/13 LOCALIDADE: POMPEU

CODIGO DESCRIGAO UN QUANTIDADE UNITARIO (R$) VALOR TOTAL (R$)
65 000 181 CARGA MECANICA (MATERIAL EM GERAL), SEM MANUSEIO E ARRUMACAO DO MATERIAL M3 103,100 1,27 130,94
65 002 545 TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL - DISTANCIA ATE 1,0 KM M3 515,400 1,93 994,72
65 000 176 ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA M3 103,100 1,22 125,78
Pavimentac&o 154 430,29
65 000 039 DEMOLICAO PASSEIO CIMENTADO M2 205,200 12,66 2 597,83
65 000 037 DEMOLICAO PAVIMENTO ASFALTICO COM FAIXAS MENORES OU IGUAIS A 2,00M | M2 2 062,300 7,82 16 127,19
65 000 466 PASSEIO CIMENTADO COMREVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3,E=2CM, | M2 205,200 43,08 8 840,02
INCLUSIVE BASE DE CONCRETO COM CONSUMO MINIM O DE CIMENTO DE 150 KG/M3, E |
65 000 493 BASE DE CASCALHO M3 412,500 123,37 50 890,12
65 000 457 PAVIMENTO ASFALTICO EM C.B.U.Q., FAIXA "C", ESPESSURA DA CAPA DE 3,5 CM, EXCLUSIVE BASE, |M2 2 062,300 36,84 75 975,13
PARA FAIXA DE LARGURA ATE 3,50 M |
Crescimento Vegetativo e Expanséo 681 891,26
65 000 556 POCO LUMINAR P COPASA 040/- (PROFUNDIDADE = 0,80 M) - EXPANSAO UN 8,000 68,56 548,48
65 000 561 POCO LUMINAR P COPASA 040/- (PROFUNDIDADE = 1.70 M) - EXPANSAO UN 847,000 77,29 65 464,63
65 000 569 MONTAGEM DA LIGACAO PREDIAL ESGOTO (PROFUNDIDADE REDE ATE 1,50 M) M 36,000 37,50 1 350,00
65 000 574 MONTAGEM DA LIGACAO PREDIAL ESGOTO (PROFUNDIDADE REDE ACIMA DE 3 ,50M)|M 3 811,500 161,23 614 528,15
SE13000/BO/LPEO1/LPEO2/M | MATERIAIS 163 901,79
Materiais Fornecimento COPASA 163 901,79
25031 379 - TAMPAO FOFO NODULAR T-5 - POGO LUMINAR UN 855,000 40,55 34 670,25
25023 716 - TUBO PVC DEFOFO PB JEI ESG.DN100MMX6M M 3996,000 13,93 55 664,28
25002 729 - TUBO CERAMICO PB JE DN200X1,50M ESG M 1 520,000 26,76 40 675,20
25023 873 - SELIM PVC 90° COMP. CORRUGADO 150X100 UN 855,000 16,32 13 953,60
25 002 692 - SELIM CERAMICO TIPO JUNCAO 200X100 ESG UN 855,000 22,03 18 835,65
25 003 504 - ADESIVO PLASTICO SOLDA PVC 90CM3 (75G) UN 69,000 1,49 102,81
ELABORADO POR: Administrador PREGCOS POR: DVEC BDI:  28,39% ADM: 18,00% DATA: 10/6/2013 PG: 4/ 4




PROJETO:SE13000/B0O - 000093 ORGAMENTO:S.E.S - POMPEU PG: 1/ 3

COPASA CONSUMO DE ITENS CENTRO: CIBD DATA BASE: 05/13 LOCALIDADE: POMPEU 1o/erzons
Total$ _ %_
A agua de Minas 2573 795,92 100,00
Cédigo Denominacéo Un Quantidade Unitéario $ Total $ % % Ac.
65 000 574 MONTAGEM DA LIGACAO PREDIAL ESGOTO (PROFUNDIDADE REDE ACIMA DE 3 ,50M) M 4 054,500 161,23 653 707,04 25,40 25,40
65 000 457 PAVIMENTO ASFALTICO EM C.B.U.Q., FAIXA "C", ESPESSURA DA CAPA DE 3,5 CM, M2 6 959,300 36,84 256 380,61 9,96 35,36
EXCLUSIVE BASE, PARA FAIXA DE LARGURA ATE 3,50 M
25023 726 TUBO PVC DEFOFO PB JEI ESG.DN250MMX6M M 2 796,000 79,30 221 722,80 8,61 43,97
65 000 494 BASE DE BRITA GRADUADA COMPACTADA M3 953,000 183,84 175 199,52 6,81 50,78
65 000 174 ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/ CONTROLE DO GRAU DE M3 6 509,000 19,71 128 292,39 4,98 55,77
COMPACTACAO DE NO MINIMO 97% DO PROCTOR NORMAL
65 000 493 BASE DE CASCALHO M3 960,900 123,37 118 546,23 4,61 60,37
25023719 TUBO PVC DEFOFO PB JEI ESG.DN150MMX6M M 3 660,000 30,21 110 568,60 4,30 64,67
65 000 206 ESTRUTURA DE ESCORAMENTO, TIPO PONTALETEAMENTO M2 9 068,000 10,52 95 395,36 3,71 68,37
65 000 561 POCO LUMINAR P COPASA 040/- (PROFUNDIDADE = 1.70 M) - EXPANSAO UN 892,000 77,29 68 942,68 2,68 71,05
25023 716 TUBO PVC DEFOFO PB JEI ESG.DN100MMX6M M 4 254,000 13,93 59 258,22 2,30 73,36
65 000 037 DEMOLICAO PAVIMENTO ASFALTICO COM FAIXAS MENORES OU IGUAIS A 2,00M M2 6 959,300 7,82 54 421,73 2,11 75,47
65 000 233 DRENAGEM COM CASCALHO M3 486,000 95,50 46 413,00 1,80 77,27
65 000 229 DRENAGEM COM TUBOS PERFURADOS DE CERAMICA, DIAMETRO =100 MM M 1 624,000 27,78 45 114,72 1,75 79,03
25002 729 TUBO CERAMICO PB JE DN200X1,50M ESG M 1 601,000 26,76 42 842,76 1,66 80,69
65 000 316 POCO DE VISITA (ALTURA = 1,00 M E BALAO: DIAMETRO = 0,60 M), P COPASA 062/-, UN 90,000 468,10 42 129,00 1,64 82,33
EM ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO P COPASA 104/-
25031 379 TAMPAO FOFO NODULAR T-5 - POGO LUMINAR UN 900,000 40,55 36 495,00 1,42 83,75
65 000 160 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M M3 5 019,000 7,19 36 086,61 1,40 85,15
65 000 230 DRENAGEM COM TUBOS PERFURADOS DE CERAMICA, DIAMETRO = 150 MM M 974,000 36,91 35 950,34 1,40 86,54
65 000 231 DRENAGEM COM TUBOS PERFURADOS DE CERAMICA, DIAMETRO = 200 MM M 649,000 52,95 34 364,55 1,34 87,88
65 000 207 ESTRUTURA DE ESCORAMENTO DESCONTINUA M2 1 977,000 15,96 31 552,92 1,23 89,11
25002 857 TAMPA FOFO DUCTIL P-COPASA 139 ESGOTO UN 94,000 334,83 31 474,02 1,22 90,33
65 000 172 ACERTO E VERIFICACAO DO NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS M2 4 863,000 5,62 27 330,06 1,06 91,39
65001 171 LOCACAO DE REDE E ELABORACAO DE NOTA DE SERVICO, INCLUSIVE M 6 495,000 4,12 26 759,40 1,04 92,43
LEVANTAMENTO DE NORMAIS - OBRAS
65 000 379 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES PVC JE DN 250 M 2 667,100 8,52 22 723,69 0,88 93,31
25002 692 SELIM CERAMICO TIPO JUNCAO 200X100 ESG UN 900,000 22,03 19 827,00 0,77 94,08

65 000 152 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1.50 M M3 558,000 34,70 19 362,60 0,75 94,84



, PROJETO:SE13000/B0 - 000093  ORGAMENTO:S.E.S - POMPEU PG: 2/ 3
CONSUMO DE ITENS 10/6/2013
COPASA CENTRO: CIBD DATA BASE: 05/13 LOCALIDADE: POMPEU
Total $ % _
A agua de Minas 2573 795,92 100,00
Cédigo Denominacéo Un Quantidade Unitéario $ Total $ % % Ac.
25023 873 SELIM PVC 90° COMP. CORRUGADO 150X100 UN 900,000 16,32 14 688,00 0,57 95,41
25023 725 TUBO PVC DEFOFO PB JEI ESG.DN200MMX6M M 330,000 43,93 14 496,90 0,56 95,97
65 000 377 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES PVC JE DN 150 M 3512,000 4,04 14 188,48 0,55 96,52
65 000 466 PASSEIO CIMENTADO COM REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, M2 205,200 43,08 8 840,02 0,34 96,86
TRACO 1:3, E= 2 CM, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO COM CONSUMO MINIM O DE
CIMENTO DE 150 KG/M3, E
65 000 317 ADICIONAL DE PRECO P/ ACRESCIMO NA ALTURA DE POCO DE VISITA EM ANEIS PRE- M 27,600 279,11 7 703,44 0,30 97,16
MOLDADOS DE CONCRETO (BALAO: DIAMETRO = 0,60 M)
65 000 223 ESGOTAMENTO DE AGUA COM BOMBAS, VAZOES ATE 50 M3/H, ALTURA ATE 10M H 2 078,000 3,30 6 857,40 0,27 97,43
65 002 546 ADICIONAL DE TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL - DISTANCIA M3K 6 115,000 1,09 6 665,35 0,26 97,69
SUPERIOR A 1,0 KM
65 000 014 TRAVESSIA PARA VEICULOS EM CHAPA DE ACO FORNECIMENTO E POSICIONAMENTO M2 1 082,000 6,05 6 546,10 0,25 97,94
65 000 013 SINALIZACAO - TAPUME EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONTENCAO DE UN 2 598,000 2,35 6 105,30 0,24 98,18
MATERIAL ESCAVADO, CONFORME PADRAO COPASA P.094 FORNECIMENTO E
MOVIMENTACAO
65 000 151 ESCAVACAO E CARGA EM SOLO, COM PA MECANICA OU ESCAVADEIRA M3 772,000 6,15 4 747,80 0,18 98,36
65 000 313 POCO DE VISITA ALTURA = 1.50 M (BALAO: DIAMETRO = 1.00 M, ALTURA =1.00 M) P UN 4,000 1 025,80 4 103,20 0,16 98,52
COPASA 039/-, EM ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO
65 000 161 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M M3 418,000 9,71 4 058,78 0,16 98,68
ATE 4,00 M
65 002 545 TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL - DISTANCIA ATE 1,0 KM M3 1 770,900 1,93 3417,84 0,13 98,81
65 000 163 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M M3 380,000 8,64 3 283,20 0,13 98,94
65 001 148 CADASTRO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS (RCE) KM 6,500 441,69 2 870,98 0,11 99,05
65 000 039 DEMOLICAO PASSEIO CIMENTADO M2 216,000 12,66 2 734,56 0,11 99,16
65 000 324 ADICIONAL DE PRECO PARA ACRESCIMO NA ALTURA DE TUBO DE QUEDA EM PVC, M 45,300 59,57 2 698,52 0,10 99,26
DIAMETRO = 150 MM
65 000 164 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE M3 224,000 11,64 2 607,36 0,10 99,37
1,50 M ATE 4,00 M
65 000 153 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M M3 46,000 46,27 2128,42 0,08 99,45
ATE 3,00 M
65 000 314 ADICIONAL DE PRECO P/ ACRESCIMO NA ALTURA DE POCO DE VISITA EM ANEIS PRE- M 5,900 352,44 2 079,40 0,08 99,53
MOLDADOS DE CONCRETO (BALAO: DIAMETRO = 1.00 M)
65 000 156 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M M3 42,000 43,38 1821,96 0,07 99,60



, PROJETO:SE13000/B0 - 000093  ORGAMENTO:S.E.S - POMPEU PG: 3/ 3
CONSUMO DE ITENS 10/6/2013
COPASA CENTRO: CIBD DATA BASE: 05/13 LOCALIDADE: POMPEU
Total $ % _
A agua de Minas 2573 795,92 100,00
Cédigo Denominacéo Un Quantidade Unitario $ Total $ % % Ac.
65 000 157 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE M3 24,000 57,84 1 388,16 0,05 99,65
1,50 M ATE 3,00 M
65 000 569 MONTAGEM DA LIGACAO PREDIAL ESGOTO (PROFUNDIDADE REDE ATE 1,50 M) M 36,000 37,50 1 350,00 0,05 99,71
65 000 378 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES PVC JE DN 200 M 316,000 4,19 1 324,04 0,05 99,76
65 000 010 SINALIZACAO - CONE CONFORME PADRAO COPASA P.065 FORNECIMENTO E UN 1 709,000 0,74 1 264,66 0,05 99,81
MOVIMENTACAO
65 000 008 SINALIZACAO - PLACA DE DISTANCIA DE OBRAS CONFORME PADRAO COPASA P.066 - UN 259,000 3,60 932,40 0,04 99,84
FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO
65 000 190 TRANSPORTE LOCAL, EM PERIMETRO URBANO (MATERIAL EM GERAL), CARGA TOK 834,000 0,99 825,66 0,03 99,88
ACONDICIONADA
65 000 181 CARGA MECANICA (MATERIAL EM GERAL), SEM MANUSEIO E ARRUMACAO DO M3 560,600 1,27 711,96 0,03 99,90
MATERIAL
65 000 191 TRANSPORTE COMERCIAL RODOVIARIO (MATERIAL EM GERAL), CARGA TOK 2 084,000 0,29 604,36 0,02 99,93
ACONDICIONADA
65 000 556 POCO LUMINAR P COPASA 040/- (PROFUNDIDADE = 0,80 M) - EXPANSAO UN 8,000 68,56 548,48 0,02 99,95
65 000 176 ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA M3 357,600 1,22 436,27 0,02 99,96
65 000 015 TRAVESSIA PARA PEDESTRES EM MADEIRA INCLUSIVE GUARDA-CORPO M2 130,000 2,53 328,90 0,01 99,98
FORNECIMENTO E POSICIONAMENTO
65 000 465 PASSEIO CIMENTADO COM REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, M2 11,000 29,88 328,68 0,01 99,99
TRACO 1:3, E =2 CM, INCL. BASE DE CASCALHO, E=6 CM
25 003 504 ADESIVO PLASTICO SOLDA PVC 90CM3 (75G) UN 73,000 1,49 108,77 0,00 99,99
65 000 158 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE M3 1,000 79,82 79,82 0,00 100,00
3,00 M ATE 4,50 M
65 000 323 TUBO DE QUEDA EM PVC, DIAMETRO = 150 MM - ALTURA = 1,00 M, COM UN 1,200 49,92 59,90 0,00 100,00

ENVELOPAMENTO DE SOLO CIMENTO TRACO 1:10 EM VOLUME
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Erganturia o Consulleris

REDE COLETORA - POMPEU

Cadigo Descricao Un [uant. Arred
LOCACAO DE REDE E ELABORACAO DE NOTA DE SERVICO,
65001171 INCLUSIVELEVANTAMENTO DE NORMAIS - OBRAS M 6.495,00
65001148/ CADASTRO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS (RCE) KM 6,00
DEMOLICAO DE PAVIMENTO ASFALTICO, FAIXAS MENORES OU
65000037 IGUAIS A 2.00 M M2 4.764,00
TAPUME EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PARA SINALIZACAO
65000013|ECONTENCAO DE MATERIAL ESCAVADO, CONFORME PADRAO UN 2.598,00
COPASA 094/-
PASSADICO DE MADEIRA PARA PEDESTRE - FORNECIMENTO
65000015 EPOSIGIONAMENTO M2 130,00
TRAVESSIA DE VEICULOS CONTINUA, EM CHAPA METALICA EM ACO -
65000014 FORNECIMENTO E POSICIONAMENTO M2 1.082,00
PLACAS DE SINALIZACAO, (DISTANCIA DE OBRAS), CONFORME
65000008 PADRAOCOPASA 066/- FORNECIMENTO E MOVIMENTACAQO UN 259,00
CONES DE SINALIZACAO, CONFORME PROJETO PADRAO COPASA
65000010 065/- -FORNECIMENTO E MOVIMENTACAQO UN 1.709,00
65000160 ESCAVAGCAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE M3 5.019.00
ATE 1,50 M
ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE
65000161 MAIOR QUE1,50 M ATE 4,00 M M3 418,00
ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA),
65000163 PROFUNDIDADE ATE 1,50 M M3 380,00
ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA),
65000164 PROFUNDIDADE MAIORQUE 1,50 M ATE 4,00 M M3 224,00
65000152 Ei(oj,:\/lVAQAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE M3 558,00
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE
65000153 MAIOR QUE 1,50 M ATE 3,00 M M3 46,00
65000156 ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE M3 42.00
ATE 1,50M
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE
65000157 MAIORQUE 1,50 M ATE 3,00 M M3 24,00
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE
65000158 MAIORQUE 3,00 M ATE 4,50 M M3 1,00
65000172|ACERTO E VERIFICACAO DO NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS M2 4.863,00
65000176|ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA M3 248,00
65000206|ESTRUTURA DE ESCORAMENTO, TIPO PONTALETEAMENTO M2 9.068,00
65000207 |ESTRUTURA DE ESCORAMENTO DESCONTINUA M2 1.977,00
65000233|DRENAGEM COM CASCALHO M3 486,00
65000229 ?(?OE'\I;JQGEM COM TUBOS PERFURADOS DE CERAMICA, DIAMETRO = M 1.624.00
65000230 ?SOE'\I;JQGEM COM TUBOS PERFURADOS DE CERAMICA, DIAMETRO = M 974.00
65000231 ZDCI;QOERI;IQGEM COM TUBOS PERFURADOS DE CERAMICA, DIAMETRO = M 649.00
ESGOTAMENTO DE AGUA COM BOMBAS, VAZOES ATE 50 M3/H,
65000223 ALTURA ATELOM H 2.078,00
JO059 PONTAS SECAS EM CONCRETO FCK 13,5 MPA UN 6,00
POCO DE VISITA (ALTURA = 1,00 M E BALAO: DIAMETRO = 0,60 M),
65000316|PCOPASA 062/-, EM ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO P COPASA| UN 90,00
104/-
ADICIONAL DE PRECO P/ ACRESCIMO NA ALTURA DE POCO DE
65000317|VISITA EMANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO (BALAO: DIAMETRO M 27,60
=0,60 M)
POCO DE VISITA ALTURA = 1.50 M (BALAO: DIAMETRO = 1.00 M,
65000313|ALTURA=1.00 M) P COPASA 039/-, EM ANEIS PRE-MOLDADOS DE UN 4,00

CONCRETO
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Erganturia o Consulleris

REDE COLETORA - POMPEU

Cadigo Descricao Un [uant. Arred
ADICIONAL DE PRECO P/ ACRESCIMO NA ALTURA DE POCO DE

65000314|VISITA EM ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO (BALAO: DIAMETRO| M 5,90
=1.00 M)

65000323 TUBO DE QUEDA EM PVC, DIAMETRO = 150 MM - ALTURA = 1,00 M, UN 9.00
COMENVELOPAMENTO DE SOLO CIMENTO TRACO 1:10 EM VOLUME :
ADICIONAL DE PRECO PARA ACRESCIMO NA ALTURA DE TUBO DE

65000324 QUEDA EMPVC, DIAMETRO = 150 MM M 1,20

65000377|ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES PVC JE DN 150 M 3.512,00

65000378|ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES PVC JE DN 200 M 316,00

65000379|ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES PVC JE DN 250 M 2.667,10
ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/ CONTROLE DO GRAU

65000174 DECOMPACTACAO DE NO MINIMO 97% DO PROCTOR NORMAL M3 6.509,00
ESCAVACAO E CARGA EM SOLO, COM PA MECANICA OU

65000151 ESCAVADEIRA M3 772,00
CARGA MECANICA (MATERIAL EM GERAL), SEM MANUSEIO E

65000181 ARRUMACAO DO MATERIAL M3 451,00
TRANSPORTE LOCAL, EM PERIMETRO URBANO (MATERIAL EM

65002545 GERAL). AGRANEL M3 1.223,00

65002546 |ADICIONAL DE TRANSPORTE M3K 6.115,00

65000494 |BASE DE BRITA GRADUADA COMPACTADA M3 953,00
PAVIMENTO ASFALTICO EM C.B.U.Q., FAIXA "C", ESPESSURA DA

65000457 |CAPA DE3,5 CM, EXCLUSIVE BASE, PARA FAIXA DE LARGURA ATE M2 4.764,00
3,50 M
TRANSPORTE LOCAL, EM PERIMETRO URBANO (MATERIAL EM

65000190 GERAL), CARGA ACONDICIONADA TOK 834,00
TRANSPORTE COMERCIAL RODOVIARIO (MATERIAL EM GERAL),

65000191 CARGA ACONDICIONADA TOK 2.084,00
SUB TOTAL SERVICOS
SUB TOTAL SERVICOS COM BDI (28,39%)

Fornecimentos COPASA
TUBO DE PVC, PONTA E BOLSA, JE PARA COLETORES DE ESGOTO

25023719|COM ANEL DE BORRACHA, DIAMETRO = 150 MM, VINILFORT DA M 3.660,00
TIGRE OU SIMILAR
TUBO DE PVC, PONTA E BOLSA, JE PARA COLETORES DE ESGOTO

J0065 COM ANEL DE BORRACHA, DIAMETRO = 200 MM, VINILFORT DA M 330,00
TIGRE OU SIMILAR
TUBO DE PVC, PONTA E BOLSA, JE PARA COLETORES DE ESGOTO
JO066 COM ANEL DE BORRACHA, DIAMETRO = 250 MM, VINILFORT DA M 2.796,00
TIGRE OU SIMILAR
65000329 TAMPAO DE FERRO FUNDIDO DN 600 T-109 OU T-48 (P-COPASA 107/ UN 94.00

0OU139/) - ASSENTAMENTO

SUB TOTAL FORNECIMENTOS

SUB TOTAL FORNECIMENTOS COM TAXA (18%)

TOTAL GERAL
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VOLUME VI - ORCAMENTO

REDE COLETORA - POMPEU
RESUMO DE QUANTITATIVOS
(DE ACORDO COM MANUAL UTILIZADO PELA COPASA)

Movimento de terra Bota fora Empréstimo
Limpeza terreno 0,00 m? Item e (cm) V geom k (emp) Item V geom k (emp)
Manual até 1,50 m 557,61 m3]Substituicdo de solo - 0,00 m3 1,22 Substitui¢&o de solo 0,00 m3 1,15
Manual de 1,50 a 3,00 m 46,42 m3|Solo substituido (enrocamento) - 0,00 m3 1,22 Rocha 0,00 m3 1,15
Manual de 3,00 até 4,50 m 0,00 m3|Rocha - 0,00 m3 1,22 Solo ¢/ 4gua 671,15 m3 1,15
Solo Manual de 4,50 a 6,00 m 0,00 m3|Pavimento asféaltico 3,5 166,73 m3 1,22 Volume de empréstimo "“in natura" 771,82 m3
seco Mecanizada até 1,50 m 5.018,52 m3]Pav® concreto 10 0,00 m3 1,22 k (emp) p/ carga e transporte 1,22
Mecanizada de 1,50 a 4,00 m 417,78 m3]Limpeza terreno 25 0,00 m3 1,22 VVolume de empréstimo empolado 941,62 m3
Mecanizada de 4,00 até 6,00 m 0,00 m3|Solo a bota forar - 202,90 m3 1,22 Transporte | DT = 5,00 km 4.708,10 m3.km
Manual até 1,50 m 42,22 m3]Volume de bota fora empolado 450,95 m3| Transporte total 0,00 m3.km
Transporte DT = 5,00 km 2.254,73 m3.km
Manual de 1,50 a 3,00 m 24,19 m3 Pavimentos Escoramentos
Solo ¢/{mManual de 3,00 até 4,50 m 0,71 m3|Asfaltico 4.763,67 m2]Pontaleteamento: <2,75m 9.068,00 m2
égua Manual de 4,50 a 6,00 m 0,00 m3|Pavimento em paralelepipedo: 100% 0,00 m2|Descontinuo: <3,50 m 1.977,00 m?
Mecanizada até 1,50 m 379,96 m3|Pavimento em pré-moldados de concreto: 0% 0,00 m2|Continuo: <4,50 m 0,00 m2
Mecanizada de 1,50 a 4,00 m 224,07 m3|Concreto 0,00 m2|Especial: >4,50m 0,00 m2
Mecanizada de 4,00 até 6,00 m 0,00 m3|Transp urbano asfalto DT = 2,00 km 833,64 t.km Placas de ancoragem e PSs
Escavagéo em rocha 0,00 m3| Transp rodoviario asfalto DT = 5,00 km 2.084,11 tkm|N° de placas de ancoragem Oun
Volume total escavado 6.711,48 m3|Base |Brita e =20,00 cm 952,73 m3|N° de PSs 6 un
Fornecimento de tubos Itens diversos
DN PVC+2% (*) | MBV+5% FoFo MC+2% PEAD Aco bisel PRFV Aco Fla nge |Locagdo de rede 6.494,55 m
100 0 - 0 - - 0,00 0,00 0,00 Cadastro de rede 6,49 km
150 3660 0,0 0 - - 0,00 0,00 0,00 Tapumes - (Ext de tubulag&o/2,50 m) 2.598 un/dia
160 - - - 0 - - - Sinalizag&o noturna (N° tapumes / 2) 1.299 un/dia
180 - - - 0 - - - Passadico pedestre - (Ext. tubul. x 1,00 m2/ 50m) 130 m?/dia
200 330 0,0 0 - - 0,00 0,00 0,00 Passadico veiculos - (Ext.tubul. x 4,00m2/ 24m) 1.082 m#/dia
225 - - - 0 - - - Placas de sinalizagdo (Ext tubulag&o / 25) 259 un/dia
250 2796 0,0 0 - - 0,00 0,00 0,00 Cones de sinalizagéo (Ext tubulagéo / 3,8) 1.709 un/dia
280 - - - 0 - - - Nivelamento de fundo de valas 4.862,72 m?
350 0 0,0 0 0 - 0,00 0,00 0,00 Enrocamento manual 0,00 m3
350 0 - 0 0 - - - - Drenagem / Esgotamento
400 0 - 0 0 0 0,00 0,00 0,00 Percentual de drenagem para brita/cascalho 50%
450 - - 0 0 0 - - - Percentual de drenagem com tubos 50%
500 - - 0 0 0 0,00 0,00 0,00 Percentual de drenagem com tubos DN 100 50%
600 - - 0 0 - 0,00 0,00 0,00 Percentual de drenagem com tubos DN 150 30%
700 - - 0 0 - 0,00 0,00 0,00 Percentual de drenagem com tubos DN 200 20%
800 - - 0 0 - 0,00 0,00 0,00 Com tubo perfurado DN 100 1.623,64 m
900 - - 0 0 - 0,00 0,00 0,00 Com tubo perfurado DN 150 974,18 m
1000 - - 0 0 - 0,00 0,00 0,00 Com tubo perfurado DN 200 649,46 m
1200 - - 0 0 - 0,00 0,00 0,00 Com camada de Cascalho 486,27 m?
(*) Nas extensdes de tubos com bolsa, estd compensado o comprimento Util, conf NBR-7362-1 Esgotamento de valas 2.078,26 h

(**) Os tubos de FoFo (Saint Gobain) e as manilhas de concreto (Padua) sdo comercializados em comprimentos Uteis
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Ergantaria s Consumens

Poco de visita

CALCULO DE QUANTITATIVOS - PROJETO :REDE COLETORA - POMPEU

Acrés- | . ~ | Espessura | Substitui Sobre- | Placas de | "P2%° | Tipo | Profundidades .
LOGRADOURO DN/Material | Extens&o (m) | Prof Pvi | Prof PVf | cimo :gll;a(;’c)) EZ%T;T%;S eFr:roca- ao de ¢ R(c;zl;a !argura ancoragem © Pa?/i- . La(rr?]l)lra NI;/:I(?:;W
MONT Jus PV mento (m) | solo (%) limpeza x) (JE;F) mento | Hmin | Hméax

SENADOR MELO VIANA PV-079 PV-080 200/PVC 66,00 1,050 1,050 10% 10% A 1,050| 1,050 0,70 46,20
SENADOR MELO VIANA PV-080 PV-081 200/PVC 72,00 1,050 1,050 10% 10% A 1,050| 1,050 0,70 50,40
SENADOR MELO VIANA PV-081 PV-082 200/PVC 85,00 1,050 1,740 10% 10% A 1,050| 1,740 0,80 68,00
SENADOR MELO VIANA PV-082 PV-110 200/PVC 93,00 1,740 3,000 10% 10% A 1,740| 3,000 0,80 74,40
SENADOR MELO VIANA PV-110 PV-111 250/PVC 53,00 3,000 2,260 10% 10% A 2,260| 3,000 0,80 42,40
SENADOR MELO VIANA PV-111 PV-121 250/PVC 53,00 2,260 1,430 10% 10% A 1,430| 2,260 0,80 42,40
SENADOR MELO VIANA PV-121 PV-122 250/PVC 65,00 1,430 1,050 10% 10% A 1,050| 1,430 0,80 52,00
SENADOR MELO VIANA PV-122 PV-138 250/PVC 65,00 1,050 1,050 10% 10% A 1,050| 1,050 0,80 52,00
SENADOR MELO VIANA PV-138 PV-139 250/PVC 59,00 1,050 1,050 10% 10% A 1,050| 1,050 0,80 47,20
SENADOR MELO VIANA PV-139 PV-140 250/PVC 60,00 1,050 1,050 10% 10% A 1,050| 1,050 0,80 48,00
SENADOR MELO VIANA PV-140 PV-141 250/PVC 81,00 1,050 2,700 10% 10% A 1,050| 2,700 0,80 64,80
SENADOR MELO VIANA PV-141 PV-142 250/PVC 67,00 2,700 1,580 10% 10% A 1,580| 2,700 0,80 53,60
SENADOR MELO VIANA PV-142 PV-143 250/PVC 47,00 1,580 2,000 10% 10% A 1,580| 2,000 0,80 37,60
SENADOR MELO VIANA PV-143 PV-143B 250/PVC 42,00 2,000 2,350 10% 10% A 2,000| 2,350 0,80 33,60
SENADOR MELO VIANA PV-143B PV-143A 250/PVC 36,55 2,350 2,440 10% 10% A 2,350| 2,440 0,80 29,24
SENADOR MELO VIANA PV-143A PV-144 250/PVC 60,00 2,440 1,370 10% 10% A 1,370| 2,440 0,80 48,00
SENADOR MELO VIANA PV-144 PV-145 250/PVC 78,00 1,370 1,050 10% 10% A 1,050| 1,370 0,80 62,40
SENADOR MELO VIANA PV-145 PV-146 250/PVC 90,00 1,050 1,050 10% 10% A 1,050| 1,050 0,80 72,00
SENADOR MELO VIANA PV-146 PV-147 250/PVC 29,00 1,050 1,370 10% 10% A 1,050| 1,370 0,80 23,20
SENADOR MELO VIANA PV-147 PV-148 250/PVC 87,00 1,440 1,420 10% 10% A 1,420| 1,440 0,80 69,60
SENADOR MELO VIANA PV-148 PV-149 250/PVC 90,00 1,420 1,680 10% 10% A 1,420| 1,680 0,80 72,00
SENADOR MELO VIANA PV-149 PV-150 250/PVC 33,00 1,680 1,500 10% 10% A 1,500| 1,680 0,80 26,40
SENADOR MELO VIANA PV-150 PV-151 250/PVC 70,00 1,500 1,050 10% 10% A 1,050| 1,500 0,80 56,00
SENADOR MELO VIANA PV-151 PV-152 250/PVC 75,00 1,050 1,360 10% 10% A 1,050| 1,360 0,80 60,00
SENADOR MELO VIANA PV-152 PV-153 250/PVC 63,00 1,550 1,050 10% 10% A 1,050| 1,550 0,80 50,40
SENADOR MELO VIANA PV-153 PV-154 250/PVC 74,00 1,050 1,470 10% 10% A 1,050| 1,470 0,80 59,20
SENADOR MELO VIANA PV-154 PV-155 250/PVC 88,00 1,470 1,480 10% 10% A 1,470| 1,480 0,80 70,40
SENADOR MELO VIANA PV-155 PV-156 250/PVC 63,00 1,480 1,050 10% 10% A 1,050| 1,480 0,80 50,40
SENADOR MELO VIANA PV-156 PV-157 250/PVC 63,00 1,050 1,050 10% 10% A 1,050| 1,050 0,80 50,40
SENADOR MELO VIANA PV-157 PV-158 250/PVC 63,00 1,050 1,050 10% 10% A 1,050| 1,050 0,80 50,40
SENADOR MELO VIANA PV-158 PV-159 250/PVC 80,00 1,050 1,280 10% 10% A 1,050| 1,280 0,80 64,00
SENADOR MELO VIANA PV-159 PV-160 250/PVC 80,00 1,280 1,350 10% 10% A 1,280| 1,350 0,80 64,00
SENADOR MELO VIANA PV-160 PV-161 250/PVC 81,00 1,350 0,910 10% 10% A 0,910( 1,350 0,80 64,80
JOSE MESSIAS JACOB PV-161 PV-162 250/PVC 55,00 0,910 1,160 10% 10% A 0,910( 1,160 0,80 44,00
JOSE MESSIAS JACOB PV-162 PV-163 250/PVC 51,20 1,160 1,080 10% 10% A 1,080| 1,160 0,80 40,96
JOSE MESSIAS JACOB PV-163 PV-163B 250/PVC 20,30 1,080 1,040 10% 10% A 1,040| 1,080 0,80 16,24
JOSE MESSIAS JACOB PV-163B PV-164 250/PVC 60,00 1,050 1,050 10% 10% A 1,050| 1,050 0,80 48,00
JOSE MESSIAS JACOB PV-164 PV-165 250/PVC 78,00 1,050 1,050 10% 10% A 1,050| 1,050 0,80 62,40
JOSE MESSIAS JACOB PV-165 PV-166 250/PVC 81,00 1,050 1,100 10% 10% A 1,050| 1,100 0,80 64,80
JOSE MESSIAS JACOB PV-166 PV-167 250/PVC 65,00 1,100 1,050 10% 10% A 1,050| 1,100 0,80 52,00
JOSE MESSIAS JACOB PV-167 PV-168 250/PVC 66,00 1,050 1,390 10% 10% A 1,050| 1,390 0,80 52,80
JOSE MESSIAS JACOB PV-168 PV-169 250/PVC 54,00 1,390 1,050 10% 10% A 1,050| 1,390 0,80 43,20
JOSE MESSIAS JACOB PV-169 PV-170 250/PVC 54,00 1,050 1,200 10% 10% A 1,050| 1,200 0,80 43,20
JOSE MESSIAS JACOB PV-170 PV-171 250/PVC 93,00 1,200 1,600 10% 10% A 1,200| 1,600 0,80 74,40
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VOLUME VI - ORCAMENTO @ SS

Engeniharta s Consulens
Poco de visita P I
Escoram. Pavim (m2) Volume do . NO Placas :(r)\::ailcs)n; dr;:;;:rﬁ o Drenagem c/|Drenagem c/[Drenagem c/| Volumes geométricos
LOGRADOURO - ] i enrocamento Limpeza N° PSs ensoesEn || mEmeE Brita ou tubos DN tubos DN tubos DN
MONT Jus Area Tipo] Asf Poli Conc o —— S——— 100 150 200 Menor que 1,50 | 1,50 a 3,00 | 3,00 a 4,00
SENADOR MELO VIANA PV-079 PV-080 0,00 52,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 21,12 4,62 16,50 9,90 6,60 48,51 0,00 0,00
SENADOR MELO VIANA PV-080 PV-081 0,00 57,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 23,04 5,04 18,00 10,80 7,20 52,92 0,00 0,00
SENADOR MELO VIANA PV-081 PV-082 237,15 P 76,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 27,20 6,80 21,25 12,75 8,50 92,02 2,84 0,00
SENADOR MELO VIANA PV-082 PV-110 440,82 D 83,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 29,76 7,44 23,25 13,95 9,30 111,60 64,73 0,00
SENADOR MELO VIANA PV-110 PV-111 278,78 D 47,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 16,96 4,24 13,25 7,95 5,30 63,60 47,91 0,00
SENADOR MELO VIANA PV-111 PV-121 195,57 P 47,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 16,96 4,24 13,25 7,95 5,30 63,47 14,75 0,00
SENADOR MELO VIANA PV-121 PV-122 161,20| P 58,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 20,80 5,20 16,25 9,75 6,50 64,48 0,00 0,00
SENADOR MELO VIANA PV-122 PV-138 0,00 58,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 20,80 5,20 16,25 9,75 6,50 54,60 0,00 0,00
SENADOR MELO VIANA PV-138 PV-139 0,00 53,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 18,88 4,72 14,75 8,85 5,90 49,56 0,00 0,00
SENADOR MELO VIANA PV-139 PV-140 0,00 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 19,20 4,80 15,00 9,00 6,00 50,40 0,00 0,00
SENADOR MELO VIANA PV-140 PV-141 303,75 P 72,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 25,92 6,48 20,25 12,15 8,10 93,22 28,28 0,00
SENADOR MELO VIANA PV-141 PV-142 286,76 P 60,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 21,44 5,36 16,75 10,05 6,70 80,40 34,30 0,00
SENADOR MELO VIANA PV-142 PV-143 168,26] P 42,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 15,04 3,76 11,75 7,05 4,70 56,40 10,90 0,00
SENADOR MELO VIANA PV-143 PV-143B 182,70 P 37,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 13,44 3,36 10,50 6,30 4,20 50,40 22,68 0,00
SENADOR MELO VIANA PV-143B PV-143A 175,07 P 32,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 11,70 2,92 9,14 5,48 3,66 43,86 26,17 0,00
SENADOR MELO VIANA PV-143A PV-144 228,60 P 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 19,20 4,80 15,00 9,00 6,00 71,62 19,82 0,00
SENADOR MELO VIANA PV-144 PV-145 188,76] P 70,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 24,96 6,24 19,50 11,70 7,80 75,50 0,00 0,00
SENADOR MELO VIANA PV-145 PV-146 0,00 81,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 28,80 7,20 22,50 13,50 9,00 75,60 0,00 0,00
SENADOR MELO VIANA PV-146 PV-147 70,18| P 26,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 9,28 2,32 7,25 4,35 2,90 28,07 0,00 0,00
SENADOR MELO VIANA PV-147 PV-148 248,82 P 78,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 27,84 6,96 21,75 13,05 8,70 99,53 0,00 0,00
SENADOR MELO VIANA PV-148 PV-149 279,001 P 81,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 28,80 7,20 22,50 13,50 9,00 107,11 4,49 0,00
SENADOR MELO VIANA PV-149 PV-150 104,94 P 29,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 10,56 2,64 8,25 4,95 3,30 39,60 2,38 0,00
SENADOR MELO VIANA PV-150 PV-151 178,50| P 63,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 22,40 5,60 17,50 10,50 7,00 71,40 0,00 0,00
SENADOR MELO VIANA PV-151 PV-152 180,75] P 67,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 24,00 6,00 18,75 11,25 7,50 72,30 0,00 0,00
SENADOR MELO VIANA PV-152 PV-153 163,80 P 56,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 20,16 5,04 15,75 9,45 6,30 65,39 0,13 0,00
SENADOR MELO VIANA PV-153 PV-154 186,48| P 66,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 23,68 5,92 18,50 11,10 7,40 74,59 0,00 0,00
SENADOR MELO VIANA PV-154 PV-155 259,60 P 79,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 28,16 7,04 22,00 13,20 8,80 103,84 0,00 0,00
SENADOR MELO VIANA PV-155 PV-156 159,39] P 56,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 20,16 5,04 15,75 9,45 6,30 63,76 0,00 0,00
SENADOR MELO VIANA PV-156 PV-157 0,00 56,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 20,16 5,04 15,75 9,45 6,30 52,92 0,00 0,00
SENADOR MELO VIANA PV-157 PV-158 0,00 56,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 20,16 5,04 15,75 9,45 6,30 52,92 0,00 0,00
SENADOR MELO VIANA PV-158 PV-159 186,40| P 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 25,60 6,40 20,00 12,00 8,00 74,56 0,00 0,00
SENADOR MELO VIANA PV-159 PV-160 210,40 P 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 25,60 6,40 20,00 12,00 8,00 84,16 0,00 0,00
SENADOR MELO VIANA PV-160 PV-161 183,06| P 72,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 25,92 6,48 20,25 12,15 8,10 73,22 0,00 0,00
JOSE MESSIAS JACOB PV-161 PV-162 0,00 49,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 17,60 4,40 13,75 8,25 5,50 45,54 0,00 0,00
JOSE MESSIAS JACOB PV-162 PV-163 0,00 46,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 16,38 4,10 12,80 7,68 5,12 45,88 0,00 0,00
JOSE MESSIAS JACOB PV-163 PV-163B 0,00 18,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 6,50 1,62 5,08 3,05 2,03 17,21 0,00 0,00
JOSE MESSIAS JACOB PV-163B PV-164 0,00 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 19,20 4,80 15,00 9,00 6,00 50,40 0,00 0,00
JOSE MESSIAS JACOB PV-164 PV-165 0,00 70,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 24,96 6,24 19,50 11,70 7,80 65,52 0,00 0,00
JOSE MESSIAS JACOB PV-165 PV-166 0,00 72,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 25,92 6,48 20,25 12,15 8,10 69,66 0,00 0,00
JOSE MESSIAS JACOB PV-166 PV-167 0,00 58,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 20,80 5,20 16,25 9,75 6,50 55,90 0,00 0,00
JOSE MESSIAS JACOB PV-167 PV-168 161,04 P 59,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 21,12 5,28 16,50 9,90 6,60 64,42 0,00 0,00
JOSE MESSIAS JACOB PV-168 PV-169 131,76] P 48,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 17,28 4,32 13,50 8,10 5,40 52,70 0,00 0,00
JOSE MESSIAS JACOB PV-169 PV-170 0,00 48,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 17,28 4,32 13,50 8,10 5,40 48,60 0,00 0,00
JOSE MESSIAS JACOB PV-170 PV-171 260,40 P 83,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 29,76 7,44 23,25 13,95 9,30 103,23 0,93 0,00
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VOLUME VI - ORCAMENTO

SESSE

Poco de visita

totais escavados

Escavagdo em rocha

Escavacéo em solo com agua -Auxiliar

LOGRADOURO
MONT Jus 4,00 a4,50 | 4,50 a 6,00 Total Menor que 1,50 | 1,50 a 3,00 | 3,00 a 4,00 | 4,00 a 4,50 | 4,50 a 6,00 Total Menor que 1,50 | 1,50 a 3,00 | 3,00 a 4,00 | 4,00 a 4,50 | 4,50 a 6,00 Total
SENADOR MELO VIANA PV-079 PV-080 0,00 0,00 48,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,85 0,00 0,00 0,00 0,00 4,85
SENADOR MELO VIANA PV-080 PV-081 0,00 0,00 52,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,29 0,00 0,00 0,00 0,00 5,29
SENADOR MELO VIANA PV-081 PV-082 0,00 0,00 94,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,65 2,84 0,00 0,00 0,00 9,49
SENADOR MELO VIANA PV-082 PV-110 0,00 0,00 176,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,63 0,00 0,00 0,00 17,63
SENADOR MELO VIANA PV-110 PV-111 0,00 0,00 111,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,15 0,00 0,00 0,00 11,15
SENADOR MELO VIANA PV-111 PV-121 0,00 0,00 78,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,82 0,00 0,00 0,00 7,82
SENADOR MELO VIANA PV-121 PV-122 0,00 0,00 64,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,45 0,00 0,00 0,00 0,00 6,45
SENADOR MELO VIANA PV-122 PV-138 0,00 0,00 54,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,46 0,00 0,00 0,00 0,00 5,46
SENADOR MELO VIANA PV-138 PV-139 0,00 0,00 49,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,96 0,00 0,00 0,00 0,00 4,96
SENADOR MELO VIANA PV-139 PV-140 0,00 0,00 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,04 0,00 0,00 0,00 0,00 5,04
SENADOR MELO VIANA PV-140 PV-141 0,00 0,00 121,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,15 0,00 0,00 0,00 12,15
SENADOR MELO VIANA PV-141 PV-142 0,00 0,00 114,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,47 0,00 0,00 0,00 11,47,
SENADOR MELO VIANA PV-142 PV-143 0,00 0,00 67,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,73 0,00 0,00 0,00 6,73
SENADOR MELO VIANA PV-143 PV-143B 0,00 0,00 73,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,31 0,00 0,00 0,00 7,31
SENADOR MELO VIANA PV-143B PV-143A 0,00 0,00 70,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 7,00
SENADOR MELO VIANA PV-143A PV-144 0,00 0,00 91,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,14 0,00 0,00 0,00 9,14
SENADOR MELO VIANA PV-144 PV-145 0,00 0,00 75,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,55 0,00 0,00 0,00 0,00 7,55
SENADOR MELO VIANA PV-145 PV-146 0,00 0,00 75,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,56 0,00 0,00 0,00 0,00 7,56)
SENADOR MELO VIANA PV-146 PV-147 0,00 0,00 28,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,81 0,00 0,00 0,00 0,00 2,81
SENADOR MELO VIANA PV-147 PV-148 0,00 0,00 99,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,95 0,00 0,00 0,00 0,00 9,95
SENADOR MELO VIANA PV-148 PV-149 0,00 0,00 111,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,67 4,49 0,00 0,00 0,00 11,16
SENADOR MELO VIANA PV-149 PV-150 0,00 0,00 41,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,82 2,38 0,00 0,00 0,00 4,20
SENADOR MELO VIANA PV-150 PV-151 0,00 0,00 71,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,14 0,00 0,00 0,00 0,00 7,14
SENADOR MELO VIANA PV-151 PV-152 0,00 0,00 72,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,23 0,00 0,00 0,00 0,00 7,23
SENADOR MELO VIANA PV-152 PV-153 0,00 0,00 65,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,43 0,13 0,00 0,00 0,00 6,55
SENADOR MELO VIANA PV-153 PV-154 0,00 0,00 74,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,46 0,00 0,00 0,00 0,00 7,46
SENADOR MELO VIANA PV-154 PV-155 0,00 0,00 103,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,38 0,00 0,00 0,00 0,00 10,38
SENADOR MELO VIANA PV-155 PV-156 0,00 0,00 63,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,38 0,00 0,00 0,00 0,00 6,38
SENADOR MELO VIANA PV-156 PV-157 0,00 0,00 52,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,29 0,00 0,00 0,00 0,00 5,29
SENADOR MELO VIANA PV-157 PV-158 0,00 0,00 52,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,29 0,00 0,00 0,00 0,00 5,29
SENADOR MELO VIANA PV-158 PV-159 0,00 0,00 74,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,46 0,00 0,00 0,00 0,00 7,46
SENADOR MELO VIANA PV-159 PV-160 0,00 0,00 84,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,42 0,00 0,00 0,00 0,00 8,42
SENADOR MELO VIANA PV-160 PV-161 0,00 0,00 73,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,32 0,00 0,00 0,00 0,00 7,32
JOSE MESSIAS JACOB PV-161 PV-162 0,00 0,00 45,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,55 0,00 0,00 0,00 0,00 4,55
JOSE MESSIAS JACOB PV-162 PV-163 0,00 0,00 45,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,59 0,00 0,00 0,00 0,00 4,59
JOSE MESSIAS JACOB PV-163 PV-163B 0,00 0,00 17,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,72 0,00 0,00 0,00 0,00 1,72
JOSE MESSIAS JACOB PV-163B PV-164 0,00 0,00 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,04 0,00 0,00 0,00 0,00 5,04
JOSE MESSIAS JACOB PV-164 PV-165 0,00 0,00 65,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,55 0,00 0,00 0,00 0,00 6,55
JOSE MESSIAS JACOB PV-165 PV-166 0,00 0,00 69,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,97 0,00 0,00 0,00 0,00 6,97,
JOSE MESSIAS JACOB PV-166 PV-167 0,00 0,00 55,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,59 0,00 0,00 0,00 0,00 5,59
JOSE MESSIAS JACOB PV-167 PV-168 0,00 0,00 64,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,44 0,00 0,00 0,00 0,00 6,44
JOSE MESSIAS JACOB PV-168 PV-169 0,00 0,00 52,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,27 0,00 0,00 0,00 0,00 5,27,
JOSE MESSIAS JACOB PV-169 PV-170 0,00 0,00 48,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,86 0,00 0,00 0,00 0,00 4,86
JOSE MESSIAS JACOB PV-170 PV-171 0,00 0,00 104,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,49 0,93 0,00 0,00 0,00 10,42,
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VOLUME VI - ORCAMENTO

SESSE

Poco de visita

Escavacéo em solo com agua - Total

Escavagdo em solo com &gua - Manual

Escavagdo em solo com

LOGRADOURO

MONT JUS Menor que 1,50 | 1,50 a 3,00 | 3,00 a 4,00 | 4,00 a 4,50 | 4,50 a 6,00 Total Menor que 1,50 | 1,50 a 3,00 | 3,00 a 4,00 | 4,00 a 4,50 | 4,50 a 6,00 Total Menor que 1,50 | 1,50 a 3,00 | 3,00 a 4,00
SENADOR MELO VIANA PV-079 PV-080 4,85 0,00 0,00 0,00 0,00 4,85 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,49 4,37 0,00 0,00
SENADOR MELO VIANA PV-080 PV-081 5,29 0,00 0,00 0,00 0,00 5,29 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53 4,76 0,00 0,00
SENADOR MELO VIANA PV-081 PV-082 6,65 2,84 0,00 0,00 0,00 9,49 0,66 0,28 0,00 0,00 0,00 0,95 5,98 2,55 0,00
SENADOR MELO VIANA PV-082 PV-110 0,00 17,63 0,00 0,00 0,00 17,63, 0,00 1,76 0,00 0,00 0,00 1,76 0,00 15,87 0,00
SENADOR MELO VIANA PV-110 PV-111 0,00 11,15 0,00 0,00 0,00 11,15 0,00 1,12 0,00 0,00 0,00 1,12 0,00 10,04 0,00
SENADOR MELO VIANA PV-111 PV-121 0,00 7,82 0,00 0,00 0,00 7,82 0,00 0,78 0,00 0,00 0,00 0,78 0,00 7,04 0,00
SENADOR MELO VIANA PV-121 PV-122 6,45 0,00 0,00 0,00 0,00 6,45 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,64 5,80 0,00 0,00
SENADOR MELO VIANA PV-122 PV-138 5,46 0,00 0,00 0,00 0,00 5,46 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,55 4,91 0,00 0,00
SENADOR MELO VIANA PV-138 PV-139 4,96 0,00 0,00 0,00 0,00 4,96 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 4,46 0,00 0,00
SENADOR MELO VIANA PV-139 PV-140 5,04 0,00 0,00 0,00 0,00 5,04 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 4,54 0,00 0,00
SENADOR MELO VIANA PV-140 PV-141 0,00 12,15 0,00 0,00 0,00 12,15 0,00 1,22 0,00 0,00 0,00 1,22 0,00 10,94 0,00
SENADOR MELO VIANA PV-141 PV-142 0,00 11,47 0,00 0,00 0,00 11,47, 0,00 1,15 0,00 0,00 0,00 1,15 0,00 10,32 0,00
SENADOR MELO VIANA PV-142 PV-143 0,00 6,73 0,00 0,00 0,00 6,73 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,67 0,00 6,06 0,00
SENADOR MELO VIANA PV-143 PV-143B 0,00 7,31 0,00 0,00 0,00 7,31 0,00 0,73 0,00 0,00 0,00 0,73 0,00 6,58 0,00
SENADOR MELO VIANA PV-143B PV-143A 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,70 0,00 0,00 0,00 0,70 0,00 6,30 0,00
SENADOR MELO VIANA PV-143A PV-144 0,00 9,14 0,00 0,00 0,00 9,14 0,00 0,91 0,00 0,00 0,00 0,91 0,00 8,23 0,00
SENADOR MELO VIANA PV-144 PV-145 7,55 0,00 0,00 0,00 0,00 7,55 0,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,76 6,80 0,00 0,00
SENADOR MELO VIANA PV-145 PV-146 7,56 0,00 0,00 0,00 0,00 7,56 0,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,76 6,80 0,00 0,00
SENADOR MELO VIANA PV-146 PV-147 2,81 0,00 0,00 0,00 0,00 2,81 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 2,53 0,00 0,00
SENADOR MELO VIANA PV-147 PV-148 9,95 0,00 0,00 0,00 0,00 9,95 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 8,96 0,00 0,00
SENADOR MELO VIANA PV-148 PV-149 6,67 4,49 0,00 0,00 0,00 11,16 0,67 0,45 0,00 0,00 0,00 1,12 6,01 4,04 0,00
SENADOR MELO VIANA PV-149 PV-150 1,82 2,38 0,00 0,00 0,00 4,20 0,18 0,24 0,00 0,00 0,00 0,42 1,64 2,14 0,00
SENADOR MELO VIANA PV-150 PV-151 7,14 0,00 0,00 0,00 0,00 7,14 0,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,71 6,43 0,00 0,00
SENADOR MELO VIANA PV-151 PV-152 7,23 0,00 0,00 0,00 0,00 7,23 0,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,72 6,51 0,00 0,00
SENADOR MELO VIANA PV-152 PV-153 6,43 0,13 0,00 0,00 0,00 6,55 0,64 0,01 0,00 0,00 0,00 0,66 5,78 0,11 0,00
SENADOR MELO VIANA PV-153 PV-154 7,46 0,00 0,00 0,00 0,00 7,46 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 6,71 0,00 0,00
SENADOR MELO VIANA PV-154 PV-155 10,38 0,00 0,00 0,00 0,00 10,38, 1,04 0,00 0,00 0,00 0,00 1,04 9,35 0,00 0,00
SENADOR MELO VIANA PV-155 PV-156 6,38 0,00 0,00 0,00 0,00 6,38 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,64 5,74 0,00 0,00
SENADOR MELO VIANA PV-156 PV-157 5,29 0,00 0,00 0,00 0,00 5,29 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53 4,76 0,00 0,00
SENADOR MELO VIANA PV-157 PV-158 5,29 0,00 0,00 0,00 0,00 5,29 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53 4,76 0,00 0,00
SENADOR MELO VIANA PV-158 PV-159 7,46 0,00 0,00 0,00 0,00 7,46 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 6,71 0,00 0,00
SENADOR MELO VIANA PV-159 PV-160 8,42 0,00 0,00 0,00 0,00 8,42 0,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,84 7,57 0,00 0,00
SENADOR MELO VIANA PV-160 PV-161 7,32 0,00 0,00 0,00 0,00 7,32 0,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,73 6,59 0,00 0,00
JOSE MESSIAS JACOB PV-161 PV-162 4,55 0,00 0,00 0,00 0,00 4,55 0,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,46 4,10 0,00 0,00
JOSE MESSIAS JACOB PV-162 PV-163 4,59 0,00 0,00 0,00 0,00 4,59 0,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,46 4,13 0,00 0,00
JOSE MESSIAS JACOB PV-163 PV-163B 1,72 0,00 0,00 0,00 0,00 1,72 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 1,55 0,00 0,00
JOSE MESSIAS JACOB PV-163B PV-164 5,04 0,00 0,00 0,00 0,00 5,04 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 4,54 0,00 0,00
JOSE MESSIAS JACOB PV-164 PV-165 6,55 0,00 0,00 0,00 0,00 6,55 0,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,66 5,90 0,00 0,00
JOSE MESSIAS JACOB PV-165 PV-166 6,97 0,00 0,00 0,00 0,00 6,97 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 6,27 0,00 0,00
JOSE MESSIAS JACOB PV-166 PV-167 5,59 0,00 0,00 0,00 0,00 5,59 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,56 5,03 0,00 0,00
JOSE MESSIAS JACOB PV-167 PV-168 6,44 0,00 0,00 0,00 0,00 6,44 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,64 5,80 0,00 0,00
JOSE MESSIAS JACOB PV-168 PV-169 5,27 0,00 0,00 0,00 0,00 5,27 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53 4,74 0,00 0,00
JOSE MESSIAS JACOB PV-169 PV-170 4,86 0,00 0,00 0,00 0,00 4,86 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,49 4,37 0,00 0,00
JOSE MESSIAS JACOB PV-170 PV-171 9,49 0,93 0,00 0,00 0,00 10,42, 0,95 0,09 0,00 0,00 0,00 1,04 8,54 0,84 0,00
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VOLUME VI - ORCAMENTO

GESS

Ergantaria s Consumens

Poco de visita

agua - Mecanizada

Escavagéo em solo seco - Total

Escavacéo em solo seco - Manual

LOGRADOURO

MONT Jus 4,00 24,50 | 4,50 a 6,00 Total Menor que 1,50 | 1,50 a 3,00 | 3,00 a 4,00 | 4,00 a 4,50 | 4,50 a 6,00 Total Menor que 1,50 | 1,50 a 3,00 | 3,00 2 4,00 | 4,00 a4,50 | 4,50a6,00 | Total
SENADOR MELO VIANA PV-079 PV-080 0,00 0,00 4,37 43,66 0,00 0,00 0,00 0,00 43,66 4,37 0,00 0,00 0,00 0,00 4,37
SENADOR MELO VIANA PV-080 PV-081 0,00 0,00 4,76 47,63 0,00 0,00 0,00 0,00 47,63 4,76 0,00 0,00 0,00 0,00 4,76
SENADOR MELO VIANA PV-081 PV-082 0,00 0,00 8,54 85,37 0,00 0,00 0,00 0,00 85,37 8,54 0,00 0,00 0,00 0,00 8,54
SENADOR MELO VIANA PV-082 PV-110 0,00 0,00 15,87 111,60 47,10 0,00 0,00 0,00 158,70 11,16 4,71 0,00 0,00 0,00 15,87
SENADOR MELO VIANA PV-110 PV-111 0,00 0,00 10,04 63,60 36,76 0,00 0,00 0,00 100,36 6,36 3,68 0,00 0,00 0,00 10,04
SENADOR MELO VIANA PV-111 PV-121 0,00 0,00 7,04 63,47 6,93 0,00 0,00 0,00 70,41 6,35 0,69 0,00 0,00 0,00 7,04
SENADOR MELO VIANA PV-121 PV-122 0,00 0,00 5,80 58,03 0,00 0,00 0,00 0,00 58,03 5,80 0,00 0,00 0,00 0,00 5,80
SENADOR MELO VIANA PV-122 PV-138 0,00 0,00 4,91 49,14 0,00 0,00 0,00 0,00 49,14 4,91 0,00 0,00 0,00 0,00 4,91
SENADOR MELO VIANA PV-138 PV-139 0,00 0,00 4,46 44,60 0,00 0,00 0,00 0,00 44,60 4,46 0,00 0,00 0,00 0,00 4,46
SENADOR MELO VIANA PV-139 PV-140 0,00 0,00 4,54 45,36 0,00 0,00 0,00 0,00 45,36 4,54 0,00 0,00 0,00 0,00 4,54
SENADOR MELO VIANA PV-140 PV-141 0,00 0,00 10,94 93,22 16,13 0,00 0,00 0,00 109,35 9,32 1,61 0,00 0,00 0,00 10,94
SENADOR MELO VIANA PV-141 PV-142 0,00 0,00 10,32 80,40 22,83 0,00 0,00 0,00 103,23 8,04 2,28 0,00 0,00 0,00 10,32
SENADOR MELO VIANA PV-142 PV-143 0,00 0,00 6,06 56,40 4,17 0,00 0,00 0,00 60,57 5,64 0,42 0,00 0,00 0,00 6,06
SENADOR MELO VIANA PV-143 PV-143B 0,00 0,00 6,58 50,40 15,37 0,00 0,00 0,00 65,77 5,04 1,54 0,00 0,00 0,00 6,58
SENADOR MELO VIANA PV-143B PV-143A 0,00 0,00 6,30 43,86 19,17 0,00 0,00 0,00 63,03 4,39 1,92 0,00 0,00 0,00 6,30
SENADOR MELO VIANA PV-143A PV-144 0,00 0,00 8,23 71,62 10,68 0,00 0,00 0,00 82,30 7,16 1,07 0,00 0,00 0,00 8,23
SENADOR MELO VIANA PV-144 PV-145 0,00 0,00 6,80 67,95 0,00 0,00 0,00 0,00 67,95 6,80 0,00 0,00 0,00 0,00 6,80
SENADOR MELO VIANA PV-145 PV-146 0,00 0,00 6,80 68,04 0,00 0,00 0,00 0,00 68,04 6,80 0,00 0,00 0,00 0,00 6,80
SENADOR MELO VIANA PV-146 PV-147 0,00 0,00 2,53 25,26 0,00 0,00 0,00 0,00 25,26 2,53 0,00 0,00 0,00 0,00 2,53
SENADOR MELO VIANA PV-147 PV-148 0,00 0,00 8,96 89,58 0,00 0,00 0,00 0,00 89,58 8,96 0,00 0,00 0,00 0,00 8,96
SENADOR MELO VIANA PV-148 PV-149 0,00 0,00 10,04 100,44 0,00 0,00 0,00 0,00 100,44 10,04 0,00 0,00 0,00 0,00 10,04
SENADOR MELO VIANA PV-149 PV-150 0,00 0,00 3,78 37,78 0,00 0,00 0,00 0,00 37,78 3,78 0,00 0,00 0,00 0,00 3,78
SENADOR MELO VIANA PV-150 PV-151 0,00 0,00 6,43 64,26 0,00 0,00 0,00 0,00 64,26 6,43 0,00 0,00 0,00 0,00 6,43
SENADOR MELO VIANA PV-151 PV-152 0,00 0,00 6,51 65,07 0,00 0,00 0,00 0,00 65,07 6,51 0,00 0,00 0,00 0,00 6,51
SENADOR MELO VIANA PV-152 PV-153 0,00 0,00 5,90 58,97 0,00 0,00 0,00 0,00 58,97 5,90 0,00 0,00 0,00 0,00 5,90
SENADOR MELO VIANA PV-153 PV-154 0,00 0,00 6,71 67,13 0,00 0,00 0,00 0,00 67,13 6,71 0,00 0,00 0,00 0,00 6,71
SENADOR MELO VIANA PV-154 PV-155 0,00 0,00 9,35 93,46 0,00 0,00 0,00 0,00 93,46 9,35 0,00 0,00 0,00 0,00 9,35
SENADOR MELO VIANA PV-155 PV-156 0,00 0,00 5,74 57,38 0,00 0,00 0,00 0,00 57,38 5,74 0,00 0,00 0,00 0,00 5,74
SENADOR MELO VIANA PV-156 PV-157 0,00 0,00 4,76 47,63 0,00 0,00 0,00 0,00 47,63 4,76 0,00 0,00 0,00 0,00 4,76
SENADOR MELO VIANA PV-157 PV-158 0,00 0,00 4,76 47,63 0,00 0,00 0,00 0,00 47,63 4,76 0,00 0,00 0,00 0,00 4,76
SENADOR MELO VIANA PV-158 PV-159 0,00 0,00 6,71 67,10 0,00 0,00 0,00 0,00 67,10 6,71 0,00 0,00 0,00 0,00 6,71
SENADOR MELO VIANA PV-159 PV-160 0,00 0,00 7,57 75,74 0,00 0,00 0,00 0,00 75,74 7,57 0,00 0,00 0,00 0,00 7,57
SENADOR MELO VIANA PV-160 PV-161 0,00 0,00 6,59 65,90 0,00 0,00 0,00 0,00 65,90 6,59 0,00 0,00 0,00 0,00 6,59
JOSE MESSIAS JACOB PV-161 PV-162 0,00 0,00 4,10) 40,99 0,00 0,00 0,00 0,00 40,99 4,10 0,00 0,00 0,00 0,00 4,10
JOSE MESSIAS JACOB PV-162 PV-163 0,00 0,00 4,13 41,29 0,00 0,00 0,00 0,00 41,29 4,13 0,00 0,00 0,00 0,00 4,13
JOSE MESSIAS JACOB PV-163 PV-163B 0,00 0,00 1,55 15,49 0,00 0,00 0,00 0,00 15,49 1,55 0,00 0,00 0,00 0,00 1,55
JOSE MESSIAS JACOB PV-163B PV-164 0,00 0,00 4,54 45,36 0,00 0,00 0,00 0,00 45,36 4,54 0,00 0,00 0,00 0,00 4,54
JOSE MESSIAS JACOB PV-164 PV-165 0,00 0,00 5,90 58,97 0,00 0,00 0,00 0,00 58,97 5,90 0,00 0,00 0,00 0,00 5,90
JOSE MESSIAS JACOB PV-165 PV-166 0,00 0,00 6,27 62,69 0,00 0,00 0,00 0,00 62,69 6,27 0,00 0,00 0,00 0,00 6,27
JOSE MESSIAS JACOB PV-166 PV-167 0,00 0,00 5,03 50,31 0,00 0,00 0,00 0,00 50,31 5,03 0,00 0,00 0,00 0,00 5,03
JOSE MESSIAS JACOB PV-167 PV-168 0,00 0,00 5,80 57,97 0,00 0,00 0,00 0,00 57,97 5,80 0,00 0,00 0,00 0,00 5,80
JOSE MESSIAS JACOB PV-168 PV-169 0,00 0,00 4,74 47,43 0,00 0,00 0,00 0,00 47,43 4,74 0,00 0,00 0,00 0,00 4,74
JOSE MESSIAS JACOB PV-169 PV-170 0,00 0,00 4,37 43,74 0,00 0,00 0,00 0,00 43,74 4,37 0,00 0,00 0,00 0,00 4,37
JOSE MESSIAS JACOB PV-170 PV-171 0,00 0,00 9,37 93,74 0,00 0,00 0,00 0,00 93,74 9,37 0,00 0,00 0,00 0,00 9,37
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VOLUME VI - ORCAMENTO @ SS

Engeniharta s Consulens
Pogo de visita Tubos de P\
Escavagéo em solo seco - Mecanizada Substitui¢&o de solo seco
LOGRADOURO
MONT Jus Menor que 1,50 | 1,50 a 3,00 | 3,00 a 4,00 | 4,00 24,50 | 450a6,00 [ Total | Menor que 1,50 | 1,50 a 3,00 | 3,00 a 4,00 | 4,00 a 4,50 | 4,50 a 6,00 Total 100 150 200 250

SENADOR MELO VIANA PV-079 PV-080 39,29 0,00 0,00 0,00 0,00 39,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 66,000 0,000
SENADOR MELO VIANA PV-080 PV-081 42,87 0,00 0,00 0,00 0,00 42,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 72,000 0,000
SENADOR MELO VIANA PV-081 PV-082 76,84 0,00 0,00 0,00 0,00 76,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 85,000 0,000
SENADOR MELO VIANA PV-082 PV-110 100,44 42,39 0,00 0,00 0,00 142,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 93,000 0,000
SENADOR MELO VIANA PV-110 PV-111 57,24 33,08 0,00 0,00 0,00 90,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 53,000
SENADOR MELO VIANA PV-111 PV-121 57,13 6,24 0,00 0,00 0,00 63,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 53,000
SENADOR MELO VIANA PV-121 PV-122 52,23 0,00 0,00 0,00 0,00 52,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 65,000
SENADOR MELO VIANA PV-122 PV-138 44,23 0,00 0,00 0,00 0,00 44,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 65,000
SENADOR MELO VIANA PV-138 PV-139 40,14 0,00 0,00 0,00 0,00 40,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 59,000
SENADOR MELO VIANA PV-139 PV-140 40,82 0,00 0,00 0,00 0,00 40,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 60,000
SENADOR MELO VIANA PV-140 PV-141 83,90 14,51 0,00 0,00 0,00 98,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 81,000
SENADOR MELO VIANA PV-141 PV-142 72,36 20,55 0,00 0,00 0,00 92,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 67,000
SENADOR MELO VIANA PV-142 PV-143 50,76 3,76 0,00 0,00 0,00 54,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 47,000
SENADOR MELO VIANA PV-143 PV-143B 45,36 13,83 0,00 0,00 0,00 59,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 42,000
SENADOR MELO VIANA PV-143B PV-143A 39,47 17,25 0,00 0,00 0,00 56,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 36,550
SENADOR MELO VIANA PV-143A PV-144 64,46 9,61 0,00 0,00 0,00 74,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 60,000
SENADOR MELO VIANA PV-144 PV-145 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 78,000
SENADOR MELO VIANA PV-145 PV-146 61,24 0,00 0,00 0,00 0,00 61,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 90,000
SENADOR MELO VIANA PV-146 PV-147 22,74 0,00 0,00 0,00 0,00 22,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 29,000
SENADOR MELO VIANA PV-147 PV-148 80,62 0,00 0,00 0,00 0,00 80,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 87,000
SENADOR MELO VIANA PV-148 PV-149 90,40 0,00 0,00 0,00 0,00 90,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 90,000
SENADOR MELO VIANA PV-149 PV-150 34,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 33,000
SENADOR MELO VIANA PV-150 PV-151 57,83 0,00 0,00 0,00 0,00 57,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 70,000
SENADOR MELO VIANA PV-151 PV-152 58,56 0,00 0,00 0,00 0,00 58,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000{ 75,000
SENADOR MELO VIANA PV-152 PV-153 53,07 0,00 0,00 0,00 0,00 53,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 63,000
SENADOR MELO VIANA PV-153 PV-154 60,42 0,00 0,00 0,00 0,00 60,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 74,000
SENADOR MELO VIANA PV-154 PV-155 84,11 0,00 0,00 0,00 0,00 84,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 88,000
SENADOR MELO VIANA PV-155 PV-156 51,64 0,00 0,00 0,00 0,00 51,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 63,000
SENADOR MELO VIANA PV-156 PV-157 42,87 0,00 0,00 0,00 0,00 42,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 63,000
SENADOR MELO VIANA PV-157 PV-158 42,87 0,00 0,00 0,00 0,00 42,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 63,000
SENADOR MELO VIANA PV-158 PV-159 60,39 0,00 0,00 0,00 0,00 60,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 80,000
SENADOR MELO VIANA PV-159 PV-160 68,17 0,00 0,00 0,00 0,00 68,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 80,000
SENADOR MELO VIANA PV-160 PV-161 59,31 0,00 0,00 0,00 0,00 59,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 81,000
JOSE MESSIAS JACOB PV-161 PV-162 36,89 0,00 0,00 0,00 0,00 36,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000{ 55,000
JOSE MESSIAS JACOB PV-162 PV-163 37,16 0,00 0,00 0,00 0,00 37,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 51,200
JOSE MESSIAS JACOB PV-163 PV-163B 13,94 0,00 0,00 0,00 0,00 13,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 20,300
JOSE MESSIAS JACOB PV-163B PV-164 40,82 0,00 0,00 0,00 0,00 40,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 60,000
JOSE MESSIAS JACOB PV-164 PV-165 53,07 0,00 0,00 0,00 0,00 53,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 78,000
JOSE MESSIAS JACOB PV-165 PV-166 56,42 0,00 0,00 0,00 0,00 56,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 81,000
JOSE MESSIAS JACOB PV-166 PV-167 45,28 0,00 0,00 0,00 0,00 45,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 65,000
JOSE MESSIAS JACOB PV-167 PV-168 52,18 0,00 0,00 0,00 0,00 52,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 66,000
JOSE MESSIAS JACOB PV-168 PV-169 42,69 0,00 0,00 0,00 0,00 42,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 54,000
JOSE MESSIAS JACOB PV-169 PV-170 39,37 0,00 0,00 0,00 0,00 39,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 54,000
JOSE MESSIAS JACOB PV-170 PV-171 84,37 0,00 0,00 0,00 0,00 84,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 93,000
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VOLUME VI - ORCAMENTO
¢ GESSE
Pogo de visita Manilhas de barro vidrado Tubos de FoFo
LOGRADOURO
MONT Jus 300 350 400 150 200 250 300 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700
SENADOR MELO VIANA PV-079 PV-080 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000f 0,000 0,000/ 0,000/ 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000 0,000 0,000f 0,000
SENADOR MELO VIANA PV-080 PV-081 0,000 0,000 0,000] 0,000 0,000 0,000 0,000f 0,000 0,000/ 0,000/ 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000 0,000 0,000{ 0,000
SENADOR MELO VIANA PV-081 PV-082 0,000 0,000 0,000] 0,000 0,000 0,000 0,000f 0,000f{ 0,000/ 0,000/ 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000 0,000 0,000{ 0,000
SENADOR MELO VIANA PV-082 PV-110 0,000 0,000 0,000] 0,000 0,000 0,000 0,000f 0,000f{ 0,000/ 0,000/ 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000
SENADOR MELO VIANA PV-110 PV-111 0,000 0,000 0,000] 0,000 0,000 0,000 0,000f 0,000f{ 0,000/ 0,000/ 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000f 0,000
SENADOR MELO VIANA PV-111 PV-121 0,000 0,000 0,000] 0,000 0,000 0,000 0,000f 0,000f{ 0,000/ 0,000/ 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000
SENADOR MELO VIANA PV-121 PV-122 0,000 0,000 0,000] 0,000 0,000 0,000 0,000f 0,000 0,000/ 0,000/ 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000
SENADOR MELO VIANA PV-122 PV-138 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000f 0,000 0,000/ 0,000/ 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000 0,000 0,000{ 0,000
SENADOR MELO VIANA PV-138 PV-139 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000f 0,000 0,000/ 0,000/ 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000f 0,000
SENADOR MELO VIANA PV-139 PV-140 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000f 0,000 0,000/ 0,000/ 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000
SENADOR MELO VIANA PV-140 PV-141 0,000 0,000 0,000] 0,000 0,000 0,000 0,000f 0,000 0,000/ 0,000/ 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000
SENADOR MELO VIANA PV-141 PV-142 0,000 0,000 0,000] 0,000 0,000 0,000 0,000f 0,000 0,000/ 0,000/ 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000
SENADOR MELO VIANA PV-142 PV-143 0,000 0,000 0,000] 0,000 0,000 0,000 0,000f 0,000 0,000/ 0,000/ 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000
SENADOR MELO VIANA PV-143 PV-143B 0,000{ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000f 0,000 0,000/ 0,000/ 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000
SENADOR MELO VIANA PV-143B PV-143A 0,000{ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000f 0,000 0,000/ 0,000/ 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000f 0,000
SENADOR MELO VIANA PV-143A PV-144 0,000 0,000 0,000] 0,000 0,000 0,000 0,000f 0,000f{ 0,000f 0,000/ 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000
SENADOR MELO VIANA PV-144 PV-145 0,000 0,000 0,000] 0,000 0,000 0,000 0,000f 0,000 0,000f 0,000/ 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000
SENADOR MELO VIANA PV-145 PV-146 0,000 0,000 0,000] 0,000 0,000 0,000 0,000f 0,000 0,000/ 0,000/ 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000
SENADOR MELO VIANA PV-146 PV-147 0,000 0,000 0,000] 0,000 0,000 0,000 0,000f 0,000 0,000f 0,000/ 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000
SENADOR MELO VIANA PV-147 PV-148 0,000 0,000 0,000] 0,000 0,000 0,000 0,000f 0,000 0,000f 0,000/ 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000f 0,000 0,000{ 0,000
SENADOR MELO VIANA PV-148 PV-149 0,000 0,000 0,000] 0,000 0,000 0,000 0,000f 0,000 0,000f 0,000/ 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000 0,000 0,000f 0,000
SENADOR MELO VIANA PV-149 PV-150 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000f 0,000 0,000 0,000/ 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000 0,000 0,000f 0,000
SENADOR MELO VIANA PV-150 PV-151 0,000 0,000 0,000] 0,000 0,000 0,000 0,000f 0,000f{ 0,000f 0,000/ 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000
SENADOR MELO VIANA PV-151 PV-152 0,000 0,000 0,000] 0,000 0,000 0,000 0,000f 0,000 0,000/ 0,000/ 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000 0,000
SENADOR MELO VIANA PV-152 PV-153 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000f 0,000f{ 0,000/ 0,000/ 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
SENADOR MELO VIANA PV-153 PV-154 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000f 0,000f{ 0,000/ 0,000/ 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
SENADOR MELO VIANA PV-154 PV-155 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000f 0,000 0,000/ 0,000/ 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
SENADOR MELO VIANA PV-155 PV-156 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000f 0,000f 0,000/ 0,000/ 0,000{ 0,000 0,000f 0,000 0,000{ 0,000 0,000 0,000
SENADOR MELO VIANA PV-156 PV-157 0,000 0,000 0,000] 0,000 0,000 0,000 0,000f 0,000 0,000/ 0,000/ 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000 0,000
SENADOR MELO VIANA PV-157 PV-158 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000f 0,000f 0,000f 0,000/ 0,000{ 0,000 0,000f 0,000 0,000{ 0,000 0,000 0,000
SENADOR MELO VIANA PV-158 PV-159 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000f 0,000f 0,000f 0,000/ 0,000{ 0,000 0,000f 0,000 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000
SENADOR MELO VIANA PV-159 PV-160 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000f 0,000f 0,000/ 0,000/ 0,000{ 0,000 0,000 0,000 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000
SENADOR MELO VIANA PV-160 PV-161 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000f 0,000f 0,000/ 0,000/ 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000 0,000
JOSE MESSIAS JACOB PV-161 PV-162 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000f 0,000f 0,000/ 0,000/ 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000 0,000
JOSE MESSIAS JACOB PV-162 PV-163 0,000 0,000 0,000] 0,000 0,000 0,000 0,000f 0,000f 0,000/ 0,000/ 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000
JOSE MESSIAS JACOB PV-163 PV-163B 0,000 0,000 0,000] 0,000 0,000 0,000 0,000f 0,000 0,000/ 0,000/ 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000
JOSE MESSIAS JACOB PV-163B PV-164 0,000 0,000 0,000] 0,000 0,000 0,000 0,000f 0,000 0,000/ 0,000/ 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000
JOSE MESSIAS JACOB PV-164 PV-165 0,000 0,000 0,000] 0,000 0,000 0,000 0,000f 0,000 0,000/ 0,000/ 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000 0,000
JOSE MESSIAS JACOB PV-165 PV-166 0,000 0,000 0,000] 0,000 0,000 0,000 0,000f 0,000f 0,000/ 0,000/ 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000 0,000
JOSE MESSIAS JACOB PV-166 PV-167 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000f 0,000f 0,000/ 0,000/ 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000f 0,000
JOSE MESSIAS JACOB PV-167 PV-168 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000f 0,000 0,000/ 0,000/ 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000 0,000
JOSE MESSIAS JACOB PV-168 PV-169 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000f 0,000 0,000/ 0,000/ 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000 0,000
JOSE MESSIAS JACOB PV-169 PV-170 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000f 0,000f 0,000/ 0,000/ 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000 0,000
JOSE MESSIAS JACOB PV-170 PV-171 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000f 0,000f 0,000/ 0,000/ 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000f 0,000
06089509-ES-OR-01-RCE-RCE01-MC-001-0-ESS-2012 7




VOLUME VI - ORCAMENTO
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Poco de visita

LOGRADOURO
MONT Jus 800 900 1000 1200
SENADOR MELO VIANA PV-079 PV-080 0,000 0,000 0,000 0,000
SENADOR MELO VIANA PV-080 PV-081 0,000 0,000 0,000 0,000
SENADOR MELO VIANA PV-081 PV-082 0,000 0,000 0,000 0,000
SENADOR MELO VIANA PV-082 PV-110 0,000 0,000 0,000 0,000
SENADOR MELO VIANA PV-110 PV-111 0,000 0,000 0,000 0,000
SENADOR MELO VIANA PV-111 PV-121 0,000 0,000 0,000 0,000
SENADOR MELO VIANA PV-121 PV-122 0,000 0,000 0,000 0,000
SENADOR MELO VIANA PV-122 PV-138 0,000 0,000 0,000 0,000
SENADOR MELO VIANA PV-138 PV-139 0,000 0,000 0,000 0,000
SENADOR MELO VIANA PV-139 PV-140 0,000 0,000 0,000 0,000
SENADOR MELO VIANA PV-140 PV-141 0,000 0,000 0,000 0,000
SENADOR MELO VIANA PV-141 PV-142 0,000 0,000 0,000 0,000
SENADOR MELO VIANA PV-142 PV-143 0,000 0,000 0,000 0,000
SENADOR MELO VIANA PV-143 PV-143B 0,000 0,000 0,000 0,000
SENADOR MELO VIANA PV-143B PV-143A 0,000 0,000 0,000 0,000
SENADOR MELO VIANA PV-143A PV-144 0,000 0,000 0,000 0,000
SENADOR MELO VIANA PV-144 PV-145 0,000 0,000 0,000 0,000
SENADOR MELO VIANA PV-145 PV-146 0,000 0,000 0,000 0,000
SENADOR MELO VIANA PV-146 PV-147 0,000 0,000 0,000 0,000
SENADOR MELO VIANA PV-147 PV-148 0,000 0,000 0,000 0,000
SENADOR MELO VIANA PV-148 PV-149 0,000 0,000 0,000 0,000
SENADOR MELO VIANA PV-149 PV-150 0,000 0,000 0,000 0,000
SENADOR MELO VIANA PV-150 PV-151 0,000 0,000 0,000 0,000
SENADOR MELO VIANA PV-151 PV-152 0,000 0,000 0,000 0,000
SENADOR MELO VIANA PV-152 PV-153 0,000 0,000 0,000 0,000
SENADOR MELO VIANA PV-153 PV-154 0,000 0,000 0,000 0,000
SENADOR MELO VIANA PV-154 PV-155 0,000 0,000 0,000 0,000
SENADOR MELO VIANA PV-155 PV-156 0,000 0,000 0,000 0,000
SENADOR MELO VIANA PV-156 PV-157 0,000 0,000 0,000 0,000
SENADOR MELO VIANA PV-157 PV-158 0,000 0,000 0,000 0,000
SENADOR MELO VIANA PV-158 PV-159 0,000 0,000 0,000 0,000
SENADOR MELO VIANA PV-159 PV-160 0,000 0,000 0,000 0,000
SENADOR MELO VIANA PV-160 PV-161 0,000 0,000 0,000 0,000
JOSE MESSIAS JACOB PV-161 PV-162 0,000 0,000 0,000 0,000
JOSE MESSIAS JACOB PV-162 PV-163 0,000 0,000 0,000 0,000
JOSE MESSIAS JACOB PV-163 PV-163B 0,000 0,000 0,000 0,000
JOSE MESSIAS JACOB PV-163B PV-164 0,000 0,000 0,000 0,000
JOSE MESSIAS JACOB PV-164 PV-165 0,000 0,000 0,000 0,000
JOSE MESSIAS JACOB PV-165 PV-166 0,000 0,000 0,000 0,000
JOSE MESSIAS JACOB PV-166 PV-167 0,000 0,000 0,000 0,000
JOSE MESSIAS JACOB PV-167 PV-168 0,000 0,000 0,000 0,000
JOSE MESSIAS JACOB PV-168 PV-169 0,000 0,000 0,000 0,000
JOSE MESSIAS JACOB PV-169 PV-170 0,000 0,000 0,000 0,000
JOSE MESSIAS JACOB PV-170 PV-171 0,000 0,000 0,000 0,000




VOLUME VI - ORCAMENTO

S
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Ergantaria s Consumens

Poco de visita

CALCULO DE QUANTITATIVOS - PROJETO :REDE COLETORA - POMPEU

Acrés- | - | Espessura | Substitui Sobre- | Placas de Tubo ago Tipo | Profundidades )
LOGRADOURO DN/Material | Extens&o (m) | Prof Pvi | Prof PVf | cimo :3?(;3 EZ%T;T%;S eFr:roca- ao de ¢ R(c;zl;a !argura ancoragem © Pa?/i- . La(rr?]l)lra NI;/:I(?:;W
MONT Jus PV mento (m) | solo (%) limpeza x) (JE;F) mento | Hmin | Hméax

JOSE MESSIAS JACOB PV-171 PV-172 250/PVC 94,00 1,600 1,050 10% 10% A 1,050| 1,600 0,80 75,20
SEM NOME 5 PV-024 PV-24A 150/PVC 60,00 1,050 1,050 10% 10% A 1,050| 1,050 0,65 39,00
SEM NOME 5 PV-24A PV-24B 150/PVC 69,00 1,050 1,050 10% 10% A 1,050| 1,050 0,65 44,85
PAPAGAIOS PV-24B PV-020 150/PVC 73,50 1,050 1,050 10% 10% A 1,050| 1,050 0,65 47,78
PAPAGAIOS PV-020 PV-013 150/PVC 67,00 1,050 1,050 10% 10% A 1,050| 1,050 0,65 43,55
PAPAGAIOS PV-013 PV-006 150/PVC 71,00 1,050 1,050 10% 10% A 1,050| 1,050 0,65 46,15
PAPAGAIOS PV-006 PV-06A 150/PVC 54,00 1,050 1,050 10% 10% A 1,050| 1,050 0,65 35,10
PAPAGAIOS PV-06A PV-06B 150/PVC 84,00 1,820 1,820 10% 10% A 1,820| 1,820 0,80 67,20
CURVELO PS-001 PV-002 150/PVC 80,00 1,050 1,760 10% 10% T 1,050| 1,760 0,80 64,00
PAPAGAIOS PV-002 PV-003 150/PVC 70,00 1,760 1,050 10% 10% A 1,050| 1,760 0,80 56,00
PAPAGAIOS PV-003 PV-004 150/PVC 70,00 1,050 1,050 10% 10% A 1,050| 1,050 0,65 45,50
PAPAGAIOS PV-004 PV-007 150/PVC 71,00 1,050 1,080 10% 10% A 1,050| 1,080 0,65 46,15
SETE DE SETEMBRO PS-008 PV-009 150/PVC 80,00 1,050 1,050 10% 10% T 1,050| 1,050 0,65 52,00
SETE DE SETEMBRO PV-009 PV-011 150/PVC 83,00 1,050 1,050 10% 10% T 1,050| 1,050 0,65 53,95
SETE DE SETEMBRO PS-010 PV-011 150/PVC 60,00 1,050 2,240 10% 10% T 1,050| 2,240 0,80 48,00
PARANA PV-011 PV-015 150/PVC 73,00 2,240 1,050 10% 10% A 1,050| 2,240 0,80 58,40
ABAETE PS-012 PV-013 150/PVC 39,00 1,080 1,170 10% 10% A 1,080| 1,170 0,65 25,35
ABAETE PV-013 PV-014 150/PVC 67,00 1,170 1,500 10% 10% A 1,170| 1,500 0,80 53,60
ABAETE PV-014 PV-015 150/PVC 80,00 1,500 1,310 10% 10% A 1,310| 1,500 0,80 64,00
ABAETE PV-015 PV-016 150/PVC 84,00 1,310 1,050 10% 10% T 1,050| 1,310 0,80 67,20
ABAETE PV-016 PV-017 150/PVC 84,00 1,050 1,050 10% 10% T 1,050| 1,050 0,65 54,60
CAMPOS CORDEIRO PV-017 PV-018 150/PVC 71,00 1,050 1,450 10% 10% T 1,050| 1,450 0,80 56,80
PEDRO DE FREITAS PS-019 PV-020 150/PVC 60,00 1,050 1,050 10% 10% A 1,050| 1,050 0,65 39,00
PEDRO DE FREITAS PV-020 PV-021 150/PVC 60,00 1,050 1,100 10% 10% T 1,050| 1,100 0,65 39,00
PEDRO DE FREITAS PV-021 PV-022 150/PVC 60,00 1,100 2,420 10% 10% T 1,100| 2,420 0,80 48,00
PEDRO DE FREITAS PV-022 PV-023 150/PVC 70,00 2,420 3,190 10% 10% T 2,420| 3,190 0,80 56,00
PEDRO DE FREITAS PV-023 PV-024 150/PVC 65,00 3,190 3,030 10% 10% T 3,030( 3,190 0,80 52,00
PEDRO DE FREITAS PV-024 PV-025 150/PVC 85,00 3,030 2,390 10% 10% A 2,390| 3,030 0,80 68,00
PEDRO DE FREITAS PV-025 PV-026 150/PVC 83,00 2,390 1,130 10% 10% A 1,130| 2,390 0,80 66,40
PEDRO DE FREITAS PV-026 PV-027 150/PVC 60,00 1,130 1,050 10% 10% A 1,050| 1,130 0,65 39,00
PEDRO DE FREITAS PV-027 PV-028 150/PVC 60,00 1,050 1,050 10% 10% A 1,050| 1,050 0,65 39,00
PEDRO DE FREITAS PV-028 PV-029 150/PVC 67,00 1,050 1,050 10% 10% A 1,050| 1,050 0,65 43,55
PEDRO DE FREITAS PV-029 PV-030 150/PVC 50,00 1,050 1,050 10% 10% T 1,050| 1,050 0,65 32,50
PEDRO DE FREITAS PV-030 PV-031 150/PVC 53,00 1,050 1,050 10% 10% T 1,050| 1,050 0,65 34,45
SETE DE SETEMBRO PV-031 PV-045 150/PVC 68,00 1,050 1,050 10% 10% A 1,050| 1,050 0,65 44,20
TOGALMA MACIEL PS-032 PV-033 150/PVC 60,00 1,050 1,050 10% 10% A 1,050( 1,050 0,65 39,00
TOGALMA MACIEL PV-033 PV-034 150/PVC 60,00 1,050 1,050 10% 10% A 1,050| 1,050 0,65 39,00
TOGALMA MACIEL PV-034 PV-035 150/PVC 63,00 1,050 1,050 10% 10% A 1,050| 1,050 0,65 40,95
TOGALMA MACIEL PV-035 PV-036 150/PVC 60,00 1,050 1,820 10% 10% A 1,050( 1,820 0,80 48,00
TOGALMA MACIEL PV-036 PV-037 150/PVC 65,00 1,820 2,210 10% 10% A 1,820( 2,210 0,80 52,00
TOGALMA MACIEL PV-037 PV-038 150/PVC 63,00 2,210 2,300 10% 10% A 2,210| 2,300 0,80 50,40
TOGALMA MACIEL PV-038 PV-039 150/PVC 80,00 2,300 1,760 10% 10% A 1,760| 2,300 0,80 64,00
TOGALMA MACIEL PV-039 PV-040 150/PVC 84,00 1,760 1,050 10% 10% A 1,050| 1,760 0,80 67,20
TOGALMA MACIEL PV-040 PV-041 150/PVC 60,00 1,050 1,050 10% 10% A 1,050| 1,050 0,65 39,00
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Poco de visita

S

SS

Ergantaria s Consumens

Escoram. Pavim (m2) Volume do . NO Placas :ﬁ::ailcsm? dr;g;:rﬁ o Drenagem c/|Drenagem c/[Drenagem c/| Volumes geométricos
LOGRADOURO - ] i enrocamento Limpeza N° PSs ensuerEn || e Brita ou tubos DN tubos DN tubos DN
MONT Jus Area Tipo] Asf Poli Conc o —— S——— 100 150 200 Menor que 1,50 | 1,50 a 3,00 | 3,00 a 4,00
JOSE MESSIAS JACOB PV-171 PV-172 249,10 P 84,60 0,00 0,00 0,00] 0,00 0 0 30,08 7,52 23,50 14,10 9,40 98,96 0,68 0,00
SEM NOME 5 PV-024 PV-24A 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00] 0,00 0 0 19,20 3,90 15,00 9,00 6,00 40,95 0,00 0,00
SEM NOME 5 PV-24A PV-24B 0,00 51,75 0,00 0,00 0,00] 0,00 0 0 22,08 4,49 17,25 10,35 6,90 47,09 0,00 0,00
PAPAGAIOS PV-24B PV-020 0,00 55,13 0,00 0,00 0,00] 0,00 0 0 23,52 4,78 18,38 11,03 7,35 50,16 0,00 0,00
PAPAGAIOS PV-020 PV-013 0,00 50,25 0,00 0,00 0,00] 0,00 0 0 21,44 4,36 16,75 10,05 6,70 45,73 0,00 0,00
PAPAGAIOS PV-013 PV-006 0,00 53,25 0,00 0,00 0,00] 0,00 0 0 22,72 4,62 17,75 10,65 7,10 48,46 0,00 0,00
PAPAGAIOS PV-006 PV-06A 0,00 40,50 0,00 0,00 0,00] 0,00 0 0 17,28 3,51 13,50 8,10 5,40 36,86 0,00 0,00
PAPAGAIOS PV-06A PV-06B 305,76| P 75,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 26,88 6,72 21,00 12,60 8,40 100,80 21,50 0,00
CURVELO PS-001 PV-002 224,80 P 0,00 0,00 0,00 0,00] 0,00 1 0 25,60 6,40 20,00 12,00 8,00 86,87 3,05 0,00
PAPAGAIOS PV-002 PV-003 196,70| P 63,00 0,00 0,00 0,00] 0,00 0 0 22,40 5,60 17,50 10,50 7,00 76,01 2,67 0,00
PAPAGAIOS PV-003 PV-004 0,00 52,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 22,40 4,55 17,50 10,50 7,00 47,78 0,00 0,00
PAPAGAIOS PV-004 PV-007 0,00 53,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 22,72 4,62 17,75 10,65 7,10 49,15 0,00 0,00
SETE DE SETEMBRO PS-008 PV-009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0 25,60 5,20 20,00 12,00 8,00 54,60 0,00 0,00
SETE DE SETEMBRO PV-009 PV-011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00] 0,00 0 0 26,56 5,40 20,75 12,45 8,30 56,65 0,00 0,00
SETE DE SETEMBRO PS-010 PV-011 197,40| P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0 19,20 4,80 15,00 9,00 6,00 67,92 11,04 0,00
PARANA PV-011 PV-015 240,171 P 65,70 0,00 0,00 0,00] 0,00 0 0 23,36 5,84 18,25 10,95 7,30 82,63 13,44 0,00
ABAETE PS-012 PV-013 0,00 29,25 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0 12,48 2,54 9,75 5,85 3,90 28,52 0,00 0,00
ABAETE PV-013 PV-014 178,89| P 60,30 0,00 0,00 0,00] 0,00 0 0 21,44 5,36 16,75 10,05 6,70 71,56 0,00 0,00
ABAETE PV-014 PV-015 224,80 P 72,00 0,00 0,00 0,00] 0,00 0 0 25,60 6,40 20,00 12,00 8,00 89,92 0,00 0,00
ABAETE PV-015 PV-016 198,24| P 0,00 0,00 0,00 0,00] 0,00 0 0 26,88 6,72 21,00 12,60 8,40 79,30 0,00 0,00
ABAETE PV-016 PV-017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 26,88 5,46 21,00 12,60 8,40 57,33 0,00 0,00
CAMPOS CORDEIRO PV-017 PV-018 177,50| P 0,00 0,00 0,00 0,00] 0,00 0 0 22,72 5,68 17,75 10,65 7,10 71,00 0,00 0,00
PEDRO DE FREITAS PS-019 PV-020 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0 19,20 3,90 15,00 9,00 6,00 40,95 0,00 0,00
PEDRO DE FREITAS PV-020 PV-021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00] 0,00 0 0 19,20 3,90 15,00 9,00 6,00 41,93 0,00 0,00
PEDRO DE FREITAS PV-021 PV-022 211,20 P 0,00 0,00 0,00 0,00] 0,00 0 0 19,20 4,80 15,00 9,00 6,00 69,09 15,39 0,00
PEDRO DE FREITAS PV-022 PV-023 392,70 D 0,00 0,00 0,00 0,00| 0,00 0 0 22,40 5,60 17,50 10,50 7,00 84,00 71,77 1,31
PEDRO DE FREITAS PV-023 PV-024 404,30 D 0,00 0,00 0,00 0,00| 0,00 0 0 20,80 5,20 16,25 9,75 6,50 78,00 78,00 5,72
PEDRO DE FREITAS PV-024 PV-025 460,70 D 76,50 0,00 0,00 0,00] 0,00 0 0 27,20 6,80 21,25 12,75 8,50 102,00 82,23 0,05
PEDRO DE FREITAS PV-025 PV-026 292,16 P 74,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 26,56 6,64 20,75 12,45 8,30 95,99 20,87 0,00
PEDRO DE FREITAS PV-026 PV-027 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 19,20 3,90 15,00 9,00 6,00 42,51 0,00 0,00
PEDRO DE FREITAS PV-027 PV-028 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00] 0,00 0 0 19,20 3,90 15,00 9,00 6,00 40,95 0,00 0,00
PEDRO DE FREITAS PV-028 PV-029 0,00 50,25 0,00 0,00 0,00] 0,00 0 0 21,44 4,36 16,75 10,05 6,70 45,73 0,00 0,00
PEDRO DE FREITAS PV-029 PV-030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 16,00 3,25 12,50 7,50 5,00 34,13 0,00 0,00
PEDRO DE FREITAS PV-030 PV-031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 16,96 3,45 13,25 7,95 5,30 36,17 0,00 0,00
SETE DE SETEMBRO PV-031 PV-045 0,00 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 21,76 4,42 17,00 10,20 6,80 46,41 0,00 0,00
TOGALMA MACIEL PS-032 PV-033 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0 19,20 3,90 15,00 9,00 6,00 40,95 0,00 0,00
TOGALMA MACIEL PV-033 PV-034 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00] 0,00 0 0 19,20 3,90 15,00 9,00 6,00 40,95 0,00 0,00
TOGALMA MACIEL PV-034 PV-035 0,00 47,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 20,16 4,10 15,75 9,45 6,30 43,00 0,00 0,00
TOGALMA MACIEL PV-035 PV-036 172,20| P 54,00 0,00 0,00 0,00] 0,00 0 0 19,20 4,80 15,00 9,00 6,00 65,69 3,19 0,00
TOGALMA MACIEL PV-036 PV-037 261,95 P 58,50 0,00 0,00 0,00] 0,00 0 0 20,80 5,20 16,25 9,75 6,50 78,00 26,78 0,00
TOGALMA MACIEL PV-037 PV-038 284,13 P 56,70 0,00 0,00 0,00] 0,00 0 0 20,16 5,04 15,75 9,45 6,30 75,60 38,05 0,00
TOGALMA MACIEL PV-038 PV-039 324,80 P 72,00 0,00 0,00 0,00] 0,00 0 0 25,60 6,40 20,00 12,00 8,00 96,00 33,92 0,00
TOGALMA MACIEL PV-039 PV-040 236,04 P 75,60 0,00 0,00 0,00] 0,00 0 0 26,88 6,72 21,00 12,60 8,40 91,22 3,20 0,00
TOGALMA MACIEL PV-040 PV-041 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00] 0,00 0 0 19,20 3,90 15,00 9,00 6,00 40,95 0,00 0,00
06089509-ES-OR-01-RCE-RCE01-MC-001-0-ESS-2012 10




VOLUME VI - ORCAMENTO

S

SS

Ergantaria s Consumens

Poco de visita

totais escavados

Escavagdo em rocha

Escavacéo em solo com agua -Auxiliar

LOGRADOURO

MONT Jus 4,00 a4,50 | 4,50 a 6,00 Total Menor que 1,50 | 1,50 a 3,00 | 3,00 a 4,00 | 4,00 a 4,50 | 4,50 a 6,00 Total Menor que 1,50 | 1,50 a 3,00 | 3,00 a 4,00 | 4,00 a 4,50 | 4,50 a 6,00 Total
JOSE MESSIAS JACOB PV-171 PV-172 0,00 0,00 99,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,28 0,68 0,00 0,00 0,00 9,96
SEM NOME 5 PV-024 PV-24A 0,00 0,00 40,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,10 0,00 0,00 0,00 0,00 4,10
SEM NOME 5 PV-24A PV-24B 0,00 0,00 47,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,71 0,00 0,00 0,00 0,00 4,71
PAPAGAIOS PV-24B PV-020 0,00 0,00 50,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,02 0,00 0,00 0,00 0,00 5,02
PAPAGAIOS PV-020 PV-013 0,00 0,00 45,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,57 0,00 0,00 0,00 0,00 4,57
PAPAGAIOS PV-013 PV-006 0,00 0,00 48,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,85 0,00 0,00 0,00 0,00 4,85
PAPAGAIOS PV-006 PV-06A 0,00 0,00 36,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,69 0,00 0,00 0,00 0,00 3,69
PAPAGAIOS PV-06A PV-06B 0,00 0,00 122,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,23 0,00 0,00 0,00 12,23
CURVELO PS-001 PV-002 0,00 0,00 89,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,95 3,05 0,00 0,00 0,00 8,99
PAPAGAIOS PV-002 PV-003 0,00 0,00 78,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,20 2,67 0,00 0,00 0,00 7,87
PAPAGAIOS PV-003 PV-004 0,00 0,00 47,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,78 0,00 0,00 0,00 0,00 4,78
PAPAGAIOS PV-004 PV-007 0,00 0,00 49,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,91 0,00 0,00 0,00 0,00 4,91
SETE DE SETEMBRO PS-008 PV-009 0,00 0,00 54,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,46 0,00 0,00 0,00 0,00 5,46
SETE DE SETEMBRO PV-009 PV-011 0,00 0,00 56,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,66 0,00 0,00 0,00 0,00 5,66
SETE DE SETEMBRO PS-010 PV-011 0,00 0,00 78,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,90 0,00 0,00 0,00 7,90
PARANA PV-011 PV-015 0,00 0,00 96,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,61 0,00 0,00 0,00 9,61
ABAETE PS-012 PV-013 0,00 0,00 28,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,85 0,00 0,00 0,00 0,00 2,85
ABAETE PV-013 PV-014 0,00 0,00 71,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,16 0,00 0,00 0,00 0,00 7,16
ABAETE PV-014 PV-015 0,00 0,00 89,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,99 0,00 0,00 0,00 0,00 8,99
ABAETE PV-015 PV-016 0,00 0,00 79,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,93 0,00 0,00 0,00 0,00 7,93
ABAETE PV-016 PV-017 0,00 0,00 57,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,73 0,00 0,00 0,00 0,00 5,73
CAMPOS CORDEIRO PV-017 PV-018 0,00 0,00 71,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,10 0,00 0,00 0,00 0,00 7,10
PEDRO DE FREITAS PS-019 PV-020 0,00 0,00 40,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,10 0,00 0,00 0,00 0,00 4,10
PEDRO DE FREITAS PV-020 PV-021 0,00 0,00 41,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,19 0,00 0,00 0,00 0,00 4,19
PEDRO DE FREITAS PV-021 PV-022 0,00 0,00 84,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,45 0,00 0,00 0,00 8,45
PEDRO DE FREITAS PV-022 PV-023 0,00 0,00 157,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,40 1,31 0,00 0,00 15,71
PEDRO DE FREITAS PV-023 PV-024 0,00 0,00 161,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,45 5,72 0,00 0,00 16,17,
PEDRO DE FREITAS PV-024 PV-025 0,00 0,00 184,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,38 0,05 0,00 0,00 18,43
PEDRO DE FREITAS PV-025 PV-026 0,00 0,00 116,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,69 0,00 0,00 0,00 11,69
PEDRO DE FREITAS PV-026 PV-027 0,00 0,00 42,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,25 0,00 0,00 0,00 0,00 4,25
PEDRO DE FREITAS PV-027 PV-028 0,00 0,00 40,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,10 0,00 0,00 0,00 0,00 4,10
PEDRO DE FREITAS PV-028 PV-029 0,00 0,00 45,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,57 0,00 0,00 0,00 0,00 4,57
PEDRO DE FREITAS PV-029 PV-030 0,00 0,00 34,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,41 0,00 0,00 0,00 0,00 3,41
PEDRO DE FREITAS PV-030 PV-031 0,00 0,00 36,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,62 0,00 0,00 0,00 0,00 3,62
SETE DE SETEMBRO PV-031 PV-045 0,00 0,00 46,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,64 0,00 0,00 0,00 0,00 4,64
TOGALMA MACIEL PS-032 PV-033 0,00 0,00 40,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,10 0,00 0,00 0,00 0,00 4,10
TOGALMA MACIEL PV-033 PV-034 0,00 0,00 40,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,10 0,00 0,00 0,00 0,00 4,10
TOGALMA MACIEL PV-034 PV-035 0,00 0,00 43,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,30 0,00 0,00 0,00 0,00 4,30
TOGALMA MACIEL PV-035 PV-036 0,00 0,00 68,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,70 3,19 0,00 0,00 0,00 6,89
TOGALMA MACIEL PV-036 PV-037 0,00 0,00 104,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,48 0,00 0,00 0,00 10,48
TOGALMA MACIEL PV-037 PV-038 0,00 0,00 113,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,37 0,00 0,00 0,00 11,37,
TOGALMA MACIEL PV-038 PV-039 0,00 0,00 129,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,99 0,00 0,00 0,00 12,99
TOGALMA MACIEL PV-039 PV-040 0,00 0,00 94,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,24 3,20 0,00 0,00 0,00 9,44
TOGALMA MACIEL PV-040 PV-041 0,00 0,00 40,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,10 0,00 0,00 0,00 0,00 4,10
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VOLUME VI - ORCAMENTO

SESSE

Poco de visita

Escavacéo em solo com agua - Total

Escavagdo em solo com &gua - Manual

Escavagdo em solo com

LOGRADOURO

MONT JUS Menor que 1,50 | 1,50 a 3,00 | 3,00 a 4,00 | 4,00 a 4,50 | 4,50 a 6,00 Total Menor que 1,50 | 1,50 a 3,00 | 3,00 a 4,00 | 4,00 a 4,50 | 4,50 a 6,00 Total Menor que 1,50 | 1,50 a 3,00 | 3,00 a 4,00
JOSE MESSIAS JACOB PV-171 PV-172 9,28 0,68 0,00 0,00 0,00 9,96 0,93 0,07 0,00 0,00 0,00 1,00 8,35 0,62 0,00
SEM NOME 5 PV-024 PV-24A 4,10 0,00 0,00 0,00 0,00 4,10 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,41 3,69 0,00 0,00
SEM NOME 5 PV-24A PV-24B 4,71 0,00 0,00 0,00 0,00 4,71 0,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,47 4,24 0,00 0,00
PAPAGAIOS PV-24B PV-020 5,02 0,00 0,00 0,00 0,00 5,02 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 4,51 0,00 0,00
PAPAGAIOS PV-020 PV-013 4,57 0,00 0,00 0,00 0,00 4,57 0,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,46 4,12 0,00 0,00
PAPAGAIOS PV-013 PV-006 4,85 0,00 0,00 0,00 0,00 4,85 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,48 4,36 0,00 0,00
PAPAGAIOS PV-006 PV-06A 3,69 0,00 0,00 0,00 0,00 3,69 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,37 3,32 0,00 0,00
PAPAGAIOS PV-06A PV-06B 0,00 12,23 0,00 0,00 0,00 12,23 0,00 1,22 0,00 0,00 0,00 1,22 0,00 11,01 0,00
CURVELO PS-001 PV-002 5,95 3,05 0,00 0,00 0,00 8,99 0,59 0,30 0,00 0,00 0,00 0,90 5,35 2,74 0,00
PAPAGAIOS PV-002 PV-003 5,20 2,67 0,00 0,00 0,00 7,87 0,52 0,27 0,00 0,00 0,00 0,79 4,68 2,40 0,00
PAPAGAIOS PV-003 PV-004 4,78 0,00 0,00 0,00 0,00 4,78 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,48 4,30 0,00 0,00
PAPAGAIOS PV-004 PV-007 4,91 0,00 0,00 0,00 0,00 4,91 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,49 4,42 0,00 0,00
SETE DE SETEMBRO PS-008 PV-009 5,46 0,00 0,00 0,00 0,00 5,46 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,55 4,91 0,00 0,00
SETE DE SETEMBRO PV-009 PV-011 5,66 0,00 0,00 0,00 0,00 5,66 0,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,57 5,10 0,00 0,00
SETE DE SETEMBRO PS-010 PV-011 0,00 7,90 0,00 0,00 0,00 7,90 0,00 0,79 0,00 0,00 0,00 0,79 0,00 7,11 0,00
PARANA PV-011 PV-015 0,00 9,61 0,00 0,00 0,00 9,61 0,00 0,96 0,00 0,00 0,00 0,96 0,00 8,65 0,00
ABAETE PS-012 PV-013 2,85 0,00 0,00 0,00 0,00 2,85 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 2,57 0,00 0,00
ABAETE PV-013 PV-014 7,16 0,00 0,00 0,00 0,00 7,16 0,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,72 6,44 0,00 0,00
ABAETE PV-014 PV-015 8,99 0,00 0,00 0,00 0,00 8,99 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 8,09 0,00 0,00
ABAETE PV-015 PV-016 7,93 0,00 0,00 0,00 0,00 7,93 0,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,79 7,14 0,00 0,00
ABAETE PV-016 PV-017 5,73 0,00 0,00 0,00 0,00 5,73 0,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,57 5,16 0,00 0,00
CAMPOS CORDEIRO PV-017 PV-018 7,10 0,00 0,00 0,00 0,00 7,10 0,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,71 6,39 0,00 0,00
PEDRO DE FREITAS PS-019 PV-020 4,10 0,00 0,00 0,00 0,00 4,10 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,41 3,69 0,00 0,00
PEDRO DE FREITAS PV-020 PV-021 4,19 0,00 0,00 0,00 0,00 4,19 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,42 3,77 0,00 0,00
PEDRO DE FREITAS PV-021 PV-022 0,00 8,45 0,00 0,00 0,00 8,45 0,00 0,84 0,00 0,00 0,00 0,84 0,00 7,60 0,00
PEDRO DE FREITAS PV-022 PV-023 0,00 14,40 1,31 0,00 0,00 15,71 0,00 1,44 0,13 0,00 0,00 1,57 0,00 12,96 1,18
PEDRO DE FREITAS PV-023 PV-024 0,00 10,45 5,72 0,00 0,00 16,17, 0,00 1,05 0,57 0,00 0,00 1,62 0,00 9,41 545
PEDRO DE FREITAS PV-024 PV-025 0,00 18,38 0,05 0,00 0,00 18,43 0,00 1,84 0,00 0,00 0,00 1,84 0,00 16,54 0,04
PEDRO DE FREITAS PV-025 PV-026 0,00 11,69 0,00 0,00 0,00 11,69 0,00 1,17 0,00 0,00 0,00 1,17 0,00 10,52 0,00
PEDRO DE FREITAS PV-026 PV-027 4,25 0,00 0,00 0,00 0,00 4,25 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,43 3,83 0,00 0,00
PEDRO DE FREITAS PV-027 PV-028 4,10 0,00 0,00 0,00 0,00 4,10 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,41 3,69 0,00 0,00
PEDRO DE FREITAS PV-028 PV-029 4,57 0,00 0,00 0,00 0,00 4,57 0,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,46 4,12 0,00 0,00
PEDRO DE FREITAS PV-029 PV-030 3,41 0,00 0,00 0,00 0,00 3,41 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,34 3,07 0,00 0,00
PEDRO DE FREITAS PV-030 PV-031 3,62 0,00 0,00 0,00 0,00 3,62 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,36 3,26 0,00 0,00
SETE DE SETEMBRO PV-031 PV-045 4,64 0,00 0,00 0,00 0,00 4,64 0,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,46 4,18 0,00 0,00
TOGALMA MACIEL PS-032 PV-033 4,10 0,00 0,00 0,00 0,00 4,10 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,41 3,69 0,00 0,00
TOGALMA MACIEL PV-033 PV-034 4,10 0,00 0,00 0,00 0,00 4,10 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,41 3,69 0,00 0,00
TOGALMA MACIEL PV-034 PV-035 4,30 0,00 0,00 0,00 0,00 4,30 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,43 3,87 0,00 0,00
TOGALMA MACIEL PV-035 PV-036 3,70 3,19 0,00 0,00 0,00 6,89 0,37 0,32 0,00 0,00 0,00 0,69 3,33 2,87 0,00
TOGALMA MACIEL PV-036 PV-037 0,00 10,48 0,00 0,00 0,00 10,48, 0,00 1,05 0,00 0,00 0,00 1,05 0,00 9,43 0,00
TOGALMA MACIEL PV-037 PV-038 0,00 11,37 0,00 0,00 0,00 11,37, 0,00 1,14 0,00 0,00 0,00 1,14 0,00 10,23 0,00
TOGALMA MACIEL PV-038 PV-039 0,00 12,99 0,00 0,00 0,00 12,99 0,00 1,30 0,00 0,00 0,00 1,30 0,00 11,69 0,00
TOGALMA MACIEL PV-039 PV-040 6,24 3,20 0,00 0,00 0,00 9,44 0,62 0,32 0,00 0,00 0,00 0,94 5,62 2,88 0,00
TOGALMA MACIEL PV-040 PV-041 4,10 0,00 0,00 0,00 0,00 4,10 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,41 3,69 0,00 0,00
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VOLUME VI - ORCAMENTO

GESS

Ergantaria s Consumens

Poco de visita

agua - Mecanizada

Escavagéo em solo seco - Total

Escavacéo em solo seco - Manual

LOGRADOURO
MONT Jus 4,00 24,50 | 4,50 a 6,00 Total Menor que 1,50 | 1,50 a 3,00 | 3,00 a 4,00 | 4,00 a 4,50 | 4,50 a 6,00 Total Menor que 1,50 | 1,50 a 3,00 | 3,00 2 4,00 | 4,00 a4,50 | 4,50a6,00 | Total
JOSE MESSIAS JACOB PV-171 PV-172 0,00 0,00 8,97 89,68 0,00 0,00 0,00 0,00 89,68 8,97 0,00 0,00 0,00 0,00 8,97
SEM NOME 5 PV-024 PV-24A 0,00 0,00 3,69 36,86 0,00 0,00 0,00 0,00 36,86 3,69 0,00 0,00 0,00 0,00 3,69
SEM NOME 5 PV-24A PV-24B 0,00 0,00 4,24 42,38 0,00 0,00 0,00 0,00 42,38 4,24 0,00 0,00 0,00 0,00 4,24
PAPAGAIOS PV-24B PV-020 0,00 0,00 4,51 45,15 0,00 0,00 0,00 0,00 45,15 4,51 0,00 0,00 0,00 0,00 4,51
PAPAGAIOS PV-020 PV-013 0,00 0,00 4,12 41,15 0,00 0,00 0,00 0,00 41,15 4,12 0,00 0,00 0,00 0,00 4,12
PAPAGAIOS PV-013 PV-006 0,00 0,00 4,36 43,61 0,00 0,00 0,00 0,00 43,61 4,36 0,00 0,00 0,00 0,00 4,36
PAPAGAIOS PV-006 PV-06A 0,00 0,00 3,32 33,17 0,00 0,00 0,00 0,00 33,17 3,32 0,00 0,00 0,00 0,00 3,32
PAPAGAIOS PV-06A PV-06B 0,00 0,00 11,01 100,80 9,27 0,00 0,00 0,00 110,07 10,08 0,93 0,00 0,00 0,00 11,01
CURVELO PS-001 PV-002 0,00 0,00 8,09 80,93 0,00 0,00 0,00 0,00 80,93 8,09 0,00 0,00 0,00 0,00 8,09
PAPAGAIOS PV-002 PV-003 0,00 0,00 7,08 70,81 0,00 0,00 0,00 0,00 70,81 7,08 0,00 0,00 0,00 0,00 7,08
PAPAGAIOS PV-003 PV-004 0,00 0,00 4,30 43,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,00 4,30 0,00 0,00 0,00 0,00 4,30
PAPAGAIOS PV-004 PV-007 0,00 0,00 4,42 44,23 0,00 0,00 0,00 0,00 44,23 4,42 0,00 0,00 0,00 0,00 4,42
SETE DE SETEMBRO PS-008 PV-009 0,00 0,00 4,91 49,14 0,00 0,00 0,00 0,00 49,14 4,91 0,00 0,00 0,00 0,00 4,91
SETE DE SETEMBRO PV-009 PV-011 0,00 0,00 5,10 50,98 0,00 0,00 0,00 0,00 50,98 5,10 0,00 0,00 0,00 0,00 5,10
SETE DE SETEMBRO PS-010 PV-011 0,00 0,00 7,11 67,92 3,15 0,00 0,00 0,00 71,06 6,79 0,31 0,00 0,00 0,00 7,11
PARANA PV-011 PV-015 0,00 0,00 8,65] 82,63 3,83 0,00 0,00 0,00 86,46 8,26 0,38 0,00 0,00 0,00 8,65
ABAETE PS-012 PV-013 0,00 0,00 2,57 25,67 0,00 0,00 0,00 0,00 25,67 2,57 0,00 0,00 0,00 0,00 2,57
ABAETE PV-013 PV-014 0,00 0,00 6,44 64,40 0,00 0,00 0,00 0,00 64,40 6,44 0,00 0,00 0,00 0,00 6,44
ABAETE PV-014 PV-015 0,00 0,00 8,09 80,93 0,00 0,00 0,00 0,00 80,93 8,09 0,00 0,00 0,00 0,00 8,09
ABAETE PV-015 PV-016 0,00 0,00 7,14 71,37 0,00 0,00 0,00 0,00 71,37 7,14 0,00 0,00 0,00 0,00 7,14
ABAETE PV-016 PV-017 0,00 0,00 5,16 51,60 0,00 0,00 0,00 0,00 51,60 5,16 0,00 0,00 0,00 0,00 5,16
CAMPOS CORDEIRO PV-017 PV-018 0,00 0,00 6,39 63,90 0,00 0,00 0,00 0,00 63,90 6,39 0,00 0,00 0,00 0,00 6,39
PEDRO DE FREITAS PS-019 PV-020 0,00 0,00 3,69 36,86 0,00 0,00 0,00 0,00 36,86 3,69 0,00 0,00 0,00 0,00 3,69
PEDRO DE FREITAS PV-020 PV-021 0,00 0,00 3,77, 37,73 0,00 0,00 0,00 0,00 37,73 3,77 0,00 0,00 0,00 0,00 3,77
PEDRO DE FREITAS PV-021 PV-022 0,00 0,00 7,60 69,09 6,94 0,00 0,00 0,00 76,03 6,91 0,69 0,00 0,00 0,00 7,60
PEDRO DE FREITAS PV-022 PV-023 0,00 0,00 14,14 84,00 57,37 0,00 0,00 0,00 141,37 8,40 5,74 0,00 0,00 0,00 14,14
PEDRO DE FREITAS PV-023 PV-024 0,00 0,00 14,55 78,00 67,55 0,00 0,00 0,00 145,55 7,80 6,75 0,00 0,00 0,00 14,55
PEDRO DE FREITAS PV-024 PV-025 0,00 0,00 16,59 102,00 63,85 0,00 0,00 0,00 165,85 10,20 6,39 0,00 0,00 0,00 16,59
PEDRO DE FREITAS PV-025 PV-026 0,00 0,00 10,52 95,99 9,18 0,00 0,00 0,00 105,18 9,60 0,92 0,00 0,00 0,00 10,52
PEDRO DE FREITAS PV-026 PV-027 0,00 0,00 3,83 38,26 0,00 0,00 0,00 0,00 38,26 3,83 0,00 0,00 0,00 0,00 3,83
PEDRO DE FREITAS PV-027 PV-028 0,00 0,00 3,69 36,86 0,00 0,00 0,00 0,00 36,86 3,69 0,00 0,00 0,00 0,00 3,69
PEDRO DE FREITAS PV-028 PV-029 0,00 0,00 4,12 41,15 0,00 0,00 0,00 0,00 41,15 4,12 0,00 0,00 0,00 0,00 4,12
PEDRO DE FREITAS PV-029 PV-030 0,00 0,00 3,07| 30,71 0,00 0,00 0,00 0,00 30,71 3,07 0,00 0,00 0,00 0,00 3,07
PEDRO DE FREITAS PV-030 PV-031 0,00 0,00 3,26 32,56 0,00 0,00 0,00 0,00 32,56 3,26 0,00 0,00 0,00 0,00 3,26
SETE DE SETEMBRO PV-031 PV-045 0,00 0,00 4,18 41,77 0,00 0,00 0,00 0,00 41,77 4,18 0,00 0,00 0,00 0,00 4,18
TOGALMA MACIEL PS-032 PV-033 0,00 0,00 3,69 36,86 0,00 0,00 0,00 0,00 36,86 3,69 0,00 0,00 0,00 0,00 3,69
TOGALMA MACIEL PV-033 PV-034 0,00 0,00 3,69 36,86 0,00 0,00 0,00 0,00 36,86 3,69 0,00 0,00 0,00 0,00 3,69
TOGALMA MACIEL PV-034 PV-035 0,00 0,00 3,87 38,70 0,00 0,00 0,00 0,00 38,70 3,87 0,00 0,00 0,00 0,00 3,87
TOGALMA MACIEL PV-035 PV-036 0,00 0,00 6,20 61,99 0,00 0,00 0,00 0,00 61,99 6,20 0,00 0,00 0,00 0,00 6,20
TOGALMA MACIEL PV-036 PV-037 0,00 0,00 9,43 78,00 16,30 0,00 0,00 0,00 94,30 7,80 1,63 0,00 0,00 0,00 9,43
TOGALMA MACIEL PV-037 PV-038 0,00 0,00 10,23 75,60 26,69 0,00 0,00 0,00 102,29 7,56 2,67 0,00 0,00 0,00 10,23
TOGALMA MACIEL PV-038 PV-039 0,00 0,00 11,69 96,00 20,93 0,00 0,00 0,00 116,93 9,60 2,09 0,00 0,00 0,00 11,69
TOGALMA MACIEL PV-039 PV-040 0,00 0,00 8,50 84,97 0,00 0,00 0,00 0,00 84,97 8,50 0,00 0,00 0,00 0,00 8,50
TOGALMA MACIEL PV-040 PV-041 0,00 0,00 3,69 36,86 0,00 0,00 0,00 0,00 36,86 3,69 0,00 0,00 0,00 0,00 3,69

06089509-ES-OR-01-RCE-RCE01-MC-001-0-ESS-2012 13




VOLUME VI - ORCAMENTO

SESSE

Pogo de visita Tubos de P\
Escavagéo em solo seco - Mecanizada Substitui¢&o de solo seco
LOGRADOURO
MONT Jus Menor que 1,50 | 1,50 a 3,00 | 3,00 a 4,00 | 4,00 24,50 | 450a6,00 [ Total | Menor que 1,50 | 1,50 a 3,00 | 3,00 a 4,00 | 4,00 a 4,50 | 4,50 a 6,00 Total 100 150 200 250
JOSE MESSIAS JACOB PV-171 PV-172 80,71 0,00 0,00 0,00 0,00 80,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 94,000
SEM NOME 5 PV-024 PV-24A 33,17 0,00 0,00 0,00 0,00 33,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 60,000 0,000 0,000
SEM NOME 5 PV-24A PV-24B 38,14 0,00 0,00 0,00 0,00 38,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 69,000 0,000 0,000
PAPAGAIOS PV-24B PV-020 40,63 0,00 0,00 0,00 0,00 40,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 73,500 0,000 0,000
PAPAGAIOS PV-020 PV-013 37,04 0,00 0,00 0,00 0,00 37,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 67,000 0,000 0,000
PAPAGAIOS PV-013 PV-006 39,25 0,00 0,00 0,00 0,00 39,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 71,000 0,000 0,000
PAPAGAIOS PV-006 PV-06A 29,85 0,00 0,00 0,00 0,00 29,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 54,000 0,000 0,000
PAPAGAIOS PV-06A PV-06B 90,72 8,35 0,00 0,00 0,00 99,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 84,000 0,000 0,000
CURVELO PS-001 PV-002 72,84 0,00 0,00 0,00 0,00 72,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 80,000 0,000 0,000
PAPAGAIOS PV-002 PV-003 63,73 0,00 0,00 0,00 0,00 63,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000{ 70,000 0,000 0,000
PAPAGAIOS PV-003 PV-004 38,70 0,00 0,00 0,00 0,00 38,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000{ 70,000 0,000 0,000
PAPAGAIOS PV-004 PV-007 39,81 0,00 0,00 0,00 0,00 39,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 71,000 0,000 0,000
SETE DE SETEMBRO PS-008 PV-009 44,23 0,00 0,00 0,00 0,00 44,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 80,000 0,000 0,000
SETE DE SETEMBRO PV-009 PV-011 45,88 0,00 0,00 0,00 0,00 45,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 83,000 0,000 0,000
SETE DE SETEMBRO PS-010 PV-011 61,12 2,83 0,00 0,00 0,00 63,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 60,000 0,000 0,000
PARANA PV-011 PV-015 74,37 3,45 0,00 0,00 0,00 77,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 73,000 0,000 0,000
ABAETE PS-012 PV-013 23,10 0,00 0,00 0,00 0,00 23,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 39,000 0,000 0,000
ABAETE PV-013 PV-014 57,96 0,00 0,00 0,00 0,00 57,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 67,000 0,000 0,000
ABAETE PV-014 PV-015 72,84 0,00 0,00 0,00 0,00 72,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 80,000 0,000 0,000
ABAETE PV-015 PV-016 64,23 0,00 0,00 0,00 0,00 64,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 84,000 0,000 0,000
ABAETE PV-016 PV-017 46,44 0,00 0,00 0,00 0,00 46,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 84,000 0,000 0,000
CAMPOS CORDEIRO PV-017 PV-018 57,51 0,00 0,00 0,00 0,00 57,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 71,000 0,000 0,000
PEDRO DE FREITAS PS-019 PV-020 33,17 0,00 0,00 0,00 0,00 33,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 60,000 0,000 0,000
PEDRO DE FREITAS PV-020 PV-021 33,96 0,00 0,00 0,00 0,00 33,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 60,000 0,000 0,000
PEDRO DE FREITAS PV-021 PV-022 62,18 6,25 0,00 0,00 0,00 68,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 60,000 0,000 0,000
PEDRO DE FREITAS PV-022 PV-023 75,60 51,63 0,00 0,00 0,00 127,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 70,000 0,000 0,000
PEDRO DE FREITAS PV-023 PV-024 70,20 60,79 0,00 0,00 0,00 130,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 65,000 0,000 0,000
PEDRO DE FREITAS PV-024 PV-025 91,80 57,47 0,00 0,00 0,00 149,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000{ 85,000 0,000 0,000
PEDRO DE FREITAS PV-025 PV-026 86,39 8,27 0,00 0,00 0,00 94,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 83,000 0,000 0,000
PEDRO DE FREITAS PV-026 PV-027 34,43 0,00 0,00 0,00 0,00 34,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 60,000 0,000 0,000
PEDRO DE FREITAS PV-027 PV-028 33,17 0,00 0,00 0,00 0,00 33,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 60,000 0,000 0,000
PEDRO DE FREITAS PV-028 PV-029 37,04 0,00 0,00 0,00 0,00 37,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 67,000 0,000 0,000
PEDRO DE FREITAS PV-029 PV-030 27,64 0,00 0,00 0,00 0,00 27,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 50,000 0,000 0,000
PEDRO DE FREITAS PV-030 PV-031 29,30 0,00 0,00 0,00 0,00 29,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 53,000 0,000 0,000
SETE DE SETEMBRO PV-031 PV-045 37,59 0,00 0,00 0,00 0,00 37,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 68,000 0,000 0,000
TOGALMA MACIEL PS-032 PV-033 33,17 0,00 0,00 0,00 0,00 33,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 60,000 0,000 0,000
TOGALMA MACIEL PV-033 PV-034 33,17 0,00 0,00 0,00 0,00 33,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 60,000 0,000 0,000
TOGALMA MACIEL PV-034 PV-035 34,83 0,00 0,00 0,00 0,00 34,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 63,000 0,000 0,000
TOGALMA MACIEL PV-035 PV-036 55,79 0,00 0,00 0,00 0,00 55,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 60,000 0,000 0,000
TOGALMA MACIEL PV-036 PV-037 70,20 14,67 0,00 0,00 0,00 84,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 65,000 0,000 0,000
TOGALMA MACIEL PV-037 PV-038 68,04 24,02 0,00 0,00 0,00 92,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 63,000 0,000 0,000
TOGALMA MACIEL PV-038 PV-039 86,40 18,84 0,00 0,00 0,00 105,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 80,000 0,000 0,000
TOGALMA MACIEL PV-039 PV-040 76,48 0,00 0,00 0,00 0,00 76,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 84,000 0,000 0,000
TOGALMA MACIEL PV-040 PV-041 33,17 0,00 0,00 0,00 0,00 33,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 60,000 0,000 0,000
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VOLUME VI - ORCAMENTO
¢ GESSE
Pogo de visita Manilhas de barro vidrado Tubos de FoFo
LOGRADOURO
MONT Jus 300 350 400 150 200 250 300 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700

JOSE MESSIAS JACOB PV-171 PV-172 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000f 0,000f 0,000/ 0,000/ 0,000{ 0,000 0,000 0,000 0,000{ 0,000 0,000f 0,000
SEM NOME 5 PV-024 PV-24A 0,000 0,000 0,000] 0,000 0,000 0,000 0,000f 0,000f{ 0,000/ 0,000/ 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000f 0,000 0,000{ 0,000
SEM NOME 5 PV-24A PV-24B 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000f 0,000 0,000/ 0,000/ 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000f 0,000 0,000f 0,000
PAPAGAIOS PV-24B PV-020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000f 0,000 0,000/ 0,000/ 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000f 0,000 0,000f 0,000
PAPAGAIOS PV-020 PV-013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000f 0,000 0,000/ 0,000/ 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000f 0,000
PAPAGAIOS PV-013 PV-006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000f 0,000f 0,000/ 0,000/ 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000f 0,000
PAPAGAIOS PV-006 PV-06A 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000f 0,000f 0,000/ 0,000/ 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000f 0,000
PAPAGAIOS PV-06A PV-06B 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000f 0,000 0,000/ 0,000/ 0,000{ 0,000 0,000 0,000 0,000{ 0,000 0,000 0,000
CURVELO PS-001 PV-002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000f 0,000 0,000/ 0,000/ 0,000{ 0,000 0,000 0,000 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000
PAPAGAIOS PV-002 PV-003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000f 0,000 0,000/ 0,000/ 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000
PAPAGAIOS PV-003 PV-004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000f 0,000 0,000f 0,000/ 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000 0,000
PAPAGAIOS PV-004 PV-007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000f 0,000 0,000/ 0,000/ 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000
SETE DE SETEMBRO PS-008 PV-009 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000f 0,000f 0,000/ 0,000/ 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000f 0,000
SETE DE SETEMBRO PV-009 PV-011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000f 0,000f 0,000/ 0,000/ 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000f 0,000
SETE DE SETEMBRO PS-010 PV-011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000f 0,000 0,000/ 0,000/ 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000f 0,000
PARANA PV-011 PV-015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000f 0,000f 0,000/ 0,000/ 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000f 0,000
ABAETE PS-012 PV-013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000f 0,000 0,000/ 0,000/ 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000f 0,000
ABAETE PV-013 PV-014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000f 0,000 0,000/ 0,000/ 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000f 0,000
ABAETE PV-014 PV-015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000f 0,000 0,000/ 0,000/ 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000
ABAETE PV-015 PV-016 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000f 0,000 0,000/ 0,000/ 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000
ABAETE PV-016 PV-017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000f 0,000f{ 0,000/ 0,000/ 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000
CAMPOS CORDEIRO PV-017 PV-018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000f 0,000 0,000f 0,000/ 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000
PEDRO DE FREITAS PS-019 PV-020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000f 0,000 0,000/ 0,000/ 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000
PEDRO DE FREITAS PV-020 PV-021 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000f 0,000 0,000/ 0,000/ 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000
PEDRO DE FREITAS PV-021 PV-022 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000f 0,000 0,000/ 0,000/ 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000
PEDRO DE FREITAS PV-022 PV-023 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000f 0,000 0,000/ 0,000/ 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000
PEDRO DE FREITAS PV-023 PV-024 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000f 0,000 0,000/ 0,000/ 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000
PEDRO DE FREITAS PV-024 PV-025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000f 0,000 0,000/ 0,000/ 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000
PEDRO DE FREITAS PV-025 PV-026 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000f 0,000 0,000/ 0,000/ 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000f 0,000 0,000{ 0,000
PEDRO DE FREITAS PV-026 PV-027 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000f 0,000 0,000/ 0,000/ 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000f 0,000
PEDRO DE FREITAS PV-027 PV-028 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000f 0,000f{ 0,000/ 0,000/ 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000f 0,000
PEDRO DE FREITAS PV-028 PV-029 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000f 0,000f 0,000/ 0,000/ 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000f 0,000
PEDRO DE FREITAS PV-029 PV-030 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000f 0,000f 0,000/ 0,000/ 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000
PEDRO DE FREITAS PV-030 PV-031 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000f 0,000 0,000/ 0,000/ 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000
SETE DE SETEMBRO PV-031 PV-045 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000f 0,000 0,000/ 0,000/ 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000
TOGALMA MACIEL PS-032 PV-033 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000f 0,000 0,000/ 0,000/ 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000
TOGALMA MACIEL PV-033 PV-034 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000f 0,000 0,000/ 0,000/ 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000
TOGALMA MACIEL PV-034 PV-035 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000f 0,000 0,000/ 0,000/ 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000
TOGALMA MACIEL PV-035 PV-036 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000f 0,000 0,000/ 0,000/ 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000
TOGALMA MACIEL PV-036 PV-037 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000f 0,000f{ 0,000/ 0,000/ 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000f 0,000
TOGALMA MACIEL PV-037 PV-038 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000f 0,000 0,000/ 0,000/ 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000f 0,000
TOGALMA MACIEL PV-038 PV-039 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000f 0,000f{ 0,000/ 0,000/ 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000f 0,000
TOGALMA MACIEL PV-039 PV-040 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000f 0,000 0,000/ 0,000/ 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000f 0,000
TOGALMA MACIEL PV-040 PV-041 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000f 0,000 0,000/ 0,000/ 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000f 0,000
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VOLUME VI - ORCAMENTO

Poco de visita
LOGRADOURO
MONT Jus 800 900 1000 1200

JOSE MESSIAS JACOB PV-171 PV-172 0,000 0,000 0,000 0,000
SEM NOME 5 PV-024 PV-24A 0,000 0,000 0,000 0,000
SEM NOME 5 PV-24A PV-24B 0,000 0,000 0,000 0,000
PAPAGAIOS PV-24B PV-020 0,000 0,000 0,000 0,000
PAPAGAIOS PV-020 PV-013 0,000 0,000 0,000 0,000
PAPAGAIOS PV-013 PV-006 0,000 0,000 0,000 0,000
PAPAGAIOS PV-006 PV-06A 0,000 0,000 0,000 0,000
PAPAGAIOS PV-06A PV-06B 0,000 0,000 0,000 0,000
CURVELO PS-001 PV-002 0,000 0,000 0,000 0,000
PAPAGAIOS PV-002 PV-003 0,000 0,000 0,000 0,000
PAPAGAIOS PV-003 PV-004 0,000 0,000 0,000 0,000
PAPAGAIOS PV-004 PV-007 0,000 0,000 0,000 0,000
SETE DE SETEMBRO PS-008 PV-009 0,000 0,000 0,000 0,000
SETE DE SETEMBRO PV-009 PV-011 0,000 0,000 0,000 0,000
SETE DE SETEMBRO PS-010 PV-011 0,000 0,000 0,000 0,000
PARANA PV-011 PV-015 0,000 0,000 0,000 0,000
ABAETE PS-012 PV-013 0,000 0,000 0,000 0,000
ABAETE PV-013 PV-014 0,000 0,000 0,000 0,000
ABAETE PV-014 PV-015 0,000 0,000 0,000 0,000
ABAETE PV-015 PV-016 0,000 0,000 0,000 0,000
ABAETE PV-016 PV-017 0,000 0,000 0,000 0,000
CAMPOS CORDEIRO PV-017 PV-018 0,000 0,000 0,000 0,000
PEDRO DE FREITAS PS-019 PV-020 0,000 0,000 0,000 0,000
PEDRO DE FREITAS PV-020 PV-021 0,000 0,000 0,000 0,000
PEDRO DE FREITAS PV-021 PV-022 0,000 0,000 0,000 0,000
PEDRO DE FREITAS PV-022 PV-023 0,000 0,000 0,000 0,000
PEDRO DE FREITAS PV-023 PV-024 0,000 0,000 0,000 0,000
PEDRO DE FREITAS PV-024 PV-025 0,000 0,000 0,000 0,000
PEDRO DE FREITAS PV-025 PV-026 0,000 0,000 0,000 0,000
PEDRO DE FREITAS PV-026 PV-027 0,000 0,000 0,000 0,000
PEDRO DE FREITAS PV-027 PV-028 0,000 0,000 0,000 0,000
PEDRO DE FREITAS PV-028 PV-029 0,000 0,000 0,000 0,000
PEDRO DE FREITAS PV-029 PV-030 0,000 0,000 0,000 0,000
PEDRO DE FREITAS PV-030 PV-031 0,000 0,000 0,000 0,000
SETE DE SETEMBRO PV-031 PV-045 0,000 0,000 0,000 0,000
TOGALMA MACIEL PS-032 PV-033 0,000 0,000 0,000 0,000
TOGALMA MACIEL PV-033 PV-034 0,000 0,000 0,000 0,000
TOGALMA MACIEL PV-034 PV-035 0,000 0,000 0,000 0,000
TOGALMA MACIEL PV-035 PV-036 0,000 0,000 0,000 0,000
TOGALMA MACIEL PV-036 PV-037 0,000 0,000 0,000 0,000
TOGALMA MACIEL PV-037 PV-038 0,000 0,000 0,000 0,000
TOGALMA MACIEL PV-038 PV-039 0,000 0,000 0,000 0,000
TOGALMA MACIEL PV-039 PV-040 0,000 0,000 0,000 0,000
TOGALMA MACIEL PV-040 PV-041 0,000 0,000 0,000 0,000
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VOLUME VI - ORCAMENTO

Poco de visita

CALCULO DE QUANTITATIVOS - PROJETO :REDE COLETORA - POMPEU

. i . Acrés- Agua no | Escavagio Espessura | Substitui¢| .| Sobre- | Placas de Tub(ci)ago Tipo Profundidades Lewe || vl

LOGRADOURO DN/Material | Extens&o (m) | Prof Pvi | Prof PVf | cimo solo (%) | manual (%) enroca- ao de ) !argura ancoragem Pavi- . - m) to (m2)

MONT Jus PV mento (m) | solo (%) limpeza x) (JE;F) mento | Hmin | Hmax

TOGALMA MACIEL PV-041 PV-042 150/PVC 65,00 1,050 1,050 10% 10% A 1,050| 1,050 0,65 42,25
TOGALMA MACIEL PV-042 PV-043 150/PVC 64,00 1,050 1,050 10% 10% A 1,050| 1,050 0,65 41,60
SETE DE SETEMBRO PV-043 PV-044 150/PVC 50,00 1,050 1,050 10% 10% A 1,050| 1,050 0,65 32,50
SETE DE SETEMBRO PV-044 PV-045 150/PVC 61,00 1,050 1,050 10% 10% A 1,050| 1,050 0,65 39,65
SETE DE SETEMBRO PV-045 PV-046 150/PVC 71,00 1,050 1,050 10% 10% A 1,050| 1,050 0,65 46,15
SETE DE SETEMBRO PV-046 PV-047 150/PVC 50,00 1,050 1,050 10% 10% A 1,050| 1,050 0,65 32,50
SETE DE SETEMBRO PV-047 PV-048 150/PVC 52,00 1,050 1,050 10% 10% A 1,050| 1,050 0,65 33,80
SETE DE SETEMBRO PV-048 PV-049 150/PVC 83,00 1,050 1,050 10% 10% A 1,050| 1,050 0,65 53,95
SETE DE SETEMBRO PV-049 PV-050 150/PVC 41,00 1,050 1,050 10% 10% A 1,050| 1,050 0,65 26,65
SETE DE SETEMBRO PV-050 PV-051 150/PVC 48,00 1,050 1,050 10% 10% A 1,050( 1,050 0,65 31,20
5% 5% T 0,000{ 0,000 0,65 0,00,

TOTAIS 6.494,55 0,746 | 4.862,72
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VOLUME VI - ORCAMENTO

Poco de visita P I
Escoram. Pavim (m2) Volume do . N Placas :ﬁ:;‘sn; dre}:;;?r’i o/ |prenagem c/frenagem c/|prenagem cf Volumes geométricos
LOGRADOURO - ] i enrocamento Limpeza N° PSs ensuerEn || mEmeE Brita ou tubos DN tubos DN tubos DN
MONT Jus Area Tipo] Asf Poli Conc e —— S——— 100 150 200 Menor que 1,50 | 1,50 a 3,00 | 3,00 a 4,00

TOGALMA MACIEL PV-041 PV-042 0,00 48,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 20,80 4,23 16,25 9,75 6,50 44,36 0,00 0,00
TOGALMA MACIEL PV-042 PV-043 0,00 48,00 0,00 0,00 0,00] 0,00 0 0 20,48 4,16 16,00 9,60 6,40 43,68 0,00 0,00
SETE DE SETEMBRO PV-043 PV-044 0,00 37,50 0,00 0,00 0,00] 0,00 0 0 16,00 3,25 12,50 7,50 5,00 34,13 0,00 0,00
SETE DE SETEMBRO PV-044 PV-045 0,00 45,75 0,00 0,00 0,00] 0,00 0 0 19,52 3,97 15,25 9,15 6,10 41,63 0,00 0,00
SETE DE SETEMBRO PV-045 PV-046 0,00 53,25 0,00 0,00 0,00] 0,00 0 0 22,72 4,62 17,75 10,65 7,10 48,46 0,00 0,00
SETE DE SETEMBRO PV-046 PV-047 0,00 37,50 0,00 0,00 0,00] 0,00 0 0 16,00 3,25 12,50 7,50 5,00 34,13 0,00 0,00
SETE DE SETEMBRO PV-047 PV-048 0,00 39,00 0,00 0,00 0,00] 0,00 0 0 16,64 3,38 13,00 7,80 5,20 35,49 0,00 0,00
SETE DE SETEMBRO PV-048 PV-049 0,00 62,25 0,00 0,00 0,00] 0,00 0 0 26,56 5,40 20,75 12,45 8,30 56,65 0,00 0,00
SETE DE SETEMBRO PV-049 PV-050 0,00 30,75 0,00 0,00 0,00] 0,00 0 0 13,12 2,67 10,25 6,15 4,10 27,98 0,00 0,00
SETE DE SETEMBRO PV-050 PV-051 0,00 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 15,36 3,12 12,00 7,20 4,80 32,76 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00] 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00
TOTAIS 11.045,48 #H#### 0,00 0,00 0,00 0,00 6 0 2.078,26 486,27 1.623,64 974,18 649,46 5.998,31 706,09 7,08
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VOLUME VI - ORCAMENTO

Poco de visita

totais escavados

Escavagdo em rocha

Escavacéo em solo com agua -Auxiliar

LOGRADOURO
MONT JUS 4,00 a 4,50 | 4,50 a 6,00 Total Menor que 1,50 | 1,50 a 3,00 | 3,00 a 4,00 | 4,00 a 4,50 | 4,50 a 6,00 Total Menor que 1,50 | 1,50 a 3,00 | 3,00 a 4,00 | 4,00 a 4,50 | 4,50 a 6,00 Total

TOGALMA MACIEL PV-041 PV-042 0,00 0,00 44,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,44 0,00 0,00 0,00 0,00 4,44
TOGALMA MACIEL PV-042 PV-043 0,00 0,00 43,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,37 0,00 0,00 0,00 0,00 4,37
SETE DE SETEMBRO PV-043 PV-044 0,00 0,00 34,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,41 0,00 0,00 0,00 0,00 3,41
SETE DE SETEMBRO PV-044 PV-045 0,00 0,00 41,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,16 0,00 0,00 0,00 0,00 4,16
SETE DE SETEMBRO PV-045 PV-046 0,00 0,00 48,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,85 0,00 0,00 0,00 0,00 4,85
SETE DE SETEMBRO PV-046 PV-047 0,00 0,00 34,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,41 0,00 0,00 0,00 0,00 3,41
SETE DE SETEMBRO PV-047 PV-048 0,00 0,00 35,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,55 0,00 0,00 0,00 0,00 3,55
SETE DE SETEMBRO PV-048 PV-049 0,00 0,00 56,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,66 0,00 0,00 0,00 0,00 5,66
SETE DE SETEMBRO PV-049 PV-050 0,00 0,00 27,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,80 0,00 0,00 0,00 0,00 2,80
SETE DE SETEMBRO PV-050 PV-051 0,00 0,00 32,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,28 0,00 0,00 0,00 0,00 3,28
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAIS 0,00 0,00 6.711,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 422,18 241,89 7,08 0,00 0,00| 671,15

06089509-ES-OR-01-RCE-RCEOQ1-MC-001-0-ESS-2012

19



VOLUME VI - ORCAMENTO

Poco de visita

Escavacéo em solo com agua - Total

Escavacéo em solo com agua - Manual

Escavacéo em solo com

LOGRADOURO
MONT JUS Menor que 1,50 | 1,50 a 3,00 | 3,00 a 4,00 | 4,00 a 4,50 | 4,50 a 6,00 Total Menor que 1,50 | 1,50 a 3,00 | 3,00 a 4,00 | 4,00 a 4,50 | 4,50 a 6,00 Total Menor que 1,50 | 1,50 a 3,00 | 3,00 a 4,00
TOGALMA MACIEL PV-041 PV-042 4,44 0,00 0,00 0,00 0,00 4,44 0,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,44 3,99 0,00 0,00
TOGALMA MACIEL PV-042 PV-043 4,37 0,00 0,00 0,00 0,00 4,37 0,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,44 3,93 0,00 0,00
SETE DE SETEMBRO PV-043 PV-044 3,41 0,00 0,00 0,00 0,00 3,41 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,34 3,07 0,00 0,00
SETE DE SETEMBRO PV-044 PV-045 4,16 0,00 0,00 0,00 0,00 4,16 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,42 3,75 0,00 0,00
SETE DE SETEMBRO PV-045 PV-046 4,85 0,00 0,00 0,00 0,00 4,85 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,48 4,36 0,00 0,00
SETE DE SETEMBRO PV-046 PV-047 3,41 0,00 0,00 0,00 0,00 3,41 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,34 3,07 0,00 0,00
SETE DE SETEMBRO PV-047 PV-048 3,55 0,00 0,00 0,00 0,00 3i55 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 3,19 0,00 0,00
SETE DE SETEMBRO PV-048 PV-049 5,66 0,00 0,00 0,00 0,00 5,66 0,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,57 5,10 0,00 0,00
SETE DE SETEMBRO PV-049 PV-050 2,80 0,00 0,00 0,00 0,00 2,80 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 2,52 0,00 0,00
SETE DE SETEMBRO PV-050 PV-051 3,28 0,00 0,00 0,00 0,00 3,28 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 2,95 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAIS 422,18 241,89 7,08 0,00 0,00 671,15 42,22 24,19 0,71 0,00 0,00 67,11 379,96 217,70 6,37
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VOLUME VI - ORCAMENTO

Poco de visita

agua - Mecanizada

Escavagéo em solo seco - Total

Escavacéo em solo seco - Manual

LOGRADOURO
MONT Jus 4,00 24,50 | 4,50 a 6,00 Total Menor que 1,50 | 1,50 a 3,00 | 3,00 a 4,00 | 4,00 a 4,50 | 4,50 a 6,00 Total Menor que 1,50 | 1,50 a 3,00 | 3,00 2 4,00 | 4,00a4,50 | 4,50a6,00 | Total
TOGALMA MACIEL PV-041 PV-042 0,00 0,00 3,99 39,93 0,00 0,00 0,00 0,00 39,93 3,99 0,00 0,00 0,00 0,00 3,99
TOGALMA MACIEL PV-042 PV-043 0,00 0,00 3,93 39,31 0,00 0,00 0,00 0,00 39,31 3,93 0,00 0,00 0,00 0,00 3,93
SETE DE SETEMBRO PV-043 PV-044 0,00 0,00 3,07 30,71 0,00 0,00 0,00 0,00 30,71 3,07 0,00 0,00 0,00 0,00 3,07
SETE DE SETEMBRO PV-044 PV-045 0,00 0,00 3,75 37,47 0,00 0,00 0,00 0,00 37,47 3,75 0,00 0,00 0,00 0,00 3,75
SETE DE SETEMBRO PV-045 PV-046 0,00 0,00 4,36 43,61 0,00 0,00 0,00 0,00 43,61 4,36 0,00 0,00 0,00 0,00 4,36
SETE DE SETEMBRO PV-046 PV-047 0,00 0,00 3,07 30,71 0,00 0,00 0,00 0,00 30,71 3,07 0,00 0,00 0,00 0,00 3,07
SETE DE SETEMBRO PV-047 PV-048 0,00 0,00 3,19 31,94 0,00 0,00 0,00 0,00 31,94 3,19 0,00 0,00 0,00 0,00 3,19
SETE DE SETEMBRO PV-048 PV-049 0,00 0,00 5,10 50,98 0,00 0,00 0,00 0,00 50,98 5,10 0,00 0,00 0,00 0,00 5,10
SETE DE SETEMBRO PV-049 PV-050 0,00 0,00 2,52 25,18 0,00 0,00 0,00 0,00 25,18 2,52 0,00 0,00 0,00 0,00 2,52
SETE DE SETEMBRO PV-050 PV-051 0,00 0,00 2,95 29,48 0,00 0,00 0,00 0,00 29,48 2,95 0,00 0,00 0,00 0,00 2,95
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS 0,00 0,00 604,03 5.576,13 464,20 0,00 0,00 0,00 6.040,33 557,61 46,42 0,00 0,00 0,00 604,03

06089509-ES-OR-01-RCE-RCEOQ1-MC-001-0-ESS-2012

21




VOLUME VI - ORCAMENTO @ SSE

Pogo de visita Tubos de P\
Escavagéo em solo seco - Mecanizada Substitui¢&o de solo seco
LOGRADOURO
MONT Jus Menor que 1,50 | 1,50 a 3,00 | 3,00 a 4,00 | 4,00 24,50 | 450a6,00 [ Total | Menor que 1,50 | 1,50 a 3,00 | 3,00 a 4,00 | 4,00 a 4,50 | 4,50 a 6,00 Total 100 150 200 250
TOGALMA MACIEL PV-041 PV-042 35,93 0,00 0,00 0,00 0,00 35,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 65,000 0,000 0,000
TOGALMA MACIEL PV-042 PV-043 35,38 0,00 0,00 0,00 0,00 35,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 64,000 0,000 0,000
SETE DE SETEMBRO PV-043 PV-044 27,64 0,00 0,00 0,00 0,00 27,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 50,000 0,000 0,000
SETE DE SETEMBRO PV-044 PV-045 33,72 0,00 0,00 0,00 0,00 33,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 61,000 0,000 0,000
SETE DE SETEMBRO PV-045 PV-046 39,25 0,00 0,00 0,00 0,00 39,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 71,000 0,000 0,000
SETE DE SETEMBRO PV-046 PV-047 27,64 0,00 0,00 0,00 0,00 27,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 50,000 0,000 0,000
SETE DE SETEMBRO PV-047 PV-048 28,75 0,00 0,00 0,00 0,00 28,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 52,000 0,000 0,000
SETE DE SETEMBRO PV-048 PV-049 45,88 0,00 0,00 0,00 0,00 45,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 83,000 0,000 0,000
SETE DE SETEMBRO PV-049 PV-050 22,67 0,00 0,00 0,00 0,00 22,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 41,000 0,000 0,000
SETE DE SETEMBRO PV-050 PV-051 26,54 0,00 0,00 0,00 0,00 26,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000| 48,000 0,000 0,000
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000{ 0,000 0,000f 0,000
TOTAIS 5.018,52 417,78 0,00 0,00 0,00 5.436,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.511,50 | 316,00 | 2.667,05
PVC PVC PVC PVC
100 150 200 250
0,00 62,05 9,93 130,92
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VOLUME VI - ORCAMENTO @ SSE

Poco de visita C Manilhas de barro vidrado Tubos de FoFo
LOGRADOURO
MONT Jus 300 350 400 150 200 250 300 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700
TOGALMA MACIEL PV-041 PV-042 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000f 0,000 0,000/ 0,000/ 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000 0,000{ 0,000 0,000
TOGALMA MACIEL PV-042 PV-043 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000f 0,000 0,000/ 0,000/ 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000 0,000{ 0,000 0,000
SETE DE SETEMBRO PV-043 PV-044 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000f 0,000f{ 0,000/ 0,000/ 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000 0,000{ 0,000 0,000
SETE DE SETEMBRO PV-044 PV-045 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000f 0,000 0,000/ 0,000/ 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000 0,000{ 0,000 0,000
SETE DE SETEMBRO PV-045 PV-046 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000f 0,000 0,000/ 0,000/ 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000 0,000{ 0,000 0,000
SETE DE SETEMBRO PV-046 PV-047 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000f 0,000f 0,000/ 0,000/ 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000 0,000{ 0,000 0,000
SETE DE SETEMBRO PV-047 PV-048 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000f 0,000 0,000/ 0,000/ 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000 0,000{ 0,000 0,000
SETE DE SETEMBRO PV-048 PV-049 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000f 0,000 0,000/ 0,000/ 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000 0,000{ 0,000 0,000
SETE DE SETEMBRO PV-049 PV-050 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000f 0,000 0,000/ 0,000/ 0,000{ 0,000 0,000{ 0,000 0,000 0,000{ 0,000 0,000
SETE DE SETEMBRO PV-050 PV-051 0,000 0,000 0,000f 0,000 0,000 0,000 0,000f 0,000/ 0,000/ 0,000/ 0,000 0,000 0,000{ 0,000 0,000/ 0,000f{ 0,000f 0,000
0,000 0,000 0,000f 0,000 0,000{ 0,000 0,000 0,000/ 0,000f 0,000f 0,000/ 0,000 0,000f 0,000{ 0,000{ 0,000/ 0,000]{ 0,000
TOTAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PVC PVC PVC MBV MBV MBV MBV FoFo FoFo FoFo FoFo FoFo FoFo FoFo FoFo FoFo FoFo FoFo
300 350 400 150 200 250 300 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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VOLUME VI - ORCAMENTO

Poco de visita
LOGRADOURO
MONT Jus 800 900 1000 1200
TOGALMA MACIEL PV-041 PV-042 0,000 0,000 0,000 0,000
TOGALMA MACIEL PV-042 PV-043 0,000 0,000 0,000 0,000
SETE DE SETEMBRO PV-043 PV-044 0,000 0,000 0,000 0,000
SETE DE SETEMBRO PV-044 PV-045 0,000 0,000 0,000 0,000
SETE DE SETEMBRO PV-045 PV-046 0,000 0,000 0,000 0,000
SETE DE SETEMBRO PV-046 PV-047 0,000 0,000 0,000 0,000
SETE DE SETEMBRO PV-047 PV-048 0,000 0,000 0,000 0,000
SETE DE SETEMBRO PV-048 PV-049 0,000 0,000 0,000 0,000
SETE DE SETEMBRO PV-049 PV-050 0,000 0,000 0,000 0,000
SETE DE SETEMBRO PV-050 PV-051 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000{ 0,000{ 0,000
TOTAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
FoFo FoFo FoFo FoFo
800 900 1000 1200
0,00 0,00 0,00 0,00
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VOLUME VI - ORCAMENTO

RELAGAO DE POCOS DE VISITA - PADRAO 062
REDE COLETORA - POMPEU
PV No. | Profund. | "h" basica | Acréscimo
PV-002 1,760 1,00 0,76
PV-003 1,050 1,00 0,05
PV-004 1,050 1,00 0,05
PV-006 1,050 1,00 0,05
PV-007 1,080 1,00 0,08
PV-009 1,050 1,00 0,05
PV-011 2,240 1,00 1,24
PV-013 1,170 1,00 0,17
PV-014 1,500 1,00 0,50
PV-015 1,310 1,00 0,31
PV-016 1,050 1,00 0,05
PV-017 1,050 1,00 0,05
PV-018 1,450 1,00 0,45
PV-020 1,050 1,00 0,05
PV-021 1,100 1,00 0,10
PV-022 2,420 1,00 1,42
PV-025 2,390 1,00 1,39
PV-026 1,130 1,00 0,13
PV-027 1,050 1,00 0,05
PV-028 1,050 1,00 0,05
PV-029 1,050 1,00 0,05
PV-030 1,050 1,00 0,05
PV-031 1,050 1,00 0,05
PV-033 1,050 1,00 0,05
PV-034 1,050 1,00 0,05
PV-035 1,050 1,00 0,05
PV-036 1,820 1,00 0,82
PV-037 2,210 1,00 1,21
PV-038 2,300 1,00 1,30
PV-039 1,760 1,00 0,76
PV-040 1,050 1,00 0,05
PV-041 1,050 1,00 0,05
PV-042 1,050 1,00 0,05
PV-043 1,050 1,00 0,05
PV-044 1,050 1,00 0,05
PV-045 1,050 1,00 0,05
PV-046 1,050 1,00 0,05
PV-047 1,050 1,00 0,05
PV-048 1,050 1,00 0,05
PV-049 1,050 1,00 0,05
PV-050 1,050 1,00 0,05
PV-051 1,050 1,00 0,05
PV-06A 1,820 1,00 0,82
PV-06B 1,820 1,00 0,82
PV-079 1,050 1,00 0,05
PV-080 1,050 1,00 0,05
PV-081 1,050 1,00 0,05
PV-082 1,740 1,00 0,74
PV-111 2,260 1,00 1,26
PV-121 1,430 1,00 0,43
PV-122 1,050 1,00 0,05
PV-138 1,050 1,00 0,05
PV-139 1,050 1,00 0,05
PV-140 1,050 1,00 0,05
PV-142 1,580 1,00 0,58
PV-143 2,000 1,00 1,00
PV-143A 2,440 1,00 1,44
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VOLUME VI - ORCAMENTO

RELAGAO DE POCOS DE VISITA - PADRAO 062
REDE COLETORA - POMPEU

PV No. | Profund. | "h" basica | Acréscimo
PV-143B 2,350 1,00 1,35
PV-144 1,370 1,00 0,37
PV-145 1,050 1,00 0,05
PV-146 1,050 1,00 0,05
PV-147 1,440 1,00 0,44
PV-148 1,420 1,00 0,42
PV-149 1,680 1,00 0,68
PV-150 1,500 1,00 0,50
PV-151 1,050 1,00 0,05
PV-152 1,550 1,00 0,55
PV-153 1,050 1,00 0,05
PV-154 1,470 1,00 0,47
PV-155 1,480 1,00 0,48
PV-156 1,050 1,00 0,05
PV-157 1,050 1,00 0,05
PV-158 1,050 1,00 0,05
PV-159 1,280 1,00 0,28
PV-160 1,350 1,00 0,35
PV-161 0,910 1,00 0,00
PV-162 1,160 1,00 0,16
PV-163 1,080 1,00 0,08
PV-163B 1,050 1,00 0,05
PV-164 1,050 1,00 0,05
PV-165 1,050 1,00 0,05
PV-166 1,100 1,00 0,10
PV-167 1,050 1,00 0,05
PV-168 1,390 1,00 0,39
PV-169 1,050 1,00 0,05
PV-170 1,200 1,00 0,20
PV-171 1,600 1,00 0,60
PV-172 1,050 1,00 0,05
PV-24A 1,050 1,00 0,05
PV-24B 1,050 1,00 0,05
TOTAIS 117,51 90,00 27,60
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VOLUME VI - ORCAMENTO

RELAGCAO DE POCOS DE VISITA - PADRAO 039

REDE COLETORA - POMPEU

PVNo. | Profund. [ "h" basica | Acréscimo
PV-023 3,190 1,50 1,69
PV-024 3,030 1,50 1,53
PV-110 3,000 1,50 1,50
PV-141 2,700 1,50 1,20
TOTAIS >>>>>>>>>> 4,00 5,92
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VOLUME VI - ORCAMENTO

TUBOS DE QUEDA
REDE COLETORA - POMPEU

PV No. Altura [ "h" basica | Acréscimo
PV-011 1,19 1,00 0,19
PV-013 0,12 1,00 0,00
PV-013 0,12 1,00 0,00
PV-015 0,26 1,00 0,00
PV-024 1,98 1,00 0,98
PV-06A 0,77 1,00 0,00
PV-147 0,07 1,00 0,00
PV-152 0,19 1,00 0,00
PV-163B 0,01 1,00 0,00
TOTAL >>>>>>> 9,00 1,17
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VOLUME VI - ORCAMENTO

SESSE

REDE COLETORA - POMPEU

LIGACOES PREDIAIS A 90 GRAUS

65000039| DEMOLICAO DE PASSEIO CIMENTADO M2 205,20
65000037 ZDE(I\)/II(\)ALI(;AO DE PAVIMENTO ASFALTICO, FAIXAS MENORES OU IGUAIS A M2 2.062.24
CARGA MECANICA (MATERIAL EM GERAL), SEM MANUSEIO E ARRUMACAO
65000181( 5\ 7 oo M3 103,08
65000192| TRANSPORTE LOCAL, EM PERIMETRO URBANO (MATERIAL EM GERAL), V3K 515,30
AGRANEL
65000176/ ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA M3 103,08
65000556/ POCO LUMINAR P COPASA 040/- (PROFUNDIDADE = 0,80 M) - EXPANSAO UN 8,00
65000561|POCO LUMINAR P COPASA 040/- (PROFUNDIDADE = 1.70 M) - EXPANSAO UN 847,00
65000569 g/lgONN':')AGEM DA LIGACAO PREDIAL ESGOTO (PROFUNDIDADE REDE ATE \ 36,00
65000574 MONTAGEM DA LIGAGAO PREDIAL ESGOTO (PROFUNDIDADE REDE ACIMA \ 3.811.50
DE 3,50M)
65000466|PASSEIO CIMENTADO COM REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO M2 205,20
EAREIA, TRACO 1:3, E= 2 CM, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO COM ’
65000493|BASE DE CASCALHO M3 412,45
PAVIMENTO ASFALTICO EM C.B.U.Q., FAIXA "C", ESPESSURA DA CAPA DE3,5
65000457] -\ ExCLUSIVE BASE, PARA FAIXA DE LARGURA ATE 3,50 M M2 2.062,24
SUB TOTAL SERVICOS
FORNECIMENTO COPASA
35000208| TAMPAO FoFo P/ PL CINZENTO T- 5 P-030/- UN 855,00
TUBO DE PVC, PONTA E BOLSA, JE PARA COLETORES DE ESGOTO COM
25023716|ANEL DE BORRACHA, DIAMETRO = 100 MM, VINILFORT DA TIGRE OU M 3.996,00
SIMILAR
J0097 MANILHA CERAMICA, JUNTA ELASTICA, DN 200 M 1.519,50
J0146 SELIM EM PVC CONVEXO 45 GRAUS A 90 GRAUS UN 855,00
J0147 SELA CERAMICA PASSAGEM RETA DN 200 X 100 UN 855,00
J0148 CANALETA RETA EM PVC DN 100 X 600 UN 855,00
JO151 ADESIVO PARA PVC - BISNAGA DE 300 GR UN 69,00
SUB TOTAL FORNECIMENTOS
SUB TOTAL LIGACOES A 90 GRAUS
LIGACOES PREDIAIS A 45 GRAUS
65000039| DEMOLICAO DE PASSEIO CIMENTADO M2 10,80
65000037 gggﬂaung DE PAVIMENTO ASFALTICO, FAIXAS MENORES OU IGUAIS A M2 132.96
CARGA MECANICA (MATERIAL EM GERAL), SEM MANUSEIO E ARRUMACAO
65000181( 5\ 7 Lo o M3 6,47
65000192| TRANSPORTE LOCAL, EM PERIMETRO URBANO (MATERIAL EM GERAL), V3K 32.34
AGRANEL
65000176/ ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA M3 6,47
65000561|POCO LUMINAR P COPASA 040/- (PROFUNDIDADE = 1.70 M) - EXPANSAO UN 45,00
65000574/ MONTAGEM DA LIGACAO PREDIAL ESGOTO (PROFUNDIDADE REDE ACIMA M 243,00
DE 3,50M)
65000465 | PASSEIO CIMENTADO COM REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO M2 10.80
EAREIA, TRACO 1:3, E = 2 CM, INCL. BASE DE CASCALHO, E = 6 CM ’
65000493 BASE DE CASCALHO M3 548,39
PAVIMENTO ASFALTICO EM C.B.U.Q., FAIXA "C", ESPESSURA DA CAPA DE3,5
65000457 -\1 EXCLUSIVE BASE, PARA FAIXA DE LARGURA ATE 3,50 M M2 132,96
SUB TOTAL SERVICOS
FORNECIMENTO COPASA
35000208/ TAMPAO FoFo P/ PL CINZENTO T- 5 P-030/- UN 45
TUBO DE PVC, PONTA E BOLSA, JE PARA COLETORES DE ESGOTO COM
25023716|ANEL DE BORRACHA, DIAMETRO = 100 MM, VINILFORT DA TIGRE OU M 258,00
SIMILAR
J0097 MANILHA CERAMICA, JUNTA ELASTICA, DN 200 M 81,00
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VOLUME VI - ORCAMENTO

REDE COLETORA - POMPEU

J0146 SELIM EM PVC CONVEXO 45 GRAUS A 90 GRAUS UN 45,00
J0147 SELA CERAMICA PASSAGEM RETA DN 200 X 100 UN 45,00
J0152 CANALETA PVC 45 GRAUS A ESQUERDA UN 23,00
J0153 CANALETA PVS 45 GRAUS A DIREITA UN 22,00
J0151 ADESIVO PARA PVC - BISNAGA DE 300 GR UN 4,00

SUB TOTAL FORNECIMENTOS

SUB TOTAL LIGACOES A 45 GRAUS

TOTAL GERAL
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VOLUME VI - ORGAMENTO . B )
LIGACOES PREDIAIS - LIGACOES PREDIAIS - SANTO ANTON |0 DOS CAMPOS / ERMIDA @

CALCULO DE QUANTITATIVOS

S Pela extensdo: 10 |m por ligagéo Adotar extens&o Total de ligacdes 900 un
Adotar n° de ligag6es: — —— —— — —
Pela populagdo: | 3,4 ]hab por ligagéo % ligaces a 90°: Ligagbes prediais a 90 graus 855 un 4,50 m
Populagéo atendida: 500 habitantes 95,00% Ligacdes prediais a 45 graus 45 un 540 m
PROFUNDIDADE até 1,50 m PROFUNDIDADE de 1,50 m a 2,00 m DEMOLICAO / RECOMPOS ICAO DE RUAS
Extensdo de rede 138,00f m Extensdo de rede 85,00 m Consideragdes:
Percentual em relagdo a extensdao total 0,89] % Percentual em relagdo a extensao total 0,00[ % Terra = 13,86% Percentuais
N° de ligages 8] un Ne° de ligagcbes 0| un Asfalto = 86,14% da
Ligacdo a 90° | 95,00% 8| un Ligacdo a 90° | 95,00% 0] un Poliédrico = 0,00% tonss
Extenséo de ligagéo a 90° 36,00 m Extensao de ligag&o a 90° 0.00] m Concreto = 0.00% extenséo
Ligagdo a 45° | 5,00% o] un Ligagdo a 45° | 5,00% o un Demoli¢do/recomposigdo passeio ====> 80%
Extensédo de ligacdo a 45° 0,00/ m Extensédo de ligacdo a 45° 0,00 m Area a ser demolida 90° 45°
Extensdo total para H até 1,50 m 36,00l m Extensdo total para H até 1,50 m 0,00 m Largurg: 60,00 cm 205,20 m2 10,80 m2
Comprimento: 50,00 cm
PROFUNDIDADE de 2,00 ma 2,50 m PROFUNDIDADE de 2,50 m a 3,00 m Demoli¢cdo/recomposicéo asfalto:=====> 86,14%
Extenséo de rede 0,00/ m Extenséo de rede 0,00 m Area a ser demolida 90° 45°
Percentual em relagdo a extenséo total 0,00 % Percentual em relagdo a extenséo total 0,00 % Largura: | 70,00 cm 2.062,24 m2 | 132,96 m2
N° de ligagcbes 0[ un Ne° de ligagcbes 0| un Demoli¢do/recomposi¢cdo poliedro:===> 0,00%
Ligagdo a 90° | 95,00% 0| un Ligagdo a 90° | 95,00% 0[ un Area a ser demolida 90° 45°
Extensédo de ligacdo a 90° 0,000 m Extensé&o de ligagédo a 90° 0,00 m Largura: | 75,00 cm 0,00 m2 0,00 m2
Ligacdo a 45° | 5,00% 0] un Ligacdo a 45° | 5,00% 0] un Demoli¢do/recomposi¢do Concreto:===> 0,00%
Extensédo de ligacdo a 45° 0,000 m Extensdo de ligacdo a 45° 0,00 m Area a ser demolida 90° 45°
Extensdo total para H até 1,50 m 0,000 m Extensdo total para H até 1,50 m 0,00f m Largura: | 75,00 cm 0,00 m2 0,00 m2
PROFUNDIDADE de 3,00 m a 3,50 m PROFUNDIDADE maior que 3,50 m Carga, descarga, transporte e BF de material (90°)
Extensédo de rede 0,00/ m Extensédo de rede 6.521,33| m Passeio cimentado 6,00 cm 12,31 m3
Percentual em relagdo a extenséo total 0,00 % Percentual em relagdo a extenséo total 99,11 % Asfalto 3,50 cm 72,18 m3
N° de ligacbes 0| un N° de ligacbes 892 un Poliedro 5,00 cm 0,00 m3
Ligacdo a 90° | 95,00% 0| un Ligacdo a 90° | 95,00% 847( un Concreto 10,00 cm 0,00 m3
Extensédo de ligacdo a 90° 0,00/ m Extensédo de ligacdo a 90° 3.811,50f m \Volume geométrico total ======> 84,49 m3
Ligacdo a 45° | 5,00% o[ un Ligacdo a 45° | 5,00% 45( un Volume empolado 1,22 103,08 m3
Extensédo de ligacdo a 45° 0,00] m Extensédo de ligacdo a 45° 243,00 m Transporte DT = 5,00 km 515,39 m3.km
Extensdo total para H até 1,50 m 0,000 m Extensdo total para H até 1,50 m 4.054,50] m
Carga, descarga, transporte e BF de material (45°)
POCO LUMINAR MATERIAL A ADQUIRIR (inclui perdas) Passeio cimentado 6,00 cm 0,65 m3
Profundidade 90° 45° 00° PVC 100 mm 3.996,00f m Asfalto 3,50 cm 4,65 m3
0,80 m 8 0 MBV DN 200 1.519,50f m Poliedro 5,00 cm 0,00 m3
1,00 m 0 0 450 PVC 100 mm 258,00 m Concreto 10,00 cm 0,00 m3
1,20 m 0 0 MBV DN 200 81,00 m Volume geomeétrico total ======> 5,30 m3
1,30 m 0 0 Volume empolado 1,22 cm 6,47 m3
1,60 m 0 0 Transporte DT = 5,00 km 32,34 m3.km
1,70m 847 45
Total 855 45
MATERIAL PARA MONTAGEM 90° 45°
PAVIMENTOS 90° 450 Selim em PVC convexo 45 graus a 90 graus 855 45
Asféltico 2.062,24 m? 132,96 m?|Sela ceramica passagem reta DN 200 x 100 855 45
Pavimento em paralelepipedo: 100% 0,00 m2 0,00 m?Canaleta reta em PVC DN 100 x 600 855 -
Pavimento em pré-moldados de concreto: 0% 0,00 m? 0,00 mCanaleta PVC 45 graus & esquerda - 23
Concreto 0,00 m? 0,00 m?jCanaleta PVC 45 graus & direita - 22
Transp urbano asfalto DT = 2,00 km 360,89 t.km 4.198,64 t.km|Fivela de polietileno - 2 un/LP 1710 90
Transp rodoviério asfalto DT = 8,00 km 1.443,57 tkm 16.794,58 tkm]Fita de arquear em polipropileno -2,5m /LP 2137,5 112,5
Base [cascalho e =20,00cm 412,45 m? 548,39 m3|Adesivo para PVC - bisnaga de 300 gr - 12,5 LP/bisn 69 4
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