CODEVASFE

Ministério da Integragdo Nacional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
<= 4.2 Superintendéncia Regional

OBRA: IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO (SES) DATA:
LOCAL: GARARU - SE (GRX
( ) = = SETEMBRO / 2018
UNIDADE: PLANILHA ORCAMENTARIA - EXECUCAO DE SERVICOS
12.337.761,15
ITEM DESCRICAO UNID. QUANTID. RS UNIT. RS TOTAL % INDICE REAJUSTE
01. SERVICOS PRELIMINARES / ADMINISTRACAO DA OBRA 1.253.486,73
01.01 ADMINISTRAGAO LOCAL 904.549,74| 69,57
01.01.001 Equipe Dirigente un 1,00 842.117,98 842.117,98| 64,77 1004 894
01.01.002 Manutengdo do Canteiro un 1,00 62.431,76 62.431,76 4,80 160 868
01.02 SERVICOS PRELIMINARES 348.936,99| 26,84
01.02.001 Mobilizagdo (pessoal, equipamentos e documentagdo pertinentes) - Obras de Esgotamento Sanitario - Porte 5 un 1,00 83.343,93 83.343,93 6,41 160 868
D ilizaca | i t taca i - E t t itario - Port
01.02.002 5esmobl izagdo (pessoal, equipamentos e documentagdo pertinentes) - Obras de Esgotamento Sanitario - Porte un 1,00 83.343,93 83.343,93 6,41 160 868
01.02.003 Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) m? 1.000,00 4,01 4.010,00 0,31 1004 894
Execugdo de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras.
01.02.004 m? 14,52 631,23 9.165,46| 0,70 160 868
af_02/2016
E 3 itori tei h d dei da, ndo incl biligri
01.02.005 xe«?u«;ao de escritdrio em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, ndo incluso mobiliario e m? 19,36 796,16 15.413,66 1,19 160 868
equipamentos. af_02/2016
Execugdo de depdsito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, ndo incluso mobiliario.
01.02.006 m? 19,36 672,89 13.027,15 1,00 160 868
af_04/2016
£ = feiton - h - 30 incl liari
01.02.007 xe«?ugao de refeitdrio em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, ndo incluso mobilidrio e m2 29,04 443,46 12.878,08 0,99 160 868
equipamentos. af_02/2016
Execugdo de sanitdrio e vestidrio em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, ndo incluso mobilidrio.
01.02.008 m? 19,36 742,14 14.367,83 1,11 160 868
af_02/2016
F i iculo | - ici io a fiscalizagdo, inclui
01.02.009 ornecmjento}de veiculo eve,NcorT_\ ar c_ondlaonado para apczlo a fiscalizagdo, incluindo despesas com més 20,00 5.219.19 10438380 8,03 1420877
combustivel, é6leos, manutengdo, licenciamento e manutengdo
01.02.010 Placa de obra em chapa ago galvanizado, instalada m? 27,00 333,45 9.003,15 0,69 160 868
01.03 DETALHAMENTOS CONSTRUTIVOS 46.701,78| 3,59
Projeto executivo arquitetdnico e estrutural de Estagdo Elevatdria de Esgoto (qualquer porte), incluso sondagem
01.03.001 . un 1,00 15.637,43 15.637,43 1,20 157 980
a percusdo
Proj i létri 3 Estagdo El ori E | incl izagad
01.03.002 rojeto ex~ecutlvo el etrlt.:o eld.e automagdo de Estagdo Elevatdria de Esgoto (qualquer porte), incluso energizagdo un 1,00 7.661,21 7.661,21 0,59 157 980
e aprovagdo na concessionaria
Projeto executivo arquitetonico, terraplenagem e estrutural de Estagdo de Tratamento de Esgoto (tipo lagoa,
01.03.003 R - un 1,00 16.922,83 16.922,83 1,30 157 980
qualquer porte), incluso sondagem a percussdo
- - P = Estach £ -
01.03.004 PrOJeto execu't|v0~eletr|co e de~automagao d.e ?t.agao de Tratamento de Esgoto (tipo lagoa, qualquer porte), un 1,00 6.480,31 6.480,31 0,50 157 980
incluso energizagdo e aprovagdo na concessiondria
02. REDE COLETORA E RAMAIS DE ESGOTO (CONSOLIDADO) 6.693.280,97
02.01 SERVICOS COMPLEMENTARES 86.567,89 1,38
02.01.001 Locagdo de redes de agua ou de esgoto m 11.791,60 0,97 11.437,85 0,26 1004 894
02.01.002 Carga e descarga (material em geral), com manuseio e arrumagdo do material t 81,64 42,43 3.463,99 0,05 160 868
02.01.003 Transporte comercial com caminhao carroceria 9 t, rodovia pavimentada t.km 7.393,20 0,68 5.027,38 0,08 157 956
02.01.004 Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) m? 1.417,20 4,01 5.682,97 0,08 1004 894
02.01.005 Limpeza e teste de redes de esgotos sanitarios m 7.885,60 2,26 17.821,46 0,27 1004 894
02.01.006 Cadastro de Redes de Esgoto m 7.885,60 1,71 13.484,38 0,20 1004 894
02.01.007 Limpeza de ruas (varrigdo e remogdo de entulhos) m? 63.084,80 0,47 29.649,86 0,44 160 868

SES_GRX-CD_007-ORC_SER xlsx
Pagina 1de 13



CODEVASFE
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02.02 TRANSITO E SEGURANCA 39.933,33| 0,59

02.02.001 Sinalizagdo de Valas com Placas Indicativas m 11.791,60 2,62 30.893,99 0,46 160 868

02.02.002 Sinalizagdo noturna com tela tapume pvc, balde plastico fiagdo e lampada, reutilizagdo 7 vezes m 3.544,84 2,55 9.039,34 0,13 160 868

02.03 MOVIMENTO DE TERRA 4.707.545,05 70,31

02.03.001 ESCAVAGAO MANUAL 927.702,46| 13,85

02.03.001.001 Escavagdo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade até 1,50m m3 1.304,38 44,27 57.744,90 0,86 160 086

02.03.001.002 Escavagdo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m m? 42,88 66,42 2.848,09 0,04 160 086

02.03.001.003 Escavagdo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade entre 3,00 e 4,50m m? 10,00 66,42 664,20 0,01 160 086

02.03.001.004 Escavagdo manual de vala ou cava em material de 22 categoria, profundidade até 1,50m m3 412,12 73,79 30.410,33 0,45 160 086

02.03.001.005 Escavagdo manual de vala ou cava em material de 22 categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m m? 15,22 88,57 1.348,04 0,02 160 086

02.03.001.006 Escavagdo manual de vala ou cava em material de 22 categoria, profundidade entre 3,00 e 4,50m m3 10,00 103,31 1.033,10 0,02 160 086
E 3 | | ial a i fundi 62 losi

02.03.001.007 scavagaonanua de vala ou cava em material de 32 categoria, profundidade até 2,00 m, com uso de explosivos m3 177531 37146 659.456,65 9,85 160 094
e perfuragdo manual
Escavagdo manual de vala ou cava em material de 32 categoria, profundidade até 4,00 m, com uso de explosivos

02.03.001.008 . m?3 144,07 393,63 56.710,27 0,85 160 094
e perfuragdo manual

02.03.001.009 Desmonte de rocha dura incluindo perfuragdo e argamassa expansiva m? 352,20 333,58 117.486,88 1,75 160 094

02.03.002 ESCAVAGAO MECANICA 2.191.125,76| 32,71

02.03.002.001 Escavagdo com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 12 categoria até 1,50m de profundidade m? 2.315,00 9,09 21.043,35 0,31 160 086
Escavagdo com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 12 categoria entre 1,50 e 3,00m de

02.03.002.002 ) m?3 351,60 10,23 3.596,87 0,05 160 086
profundidade

02.03.002.003 Escavagdo de vala prof. 3,00 a 4,50m, material de 12 categoria ¢/ escavadeira hidraulica m3 10,00 5,18 51,80 0,00 160 086

02.03.002.004 Escavagdo com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 22 categoria até 1,50m de profundidade m? 710,05 12,28 8.719,41 0,13 160 086
Escavagdo com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 22 categoria entre 1,50 e 3,00m de

02.03.002.005 ) m?3 35,50 15,35 544,93 0,01 160 086
profundidade

02.03.002.006 Escavagdo de vala prof. 3,00 até 4,50m material de 22 categoria ¢/ escavadeira hidraulica m3 10,00 7,82 78,20 0,00 160 086
£ = - 2 - - ) -

02.03.002.007 scavagao~manualnd.e vala ou cava em material de 32 categoria, profundidade até 2,00 m, com uso de explosivos m3 7.288,27 272,61 1.986.855,28| 29,67 160 094
e perfuragdo mecanica
Escavagdo manual de vala ou cava em material de 32 categoria, profundidade até 4,00 m, com uso de explosivos

02.03.002.008 . . m?3 576,27 295,41 170.235,92 2,54 160 094
e perfuragdo mecanica

02.03.003 ATERRO / COMPACTAGAO 702.285,86| 10,48

02.03.003.001 Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com nivel baixo de interferéncia. af_06/2016 m? 11.507,58 4,86 55.926,84 0,83 157 956

02.03.003.002 Colchdo de areia m? 2.301,52 115,57 265.986,67 3,97 157 956
Reaterro manual de valas ou areas, com espalhamento e compactagdo, utilizando compactador a percussdo

02.03.003.003 . N m?3 15.362,87 13,82 212.314,86 3,17 157 956
sapinho, sem controle do grau de compactagdo
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02.03.003.004 Mater!al p.ara sub—basle com cbr>20, inclusive aquisi¢do, escavacdo e carga na jazida (medido pelo corte), m3 13.378.16 10,99 147.025,98 2.20 157 956
exclusive limpeza da area e transporte
Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (sem transporte) e sem fornecimento de material - Rev
02.03.003.005 o1 m?3 3.301,65 6,37 21.031,51 0,31 157 956
02.03.004 TRANSPORTE 886.430,97| 13,27
02.03.004.001 Carga mecanica de material de 12 categoria m? 13.378,16 0,89 11.906,56 0,18 157 956
02.03.004.002 Carga mecanica de material de 22 categoria m? 2.485,06 2,77 6.883,62 0,10 157 956
02.03.004.003 Carga mecanica de material de 32 categoria m? 12.569,66 3,95 49.650,16 0,74 157 956
Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primario (unidade: m3xkm).
02.03.004.004 m3.km 588.673,36 1,35 794.709,04| 11,90 157 956
af_04/2016
02.03.004.005 Transporte com caminhdo basculante 10 m3 de massa asfaltica para pavimentag&o urbana m3.km 20.422,45 1,14 23.281,59 0,35 157972
02.04 ESCORAMENTO / ESGOTAMENTO 459.322,98 6,86
02.04.001 Escoram?nto m?tél':‘co p/ vaIas,Ah<=2.50 m, com pranchas metalicas de 4,7 mm x 30 cm e longarinas em pegas m? 9.287,60 3411 316.800,04 473 160 868
de madeira de 3"x6", reaproveitamento : 60 vezes
02.04.002 Escoramento de valas tipo Pontalete m? 2.929,50 18,03 52.818,89 0,79 160 868
02.04.003 Bombeamento direto p/ esgotamento de valas com Gerador h 431,20 21,88 9.434,66 0,14 1420877
02.04.004 Rebaixamento de lengol fredtico com ponteiras filtrantes em valas (metro de vala) 2.485,89 32,29 80.269,39 1,20 1420877
02.05 SINGULARIDADES 571.847,53| 8,53
02.05.001 (composigdo representativa) pogo de visita circular para esgoto, em concreto pré-moldado, diametro interno = un 172.00 1.574.27 970.774.44 104 159 665
e 1,0 m, profundidade até 1,50 m, incluindo tamp3o de ferro fundido, didmetro de 60 cm. af_04/2018 ’ T T !
02.05.002 (composigdo representativa) pogo de visita circular para esgoto, em concreto pré-moldado, diametro interno = un 22.00 1.749.68 38.492.96 057 159 665
e 1,0 m, profundidade de 1,50 a 2,00 m, incluindo tamp3o de ferro fundido, didmetro de 60 cm. af_04/2018 ’ T B ’
02.05.003 (composigdo representativa) pogo de visita circular para esgoto, em concreto pré-moldado, diametro interno = un 21.00 1.97511 40.427 31 0.60 159 665
e 1,0 m, profundidade de 2,00 a 2,50 m, incluindo tamp3o de ferro fundido, didametro de 60 cm. af_04/2018 ’ R e ’
02.05.004 (composigdo representativa) pogo de visita circular para esgoto, em concreto pré-moldado, diametro interno = un 10.00 2.018.37 0.183.70 0.30 159 665
e 1,0 m, profundidade de 2,50 a 3,00 m, incluindo tamp3o de ferro fundido, didametro de 60 cm. af_04/2018 ’ T B ’
02.05.005 (composigdo representativa) pogo de visita circular para esgoto, em concreto pré-moldado, diametro interno = un 400 2.111.63 8.446.52 013 159 665
e 1,0 m, profundidade de 3,00 a 3,50 m, incluindo tamp3o de ferro fundido, didametro de 60 cm. af_04/2018 ! B B ’
02.05.006 Caixa de inspeg¢do em concreto pré-moldado dn 60cm com tampa h= 60cm - fornecimento e instalacao un 651,00 202,90 132.087,90 1,97 159 665
02.05.007 Fornecimento e langamento de concreto simples, fck = 15mpa em bloco de ancoragem m3 125,88 483,17 60.821,44 0,91 159 665
B — — - PSR —
02.05.008 oca 'p/buelro jmples tubul'ar'd 0,40m em concreto ciclopico, inclindo formas, escavacao, reaterro e materiais, un 1,00 613,26 613,26 0,01 159 665
excluindo material reaterro jazida e transporte
02.06 MONTAGENS E INSTALACOES 78.241,69 1,16
Assentamento de tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciga, dn 100 mm, junta elastica,
02.06.001 . . ) ) o g ) ) m 3.906,00 2,27 8.866,62 0,13 1004 894
instalado em local com nivel baixo de interferéncias (ndo inclui fornecimento). af_06/2015
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02.06.002 Assentamento de tubo dols pvc p'ara rec'ie colet?ra .de es~go'$o de'parede'mauga, dn 150 mm, junta eldstica, m 7.794,85 277 2159173 0,32 1004894
instalado em local com nivel baixo de interferéncias (n3o inclui fornecimento). af_06/2015

02.06.003 Assentamento de tubo dols pvc p'ara rec'ie colet?ra .de es~go'$o de'parede'mauga, dn 200 mm, junta eldstica, m 90,75 329 29857 0,00 1004894
instalado em local com nivel baixo de interferéncias (ndo inclui fornecimento). af_06/2015

02.06.004 Remanejamento de Rede de Distribuicdo de Agua em PVC, DN 50 a 100mm m 1.179,16 40,27 47.484,77 0,71 1004 894

02.07 PAVIMENTAGAO 749.822,50| 11,17

02.07.001 Demoligdo de pavimentagdo em paralelepipedo ou pré-moldados de concreto ¢/ reaproveitamento m? 14.430,55 8,83 127.421,76 1,90 157972

02.07.002 Demoligdo de pavimentagdo (capa) asfaltica m? 2.094,61 4,45 9.321,01 0,14 157972

02.07.003 Demoligdo manual de piso em concreto simples e/ou cimentado m? 291,65 21,78 6.352,14 0,09 160 868

02.07.004 Demoligdo de piso ceramico ou ladrilho m? 124,99 11,67 1.458,63 0,02 160 868

02.07.005 Demoligdo de meio-fio granitico ou pre-moldado m 651,00 8,34 5.429,34 0,08 157972

02.07.006 ReposiAgéo de Apavimentaga?\Ao em paralelepipedo granitico, exclusive paralelos, inclusive colchdo de areia de 0.05 m? 14.430,55 30,07 446.914,13 667 157972
m e rej. arg. cimento e areia 1:3

02.07.007 Reposigdo de pavimentagdo asfaltica, incluindo pintura de ligagdo, fornecimento e aplicagdo de CBUQ m? 2.094,61 49,27 103.201,43 1,54 157 972
E 3 i | i | inl fei

02.07.008 xecuga? de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento m2 291,65 81,42 23.746,14 0,35 160 868
convencional, espessura 8 cm, armado. af_07/2016
Piso em ladrilho hidrdulico liso, uma cor, 20 x 20 cm,aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado,

02.07.009 ) L m? 62,50 43,92 2.745,00| 0,04 160 868
exclusive regularizagdo de base ou embogo
Revestimento ceramico para piso ou parede, 46 x 46 cm, pei 5, Incenor, comum branco, anti-derrapante,

02.07.010 retificado, ref.62650 ou similar, aplicada ¢/ argamassa ind. ac-ii, rejunte acrilico, exceto regularizagdo de m? 62,50 45,81 2.863,13 0,04 160 868
base/embog¢o
Meio-fi impl impl - - -

02.07.011 eio-fio de concreto simples, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia m 651,00 31,29 2036979 0,30 157972
trago 1:3

03. ESTACOES ELEVATORIAS DE ESGOTO (CONSOLIDADO) 262.555,18

03.01 SERVICOS COMPLEMENTARES 499,01| 0,22

03.01.001 Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com arvores ate ¢ 15cm, utilizando trator de esteiras m? 200,00 0,41 82,00 0,06 157 956
L - - - - -

03.01.002 ocacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de m2 91,05 4,58 417,01 0,16 160 868
10 vezes.

03.02 MOVIMENTO DE TERRA 29.695,04| 11,31

03.02.001 ESCAVACAO 15.876,94| 6,04

03.02.001.001 Escavagdo com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 12 categoria até 1,50m de profundidade m3 183,35 9,09 1.666,65 0,63 160 086
E a - i i 12 i 1

03.02.001.002 scavagéo com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 12 categoria entre 1,50 e 3,00m de m3 74,87 10,23 765,92 0,29 160 086
profundidade
Escavagdo com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 22 categoria entre 1,50 e 3,00m de

03.02.001.003 profundidade m?3 44,92 15,35 689,52 0,26 160 086
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= - a - - ” -
03.02.001.004 Escavacao~manua[df3 vala ou cava em material de 32 categoria, profundidade até 2,00 m, com uso de explosivos m3 29,05 272,61 8.164,67 311 160 094
e perfuragdo mecanica
03.02.001.005 Escavagdo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade entre 3,00 e 4,50m m3 12,56 66,42 834,24 0,32 160 086
03.02.001.006 Escavagdo manual de vala ou cava em material de 22 categoria, profundidade entre 3,00 e 4,50m m3 9,42 103,31 973,18 0,37 160 086
E 3 | | terial de 32 cat i fundi té 4, losi
03.02.001.007 scavagaonanuaAd‘e vala ou cava em material de 32 categoria, profundidade até 4,00 m, com uso de explosivos m 9,42 295,41 278276 1,06 160 094
e perfuragdo mecanica
03.02.002 ATERRO / COMPACTAGAO 3.983,96 1,52
Reaterro manual de valas ou dreas, com espalhamento e compactagdo, utilizando compactador a percussdo
03.02.002.001 R N m? 197,85 13,82 2.734,29 1,04 157 956
sapinho, sem controle do grau de compactagdo
Material - 20, inclusi — = — - | "
03.02.002.002 aterfa p?ra sub: basle com cbr>20, inclusive aquisi¢do, escavagdo e carga na jazida (medido pelo corte), m 113,71 10,99 124967 0,48 157 956
exclusive limpeza da area e transporte
03.02.003 TRANSPORTE 9.834,14| 3,75
03.02.003.001 Carga mecanica de material de 12 categoria m? 236,45 0,89 210,44 0,08 157 956
03.02.003.002 Carga mecanica de material de 22 categoria m? 97,33 2,77 269,60 0,10 157 956
03.02.003.003 Carga mecanica de material de 32 categoria m? 24,49 3,95 96,74 0,04 157 956
Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primario (unidade: m3xkm).
03.02.003.004 m3.km 6.857,30 1,35 9.257,36 3,53 157 956
af_04/2016
03.03 ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO 30.093,96| 11,46
E ali las, 2 =h<=4, h ali 4,7 | i
03.03.001 scorame_nto meta |cc_) p/ valas, 2,50m< : <=4.00 m, com pranchas metdlicas de 4,7 mm x 30 cm e longarinas e m? 204,12 59,48 12.141,06 4,62 160 868
transversinas em perfis de ago, reaproveitamento : 60 vezes
03.03.002 Bombeamento direto p/ esgotamento de valas com Gerador h 132,00 21,88 2.888,16 1,10 1420877
03.03.003 Rebaixamento com ponteiras filtrantes (01 conjunto), inclusive grupo gerador 80 kva - aluguel mensal més 1,50 10.043,16 15.064,74 5,74 1420877
03.04 INFRA E SUPERESTRUTURA 69.949,04| 26,63
03.04.001 Lastro de brita 2 m? 64,35 131,59 8.467,82 3,22 157 956
03.04.002 Lastro de concreto, preparo mecanico, inclusos aditivo impermeabilizante, langamento e adensamento m? 4,77 611,83 2.918,43 1,11 159 665
03.04.003 Concreto simples fck= 30MPA (b1/b2), fabricado na obra, com langamento e adensamento m? 15,53 528,08 8.201,08 3,12 159 665
Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e langado, para uso Geral, com formas planas
03.04.004 . m?3 30,27 1.663,75 50.361,71| 19,18 159 665
em compensado resinado 12mm (05 usos)
03.05 REVESTIMENTO 21.998,48| 8,38
— e . 1 . . = . N
03.05.001 Impermeab|l|za?ao ieml flexivel com Sika Top 107 bi comp'onent‘e, cor cflnza, 0?3 demdos cruzadas aplicado a m2 22896 96,08 21.998 48 8,38 160 868
trincha para aplicagdo em paredes enterradas, subsolos, caixas d'agua, dreas frias e em contato com esgoto
03.06 URBANIZAGAO 53.669,87| 20,44
03.06.001 Muro em aIvenz?ma b'loco'cerammo, e=0,19m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, coll'mas (9x20cm) e cintamento m2 140,00 211,47 2960580 1127 160 868
(9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco
03.06.002 Lastro de concreto, fck=15 mpa, langado e adensado m3 0,47 483,17 227,09 0,09 159 665

SES_GRX-CD_007-ORC_SER xlsx
Pagina 5de 13



CODEVASFE

Ministério da Integragdo Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

4.2 Superintendéncia Regional

OBRA: IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO (SES) DATA:

LOCAL: GARARU - SE (GRX
( ) = = SETEMBRO / 2018

UNIDADE: PLANILHA ORCAMENTARIA - EXECUCAO DE SERVICOS

12.337.761,15
ITEM DESCRICAO UNID. QUANTID. RS UNIT. RS TOTAL % INDICE REAJUSTE

03.06.003 Alvenaria bloco ceramico vedagdo, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa AC-1, junta=2cm, chapiscada e rebocada m2 738 109,68 809,44 0,31 160 868
nas duas faces

03.06.004 Laje p.re-mol‘dada p/forro, sobrecarga 100kg/m2, vaos ate 3,50m/-e=8cm, c/lajotas e cap.c/conc fck=20mpa, m? 504 75,68 381,43 0,15 159 665
3cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento (reapr.3x) e ferragem negativa

03.06.005 Concertlnz? em.a.go galvanlzido, espiral de @ = 450mm, 3 clipes p/ espiral, ldmina de 30mm e fio interno de m 60,00 39,74 2.384,40 0,91 160 868
2,50mm, incluisive instalagdo

03.06.006 Logotipo da DESO em Estruturas Térreas un 2,00 937,55 1.875,10 0,71 160 868

03.06.007 Pintura de acabamento com aplicagdo de 02 demdos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais m? 304,84 13,90 4.237,28 1,61 160 868
Meio-fio de concreto simples, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia

03.06.008 m 20,00 31,29 625,80| 0,24 157972
trago 1:3

03.06.009 Cascalho (pigarra branca) aplicado m? 15,00 61,26 918,90/ 0,35 157 956
Pavi t lelepi Ich ia rejunt. i i t 1:

03.06.010 avimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no trago 1:3 m? 75,00 55,79 418425 1,59 157972
(pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2)
Execugdo de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento

03.06.011 i m? 55,00 81,42 4.478,10 1,71 160 868
convencional, espessura 8 cm, armado. af_07/2016

03.06.012 Pf)rttéo de ferro de abrir, 02 folhas, em tubo de ago galv.1 1/2", chapa 1,2mm, inclusive dobradigas, ferrolho e m? 12,05 327.16 3.942,28 1,50 1420787
pintura

03.07 MONTAGENS E INSTALAGOES HIDROMECANICAS 8.739,38| 3,33

03.07.001 Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou Ago kg 765,20 10,64 8.141,73 3,10 1004 894
Servigo de montagem hidromecanico de estagdo elevatdria, poténcia instalada de até 30 CV por bomba,

03.07.002 ) ; ) o , un 1,00 597,65 597,65 0,23 1004 894
incluindo bombas, interligacdo de entrada e saida

03.08 MONTAGENS E INSTALAGOES ELETRICAS 26.259,62| 9,99

03.08.001 Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrdo Energisa un 6,00 25,32 151,92 0,06 159 665

03.08.002 Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macigos esp. =0,12m, dim. int. =0.50 x 0.50 x 0.50m un 4,00 264,79 1.059,16 0,40 160 868
Luminaria para iluminagdo publica, incl. poste de ago curvo e lampada vapor de mercurio de 250 w, tecnolux,

03.08.003 . un 2,00 2.666,11 5.332,22 2,03 1004 904
ref. cw-50 (ou similar)

03.08.004 Poste de concreto duplo T (DT) 9/100 - fornecimento e assentamento un 1,00 795,04 795,04 0,30 1004 904

03.08.005 Poste auxiliar p/entrada energia, trifasico, em ferro galvanizado d=3" e h=6,0m, completo un 1,00 1.035,77 1.035,77 0,39 1004 904

- = = - 1 - PSR - E

03.08.006 gcg;$C|mento e Instalagdo da Subestagdo rebaixadora de 15 KVA e interligagdo (circuito alimentador) da RE ao un 1,00 12.936,18 12.936,18 493 1420877
Servigo de montagem elétrica de estagdo elevatdria, poténcia instalada de até 20 CV por bomba, incluindo ramal

03.08.007 - L un 1,00 4.949,33 4.949,33 1,88 1004 894
de entreda, bombas, painéis, gerador, iluminagdo interna e externa

03.09 ESQUADRIAS E ACESSORIOS 21.650,78| 8,24

03.09.001 Escada tipo marinheiro em aco ca-50 9,52mm incluso pintura com fundo anticorrosivo tipo zarcao m 8,09 65,94 533,45 0,20 1420787
Monovia em viga metalica de ago estrututal perfil "I" 12" x 5 1/4" x 5,4m - inclusive talha manual 0,5T,

03.09.002 . un 1,00 3.382,37 3.382,37 1,29 1420787
elev.=5,0m e troles manuais

03.09.003 Suporte rf)ld?r?a 2", para retlrad~a do cesto, L= 2,39m; |ncl.u5|ve estrtutura, roldana, correntes e pintura com un 2,00 926,30 1.852,60 0,71 1420787
esmalte sintético em duas demdos com fundo anti corrosivo
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03.09.004 Grade de ferro para piso, ar.t|culavel em dobrac#ga com fechamento em cadeado, em barra chatade 1 1/2" x m2 19,40 483,52 9.380,29 357 1420787
1/4" a cada 5,cm e cantoneira 2" x 1/4" de apoio

03.09.005 Tampa de inspe¢do em chapa metalica de 3/8", inclusive tratamento e pintura em esmalte ou 6leo m? 4,85 648,63 3.145,86 1,20 1420787

03.09.006 Fornecimento e mstalacao’ dg comporta’ sto? !og em fibra de vidro, esp. >= 10mm, com gaveta e acionamento m? 0,70 1.892,12 1.324,48 0,50 160 868
manual por manete na prépria gaveta (drea util)

03.09.007 CALHA PARSHALL W:3" (FORNECIMENTO E INSTALACAO) un 1,00 2.031,73 2.031,73 0,77 160 868

04. EMISSARIOS (CONSOLIDADO) 445.624,15

04.01 SERVICOS COMPLEMENTARES 10.961,22 2,47

04.01.001 Locagdo de redes de agua ou de esgoto m 1.139,50 0,97 1.105,32 0,25 1004 894

04.01.002 Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) m? 664,00 4,01 2.662,64| 0,60 1004 894

04.01.003 Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com arvores ate ¢ 15cm, utilizando trator de esteiras m? 880,00 0,41 360,80 0,08 157 956

04.01.004 Limpeza e teste de redes de esgotos sanitarios m 1.139,50 2,26 2.575,27 0,58 1004 894

04.01.005 Cadastro de Redes de Esgoto m 1.139,50 1,71 1.948,55 0,44 1004 894

04.01.006 Limpeza de ruas (varrigdo e remogdo de entulhos) m? 4.912,00 0,47 2.308,64 0,52 160 868

04.02 TRANSITO / SEGURANCA 2.844,10| 0,63

04.02.001 Sinalizagdo de Valas com Placas Indicativas m 941,00 2,62 2.465,42 0,55 160 868

04.02.002 Sinalizagdo noturna com tela tapume pvc, balde pléstico fiagdo e ldampada, reutilizagdo 7 vezes m 148,50 2,55 378,68 0,08 160 868

04.03 MOVIMENTO DE TERRA 324.295,94| 72,79

04.03.001 ESCAVAGAO MANUAL 52.783,08| 11,83

04.03.001.001 Escavagdo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade até 1,50m m? 150,20 44,27 6.649,35 1,49 160 086

04.03.001.002 Escavagdo manual de vala ou cava em material de 22 categoria, profundidade até 1,50m m? 29,83 73,79 2.201,16 0,49 160 086
E 3 | | ial a i fundi 62 losi

04.03.001.003 scavagaonanua de vala ou cava em material de 32 categoria, profundidade até 2,00 m, com uso de explosivos m3 118,27 37146 43.932,57 9,85 160 094
e perfuragdo manual

04.03.002 ESCAVAGAO MECANICA 135.901,13| 30,49

04.03.002.001 Escavagdo com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 12 categoria até 1,50m de profundidade m3 600,81 9,09 5.461,36 1,23 160 086

04.03.002.002 Escavagdo com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 22 categoria até 1,50m de profundidade m? 119,32 12,28 1.465,25 0,33 160 086
Escavagdo manual de vala ou cava em material de 32 categoria, profundidade até 2,00 m, com uso de explosivos

04.03.002.003 . . m?3 473,11 272,61 128.974,52| 28,93 160 094
e perfuragdo mecanica

04.03.003 ATERRO / COMPACTAGAO 61.917,63| 13,90

04.03.003.001 Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com nivel baixo de interferéncia. af_06/2016 m? 1.139,50 4,86 5.537,97 1,24 157 956

04.03.003.002 Colchdo de areia m? 227,90 115,57 26.338,40 5,91 157 956
Reaterro manual de valas ou areas, com espalhamento e compactagdo, utilizando compactador a percussdo

04.03.003.003 . N m?3 1.327,89 13,82 18.351,44| 4,12 157 956
sapinho, sem controle do grau de compactagdo

04.03.003.004 Mater?al p'ara sub—basle com cbr>20, inclusive aquisi¢do, escavacdo e carga na jazida (medido pelo corte), m3 964,03 10,99 10.594,69 238 157 956
exclusive limpeza da area e transporte
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04.03.003.005 (S)lib—base estabilizada granulometricamente sem mistura (sem transporte) e sem fornecimento de material - Rev m3 171,92 6,37 1.095,13 0,25 157 956

04.03.004 TRANSPORTE 73.694,10 16,57

04.03.004.001 Carga mecanica de material de 12 categoria m3 1.253,25 0,89 1.115,39 0,25 157 956

04.03.004.002 Carga mecanica de material de 22 categoria m3 709,47 2,77 1.965,23 0,44 157 956

04.03.004.003 Carga mecdnica de material de 32 categoria m? 253,23 3,95 1.000,26| 0,22 157 956

04.03.004.004 Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primario (unidade: m3xkm). m3km 51.565,35 135 69.613,22| 1566 157 956
af_04/2016

04.04 ESCORAMENTO / ESGOTAMENTO 54.090,74| 12,13
Escoramento metalico p/ valas, h<=2.50 m, com pranchas metdlicas de 4,7 mm x 30 cm e longarinas em pegas

04.04.001 ) : m? 1.156,65 34,11 39.453,33 8,85 160 868
de madeira de 3"x6", reaproveitamento : 60 vezes

04.04.002 Bombeamento direto p/ esgotamento de valas com Gerador h 100,00 21,88 2.188,00 0,49 1420877

04.04.003 Rebaixamento de lengol fredtico com ponteiras filtrantes em valas (metro de vala) m 385,55 32,29 12.449,41 2,79 1420877

04.05 SINGULARIDADES 13.447,86 3,02

04.05.001 Fornecimento e langamento de concreto simples, fck = 15mpa em bloco de ancoragem m? 1,76 483,17 850,38/ 0,19 159 665

ica tati isi ircul t é-moldad idametro int =

04.05.002 (composigdo re_presen El! iva) pogf) de -VISIta C|rcu~ar para esgoto, _em cc?iwcre o pré-moldado, didmetro interno un 7,00 157427 11.019,89 247 159 665
1,0 m, profundidade até 1,50 m, incluindo tampé&o de ferro fundido, didmetro de 60 cm. af_04/2018

04.05.003 Caixa para ventosa para didmetro de 50 a 150mm (mv-04-326) un 1,00 964,33 964,33 0,22 160 868
B iro simpl lar d=0,4 iclopico, incli f iai

04.05.004 oca 'p/buelro S|.mp es tubu 'ar'd 0,40m em concreto ciclopico, inclindo formas, escavacao, reaterro e materiais, un 1,00 613.26 61326 014 159 665
excluindo material reaterro jazida e transporte

04.06 MONTAGENS / INSTALACOES 5.772,21 1,29

04.06.001 Assentamento de tubos de pvc defofo, junta eldstica integrada, pn 1mpa, diam.= 100 mm m 614,00 2,93 1.799,02 0,40 1004 894

04.06.002 Assentamento de tubos de pvc defofo, junta eldstica integrada, pn 1mpa, diam.= 150 mm m 128,50 3,12 400,92 0,09 1004 894
Assentamento de tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciga, dn 150 mm, junta elastica,

04.06.003 ) i ; ) . o ; ; m 397,00 2,77 1.099,69 0,25 1004 894
instalado em local com nivel baixo de interferéncias (ndo inclui fornecimento). af_06/2015

04.06.004 Remanejamento de Rede de Distribuicdo de Agua em PVC, DN 50 a 100mm m 61,40 40,27 2.472,58 0,55 1004 894

04.07 PAVIMENTAGAO 34.212,08| 7,67

04.07.001 Demoligdo de pavimentagdo em paralelepipedo ou pré-moldados de concreto ¢/ reaproveitamento m? 859,60 8,83 7.590,27 1,70 157 972

04.07.002 Rep05|.§ao de 'paV|mentaga.o em paralelepipedo granitico, exclusive paralelos, inclusive colchdo de areia de 0.05 m2 859,60 30,97 26.621,81 597 157972
m e rej. arg. cimento e areia 1:3

05. ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 3.500.809,14

05.01 SERVICOS COMPLEMENTARES 91.848,88| 2,63

05.01.001 Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com arvores ate ¢ 15cm, utilizando trator de esteiras m? 42.680,00 0,41 17.498,80 0,51 157 956

05.01.002 Locagdo de servigos de terraplenagem de obras civis m? 42.680,00 1,50 64.020,00 1,83 1004 894

05.01.003 Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de m2 2.235,28 4,58 10.237,58 0,29 160 868
10 vezes.

05.01.004 Locagdo de redes coletoras de esgoto e emissarios m 50,00 1,85 92,50 0,00 1004 894
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05.02 MOVIMENTO DE TERRA 1.789.772,86| 51,17

05.02.001 ESCAVAGAO MANUAL 1.727,42| 0,05

05.02.001.001 Escavagdo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade até 1,50m m3 39,02 44,27 1.727,42 0,05 160 086

05.02.002 ESCAVAGAO MECANICA 44.953,10 1,28

05.02.002.001 Escavagdo com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 12 categoria até 1,50m de profundidade m3 1.548,90 9,09 14.079,50 0,40 160 086
E ted terial de 1 t i trat tei 47 h b

05.02.002.002 scavacao, carga e transporte de material de 1a categoria com trator sobre esteiras 3 p e cacamba 6m3, m 5.760,00 536 30873,60| 0,88 160 086
dmt 50 a 200m

05.02.003 ATERRO / COMPACTAGAO 468.988,26| 13,38
Compactacao mecanica ¢/ controle do gc>=95% do pn (areas) (c/moniveladora 140 hp e rolo compressor

05.02.003.001 _ A m?3 20.155,72 5,99 120.732,76 3,44 157 956
vibratorio 80 hp)

05.02.003.002 Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com nivel baixo de interferéncia. af_06/2016 m? 50,00 4,86 243,00 0,01 157 956

05.02.003.003 Colchdo de areia m? 10,00 115,57 1.155,70| 0,03 157 956
Reaterro manual de valas ou dreas, com espalhamento e compactagdo, utilizando compactador a percussdo

05.02.003.004 ) N m?3 362,35 13,82 5.007,68| 0,14 157 956
sapinho, sem controle do grau de compactagdo
Material - 20, inclusi isica 3 jazi i |

05.02.003.005 ater!a péra sub basje com cbr>20, inclusive aquisi¢do, escavagdo e carga na jazida (medido pelo corte), m3 26.202,44 10,09 287.964,82 8,22 157 956
exclusive limpeza da drea e transporte

05.02.003.006 Cascalho (pigarra branca) aplicado m? 879,60 61,26 53.884,30 1,54 157 956

05.02.004 TRANSPORTE 1.274.104,08| 36,46

05.02.004.001 Carga mecanica de material de 12 categoria m? 27.867,18 0,89 24.801,79 0,71 157 956
Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primario (unidade: m3xkm).

05.02.004.002 m3.km 925.409,10 1,35 1.249.302,29| 35,75 157 956
af_04/2016

05.03 INFRA E SUPERESTRUTURA 1.078.147,34| 30,76

05.03.001 Lastro de concreto, preparo mecanico, inclusos aditivo impermeabilizante, langamento e adensamento m? 3,83 611,83 2.343,31 0,07 159 665
Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e langado, para uso Geral, com formas planas

05.03.002 . m?3 89,27 1.663,75 148.522,96| 4,24 159 665
em compensado resinado 12mm (05 usos)

05.03.003 Concreto simples fck= 30MPA (b1/b2), fabricado na obra, com langamento e adensamento m3 25,35 528,08 13.386,83 0,38 159 665

- — 15)-1 - - iadim. 2

05.03.004 Alvenar|a~pedra gAra'nmca argamassada trago (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,3520,45x0,23m m3 2.022,02 412,29 833.658,63 23,79 160 868
- Confecgdo mecanica e transporte

05.03.005 Muro com mourdes e placas pré - moldadas de concreto armado, h = 1,80m m? 276,30 235,09 64.955,37 1,85 159 665
Boca para bueiro simples tubular, diametro =1,00m, em concreto ciclopico, incluindo formas, escavacao,

05.03.006 . R . o un 4,00 2.145,31 8.581,24| 0,24 159 665
reaterro e materiais, excluindo material reaterro jazida e transporte.

. s 1 . P

05.03.007 Tubo de'z con’creto p'ara redeAs c?letoras de'aguas pluviais, didmetro de 1000 mm, junta rigida, instalado em local m 20,00 334,95 6.699,00 0,19 159 665
com baixo nivel de interferéncias - fornecimento e assentamento. af_12/2015

05.04 MONTAGENS / INSTALAGOES 8.690,33| 0,25

05.04.001 Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou Ago kg 812,10 10,64 8.640,74 0,25 1004 894

05.04.002 Assentamento de tubo de pvc junta eldstica, ponta e bolsa diam.= 75 mm m 26,10 1,90 49,59 0,00 1004 894
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05.05 IMPERMEABILIZAGAO 101.212,77| 2,89

05.05.001 Impermeabilizacao de superficie com geomembrana tipo PEAD, exclusive manta termoplastica m? 10.555,96 7,43 78.430,78 2,24 1004 894
Embogo, para recebimento de ceramica, em argamassa trago 1:2:8, preparo mecanico com betoneira 400lI,

05.05.002 aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com drea maior que 10m2, espessura de m? 1.369,11 16,64 22.781,99 0,65 160 868
10mm, com execucdo de taliscas. af_06/2014

05.06 DIVERSOS 431.136,96| 12,30

05.06.001 Demoligdo de cerca - estacas de madeira com até 20 fios de arame farpado m 550,00 22,14 12.177,00 0,35 160 868

05.06.002 Cerca com mouroes de madeira, 7,5x7,5cm, espacamento de 2m, altura livre de 2m, cravados 0,5m, com 8 fios m 2.065,00 37,69 77.829,85 222 160 868
de arame farpado n2 14 classe 250
Portdo de ferro de abrir, 02 folhas, em tubo de ago galv.1 1/2", chapa 1,2mm, inclusive dobradigas, ferrolho e

05.06.003 ) m? 20,00 327,16 6.543,20/ 0,19 1420787
pintura

05.06.004 Plantio - Eucalipto (eucalyptus), fornecimento e plantio un 936,00 131,35 122.943,60| 3,51 160 868

05.06.005 Cerca viva de hibisco, cedrinho, caliambra, acalifa - fornecimento e plantio m 945,00 2,72 2.570,40 0,07 160 868

05.06.006 Fornecimento e instalagéo{ de‘ comportal“stoyl) !og" em fibra de vidro, esp. >= 10mm, com gaveta e acionamento m? 150 1.892,12 2.838.18 0,08 160 868
manual por manete na propria gaveta (area util)

05.06.007 CALHA PARSHALL W:3" (FORNECIMENTO E INSTALAGAO) un 2,00 2.031,73 4.063,46| 0,12 160 868
Fornecimento e instalagdo de comporta "stop log" em madeira, e = 2,50 cm; tratada ¢/ dleo de linhaga, inclusive

05.06.008 L m? 0,84 132,25 111,09 0,00 160 868
calha aluminio

05.06.000 Canaleta de drenagem_em cc_)ncreto armNado, seg¢do trapezoidal, base = 50cm, altura média = 50cm; talude 1/1, m 529,00 335,35 177.400,15 5,06 159 665
s/ tampa de concreto, inclusive escavagdo manual

05.06.010 Calha semi-circular em concreto pré-moldado d=40cm m 200,00 58,46 11.692,00 0,33 159 665

05.06.011 Grama nativa capim de burro ou batatais, em placas, fornecimento e plantio m? 892,50 14,53 12.968,03 0,37 160 868

06. CASA DO OPERADOR E URBANIZAGAO 135.303,20

06.01 SERVICOS COMPLEMENTARES 499,48 0,41

06.01.001 Locagdo de construgdo de edificagdo até 200m2, inclusive execugdo de gabarito de madeira m? 71,05 7,03 499,48 0,41 160 868

06.02 MOVIMENTO DE TERRA 1.459,11 1,08

06.02.001 ESCAVACAO MANUAL 1.216,98| 0,90

06.02.001.001 Escavagdo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade até 1,50m m? 27,49 44,27 1.216,98 0,90 160 086

06.02.002 ATERRO / COMPACTAGAO 242,13| 0,18
Reaterro manual de valas ou areas, com espalhamento e compactagdo, utilizando compactador a percussdo

06.02.002.001 ) - m?3 17,52 13,82 242,13 0,18 157 956
sapinho, sem controle do grau de compactagdo

06.03 INFRA E SUPERESTRUTURA / SINGULARIDADES 31.617,83| 23,36

06.03.001 Alvenaria~pedra gAra'nitica argamassada trago (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,3520,45x0,23m m3 10,53 412,29 4.341,41 321 160 868
- Confecgdo mecanica e transporte
Alvenaria de vedagdo de blocos cerdmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com

06.03.002 drea liquida maior ou igual a 6m? sem v3os e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. m? 179,86 56,01 10.073,96 7,44 160 868
af_06/2014

06.03.003 Cobogo de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm m? 4,50 111,35 501,08 0,37 160 868

06.03.004 Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, langado e adensado m? 8,04 506,92 4.075,64 3,01 159 665

06.03.005 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, langado e adensado m? 2,69 483,17 1.299,73 0,96 159 665
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06.03.006 Armagdo dfs.pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagdo térrea ou ke 38,63 13,05 504,12 0,37 159 665
sobrado utilizando ago ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015
Armagdo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagdo térrea ou

06.03.007 . kg 38,63 11,26 434,97 0,32 159 665
sobrado utilizando ago ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_12/2015

06.03.008 Armagdo dfs.pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagdo térrea ou ke 13,41 10,68 143,22 011 159 665
sobrado utilizando ago ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015

06.03.009 Armagdo dfaApiIar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagdo térrea ou ke 483,43 8,66 4.186,50 3,00 159 665
sobrado utilizando ago ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015

06.03.010 Armagao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagdo térrea ou K 58.69 760 446,08 033 159 665

o sobrado utilizando ago ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_12/2015 8 ’ ’ ’ ’

F | i 1 inclusi - Revisad

06.03.011 orma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 03 usos, inclusive escoramento - Revisada m? 88,70 63,26 561116 415 159 665
07.2015

06.04 COBERTURA 14.000,65| 10,34

06.04.001 Telhamento com telha de fibrocimento tipo canalete 49 (Eternit ou similar) m? 72,71 174,44 12.683,53 9,37 160 868
Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peca serrada e aparelhada 5cm x 11cm, ¢/ abertura de

06.04.002 ) m 25,00 41,66 1.041,50| 0,77 160 868
encaixes

06.04.003 Rufo de concreto armado fck=20mpa I=30cm e h=5cm m 9,60 28,71 275,62 0,20 159 665

06.05 PAVIMENTAGAO 5.360,32| 3,95

06.05.001 Lastro de concreto, fck=15 mpa, langado e adensado m? 2,19 483,17 1.058,14 0,78 159 665

06.05.002 Regularizagdo de base para revest. de pisos com arg. trago t4, esp. média = 2,5cm m? 42,00 22,89 961,38 0,71 160 868
R i ami i 43 x 4. Arielle, linh i imilar, PEI-4 li

06.05.003 evestlmen_to cera'm_lco para ?ISO _ou parede, 43 x 3cm, r_le e~, inha campina, ou similar, , aplicado com m? 42,00 43,59 1.830,78 135 160 868
argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularizagdo de base ou embogo

06.05.004 Passeio em concreto simples ¢/ cimentado e=5cm m? 28,68 31,79 911,74 0,67 160 868

06.05.005 Soleira em marmore branco, | = 23cm, e=2cm m 3,50 80,65 282,28 0,21 160 868

06.05.006 Piso cimentado liso trago 1:5, e =3 cm m? 10,00 31,60 316,00 0,23 160 868

06.06 REVESTIMENTO 24.363,84| 18,00

06.06.001 Chapisco em parede com argamassa trago t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 m? 359,72 5,72 2.057,60 1,52 160 868

06.06.002 Reboco ou embogo externo, de parede, com argamassa trago t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm m? 359,72 30,05 10.809,59 7,99 160 868
Revestimento ceramico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha campina, ou similar, PEI-4, aplicado com

06.06.003 . L . ) o m? 107,85 43,59 4.701,18 3,47 160 868
argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularizagdo de base ou embogo

06.06.004 Pintura para protegdo de superficies com hidrofugante silicone ou similar, 02 demé&os m? 12,00 23,93 287,16 0,21 160 868
Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicagdo de 01 deméo de liquido selador e 02

06.06.005 . . ) ; : m? 154,36 21,41 3.304,85 2,44 160 868
demados de tinta pva latex convencional para interiores

- - - P 1 = — ™ >

06.06.006 Plntu~ra para'exterlores, sobre pare'des, com ||xame'nto, aplicagdo de 01 demdo de liquido selador acrilico e O m2 97,51 21,06 2.053,56 152 160 868
demdos de tinta pva latex convencional para exteriores
Pintura para superficies de madeira com aplicagdo de 01 demé&o de fundo sintético nivelador, 01 demé&o de

06.06.007 ) - ) i m? 26,01 44,21 1.149,90| 0,85 160 868
massa a 6leo e 02 demdos de tinta esmalte ou dleo
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06.07 IMPERMEABILIZAGAO 1.553,02 1,15
06.07.001 prermeabﬂuacao de a|IC(.EI‘C8 eviga t.)a.lldraime com 2 demdos de tinta asfaltica tipo Neutrol da Vedacit ou m2 81,14 19,14 1.553,02 115 160 868
similar, exceto argamassa impermeabilizagdo
06.08 ESQUADRIAS 10.095,62| 7,47
06.08.001 Peitoril marmore branco, ¢/ largura =22 cm, esp =2 cm m 7,75 126,33 979,06 0,72 160 868
06.08.002 Basculante em aluminio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro m? 0,90 358,72 322,85 0,24 160 868
06.08.003 Janela em aluminio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro m? 6,05 327,67 1.982,40 1,47 160 868
06.08.004 Porta em madeira de lei, almofadada, 0.60 x 1.80 m, inclusive batente e ferragens un 2,00 768,62 1.537,24 1,14 160 868
06.08.005 Porta em madeira de lei, almofadada, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens un 1,00 982,93 982,93 0,73 160 868
06.08.006 Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens un 3,00 1.124,88 3.374,64 2,49 160 868
06.08.007 Vidro fantasia tipo canelado, espessura 4mm m? 0,90 138,32 124,49 0,09 160 868
06.08.008 Vidro liso incolor 4mm m? 6,05 130,91 792,01 0,59 160 868
06.09 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 6.050,90| 4,47
Vaso sanitario sifonado com caixa acoplada louga branca, incluso engate flexivel em plastico branco, 1/2 x 40cm
06.09.001 : ) - un 1,00 444,23 444,23 0,33 1004 903
- fornecimento e instalagdo. af_12/2013
Mi io sif | i 1/2" |
06.09.002 ictorio si ontado de ouca_branca con_\ pertences, corTw reglstrg de pressao 1/2" com canopla cromada un 1,00 570,14 570.14) 042 1004903
acabamento simples e conjunto para fixacao - fornecimento e instalacao
Lavatdrio louga branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrdo popular, incluso sifdo tipo garrafa em pvc,
06.09.003 vélvula e engate flexivel 30cm em plastico e torneira cromada de mesa, padréo popular - fornecimento e un 1,00 206,36 206,36 0,15 1004 903
instalagdo. af_12/2013
Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.20x0.60, com 01 cuba de ago inox, sifdo
06.09.004 . . ) : ] ) un 1,00 851,66 851,66/ 0,63 160 868
cromado, valvula cromada, torneira em ago inox, inclusive rodopia 7 cm, assentada.
06.09.005 Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macigos esp. =0,12m, dim. int. =0.50 x 0.50 x 0.80m un 3,00 361,34 1.084,02 0,80 160 868
06.09.006 Sumidouro pre-moldado de concreto - 02 aneis h=0,50m cada padrdo cehop un 1,00 445,25 445,25 0,33 159 665
06.09.007 Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 10 pessoas (v=600 litros) un 1,00 637,30 637,30 0,47 159 665
06.09.008 Servigo de |n's'talagao hidrosanitéria de esta(;.ao de tratamento de esgoto tipo lagoa, incluindo ramal de entrada, un 1,00 1.811,94 1.811,94 134 1004 894
bombas auxiliares, casa do operador e ramais externos
06.10 INSTALAGOES ELETRICAS 32.013,58| 23,65
Luminaria para iluminagdo publica, incl. poste de ago curvo e ldmpada vapor de mercurio de 250 w, tecnolux,
06.10.001 . un 4,00 2.666,11 10.664,44| 7,88 1004 904
ref. cw-50 (ou similar)
06.10.002 Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrdo Energisa un 6,00 25,32 151,92 0,11 159 665
06.10.003 Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macigos esp. = 0,12m, dim. int. =0.50 x 0.50 x 0.50m un 4,00 264,79 1.059,16 0,78 160 868
Fornecimento e Instalagdo da Subestagdo rebaixadora de 15 KVA e interligagdo (circuito alimentador) da RE ao
06.10.004 QGBT un 1,00 12.936,18 12.936,18| 9,56 1420877
06.10.005 Servigo de n??ntagem'el’?trlca de estacdo de tratam?nto~de esgoto tipo lagoa, incluindo ramal de entrada, un 1,00 7.201,88 7.201,88 532 1004894
bombas auxiliares, painéis, casa do operador e iluminagdo externa
06.11 DIVERSOS 8.288,85 6,12
06.11.001 Prateleira em concreto armado largura = 30cm, esp=10cm m 27,40 102,88 2.818,91 2,08 159 665

SES_GRX-CD_007-ORC_SER xlsx
Pagina 12 de 13



CODEVASFE

Ministério da Integragdo Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

4.2 Superintendéncia Regional

OBRA: IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO (SES)

LOCAL: GARARU - SE (GRX)

UNIDADE: PLANILHA ORGAMENTARIA - EXECUGAO DE SERVICOS

DATA:

SETEMBRO / 2018

12.337.761,15

ITEM DESCRICAO UNID. QUANTID. RS UNIT. RS TOTAL % INDICE REAJUSTE
06.11.002 Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm m? 2,67 309,22 825,62 0,61 160 868
06.11.003 Armdrio para pia com portas e gavetas revestida em férmica (postforming) branco, L=0,57m (exceto a pia), m2 221 2.101,50 4.644,32 343 160 868

fornecimento e assentamento
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