

EDITAL: RDC 035/2018  
 LICITANTE: SOMA ENGENHARIA CIVIL LTDA  
 REPRESENT.: RENATO DE CASTRO SANTANA  
 E-MAIL: financeirosomarefer@gmail.com

DATA: 08/01/2019  
 CNPJ: 00.808.782/0001-90  
 CPF: 587.943.521-00  
 TEL.: (62) 3206-0517

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)


LOCAL: GARARU - SE (GRX)

UNIDADE: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RESUMO

TOTAL:

**R\$ 8.649.786,66**

ITEM	DESCRIÇÃO	FORNECIMENTO (R\$)	SERVIÇOS (R\$)	TOTAL (R\$)	(%)
<b>01.</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES / ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>870.950,18</b>	<b>870.950,18</b>	<b>0,10</b>
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		605.956,96	605.956,96	0,07
01.02	SERVIÇOS PRELIMINARES		233.745,44	233.745,44	0,03
01.03	DETALHAMENTOS CONSTRUTIVOS		31.247,78	31.247,78	0,00
<b>02.</b>	<b>REDE COLETORA E RAMAIS DE ESGOTO (CONSOLIDADO)</b>	<b>62.496,63</b>	<b>4.479.788,22</b>	<b>4.542.284,85</b>	<b>0,53</b>
02.01	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		57.445,00	57.445,00	0,01
02.02	TRÂNSITO / SEGURANÇA		26.661,53	26.661,53	0,00
02.03	MOVIMENTO DE TERRA		3.150.467,92	3.150.467,92	0,36
02.04	ESCORAMENTO / ESGOTAMENTO		307.667,61	307.667,61	0,04
02.05	SINGULARIDADES		383.077,02	383.077,02	0,04
02.06	MONTAGENS / INSTALAÇÕES		52.359,19	52.359,19	0,01
02.07	PAVIMENTAÇÃO		502.109,95	502.109,95	0,06
02.08	FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS	62.496,63		62.496,63	0,01
<b>03.</b>	<b>ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO (CONSOLIDADO)</b>	<b>40.446,40</b>	<b>175.836,19</b>	<b>216.282,59</b>	<b>0,03</b>
03.01	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		332,61	332,61	0,00
03.02	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		19.856,46	19.856,46	0,00
03.03	ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO		20.157,79	20.157,79	0,00
03.04	INFRA E SUPERESTRUTURA		46.858,50	46.858,50	0,01
03.05	REVESTIMENTO		14.735,87	14.735,87	0,00
03.06	URBANIZAÇÃO		35.951,57	35.951,57	0,00
03.07	MONTAGENS E INSTALAÇÕES HIDROMECÂNICAS		5.848,58	5.848,58	0,00
03.08	MONTAGENS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		17.591,25	17.591,25	0,00
03.09	ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS		14.503,56	14.503,56	0,00
03.10	FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDROMECÂNICOS	29.488,96		29.488,96	0,00
03.11	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	10.957,44		10.957,44	0,00
<b>04.</b>	<b>EMISSÁRIOS (CONSOLIDADO)</b>	<b>37.829,81</b>	<b>298.179,97</b>	<b>336.009,78</b>	<b>0,04</b>
04.01	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		7.288,80	7.288,80	0,00
04.02	TRÂNSITO E SEGURANÇA		1.899,20	1.899,20	0,00
04.03	MOVIMENTO DE TERRA		216.978,63	216.978,63	0,03
04.04	ESCORAMENTO / ESGOTAMENTO		36.233,90	36.233,90	0,00
04.05	SINGULARIDADES		9.008,68	9.008,68	0,00
04.06	MONTAGENS / INSTALAÇÕES HIDROMECÂNICAS		3.862,42	3.862,42	0,00
04.07	PAVIMENTAÇÃO		22.908,34	22.908,34	0,00
04.08	FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS	37.829,81		37.829,81	0,00
<b>05.</b>	<b>ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO</b>	<b>247.472,69</b>	<b>2.340.285,35</b>	<b>2.587.758,04</b>	<b>0,30</b>
05.01	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		61.105,06	61.105,06	0,01
05.02	MOVIMENTO DE TERRA		1.194.615,31	1.194.615,31	0,14
05.03	INFRA E SUPERESTRUTURA		722.242,15	722.242,15	0,08
05.04	MONTAGENS / INSTALAÇÕES		5.815,30	5.815,30	0,00
05.05	IMPERMEABILIZAÇÃO		67.715,01	67.715,01	0,01
05.06	DIVERSOS		288.792,52	288.792,52	0,03
05.07	FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDROMECÂNICOS	11.950,86		11.950,86	0,00
05.08	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE IMPERMEABILIZAÇÃO	235.521,83		235.521,83	0,03
<b>06.</b>	<b>CASA DO OPERADOR E URBANIZAÇÃO</b>	<b>5.868,91</b>	<b>90.632,31</b>	<b>96.501,22</b>	<b>0,01</b>
06.01	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		333,94	333,94	0,00
06.02	MOVIMENTO DE TERRA		977,14	977,14	0,00
06.03	INFRA E SUPERESTRUTURA / SINGULARIDADES		21.178,80	21.178,80	0,00
06.04	COBERTURA		9.378,27	9.378,27	0,00

  
 Renato de Castro Santana  
 12.052019-00