
Encargos Sociais Inclusos :  Horista(%): 86,74 Mens.(%): 48,18 Ref:  SINAPI MAR 2015

Codevasf 01.03-A

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CANAL DE SOBRADINHO Data Base: MAR 2015

UNID: unid

UNID QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

 Cavalo c/ carreta 3 eixos - 246 KW para 

transporte dos equipamentos da patrulha 

mecanizada 

h 45,00000 1,0000 172,45 7.760,25

Caminhão basculante h 15,00000 1,0000 73,35 1.100,25

Caminhão carroceria fixa h 15,00000 1,0000 67,50 1.012,50

9.873,00

DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

0,00

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

0,00

0,00

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00 9.873,00

9.873,00

BDI            26,44 2.610,42

12.483,42

Codevasf 07.08

Data Base: MAR 2015

UNIDADE: m² 

UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Placa de identificação da obra, conforme Lay-out normatizado m2 1,000 208,03 208,03

Peça de madeira de lei 1ª Q 2,5x 7,5cm m 1,000 4,30 4,30

Peça de madeira 3ª/4ª Q 7,5x 7,5cm m 4,000 5,99 23,96

Prego 18x30 kg 0,110 7,40 0,81

237,10

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0

SUB-TOTAL 0

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Carpinteiro h 1,00 10,30 10,30

Servente h 2,00 7,87 15,74

SUB-TOTAL 26,04

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00 263,14

TOTAL - R$ 263,14

BDI            26,44 69,57

TOTAL DO SERVIÇO - R$ 332,71

%

CUSTO TOTAL

SERVIÇO :Placa de identificação de obra- Fornecimento e instalação 

EQUIPAMENTO

MATERIAL

SUB-TOTAL

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

MÃO DE OBRA

CUSTO 

%

TOTAL DO SERVIÇO - R$

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CANAL DE SOBRADINHO

MATERIAL

SUB-TOTAL

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS DE SERVIÇOS

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO :Mobilização

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL

Ministério da Integração Nacional  
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
3ª Superintendência Regional 

Composições de Preços Unitários Eng.º Civil Ricardo Lisboa - Codevasf/3ªSR



Codevasf 01.04-A

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CANAL DE SOBRADINHO Data Base: MAR 2015

UNID: unid

UNID QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

 Cavalo c/ carreta 3 eixos - 246 KW para 

transporte dos equipamentos da patrulha 

mecanizada 

h 45,00000 1,0000 172,45 7.760,25

Caminhão basculante h 15,00000 1,0000 73,35 1.100,25

Caminhão carroceria fixa h 15,00000 1,0000 67,50 1.012,50

9.873,00

DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

0,00

0,00

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00 9.873,00

9.873,00

BDI        26,44 2.610,42

12.483,42

Codevasf 09.02.10

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CANAL DE SOBRADINHO Data Base: MAR 2015

UNIDADE: m³

UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

Vibrador de imersão, motor a gasolina 5,0 HP, 

sem operador 
h 1,5000 1,0000 0,0000 1,83 0,00 2,75

Betoneira capacidade 400 L, motor diesel  6,5 HP h 1,2000 1,0000 0,0000 4,31 0,00 5,17

7,92

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Cimento kg 300,0000 0,52 156,00

Areia Lavada m³ 0,6900 70,00 48,30

Brita 1 m³ 0,5500 60,59 33,32

Brita 2 m³ 0,5500 56,00 30,80

Armação de aço CA 50, Fornecimento e colocação kg 85,0000 3,96 336,60

Forma plana em tábua em madeira de lei, para 

fundações
m² 12,00 17,95 215,40

0,00

820,42

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Pedreiro h 6,0000 10,45 62,70

Carpinteiro h 6,0000 10,45 62,70

Armador h 6,0000 10,45 62,70

Servente h 9,0000 7,87 70,83

258,93

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00 1.087,27

1.087,27

BDI       26,44 % 287,47

1.374,74

SUB-TOTAL

CUSTO 

TOTAL - R$

TOTAL DO SERVIÇO - R$

SUB-TOTAL

MATERIAL

SUB-TOTAL

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

MÃO DE OBRA

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO: Placa em concreto armado aparente pronto em qualquer tipo de estrutura, inclusive forma, 

desforma, escoramento e ferragens.

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

CUSTO 

%

TOTAL DO SERVIÇO - R$

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO :Desmobilização

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL

MATERIAL

SUB-TOTAL

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

Composições de Preços Unitários Eng.º Civil Ricardo Lisboa - Codevasf/3ªSR



Codevasf 01.02-A

Data Base: MAR 2015

UNIDADE: mês

UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

Veículo de passeio - 1.0 flex (72 CV) mês 2,0000 3164,00 6.328,00

6.328,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Kit 1º socorros mês 1,00 40,00 40,00

Material de limpeza mês 1,00 20,00 20,00

EPI mês 1,00 10,00 10,00

70,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Aluguel de casa de apoio, com escritório, 

refeitório, dormitório, oficina, banheiros, 

banheiros químicos, mobília, estante, 

computador, impressora etc...

mês 1,00 5.000,00 5.000,00

5.000,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Engenheiro Pleno (inclusos encargos sociais 

mensalista de 50,99%)
mês 2,0000 16.112,80 32.225,60

Encarregado Geral (inclusos encargos sociais 

mensalista de 50,99%)
mês 2,0000 3.271,40 6.542,80

Almoxarife (inclusos encargos sociais mensalista 

de 50,99%)
mês 2,0000 2.299,00 4.598,00

Técnico cadista (inclusos encargos sociais 

mensalista de 50,99%)
mês 2,0000 5.236,00 10.472,00

Ajudante serviços gerais (inclusos encargos 

sociais mensalista de 50,99%)
mês 2,0000 1.731,40 3.462,80

57.301,20

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00 68.699,20

68.699,20

BDI             26,44 % 18.164,07

86.863,27TOTAL DO SERVIÇO - R$

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

CUSTO 

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CANAL DE SOBRADINHO

SERVIÇO :Administração local e manutenção do canteiro de obras

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL

MATERIAL

SUB-TOTAL

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Composições de Preços Unitários Eng.º Civil Ricardo Lisboa - Codevasf/3ªSR



Codevasf 01.05-B

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CANAL DE SOBRADINHO Data Base: MAR 2015

UNIDADE: mês

UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

A1 ==> Preço de aquisição 33.450,00

A2 ==> Tempo previsto de vida útil (meses) 36,00

A3 ==> Previsão de recuperação na venda do bem 

usado
40,00 %

A4 ==> Custo mensal (A1 - (A3xA1))/(A2) 557,50

B1 ==> Taxa mensal de juros 5,00 %

B2 ==> Juros s/ depreciação/aluguel (B1 x A4) 27,88

C ==> Conservação e manutenção

C1 ==> Taxa de gastos s/a  depreciação incluindo 

seguros (%)
100,00 %

C2 ==> Incidência mensal (C1 x A4) 557,50

D ==> Combustível

D1 ==> Média mensal de kilometragem do veículo 3.300,00

D2 ==> Preço do litro de combustível (R$) 

(Gasolina) (*)
3,27

D3 ==> Kilômetros rodados com 1 litro de 

combustível (*)
10,00

D4 ==> Combustível (D1/D3) x D2 1.079,10

E1 ==> Kilometragem do contrato (*) 33.000,00

E2 ==> Franquia por troca de óleo (Km) 5.000,00

E3 ==> Preço do litro de óleo lubrificante (R$) 

(*)
13,50

E4 ==> Quantidade de litros de óleo por troca 3,50

E5 ==> Quantidade de dias do contrato 300,00

E6 ==> Lubrificantes E=(E1xE3xE4x30)/(E2xE5) 31,19

F1 ==> Kilometragem do contrato 33.000,00

F2 ==> Vida útil do pneu em kilômetro 45.000,00

F3 ==> Quantidade de pneus 5,00

F4 ==> Preço do Pneu (R$) 202,32

F5 ==> Quantidade de dias do contrato 300,00

F6 ==> Pneus=(F1xF3xF4x30)/(F2xF5) 74,18

2.327,35

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00 2.327,35

2.327,35

BDI       26,44 615,35

2.942,70TOTAL DO SERVIÇO - R$

  (*) Ajuste de custos da Tabela Consultiva da Codevasf - 2011 às condições locais da obra

E ==> Lubrificantes

F ==> Pneus

SUB-TOTAL

CUSTO 

%

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÃO AUXILIAR: Veículo de passeio - 1.0 flex (72 CV)

EQUIPAMENTO

A ==> Depreciação mensal do equipamento

B ==> Juros pelo capital empregado

Composições de Preços Unitários Eng.º Civil Ricardo Lisboa - Codevasf/3ªSR



Codevasf 01.05-A

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CANAL DE SOBRADINHO Data Base: MAR 2015

UNIDADE: mês

UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

A1 ==> Preço de aquisição 83.940,00

A2 ==> Tempo previsto de vida útil (meses) 36,00

A3 ==> Previsão de recuperação na venda do bem 

usado
40,00 %

A4 ==> Custo mensal (A1 - (A3xA1))/(A2) 1.399,00

B1 ==> Taxa mensal de juros 5,00 %

B2 ==> Juros s/ depreciação/aluguel (B1 x A4) 69,95

C ==> Conservação e manutenção

C1 ==> Taxa de gastos s/a  depreciação incluindo 

seguros (%)
100,00 %

C2 ==> Incidência mensal (C1 x A4) 1.399,00

D ==> Combustível

D1 ==> Média mensal de kilometragem do veículo 3.300,00

D2 ==> Preço do litro de combustível (R$) 

(Diesel) (*)
2,78

D3 ==> Kilômetros rodados com 1 litro de 

combustível (*)
8,50

D4 ==> Combustível (D1/D3) x D2 1.079,29

E1 ==> Kilometragem do contrato (*) 33.000,00

E2 ==> Franquia por troca de óleo (Km) 5.000,00

E3 ==> Preço do litro de óleo lubrificante (R$) 

(*)
13,50

E4 ==> Quantidade de litros de óleo por troca 6,00

E5 ==> Quantidade de dias do contrato 300,00

E6 ==> Lubrificantes E=(E1xE3xE4x30)/(E2xE5) 53,46

F1 ==> Kilometragem do contrato 33.000,00

F2 ==> Vida útil do pneu em kilômetro 45.000,00

F3 ==> Quantidade de pneus 5,00

F4 ==> Preço do Pneu (R$) 423,90

F5 ==> Quantidade de dias do contrato 300,00

F6 ==> Pneus=(F1xF3xF4x30)/(F2xF5) 155,43

4.156,13

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00 4.156,13

4.156,13

BDI       26,44 1.098,88

5.255,01

%

TOTAL DO SERVIÇO - R$

  (*) Ajuste de custos da Tabela Consultiva da Codevasf - 2011 às condições locais da obra

B ==> Juros pelo capital empregado

E ==> Lubrificantes

F ==> Pneus

SUB-TOTAL

CUSTO 

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO : Fornecimento de veículo 4x4, pick-up cabine dupla (163cv) com ar condicionado para apoio à 

fiscalização, incluindo despesas com combustível, óleos, manutenção, licenciamento, seguros, impostos 
EQUIPAMENTO

A ==> Depreciação mensal do equipamento

Composições de Preços Unitários Eng.º Civil Ricardo Lisboa - Codevasf/3ªSR



Codevasf 21.02.01

Data Base: MAR 2015

UNIDADE: m²

UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

TRATOR DE ESTEIRAS 185HP C/ LAMINA CAP. 3,93M³ 

(INCL MANUT/OPERACAO)
h 0,0027 1,0000 0,0000 151,99 0,00 0,41

0,41

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Servente h 0,0056 7,87 0,04

0,04

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,50 0,45

0,30

BDI       26,44 0,08

0,38

Codevasf 07.02

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CANAL DE SOBRADINHO Data Base: MAR 2015

UNIDADE: m²

UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

Veiculo leve h 1,0000 0,5000 0,8000 15,82 3,96 11,08

Estação total - TOPCON GTS-212, leitura angular 

1 SEG., precisão 6,0 segundos, acompanha 2,0  

prismas

h 1,0000 2,5000 0,0000 10,23 2,56 25,58

Nível wild NA-2, precisão mais ou menos 0,70 mm 

ou similar
h 1,0000 2,5000 0,0000 1,34 0,34 3,35

40,01

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Nivelador h 2,0000 12,01 24,02

Topografo h 2,0000 14,79 29,58

Auxiliar de Topografia h 4,0000 11,11 44,44

98,04

PRODUÇÃO DA EQUIPE 230,00 138,05

0,60

BDI       26,44 0,16

0,76

%

TOTAL DO SERVIÇO - R$

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

CUSTO 

TOTAL - R$

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO: Locação de áreas para obras

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL

MATERIAL

SUB-TOTAL

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

CUSTO 

TOTAL - R$

%

TOTAL DO SERVIÇO - R$

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL

MATERIAL

SUB-TOTAL

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CANAL DE SOBRADINHO

SERVIÇO :Limpeza do terreno - Desmatamento e limpeza mecanizada com destocamento até 50 Cm

Composições de Preços Unitários Eng.º Civil Ricardo Lisboa - Codevasf/3ªSR



Codevasf 23.05

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CANAL DE SOBRADINHO Data Base: MAR 2015

UNIDADE: m³

UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

Pá carregadeira sobre pneus, motor diesel  170 

HP, incluso fator de empolamento de 20%
h 0,0053 1,0000 0,0000 152,05 0,00 0,81

Caminhão basculante, capacidade para 5,0 m³ 

(inclusive motorista), incluso fator de 

empolamento de 20%

h 0,0053 1,0000 0,0000 73,35 0,00 0,39

1,20

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Servente h 0,0108 7,87 0,08

0,08

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00 1,28

1,28

BDI       26,44 0,34

1,62

Codevasf 24.02.03

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CANAL DE SOBRADINHO Data Base: MAR 2015

UNIDADE: m³.km

UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

Caminhão basculante, capacidade para 5,0 m³, 

incluso fator de empolamento de 20%
h 0,02052 1,0000 0,0000 73,35 0,00 1,51

1,51

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

0,00

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00 1,51

1,51

BDI       26,44 0,40

1,91

TOTAL - R$

%

TOTAL DO SERVIÇO - R$

SUB-TOTAL

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

CUSTO 

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO: Transporte de material de 1ª e 2ª categoria

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL

MATERIAL

CUSTO 

TOTAL - R$

%

TOTAL DO SERVIÇO - R$

MATERIAL

SUB-TOTAL

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO : Carga e descarga mecânica de material de 1ª e 2ª categoria

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL

Composições de Preços Unitários Eng.º Civil Ricardo Lisboa - Codevasf/3ªSR



Codevasf 05.04

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CANAL DE SOBRADINHO Data Base: MAR 2015

UNIDADE: m³

UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

TRATOR DE ESTEIRAS 185HP C/ LAMINA CAP. 3,93M³ 

(INCL MANUT/OPERACAO)
h 0,0053 1,0000 151,99 0,81

0,81

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

0,00

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00 0,81

0,81

BDI       26,44 0,21

1,02

Codevasf 02.02.12

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CANAL DE SOBRADINHO Data Base: MAR 2015

UNIDADE: m³

UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

TRATOR DE ESTEIRAS 185HP C/ LAMINA CAP. 3,93M³ 

(INCL MANUT/OPERACAO)
h 0,0107 1,0000 0,2500 151,99 38,00 1,73

1,73

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00 1,73

1,73

BDI       26,44 0,46

2,19TOTAL DO SERVIÇO - R$

SUB-TOTAL

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

CUSTO 

TOTAL - R$

%

SERVIÇO: Escavação mecânica  em material de 1ª categoria 

EQUIPAMENTO

MATERIAL

SUB-TOTAL

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

CUSTO 

TOTAL - R$

%

TOTAL DO SERVIÇO - R$

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SUB-TOTAL

MATERIAL

SUB-TOTAL

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

MÃO DE OBRA

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO: Espalhamento de material descarregado

Composições de Preços Unitários Eng.º Civil Ricardo Lisboa - Codevasf/3ªSR



Codevasf 22.20

Data Base: MAR 2015

UNIDADE: m³

UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

TRATOR SOBRE PNEUS chp 1,00000 0,00380 0,00217 45,00 11,25 0,20

GRADE DE DISCO REBOCÁVEL chp 1,00000 0,00380 0,00380 12,33 3,08 0,06

ROLO COMPACTADOR AUTOPROPELIDO VIBRATORIO PE DE 

CARNEIRO 
chp 1,00000 0,0075 0,0022 81,90 20,48 0,66

ROLO COMPACTADOR LISO AUTOPROPELIDO  DE PNEUS chp 1,00000 0,0075 0,0022 72,98 18,25 0,59

CAMINHAO PIPA 10.000L C/ BARRA ESPARGIDORA chp 1,00000 0,0170 0,0034 68,24 17,06 1,22

MOTONIVELADORA SOBRE PNEUS chp 1,00000 0,0028 0,0028 148,95 37,24 0,52

3,25

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Servente h 0,0500 7,87 0,39

0,39

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00 3,64

3,64

BDI       26,44 0,96

4,60

Codevasf 02.01.01

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CANAL DE SOBRADINHO Data Base: MAR 2015

UNIDADE: m³

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Servente h 2,5000 7,87 19,68

19,68

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00 19,68

19,68

BDI    26,44 % 5,20

24,88

MATERIAL

CUSTO 

TOTAL - R$

TOTAL DO SERVIÇO - R$

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

 COMPOSIÇÃO AUXILIAR DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO: Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria c/  profundidade até 1,50 m

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

CUSTO 

TOTAL - R$

%

TOTAL DO SERVIÇO - R$

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL

MATERIAL

SUB-TOTAL

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CANAL DE SOBRADINHO

Espalhamento, umedecimento, homogeneização e compactação de material importado com GC = 100% do Proctor 

Normal

Composições de Preços Unitários Eng.º Civil Ricardo Lisboa - Codevasf/3ªSR



Codevasf 22.21

Data Base: MAR 2015

UNIDADE: m³

UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

TRATOR SOBRE PNEUS chp 0,00217 0,00217 0,00

GRADE DE DISCO REBOCÁVEL chp 0,00217 0,00217 0,00

CAMINHAO BASCULANTE (12 OU 14 M³) chp 1,00000 0,0097 0,0034 87,10 0,84

MOTONIVELADORA SOBRE PNEUS chp 0,0016 0,0028 0,00

TRATOR DE ESTEIRA (D6 OU SUPERIOR) chp 1,00000 0,0016 0,0028 169,87 0,27

1,11

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Servente h 0,0250 7,87 0,20

0,20

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00 1,31

1,31

BDI       26,44 0,35

1,66

Codevasf 22.14

Data Base: MAR 2015

UNIDADE: mês

UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

Locação - Veículo tipo utilitário 1.4 para a 

equipe de topografia, incluindo despesas com 

combustível, óleos, manutenção, licenciamento, 

seguros, impostos

h 176,00000 15,82 2.784,32

Locação - Computador portátil com softwares de 

topografia e desenho
Unid. X Mês 0,06000 1500,00 90,00

Locação - Radio Comunicador, par, alcance de 2,0 

a 3,0 km, com base, recarregador e bateria 

recarregável.

Unid. X Mês 1,00000 90,00 90,00

Locação - Estação Total, leitura angular até 10" 

seg., acompanha 2,0 prismas e ombrela
Unid. X Mês 1,00000 3500,00 3.500,00

6.464,32

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Topógrafo h 176,0000 14,79 2.603,04

Auxiliar de Topografia h 352,0000 11,11 3.910,72

6.513,76

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00 12.978,08

12.978,08

BDI       26,44 3.431,40

16.409,48

CUSTO 

TOTAL - R$

%

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CANAL DE SOBRADINHO

Espalhamentoe compactação por tráfego de material importado sem controle tecnológico da compactação - 

Parte SUBMERSA

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL

MATERIAL

SUB-TOTAL

TOTAL DO SERVIÇO - R$

SUB-TOTAL

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CANAL DE SOBRADINHO

Equipe de topografia

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL

MATERIAL

SUB-TOTAL

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

CUSTO 

TOTAL - R$

%

TOTAL DO SERVIÇO - R$

Composições de Preços Unitários Eng.º Civil Ricardo Lisboa - Codevasf/3ªSR



Codevasf 22.15

Data Base: MAR 2015

UNIDADE: mês

UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

Conjunto de ampolas de bicarbonato de sódio Unid. X Mês 4,00000 188,89 755,56

Veículo Comercial Leve h 176,0000 15,82 2.784,32

3.539,88

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Técnico de Laboratório de Solos h 176,0000 17,17 3.021,92

0,00

3.021,92

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00 6.561,80

6.561,80

BDI       26,44 1.734,94

8.296,74

Codevasf 22.14

Data Base: MAR 2015

UNIDADE: m³

UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

Betoneira 320L Diesel 5,5HP s/ carregador 

mecânico.
h 1,00000 3,57 3,57

0,00

3,57

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Cimento Portland Comum CP I - 32. kg 150,0000 0,52 78,00

Areia Grossa. m³ 0,5500 70,00 38,50

Pedra Britada nº 2. m³ 0,9800 56,00 54,88

171,38

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Servente h 6,0000 7,87 47,22

Pedreiro h 2,0000 10,45 20,90

68,12

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00 243,07

243,07

BDI       26,44 64,27

307,34

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CANAL DE SOBRADINHO

Equipe de controle tecnólogico de compactação de solos

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL

MATERIAL

SUB-TOTAL

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

CUSTO 

TOTAL - R$

%

TOTAL DO SERVIÇO - R$

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CANAL DE SOBRADINHO

Concreto simples para revestimento do canal

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL

MATERIAL

SUB-TOTAL

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

CUSTO 

TOTAL - R$

%

TOTAL DO SERVIÇO - R$

Composições de Preços Unitários Eng.º Civil Ricardo Lisboa - Codevasf/3ªSR



Codevasf 22.21

Data Base: MAR 2015

UNIDADE: m²

UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

Manta termoplástica PEAD, geomembrana lisa em 

uma face e rugosa na outra, E=1,5mm (NBR 15352)
m² 1,05000 13,13 13,79

Máquina de solda h 0,05000 9,65 0,48

14,27

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Cola adesiva para manta l 0,0500 26,85 1,34

1,34

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Servente h 0,0500 7,87 0,39

Soldador/Oficial h 0,1900 10,45 1,99

2,38

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00 16,65

16,65

BDI       26,44 4,40

21,05

Codevasf 22.22

Data Base: MAR 2015

UNIDADE: m³

UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

TRATOR SOBRE PNEUS chp 1,00000 0,00217 0,00217 45,00 4,50 0,11

GRADE DE DISCO REBOCÁVEL chp 1,00000 0,00217 0,00217 12,33 1,23 0,03

CAMINHAO BASCULANTE (12 OU 14 M³) chp 1,00000 0,0097 0,0034 87,10 8,71 0,87

MOTONIVELADORA SOBRE PNEUS chp 1,00000 0,0016 0,0028 161,03 16,10 0,30

TRATOR DE ESTEIRA (D6 OU SUPERIOR) chp 1,00000 0,0016 0,0028 169,87 16,99 0,32

1,63

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Servente h 0,0250 7,87 0,20

0,20

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00 1,83

1,83

BDI       26,44 0,48

2,31

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CANAL DE SOBRADINHO

Fornecimento e instalação de manta termoplástica/polimérica/poliéster, E=1,5mm, preta, resistente a 

raios UV's

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL

MATERIAL

SUB-TOTAL

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

MATERIAL

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

CUSTO 

TOTAL - R$

%

TOTAL DO SERVIÇO - R$

TOTAL - R$

SUB-TOTAL

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

CUSTO 

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CANAL DE SOBRADINHO

Espalhamento, umedecimento e homogeneização de material importado sem controle tecnológico da 

compactação - Parte EMERSA

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL

TOTAL DO SERVIÇO - R$

SUB-TOTAL

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

%

Composições de Preços Unitários Eng.º Civil Ricardo Lisboa - Codevasf/3ªSR



CODEVASF 01.01.08

Data Base: MAR 2015

UNIDADE: m

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Servente h 0,6000 7,87 4,72

4,72

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,0000 4,72

4,72

BDI       26,44 1,25

5,97

CODEVASF 02.01.02

Data Base: MAR 2015

UNIDADE: m³

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

Vibrador de imersão, motor a gasolina 5,0 HP h 0,4000 1,0000 0,0000 1,83 0,46 0,7320

Caminhão equipado com tanque para 10.000 l, 

bomba e acessórios h 0,0030 1,0000 0,0000 68,24 68,24 0,2047

0,73

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Areia Comum m³ 0,0000 52,50 0,00

25,93 0,00

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Argamassa cimento e areia traço 1:3 m3 342,58 0,00

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Servente h 1,5000 7,87 11,81

11,81

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,0000 12,54

12,54

BDI       26,44 3,32

15,86

TOTAL - R$

%

TOTAL DO SERVIÇO - R$

SUB-TOTAL

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

CUSTO 

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CANAL DE SOBRADINHO

SERVIÇO :Aterro de valas e cavas de fundação, com material granular adensado mecanicamente

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL

MATERIAL

SUB-TOTAL

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Demolição de cerca de arame farpado

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL

CUSTO 

TOTAL - R$

TOTAL DO SERVIÇO - R$

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CANAL DE SOBRADINHO

%

MATERIAL

SUB-TOTAL

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

Composições de Preços Unitários Eng.º Civil Ricardo Lisboa - Codevasf/3ªSR



Codevasf 22.18

Data Base: MAR 2015

UNIDADE: m²

UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

TRATOR SOBRE PNEUS chp 0,00380 0,00217 0,00 0,00

GRADE DE DISCO REBOCÁVEL chp 0,00380 0,00380 0,00 0,00

ROLO COMPACTADOR AUTOPROPELIDO VIBRATORIO PE DE 

CARNEIRO 
chp 0,0075 0,0022 0,00 0,00

ROLO COMPACTADOR LISO AUTOPROPELIDO  DE PNEUS chp 0,0075 0,0022 0,00 0,00

CAMINHAO PIPA 10.000L C/ BARRA ESPARGIDORA chp 0,0170 0,0034 0,00 0,00

MOTONIVELADORA SOBRE PNEUS chp 1,00000 0,0028 0,0028 161,03 40,26 0,56

0,56

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Servente h 0,0500 0,00 0,00

0,00

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00 0,56

0,56

BDI       26,44 0,15

0,71

Codevasf 22.15

Data Base: MAR 2015

UNIDADE: m

UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Mourão de amarração, ponta virada 45º, seção T, 

com 21 furos, fabricado armado vidrado,  L = 

2,20 +/- 0,05 m.

Unid. 0,68000 32,17 21,88

Mourão de escora, tipo esticador, fabricado em 

concreto armado vidrado,  L = 2,50 +/- 0,05 m.

Unid. 0,15111 25,87 3,91

Mourão intermediário, ponta virada 45º, seção T, 

com 21 furos, fabricado em concreto armado 

vidrado,  L = 2,80 +/- 0,06 m.

Unid. 0,07556 32,40 2,45

Arame farpado galvanizado, classe 250 - 14 BWG - 

2,1 mm
m 24,93333 0,47 11,72

Arame galvanizado fio 16 BWG - 1,65 m (0,01666 

kg/m)
Kg 0,2456 12,21 3,00

42,96

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Oficial h 0,94444 10,45 9,87

Servente h 1,8889 7,87 14,87

24,74

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00 67,70

67,70

BDI       26,44 17,90

85,60

SUB-TOTAL

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

CUSTO 

TOTAL - R$

%

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CANAL DE SOBRADINHO

Abertura de Estrada de Serviço, com Patrol

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

MATERIAL

TOTAL DO SERVIÇO - R$

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CANAL DE SOBRADINHO

Cerca em mourões de concreto, com fechamento em arame farpado

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL

MATERIAL

SUB-TOTAL

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

CUSTO 

TOTAL - R$

%

TOTAL DO SERVIÇO - R$

Composições de Preços Unitários Eng.º Civil Ricardo Lisboa - Codevasf/3ªSR



Codevasf 22.17

Data Base: MAR 2015

UNIDADE: Unid.

UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Portão para veículo Unid. 1,00000 951,16 951,16

951,16

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Broca de concreto (diâmetro 25 cm), consumo 

mínimo de cimento 150 kg/m³ m 1,7000
18,72 31,82

Forma plana em chapa de madeira compensada, para estruturasm² 3,4500 27,61 95,25

Desforma de estruturas, altura ou profundidade até 1,50 mm² 3,4500 5,77 19,91

Armadura de aço  CA 50 e CA 60, colocação kg 37,0000 5,25 194,25

Concreto estrutural (Fck 15 MPa) - Preparo em betoneiram³ 0,1900 230,36 43,77

Lançamento ou bombeamento e adensamento de 

concreto, altura ou profundidade até 1,50 m m³ 0,1900
72,86 13,84

398,84

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Oficial h 10,00000 10,45 104,50

Servente h 20,0000 7,87 157,40

261,90

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00 1.611,90

1.611,90

BDI       26,44 426,19

2.038,09

Codevasf 22.16

Data Base: MAR 2015

UNIDADE: Unid.

UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Portão para pedestre Unid. 1,00000 286,61 286,61

286,61

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Broca de concreto (diâmetro 25 cm), consumo 

mínimo de cimento 150 kg/m³ m 0,9500
18,72 17,78

Forma plana em chapa de madeira compensada, para estruturasm² 1,8000 27,61 49,70

Desforma de estruturas, altura ou profundidade até 1,50 mm² 1,8000 5,77 10,39

Armadura de aço  CA 50 e CA 60, colocação kg 12,0000 5,25 63,00

Concreto estrutural (Fck 15 MPa) - Preparo em betoneiram³ 0,0900 230,36 20,73

Lançamento ou bombeamento e adensamento de 

concreto, altura ou profundidade até 1,50 m m³ 0,0900
72,86 6,56

168,16

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Oficial h 6,00000 10,45 62,70

Servente h 12,0000 7,87 94,44

157,14

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00 611,91

611,91

BDI       26,44 161,79

773,70

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CANAL DE SOBRADINHO

Portão para veículo

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL

MATERIAL

SUB-TOTAL

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

CUSTO 

TOTAL - R$

%

TOTAL DO SERVIÇO - R$

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CANAL DE SOBRADINHO

Portão para pedestre

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL

MATERIAL

TOTAL - R$

%

TOTAL DO SERVIÇO - R$

SUB-TOTAL

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

CUSTO 

Composições de Preços Unitários Eng.º Civil Ricardo Lisboa - Codevasf/3ªSR



Codevasf 07.02.1

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CANAL DE SOBRADINHO Data Base: MAR 2015

UNIDADE: m²

UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

Veiculo leve h 1,0000 0,5000 0,8000 15,82 3,96 11,08

Estação total - TOPCON GTS-212, leitura angular 

1 SEG., precisão 6,0 segundos, acompanha 2,0  

prismas

h 1,0000 2,5000 0,0000 10,23 2,56 25,58

Nível wild NA-2, precisão mais ou menos 0,70 mm 

ou similar
h 1,0000 2,5000 0,0000 1,34 0,34 3,35

40,01

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Nivelador h 2,0000 12,01 24,02

Topografo h 2,0000 14,79 29,58

Auxiliar de Topografia h 4,0000 11,11 44,44

98,04

PRODUÇÃO DA EQUIPE 750,00 138,05

0,18

BDI       26,44 0,05

0,23

Codevasf 02.02.12

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CANAL DE SOBRADINHO Data Base: MAR 2015

UNIDADE: m³

UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

Escavadeira hidráulica com esteira (182 KW) h 1,0000 1,0000 0,0000 198,56 15,29 198,56

198,56

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Encarregado de turma h 1,00000 20,82 20,82

Servente h 3,0000 7,87 23,61

44,43

PRODUÇÃO DA EQUIPE 40,00 242,99

6,07

BDI       26,44 1,60

7,67

%

TOTAL DO SERVIÇO - R$

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

CUSTO 

TOTAL - R$

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO: Locação de jazidas

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL

MATERIAL

SUB-TOTAL

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO: Escavação mecânica  em material de 1ª categoria - Solo Duro

EQUIPAMENTO

MATERIAL

SUB-TOTAL

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

CUSTO 

TOTAL - R$

%

TOTAL DO SERVIÇO - R$

Composições de Preços Unitários Eng.º Civil Ricardo Lisboa - Codevasf/3ªSR



CODEVASF 3.11-A
MAR 2015

UNIDADE: m³

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

Betoneira 320l elétrica trifásica 3HP com carregador mecânico. h 0,7140 1,31 0,94

0,94

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Cimento Portland Comum CP I - 32. kg 161,0000 0,52 83,72

Areia média. m³ 0,5800 67,50 39,15

Pedra Britada nº 2. m³ 0,4560 56,00 25,54

Pedra Britada nº 1 m³ 0,4560 60,59 27,63

176,04

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Operador de betoneira h 0,7140 20,54 14,67

Servente h 6,0000 7,87 47,22

61,89

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00 238,87

238,87

BDI                26,44 63,16

302,03

CODEVASF 3.13
MAR 2015

UNIDADE: m²

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Madeira 2ª qualidade serrada não aparelhada. m³ 0,00950 1.440,00 13,68

Estribo c/ parafuso em chapa de ferro fundido 2" x 3/16 x 35 und 0,11600 25,93 3,01

Prego de aço 18 x 27. kg 0,06500 7,95 0,52

17,21

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Carpinteiro h 0,5500 10,30 5,67

Ajudante h 0,6000 7,87 4,72

10,39

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00 27,60

27,60

BDI                26,44 7,30

34,90

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CANAL DE SOBRADINHO

SERVIÇO: Concreto no traço 1:4:8 em volume (cimento, areia e brita) - Preparo mecânico.

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL

MATERIAL

SUB-TOTAL

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

CUSTO 

TOTAL - R$

%

TOTAL DO SERVIÇO - R$

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CANAL DE SOBRADINHO

%

SERVIÇO: Estrutura de madeira para telhas onduladas de fibrocimento.

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL

MATERIAL

SUB-TOTAL

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

TOTAL DO SERVIÇO - R$

SUB-TOTAL

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

CUSTO 

TOTAL - R$

Composições de Preços Unitários Eng.º Civil Ricardo Lisboa - Codevasf/3ªSR



CODEVASF 3.14
MAR 2015

UNIDADE: m²

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Parafuso zincado rosca soberba 5/16 x 110mm. und 1,42000 1,10 1,56

Conjunto de arruelas de vedação 5/16" cj 1,42000 0,21 0,30

Telha de fibrocimento ondulada 6mm - 2,44x1,10m. m2 1,15000 27,82 31,99

33,85

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Telhadista h 0,2200 9,03 1,98

Ajudante h 0,2200 7,87 1,73

3,71

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00 37,56

37,56

BDI                26,44 9,93

47,49

CODEVASF 3.19
MAR 2015

UNIDADE: m²

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Junta de dilataçao plástica p/piso h=25mm e= 4mm. m 1,5000 1,41 2,12

2,12

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Argamassa de cimento e areia traço 1:3 m³ 0,02500 342,58 8,56

8,56

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Pedreiro h 1,0000 10,45 10,45

Servente h 1,0000 7,87 7,87

18,32

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00 29,00

29,00

BDI                26,44 7,67

36,67

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CANAL DE SOBRADINHO

SERVIÇO: Cobertura em telha de fibrocimento ondulada 6mm - 2,44x1,10m.

EQUIPAMENTO

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SUB-TOTAL

MATERIAL

SUB-TOTAL

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

MÃO DE OBRA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CANAL DE SOBRADINHO

SERVIÇO: Piso cimentado liso desempenado traço 1:4 e=2,5cm com junta plástica.

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL

MATERIAL

SUB-TOTAL

CUSTO 

TOTAL - R$

%

TOTAL DO SERVIÇO - R$

SUB-TOTAL

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

CUSTO 

TOTAL - R$

%

TOTAL DO SERVIÇO - R$

Composições de Preços Unitários Eng.º Civil Ricardo Lisboa - Codevasf/3ªSR



CODEVASF 3.29
MAR 2015

UNIDADE: Unid.

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. PROD IMPROD P.UNIT. PROD P.UNIT. IMPR P.TOTAL

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

m 1,5000 0,00

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

m³ 0,02500 0,00

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Engenheiro Consultor h 15,0000 73,48 1.102,20

Cadista h 45,0000 35,58 1.601,10

2.703,30

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00 2.703,30

2.703,30

BDI                26,44 714,75

3.418,05

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CANAL DE SOBRADINHO

SERVIÇO: Detalhamento de Projeto Arquitetônico de Estruturas Complementares

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL

MATERIAL

SUB-TOTAL

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

CUSTO 

TOTAL - R$

%

TOTAL DO SERVIÇO - R$

Composições de Preços Unitários Eng.º Civil Ricardo Lisboa - Codevasf/3ªSR


