Equipamento

Quantidade

Producéo

Turno Diario

Producdao Diaria

Prazo da Obra

(Unid.) Horaria (m3/h) (h) (m3/d) (dias)

Caminhao 3500 17.15 16,00 9.604,00 91,00
Basculante
Escavadeira 3.00 486,00 16.00 23.328.00 91,00
Hidraulica
Motoniveladora 3.00 360,00 16.00 17.280.00 91.00
Trator de Pneu 3.00 450,00 16,00 21.600,00 91,00
com Grade
Caminhao Pipa
(10,000 5.00 163,05 16,00 13.044.,00 91,00
Rolo

5.00 160,00 16.00 12.800,00 91,00
Compactador
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