
1. MÃO-DE-OBRA (Incluindo Salários, Encargos Sociais e Benefícios)
1.1 EQUIPE 38.518.328,64
a) Salários 38.518.328,64
1.1 OUTROS CUSTOS 11.457.262,09
a) Periculosidade 9.066.390,69
b) Adicional Noturno (com intrajornada) 1.470.604,54
c) Horas extras 920.266,85
1.2 ENCARGOS SOCIAIS 39.165.872,97
c) 78,37% INCIDENTE SOBRE O ITEM  1.1 + 1.2 39.165.872,97

      89.141.463,70 
2. OUTRAS DESPESAS

2.1 Mobilização de Canteiros            321.850,07 
2.2 Desmobilização de Canteiros            321.850,07 
2.3 Frente Móvel de Limpeza e Conservação (Tendas e Banheiros Químicos)            550.584,00 
2.4 Reforma de Canteiros         2.499.540,81 
2.5 Mobiliário e Equipamentos de Escritório - Canteiros(Eixos Norte e Leste)            834.754,71 
2.6 Materiais de Consumo - Eixos Norte e Leste         2.780.368,59 
2.7 Ferramentas - Eixos Norte e Leste            824.259,75 
2.8 Equipamentos - Eixos Norte e Leste       31.176.042,55 
2.9 Instrumentos - Eixos Norte e Leste         1.194.053,83 

2.10 Radios Comunicadores (Eixos Norte e Leste)            472.945,40 
2.11 Peças de Reposição (Mecânica / Elétrica / SoftStarter)  Eixos Norte e Leste 21.748.143,77
2.12 Serviços Especializados (Cotáveis) 5.520.067,91
2.14 Veículos (incluindo combustível, Manutenção, etc...)         9.268.649,23 
2.15 Viagens/Diárias (Pagos por Demanda)              96.660,00 
2.16 Serviços Especializados (Reembolsaveis - Demanda - 0,5% do valor do CONTRATO) 1.061.408,73

      78.671.179,42 

    167.812.643,11 

1. CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO   (TAXA DE 10% DA MÃO-DE-OBRA) 8.914.146,37
2. REMUNERAÇÃO DE ESCRITÓRIO (TAXA DE 3% DOS CUSTOS DIRETOS) 5.301.803,68

3.
DESPESAS FISCAIS ( 16,62% dos Custos Diretos + Custo de Administração + Remuneração de 
Escritório)

30.253.152,18

44.469.102,24

212.281.745,35

QUALIFICAÇÃO:

DATA:

CUSTOS INDIRETOS

 Ministério da Integração Nacional - MI
 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DOS EIXOS NORTE E 
LESTE DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO 

NORDESTE SETENTRIONAL – PISF

RESUMO GERAL

ITEM DESCRIÇÃO Preço Total (R$)

CUSTOS DIRETOS

Total - Mão-de-Obra (Incluindo Encargos Sociais e Benefícios):

Total - Outras Despesas:

TOTAL - Custos Diretos (R$):

OBSERVAÇÃO:

TOTAL - Custos Indiretos (R$):

PREÇO TOTAL (R$):

NOME DO INFORMANTE:

ASSINATURA:



1 MÃO-DE-OBRA (Incluindo Salários, Encargos Sociais e Benefícios)       89.141.463,70    41,99 
2 Mobilização de Canteiros            321.850,07     0,15 
3 Desmobilização de Canteiros            321.850,07     0,15 
4 Frente Móvel de Limpeza e Conservação (Tendas e Banheiros Químicos)            550.584,00     0,26 
5 Reforma de Canteiros         2.499.540,81     1,18 
6 Mobiliário e Equipamentos de Escritório - Canteiros(Eixos Norte e Leste)            834.754,71     0,39 
7 Materiais de Consumo - Eixos Norte e Leste         2.780.368,59     1,31 
8 Ferramentas - Eixos Norte e Leste            824.259,75     0,39 
9 Equipamentos - Eixos Norte e Leste       31.176.042,55    14,69 
10 Instrumentos - Eixos Norte e Leste         1.194.053,83     0,56 
11 Radios Comunicadores (Eixos Norte e Leste)            472.945,40     0,22 
12 Peças de Reposição (Mecânica / Elétrica / SoftStarter)  Eixos Norte e Leste 21.748.143,77    10,24 
13 Serviços Especializados (Cotáveis) 5.520.067,91     2,60 
14 Veículos (incluindo combustível, Manutenção, etc...)         9.268.649,23     4,37 
15 Viagens/Diárias (Pagos por Demanda)              96.660,00     0,05 
16 Serviços Especializados (Reembolsaveis - Demanda - 0,5% do valor do CONTRATO) 1.061.408,73     0,50 

167.812.643,11 79,05

1. CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO   (TAXA DE 10% DA MÃO-DE-OBRA) 8.914.146,37     4,20 
2. REMUNERAÇÃO DE ESCRITÓRIO (TAXA DE 3% DOS CUSTOS DIRETOS) 5.301.803,68     2,50 

3.
DESPESAS FISCAIS ( 16,62% dos Custos Diretos + Custo de Administração + Remuneração 
de Escritório)

30.253.152,18    14,25 

44.469.102,24 20,95

212.281.745,35 100,00

NOME DO INFORMANTE: QUALIFICAÇÃO:

ASSINATURA: DATA:

ITEM DESCRIÇÃO Preço Total (R$) %

CUSTOS DIRETOS

TOTAL - Custos Diretos (R$):
CUSTOS INDIRETOS

TOTAL - Custos Indiretos (R$):

PREÇO TOTAL (R$):

 Ministério da Integração Nacional - MI
 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DOS EIXOS NORTE E LESTE 
DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE 

SETENTRIONAL – PISF

RESUMO GERAL



Encargos Sociais
Periculosidade Mensalista (PE):

30,00% 78,37%

SALÁRIOS TOTAL (R$)

30,00% 78,37% 78,37%
1. COORDENAÇÃO GERAL

1.1
Coordenador - Engenheiro Sênior (Civil / 
Eletricista / Mecânico) - Esp. Manutenção 
Sist Abast/Ger

P0 18 1 18 17.996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.103,47 32.099,47 323.928,00 0,00 0,00 0,00 253.862,46 577.790,46

1.2 Assistente Administrativo A1 18 1 18 4.148,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.251,04 7.399,36 74.669,76 0,00 0,00 0,00 58.518,72 133.188,48
1.3 Auxiliar Administrativo A3 18 1 18 2.259,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.771,04 4.030,88 40.677,12 0,00 0,00 0,00 31.878,72 72.555,84

2. COORDENAÇÃO DA OPERAÇÃO

2.1
Coordenador - Engenheiro Sênior (Civil / 
Eletricista / Mecânico) - Esp. Manutenção 
Sist Abast/Ger

P1 18 1 18 13.664,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.708,98 24.373,62 245.963,52 0,00 0,00 0,00 192.761,64 438.725,16

2.2 Auxiliar Administrativo A3 18 2 36 2.259,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.771,04 4.030,88 81.354,24 0,00 0,00 0,00 63.757,44 145.111,68
3. COORDENAÇÃO DA MANUTENÇÃO

3.1
Coordenador - Engenheiro Sênior (Civil / 
Eletricista / Mecânico) - Esp. Manutenção 
Sist Abast/Ger

P1 18 1 18 13.664,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.708,98 24.373,62 245.963,52 0,00 0,00 0,00 192.761,64 438.725,16

3.2 Auxiliar Administrativo A3 18 2 36 2.259,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.771,04 4.030,88 81.354,24 0,00 0,00 0,00 63.757,44 145.111,68
4. COORDENAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

4.1 Coordenador - Chefe de Escritório AS 18 1 18 5.114,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.008,28 9.122,84 92.062,08 0,00 0,00 0,00 72.149,04 164.211,12
4.2 Auxiliar Administrativo A3 18 2 36 2.259,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.771,04 4.030,88 81.354,24 0,00 0,00 0,00 63.757,44 145.111,68

4.3 Técnico Pleno - Analista em Tecnologia 
da Informação

T1 18 1 18 5.375,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.212,42 9.587,46 96.750,72 0,00 0,00 0,00 75.823,56 172.574,28

4.4 Técnico em Tecnologia da Informação T2 18 1 18 4.769,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.737,94 8.507,54 85.852,80 0,00 0,00 0,00 67.282,92 153.135,72
4.5 Motorista A3 18 9 162 2.259,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.771,04 4.030,88 366.094,08 0,00 0,00 0,00 286.908,48 653.002,56
4.6 Almoxarife A1 18 2 36 4.148,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.251,04 7.399,36 149.339,52 0,00 0,00 0,00 117.037,44 266.376,96
4.7 Auxiliar de Almoxarifado A3 18 3 54 2.259,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.771,04 4.030,88 122.031,36 0,00 0,00 0,00 95.636,16 217.667,52
4.8 Servente A4 18 6 108 1.478,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.158,62 2.637,02 159.667,20 0,00 0,00 0,00 125.130,96 284.798,16

5. COORDENAÇÃO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

5.1 Engenheiro de Segurança e Medicina do 
Trabalho

P1 18 1 18 13.664,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.708,98 24.373,62 245.963,52 0,00 0,00 0,00 192.761,64 438.725,16

5.2 Técnico de Segurança e Medicina do 
Trabalho

T2 18 7 126 4.769,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.737,94 8.507,54 600.969,60 0,00 0,00 0,00 470.980,44 1.071.950,04

5.3 Médico do Trabalho P1 18 1 18 13.664,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.708,98 24.373,62 245.963,52 0,00 0,00 0,00 192.761,64 438.725,16
6. PLANEJAMENTO E CONTROLE DA OPERAÇÃO

6.1 Engenheiro Pleno - Civil - Especialista 
em Hidráulica

P1 18 1 18 13.664,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.708,98 24.373,62 245.963,52 0,00 0,00 0,00 192.761,64 438.725,16

6.2 Engenheiro Pleno - Civil - Especialista 
em Hidrologia

P1 18 1 18 13.664,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.708,98 24.373,62 245.963,52 0,00 0,00 0,00 192.761,64 438.725,16

6.3 Engenheiro Junior - Civil P3 18 2 36 8.502,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.663,46 15.166,02 306.092,16 0,00 0,00 0,00 239.884,56 545.976,72
6.4 Engenheiro Pleno - Eletricista P1 18 1 18 13.664,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.708,98 24.373,62 245.963,52 0,00 0,00 0,00 192.761,64 438.725,16
6.5 Engenheiro Junior - Eletricista P3 18 1 18 8.502,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.663,46 15.166,02 153.046,08 0,00 0,00 0,00 119.942,28 272.988,36

7. PLANEJAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO

7.1
Engenheiro Pleno - Eletricista - 
Especialista em Equipamentos e 
Sistemas Elétricos

P1 18 1 18 13.664,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.708,98 24.373,62 245.963,52 0,00 0,00 0,00 192.761,64 438.725,16

7.2
Engenheiro Pleno - Eletricista - 
Especialista em Subestação Pátio, L. 
Transmissão e L. Distribuição

P1 18 1 18 13.664,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.708,98 24.373,62 245.963,52 0,00 0,00 0,00 192.761,64 438.725,16

7.3
Engenheiro Pleno - Eletricista - 
Especialista em Sistema de Proteção, 
Controle e Supervisão (SPCS)

P1 18 1 18 13.664,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.708,98 24.373,62 245.963,52 0,00 0,00 0,00 192.761,64 438.725,16

7.4 Engenheiro Junior - Eletricista P3 18 2 36 8.502,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.663,46 15.166,02 306.092,16 0,00 0,00 0,00 239.884,56 545.976,72
7.5 Engenheiro Pleno - Mecânico P1 18 2 36 13.664,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.708,98 24.373,62 491.927,04 0,00 0,00 0,00 385.523,28 877.450,32
7.6 Engenheiro Junior - Mecânico P3 18 2 36 8.502,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.663,46 15.166,02 306.092,16 0,00 0,00 0,00 239.884,56 545.976,72
7.7 Engenheiro Pleno - Civil P1 18 2 36 13.664,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.708,98 24.373,62 491.927,04 0,00 0,00 0,00 385.523,28 877.450,32
7.8 Engenheiro Junior - Civil P3 18 2 36 8.502,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.663,46 15.166,02 306.092,16 0,00 0,00 0,00 239.884,56 545.976,72

7.9 Engenheiro Pleno - Mecatrônica - 
Especialista em Automação

P1 18 1 18 13.664,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.708,98 24.373,62 245.963,52 0,00 0,00 0,00 192.761,64 438.725,16

7.10 Engenheiro Junior - Telecomunicações -  
Especialista em Automação

P3 18 1 18 8.502,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.663,46 15.166,02 153.046,08 0,00 0,00 0,00 119.942,28 272.988,36

7.11 Engenheiro Pleno - Telecomunicações P1 18 1 18 13.664,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.708,98 24.373,62 245.963,52 0,00 0,00 0,00 192.761,64 438.725,16

7.12
Técnico Sênior - Manutenção Elétrica -  
Especialista em Equipamentos e 
Sistemas Elétricos

T0 18 2 36 6.730,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.274,49 12.004,73 242.288,64 0,00 0,00 0,00 189.881,64 432.170,28

7.13
Técnico Sênior - Manutenção Elétrica -  
Especialista em Subestação Pátio, L. 
Transmissão e L. Distribuição

T0 18 1 18 6.730,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.274,49 12.004,73 121.144,32 0,00 0,00 0,00 94.940,82 216.085,14

7.14
Técnico Sênior - Manutenção Elétrica -  
Especialista em Sistema de Proteção, 
Controle e Supervisão (SPCS)

T0 18 1 18 6.730,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.274,49 12.004,73 121.144,32 0,00 0,00 0,00 94.940,82 216.085,14

7.15 Técnico Sênior - Manutenção Mecânica T0 18 4 72 6.730,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.274,49 12.004,73 484.577,28 0,00 0,00 0,00 379.763,28 864.340,56

7.16 Técnico Sênior - Manutenção Civil T0 18 4 72 6.730,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.274,49 12.004,73 484.577,28 0,00 0,00 0,00 379.763,28 864.340,56
7.17 Geólogo  (Geotecnia) P1 18 2 36 13.664,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.708,98 24.373,62 491.927,04 0,00 0,00 0,00 385.523,28 877.450,32

8. OPERAÇÃO

8.1 Técnico Pleno - Eletrotécnico - Operador 
Estação de Bombeamento - Diurno

T1 18 18 324 5.375,04 1.612,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.476,14 12.463,69 1.741.512,96 522.453,24 0,00 0,00 1.774.269,36 4.038.235,56

8.1 Técnico Pleno - Eletrotécnico - Operador 
Estação de Bombeamento - Noturno

T1 18 18 324 5.375,04 1.973,25 8,35 1.202,45 0,00 0,00 0,00 0,00 6.701,21 15.251,95 1.741.512,96 639.333,00 389.592,98 0,00 2.171.192,04 4.941.630,98

8.2 Técnico Junior - Mecânico - Operador 
Estação de Bombeamento - Diurno

T2 18 18 324 4.769,60 1.430,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.859,32 11.059,80 1.545.350,40 463.605,12 0,00 0,00 1.574.419,68 3.583.375,20

8.2 Técnico Junior - Mecânico - Operador 
Estação de Bombeamento - Noturno

T2 18 18 324 4.769,60 1.750,98 7,41 1.067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.946,39 13.533,97 1.545.350,40 567.317,52 345.709,30 0,00 1.926.630,36 4.385.007,58

DESCRIÇÃO CLASSE
Prazo 
(Mês)

Quantidade 
(undxmês)

SALÁRIOS MENSAL (R$)

SALÁRIO BASE 
(Sem Encargo)

Periculosidade 

Adicional Noturno Hora Extra 100% Hora Extra 50%

ITEM

 Ministério da Integração Nacional - MI

 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DOS EIXOS NORTE E LESTE DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL – PISF

MÃO DE OBRA

Unitária Total

Encargos 
Sociais

SALÁRIO 
COMPLETO 
(Incluindo: 
encargos, 
benefícios, 

adicionais e horas 
extras)

Valor da Hora 
Noturna

SALÁRIO BASE (Sem 
Encargo)

Periculosidade (30%)
Adicional 

Noturno (c/ 
intrajornada)

Horas Extras
Encargos Sociais

SALÁRIO COMPLETO 
(Incluindo: encargos, 

adicionais e horas 
extras)

Valor do 
Adicional 

Noturno (c/ 
intrajornada)

Valor 
Unitário

Valor Mensal 
(2,5% da quant. 
de horas /mês)

Valor Unitário

Valor Mensal 
(5% da quant. 

de horas 
/mês)



Encargos Sociais
Periculosidade Mensalista (PE):

30,00% 78,37%

SALÁRIOS TOTAL (R$)

30,00% 78,37% 78,37%

DESCRIÇÃO CLASSE
Prazo 
(Mês)

Quantidade 
(undxmês)

SALÁRIOS MENSAL (R$)

SALÁRIO BASE 
(Sem Encargo)

Periculosidade 

Adicional Noturno Hora Extra 100% Hora Extra 50%

ITEM

 Ministério da Integração Nacional - MI

 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DOS EIXOS NORTE E LESTE DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL – PISF

MÃO DE OBRA

Unitária Total

Encargos 
Sociais

SALÁRIO 
COMPLETO 
(Incluindo: 
encargos, 
benefícios, 

adicionais e horas 
extras)

Valor da Hora 
Noturna

SALÁRIO BASE (Sem 
Encargo)

Periculosidade (30%)
Adicional 

Noturno (c/ 
intrajornada)

Horas Extras
Encargos Sociais

SALÁRIO COMPLETO 
(Incluindo: encargos, 

adicionais e horas 
extras)

Valor do 
Adicional 

Noturno (c/ 
intrajornada)

Valor 
Unitário

Valor Mensal 
(2,5% da quant. 
de horas /mês)

Valor Unitário

Valor Mensal 
(5% da quant. 

de horas 
/mês)

8.3 Técnico Pleno - Eletrotécnico - Operador 
Subestação - Diurno

T1 18 18 324 5.375,04 1.612,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.476,14 12.463,69 1.741.512,96 522.453,24 0,00 0,00 1.774.269,36 4.038.235,56

8.3 Técnico Pleno - Eletrotécnico - Operador 
Subestação - Noturno

T1 18 18 324 5.375,04 1.973,25 8,35 1.202,45 0,00 0,00 0,00 0,00 6.701,21 15.251,95 1.741.512,96 639.333,00 389.592,98 0,00 2.171.192,04 4.941.630,98

8.4 Técnico Junior - Eletrotécnico - Operador 
Subestação - Diurno

T2 18 18 324 4.769,60 1.430,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.859,32 11.059,80 1.545.350,40 463.605,12 0,00 0,00 1.574.419,68 3.583.375,20

8.4 Técnico Junior - Eletrotécnico - Operador 
Subestação - Noturno

T2 18 18 324 4.769,60 1.750,98 7,41 1.067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.946,39 13.533,97 1.545.350,40 567.317,52 345.709,30 0,00 1.926.630,36 4.385.007,58

8.5 Técnico Auxiliar T3 18 18 324 2.562,56 768,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.610,76 5.942,09 830.269,44 249.081,48 0,00 0,00 845.886,24 1.925.237,16
8.6 Técnico Auxiliar T3 15 3 45 2.562,56 768,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.610,76 5.942,09 115.315,20 34.594,65 0,00 0,00 117.484,20 267.394,05
8.7 Técnico Auxiliar T3 12 4 48 2.562,56 768,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.610,76 5.942,09 123.002,88 36.900,96 0,00 0,00 125.316,48 285.220,32
8.8 Técnico Auxiliar - Leiturista T3 18 6 108 2.562,56 768,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.610,76 5.942,09 276.756,48 83.027,16 0,00 0,00 281.962,08 641.745,72
8.9 Técnico Auxiliar - Leiturista T3 15 1 15 2.562,56 768,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.610,76 5.942,09 38.438,40 11.531,55 0,00 0,00 39.161,40 89.131,35

8.10 Técnico Auxiliar - Leiturista T3 12 2 24 2.562,56 768,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.610,76 5.942,09 61.501,44 18.450,48 0,00 0,00 62.658,24 142.610,16
9. MANUTENÇÃO - MECÂNICA

9.1 Técnico Pleno - Mecânico T1 18 7 126 5.375,04 1.612,51 0,00 0,00 39,70 174,69 19,85 174,69 5.749,95 13.086,88 677.255,04 203.176,26 0,00 44.021,57 724.493,70 1.648.946,57
9.2 Técnico Pleno - Mecânico T1 15 1 15 5.375,04 1.612,51 0,00 0,00 39,70 174,69 19,85 174,69 5.749,95 13.086,88 80.625,60 24.187,65 0,00 5.240,66 86.249,25 196.303,16
9.3 Técnico Pleno - Mecânico T1 12 1 12 5.375,04 1.612,51 0,00 0,00 39,70 174,69 19,85 174,69 5.749,95 13.086,88 64.500,48 19.350,12 0,00 4.192,53 68.999,40 157.042,53
9.4 Técnico Auxiliar - Mecânico T3 18 12 216 2.562,56 768,77 0,00 0,00 18,93 83,28 9,46 83,28 2.741,30 6.239,20 553.512,96 166.054,32 0,00 35.978,36 592.120,80 1.347.666,44
9.5 Técnico Auxiliar - Mecânico T3 15 1 15 2.562,56 768,77 0,00 0,00 18,93 83,28 9,46 83,28 2.741,30 6.239,20 38.438,40 11.531,55 0,00 2.498,50 41.119,50 93.587,95
9.6 Técnico Auxiliar - Mecânico T3 12 1 12 2.562,56 768,77 0,00 0,00 18,93 83,28 9,46 83,28 2.741,30 6.239,20 30.750,72 9.225,24 0,00 1.998,80 32.895,60 74.870,36

10. MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELÉTRICOS

10.1 Técnico Pleno - Eletrotécnico - 
Especialista em Baixa e Média Tensão

T1 18 6 108 5.375,04 1.612,51 0,00 0,00 39,70 174,69 19,85 174,69 5.749,95 13.086,88 580.504,32 174.151,08 0,00 37.732,77 620.994,60 1.413.382,77

10.2 Técnico Junior - Eletrotécnico - 
Especialista em Baixa e Média Tensão

T2 18 2 36 4.769,60 1.430,88 0,00 0,00 35,23 155,01 17,62 155,01 5.102,28 11.612,78 171.705,60 51.511,68 0,00 11.160,86 183.682,08 418.060,22

10.3 Técnico Junior - Eletrotécnico - 
Especialista em Baixa e Média Tensão

T2 15 1 15 4.769,60 1.430,88 0,00 0,00 35,23 155,01 17,62 155,01 5.102,28 11.612,78 71.544,00 21.463,20 0,00 4.650,36 76.534,20 174.191,76

10.4 Técnico Auxiliar T3 18 8 144 2.562,56 768,77 0,00 0,00 18,93 83,28 9,46 83,28 2.741,30 6.239,20 369.008,64 110.702,88 0,00 23.985,58 394.747,20 898.444,30
10.5 Técnico Auxiliar T3 15 1 15 2.562,56 768,77 0,00 0,00 18,93 83,28 9,46 83,28 2.741,30 6.239,20 38.438,40 11.531,55 0,00 2.498,50 41.119,50 93.587,95

11. MANUTENÇÃO - CIVIL

11.1 Técnico Sênior - Encarregado de Campo T0 18 5 90 6.730,24 2.019,07 0,00 0,00 49,71 218,73 24,86 218,73 7.199,68 16.386,46 605.721,60 181.716,30 0,00 39.371,90 647.971,20 1.474.781,00

11.2 Técnico Sênior - Encarregado de Campo T0 15 1 15 6.730,24 2.019,07 0,00 0,00 49,71 218,73 24,86 218,73 7.199,68 16.386,46 100.953,60 30.286,05 0,00 6.561,98 107.995,20 245.796,83

11.3 Técnico Sênior - Encarregado de Campo T0 12 1 12 6.730,24 2.019,07 0,00 0,00 49,71 218,73 24,86 218,73 7.199,68 16.386,46 80.762,88 24.228,84 0,00 5.249,59 86.396,16 196.637,47

11.4 Tecnico Edificações - Inspeção T2 18 3 54 4.769,60 1.430,88 0,00 0,00 35,23 155,01 17,62 155,01 5.102,28 11.612,78 257.558,40 77.267,52 0,00 16.741,30 275.523,12 627.090,34
11.5 Tecnico Edificações - Inspeção T2 12 1 12 4.769,60 1.430,88 0,00 0,00 35,23 155,01 17,62 155,01 5.102,28 11.612,78 57.235,20 17.170,56 0,00 3.720,29 61.227,36 139.353,41
11.6 Técnico Junior - Cadista T2 18 3 54 4.769,60 1.430,88 0,00 0,00 35,23 155,01 17,62 155,01 5.102,28 11.612,78 257.558,40 77.267,52 0,00 16.741,30 275.523,12 627.090,34
11.7 Topógrafo T1 18 2 36 5.375,04 1.612,51 0,00 0,00 39,70 174,69 19,85 174,69 5.749,95 13.086,88 193.501,44 58.050,36 0,00 12.577,59 206.998,20 471.127,59
11.8 Auxiliar de Topografia T4 18 4 72 1.902,56 570,77 0,00 0,00 14,05 61,83 7,03 61,83 2.035,27 4.632,27 136.984,32 41.095,44 0,00 8.903,99 146.539,44 333.523,19
11.9 Carpinteiro T3 18 6 108 2.562,56 768,77 0,00 0,00 18,93 83,28 9,46 83,28 2.741,30 6.239,20 276.756,48 83.027,16 0,00 17.989,18 296.060,40 673.833,22

11.10 Carpinteiro T3 15 1 15 2.562,56 768,77 0,00 0,00 18,93 83,28 9,46 83,28 2.741,30 6.239,20 38.438,40 11.531,55 0,00 2.498,50 41.119,50 93.587,95
11.11 Carpinteiro T3 12 1 12 2.562,56 768,77 0,00 0,00 18,93 83,28 9,46 83,28 2.741,30 6.239,20 30.750,72 9.225,24 0,00 1.998,80 32.895,60 74.870,36
11.12 Eletricista T3 18 7 126 2.562,56 768,77 0,00 0,00 18,93 83,28 9,46 83,28 2.741,30 6.239,20 322.882,56 96.865,02 0,00 20.987,38 345.403,80 786.138,76
11.13 Eletricista T3 15 1 15 2.562,56 768,77 0,00 0,00 18,93 83,28 9,46 83,28 2.741,30 6.239,20 38.438,40 11.531,55 0,00 2.498,50 41.119,50 93.587,95
11.14 Eletricista T3 12 1 12 2.562,56 768,77 0,00 0,00 18,93 83,28 9,46 83,28 2.741,30 6.239,20 30.750,72 9.225,24 0,00 1.998,80 32.895,60 74.870,36
11.15 Ferreiro T3 18 6 108 2.562,56 768,77 0,00 0,00 18,93 83,28 9,46 83,28 2.741,30 6.239,20 276.756,48 83.027,16 0,00 17.989,18 296.060,40 673.833,22
11.16 Ferreiro T3 15 1 15 2.562,56 768,77 0,00 0,00 18,93 83,28 9,46 83,28 2.741,30 6.239,20 38.438,40 11.531,55 0,00 2.498,50 41.119,50 93.587,95
11.17 Ferreiro T3 12 1 12 2.562,56 768,77 0,00 0,00 18,93 83,28 9,46 83,28 2.741,30 6.239,20 30.750,72 9.225,24 0,00 1.998,80 32.895,60 74.870,36
11.18 Pedreiro T3 18 14 252 2.562,56 768,77 0,00 0,00 18,93 83,28 9,46 83,28 2.741,30 6.239,20 645.765,12 193.730,04 0,00 41.974,76 690.807,60 1.572.277,52
11.19 Pedreiro T3 15 4 60 2.562,56 768,77 0,00 0,00 18,93 83,28 9,46 83,28 2.741,30 6.239,20 153.753,60 46.126,20 0,00 9.993,99 164.478,00 374.351,79
11.20 Pedreiro T3 12 2 24 2.562,56 768,77 0,00 0,00 18,93 83,28 9,46 83,28 2.741,30 6.239,20 61.501,44 18.450,48 0,00 3.997,60 65.791,20 149.740,72
11.21 Servente A4 18 176 3168 1.478,40 443,52 0,00 0,00 10,92 48,05 5,46 48,05 1.581,52 3.599,54 4.683.571,20 1.405.071,36 0,00 304.432,13 5.010.255,36 11.403.330,05
11.22 Servente A4 15 37 555 1.478,40 443,52 0,00 0,00 10,92 48,05 5,46 48,05 1.581,52 3.599,54 820.512,00 246.153,60 0,00 53.333,28 877.743,60 1.997.742,48
11.23 Servente A4 12 12 144 1.478,40 443,52 0,00 0,00 10,92 48,05 5,46 48,05 1.581,52 3.599,54 212.889,60 63.866,88 0,00 13.837,82 227.738,88 518.333,18
11.24 Vigia A4 15 4 60 1.478,40 443,52 0,00 0,00 10,92 48,05 5,46 48,05 1.581,52 3.599,54 88.704,00 26.611,20 0,00 5.765,76 94.891,20 215.972,16
11.25 Vigia A4 12 4 48 1.478,40 443,52 0,00 0,00 10,92 48,05 5,46 48,05 1.581,52 3.599,54 70.963,20 21.288,96 0,00 4.612,61 75.912,96 172.777,73

12. Manutenção - Subestação - Pátios

160 Eletrotécnico Supervisor - Especialista 
Subestação 230 Kv

T0 18 1 18 6.730,24 2.019,07 0,00 0,00 49,71 218,73 24,86 218,73 7.199,68 16.386,46 121.144,32 36.343,26 0,00 7.874,38 129.594,24 294.956,20

161 Eletricista T3 18 2 36 2.562,56 768,77 0,00 0,00 18,93 83,28 9,46 83,28 2.741,30 6.239,20 92.252,16 27.675,72 0,00 5.996,39 98.686,80 224.611,07
162 Eletromecânico T3 18 2 36 2.562,56 768,77 0,00 0,00 18,93 83,28 9,46 83,28 2.741,30 6.239,20 92.252,16 27.675,72 0,00 5.996,39 98.686,80 224.611,07

13. Manutenção - Linhas de Transmissão 230 kv e 69kv

13.1 Eletrotécnico - Especialista Inspeção em 
Linha de Transmissão 230 / 269 Kv

T1 18 2 36 5.375,04 1.612,51 0,00 0,00 39,70 174,69 19,85 174,69 5.749,95 13.086,88 193.501,44 58.050,36 0,00 12.577,59 206.998,20 471.127,59

13.2 Auxiliar T4 18 2 36 1.902,56 570,77 0,00 0,00 14,05 61,83 7,03 61,83 2.035,27 4.632,27 68.492,16 20.547,72 0,00 4.451,99 73.269,72 166.761,59
14. Manutenção - Linhas de Distibuição - 13,8kv e 6,9 kv

14.1 Eletrotécnico - Especialista em Linha de 
Distribuição 13,8 Kv

T1 18 3 54 5.375,04 1.612,51 0,00 0,00 39,70 174,69 19,85 174,69 5.749,95 13.086,88 290.252,16 87.075,54 0,00 18.866,39 310.497,30 706.691,39

14.2 Eletricista T3 18 3 54 2.562,56 768,77 0,00 0,00 18,93 83,28 9,46 83,28 2.741,30 6.239,20 138.378,24 41.513,58 0,00 8.994,59 148.030,20 336.916,61
14.3 Auxiliar T4 18 3 54 1.902,56 570,77 0,00 0,00 14,05 61,83 7,03 61,83 2.035,27 4.632,27 102.738,24 30.821,58 0,00 6.677,99 109.904,58 250.142,39

15. MANUTENÇÃO SDSC

15.1 Técnico Automação - Especialista em 
SDSC

T1 18 2 36 5.375,04 1.612,51 0,00 0,00 39,70 174,69 19,85 174,69 5.749,95 13.086,88 193.501,44 58.050,36 0,00 12.577,59 206.998,20 471.127,59

15.2 Técnico Instrumentação T1 18 1 18 5.375,04 1.612,51 0,00 0,00 39,70 174,69 19,85 174,69 5.749,95 13.086,88 96.750,72 29.025,18 0,00 6.288,80 103.499,10 235.563,80
16. MANUTENÇÃO SPCS

16.1 Eletrotécnico - Especialista em SPCS T1 18 2 36 5.375,04 1.612,51 0,00 0,00 39,70 174,69 19,85 174,69 5.749,95 13.086,88 193.501,44 58.050,36 0,00 12.577,59 206.998,20 471.127,59
17. MANUTENÇÃO TELECOM

17.1 Técnico Telecomunicações/Eletrônica T1 18 4 72 5.375,04 1.612,51 0,00 0,00 39,70 174,69 19,85 174,69 5.749,95 13.086,88 387.002,88 116.100,72 0,00 25.155,18 413.996,40 942.255,18
Total Geral - Equipe com Vínculo Mensalista (R$): 38.518.328,64 9.066.390,69 1.470.604,54 920.266,85 39.165.872,97 89.141.463,70



Encargos Sociais
Periculosidade Mensalista (PE):

30,00% 78,37%

SALÁRIOS TOTAL (R$)

30,00% 78,37% 78,37%

DESCRIÇÃO CLASSE
Prazo 
(Mês)

Quantidade 
(undxmês)

SALÁRIOS MENSAL (R$)

SALÁRIO BASE 
(Sem Encargo)

Periculosidade 

Adicional Noturno Hora Extra 100% Hora Extra 50%

ITEM

 Ministério da Integração Nacional - MI

 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DOS EIXOS NORTE E LESTE DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL – PISF

MÃO DE OBRA

Unitária Total

Encargos 
Sociais

SALÁRIO 
COMPLETO 
(Incluindo: 
encargos, 
benefícios, 

adicionais e horas 
extras)

Valor da Hora 
Noturna

SALÁRIO BASE (Sem 
Encargo)

Periculosidade (30%)
Adicional 

Noturno (c/ 
intrajornada)

Horas Extras
Encargos Sociais

SALÁRIO COMPLETO 
(Incluindo: encargos, 

adicionais e horas 
extras)

Valor do 
Adicional 

Noturno (c/ 
intrajornada)

Valor 
Unitário

Valor Mensal 
(2,5% da quant. 
de horas /mês)

Valor Unitário

Valor Mensal 
(5% da quant. 

de horas 
/mês)

OBSERVAÇÕES:
1)
2)
3)
4)
5)
5)
6)
7)
8)
9)

DATA:

NOME DO INFORMANTE:

ASSINATURA:

Foi considerado para o cálculo de horas extras os percentuais de: *5% para as horas remuneradas a 50%  sobreo valor da hora normal; e *2,5% para as horas trabalhadas remuneradas a 100% sobre o valor da hora normal
Foi considerado intervalo intrajornada para todos os profissionais que trabalham em escala 12h x 36h 

Considerado a carga horária de 176 horas/mês

Adicional de Periculosidade 30%: foi previsto para todos os profissionais eletricitários (Operação e Manutenção) que trabalham em contato com rede elétrica (nas estações de bombeamento, sub-estações, etc.) 
Hora Noturna: Hora Diurna x 20%
Adicional Noturno: *Considerado 120 horas/profissional/mês (Total de 8h noturnas: Período de 22h as 5h = 8h noturnas + 1h até as 6h => Súmula 60 do TST)    *(Incide sobre Salário Base + Periculosidade => Súmula 191 do TST)

Período noturno – 22 às 5 horas, o valor da hora tem 52 minutos e 30 segundos; logo, nesse período, há 8 horas

Encargo Social - Mensalistas Diurnos: foi considerado o índice de 78,37 (já incluso benefícios) para o mensalistas que trabalham em horário comercial (8h/dia)

Os cáluclos de cada parcela que compõe o salário completo foram calculadas isoladamente. (Salário Base + Adicional de Periculosidade (quando houver) + Adicional Noturno (quando houver) + Adicional de Horas Extras (quando houver) +  Encargos Sociais)

Horas Extras: Foi estimado um percentual de 20% de horas extras no total de contrato para todos os profissionais da manutenção. Essas horas só serão pagas se houver demanda.

QUALIFICAÇÃO:



ITE
M

DESCRIÇÃO
Mensalista 

Diurno

%
A1 INSS (Art. 22 inciso I da Lei 8.212/91) 20,00%
A2 SESC/SESI (Art. 3° da Lei 8036/90) 1,50%
A3 SENAC/SENAI (Decreto 2.318/86) 1,00%
A4 INCRA  (Lei 7787 de 30/06/890e DL 1146/70) 0,20%
A5 SEBRAE (Art. 8° Lei 8029/90 e 8154 de 28/12/90) 0,60%
A6 Salário Educação (Art. 3° inciso I Decreto 87.043/) 2,50%

A7
Seguro contra Acidentes de Trabalho  (Decreto 3.048/1999, Anexo V e Decreto 
6.957/2009)  

3,00%

A8 FGTS (Art. 15 da Lei 8030/90 art. 7° inciso III CF/88) 8,00%
A8 SECONCI -

36,80%

%
B1 Repouso semanal remunerado -
B2 Feriados -
B3 Auxílio Enfermidade 0,70%
B4 13º Salário 8,33%
B5 Licença Paternidade Faltas justificadas 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,56%
B7 Dias de Chuva -
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,08%
B9 Férias Gozadas 6,78%
B10 Salário Maternidade 0,02%

16,52%

%
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,31%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,10%
C3 Férias Indenizadas 3,87%
C4 Depósito Rescisão sem Justa Causa 3,85%
C5 Indenização Adicional 0,36%

12,49%

%
D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 6,08%
D2 Reincidência de Grupo A sobre C2 e Reincidência de A8 sobre C1 0,38%

6,46%

%
E1 Auxílio Alimentação 4,00%
E2 Equipamento de Proteção Individual - EPI 1,30%
E3 Consultas e exames Médicos 0,50%
E4 Seguro de Vida 0,30%

6,10%

%
36,80%
16,52%
12,49%
6,46%
6,10%
78,37%

QUALIFICAÇÃO:

DATA:

1. Fonte: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
2. Os percentuais dos encargos previdenciários e FGTS, a serem preenchidos na coluna %, são 

aqueles estabelecidos pela legislação vigente, incidentes sobre a remuneração

NOME DO INFORMANTE:

ASSINATURA:

OBSERVAÇÃO:

TOTAL - Encargos Sociais e Trabalhistas:

GRUPO "C"

TOTAL - Grupo C:

GRUPO "D"

TOTAL - Grupo D:

QUADRO-RESUMO: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
GRUPO "A"
GRUPO "B"
GRUPO "C"
GRUPO "D"

GRUPO "E"

TOTAL - Grupo E:

GRUPO "E"

 Ministério da Integração Nacional - MI
 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DOS 
EIXOS NORTE E LESTE DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS 

BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL – PISF

 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS E BENEFÍCIOS

GRUPO "A"

TOTAL - Grupo A:

GRUPO "B"

TOTAL - Grupo B:



1.
1.1 Mobilização da Equipe - Fase 01 - Canteiro Lote 09 (Floresta/PE) und 66.474,22
1.2 Mobilização da Equipe - Fase 01 - Canteiro Lote 10 (Custódia/PE) und 27.243,45
1.3 Mobilização da Equipe - Fase 01 - Canteiro Lote 12 (Sertânia/PE) und 31.276,34
1.4 Mobilização da Equipe - Fase 01 - Canteiro Meta 1N (Cabrobó/PE) und 42.958,15
1.5 Mobilização da Equipe - Fase 01 - Canteiro Lote 08 (Salgueiro/PE) und 93.455,49
1.6 Mobilização da Equipe - Fase 01 - Canteiro Lote 05 (Brejo Santo/CE) und 29.857,42
1.7 Mobilização da Equipe - Fase 01 - Canteiro São José de Piranhas/PB und 30.585,01

321.850,07

2.
2.1 Mobilização da Equipe - Fase 01 - Canteiro Lote 09 (Floresta/PE) und 66.474,22
2.2 Mobilização da Equipe - Fase 01 - Canteiro Lote 10 (Custódia/PE) und 27.243,45
2.3 Mobilização da Equipe - Fase 01 - Canteiro Lote 12 (Sertânia/PE) und 31.276,34
2.4 Mobilização da Equipe - Fase 01 - Canteiro Meta 1N (Cabrobó/PE) und 42.958,15
2.5 Mobilização da Equipe - Fase 01 - Canteiro Lote 08 (Salgueiro/PE) und 93.455,49
2.6 Mobilização da Equipe - Fase 02 - Canteiro Lote 05 (Brejo Santo/CE) und 29.857,42
2.7 Mobilização da Equipe - Fase 03 - Canteiro São José de Piranhas/PB und 30.585,01

321.850,07

ITEM DESCRIÇÃO VALOR TOTAL (R$)
01 321.850,07
02 321.850,07

643.700,15

Total - Mobilização da Equipe (R$):

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND PREÇO TOTAL (R$)

MOBILIZAÇÃO (Máquinas, Equipamentos, Ferramentas, Instrumentos, Materiais, Mobiliário) - Fases

                                                                    Ministério da Integração Nacional - MI
 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇAO

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DOS EIXOS NORTE E 
LESTE DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO 

NORDESTE SETENTRIONAL – PISF

RESUMO - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (EIXOS NORTE E LESTE)

DESMOBILIZAÇÃO (Máquinas, Equip., Ferramentas, Instrumentos, Materiais, Mobiliário) - Fases

Total - Desmobilização da Equipe (R$):

2. Considerou na Desmobilização: Retirada de máquinas e equipamentos / Demolições e/ou Recuperação de Canteiro

3. Mobilização e Desmobilização do Quadro de Pessoal: Será realizada  com os veículos previstos no contrato

NOME DO INFORMANTE: QUALIFICAÇÃO:

Mobilização

1. Considerou na Mobilizaçao: Transporte dos materiais e equipamentos / Instalação de Pessoal

ASSINATURA: DATA:

OBSERVAÇÃO:

Desmobilização

TOTAL GERAL - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - EIXOS NORTE E LESTE (R$):



UNITARIO TOTAL

1.1
Tenda Piramidal 5m x 
5m (para refeitório)

undxmês 15,00 18,00 368,06 99.376,20

1.2
Tenda Piramidal 3m x 
3m 

undxmês 15,00 18,00 250,42 67.613,40

1.3
Banheiro Químico, com 
03 limpezas semanais

undxmês 30,00 18,00 710,36 383.594,40

550.584,00

OBSERVAÇÃO:

NOME DO INFORMANTE:

ASSINATURA:

QUALIFICAÇÃO:

DATA:

 Ministério da Integração Nacional - MI
 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS 
DOS EIXOS NORTE E LESTE DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM 

AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL – PISF

FRENTES MÓVEIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - Eixos Norte e Leste

TOTAL - Frentes Móveis de Limpeza e Conservação (R$):

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
VALOR (R$)

PRAZO



ITEM CANTEIRO
ÁREA 
(m²)

VALOR/
m² (R$)

VALOR 
TOTAL (R$)

1
1.1 Meta 1N (Cabrobó/PE)
1.1.1 Escritório 1 (SINAPI/PE - 93206) 64,80 194,15 12.580,76
1.1.2 Escritório 2 (SINAPI/PE - 93206) 22,32 194,15 4.333,37
1.1.3 Guarita (SINAPI/PE - 93585) 41,82 186,70 7.807,58
1.1.4 Vestiário e sanitário (SINAPI/PE - 93213) 130,00 181,45 23.588,18
1.1.5 Cozinha e refeitório/Auditório (SINAPI/PE - 93211) 190,00 100,02 19.003,80
1.1.6 Lazer (área de convivência) (SINAPI/PE - 93213) 190,00 181,45 34.475,03
1.1.7 Almoxarifado (SINAPI/PE - 93209) 61,80 155,16 9.588,58
1.1.8 Central de armação (SINAPI/PE - 93582) 200,00 49,20 9.839,50
1.2 Lote 8 (Salgueiro/PE)
1.2.1 Escritório 1 (SINAPI/PE - 93206) 505,44 194,15 98.129,91
1.2.2 Escritório 2 (SINAPI/PE - 93206) 505,44 194,15 98.129,91
1.2.3 Guarita (SINAPI/PE - 93585) 19,89 186,70 3.713,36
1.2.4 Vestiário e sanitário (SINAPI/PE - 93213) 196,00 181,45 35.563,71
1.2.5 Cozinha e refeitório/Auditório (SINAPI/PE - 93211) 308,79 100,02 30.885,18
1.2.6 Lazer (área de convivência) (SINAPI/PE - 93206) 350,00 181,45 63.506,63
1.2.7 Almoxarifado (SINAPI/PE - 93209) 162,80 155,16 25.259,23
1.2.8 Central de armação (SINAPI/PE - 93582) 123,84 49,20 6.092,62
1.3 Lote 5 (Brejo Santo/CE)
1.3.1 Escritório 1 (SINAPI/PE - 93206) 556,70 194,15 108.081,91
1.3.2 Escritório 2 (SINAPI/PE - 93206) 584,73 194,15 113.523,87
1.3.3 Guarita (SINAPI/PE - 93585) 43,65 186,70 8.149,24
1.3.4 Vestiário e sanitário (SINAPI/PE - 93213) 258,00 181,45 46.813,46
1.3.5 Cozinha e refeitório/Auditório (SINAPI/PE - 93211) 784,07 100,02 78.422,68
1.3.6 Lazer (área de convivência) (SINAPI/PE - 93206) 600,40 181,45 108.941,08
1.3.7 Almoxarifado (SINAPI/PE - 93209) 338,87 155,16 52.577,37
1.3.8 Central de armação (SINAPI/PE - 93582) 286,90 49,20 14.114,76
1.4 Lote 07 (São José de Piranhas/PB)

1.4.1 Escritório 1 (SINAPI/PE - 93206) 42,34 194,15 8.220,21
1.4.2 Escritório 2 (SINAPI/PE - 93206) 15,69 194,15 3.046,17
1.4.3 Guarita (SINAPI/PE - 93585) 2,77 186,70 517,15
1.4.4 Vestiário e sanitário (SINAPI/PE - 93213) 47,50 181,45 8.618,76
1.4.5 Cozinha e refeitório/Auditório (SINAPI/PE - 93211) 30,37 100,02 3.037,61
1.4.6 Lazer (área de convivência) (SINAPI/PE - 93206) 37,32 181,45 6.771,62
1.4.6 Almoxarifado (SINAPI/PE - 93209) 132,80 155,16 20.604,58

1.063.937,81
2

2.1
2.1.1 Escritório 1 (SINAPI/PE - 93206) 174,06 194,15 33.793,31
2.1.2 Escritório 2 (SINAPI/PE - 93206) 276,75 194,15 53.730,32
2.1.3 Guarita (SINAPI/PE - 93585) 57,29 186,70 10.695,76
2.1.4 Vestiário e sanitário (SINAPI/PE - 93213) 108,24 181,45 19.639,88
2.1.5 Cozinha e refeitório/Auditório (SINAPI/PE - 93211) 427,68 100,02 42.776,55
2.1.6 Lazer (área de convivência) (SINAPI/PE - 93206) 142,21 181,45 25.803,65
2.1.7 Almoxarifado (SINAPI/PE - 93209) 264,96 155,16 41.109,87
2.1.8 Central de armação (SINAPI/PE - 93582) 702,74 49,20 34.573,05
2.2

2.2.1 Escritório 1 (SINAPI/PE - 93206) 255,16 776,59 198.154,70
2.2.2 Escritório 2 (SINAPI/PE - 93206) 297,08 776,59 230.709,36
2.2.3 Guarita (SINAPI/PE - 93585) 12,46 186,70 2.326,22
2.2.4 Vestiário e sanitário (SINAPI/PE - 93213) 268,64 181,45 48.744,06

EIXO NORTE

Lote 10 (Custódia/PE)

Total Eixo Norte:
EIXO LESTE
Lote 9 (Floresta/PE)

 Ministério da Integração Nacional - MI
 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DOS EIXOS 
NORTE E LESTE DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS 

HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL – PISF

REFORMA DOS CANTEIROS (EIXO NORTE E EIXO LESTE)



ITEM CANTEIRO
ÁREA 
(m²)

VALOR/
m² (R$)

VALOR 
TOTAL (R$)

EIXO NORTE

 Ministério da Integração Nacional - MI
 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DOS EIXOS 
NORTE E LESTE DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS 

HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL – PISF

REFORMA DOS CANTEIROS (EIXO NORTE E EIXO LESTE)

2.2.5 Cozinha e refeitório/Auditório (SINAPI/PE - 93211) 1.477,66 100,02 147.795,55
2.2.6 Lazer (área de convivência) (SINAPI/PE - 93206) 350,00 181,45 63.506,63
2.2.7 Almoxarifado (SINAPI/PE - 93209) 456,20 155,16 70.781,71
2.2.8 Central de armação (SINAPI/PE - 93582) 663,82 49,20 32.658,28
2.2.9 Centro de Saúde (SINAPI/PE - 93206) 53,72 194,15 10.429,60
2.3

2.3.1 Escritório 1 (SINAPI/PE - 93206) 285,33 194,15 55.396,11
2.3.2 Escritório 2 (SINAPI/PE - 93206) 323,20 194,15 62.748,47
2.3.3 Guarita (SINAPI/PE - 93585) 9,90 186,70 1.848,28
2.3.4 Vestiário e sanitário (SINAPI/PE - 93213) 616,98 181,45 111.949,48
2.3.5 Cozinha e refeitório/Auditório (SINAPI/PE - 93211) 690,80 100,02 69.093,82
2.3.6 Lazer (área de convivência) (SINAPI/PE - 93206) 58,76 181,45 10.661,86
2.3.7 Almoxarifado (SINAPI/PE - 93209) 229,35 155,16 35.584,80
2.3.8 Central de armação (SINAPI/PE - 93582) 216,72 49,20 10.662,08

2.3.10 Centro de Saúde (SINAPI/PE - 93213) 53,72 194,15 10.429,60
1.435.603,00
2.499.540,81

1. 
2.

3.
Foi adotado o valor de referência integral encontardo na Tabela 
SINAPI/PE.

4. Canteiro de Floresta: Escritórios serão reconstruídos

5.
Para reforma, foi adotado o percentual de 25% do valor integral do m² 
(SINAPI).

6. A reforma dos escritórios inclui toda a parte civil e instalações prediais.
Valores do SINAPI 25% 100%

SINAPI/PE - 93206 194,15 776,59
SINAPI/PE - 93585 186,70 746,78
SINAPI/PE - 93213 181,45 725,79
SINAPI/PE - 93211 100,02 400,08
SINAPI/PE - 93213 181,45 725,79
SINAPI/PE - 93209 155,16 620,62
SINAPI/PE - 93582 49,20 196,79

Lote 12 (Sertânia/PE)

7.

OBSERVAÇÃO (VALORES):
Os valores que foram adotados como referência foram os da Tabela SINAPI/PE (data-base: 08/18)
Para os serviços que não são codificados pela Tabela SINAPI, foi adotado valor de serviços similares.

Total Eixo Leste:
TOTAL - Reforma Canteiros (Eixos Norte e Leste):

NOME DO INFORMANTE:

ASSINATURA:

QUALIFICAÇÃO:

DATA:



UNITARIO TOTAL
1 Aluguel de Impressora A3 und x mês 18,00 200,00 3.600,00
2 Aluguel de Impressora A4 und x mês 144,00 150,00 21.600,00
3 Aluguel de Plotter und x mês 18,00 300,00 5.400,00
4 Aluguel de Servidor com backup und x mês 18,00 725,00 13.050,00

5
Aluguel desktop com software - tipo 1 (i7, 1T, 4GB,
monitor, S.O. 10 e Office última versão)

und x mês 756,00 350,00 264.600,00

6
Aluguel desktop com software - tipo 3 (i7, 500GB,
4GB, monitores, S.O. 10 e  Office última versão

und x mês 270,00 325,00 87.750,00

7
Aluguel Notebook - tipo 1 (i7, 1T, 4GB, S.O. 10 e
Office última versão)

und x mês 90,00 390,00 35.100,00

8 Antena externa und 1,00 64,63 64,63
9 Aparelho de jantar para 06 pessoas und 45,00 199,97 8.998,50
10 Armário de cozinha completo und 7,00 832,33 5.826,33
11 Armário de escritório und 25,00 356,27 8.906,67
12 Armário para vestiário com 16 portas und 7,00 774,57 5.421,99
13 Bebedouro (canteiro) und 8,00 1.185,00 9.480,00
14 Cadeira de escritório und 89,00 249,00 22.161,00
15 Cadeiras PVC und 30,00 74,90 2.247,00
16 Cama box solteiro und 50,00 279,30 13.965,00
17 Câmera fotográfica digital und 3,00 1.835,21 5.505,63
18 Carrinhos de lixo und 17,00 206,80 3.515,66
19 Cestos de lixo und 24,00 260,95 6.262,80
20 Chapa gás para grelhar und 8,00 674,19 5.393,49
21 Coifa und 8,00 692,33 5.538,67
22 Condicionador de ar 12.000 BTU und 20,00 1.352,45 27.049,07
23 Conjunto de Mesa com 06 lugares (para cozinha) und 9,00 550,63 4.955,67
24 Conjunto de utensílios para cozinha conj. 7,00 55,15 386,07
25 Faqueiro com 24 peças und 35,00 45,61 1.596,47
26 Fogão und 3,00 451,14 1.353,41
27 Fogão industrial 6 bocas und 5,00 1.579,60 7.898,00
28 Forno elétrico und 7,00 1.670,61 11.694,29
29 Forno Microondas und 7,00 469,00 3.283,00
30 Freezer 246 l und 1,00 1.996,33 1.996,33
31 Gás de cozinha und 17,00 143,00 2.431,00
32 Geladeira und 3,00 2.025,00 6.074,99
33 Geladeira industrial und 4,00 4.033,00 16.132,00

34 GPS com cabo e software (conforme especificação) und 3,00 321,97 965,91

35 Guarda-Roupa 4 Portas und 5,00 287,26 1.436,32
36 Conjunto  copos em vidro com 8 unidades und 100,00 31,32 3.132,33
37 Conjunot de panelas com 7 peças und 8,00 235,96 1.887,71
38 Jogo de Roupa de banho 5 Peças und 12,00 96,63 1.159,52
39 Jogo de roupa de cama solteiro und 50,00 147,63 7.381,67
40 Conjunto de sofá 2 e 3 lugares und 10,00 495,67 4.956,67
41 Liquidificadores industriais und 8,00 616,17 4.929,39
42 Máquina de lavar louças industrial und x mês 36,00 1.050,00 37.800,00
43 Máquina de Lavar roupa 11kg und 2,00 1.450,07 2.900,15
44 Mesa buffets und 11,00 1.577,70 17.354,74
45 Mesa de refeitório 10 lugares com cadeiras und 40,00 1.280,48 51.219,20
46 Mesa de reunião 10 lugares com 10 cadeiras und 3,00 3.669,74 11.009,23
47 Mesa retangular em PVC und 6,00 188,00 1.127,97

48
Mesas de escritório com gavetas (conforme
especificação)

und 89,00 390,96 34.795,74

49 Pratos rasos und 795,00 6,73 5.350,35
50 Projetor multimídia (Datashow) und 3,00 3.717,00 11.151,00
51 Rack (sala) und 3,00 210,30 630,90
52 Refresqueira und 8,00 1.606,88 12.855,04
53 Tábuas para carnes und 8,00 91,60 732,77
54 Televisor LCD com 27,5" und 3,00 913,48 2.740,45

834.754,71

NOME DO INFORMANTE:

ASSINATURA:

OBSERVAÇÃO:

QUALIFICAÇÃO:

DATA:

TOTAL - Mobiliário e Equipamentos de Escritório (Eixos Norte e Leste):

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO (EIXO NORTE E EIXO LESTE)

 Ministério da Integração Nacional - MI
 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DOS EIXOS 
NORTE E LESTE DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS 

HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL – PISF

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
VALOR (R$)



UNITARIO TOTAL
1 1.296.152,60

1.1  Adesivo Acrílico / Cola de contato und 1.080,00 11,09 11.977,20
1.2  Água Raz - galão  5 l und 250,00 57,40 14.350,00
1.3  Alcool Comum 90º GL l 2.700,00 3,23 8.721,00
1.4  Antiferrugem aerosol WD-40 - tubo de 300 ml und 650,00 34,62 22.503,00
1.5  Antiespumante – antiespumante a base de silicone l 500,00 34,31 17.156,67
1.6  Arame recozido n.º 18 kg 5.400,00 9,41 50.814,00
1.7  Cola de PVC com 850 g und 324,00 36,71 11.892,96
1.8  Cola Ultra Gray 70g und 324,00 40,01 12.963,24
1.9  Cola para junta de motores com 73g und 2.700,00 7,49 20.223,00
1.10  Convertedor de ferrugem und 1.000,00 30,60 30.596,67
1.11  Corda de bombeiro 12mm em nylon trançado (rolo de 100,00m) m 7.200,00 4,90 35.280,00
1.12  Diesel comum (l) l 10.800,00 3,45 37.260,00
1.13  Disco corte abrasivo 7" x 1/8" x 7/8" und 975,00 7,28 7.094,75

1.14
 Disco de corte diamantado - 7", para esmerilhadeira, segmentado, 
para concreto 

und 975,00
41,07

40.040,00

1.15  Disco de corte para estrutura metálica 300 x 3,2 x 19,05 mm und 975,00 18,98 18.505,50

1.16
 Disco de desbaste para estrutura metálica de 9" x 1/4" x 7/8" ( 225 x 
6,25 x 21,87 mm) 

und 975,00
13,03

12.701,00

1.17  Eletrodos Revestido AWS-E7018, DN 4 mm kg 720,00 27,95 20.124,00
1.18  Eletrodos Revestido AWS-E7018, DN 6 mm kg 720,00 27,18 19.568,16

1.19
 Escova de aço para remoção da graxa envelhecida dos cabos de 
aço 

und 360,00
8,50

3.060,00

1.20  Estopa - embalagem 20 kg und 660,00 68,96 45.515,80
1.21  Fita auto fusão 19 mm x 10 m und 435,00 11,00 4.785,00
1.22  Fita crepe adesiva 25mm x 50mm  und 435,00 7,95 3.458,25
1.23  Fita isolante 19 mm x 10 m und 435,00 5,63 2.450,50
1.24  Gasolina Comum l 5.400,00 4,06 21.924,00
1.25  Graxa a base de lítio NGLI 2 kg 1.075,00 34,08 36.639,40
1.26  Graxa a base de lítio NGLI 3 kg 1.075,00 66,73 71.734,75
1.27  Graxa com dissulfeto de molibidênio (MoS2) - Lata 500 g und 1.075,00 51,65 55.523,75
1.28  Graxa GMA - 2 kg 1.075,00 13,32 14.313,63

1.29
 Graxa de Alta Resistência a Carga, Pressão LGEP 2/1. Aplicação: 
graxa para motor e bomba 

kg 1.075,00
66,73

71.734,75

1.30
 Graxa de Alta Resistência a Carga, Pressão LGEP 2/1. Aplicação: 
Engrenagens de roda e engrenagens expostas 

kg 1.075,00
66,73

71.734,75

1.31  Hidróxido de cálcio  kg 1.350,00 0,80 1.080,00
1.32  Hipoclorito de sódio kg 2.700,00 4,30 11.615,40
1.33  Lâmina de serra para metal  Starret ou similar und 1.500,00 5,98 8.975,00
1.34  Lençol de borracha manta 3/16” 4,8mm m 900,00 144,61 130.149,00

1.35
 Líquido penetrante visível lavável à água (Ensaios de Líquido 
Penetrante) 

und 220,00
32,10

7.061,27

1.36  Lixa nº120 und 5.400,00 0,43 2.322,00
1.37  Lona de borracha com alma 1,0 – 4,8 mm esp. m 100,00 155,00 15.499,50
1.38  Lona plástica - 4 x 100 m - 12 kg m 1.800,00 8,33 14.994,00
1.39  Mangueira Cristal, Lisa PVC transparente, 3/4" x 2 mm m 3.600,00 3,94 14.184,00
1.40  Mangueira FLG-62/1 0 - 150 PSI 1/4" NPT m 1.800,00 26,55 47.790,00
1.41  Massa calafetar cinza-Durepox ou similiar und 750,00 9,60 7.200,00

1.42
 Óleo - Translação pórtico e ponte e direção do carro - 20 l -  Óleo EP 
220 

l 750,00
12,43

9.325,88

1.43
 Óleo Hidràulico para os componentes não protegido dos Servomotor 
Hidráulico - Óleo EP 320 

l 750,00
14,94

11.207,81

1.44  Óleo Lubrificante Redutor - Óleo SAE 90 l 750,00 14,27 10.705,00

1.45
 Óleo lubrificante, para engrenagem., EP-5, viscosidade (CSt) ( - 
40ºC) = 22 - tambor 20 l 

l 750,00
16,18

12.131,25

1.46  PAC – Policloreto de alumínio (5 l) l 2.175,00 7,00 15.225,00
1.47  Papelão grafitado 1,50 m x 1,60 m Esp 2.4 m 100,00 140,13 14.012,50
1.48  Pasta de Limpeza kg 2.175,00 4,42 9.613,50
1.49  Polímero aniônico kg 2.175,00 29,90 65.032,50
1.50  Querosene para limpeza  l 2.175,00 13,36 29.058,00

 Material de Consumo - Mecânica/Elétrica/Civil/Escritório (Eixos Norte e Leste)

 Ministério da Integração Nacional - MI
 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DOS EIXOS NORTE E LESTE 
DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE 

SETENTRIONAL – PISF

MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXARIFADOS EIXO NORTE E EIXO LESTE

QUANTIDADE
VALOR (R$)

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE

MATERIAL DE CONSUMO - MECÂNICA



 Ministério da Integração Nacional - MI
 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DOS EIXOS NORTE E LESTE 
DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE 

SETENTRIONAL – PISF

MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXARIFADOS EIXO NORTE E EIXO LESTE

1.51  Revelador não aquoso D70 (Ensaios de Líquido Penetrante) und 220,00 21,05 4.629,90
1.52  Sílica Gel kg 220,00 31,19 6.862,78
1.53  Silicone (acético branca) - Tubo de 280g und 1.080,00 13,42 14.493,60
1.54  Trava química und 430,00 48,02 20.648,60
1.55  Vaselina sólida anti-inflamável kg 1.080,00 16,38 17.690,40

2 345.200,30
2.1 Anilha Identificação - 0,5 a 6mm² (pacote com 100 unidades)  und 10,00 11,54 115,40
2.2 Anilha Identificação - 10 a 16mm² (pacote com 100 unidades)  und 10,00 17,00 170,00
2.3 Anilha Identificação - 25 a 70mm² (pacote com 100 unidades)  und 10,00 18,50 185,00
2.4 Anilha Identificação - 95 a 120mm² (pacote com 100 unidades)  und 10,00 24,14 241,40
2.5 Ar comprimido seco  Aerossol 300ml  und 400,00 19,96 7.984,00

2.6
Cabo cobre flexível classe 4 ou 5 isolação PVC/A M 1,68 e cobertura 
PVC-ST1 antichama BWF-B 0,6/1 kV 1,5mm²

m 6.000,00 1,68 10.080,00

2.7
Cabo cobre flexível classe 4 ou 5 isolação PVC/A M 1,68 e cobertura 
PVC-ST1 antichama BWF-B 0,6/1 kV 2,5mm²

m 6.000,00 2,34 14.040,00

2.8
Cabo cobre flexível classe 4 ou 5 isolação PVC/A M 1,68 e cobertura 
PVC-ST1 antichama BWF-B 0,6/1 kV 4mm²

m 2.000,00 3,35 6.700,00

2.9
Cabo cobre flexível classe 4 ou 5 isolação PVC/A M 1,68 e cobertura 
PVC-ST1 antichama BWF-B 0,6/1 kV 6mm²

m 2.000,00 4,58 9.160,00

2.10
Cabo cobre flexível classe 4 ou 5 isolação PVC/A M 1,68 e cobertura 
PVC-ST1 antichama BWF-B 0,6/1 kV 10mm²

m 1.000,00 7,34 7.340,00

2.11
Cabo cobre flexível classe 4 ou 5 isolação PVC/A M 1,68 e cobertura 
PVC-ST1 antichama BWF-B 0,6/1 kV 16mm²

m 1.000,00 11,25 11.250,00

2.12
Cabo cobre flexível classe 4 ou 5 isolação PVC/A M 1,68 e cobertura 
PVC-ST1 antichama BWF-B 0,6/1 kV 25mm²

m 600,00 17,13 10.278,00

2.13
Cabo cobre flexível classe 4 ou 5 isolação PVC/A M 1,68 e cobertura 
PVC-ST1 antichama BWF-B 0,6/1 kV 35mm²

m 500,00 23,61 11.805,00

2.14
Cabo cobre flexível classe 4 ou 5 isolação PVC/A M 1,68 e cobertura 
PVC-ST1 antichama BWF-B 0,6/1 kV 50mm²

m 500,00 33,66 16.830,00

2.15
Cabo cobre flexível classe 4 ou 5 isolação PVC/A M 1,68 e cobertura 
PVC-ST1 antichama BWF-B 0,6/1 kV 70mm²

m 500,00 46,63 23.315,00

2.16
Cabo cobre flexível classe 4 ou 5 isolação PVC/A M 1,68 e cobertura 
PVC-ST1 antichama BWF-B 0,6/1 kV 95mm²

m 200,00 61,94 12.388,00

2.17
Cabo cobre flexível classe 4 ou 5 isolação PVC/A M 1,68 e cobertura 
PVC-ST1 antichama BWF-B 0,6/1 kV 120mm²

m 200,00 80,62 16.124,00

2.18 Cabo de alumínio nu bitola 1/0 AWG (kg) kg 600,00 21,90 13.140,00
2.19 Cabo de alumínio nu bitola 4/0 AWG (kg) kg 1.200,00 24,64 29.568,00
2.20 Cabo de cobre nu, eletrolítico, têmpera meio duro, #35mm² (m) m 500,00 13,52 6.760,00
2.21 Cabo de cobre nu, eletrolítico, têmpera meio duro, #50mm² (m) m 500,00 18,84 9.420,00
2.22 Cabo de cobre nu, eletrolítico, têmpera meio duro, #70mm² (m) m 500,00 26,54 13.270,00
2.23 Conector para haste aterramento #35mm² und 50,00 6,84 342,00
2.24 Conector para haste aterramento #50mm² und 40,00 9,60 384,00
2.25 Conector para haste aterramento #70mm² und 40,00 14,33 573,20
2.26 Filtro de ventiladores de painéis  und 180,00 8,33 1.499,40

2.27
Filtro dos motores do eixo leste EBV4, 5 e 6 (fabricante Aeroglass-ref 
11140737)

 und 48,00 15,00 720,00

2.28
Filtro dos motores do eixo leste EBV1, 2 e 3 (fabricante Aeroglass-
modelo FMT_C2015 inox - 345x925x25mm)

 und 64,00 240,00 15.360,00

2.29
Fita isolante de borracha autofusão impermeável à prova dágua , até 
69 kV (alta tensão)- 19mm x 5m

 und 756,00 5,35 4.044,60

2.30 Fita isolante adesiva antichama 19mm x 20m  und 1.512,00 7,90 11.944,80
2.31 Interruptor simples com 01 tecla  und 4,00 7,98 31,92
2.32 Interruptor simples com 02 teclas  und 4,00 16,39 65,56
2.33 Interruptor tipo three-way (paralelos) com 02 teclas  und 4,00 18,93 75,72
2.34 Limpador de contatos elétricos 300ml  und 200,00 8,77 1.754,00
2.35 Diesel comum (l) l 9.720,00 3,45 33.534,00
2.36 Pano para limpeza  kg 50,00 8,05 402,50
2.37 Pincel - kit 03 pincéis 1/2" 1" 1.1/2"  und 76,00 5,57 423,32
2.38 Recarga de gás SF6 (hexafluoreto de enxofre) -52,16 kg  und 2,00 5.182,10 10.364,20
2.39 Sabão líquido neutro (5 l)  und 54,00 24,57 1.326,78
2.40 Solvente/Desengraxante de alta rigidez dielétrica  500ml  und 36,00 45,70 1.645,20

2.41
Terminal isolado tipo agulha para condutores de 0,5 a 1,5mm² (pct c/ 
100)

und 300,00 20,95 6.285,00

MATERIAL DE CONSUMO - ELÉTRICA
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2.42
Terminal isolado tipo agulha para condutores de 1,5 a 2,5 mm² (pct c/ 
100)

und 300,00 22,63 6.789,00

2.43
Terminal isolado tipo agulha para condutores de 4 a 6 mm² (pct c/ 
100)

und 300,00 44,86 13.458,00

2.44 Terminal de compressão – 10mm² und 400,00 1,13 452,00
2.45 Terminal de compressão – 16mm² und 400,00 1,34 536,00
2.46 Terminal de compressão – 25mm² und 200,00 1,85 370,00
2.47 Terminal de compressão – 35mm² und 200,00 2,09 418,00
2.48 Terminal de compressão – 50mm² und 100,00 3,62 362,00
2.49 Terminal de compressão – 70mm² und 100,00 4,52 452,00
2.50 Terminal de compressão – 95mm² und 50,00 5,56 278,00
2.51 Terminal de compressão – 120mm² und 50,00 7,82 391,00
2.52 Terminal de pressão – 35mm² und 50,00 4,67 233,50
2.53 Terminal de pressão – 50mm² und 40,00 6,41 256,40
2.54 Terminal de pressão – 70mm² und 40,00 6,61 264,40

3 1.008.484,52
3.1  Aço D=10 mm CA 50  kg 7.000,00 4,11 28.770,00
3.2  Aço D=12 mm CA 50  kg 7.000,00 3,91 27.370,00
3.3  Aço D=5.0 mm CA 60  kg 7.000,00 4,07 28.490,00
3.4  Aço D=6.3 mm CA 50  kg 7.000,00 4,30 30.100,00
3.5  Aço D=8.0 mm CA 50  kg 7.000,00 4,83 33.810,00
3.6  Arame farpado nº. 16 galvanizado Simples  m 5.000,00 0,76 3.800,00
3.7  Arame galvanizado 8BWG, d=4,19mm  kg 540,00 10,38 5.605,20
3.8  Arame recozido n.º 18  kg 300,00 9,41 2.823,00
3.9  Areia  m³ 400,00 50,00 20.000,00
3.10  Argamassa para grouteamento   kg 2.500,00 1,56 3.900,00
3.11  Brita  m³ 500,00 64,67 32.335,00
3.12  Caibro de 5x5cm   m 3.000,00 2,31 6.930,00
3.13  Cal hidratada  kg 2.000,00 1,33 2.660,00
3.14  Cimento CPII-32  kg 250.000,00 0,44 110.000,00
3.15  Compensado resinado 17mm  m² 216,00 32,31 6.978,96
3.16  Desmoldante  l 192,00 7,43 1.426,56
3.17  Diesel comum (l)  l 126.000,00 3,45 434.700,00
3.18 Fita isolante adesiva antichama 19mm x 20m  und 36,00 7,90 284,40
3.19  Gastalho 10x2,5cm  m 3.000,00 3,12 9.360,00
3.20  Grampo para cerca galvanizado 1 x 9  kg 216,00 10,38 2.242,08
3.21  Junta de dilatação (O-22 ou similar) - sinapi 3681 m 300,00 86,85 26.055,00

3.22
 Junta de dilatação - Perfil elastomerico pre-formado em epmd, para 
junta de dilatacao de pisos com pouca solicitacao, 15 mm de largura, 
movimentacao de 11 a 19 mm - sinapi 14077 

m 300,00 133,16 39.948,00

3.23  Lâmpada comum  80-100W  und 300,00 26,64 7.992,00
3.24  Lâmpada fluorecente de 20W  und 300,00 16,85 5.055,00
3.25  Lâmpada vapor mercúrio 400 W (base E40)  und 36,00 57,79 2.080,44
3.26  Lixa nº120  und 90,00 0,43 38,70
3.27  Lona plástica - 4 x 100m - 12kg  und 4,00 8,33 33,32
3.28  Manta termoplástica PEAD, geomembrana lisa, e=2 mm  m² 1.650,00 34,13 56.314,50
3.29  Massa corrida - latão 18 l  und 50,00 49,90 2.495,00
3.30  Mastique elástico base silicone  Kg 150,00 20,98 3.147,00
3.31  Mourão de concreto reto para cercas  und 504,00 21,78 10.977,12
3.32  Perfil para fixação das geomembrana Barra de 6m  m 300,00 6,83 2.050,00
3.33  Pincel 1"  und 200,00 4,84 968,00
3.34  Prego 18x30  kg 480,00 10,27 4.929,60
3.35  Rolo de lã de carneiro - 20cm   und 200,00 31,27 6.254,00
3.36  Rolo de espuma poliéster 23 cm com cabo  und 200,00 14,10 2.820,00

3.37  Soquete de porcelana base E27, para uso ao tempo, para lâmpadas  und 36,00 2,42 87,12

3.38  Tábua de madeira de lei, 2,5x15cm (1x6) não aparelhada  m 500,00 51,14 25.570,00
3.39  Thinner/águarras - 5 l  und 20,00 68,25 1.365,00
3.40  Tijolo comum (5,5x10x20) cm  und 24.000,00 0,28 6.720,00
3.41 Tinta Alcatrão de Hulha -  galão de 3,6 litros l 20,00 25,77 515,40
3.42  Tinta Latex  PVA  l 496,00 14,52 7.201,92
3.43  Trincha de 2 "  und 200,00 4,56 912,00
3.44  Vassourão 40cm com cabo  und 246,00 13,70 3.370,20

4 130.531,16

MATERIAL DE CONSUMO - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO - ESCRITÓRIO
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4.1  Açúcar kg 240,00 1,70 408,00
4.2  Água Mineral (20 l) und 1.200,00 5,07 6.080,00
4.3  Água Sanitária 1000 ml und 100,00 1,44 143,67
4.4  Alcool Comum 90º GL l 100,00 3,23 323,00
4.5  Bobina papel para ploter A0 und 4,00 56,00 223,99
4.6  Café torrado e moído und 300,00 4,38 1.314,00
4.7  Caneta esfereográfica Azul und 120,00 0,97 116,00
4.8  Capa para encadernação Azul und 240,00 0,85 203,20
4.9  Capa para encadernação Transparente und 480,00 0,85 406,40
4.10  Cartucho colorido para impressora und 480,00 169,18 81.206,40
4.11  Cartucho preto para impressora und 80,00 56,49 4.519,47
4.12  Classificador elástico und 60,00 2,33 140,00
4.13 Clips nº 02 (caixa com 100 unidades) caixa 54,00 2,50 135,00
4.14 Clips nº 04 (caixa com 100 unidades) caixa 54,00 2,50 135,00
4.15 Clips nº 06 (caixa com 100 unidades) caixa 54,00 2,43 131,40
4.16 Clips nº 08 (caixa com 100 unidades) caixa 54,00 2,57 138,60
4.17  Cola tenaz und 54,00 2,00 108,00
4.18  Copo descartável 200 ml  (pacote c/ 50 und) und 195,00 3,39 661,70
4.19  Copo descartável 50 ml  (pacote c/ 50 und) und 195,00 1,74 338,65
4.20  Corretivo à base d'agua 18 ml und 90,00 2,50 225,00
4.21  Desinfetante  5L und 504,00 5,50 2.772,00
4.22  Detergente 5L und 20,00 10,10 202,00
4.23  DVD Regravável und 630,00 1,10 693,00
4.24  Envelope de papel tamanho A3 und 252,00 0,40 100,80
4.25  Envelope de papel tamanho A4 und 630,00 0,10 63,00
4.26 Envelope de papel tamanho A5 - 200 x 280 mm und 630,00 0,15 94,50
4.27  Espiral 7mm und 200,00 0,50 100,00
4.28  Espiral 9mm und 200,00 0,50 100,00
4.29  Esponja de prato und 200,00 0,65 130,00
4.30 Estilete 18mm und 20,00 2,87 57,33
4.31 Fita adesiva 48/100 und 80,00 9,00 720,00
4.32  Fita adesiva transparente und 80,00 2,83 226,67
4.33  Fita crepe branca 45 x 50m und 40,00 13,00 520,00
4.34  Flanela und 30,00 2,93 87,90
4.35 Grampeador grande de mesa P/40F und 120,00 48,00 5.760,00
4.36  Grampo 26/6 und 24,00 5,00 120,00
4.37  Grampo tipo trilho und 12,00 16,33 196,00
4.38  Lápis grafite und 144,00 0,87 124,80
4.39  Livro de ata com 100 páginas numeradas und 36,00 15,50 558,00
4.40  Marca texto und 150,00 2,33 350,00
4.41  Pacote de lã de aço 60 g und 60,00 1,13 68,00
4.42  Pano de chão und 80,00 5,62 449,60
4.43  Pano de prato und 24,00 4,65 111,52
4.44 Papel A4-resma de 500 folhas und 100,00 22,00 2.200,00
4.45 Papel higiênico und 918,00 5,83 5.355,00
4.46  Papel Toalha und 250,00 4,61 1.151,67
4.47 Pasta arquivo de A a Z Ofício und 200,00 10,00 2.000,00
4.48  Pasta suspensa und 200,00 2,37 473,33
4.49 Perfurador de papel 2 furos até 30 fls und 40,00 65,67 2.626,67
4.50 Régua 30cm Acrílico Cristal und 40,00 1,07 42,67
4.51  Rodo de borracha und 54,00 10,64 574,38
4.52  Sabão em pó 500g und 80,00 2,81 225,07
4.53  Sabonetes líquido l 504,00 9,49 4.784,64
4.54  Tinta para carimbo und 8,00 5,27 42,13
4.55  Vassoura und 54,00 9,13 493,02

2.780.368,59

ITEM
1
2
3
4

TOTAL - Material de Consumo - Mecânica/Elétrica/Civil/Escritório (Eixos Norte e Leste):

RESUMO - MATERIAIS DE CONSUMO (EIXOS NORTE E LESTE)
DESCRIÇÃO

Escritório 130.531,16
Elétrica 345.200,30
Civil 1.008.484,52

VALOR TOTAL (R$)
Mecânica 1.296.152,60
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TOTAL GERAL - MATERIAIS DE CONSUMO - EIXOS NORTE E LESTE (R$): 2.780.368,59



UNITARIO TOTAL
1 Alavanca para mecânico 38,4 cm und 9,00 111,97 1.007,73
2 Alicate de bico com isolamento para 1000V und 14,00 13,88 194,32
3 Alicate de corte diagonal und 14,00 31,40 439,60
4 Alicate para anéis externo pontas retas und 14,00 36,99 517,86
5 Alicate para anéis externos ponta curva 90° und 14,00 36,96 517,44
6 Alicate para anéis internos und 14,00 35,11 491,59
7 Alicate de pressão, 10", 250mm und 14,00 31,32 438,48
8 Alicate universal, 8", com isolação 1000 V und 14,00 31,89 446,46
9 Arco de Serra manual (com serra) und 9,00 22,59 203,34

10 Cabo de força com encaixe de ½”, ¾” e 1” und 9,00 179,99 1.619,91
11 Cadeado 30mm und 14,00 12,90 180,60
12 Cadeado 40mm und 14,00 17,85 249,90
13 Calibrador de folgas de 0,03 mm - 0,50 mm und 9,00 37,23 335,04
14 Canivete sem ponta und 14,00 16,66 233,29
15 Chave ajustável n.º 08 und 14,00 13,71 191,94
16 Chave combinada 1" x 5/16" und 14,00 25,17 352,38
17 Chave combinada 22 mm und 14,00 20,00 280,00
18 Chave combinada n.º 5/16" und 14,00 20,53 287,42
19 Chave cruzada 8 x 150 und 14,00 24,64 345,01
20 Chave de boca 3/4" x 25/32" und 14,00 17,90 250,60
21 Chave de boca 5/16" x 1/4" und 14,00 10,22 143,08
22 Chave de fenda 1/4x10 und 14,00 8,99 125,86
23 Chave de fenda 1/8x3 und 14,00 8,99 125,86
24 Chave de fenda 3/16x6 und 14,00 3,71 51,94
25 Chave de fenda 3/8x10 und 14,00 9,88 138,32
26 Chave de fenda 8x150 und 14,00 21,90 306,60

27 Chave de fenda cruzada (Philips) 1/4" x 1. 1/2" und 14,00 4,12 57,61

28 Chave de fenda tipo toco 1/4" x 1. 1/2" und 14,00 8,85 123,85
29 Chave grifo n.º 8 und 9,00 45,67 411,00
30 Chave grifo n.º 18 und 9,00 72,83 655,44
31 Chave Philips und 14,00 34,70 485,80
32 Chave soquete tipo canhão 1/2" und 7,00 36,54 255,78
33 Chave soquete tipo canhão 1/4" und 7,00 18,42 128,92
34 Chave soquete tipo canhão 11/32" und 7,00 24,27 169,86
35 Chave soquete tipo canhão 3/8" und 7,00 38,98 272,86
36 Chave soquete tipo canhão 7/16" und 7,00 20,66 144,59
37 Chave soquete tipo canhão 9/16" und 7,00 21,41 149,84

38
Escova de aço, com cabo, *4 X 15* fileiras de 
cerdas

und 7,00 8,50 59,50

39 Espátula n.º 38A-23 und 14,00 139,17 1.948,31
40 Esquadro Profissional 12" (em aço) und 9,00 13,99 125,91
41 Extensão 20m und 9,00 96,98 872,82

42
Faca reta desencapadora com isolamento para 
1000V

und 14,00 92,46 1.294,39

43 Funil para troca de óleo und 9,00 29,99 269,91

44
Jogo de broca de aço de 6 a 19mm (concreto 
parede)

und 14,00 39,99 559,86

45 Jogo de chave catraca und 9,00 29,57 266,13
46 Jogo de chave combinada de nº 6 a nº 50 und 14,00 180,00 2.520,00

47 Jogo de chave hexagonal (Allen) em polegada und 14,00 177,00 2.478,00

48 Jogo de chave hexagonal (Allen) nº 03 a 17mm und 14,00 120,49 1.686,86

49
Jogo de chave Phillips com isolamento para 
1000V

und 14,00 152,86 2.140,09

50 Jogo de chave soquete 22 mm a 50 mm und 9,00 679,90 6.119,10

51
Jogo de chaves de fenda com isolamento para 
1000V

und 14,00 34,73 486,22

52 Jogo de macho para reparo de roscas und 9,00 134,82 1.213,35

FERRAMENTAS MECÂNICA - Eixo Norte e Leste
VALOR (R$)

QUANTIDADEUNIDADEDESCRIÇÃOITEM
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53 Lanterna grande - 10 Million und 9,00 49,40 444,60
54 Lima chata paralela murça 6" und 14,00 6,74 94,36
55 Lima paralela bastarda 6" und 14,00 7,80 109,20
56 Lima redonda murça 6" und 14,00 6,41 89,74
57 Limas diversas und 14,00 61,40 859,60
58 Mala de ferramenta com 05 gavetas und 14,00 64,63 904,82
59 Marreta 1kg und 14,00 30,30 424,13
60 Marreta 2 kg und 9,00 32,41 291,65
61 Marreta de 5kg com cabo de madeira und 9,00 61,81 556,25
62 Martelo bola  1kg und 14,00 57,56 805,79
63 Martelo de borracha 32 Cm und 14,00 100,90 1.412,60
64 Nível a laser com base magnética e tripé und 12,00 157,50 1.890,00
65 Nível de mão – metálico e magnético und 9,00 41,65 374,85
66 Pé-de-cabra und 9,00 22,99 206,91
67 Prumo de centro und 9,00 21,85 196,65
68 Punção de centro 100 x 4 mm und 14,00 14,53 203,47
69 Punção de centro 150 x 6 mm und 14,00 15,49 216,79
70 Saca pino 03 mm und 14,00 20,48 286,77
71 Saca pino 08mm und 14,00 22,45 314,25
72 Saca pino 17 mm und 14,00 22,95 321,30
73 Saca pino paralelo 150x4 und 14,00 24,82 347,48
74 Saca pino paralelo 150x6 und 14,00 27,00 377,95
75 Saca pino paralelo 150x8 und 14,00 34,34 480,81
76 Saca polia 10" und 5,00 985,37 4.926,85
77 Soquete 65 und 7,00 212,58 1.488,04
78 Soquete 70 und 7,00 275,97 1.931,81
79 Soquete 75/55 und 7,00 297,89 2.085,23
80 Talhadeira para mecânica und 14,00 50,59 708,21
81 Torquímetro de estalo 50 - 400 N.m und 5,00 1.039,50 5.197,50
82 Trena Metálica 8 m und 11,00 31,37 345,07

62.263,22

UNITARIO TOTAL
1 Adaptador universal de tomadas und 66,00 11,45 755,48
2 Alavanca reta, 1,75 m und 14,00 228,65 3.201,10
3 Alicate bico chato/pato, 6" und 19,00 73,61 1.398,59
4 Alicate cortador de cabos diagonal, 6" und 33,00 12,68 418,44
5 Alicate cortador de cabos frontal, 6" und 19,00 54,33 1.032,27

6
Alicate/Tesoura cortador manual de cabos de 
até 300mm², 225mm

und 19,00 608,93 11.569,67

7 Alicate crimpador, RJ-11/RJ-45, 200mm und 7,00 49,99 349,93
8 Alicate crimpador,  RG-59 e RG-6, 130mm und 7,00 39,00 273,00

9
Alicate crimpador para terminais 1,0 a 10mm², 
220mm

und 19,00 75,90 1.442,10

10
Alicate crimpador para terminais 10 a 120mm², 
620mm

und 2,00 371,18 742,35

11 Alicate crimpador 11", 280mm und 7,00 148,90 1.042,30

12
Alicate crimpador, hidráulico, prensa terminal,  
com matriz de 10 a 300mm²

und 2,00 417,20 834,39

13 Alicate de pressão, 10", 250mm und 19,00 31,32 595,02

14
Alicate profissional universal, 8". Material: 
Cromo Vanadium

und 19,00 29,31 556,89

15 Alicate universal, 8", com isolação 1000 V und 14,00 31,89 446,46

16
Aluguel Notebook - tipo 1 (i7, 1T, 4GB, S.O. 10
e Office última versão)

und 7,00 450,00 3.150,00

17
Andaime modular isolante 2x1m, com 
conexões em aluminio fundido - Altura de 15 
m.

und 2,00 164.369,99 328.739,98

18 Arco de Serra manual (com serra) und 33,00 22,59 745,58

19
Bastão/Vara de manobra 35 kV, Ø 32 mm, 3,0 
m, 2 m isolante

und 4,00 357,00 1.428,00

FERRAMENTAS ELÉTRICA - Eixo Norte e Leste

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
VALOR (R$)

TOTAL - Ferramentas Mecânica (Eixos Norte e Leste):
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20
Bastão isolante universal Ø 38 mm, 6 m, com 
2 cabeçotes

und 4,00 695,00 2.780,00

21 Bastão de resgate - 35 kV, 220 mm und 4,00 721,67 2.886,67
22 Bastão-garra comprimento do isolante 3 m und 4,00 398,00 1.592,00

23
Bastão tensor com luva ajustável Ø 51 mm, 
72,5 kV, 2,30 m

und 4,00 149,77 599,08

24 Bastão com gancho tipo "J" 90cm und 4,00 149,77 599,08

25 Banqueta isolante, 500x500x300 mm, 40 kV und 4,00 439,12 1.756,47

26
Berço simples para cadeia de isoladores 230 
kV para até 6 isoladores de até Ø 254 mm

und 4,00 54,14 216,56

27
Balancim (Ref. RE402-0099 ou similar) para 
escada perfil de fibra de vidro extensiva

und 4,00 103,31 413,24

28 Binóculo Profissional Ampliação 8 à 24x 50mm und 4,00 449,51 1.798,04

29 Chave de boca ajustável 8" und 14,00 39,65 555,03
30 Chave de boca ajustável 12" und 14,00 77,99 1.091,86
31 Chave de boca ajustável 18" und 14,00 228,90 3.204,53
32 Cadeado 40mm und 44,00 17,85 785,40

33
Caixa de ferramentas para eletricista NR10 
com 34 peças - Equipes de Manutenção

und 9,00 77,40 696,56

34
Caixa de ferramentas para eletricista NR10 
com 34 peças para operadores EB

und 9,00 77,40 696,56

35
Caixa de ferramentas com 40 peças (Para 
técnicos de automação e telecom)

und 7,00 772,40 5.406,78

36
Caixa de ferramentas tipo sanfonada, 
confeccionada  em chapa de aço, com rodas e 
puxador

und 19,00 161,95 3.076,96

37
Câmera fotográfica digital 20MP, 5x Zoom 
Óptico

und 4,00 526,27 2.105,07

38
Chave com catraca 4 bocas 8x9x10x11 mm 
(Ref. 44637101 ou similar)

und 14,00 117,51 1.645,09

39
Conjunto de aterramento rápido e temporário 
para cubículos até 35kV

und 6,00 1.045,00 6.270,00

40
Conjunto de aterramento rápido e temporário 
para redes isoladas até 1kV

und 4,00 365,00 1.460,00

41
Conjunto de aterramento temporário para 
subestações até 36kV

und 4,00 934,50 3.738,00

42
Conjunto de chaves básicas para eletricista 
com 06 peças

und 14,00 71,97 1.007,53

43 Detector de Tensão por contato 1kV und 33,00 623,75 20.583,75

44
Detector unipolar de tensão por aproximação - 
10 a 40KV

und 19,00 578,00 10.982,00

45 Encerado de lona (3x2 m) und 14,00 30,43 426,07

46
Escada perfil "U" de fibra de vidro extensiva - 
altura esticada 8,40 m - 15 kV

und 14,00 918,27 12.855,73

47
Escada de fibra de vidro tipo "A" (subestações) 
- 10 degraus

und 4,00 808,14 3.232,56

48 Escova com cerdas de aço para condutores und 14,00 33,00 462,00

49 Facão para mato, 18 pol und 14,00 20,00 280,00
50 Farol de punho und 14,00 85,48 1.196,72

51
Ferramenta universal para bastão de manobra - 
Adaptador de ferramentas

und 4,00 69,00 276,00

52
Ferramenta universal para bastão de manobra - 
Adaptador de peças

und 4,00 49,00 196,00

53
Ferramenta universal para bastão de manobra - 
Adaptador universal

und 4,00 174,00 696,00

54
Ferramenta universal para bastão de manobra - 
Cabeçote com gancho duplo

und 4,00 49,00 196,00

55
Ferramenta universal para bastão de manobra - 
Cabeçote multi-uso

und 4,00 81,50 326,00
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56
Ferramenta universal para bastão de manobra - 
Cabeçote para grampo de aterramento

und 4,00 95,85 383,40

57
Ferramenta universal para bastão de manobra - 
Chave com catraca

und 4,00 445,00 1.780,00

58
Ferramenta universal para bastão de manobra - 
Desconector para chave fusível

und 4,00 32,07 128,28

59
Ferramenta universal para bastão de manobra - 
Escova em "V" para limpeza de condutor

und 4,00 255,89 1.023,56

60
Ferramenta universal para bastão de manobra - 
Extrator de cartucho

und 4,00 200,00 800,00

61
Ferramenta universal para bastão de manobra - 
Extrator de contrapino por impulso

und 4,00 135,00 540,00

62
Ferramenta universal para bastão de manobra - 
Gancho tração espiral

und 4,00 70,00 280,00

63
Ferramenta universal para bastão de manobra - 
Garfo ajustador de concha

und 4,00 170,00 680,00

64
Ferramenta universal para bastão de manobra - 
Garra de amarração

und 4,00 115,00 460,00

65
Ferramenta universal para bastão de manobra - 
Instalador de Contrapino

und 4,00 330,00 1.320,00

66
Ferramenta universal para bastão de manobra - 
Jogo para Tensionadores Duplos - jugo duplo 
com corrente lado morto

und 4,00 83,03 332,12

67
Ferramenta universal para bastão de manobra -
Jogo para Tensionadores Duplos -jugo duplo
lado vivo

und 4,00 86,69 346,76

68
Ferramenta universal para bastão de manobra - 
Jogo para Tensionadores Simples - balancim 
trinangular chapa dupla

und 4,00 79,68 318,72

69
Ferramenta universal para bastão de manobra - 
Sacador de contrapino em alavanca

und 4,00 158,00 632,00

70
Ferramenta universal para bastão de manobra - 
Suporte de concha

und 4,00 135,00 540,00

71
Ferramenta universal para bastão de manobra - 
Suporte flexível para soquete hexagonal

und 4,00 200,00 800,00

72
Ferramenta universal para bastão de manobra - 
Tenaz multi-angular

und 4,00 210,00 840,00

73
Ferramenta universal para bastão de manobra - 
Tenaz para isolador

und 4,00 250,00 1.000,00

74 Foice 33mm (Com Cabo 110cm) und 14,00 28,51 399,14
75 Fumigador para apicultura und 14,00 122,76 1.718,64

76
Furadeira elétrica de impacto 1/2" Ø 13mm, 
800W, 1050 A, 2800 rpm e 220V

und 14,00 278,93 3.905,07

77
Grampo de aterramento com parafuso olhal T 
(linhas)

und 7,00 88,50 619,50

78 Jogo de chave canhão com 12 unidades und 14,00 220,38 3.085,27

79
Jogo de chave combinada com 16 unidades 
(sextavado/boca fixa) de 1/4" a 1.1/4" (6,35 
mm a 31,75 mm)

und 14,00 279,68 3.915,52

80
Jogo de soquetes estriado com encaixe 1/2" 
com 38 soquetes - 10-32mmn

und 14,00 856,63 11.992,77

81 Jogo tensionador simples com munhão und 4,00 79,68 318,72

82
Jogo de chaves biela 12 peças tipo L 8 a 
19mm

und 14,00 116,40 1.629,65

83
Jogo de chave de fenda e philips com haste 
protegida para eletricista com 07 peças

und 14,00 38,42 537,88

84 Jogo de chave de fenda para bastão und 4,00 225,69 902,76

85
Kit de reparo eletrônico (ferro de solda, 
sugador de placa de circuito impresso, 
componentes sobressalentes)

und 7,00 140,34 982,38



 Ministério da Integração Nacional - MI
 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DOS EIXOS NORTE E 
LESTE DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE 

SETENTRIONAL – PISF

FERRAMENTAS - EIXOS NORTE E LESTE

86

Kit ferramenta fibra óptica (clivador +alicate 
decapador + alicate stripper + bolsa + 2 
chaves allen + recipiente para álcool + guia) + 
Medidor de potência para fibra óptica (Power 
Meter Medidor Potência Fibra Óptica + Caneta 
Laser 10W)

und 7,00 436,99 3.058,95

87
Kit ferramentas telecom ( tipo TRAMONTINA 
PRO 44970053 ou similar)

und 7,00 1.564,05 10.948,35

88 Lanterna tática grande - 5.500.000 lumens und 14,00 102,40 1.433,60
89 Lima chata murça 8" com cabo und 2,00 43,02 86,03
90 Lima chata bastarda 10" und 2,00 43,64 87,27
91 Luva de cobertura punho 15cm und 19,00 25,50 484,41
92 Luva isolante classe 00 - 2,5kV und 19,00 152,00 2.888,00
93 Luva isolante classe 0 - 5kV und 19,00 207,50 3.942,41
94 Luva isolante classe 3 - 30kV und 19,00 768,50 14.601,50
95 Marreta de 5kg com cabo de madeira und 14,00 61,81 865,27

96
Martelete Perfurador/Rompedor Profissional 
220V, 800W, 870 RPM

und 2,00 532,45 1.064,90

97 Martelo-bola 1kg und 14,00 57,56 805,79
98 Martelo universal (de unha) 25mm und 14,00 30,40 425,60

99
Kit para enchimento e complementação de gás 
SF6, composto de adaptador, mangueira, 
regulador e manômetro padrão

und 2,00 765,00 1.530,00

100 Pá-de-bico com cabo de madeira und 14,00 26,55 371,70

101
Parafusadeira/Furadeira elétrica com fio - 
220V, 400W

und 14,00 226,49 3.170,81

102
Plataforma de fibra de vidro antiderrapente  
para andaime modular isolante, com conexoes 
em aluminio fundido 2x1m

und 4,00 152,47 609,88

103 Punho saca fusível NH tamanho 000 a 4, 1kV und 14,00 58,67 821,43

104 Sela com extensor colar de 38mm und 4,00 1.058,00 4.232,00

105
Separador de fases horizontal 15kV  polietileno 
de alta densidade na cor cinza (cx 110-690 
mm ; cx 66-850 mm)

und 8,00 869,12 6.952,96

106 Soprador térmico 2000W, 220V und 2,00 187,96 375,93

107
Talha manual Tirfor 1.600kgf/cm² com 
alavanca

und 2,00 1.224,43 2.448,85

108 Testador de bastão de manobra para isolador und 2,00 3.780,00 7.560,00

109
Teste de Bateria Digital com Impressora 
Térmica Embutida

und 9,00 1.102,38 9.921,45

110
Testador Teste Crimpagem Cabo Rede Lan 
Rj45 Rj11

und 7,00 69,30 485,08

576.195,18

UNITARIO TOTAL
1  Alavanca para construção civil und 70,00 160,80 11.256,00
2  Ansinho und 70,00 16,53 1.157,10
3 Arco de Serra manual (com serra) und 22,00 22,59 497,05
4  Balde 10 l und 140,00 15,00 2.100,00

5 Binóculo Profissional Ampliação 8 à 24x 50mm und 20,00 449,51 8.990,20

6
Câmera fotográfica digital 20MP, 5x Zoom 
Óptico

und 20,00 526,27 10.525,33

7  Carrinho para transporte de motor de popa und 27,00 270,00 7.290,00
8  Carro de mão und 280,00 139,84 39.155,20
9  Cavador articulado und 70,00 24,39 1.707,30

10  Chibanca und 245,00 34,49 8.450,05
11  Colher de pedreiro nº 9 und 35,00 15,32 536,20

TOTAL - Ferramentas Elétrica (Eixos Norte e Leste):

FERRAMENTAS CIVIL - Eixo Norte e Leste

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
VALOR (R$)
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12
 Conjunto de ferramentas básicas para 
encanador 

und 7,00 229,90 1.609,30

13
 Conjunto de ferramentas básicas para 
pedreiro 

und 20,00 252,17 5.043,40

14
 Corda de bombeiro 12mm em nylon trançado 
(rolo de 100 m) 

und 21,00 4,66 97,86

15  Desempenadeira de aço dentada und 24,00 11,31 271,44
16  Desempenadeira de aço lisa und 24,00 15,78 378,72
17  Disco corte abrasivo 18" und 16,00 7,00 112,00

18  Enxada estreita de 240 x 230 mm, sem cabo und 228,00 32,52 7.414,56

19  Escada articulada multifuncional 16 degraus und 28,00 397,58 11.132,24

20
 Escova de aco, com cabo, *4 x 15* fileiras de 
cerdas 

und 28,00 6,30 176,40

21  Espátula aço inox, 8cm - cabo de madeira und 28,00 23,68 663,04
22  Espátula de plástico lisa, largura 10 cm und 28,00 10,61 297,08
23  Esponja de limpeza und 245,00 1,02 249,90
24  Esquadro 90º x 30cm (12") und 14,00 17,48 244,72
25  Estrovenga und 228,00 21,24 4.842,72
26 Facão para mato, 18 pol und 232,00 20,00 4.640,00
27 Foice 33mm und 232,00 13,75 3.190,00
28  Fumigador para apicultura und 35,00 122,76 4.296,60
29  Lanterna grande - 10 Million und 28,00 49,40 1.383,20
30  Machado und 102,00 38,90 3.967,80
31  Mangueira de ¾ 50 MTS und 34,00 2,73 92,82
32  Mangueira de nível und 42,00 1,11 46,62
33  Marreta de 1/2 kg com cabo und 42,00 21,18 889,56
34  Marreta de 2kg und 42,00 32,41 1.361,01
35 Marreta de 5kg com cabo de madeira und 42,00 61,81 2.595,81
36  Martelo com unha und 42,00 25,43 1.068,06
37  Martelo de borracha 32 Cm und 35,00 100,90 3.531,50

38
 Nível c/ bolha ajustável de inclinação, bolha 
fixa e prumo – 250mm 

und 20,00 23,06 461,20

39  Nível de bolha de madeira und 20,00 14,73 294,60
40  Pá quadrada und 230,00 35,65 8.199,50
41  Pé-de-cabra und 65,00 22,99 1.494,35
42  Picareta com cabo und 230,00 38,50 8.855,00
43  Pistola para pintura und 20,00 196,05 3.921,00
44  Ponteiro de aço und 65,00 9,49 616,85
45  Prumo de centro und 20,00 21,85 437,00
46  Prumo de parede und 20,00 28,70 574,00
47  Rastelo (ASG) und 70,00 14,86 1.040,20

48

Refletor redondo em alumínio anodizado para
lâmpada vapor de mercúrio/sódio, corpo em
aluminio com pintura epoxi, para lâmpada E-27
de 300 W, com suporte redondo e alça
regulável para fixação. 

und 66,00 41,50 2.739,00

49  Régua de alumínio - 2,00m und 20,00 27,26 545,20
50  Serrote 40cm und 28,00 24,36 682,08
51  Talhadeira de aço chato 10" und 70,00 14,55 1.018,50
52  Torqueza und 35,00 25,25 883,75
53 Trena Metálica 8 m und 72,00 31,37 2.258,64
54  Trena de Fita 20m und 7,00 35,90 251,30
55  Trena de Fita 50m und 7,00 38,34 268,38

185.801,35

ITEM
01
02
03

TOTAL - Ferramentas Civil (Eixos Norte e Leste):

VALOR TOTAL (R$)DESCRIÇÃO

TOTAL GERAL - FERRAMENTAS - EIXOS NORTE E LESTE (R$) - CONTRATO: 824.259,75

RESUMO - FERRAMENTAS (EIXOS NORTE E LESTE)

 Ferramentas Elétrica  (Eixos Norte e Leste)
 Ferramentas Civil (Eixos Norte e Leste)

62.263,22
576.195,18
185.801,35

 Ferramentas Mecânica (Eixos Norte e Leste)
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UNITARIO TOTAL
1  Aferidor de manômetro de 0 a 150 bar und x mês 36,00 382,31 13.763,00
2  Almotolia de bico flexível 500ml und x mês 117,00 2,68 313,00
3  Almotolia de bico rígido 500ml und x mês 117,00 1,89 220,70

4
 Andaime metálico tipo fachadeiro Dim: Largura= 1,20m / Altura por 
peça= 2,00m. (Altura Total=10m - 5 peças por conjunto)

m² 432,00 2,99 1.291,68

5  Bancada para oficina (Dim: 1,2m x 2,5m) und x mês 174,00 58,70 10.214,06
6  Bomba de graxa manual 5kg und x mês 117,00 14,31 1.674,53

7
Talha Manual de Corrente com Alavanca 1,5 t Elevação 1,5m (Catraca 
1,5 ton) 

und x mês 36,00 40,14 1.445,13

8  Chave de impacto 46mm boca/estria und x mês 51,00 6,84 348,90
9  Chave de impacto 55mm boca/estria und x mês 51,00 12,59 642,17
10  Chave de impacto 60mm boca/estria und x mês 51,00 13,60 693,57
11  Chave de impacto 65mm boca/estria und x mês 51,00 24,82 1.265,68
12  Chave de impacto 70mm boca/estria und x mês 51,00 22,50 1.147,31
13  Chave de impacto 75mm boca und x mês 51,00 37,03 1.888,41
14  Chave de impacto 75mm estria und x mês 51,00 16,36 834,55
15  Chave de impacto 85mm boca und x mês 51,00 62,66 3.195,89
16  Chave de impacto 85mm estria und x mês 51,00 27,69 1.412,38

17
Cinta para elevação de carga (comprimento: 3m / capacidade de 
carga: 3t)

und x mês 54,00 6,46 349,08

18
Cinta para elevação de carga  (comprimento: 6m / capacidade de 
carga: 20t)

und x mês 54,00 69,44 3.750,00

19 Cortador a frio para tubos - Cortador Tubo Ferro Ferrari 1/8" - 2" und x mês 51,00 19,65 1.002,34

20 Curvador de tubos (Até 1”) - Curvador e Dobrador De Tubos Manual und x mês 51,00 78,41 3.998,76

21  Escada de abrir com 2 x 8 degraus (2,40m) em alumínio und x mês 135,00 11,07 1.494,08

22
 Escada de marinheiro extensível em duraluníno com 10 x 20 degraus 
(3,00m / 6,00m) 

und x mês 117,00 36,81 4.307,31

23  Escada metálica de 07 degraus und x mês 117,00 6,89 806,65
24 Escada articulada multifuncional 4x4 16 degraus und x mês 18,00 19,14 344,58
25  Esmerilhadeira angular de 4 ½” und x mês 51,00 8,50 433,39
26  Esmerilhadeira angular de 7” und x mês 51,00 34,12 1.740,33
27  Furadeira Manual 650W 1050-1450 RPM 220V Ø 13mm und x mês 51,00 13,49 688,22
28  Indutor elétrico para aquecimento de rolamentos (JM 500) und x mês 18,00 2.012,16 36.218,88
29  Lixadeira 4 1/2" und x mês 51,00 21,66 1.104,74

30
Macaco de comando a distância 20 t - Macaco Hidráulico 20 
Toneladas Tipo Garrafa

und x mês 51,00 10,92 556,94

31
Macaco de comando a distância 50 t - Macaco Hidráulico 50 
Toneladas Tipo Garrafa

und x mês 51,00 39,44 2.011,47

32
Macaco tipo elevador capacidade de 2 t - Macaco Hidráulico 2 
Toneladas tipo Garrafa

und x mês 51,00 3,09 157,52

33
Macaco tipo girafa de 2 t - Guincho Hidráulico 2 Toneladas com 
Prolongador

und x mês 51,00 109,81 5.600,53

34  Máquina de solda de 250A com kit und x mês 51,00 16,11 821,47
35  Morsa para bancada nº 08 und x mês 174,00 15,27 2.657,66

36
Conjunto Motor bomba 7,5 CV, 380 V, Q=75,6 m3/h e H=17 mca.
(Poço de rebaixamento da EBV-3)

und x mês 18,00 972,22 17.500,00

37
Bomba Submersível 5 Cv Trifásica 380V, Q=2 - 52 m3/h e H= 3-25
mca.(Poço de rebaixamento do Res. de areias (Estrutura de Controle)

und x mês 18,00 905,89 16.306,03

38  Motoesmeril de 1cv - 3.500 RPM und x mês 174,00 34,41 5.987,97
39 Multiplicador de Torque Manual 2700 N.m/2000 lb.ft CDI GA190 und x mês 18,00 517,35 9.312,29
40  Nível de precisão  und x mês 18,00 2,04 36,66
41  Parafusadeira elétrica a bateria und x mês 51,00 19,78 1.008,57
42  Prensa hidráulica de 10 ton und x mês 51,00 30,55 1.558,14
43  Retífica elétrica und x mês 51,00 20,54 1.047,63

44
Rosqueadeira ( para tubos de ½” a 4”) -Rosqueadeira Elétrica 1/2 A 4 
Pol. 750w 220v-Br Motors-Brr124bsp

und x mês 36,00 294,50 10.601,99

45 Talha capacidade 3t und x mês 51,00 41,66 2.124,72
46 Tifor 3t und x mês 51,00 149,00 7.599,22

181.478,06

EQUIPAMENTOS MECÂNICA - Eixo Norte e Leste
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TOTAL - Equipamentos Mecânica (Eixos Norte e Leste):

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
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EQUIPAMENTOS ELÉTRICA - Eixo Norte e Leste
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UNITARIO TOTAL

1
Analisador de grandezas elétricas trifásico, display LCD colorido 5,6",
TRMS 1.000 V, corrente 3.000A 

und x mês 18,00 2.485,67 44.742,06

2 Bancada de teste, amperimetro 150A, voltímetro 40V und x mês 36,00 13,76 495,36
3 Bancada protegida contra eletricidade estática und x mês 36,00 61,09 2.199,24

4
Data Logger de 4 a 20 mA (verificação de intermitência em
instrumentação) 

und x mês 36,00 31,96 1.150,56

5 Estação de solda com temperatura ajustável e proteção antiestático und x mês 36,00 41,40 1.490,40

6 Fonte de alimentação com tensão variável de 0 a 30Vcc de 3 A und x mês 36,00 23,36 840,96
7 Fonte de bancada 12 V und x mês 36,00 12,13 436,68
8 Furradeira Manual 650W 1050 – 1450 RPM 220V Ø 13mm und x mês 36,00 16,81 605,16

9
Gerador de corrente e tensão de 0 a 20 mA e 0 a 10V, precisão de
0,1% 

und x mês 36,00 47,27 1.701,72

10
Kit para enchimento e complementação para gás SF6, composto de
adaptador ,regulador, mangueira e manômetro padrão 

und x mês 18,00 542,90 9.772,20

11
TTR - medidor digital de relação de espiras, escala de medição
0,8000:1 a 8.000,0: 1 

und x mês 36,00 223,72 8.053,92

71.488,26

UNITARIO TOTAL
1

1.1

 Bomba elétrica submersa para drenagem 5cv Flyght 3" 12.3 m³/h 
(acompanhada com os mangotes, incluindo quadro de comando 
compatível com o modelo de bomba, 250 m de cabo flexível trifásico, 
isolado, tensão 600 V/1000 V, em conformidade com NBR 7288).

und x mês 72,00 689,56 49.648,32

1.2
 Andaime metálico tipo fachadeiro Dim: Largura= 1,20m / Altura por 
peça= 2,00m. (Altura Total=10m - 5 peças por conjunto)

m² 432,00 2,99 1.291,68

1.3
Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 310 l, 
motor a diesel potência 5 cv, sem carregador.

und x mês 117,00 271,98 31.821,66

1.4
Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 440 l,  
motor a diesel potência 10 cv, com carregador.

und x mês 117,00 986,05 115.367,85

1.5 Lavadora de alta pressão a diesel, partida elétrica, motor de 10 hp und x mês 36,00 293,35 10.560,60

1.6
Bomba draga autoescorvante 3”x 3” , motor: 4 tempos, potência: 
6,5cv, cilindrada: 196 cm³, ignição eletrônica, consumo 
aproximadamente: 1,7 l/h, capacidade do tanque: 3,6 l.

und x mês 72,00 51,68 3.720,96

1.7

Locação de bomba submersível para drenagem e esgotamento, motor 
elétrico trifásico, potência de  4 cv, diâmetro de recalque de 3". Faixa 
de operação: Q= 60 m³/h (± 1 m³/h) e AMT=2 m; Q= 11 m³/h (± 1 m³/h) 
e AMT = 23 m (± 1 m).

und x mês 72,00 394,24 28.385,28

1.8

Locação de bomba submersível para drenagem e esgotamento, motor 
elétrico trifásico, potência de 2 cv, diâmetro de recalque de  2". Faixa 
de operação: Q= 35 m³/h (± 3 m³/h) e AMT=2 m; Q=13 m³/h (± 3 m³/h) 
e AMT = 17 m (± 3 m).

und x mês 72,00 281,60 20.275,20

1.9 Caminhão basculante, capacidade de carga  15,0 t e volume 10,0 m³ . und x mês 117,00 24.694,56 2.889.263,52

1.10 Caminhao basculante, capacidade de carga  9,0 t e volume 6,0 m³ . und x mês 117,00 8.110,08 948.879,36

1.11
Caminhão Carroceria - de madeira, capacidade de carga 15,0 t - fonte: 
DNIT.

und x mês 117,00 24.018,72 2.810.190,24

1.12

Caminhão Comboio para lubrificação e abastecimento (melosa), 
convencional totalmente equipado (Capacidade de Combustível: 5.000 
l, Capacidade de Lubrificante: 500 l, Capacidade de Graxa: 200 kg, 
Capacidade de Água: 300 l, Recipiente para Óleo Usado: 200 l, 
Compressor de Ar e Bomba- d’agua).

und x mês 36,00 11.000,00 396.000,00

1.13 Caminhão guindauto com capacidade de carga até 10,0 t. und x mês 90,00 19.800,00 1.782.000,00

1.14 Caminhão tanque, capacidade de volume  6000 l e potência 136,0 hp . und x mês 117,00 11.088,00 1.297.296,00

1.15
Pá carregadeira sobre rodas, potência líquida 128 hp, capacidade da 
caçamba de 1,7 a 2,8 m³, peso operacional de 11.632 kg.

und x mês 81,00 18.333,33 1.484.999,73

1.16
Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão cavalo 
mecânico com carreta-prancha capacidade 20t

und x mês 36,00 30.351,20 1.092.643,20

EQUIPAMENTOS CIVIL - Eixo Norte e Leste

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
VALOR (R$)

 MANUTENÇÃO CIVIL 

TOTAL - Equipamentos Elétrica (Eixos Norte e Leste):

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
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1.17

Compactador de solo a percussão (soquete), com motor gasolina de 4 
tempos, peso entre 55 e 65 kg, força de impacto de 1.000 a 1.500 kgf, 
frequência de 600 a 700 golpes por minuto,velocidade de trabalho 
entre 10 e 15 m/min, potência entre 2 e 3 hp.

und x mês 351,00 536,72 188.388,72

1.18

Compactador de solo, tipo placa vibratória reversível, com motor a 
diesel, peso entre 700 e 820 kg, força centrífuga entre 6.200 e 10.000 
kgf, largura de trabalho entre 650 e 720 mm, frequência de vibração 
entre 3.000 e 3.500 rpm, velocidade de trabalho entre 25 e 30 m/min, 
potência entre 13,0 e 15,0 hp.

und x mês 175,50 5.316,03 932.963,27

1.19
Compressor de ar rebocável, vazão 400 pcm, pressão efetiva de 
trabalho 102 psi, motor diesel, potência 110 cv.

und x mês 36,00 3.184,60 114.645,60

1.20
Compressor de ar rebocável, vazão 189 pcm, pressão efetiva de 
trabalho 102 psi, motor diesel, potência  63 cv.

und x mês 36,00 2.005,22 72.187,92

1.21
Conjunto motorbomba com 160 kW de potência no motor elétrico (25 
mca x 0,5 m³/s) para esgotamento, com respectivos mangotes de 
sucção e descarga a serem especificados em função dos diâmetros. 

und x mês 36,00 24.444,44 879.999,84

1.22
Conjunto motorbomba com 30 kW de potência no motor elétrico (25 
mca x 0,1 m³/s) para esgotamento, com respectivos mangotes de 
sucção e descarga a serem especificados em função dos diâmetros. 

und x mês 36,00 3.361,11 120.999,96

1.23
Empilhadeira sobre pneus com torre de três estágios, 4,80 m de 
elevação, com deslocador lateral dos garfos, motor glp 2.4 l, 
capacidade nominal de carga de 2,5 t.

und x mês 36,00 5.250,00 189.000,00

1.24
Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,62 m³, peso 
operacional 12,61 t, potência líquida 95 hp.

und x mês 36,00 19.977,71 719.197,56

1.25
Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba  0,80 m³, peso 
operacional 17 t, potência bruta 111 hp.

und x mês 72,00 22.831,67 1.643.880,24

1.26
Grupo gerador de 4 KVA, 220v, trifásico, silenciado, com 100 metros 
de cabos e 01 QTA. 

und x mês 72,00 3.316,33 238.775,76

1.27
Grupo gerador de 10 KVA, 220v, trifásico, silenciado, com 100 metros 
de cabos e 01 QTA. 

und x mês 72,00 3.316,33 238.775,76

1.28
Grupo gerador, potência nominal 15 kVA (emergência), incluindo 
instalação, cabeamento, base de concreto e demais materiais 
necessários.

und x mês 72,00 3.831,28 275.852,16

1.29
Grupo gerador de 15 kVA, 220V, trifásico, silenciado, com 100 metros 
de cabos e 01 QTA. 

und x mês 36,00 3.316,33 119.387,88

1.30
Locação de grupo gerador acima de 125 até 180 kVA, motor diesel, 
rebocável, acionamento manual.

und x mês 36,00 2.397,12 86.296,32

1.31
Grupo gerador diesel, com carenagem, potência standart entre 250 e 
260 kVA, velocidade de 1800 rpm, frequência de 60 Hz.

und x mês 36,00 5.906,22 212.623,92

1.32
Plataforma Aérea, altura de trabalho 16,0 m, capacidade de carga 227 
kg, fonte de energia: diesel, painel de controle na base e na 
plataforma, altura arriada: 2,0 m.

und x mês 72,00 4.606,61 331.675,92

1.33
Serra circular de bancada, modelo pica-pau, diâmetro de 350 mm. 
Características do motor: trifásico, potência de 5 hp, frequência de 60 
H.

und x mês 117,00 236,77 27.702,09

1.34 Máquina de solda elétrica de 250 A com kit. und x mês 72,00 278,08 20.021,76
1.35 Furadeira elétrica profissional. und x mês 117,00 16,68 1.951,56

1.36
Lixadeira elétrica angular para concreto, potência 1.400 W, prato 
diamantado de 5''.

und x mês 117,00 243,47 28.485,99

1.37
Máquina para corte com disco abrasivo de diâmetro de 18'' (450 mm), 
com motor elétrico trifásico de 10 cv.

und x mês 117,00 688,22 80.521,74

1.38 Martelete rompedor 33 kg. und x mês 117,00 23,84 2.789,28

1.39
Martelo demolidor pneumático manual, com redução de vibração, 
peso de 31,5 kg.

und x mês 117,00 952,33 111.422,61

1.40
Minicarregadeira sobre rodas, potência líquida de 47 hp, capacidade 
nominal de operação de 646 kg.

und x mês 72,00 6.000,00 432.000,00

1.41
Motoniveladora com escarificador (potência básica líquida -primeira 
marcha- 125 hp , peso bruto 13.843 kg, largura da lâmina de 3,7 m).

und x mês 81,00 19.800,00 1.603.800,00

1.42 Motoserra portátil com motor a gosolina de 60 cc. und x mês 117,00 127,33 14.897,61

1.43
Perfuratriz pneumática manual de peso médio, 18 kg, comprimento de 
curso de 6 m, diâmetro do pistão de 5,5 cm

und x mês 36,00 737,53 26.551,08

1.44

Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência 
líquida 72 hp, peso operacional mínimo de 7.140 kg, capacidade 
mínima da carregadeira de 0,79 m³ e da retroescavadeira mínima de 
0,18 m³, profundidade de escavação máxima de 4,50 m.

und x mês 234,00 9.900,00 2.316.600,00
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1.45 Roçadeira deslocável, largura de trabalho de 1,3 m. und x mês 36,00 353,16 12.713,76
1.46 Roçadeira costal com motor a gasolina de  32 cc. und x mês 234,00 129,94 30.405,96

1.47
Rolo compactador pé-de-carneiro vibratório, potência 125 hp, peso 
operacional sem/com lastro 11,95/13,30 t, impacto dinâmico 38,5/22,5 
t, largura de trabalho 2,15 m.

und x mês 72,00 9.900,00 712.800,00

1.48 Torre de iluminação 4000 W und x mês 117,00 1.500,00   175.500,00
1.49 Trator Agrícola para reboque de máquina roçadeira und x mês 36,00 7.463,25 268.677,00

1.50
Trator de esteiras, potência de 150 hp, peso operacional de 16,7 t, 
com roda motriz elevada e lâmina com contato de 3,18 m³.

und x mês 36,00 32.000,00 1.152.000,00

1.51 Motor a diesel para vibrador de imersão de 4,7 cv. und x mês 36,00 144,61 5.205,96

1.52
Vibrador de imersão, com ponteira de 35 mm, mangote de 5 m, sem 
motor.

und x mês 117,00 47,12 5.513,04

1.53
Vibrador de imersão, com ponteira de 45 mm, mangote de 5 m, sem 
motor.

und x mês 117,00 51,22 5.992,74

1.54
Vibrador de imersão, com ponteira de 60 mm, mangote de 5 m, sem 
motor.

und x mês 117,00 57,46 6.722,82

2.

2.1
Grupo Gerador - 32,0 kVA, 220 V, trifásico, silenciado, com 100 
metros de cabos e 01 QTA. 

und x mês 36,00 4.139,17 149.010,12

2.2
Motoniveladora com escarificador (potência básica líquida -primeira 
marcha- 125 hp , peso bruto 13.843 kg, largura da lâmina de 3,7 m)

und x mês 36,00 19.800,00 712.800,00

2.3
Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,62 m³, peso 
operacional 12,61 t, potência líquida 95 hp.

und x mês 36,00 19.977,71 719.197,50

2.4
Trator de esteiras, potência de 150 hp, peso operacional de 16,7t, com 
roda motriz elevada e lâmina com contato de 3,18 m³.

und x mês 36,00 32.000,00 1.152.000,00

2.5
Cavalo Mecânico com Reboque M. Benz Randon LS-1634/45 29,5 t, 
ou similar

und x mês 36,00 30.351,20 1.092.643,20

2.6
Rolo compactador pé-de-carneiro vibratório, potência 125 hp, peso 
operacional sem/com lastro 11,95/13,30 t, impacto dinâmico 38,5/22,5 
t, largura de trabalho 2,15 m.

und x mês 36,00 9.900,00 356.400,00

2.7
Barco tipo Alumínio, 7 m de comprimento, Alumínio soldado, 
reforçado, borda sem corrimão, chapa de Alumínio 2,00 cm, boca 1,50 
cm, borda 0,60 cm.

und x mês 486,00 332,78 161.731,08

2.8 Carreta Reboque (para embarcação) und x mês 486,00 82,22 39.958,92

2.9

Motor popa, tipo partida manual, potência 15 hp, aplicação barco 
Alumínio, características adicionais: válvulas automáticas 
descompressão, refrigerado a ar, quantidade marchas 2 und, 
quantidade cilíndro 2 und, capacidade tanque 23 l, tipo motor: 2 
tempos, velocidade: 4.500 a 5.800 rpm.

und x mês 486,00 349,93 170.065,98

30.923.076,23

ITEM
01
02
03

RESUMO - EQUIPAMENTOS (EIXOS NORTE E LESTE)

SEGURANÇA DE BARRAGEM

TOTAL - Equipamentos Civil (Eixos Norte e Leste):

DESCRIÇÃO VALOR TOTAL (R$)
Equipamentos Mecânica (Eixos Norte e Leste) 181.478,06
Equipamentos Elétrica  (Eixos Norte e Leste) 71.488,26

A unidade adotada na planilha (und x mês ) foi de acordo com o cronograma de alocação de recursos materiais, onde foi feita a 
divisão de uso mensalmente de cada equipamento, por canteiro. Dessa forma, é possivel diluir o custo durante todo o período do 
contrato.

1. 

Equipamentos Civil (Eixos Norte e Leste) 30.923.076,23

TOTAL GERAL - EQUIPAMENTOS - EIXOS NORTE E LESTE (R$) - CONTRATO: 31.176.042,55

OBSERVAÇÃO:

NOME DO INFORMANTE: QUALIFICAÇÃO:

DATA:ASSINATURA:



UNITARIO TOTAL
1  Analisador de vibração VIB 496FFY VIBOTRON und x mês 36,00 461,43 16.611,48
2  Base magnética para relógio comparador und x mês 180,00 17,66 3.178,80
3  Estetoscópio Kent und x mês 72,00 2,24 161,28
4  Micrômetro 100 à 200 externo und x mês 72,00 82,03 5.906,16
5  Micrômetro externo 0 – 100mm und x mês 72,00 95,75 6.894,00
6  Micrômetro interno 50 – 800mm und x mês 72,00 153,01 11.016,72
7  Nível ótico (Topcon AT-B2) ou similar und x mês 36,00 57,62 2.074,32
8  Paquímetro digital 0 – 150mm/0,01mm und x mês 72,00 27,40 1.972,80
9  Paquímetro universal 0 - 650mm/0,02mm und x mês 72,00 164,04 11.810,88
10  Relógio comparador 0 – 10/0,01mm digital und x mês 180,00 94,16 16.948,80
11  Tacômetro digital 0,1 - 1,0 RPM DT - 2234 A und x mês 36,00 24,74 890,64
12  Termômetro mira laser escala de -20 a 500ºc und x mês 36,00 58,99 2.123,64

13

Termovisor, com resolução Infravermelha de 120 x 90,
Sensibilidade Térmica menor que 0,10 ºC, frequência
da imagem de 9 Hz e faixa de temperatura –20 a 250
°C. 

und x mês 36,00 95,19 3.426,84

83.016,36

UNITARIO TOTAL

1
 Alicate Amperímetro (mod. 381 CA/CC True-rms 1000V 
CAT III (ou similar)

und x mês 339,00 233,47 79.146,61

2
Alicate amperímetro CA/CC de 600V, digital, CAT III 
FLUKE 305

und x mês 249,00 20,55 5.116,67

3
 Alicate Medidor de qualidade de energia (mod. Fluke 
345 ou  similar) 

und x mês 126,00 1.087,14 136.979,70

4
 Calibrador de processos multifunção digital (mod. Fluke 
725 ou  similar) 

und x mês 126,00 1.889,92 238.130,20

5  Fasímetro, digital, categoria IV, 40~700Vca, 600V und x mês 249,00 49,56 12.341,16

6  Freqüencímetro gitital de bancada , 1GHz de 8 dígitos und x mês 36,00 56,48 2.033,38

7
 Medidor de distância, laser, amplitude de medição 
1mm a 80m 

und x mês 36,00 52,22 1.879,75

8
 Medidor de resistência de aterramento e resistividade 
do solo (Faixa de medição de 0,02Ω a 300KΩ; Alcance 
de até 2 K Ω) com 02 pinças 

und x mês 36,00 206,23 7.424,10

9  Medidor de vazão portátil tipo Clamp-on und x mês 36,00 953,82 34.337,52

10
 Megôhmetro digital de 5 kV, alcance de até 1 TΩ, 
Interface USB, IP54 

und x mês 54,00 147,87 7.984,89

11
Multímetro digital, tensão DC/AC 50,000 mV a 1000V, 
0,4% (True/RMS), frequencia 99,999Hz a 999,99KHz  
"FLUKE-87-V" com pontas prova TWIST GUARD

und x mês 339,00 158,06 53.582,91

12
 Multímetro digital para teste de equipotencialização 
(medições de baixas resistências), 100V, 10A, 0,1 Ω a 
50 Ω 

und x mês 339,00 638,06 216.300,77

13
 Osciloscópio portátil com frequência de trabalho de 
100Mhz, LCD Colorido 7”,  CAT II 600V 

und x mês 36,00 1.264,75 45.531,13

14
 Power Meter (Medidor Potência Fibra Óptica) potência 
1310 nm, 1490 nm e 1550 nm  + Caneta Laser 10w 

und x mês 126,00 23,27 2.931,76

15  Termômetro mira laser escala de -30ºC a 500ºc und x mês 339,00 31,89 10.809,64

16
 Termovisor -20ºC a 350ºC, com camera de 5 
megapixels, visor LCD de 3,5 polegadas 

und x mês 36,00 217,22 7.819,97

INSTRUMENTOS ELÉTRICA - Eixo Norte e Leste

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
VALOR (R$)

TOTAL - Instrumentos Mecânica (Eixos Norte e Leste):
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ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
VALOR (R$)
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17
 Testador de cabos RJ45 / 11, frequencia 200kHz, 
display LCD 3 ½ digitos, 600V 

und x mês 126,00 20,59 2.594,06

18
 Verificador elétrico de tensão 1000V, sem contato com 
cabo (mod. T6-1000 Fluke ou similar) 

und x mês 339,00 98,89 33.523,33

898.467,55

UNITARIO TOTAL

1
GPS Geodésico portátil com visor 65K de cores legível 
sob luz solar, à prova d'água, geocaching informatizado 
e recurso de mapeamento ampliados.

und x mês 576,00 72,17 41.569,92

2

Estação Total com leitura direta de 1 segundo e 
precisão de 2". Prumo óptico na alidade. Interface com 
principais softwares do mercado, à prova d'água e 
poeira conforme norma internacional: IEC529. Com kit 
completo, inclusive tripé com pernas extensíveis.

und x mês 36,00 4.500,00 162.000,00

3

Nível automático com precisão de ± 1,0 mm/km  duplo 
de nivelamento, aumento de imagem 32 vezes, limbo 
horizontal com escala de 1º, abertura da objetiva 45 
mm , foco mínimo 1,60 m . Com tripé e mira.

und x mês 36,00 250,00 9.000,00

212.569,92

ITEM
01
02
03

ASSINATURA: DATA:

RESUMO - INSTRUMENTOS (EIXOS NORTE E LESTE)

TOTAL - Instrumentos Civil (Eixos Norte e Leste):

INSTRUMENTOS CIVIL - Eixo Norte e Leste

TOTAL - Instrumentos Elétrica (Eixos Norte e Leste):

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE

212.569,92
1.194.053,83

NOME DO INFORMANTE: QUALIFICAÇÃO:

QUANTIDADE
VALOR (R$)

OBSERVAÇÃO:

1. 
A unidade adotada na planilha (und x mês ) foi de acordo com o cronograma de alocação de recursos materiais, 
onde foi feita a divisão de uso mensalmente de cada equipamento, por canteiro. Dessa forma, é possivel diluir o 
custo durante todo o período do contrato.

DESCRIÇÃO VALOR TOTAL (R$)
Instrumentos Mecânica (Eixos Norte e Leste) 83.016,36

TOTAL GERAL - INSTRUMENTOS - EIXOS NORTE E LESTE (R$) - CONTRATO:

Instrumentos Elétrica  (Eixos Norte e Leste) 898.467,55
Instrumentos Civil (Eixos Norte e Leste)



UNITARIO TOTAL
1 9.952,65

1.1 Sistema de repetidoras VHF interligadas com link UHF - 2 antenas und x mês 1,00 3.392,01 3.392,01

1.2 Rádio VHF portátil EP 450 (Reservatórios) und x mês 15,00 84,79 1.271,85
1.3 Rádio VHF móvel digital para viatura (eixo norte) und x mês 18,00 150,75 2.713,50

1.4
Rádio VHF para instalação nas EB's, SE´s e Canteiros, composto 
por rádio base e sistema irradiante

und x mês 10,00 179,01 1.790,10

1.5
Serviço de instalação e configuração de sistema de repetidoras e 
infraestrutura (eixo norte)

und x mês 1,00 785,19 785,19

2. 16.322,10

2.1 Sistema de repetidoras VHF interligadas com link UHF - 4 antenas und x mês 1,00 10.176,03 10.176,03

2.2 Rádio VHF portátil EP 450 (Reservatórios) und x mês 12,00 84,79 1.017,48
2.3 Rádio VHF móvel digital para viatura (eixo leste) und x mês 11,00 150,75 1.658,25

2.4
Rádio VHF para instalação nas EB's, SE´s e Canteiros, composto 
por rádio base e sistema irradiante

und x mês 15,00 179,01 2.685,15

2.5
Serviço de instalação e configuração de sistema de repetidoras e 
infraestrutura (eixo leste)

und x mês 1,00 785,19 785,19

26.274,74

ITEM
01
02

OBSERVAÇÃO:

NOME DO INFORMANTE: QUALIFICAÇÃO:

ASSINATURA: DATA:

Sistema de Rádio Comunicação - Eixo Leste 16.322,10
TOTAL GERAL - RADIOS COMUNICADORES - EIXOS NORTE E LESTE (R$) - MENSAL: 26.274,74

RESUMO - RADIOS COMUNICADORES (EIXOS NORTE E LESTE)
DESCRIÇÃO VALOR TOTAL (R$)

Sistema de Rádio Comunicação - Eixo Norte 9.952,65

TOTAL GERAL - RADIOS COMUNICADORES - EIXOS NORTE E LESTE (R$): 472.945,40

 Ministério da Integração Nacional - MI
 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DOS EIXOS NORTE E 
LESTE DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE 

SETENTRIONAL – PISF

TOTAL - Sistema de Rádios Comunicadores (Eixos Norte e Leste):

Sistema de Rádios Comunicadores (Eixos Norte e Leste)

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
VALOR (R$)

RADIOS COMUNICADORES

Sistema de Rádio Comunicação - Eixo Leste

Sistema de Rádio Comunicação - Eixos Norte e Leste



UNITARIO TOTAL

Sistema de Bombeamento Principal - Bomba Sulzer - Eixo Norte: EBI-1
1 ROLAMENTO AXIAL REF. 29464 E und 1,00 91.959,00 91.959,00
2 JUNTA PLANA, material: ARAMIDA / NBR und 1,00 85,85 85,85

3
ANEL DE VEDAÇÃO, material: Cobre. POS: 411.01; Item 
Sulzer: 021 051 200 312; Part Number: 104 560 442 182.

und 4,00 29,29 117,15

4
ANEL DE VEDAÇÃO, material: Cobre. POS: 411.02; Item 
Sulzer: 021 051 200 552; Part Number: 104 560 442 352.

und 2,00 42,63 85,26

5 ANEL O Ø 2080 X 9  NBR 70 SH A. POS: 412.01 und 1,00 9.190,50 9.190,50
6 ANEL O Ø 1600 X 9  NBR 70 SH A und 1,00 6.030,23 6.030,23
7 ANEL O Ø 2040 X 9  NBR 70 SH A und 3,00 2.825,10 8.475,30
8 ANEL O Ø 278,99 X 5,33  NBR 70 SH A und 1,00 14,34 14,34
9 ANEL O Ø 380,37 X 5,33  NBR 70 SH A und 1,00 90,43 90,43

10 ANEL O Ø 920 X 5  NBR 70 SH A und 1,00 4.126,35 4.126,35

11
ANEL DE VEDAÇÃO - ANEL M (POLYGUM) NBR 70 SH A 

und 1,00 5,46 5,46

12 ANEL DE GAXETA, material: GRAFITE / PTFE und 5,00 1.440,03 7.200,14
13 MOLA A DIREITA und 8,00 170,28 1.362,24

14
ANEL DE DESGASTE ESTACIONÁRIO DIANTEIRO, REF. A 
743 - CA40 BNF NTR

und 1,00 181.368,46 181.368,46

15
ANEL DE DESGASTE ESTACIONÁRIO TRASEIRO, REF. A 
743 - CA40 BNF NTR

und 1,00 133.003,54 133.003,54

16
ANEL DE DESGASTE DO ROTOR DIANTEIRO, REF. REF. A 
743 - CA40 BNF

und 1,00 181.368,46 181.368,46

17
ANEL DE DESGASTE DO ROTOR TRASEIRO, REF. A 743 - 
CA40 BNF

und 1,00 133.003,54 133.003,54

18 LUVA DE PROTEÇÃO DO EIXO, REF. AISI 420 BNF und 1,00 76.577,79 76.577,79
19 LUVA DE CENTRALIZAÇÃO, REF. AISI 1045 und 1,00 76.577,79 76.577,79

20
LUVA DO MANCAL, AISI 420 BNF. POS: 529.01; Item Sulzer: 
104 541 702 001 und 1,00 72.931,23 72.931,23

21

LUVA DO MANCAL, AISI 420 BNF. POS: 529.02; Item Sulzer: 
104 541 704 003

und 1,00 72.931,23 72.931,23

22

LUVA DO MANCAL, AISI 420 BNF. POS: 529.03; Item Sulzer: 
104 541 704 002

und 3,00 72.931,23 218.793,69

23
BUCHA DE MANCAL, MATERIAL: LATÃO / BORRACHA 
NITRÍLICA. POS: 545.01; Item Sulzer: 104 541 663 001

und 4,00 118.225,38 472.901,50

24
BUCHA DE MANCAL, MATERIAL: LATÃO / BORRACHA 
NITRÍLICA. POS: 545.02; Item Sulzer: 104 541 973 001

und 1,00 118.225,37 118.225,37

25
DISCO DE APOIO, REF. AISI 42. POS: 550.01; Item Sulzer: 104 
541 670 001 und 1,00 33.350,30 33.350,30

26
DISCO DE APOIO, REF. AISI 1020. POS: 550.02; Item Sulzer: 
104 545 153 001.

und 1,00 2.755,80 2.755,80

27 VISOR DO NÍVEL DE ÓLEO, MATERIAL: LATÃO/ VIDRO und 1,00 278,25 278,25

28
FILTRO DE EXAUSTÃO DE AR - HDA, material: AÇO 
ZINCADO / FIBRA

und 1,00 170,91 170,91

29 ACOPLAMENTO BI-PARTIDO, REF. A 276 UNS S4200    und 3,00 182.328,09 546.984,28
30 PORCA DO MANCAL, REF. AISI 1045 und 1,00 10.945,35 10.945,35

31
PORCA DO ROLAMENTO KM, DIN 981, material: 
FofoNODULAR

und 2,00 36,63 73,27

32 ANEL DE SEGURANÇA, material: AISI 316 L und 1,00 529,59 529,59
33 ANEL DE SEGURANÇA, material: AISI 1010 und 2,00 11,02 22,04

34 TERMORESISTOR PT-100 3 11m und 10,00 353,35 3.533,49
35 RESISTOR AQUECIMENTO TUB U 132VX436W und 4,00 380,88 1.523,51
36 POLOS DO ROTOR BOBINADO PARAFUSADO 24P und 2,00 119.772,97 239.545,94
37 TRANSFORMADOR CORRENTE 5VA 60Hz und 3,00 78.278,87 234.836,62
38 PORTA ESCOVA DO ANEL COLETOR 500mm und 2,00 41.812,87 83.625,74
39 ESCOVA CARVAO J12 32X25X64 und 16,00 164,05 2.624,74

40
COLETOR DE ANEIS 500X65mm AISI 304. Item Sulzer: 
MSS000152962000107 und 1,00 74.153,74 74.153,74

41
SUPORTE ESCOVA ATERRAMENTO. Item Sulzer: 
MSS000152962000108 und 2,00 1.912,49 3.824,98

42 FILTRO AR G1 und 16,00 1.700,85 27.213,60
43 TRANSDUTOR PT 100(0 A 200°C) und 15,00 985,16 14.777,45
44 CHAVE DE FLUXO OLEO und 2,00 5.683,04 11.366,07
45 ACELEROMETRO ST5484E-1524410-00+8200-002 und 4,00 20.407,83 81.631,33

Sistema de Bombeamento Principal - Sistema de Excitação - Eixo Norte: EBI-1

46
CONTATOR TRIPOLAR DE BARRA 300A - 1NF+2NA, 125 Vcc,                               
modelo: CV1-BH2H1HKD22               

und 2,00 91.160,12 182.320,23

Sistema de Bombeamento Principal - Motores NS 1006382520 / 1006192047 - SDA 1250 - Eixo Norte: EBI-1

Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DOS EIXOS NORTE E LESTE DO PROJETO 
DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL – PISF

PEÇAS DE REPOSIÇÃO - MECÂNICA / ELÉTRICA / SOFTSTARTER  (EIXO NORTE E EIXO LESTE)

SISTEMA DE BOMBEAMENTO PRINCIPAL - EBI-1 (Eixo Norte) - Modelo: BKN 2000-1800-1S/030

Peças de Reposição - MECÂNICA

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT.
VALOR (R$)



Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DOS EIXOS NORTE E LESTE DO PROJETO 
DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL – PISF

PEÇAS DE REPOSIÇÃO - MECÂNICA / ELÉTRICA / SOFTSTARTER  (EIXO NORTE E EIXO LESTE)

47 CONTATOR AUXILIAR,2NA+2NF, modelo: CWCBA0.22, BOBINA 125Vccund 4,00 887,80 3.551,21

48
CONTATOR DE FORÇA, 125Vcc, 250A, 2NO, 2NC, 3-polos,                                     
modelo: CWM250E 125Vcc

und 4,00 39.969,23 159.876,91

49 TRANSDUTOR HAS 300S und 4,00 2.029,32 8.117,27
50 RELE FALTA DE FASE A TERRA DO ROTOR, modelo: XR1 und 4,00 51.150,90 204.603,62
51 FUSIVEL 20A und 12,00 2.849,10 34.189,21
52 RESISTOR 1,8HMS 300A und 2,00 11.726,42 23.452,84
53 FILTRO RC PARA GCDT und 2,00 154,57 309,14
54 SNUBER FILTRO RC und 2,00 2.491,90 4.983,80
55 RELE TEMPORIZADOR 1NAF und 4,00 1.536,64 6.146,56
56 DISJUNTOR UNIPOLAR und 4,00 404,45 1.617,82
57 REGULADOR AUTOMÁTICO DE FATOR DE POTÊNCIA und 1,00 231.868,26 231.868,26

Sistema de Bombeamento Principal - Mancal LA 10558848 - Eixo Norte: EBI-1
58 SEGMENTO RADIAL (VJ 28) und 2,00 359.581,40 719.162,80

59
PT 100 3 FIOS COM HASTE 60MM E ROSCA DE 1/4" COM 
CABO E1.150MM

und 2,00 5.827,60 11.655,19

60 PT 100 3 FIOS COM HASTE 115MM E ROSCA 1/2" und 2,00 5.272,29 10.544,58
Sistema de Bombeamento Principal - Mancal  LOA 10558841 - Eixo Norte: EBI-1

61 SEGMENTO RADIAL (VJ 18) und 2,00 191.649,32 383.298,63
62 SAPATA AXIAL (VC 18) und 2,00 268.629,03 537.258,06

63
PT 100 3 FIOS COM HASTE 42MM E ROSCA DE 1/4" COM 
CABO 1.000MM

und 2,00 5.517,12 11.034,24

64
PT 100 3 FIOS COM HASTE 50MM E ROSCA M8 COM CABO 
1.150MM

und 2,00 5.517,12 11.034,24

65 PT 100 3 FIOS COM HASTE 70MM E ROSCA 1/2" und 2,00 5.117,21 10.234,43
5.795.450,91

UNITARIO TOTAL

Sistema de Bombeamento Principal - Bomba Sulzer - Eixo Leste: EBV-1
1 ROLAMENTO AXIAL REF. 29464 E und 1,00 91.958,99 91.958,99
2 JUNTA PLANA, material: ARAMIDA / NBR und 1,00 85,85 85,85

3
ANEL DE VEDAÇÃO, material: Cobre. POS: 411.01; Item 
Sulzer: 021 051 200 312; Part Number: 104 560 442 182.

und 4,00 29,29 117,15

4
ANEL DE VEDAÇÃO, material: Cobre. POS: 411.02; Item 
Sulzer: 021 051 200 552; Part Number: 104 560 442 352.

und 2,00 42,63 85,26

5 ANEL O Ø 2030 X 9  NBR 70 SH A und 1,00 9.002,94 9.002,94
6 ANEL O Ø 1600 X 9  NBR 70 SH A und 1,00 6.030,23 6.030,23
7 ANEL O Ø 2040 X 9  NBR 70 SH A und 3,00 2.825,10 8.475,30
8 ANEL O Ø 278,99 X 5,33  NBR 70 SH A und 1,00 14,34 14,34
9 ANEL O Ø 380,37 X 5,33  NBR 70 SH A und 1,00 90,43 90,43

10 ANEL O Ø 920 X 5  NBR 70 SH A und 1,00 4.126,35 4.126,35
11 ANEL DE VEDAÇÃO - ANEL M (POLYGUM) NBR 70 SH A und 1,00 5,46 5,46
12 ANEL DE GAXETA, material: GRAFITE / PTFE und 5,00 1.440,03 7.200,14
13 MOLA A DIREITA und 8,00 170,28 1.362,24

14
ANEL DE DESGASTE ESTACIONÁRIO DIANTEIRO, REF. A 
743 - CA40 BNF NTR

und 1,00 181.368,46 181.368,46

15 ANEL DE DESGASTE ESTACIONÁRIO TRASEIRO, REF. A 743 - CA40 BNF NTRund 1,00 133.003,54 133.003,54
16 ANEL DE DESGASTE DO ROTOR DIANTEIRO, REF. REF. A 743 - CA40 BNFund 1,00 181.368,46 181.368,46
17 ANEL DE DESGASTE DO ROTOR TRASEIRO, REF. A 743 - CA40 BNFund 1,00 133.003,54 133.003,54
18 LUVA DE PROTEÇÃO DO EIXO, REF. AISI 420 BNF und 1,00 76.577,79 76.577,79
19 LUVA DE CENTRALIZAÇÃO, REF. AISI 1045 und 1,00 76.577,79 76.577,79

20

LUVA DO MANCAL, AISI 420 BNF. POS: 529.01; Item Sulzer: 
104 541 702 001

und 1,00 72.931,23 72.931,23

21

LUVA DO MANCAL, AISI 420 BNF. POS: 529.02; Item Sulzer: 
104 541 704 001

und 1,00 72.931,23 72.931,23

22

LUVA DO MANCAL, AISI 420 BNF. POS: 529.03; Item Sulzer: 
104 541 704 002

und 3,00 72.931,23 218.793,69

23
BUCHA DE MANCAL, MATERIAL: LATÃO / BORRACHA 
NITRÍLICA. POS: 545.01; Item Sulzer: 104 541 663 001

und 4,00 118.225,38 472.901,50

24
BUCHA DE MANCAL, MATERIAL: LATÃO / BORRACHA 
NITRÍLICA. POS: 545.02; Item Sulzer: 104 541 973 001

und 1,00 118.225,37 118.225,37

25

DISCO DE APOIO, REF. AISI 42. POS: 550.01; Item Sulzer: 104 
541 670 001

und 1,00 33.350,30 33.350,30

26
DISCO DE APOIO, REF. AISI 1020. POS: 550.02; Item Sulzer: 
104 545 153 002

und 1,00 2.724,11 2.724,11

27 FILTRO DE EXAUSTÃO DE AR - HDA, material: AÇO ZINCADO / FIBRAund 1,00 170,91 170,91
28 ACOPLAMENTO BI-PARTIDO, REF. A 276 UNS S4200    und 2,00 182.328,09 364.656,18
29 PORCA DO MANCAL, REF. AISI 1045 und 1,00 10.945,35 10.945,35
30 PORCA DO ROLAMENTO KM, DIN 981, material: FofoNODULAR und 2,00 36,63 73,27

SISTEMA DE BOMBEAMENTO PRINCIPAL - EBV-1 (Eixo Leste) - Modelo: BKN 1400-1870-1S/033

TOTAL - Peças de Reposição - Sist. Bombeamento Principal - EBI-1 (Eixo Norte):

Peças de Reposição - MECÂNICA

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT.
VALOR (R$)



Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DOS EIXOS NORTE E LESTE DO PROJETO 
DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL – PISF

PEÇAS DE REPOSIÇÃO - MECÂNICA / ELÉTRICA / SOFTSTARTER  (EIXO NORTE E EIXO LESTE)

31 ANEL DE SEGURANÇA, material: AISI 316 L und 1,00 529,59 529,59
32 ANEL DE SEGURANÇA, material: AISI 1010 und 2,00 11,02 22,04

33 TERMORESISTOR PT-100 3 4m und 10,00 159,60 1.596,00
34 RESISTOR AQUECIMENTO TUB U 132VX436W und 4,00 380,88 1.523,51
35 POLOS DO ROTOR ROBINADO PARAFUSADO 20P und 2,00 109.041,16 218.082,32
36 TRANSFORMADOR CORRENTE 5VA 60Hz und 3,00 78.278,87 234.836,62
37 PORTA ESCOVA DO ANEL COLETOR 500mm und 2,00 41.812,87 83.625,74
38 ESCOVA CARVAO J12 32X25X64mm P TCE-11 und 16,00 164,05 2.624,74

39
COLETOR ANEIS 500X65mm AISI 304. Item Sulzer: 
MSS000152963000107 und 1,00 77.684,88 77.684,88

40
SUPORTE ESCOVA ATERRAMENTO. Item Sulzer: 
MSS000152963000108 und 2,00 39.711,75 79.423,50

41 FILTRO AR G1 und 16,00 1.700,85 27.213,60
42 TRANSDUTOR PT 100 (0 A 200°C) und 15,00 985,16 14.777,45
43 CHAVE DE FLUXO OLEO und 2,00 5.683,04 11.366,07
44 ACELEROMETRO ST5484E-152-410-00+8200-002 und 4,00 20.407,83 81.631,33

Sistema de Bombeamento Principal - Sistema de Excitação - Eixo Leste: EBV-1

45
CONTATOR TRIPOLAR DE BARRA 300A - 1NF+2NA, 125 Vcc,                               
modelo: CV1-BH2H1HKD22               

und 2,00 91.160,12 182.320,23

46 CONTATOR AUXILIAR,2NA+2NF, modelo: CWCBA0.22, BOBINA 125Vccund 4,00 887,80 3.551,21

47
CONTATOR DE FORÇA, 125Vcc, 250A, 2NO, 2NC, 3-polos,                                     
modelo: CWM250E 125Vcc

und 4,00 39.969,23 159.876,91

48 TRANSDUTOR HAS 300S und 4,00 2.029,32 8.117,27
49 RELE FALTA DE FASE A TERRA DO ROTOR, modelo: XR1 und 4,00 51.150,90 204.603,62
50 FUSIVEL 20A und 12,00 2.849,10 34.189,21
51 RESISTOR 1,8HMS 300A und 2,00 11.726,42 23.452,84
52 FILTRO RC PARA GCDT und 2,00 154,57 309,14
53 SNUBER FILTRO RC und 2,00 2.491,90 4.983,80
54 RELE TEMPORIZADOR 1NAF und 4,00 1.536,64 6.146,56
55 DISJUNTOR UNIPOLAR und 4,00 404,45 1.617,82
56 REGULADOR AUTOMÁTICO DE FATOR DE POTÊNCIA und 1,00 231.868,26 231.868,26

Sistema de Bombeamento Principal - Mancal LA 10558849 - Eixo Leste: EBV-1
58 SEGMENTO RADIAL (VJ 25) und 2,00 311.236,05 622.472,10

59
PT 100 3 FIOS COM HASTE 40MM E ROSCA 1/4" COM CABO 
1.000MM

und 2,00 5.443,69 10.887,39

60 PT 100 3 FIOS COM HASTE 115MM E ROSCA 1/2" und 2,00 5.272,29 10.544,58
Sistema de Bombeamento Principal - Mancal  LA 10558842 - Eixo Leste: EBV-1

61 SEGMENTO RADIAL (VC 18) und 2,00 191.649,32 383.298,63
62 SAPATA AXIAL (VC 18) und 2,00 268.629,03 537.258,06

63
PT 100 3 FIOS COM HASTE 42MM E ROSCA 1/4" COM CABO 
1.000MM

und 2,00 5.517,12 11.034,24

64
PT 100 3 FIOS COM HASTE 50MM E ROSCA 1/4" COM CABO 
1.000MM

und 2,00 5.517,12 11.034,24

65 PT 100 3 FIOS COM HASTE 70 MM und 2,00 5.117,21 10.234,43
5.570.895,37

UNITARIO TOTAL

Sistema de Bombeamento Principal - Bomba Sulzer - Eixo Leste: EBV-2
1 ROLAMENTO AXIAL SKF 29356 E, material: aço. und 1,00 38.025,80 38.025,80
2 JUNTA PLANA, material: ARAMIDA / NBR und 1,00 85,85 85,85

3
ANEL DE VEDAÇÃO, material: Cobre. POS: 411.01; Item 
Sulzer: 021 051 200 312; Part Number: 104 560 442 182.

und 4,00 29,29 117,17

4
ANEL DE VEDAÇÃO, material: Cobre. POS: 411.02; Item 
Sulzer: 021 051 200 552; Part Number: 104 560 442 352.

und 2,00 42,63 85,26

5 ANEL O Ø 2060 X 9  NBR 70 SH A und 1,00 6.167,28 6.167,28
6 ANEL O Ø 1600 X 9  NBR 70 SH A und 1,00 6.030,23 6.030,23
7 ANEL O Ø 2040 X 9  NBR 70 SH A und 2,00 2.825,10 5.650,19
8 ANEL O Ø 278,99 X 5,33  NBR 70 SH A und 1,00 14,34 14,34
9 ANEL O Ø 380,37 X 5,33  NBR 70 SH A und 1,00 90,43 90,43

10 ANEL O Ø 920 X 5  NBR 70 SH A und 1,00 4.126,35 4.126,35
11 ANEL DE VEDAÇÃO - ANEL M (POLYGUM) NBR 70 SH A und 1,00 5,46 5,46
12 ANEL DE GAXETA, material: GRAFITE / PTFE und 5,00 1.440,03 7.200,14
13 MOLA A DIREITA und 8,00 170,28 1.362,24

14
ANEL DE DESGASTE ESTACIONÁRIO DIANTEIRO, REF. A 
743 - CA40 BNF NTR

und 1,00 181.368,46 181.368,46

15 ANEL DE DESGASTE ESTACIONÁRIO TRASEIRO, REF. A 743 - CA40 BNF NTRund 1,00 133.003,54 133.003,54
16 ANEL DE DESGASTE DO ROTOR DIANTEIRO, REF. REF. A 743 - CA40 BNFund 1,00 181.368,46 181.368,46
17 ANEL DE DESGASTE DO ROTOR TRASEIRO, REF. A 743 - CA40 BNFund 1,00 133.003,54 133.003,54
18 LUVA DE PROTEÇÃO DO EIXO, REF. AISI 420 BNF und 1,00 76.577,79 76.577,79
19 LUVA DE CENTRALIZAÇÃO, REF. AISI 1045 und 1,00 76.577,79 76.577,79

TOTAL - Peças de Reposição - Sist. Bombeamento Principal - EBV-1 (Eixo Leste):

Peças de Reposição - MECÂNICA

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT.
VALOR (R$)

Sistema de Bombeamento Principal - Motores NS 1006382750 / 1006382742 - SDA 1120 - Eixo Leste: EBV-1

SISTEMA DE BOMBEAMENTO PRINCIPAL - EBV-2 (Eixo Leste) - modelo: BKN 1400-1470-1S/030
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PEÇAS DE REPOSIÇÃO - MECÂNICA / ELÉTRICA / SOFTSTARTER  (EIXO NORTE E EIXO LESTE)

20

LUVA DO MANCAL, AISI 420 BNF. POS: 529.01; Item Sulzer: 
104 541 958 001

und 1,00 42.834,12 42.834,12

21

LUVA DO MANCAL, AISI 420 BNF. POS: 529.02; Item Sulzer: 
104 541 960 001

und 1,00 42.834,12 42.834,12

22

LUVA DO MANCAL, AISI 420 BNF. POS: 529.03; Item Sulzer: 
104 541 960 002

und 2,00 42.834,12 85.668,24

23
BUCHA DE MANCAL, MATERIAL: LATÃO / BORRACHA 
NITRÍLICA. POS: 545.01; Item Sulzer: 104 540 674 001

und 4,00 96.729,85 386.919,40

24

DISCO DE APOIO, REF. AISI 42. POS: 550.01; Item Sulzer:       
104 541 956 001

und 1,00 33.350,30 33.350,30

25 VISOR DO NÍVEL DE ÓLEO, MATERIAL: LATÃO/ VIDRO und 1,00 278,25 278,25
26 FILTRO DE EXAUSTÃO DE AR - HDA, material: AÇO ZINCADO / FIBRAund 1,00 170,91 170,91
27 ACOPLAMENTO BI-PARTIDO, REF. A 276 UNS S4200    und 1,00 182.328,09 182.328,09
28 PORCA DO MANCAL, REF. AISI 1045 und 1,00 10.945,35 10.945,35
29 PORCA DO ROLAMENTO KM, DIN 981, material: FofoNODULAR und 2,00 36,63 73,27
30 ANEL DE SEGURANÇA, material: AISI 316 L und 1,00 529,59 529,59
31 ANEL DE SEGURANÇA, material: AISI 1010 und 2,00 11,02 22,04

33 TERMORESISTOR PT-100 3 4m und 10,00 159,60 1.596,00
34 RESISTOR AQUECIMENTO TUB U 132VX436W und 4,00 380,88 1.523,51
35 POLOS DO ROTOR ROBINADO PARAFUSADO 20P und 2,00 109.041,16 218.082,32
36 TRANSFORMADOR CORRENTE 5VA 60Hz und 3,00 78.278,87 234.836,62
37 PORTA ESCOVA DO ANEL COLETOR 500mm und 2,00 41.812,87 83.625,74
38 ESCOVA CARVAO J12 32X25X64mm P TCE-11 und 16,00 164,05 2.624,74

39
COLETOR ANEIS 500X65mm AISI 304. Item Sulzer: 
MSS000152962000107 und 2,00 74.153,74 148.307,49

40
SUPORTE ESCOVA ATERRAMENTO. Item Sulzer: 
MSS000152962000108 und 1,00 1.912,49 1.912,49

41 FILTRO AR G1 und 16,00 1.700,85 27.213,60
42 TRANSDUTOR PT 100 (0 A 200°C) und 15,00 985,15 14.777,28
43 CHAVE DE FLUXO OLEO und 2,00 5.683,04 11.366,07
44 ACELEROMETRO ST5484E-152-410-00+8200-002 und 4,00 20.407,83 81.631,33

45
CONTATOR TRIPOLAR DE BARRA 300A - 1NF+2NA, 125 Vcc,                               
modelo: CV1-BH2H1HKD22               

und 2,00 91.160,12 182.320,23

46 CONTATOR AUXILIAR,2NA+2NF, modelo: CWCBA0.22, BOBINA 125Vccund 4,00 887,80 3.551,21

47
CONTATOR DE FORÇA, 125Vcc, 250A, 2NO, 2NC, 3-polos,                                     
modelo: CWM250E 125Vcc

und 4,00 39.969,23 159.876,91

48 TRANSDUTOR HAS 300S und 4,00 2.029,32 8.117,27
49 RELE FALTA DE FASE A TERRA DO ROTOR, modelo: XR1 und 4,00 51.150,90 204.603,62
50 FUSIVEL 20A und 12,00 2.849,10 34.189,21
51 RESISTOR 1,8HMS 300A und 2,00 11.726,42 23.452,84
52 FILTRO RC PARA GCDT und 2,00 154,57 309,14
53 SNUBER FILTRO RC und 2,00 2.491,90 4.983,80
54 RELE TEMPORIZADOR 1NAF und 4,00 1.536,64 6.146,56
55 DISJUNTOR UNIPOLAR und 4,00 404,45 1.617,82
56 REGULADOR AUTOMÁTICO DE FATOR DE POTÊNCIA und 1,00 231.868,26 231.868,26

58 SEGMENTO RADIAL (VJ 25) und 2,00 311.236,05 622.472,10

59
PT 100 3 FIOS COM HASTE 40MM E ROSCA 1/4" COM CABO 
1.000MM

und 2,00 5.443,69 10.887,39

60 PT 100 3 FIOS COM HASTE 115MM E ROSCA 1/2" und 2,00 5.272,29 10.544,58
Sistema de Bombeamento Principal - Mancal  LA 10558845 - Eixo Leste: EBV-2

61 SEGMENTO RADIAL (VC 18) und 2,00 191.649,32 383.298,63
62 SAPATA AXIAL (VC 18) und 2,00 268.629,03 537.258,06
63 PT 100 3 FIOS COM HASTE 42MM E ROSCA 1/4" und 2,00 5.517,12 11.034,24
64 PT 100 3 FIOS COM HASTE 50MM E ROSCA 1/4" und 2,00 5.517,12 11.034,24
65 PT 100 3 FIOS COM HASTE 70 MM und 2,00 5.117,21 10.234,43

4.922.111,75

UNITARIO TOTAL
SOBRESSALENTES ELETRÔNICOS GE - EBI-2 / EBI-3 (EIXO NORTE)

TOTAL - Peças de Reposição - Sist. Bombeamento Principal - EBV-2 (Eixo Leste):

Peças de Reposição - MECÂNICA

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT.
VALOR (R$)

Sistema de Bombeamento Principal - Motores NS 1006382815 / 1006382593 - SDA 1120 - Eixo Leste: EBV-2

Sistema de Bombeamento Principal - Sistema de Excitação - Eixo Leste: EBV-2

Sistema de Bombeamento Principal - Mancal LA 10558852 - Eixo Leste: EBV-2
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1 A1 - GE FANUC IC695CHS012 (Ref. Téc: PRT000081-23-8123) und 2,00 2.922,00 5.844,00

2
Fonte de Tensão GE FANUC-IC695PSD040 (Ref. Téc: 
PRT000081-01-8101)

und 2,00 2.982,10 5.964,20

3
CPU 10 MBYTES GE FANUC IC695CPU310 (Ref. Téc: 
PRT000081-02-8104)

und 2,00 47.705,30 95.410,60

4 Saídas Digitais IC693MDL940 (Ref. Téc: PRT000081-28-8128) und 2,00 1.363,00 2.726,00

5
Módulo de Comunicação RX31-ETHERNET MODU (Ref. Téc: 
PRT000081-05-8105)

und 2,00 44.789,50 89.579,00

6
Measure treatment card UMT 162 (Ref. Téc: PRT000081-06-
8106)

und 2,00 77.176,70 154.353,40

7
Módulo de Entrada GE FANUC IC693ALG220 (Ref. Téc: 
PRT000081-25-8125)

und 2,00 2.725,20 5.450,40

8
Módulo de Saída corrente GE IC693ALG391 (Ref. Téc: 
PRT000081-26-8126)

und 2,00 3.220,70 6.441,40

9
Módulo Lógico GE FANUC IC693MDL645 (Ref. Téc:  
PRT000081-27-8127)

und 2,00 1.226,20 2.452,40

10 Contator de Partida (Ref. Téc: CRA491981-05-253A) und 4,00 24.377,60 97.510,40

11
Relé finder 24 Vcc, 16A, com base (Ref. Téc: 
CRA4919TAU18007210)

und 4,00 80,30 321,20

12
TPI 163 - U AND I INTERFACE  (Ref. Téc:  PRT000081-10-
8110)

und 2,00 27.469,70 54.939,40

520.992,40

UNITARIO TOTAL

Pórtico Rolante EBV-1 (Eixo Leste)
1 Anel de guia T500 cabo 9/16" und 2,00 2.216,00 4.432,00
2 Cj roda talha Ø140 motriz und 2,00 2.051,00 4.102,00
3 Cj roda talha Ø140 livre und 2,00 1.664,00 3.328,00
4 Cj roda motriz Ø320 und 2,00 10.249,00 20.498,00
5 Cj roda livre Ø320 und 2,00 7.935,00 15.870,00
6 Cj freio eletromagnético BN07 und 1,00 12.721,00 12.721,00
7 Disco com lona de freio BN07 und 4,00 1.950,00 7.800,00
8 Martelo para freio BN07 und 1,00 3.500,00 3.500,00
9 Cj de tirantes para freio BN07 und 1,00 1.870,00 1.870,00

74.121,00

UNITARIO TOTAL

Pórtico Rolante EBV-2 (Eixo Leste)
1 Anel de guia T400 cabo 1/2" und 2,00 2.216,00 4.432,00
2 Cj roda talha Ø180 motriz und 2,00 3.225,00 6.450,00
3 Cj roda talha Ø180 livre und 2,00 2.821,00 5.642,00
4 Cj roda motriz Ø250 und 2,00 6.460,00 12.920,00
5 Cj roda livre Ø250 und 2,00 5.957,00 11.914,00
6 Cj freio eletromagnético BN06 und 1,00 11.498,00 11.498,00
7 Disco com lona de freio BN06 und 2,00 1.845,00 3.690,00
8 Martelo para freio BN06 und 1,00 3.300,00 3.300,00
9 Cj de tirantes para freio BN06 und 1,00 1.716,00 1.716,00

61.562,00

UNITARIO TOTAL

Pórtico Rolante EBV-3 (Eixo Leste)
1 Anel de guia T400 cabo 1/2" und 2,00 2.216,00 4.432,00
2 Cj roda talha Ø180 motriz und 2,00 3.225,00 6.450,00
3 Cj roda talha Ø180 livre und 2,00 2.821,00 5.642,00
4 Cj roda motriz Ø250 und 2,00 6.460,00 12.920,00
5 Cj roda livre Ø250 und 2,00 5.957,00 11.914,00
6 Cj freio eletromagnético BN06 und 1,00 11.498,00 11.498,00
7 Disco com lona de freio BN06 und 2,00 1.845,00 3.690,00
8 Martelo para freio BN06 und 1,00 3.300,00 3.300,00
9 Cj de tirantes para freio BN06 und 1,00 1.716,00 1.716,00

61.562,00

UNITARIO TOTAL

Pórtico Rolante EBV-4 (Eixo Leste)
1 Anel de guia T400 cabo 1/2" und 2,00 2.216,00 4.432,00
2 Cj roda talha Ø180 motriz und 2,00 3.225,00 6.450,00
3 Cj roda talha Ø180 livre und 2,00 2.821,00 5.642,00

TOTAL - Peças de Reposição - Sobressalentes Eletrônicos GE - EBI-2 / EBI-3 (Eixo Norte):

Peças de Reposição - MECÂNICA

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
VALOR (R$)

PÓRTICO E PONTE ROLANTE DO EIXO LESTE - BAUMA

TOTAL - Peças de Reposição - Pórtico Rolante EBV-2 (Eixo Leste):

Peças de Reposição - MECÂNICA

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT.
VALOR (R$)

PÓRTICO E PONTE ROLANTE DO EIXO LESTE - BAUMA

TOTAL - Peças de Reposição - Pórtico Rolante EBV-1 (Eixo Leste):

Peças de Reposição - MECÂNICA

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT.
VALOR (R$)

PÓRTICO E PONTE ROLANTE DO EIXO LESTE - BAUMA

TOTAL - Peças de Reposição - Pórtico Rolante EBV-3 (Eixo Leste):

Peças de Reposição - MECÂNICA

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT.
VALOR (R$)

PÓRTICO E PONTE ROLANTE DO EIXO LESTE - BAUMA
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4 Cj roda motriz Ø250 und 2,00 6.460,00 12.920,00
5 Cj roda livre Ø250 und 2,00 5.957,00 11.914,00
6 Cj freio eletromagnético BN06 und 1,00 11.498,00 11.498,00
7 Disco com lona de freio BN06 und 2,00 1.845,00 3.690,00
8 Martelo para freio BN06 und 1,00 3.300,00 3.300,00
9 Cj de tirantes para freio BN06 und 1,00 1.716,00 1.716,00

61.562,00

UNITARIO TOTAL

Pórtico Rolante EBV-5 (Eixo Leste)
1 Anel de guia T400 cabo 1/2" und 2,00 2.216,00 4.432,00
2 Cj roda talha Ø180 motriz und 2,00 3.225,00 6.450,00
3 Cj roda talha Ø180 livre und 2,00 2.821,00 5.642,00
4 Cj roda motriz Ø250 und 2,00 6.460,00 12.920,00
5 Cj roda livre Ø250 und 2,00 5.957,00 11.914,00
6 Cj freio eletromagnético BN06 und 1,00 11.498,00 11.498,00
7 Disco com lona de freio BN06 und 2,00 1.845,00 3.690,00
8 Martelo para freio BN06 und 1,00 3.300,00 3.300,00
9 Cj de tirantes para freio BN06 und 1,00 1.716,00 1.716,00

61.562,00

UNITARIO TOTAL

Pórtico Rolante EBV-6 (Eixo Leste)
1 Anel de guia T400 cabo 1/2" und 2,00 2.216,00 4.432,00
2 Cj roda talha Ø180 motriz und 2,00 3.225,00 6.450,00
3 Cj roda talha Ø180 livre und 2,00 2.821,00 5.642,00
4 Cj roda motriz Ø250 und 2,00 6.460,00 12.920,00
5 Cj roda livre Ø250 und 2,00 5.957,00 11.914,00
6 Cj freio eletromagnético BN06 und 1,00 11.498,00 11.498,00
7 Disco com lona de freio BN06 und 2,00 1.845,00 3.690,00
8 Martelo para freio BN06 und 1,00 3.300,00 3.300,00
9 Cj de tirantes para freio BN06 und 1,00 1.716,00 1.716,00

61.562,00

UNITARIO TOTAL

Ponte Rolante EBV-1 (Eixo Leste)
1 Cj roda talha Ø250 motriz und 2,00 6.460,00 12.920,00
2 Cj roda talha Ø250 livre und 2,00 5.957,00 11.914,00
3 Cj roda motriz Ø400 und 2,00 15.020,00 30.040,00
4 Cj roda livre Ø400 und 2,00 10.980,00 21.960,00
5 Cj freio eletromagnético BN07 und 1,00 12.721,00 12.721,00
6 Disco com lona de freio BN07 und 4,00 1.950,00 7.800,00
7 Martelo para freio BN07 und 1,00 3.500,00 3.500,00
8 Cj de tirantes para freio BN07 und 1,00 1.870,00 1.870,00
9 Cj freio eletromagnético BN06 und 1,00 11.498,00 11.498,00

10 Disco com lona de freio BN06 und 2,00 1.845,00 3.690,00
11 Martelo para freio BN06 und 1,00 3.300,00 3.300,00
12 Cj de tirantes para freio BN06 und 1,00 1.716,00 1.716,00

122.929,00

UNITARIO TOTAL

Ponte Rolante EBV-2 (Eixo Leste)
1 Cj roda talha Ø250 motriz und 2,00 6.460,00 12.920,00
2 Cj roda talha Ø250 livre und 2,00 5.957,00 11.914,00
3 Cj roda motriz Ø400 und 2,00 15.020,00 30.040,00
4 Cj roda livre Ø400 und 2,00 10.980,00 21.960,00
5 Cj freio eletromagnético BN07 und 1,00 12.721,00 12.721,00
6 Disco com lona de freio BN07 und 4,00 1.950,00 7.800,00
7 Martelo para freio BN07 und 1,00 3.500,00 3.500,00
8 Cj de tirantes para freio BN07 und 1,00 1.870,00 1.870,00
9 Cj freio eletromagnético BN06 und 1,00 11.498,00 11.498,00

10 Disco com lona de freio BN06 und 2,00 1.845,00 3.690,00
11 Martelo para freio BN06 und 1,00 3.300,00 3.300,00
12 Cj de tirantes para freio BN06 und 1,00 1.716,00 1.716,00

122.929,00

PÓRTICO E PONTE ROLANTE DO EIXO LESTE - BAUMA

TOTAL - Peças de Reposição - Pórtico Rolante EBV-5 (Eixo Leste):

TOTAL - Peças de Reposição - Pórtico Rolante EBV-4 (Eixo Leste):

Peças de Reposição - MECÂNICA

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT.
VALOR (R$)

PÓRTICO E PONTE ROLANTE DO EIXO LESTE - BAUMA

TOTAL - Peças de Reposição - Pórtico Rolante EBV-6 (Eixo Leste):

Peças de Reposição - MECÂNICA

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT.
VALOR (R$)

Peças de Reposição - MECÂNICA

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT.
VALOR (R$)

Peças de Reposição - MECÂNICA

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT.

PÓRTICO E PONTE ROLANTE DO EIXO LESTE - BAUMA

VALOR (R$)

PÓRTICO E PONTE ROLANTE DO EIXO LESTE - BAUMA

TOTAL - Peças de Reposição - Ponte Rolante EBV-1 (Eixo Leste):

TOTAL - Peças de Reposição - Ponte Rolante EBV-2 (Eixo Leste):

Peças de Reposição - MECÂNICA

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT.
VALOR (R$)
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UNITARIO TOTAL

Ponte Rolante EBV-3 (Eixo Leste)
1 Cj roda talha Ø250 motriz und 2,00 6.460,00 12.920,00
2 Cj roda talha Ø250 livre und 2,00 5.957,00 11.914,00
3 Cj roda motriz Ø500 und 2,00 18.430,00 36.860,00
4 Cj roda livre Ø500 und 2,00 14.210,00 28.420,00
5 Cj freio eletromagnético BN07 und 1,00 12.721,00 12.721,00
6 Disco com lona de freio BN07 und 4,00 1.950,00 7.800,00
7 Martelo para freio BN07 und 1,00 3.500,00 3.500,00
8 Cj de tirantes para freio BN07 und 1,00 1.870,00 1.870,00
9 Cj freio eletromagnético BN06 und 1,00 11.498,00 11.498,00

10 Disco com lona de freio BN06 und 2,00 1.845,00 3.690,00
11 Martelo para freio BN06 und 1,00 3.300,00 3.300,00
12 Cj de tirantes para freio BN06 und 1,00 1.716,00 1.716,00

136.209,00

UNITARIO TOTAL

Ponte Rolante EBV-4 (Eixo Leste)
1 Cj roda talha Ø250 motriz und 2,00 6.460,00 12.920,00
2 Cj roda talha Ø250 livre und 2,00 5.957,00 11.914,00
3 Cj roda talha Ø320 motriz und 2,00 10.249,00 20.498,00
4 Cj roda talha Ø320 livre und 2,00 7.935,00 15.870,00
5 Cj freio eletromagnético BN07 und 1,00 12.721,00 12.721,00
6 Disco com lona de freio BN07 und 4,00 1.950,00 7.800,00
7 Martelo para freio BN07 und 1,00 3.500,00 3.500,00
8 Cj de tirantes para freio BN07 und 1,00 1.870,00 1.870,00
9 Cj freio eletromagnético BN05 und 1,00 8.100,00 8.100,00

10 Disco com lona de freio BN05 und 4,00 1.411,00 5.644,00
11 Martelo para freio BN05 und 1,00 1.575,00 1.575,00
12 Cj de tirantes para freio BN05 und 1,00 762,00 762,00

103.174,00

UNITARIO TOTAL

Ponte Rolante EBV-5 (Eixo Leste)
1 Cj roda talha Ø250 motriz und 2,00 6.460,00 12.920,00
2 Cj roda talha Ø250 livre und 2,00 5.957,00 11.914,00
3 Cj roda talha Ø320 motriz und 2,00 10.249,00 20.498,00
4 Cj roda talha Ø320 livre und 2,00 7.935,00 15.870,00
5 Cj freio eletromagnético BN07 und 1,00 12.721,00 12.721,00
6 Disco com lona de freio BN07 und 4,00 1.950,00 7.800,00
7 Martelo para freio BN07 und 1,00 3.500,00 3.500,00
8 Cj de tirantes para freio BN07 und 1,00 1.870,00 1.870,00
9 Cj freio eletromagnético BN06 und 1,00 11.498,00 11.498,00

10 Disco com lona de freio BN06 und 2,00 1.845,00 3.690,00
11 Martelo para freio BN06 und 1,00 3.300,00 3.300,00
12 Cj de tirantes para freio BN06 und 1,00 1.716,00 1.716,00

107.297,00

UNITARIO TOTAL

Ponte Rolante EBV-6 (Eixo Leste)
1 Cj roda talha Ø320 motriz und 2,00 10.249,00 20.498,00
2 Cj roda talha Ø320 livre und 2,00 7.935,00 15.870,00
3 Cj roda motriz Ø500 und 2,00 18.430,00 36.860,00
4 Cj roda livre Ø500 und 2,00 14.210,00 28.420,00
5 Cj freio eletromagnético BN07 und 1,00 12.721,00 12.721,00
6 Disco com lona de freio BN07 und 4,00 1.950,00 7.800,00
7 Martelo para freio BN07 und 1,00 3.500,00 3.500,00
8 Cj de tirantes para freio BN07 und 1,00 1.870,00 1.870,00
9 Cj freio eletromagnético BN06 und 1,00 11.498,00 11.498,00

10 Disco com lona de freio BN06 und 2,00 1.845,00 3.690,00
11 Martelo para freio BN06 und 1,00 3.300,00 3.300,00
12 Cj de tirantes para freio BN06 und 1,00 1.716,00 1.716,00

147.743,00

UNITARIO TOTAL

Pórtico Rolante - UHE JATI
1 Porca Sextavada 5/16" und 30,00 0,13 3,90

Peças de Reposição - MECÂNICA

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT.
VALOR (R$)

EQUIPAMENTOS HYDROSTEC - UHE JATI

Peças de Reposição - MECÂNICA

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT.
VALOR (R$)

PÓRTICO E PONTE ROLANTE DO EIXO LESTE - BAUMA

TOTAL - Peças de Reposição - Ponte Rolante EBV-3 (Eixo Leste):

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT.

PÓRTICO E PONTE ROLANTE DO EIXO LESTE - BAUMA

TOTAL - Peças de Reposição - Ponte Rolante EBV-5 (Eixo Leste):

Peças de Reposição - MECÂNICA

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT.
VALOR (R$)

PÓRTICO E PONTE ROLANTE DO EIXO LESTE - BAUMA

TOTAL - Peças de Reposição - Ponte Rolante EBV-4 (Eixo Leste):

PÓRTICO E PONTE ROLANTE DO EIXO LESTE - BAUMA

TOTAL - Peças de Reposição - Ponte Rolante EBV-6 (Eixo Leste):

Peças de Reposição - MECÂNICA

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT.
VALOR (R$)



Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DOS EIXOS NORTE E LESTE DO PROJETO 
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PEÇAS DE REPOSIÇÃO - MECÂNICA / ELÉTRICA / SOFTSTARTER  (EIXO NORTE E EIXO LESTE)

2 Paraf. Cab. Sext. 5/16"X1" und 10,00 2,38 23,80
3 Chapa 12,5x300x300 und 10,00 191,00 1.910,00
4 Perfil U 152,4 X 8x 1295 und 10,00 347,00 3.470,00
5 Chapa 9,5 X 100 X 130 und 10,00 63,00 630,00
6 Chapa 9,5 X 76 X 100 und 10,00 58,00 580,00
7 Perfil L 50,8 X 50,8 X 6,35 X 470 und 10,00 78,00 780,00
8 Chumbador De Expansão M12 X 95 und 40,00 9,00 360,00
9 Barramento Blindado 20000m und 1,00 18.604,00 18.604,00

10 Arrastador p/ Barramento Duplo und 1,00 1.110,00 1.110,00
Válvula Dispersora - UHE JATI

1 Chumbador Tecbolt Cód. TBM 38070 und 36,00 6,00 216,00
2 Viga "U" 4"X40,13x4,57x2500 und 8,00 330,00 2.640,00
3 Viga "U" 4"X40,13x4,57x2800 und 1,00 751,00 751,00
4 Ch. 3/8" X 120 X 180 und 9,00 77,00 693,00
5 Braçad. Standard Kv-T-34-Pp und 30,00 55,00 1.650,00
6 Condulete Tipo LR 1" – NPT und 6,00 111,00 666,00
7 Condulete Tipo LL 1" - NPT und 6,00 111,00 666,00
8 Eletroduto ABNT NBR 5597 - DN 1" X 3000 und 11,00 335,00 3.685,00
9 Luva Para Eletroduto 1" und 6,00 49,00 294,00

10 União Dupla Igual UDA O10 und 6,00 53,00 318,00
11 Braçad. Standard Kv-T-10-Pp (Tubo O 10) und 90,00 35,00 3.150,00
12 Tê Igual Tia 10 und 6,00 123,00 738,00
13 Joelho Igual Jia 10 und 36,00 88,00 3.168,00
14 Tubo TN 100070 X 6000 und 12,00 236,00 2.832,00
15 Chumbador Tecbolt Cód. TBM 14060 und 130,00 3,00 390,00
16 Braçad. Standard Kv-T-12-PP (Tubo O12) und 60,00 35,00 2.100,00
17 Trilho TR28 und 15,00 858,00 12.870,00
18 Chumbador Tecbolt Cód. TBM 12070 und 4,00 28,00 112,00
19 União Dupla Igual UDA O12 und 6,00 62,00 372,00
20 Junta De Vedação JC 3/4" BSP und 4,00 38,00 152,00
21 União Macho Uma 12x3/4" BSP und 4,00 112,00 448,00
22 Curva Dupla Igual CDA 12 und 10,00 170,00 1.700,00
23 Tê Igual TIA 12 und 2,00 203,00 406,00
24 Joelho Igual JIA 12 und 22,00 124,00 2.728,00
25 Tubo TN 120090X6000 und 12,00 269,00 3.228,00

73.444,70

UNITARIO TOTAL

Comporta Ensecadeira - UHE ATALHO
1 Arruela Lisa - Diâmetro 10 - DIN 126 und 16,00 2,00 32,00
2 Porca Sextavada M10 - DIN 934 und 16,00 2,50 40,00

Grade - UHE ATALHO

1 Paraf.  Cab.  Cilindrica  c/  Sext.  Iinterno  - M10X100 DIM 912 und 24,00 9,00 216,00

Válvula Dispersora - UHE ATALHO
1 Chumbador Tecbolt Cód. TBM 38070 und 36,00 6,00 216,00
2 Viga "U" 4"X40,13x4,57x2440 und 8,00 323,00 2.584,00
3 Viga "U" 4"X40,13x4,57x3140 und 1,00 789,00 789,00
4 Ch. 3/8" X 120 X 180 und 9,00 77,00 693,00
5 Braçad. Standard KV-T-35-PP und 3,00 82,00 246,00
6 Condulete Tipo LR 1" – NPT und 2,00 111,00 222,00
7 Condulete Tipo LL 1" - NPT und 2,00 111,00 222,00
8 Eletroduto ABNT NBR 5597 - DN 1" X 3000 und 2,00 335,00 670,00
9 Luva Para Eletroduto 1" und 1,00 49,00 49,00

10 Braçad. Standard KV-T-10-PP (Tubo O 10) und 90,00 35,00 3.150,00
11 Tê Igual TIA 10 und 8,00 123,00 984,00
12 Joelho Igual JIA 10 und 48,00 88,00 4.224,00
13 Tubo TN 100070 X 6000 und 14,00 236,00 3.304,00
14 Chumbador Tecbolt Cód. TBM 14060 und 200,00 3,00 600,00
15 Braçad. Standard KV-T-12-PP (Tubo O12) und 66,00 35,00 2.310,00
16 Trilho Tr28 und 18,00 858,00 15.444,00
17 Chumbador Tecbolt Cód. TBM 12070 und 4,00 28,00 112,00
18 União Dupla Igual UDA O12 und 6,00 62,00 372,00
19 Junta De Vedação JC 1/2" BSP und 5,00 30,00 150,00
20 União Macho Uma 12x1/2" BSP und 5,00 83,00 415,00
21 Curva Dupla Igual CDA 12 und 14,00 170,00 2.380,00
22 Tê Igual TIA 12 und 3,00 203,00 609,00
23 Joelho Igual JIA 12 und 18,00 124,00 2.232,00
24 Tubo TN 120090x6000 und 15,00 269,00 4.035,00

46.300,00

UNITARIO TOTAL

Comporta Ensecadeira - TUD PORCOS

1 Parafuso Cab. Cilindrica c/ Sext. Interno - M10x100 DIN 912 und 8,00 11,00 88,00

EQUIPAMENTOS HYDROSTEC - TUD PORCOS

Peças de Reposição - MECÂNICA

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT.
VALOR (R$)

TOTAL - Peças de Reposição - UHE ATALHO:

TOTAL - Peças de Reposição - UHE JATI:

Peças de Reposição - MECÂNICA

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT.
VALOR (R$)

EQUIPAMENTOS HYDROSTEC - UHE ATALHO
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CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DOS EIXOS NORTE E LESTE DO PROJETO 
DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL – PISF

PEÇAS DE REPOSIÇÃO - MECÂNICA / ELÉTRICA / SOFTSTARTER  (EIXO NORTE E EIXO LESTE)

2 Porca Sextavada M10 - DIN 934 und 8,00 2,50 20,00
3 Arruela De Pressão - B10 DIN 127 und 8,00 12,00 96,00

Grade - TUD PORCOS

1 Parafuso Cab. Cilíndrica c/ Sext. Interno - M10x100 DIN 912 und 12,00 11,00 132,00

2 Guia Lateral Inferior und 2,00 5.647,00 11.294,00
3 Guia Lateral Intermediária und 2,00 5.705,00 11.410,00
4 Guia Lateral Superior und 2,00 3.159,00 6.318,00
5 Pista De Deslizamento - Esq./Dir. und 2,00 7.235,00 14.470,00
6 Frontal und 1,00 12.716,00 12.716,00
7 Soleira und 1,00 9.121,00 9.121,00
8 Chapa De Ligação und 2,00 188,00 376,00
9 Parafuso Cab. Sext. M12 X 35 - DIN 933 - Cl.8.8 und 16,00 8,00 128,00

10 Porca Sext. M12 - DIN 934 - Cl 8 und 16,00 4,00 64,00
11 Arruela Lisa Ø14 - DIN 126 und 16,00 7,00 112,00
12 Tirante - Barra M16 X 135 - SAE 1020 und 160,00 8,00 1.280,00
13 Tirante - Barra M16 X 150  - SAE 1020 und 24,00 12,00 288,00
14 Tirante - Barra M16 X 170  - SAE 1020 und 22,00 15,00 330,00
15 Tirante - Barra M16 X 190  - SAE 1020 und 6,00 22,00 132,00
16 Tirante - Barra M16 X 205  - SAE 1020 und 6,00 26,00 156,00
17 Porca Sext. M16 - DIN 934 und 436,00 6,00 2.616,00
18 Arruela Lisa Ø18 - DIN 126 und 436,00 4,00 1.744,00

Válvula Dispersora - TUD PORCOS
1 Chumbador Tecbolt Cód. TBM 12070 und 4,00 28,00 112,00
2 Chumbador Tecbolt Cód. TBM 14060 und 22,00 3,00 66,00
3 Condulete Tipo LR 1" – NPT und 6,00 111,00 666,00
4 Condulete Tipo LL 1" – NPT und 6,00 111,00 666,00
5 Eletroduto Abnt Nbr 5597 - DN 1" X 3000 und 4,00 335,00 1.340,00
6 Braçad. Standard KV-T-34-PP und 14,00 55,00 770,00
7 Braçad. Standard KV-T-12-PP (p/ Trilho) und 22,00 38,00 836,00
8 Trilho TR28 und 3,00 858,00 2.574,00
9 Junta De Vedação JC 1/2" BSP und 4,00 30,00 120,00

10 União Macho Uma 12x1/2" BSP und 4,00 83,00 332,00
11 Curva Dupla Igual CDA 12 und 10,00 170,00 1.700,00
12 Tê Igual TIA 12 und 2,00 203,00 406,00
13 Joelho Igual JIA 12 und 20,00 124,00 2.480,00
14 Tubo TN 120090x6000 und 5,00 269,00 1.345,00

86.304,00

UNITARIO TOTAL

Comporta Segmento - ec PORCOS
1 Cotovelo 90º De Encaixe para Solda und 13,00 371,00 4.823,00
2 Tê De Encaixe Para Solda DN 20 (3/4") und 6,00 321,00 1.926,00
3 União Com Anel De Encaixe Para Solda und 74,00 485,00 35.890,00

4
Adaptador Macho-Macho MMA 3/4” BSP X
1/8” BSP

und 6,00 302,00 1.812,00

5 Junta De Vedação DN 40 und 12,00 10,00 120,00
6 Adaptador Macho-Fêmea und 6,00 151,00 906,00
7 Adaptador Macho-Macho MMA 3/4” BSP X 3/4” BSP und 6,00 284,00 1.704,00
8 União Macho BSP und 6,00 155,00 930,00
9 União Fêmea und 6,00 498,00 2.988,00

10

Mangueira Hidráulica De Super Alta Pressão Dimensões: 
L=1,2m Com 01 (Um) Terminais Prensado Ponta Lisa – PLSP 
20 X 12 Com 01 (UM) Terminal Prensado Curvo – PCSP 20 X 
12

und 6,00 1.044,00 6.264,00

11
Mangueira Hidráulica De Super Alta Pressão
Dimensões: L=1,50m Com 02 (DOIS) Terminais Prensado Curvo 
– PCSP 20 X 12

und 6,00 1.133,00 6.798,00

Comporta Ensecadeira Montante - ec PORCOS
1 Cotovelo 90º De Encaixe para Solda und 12,00 371,00 4.452,00

Comporta Ensecadeira Jusante - ec PORCOS
1 Sapata Chapa 20 X 50 X 100 und 12,00 479,00 5.748,00

2
Parafuso Cabeça Cilind. Com Sext. Interno
M10 X 50 - DIN 912

und 24,00 8,00 192,00

3 Arruela De Pressão B10 - DIN 127 und 24,00 12,00 288,00
74.841,00

UNITARIO TOTAL

Comporta Segmento - EC BOI II
1 Tubo Em Aço Carbono ASTM DN 20mm und 154,00 191,00 29.414,00
2 Tê De Encaixe Para Solda DN 20 (3/4") und 4,00 321,00 1.284,00
3 Adaptador Macho-Macho und 8,00 298,00 2.384,00
4 Cotovelo 45° De Encaixe Para Solda und 16,00 320,00 5.120,00
5 Luva De Encaixe Para Solda DN 20 und 8,00 45,00 360,00
6 Luva De Encaixe Para Solda DN 25 und 8,00 45,00 360,00

EQUIPAMENTOS HYDROSTEC - EC PORCOS

TOTAL - Peças de Reposição - EC PORCOS:

Peças de Reposição - MECÂNICA

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT.
VALOR (R$)

EQUIPAMENTOS HYDROSTEC - EC BOI II

Peças de Reposição - MECÂNICA

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT.
VALOR (R$)

TOTAL - Peças de Reposição - TUD PORCOS:
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7 Adaptador Macho/Macho DKO 19 und 8,00 119,00 952,00
8 Junta De Vedação DN 25 und 44,00 6,00 264,00
9 Junta De Vedação DN 20 und 36,00 5,00 180,00

Comporta Ensecadeira Montante - EC BOI II
1 Patim Chapa 20 X 50 X 150 und 12,00 619,00 7.428,00
2 Calço Chapa 1 X 50 X 150 und 60,00 47,00 2.820,00

3 Parafuso Cab. Cilíndrica c/ Sext. Interno M 10 X 100 - DIN 912 und 24,00 11,00 264,00

4 Porca Sextavada M10 - DIN 934 und 24,00 2,50 60,00
5 Arruela Lisa Diâmetro 10 - DIN 126 und 24,00 2,00 48,00

Comporta Ensecadeira Jusante - EC BOI II
1 Patim Chapa 20 X 50 X 150 und 12,00 619,00 7.428,00
2 Calço Chapa 1 X 50 X 150 und 60,00 47,00 2.820,00

3
Parafuso Cab. Cilíndrica C/ Sext. Interno M
10 X 100 - DIN 912

und 24,00 11,00 264,00

4 Porca Sextavada M10 - DIN 934 und 24,00 2,50 60,00
5 Arruela Lisa Diâmetro 10 - DIN 126 und 24,00 2,00 48,00
6 Dispositivo De Calagem und 2,00 5.600,00 11.200,00

72.758,00

UNITARIO TOTAL

1 Segmento de Guia LA(MSA491941-15-232) und 6,00 19.398,40 116.390,40
2 Filtro de Ar(1EHE740038P0014) und 2,00 196,60 393,20
3 Vedação CROSSFLON (MSA491941-23-244) und 12,00 270,80 3.249,60
4 Escova Carvão 32 x 25 EG389P(9AHE439101P0017) und 3,00 220,70 662,10
5 Junta(MSA491941-21-212) und 6,00 82,20 493,20

6 Mancal Combinado - Segmento de Escora(MSA491942-11-260) und 12,00 17.720,10 212.641,20

7 Mancal Combinado - Segmento de Guia(MSA491942-15-280) und 6,00 17.575,00 105.450,00

8 Filtro de Ar(1EHE740038P0014) und 4,00 196,60 786,40
9 Vedação CROSSFLON (MSA491942-23-247) und 6,00 270,80 1.624,80

10 Freio e Macaco D=80mm(1EHE790001R0800) und 2,00 14.415,40 28.830,80
11 ET Trocadores de Calor (IMA491964-11-203) und 2,00 18.254,80 36.509,60
12 Escova de Carvão 32 x 25 EG389P(9AHE439101P0017) und 36,00 220,70 7.945,20
13 Solda Prata Vareta (ref. 9AHE123301P0025) und 0,30 9,70 2,91
14 solda Prata vareta ref. 9AHE123303P0004 und 0,30 10,30 3,09
15 Conexão entre polos(MSA491939-13-221) und 2,00 156,50 313,00
16 40 x 19 solda forte(MSA491939-03-250) und 16,00 4,30 68,80
17 40 x 15 solda forte(MSA491939-03-251) und 2,00 4,20 8,40
18 25 x 25 solda forte(MSA491939-03-253) und 4,00 3,80 15,20
19 solda forte(MSA491939-03-254) und 8,00 4,60 36,80
20 Paraf. Sextavado DIN 933 M10x35T 8.8 ZE(22215-1036) und 80,00 0,90 72,00
21 Arru. Plana DIN 125A 10 SAE ZE(27100-1000) und 250,00 0,10 25,00
22 Chapa Trava 1,0x10x20 SAE 1020 ZP(27900-1027) und 120,00 4,80 576,00
23 Cunha do Polo(MSA491939-15-227) und 80,00 391,20 31.296,00
24 Contra Cunha do Polo(MSA491939-15-228) und 80,00 176,50 14.120,00
25 Segmento de Guia(MSB491941-15-232) und 6,00 19.398,40 116.390,40
26 Filtro de Ar(1EHE740038P0014) und 2,00 196,60 393,20
27 Vedação CROSSFLON (MSB491941-23-244) und 12,00 270,80 3.249,60
28 Escova Carvão 32 x 25 EG389P(9AHE439101P0017) und 3,00 220,70 662,10
29 Junta(MSB491941-21-212) und 6,00 82,20 493,20

30 Mancal Combinado - Segmento de Escora(MSB491942-11-239) und 12,00 17.720,10 212.641,20

31 Mancal Combinado - Segmento de Guia(MSB491942-15-240) und 6,00 17.575,00 105.450,00

32 Filtro de Ar(1EHE740038P0014) und 4,00 196,60 786,40
33 Vedação CROSSFLON (MSB491942-23-242) und 6,00 270,80 1.624,80
34 Freio e Macaco D=80mm(1EHE790001R0800) und 1,00 14.415,40 14.415,40
35 ET Trocadores de Calor (IMB491964-11-203) und 2,00 18.254,80 36.509,60
36 Escova de Carvão 32 x 25 EG389P(9AHE439101P0017) und 36,00 220,70 7.945,20
37 solda Prata vareta (ref: AHE123301P0025) und 0,30 9,70 2,91
38 solda Prata vareta (Ref: 9AHE123303P0004) und 0,30 10,30 3,09
39 Conexão entre polos(MSB491939-13-221) und 2,00 156,50 313,00
40 40 x 19 solda forte(MSB491939-03-250) und 16,00 4,30 68,80
41 40 x 15 solda forte(MSB491939-03-251) und 2,00 4,20 8,40
42 25 x 25 solda forte(MSB491939-03-253) und 4,00 3,80 15,20
43 solda forte(MSB491939-03-254) und 8,00 4,60 36,80
44 Paraf. Sextavado DIN 933 M10x35T 8.8 ZE(22215-1036) und 80,00 0,90 72,00
45 Arru. Plana DIN 125A 10 SAE ZE(27100-1000) und 250,00 0,10 25,00
46 Chapa Trava 1,0x10x20 SAE 1020 ZP(27900-1027) und 120,00 4,80 576,00
47 Cunha do Polo(MSB491939-15-227) und 80,00 391,20 31.296,00
48 Contra Cunha do Polo(MSB491939-15-228) und 80,00 176,50 14.120,00

1.108.612,00

5.795.450,91
5.570.895,37

EQUIPAMENTOS GE

TOTAL - Peças de Reposição - Equipamentos GE:

QUANT.
VALOR (R$)

TOTAL - Peças de Reposição - EC PORCOS:

RESUMO - PEÇAS DE REPOSIÇÃO MECÂNICA
TOTAL - Peças de Reposição - Sist. Bombeamento Principal - EBI-1 (Eixo Norte)
TOTAL - Peças de Reposição - Sist. Bombeamento Principal - EBV-1 (Eixo Leste)

Peças de Reposição - MECÂNICA

ITEM DESCRIÇÃO (Referência) UNIDADE



Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DOS EIXOS NORTE E LESTE DO PROJETO 
DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL – PISF
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4.922.111,75
520.992,40
74.121,00
61.562,00
61.562,00
61.562,00
61.562,00
61.562,00

122.929,00
122.929,00
136.209,00
103.174,00
107.297,00
147.743,00
73.444,70
46.300,00
86.304,00
74.841,00
72.758,00

1.108.612,00
19.393.922,12

UNITARIO TOTAL
1 Alarme sonoro, tensão de 125 Vcc und 2,00 42,42 84,84
2 Bloco auxiliar com 2 contatos reversíveis und 10,00 30,76 307,60
3 Botoeira de impulso preto und 30,00 45,69 1.370,70
4 Botoeira de impulso verde und 30,00 45,69 1.370,70
5 Botoeira de impulso vermelho und 30,00 45,69 1.370,70
6 Botoeira de impulso amarelo und 30,00 45,69 1.370,70
7 Cartucho para solda exotermica 115g und 20,00 17,00 340,00
8 Cartucho para solda exotermica 90g und 20,00 17,00 340,00

9
Chave  comutadora de 2 posições,  3 pólos,  3na, 20A, 48x48 
mm

und 10,00 106,68 1.066,80

10
Chave de comando de disjuntor, 3 posições, 690 V, corrente 
nominal 20 A

und 10,00 313,11 3.131,10

11 Chave seletora ca 10-2pólos-2pos.-690V-20 A und 10,00 34,00 340,00
12 Chave seletora, 2 posições, 6 contatos, 690 V, 20 A und 10,00 107,76 1.077,60

13
Chave seletora, 690 V, com 2 posições, 6  contatos, corrente 
nominal 20 A

und 10,00 107,76 1.077,60

14 Conector splitbolt para cabo de cobre nu #70mm² und 20,00 14,33 286,60

15
Conector terminal a compressão para cabos de cobre nu 
#35mm²

und 40,00 4,67 186,80

16
Contator de força tretrapolar com  2na+2nf, 690 V, 30 A, tensão 
de alimentação de força e comando 125 Vcc. 

und 4,00 387,07 1.548,28

17
Contator  tripolar, 690 V, corrente nominal 26 A, 220 Vca, 
contatos auxiliares 2na+2n

und 4,00 182,11 728,44

18 Contator auxiliar 250 Vcc vax 110 Vcc 3na-+2nf und 4,00 164,76 659,04
19 Contator auxiliar, 2na+2nf, cwcba0.22, bobina 125 Vcc und 4,00 128,35 513,40
20 Contator auxiliar,3na+1nf, cwcba0.31, bobina 125 Vcc und 4,00 128,35 513,40
21 Contator auxiliar,3na+1nf, cwcba0.31, bobina 125 Vcc und 4,00 128,35 513,40
22 Contator de força lc1 d12-3p+na+nf-125 Vcc und 4,00 53,52 214,08
23 Contator de força,125 Vcc, 250 A, 2no, 2nc, 3 pólos und 4,00 2.550,00 10.200,00
24 Contator tripolar 9A, 125 Vcc und 4,00 79,40 317,60
25 Disjuntor  trifásico  termomagnético, 32A, 125 Vcc und 4,00 286,18 1.144,72

26
Disjuntor auxiliar de controle, bipolar, comando manual 125 Vcc, 
10 A, 440 Vca, 10 kA(em  125 Vcc). 

und 10,00 59,70 597,00

27
Disjuntor auxiliar de controle, monopolar, comando manual , 10 
A, 440 Vca, 20 kA(em  230 Vca)

und 10,00 13,49 134,90

28 Disjuntor bipolar  16A 250 Vcc und 10,00 59,70 597,00
29 Disjuntor bipolar 10A, 10 kA und 10,00 59,70 597,00
30 Disjuntor bipolar 32A 250 Vcc und 8,00 59,70 477,60
31 Disjuntor bipolar 4,5 kA,  10 A und 2,00 59,70 119,40
32 Disjuntor bipolar, 16 A s62 c10 und 4,00 59,70 238,80

33
Disjuntor de caixa moldada ca, monopolar,440 V, 10 kA (em 230 
Vca) , comando manual, frame/corrente nominal=63/20 A.

und 4,00 215,45 861,80

34
Disjuntor de caixa moldada ca, tripolar , 440 V, 10 kA (em 230 
Vca),  comando manual, frame/corrente nominal=63/25 A.

und 4,00 215,45 861,80

35
Disjuntor de caixa moldada ca, tripolar , 440 V, 10 kA (em 400 
Vca),  comando manual, frame/corrente nominal=63/50 A. 

und 4,00 215,45 861,80

36
Disjuntor de caixa moldada ca, tripolar , 690 V, 36 kA (em 415 
Vca),  comando manual, frame/corrente nominal=63/25 A.

und 4,00 459,20 1.836,80

37
Disjuntor de caixa moldada ca, tripolar, 690 V, 36 kA (em 
380/415 Vca), com comando motorizado 125 Vcc, 
frame/corrente nominal=320/160 A. 

und 4,00 2.983,81 11.935,24

TOTAL - Peças de Reposição - Sist. Bombeamento Principal - EBV-2 (Eixo Leste)

QUANT.
VALOR (R$)

TOTAL - Peças de Reposição Mecânica:

TOTAL - Peças de Reposição - Ponte Rolante EBV-2 (Eixo Leste)
TOTAL - Peças de Reposição - Ponte Rolante EBV-3 (Eixo Leste)

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE

TOTAL - Peças de Reposição - Ponte Rolante EBV-4 (Eixo Leste)
TOTAL - Peças de Reposição - Ponte Rolante EBV-5 (Eixo Leste)
TOTAL - Peças de Reposição - Ponte Rolante EBV-6 (Eixo Leste)
TOTAL - Peças de Reposição - UHE JATI
TOTAL - Peças de Reposição - UHE ATALHO

Peças de Reposição - ELÉTRICA  (Eixos Norte e Leste)

TOTAL - Peças de Reposição - Peças GE

TOTAL - Peças de Reposição - TUD PORCOS
TOTAL - Peças de Reposição - EC PORCOS
TOTAL - Peças de Reposição - EC PORCOS

TOTAL - Peças de Reposição - Pórtico Rolante EBV-6 (Eixo Leste)
TOTAL - Peças de Reposição - Ponte Rolante EBV-1 (Eixo Leste)

TOTAL - Peças de Reposição - Sobressalentes Eletrônicos GE - EBI-2 / EBI-3 (Eixo Norte)
TOTAL - Peças de Reposição - Pórtico Rolante EBV-1 (Eixo Leste)
TOTAL - Peças de Reposição - Pórtico Rolante EBV-2 (Eixo Leste)
TOTAL - Peças de Reposição - Pórtico Rolante EBV-3 (Eixo Leste)
TOTAL - Peças de Reposição - Pórtico Rolante EBV-4 (Eixo Leste)
TOTAL - Peças de Reposição - Pórtico Rolante EBV-5 (Eixo Leste)
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38
Disjuntor de caixa moldada ca, tripolar, 690 V, 36 kA (em 
380/415 Vca), com comando motorizado 125 Vcc, 
frame/corrente nominal=630/400 A. 

und 4,00 4.336,07 17.344,28

39
Disjuntor de caixa moldada ca, tripolar,440 V, 10 kA (em 400 
Vca) , comando manual, frame/corrente nominal=63/2 A. 

und 4,00 412,73 1.650,92

40
Disjuntor de caixa moldada para corrente contínua, bipolar, 
comando manual 125 Vcc, 2,0 A, 440 Vca, 10 kA(em  125 Vcc)

und 4,00 186,86 747,44

41
Disjuntor de caixa moldada para corrente contínua, bipolar, 
comando manual 125 Vcc, 25 A, 440 Vca, 10 kA (em  125 Vcc)

und 4,00 227,14 908,56

42
Disjuntor de caixa moldada para corrente contínua, bipolar, 
comando manual 125 Vcc,20 A, 440 Vca, 10 kA (em  125 Vcc)

und 16,00 235,92 3.774,72

43
Disjuntor de caixa moldada para corrente contínua, tripolar, 125 
Vcc, 690 Vca, 36 kA (em  250 Vcc), frame/corrente=160 A/160 A

und 4,00 1.629,80 6.519,20

44
Disjuntor de caixa moldada para corrente contínua, tripolar, 
comando motorizado, 125 Vcc, 690 Vca, 36 kA (em  250 Vcc), 
frame/corrente = 160 a/160 A

und 4,00 2.127,10 8.508,40

45
Disjuntor monopolar termomagnético 2A, curva c, 18ka 
(230/400V) -(código:5sx2102-7)

und 8,00 39,36 314,88

46 Disjuntor monopolar, 10 a, s61 c10 und 8,00 30,75 246,00
47 Disjuntor monopolar, 16 a, s61 c16 und 8,00 31,69 253,52

48
Disjuntor termomagnético , bipolar , corrente 10A, 440 V, 10 kA 
(em 125 Vcc),  comando manual

und 4,00 90,75 363,00

49
Disjuntor termomagnético , monopolar ,  corrente  10A, 440 V, 
20 kA (em 230 Vca),  comando manual. 

und 4,00 32,50 130,00

50
Disjuntor termomagnético tipo: 5sx2 206-7-0,5A-440V+5sx9 
100+5sx9 200

und 4,00 88,70 354,80

51
Disjuntor termomagnético tipo: 5sx2 206-7-1A-440V+5sx9 
100+5sx9 200

und 4,00 88,70 354,80

52
Disjuntor termomagnético tipo: 5sx2 206-7-6A-440V+5sx9 
100+5sx9 200

und 4,00 88,70 354,80

53
Disjuntor termomagnético tipo: 5sx2 306-7-6A-440V+5sx9 
100+5sx9 200

und 4,00 157,76 631,04

54 Disjuntor tripolar pkzmo-2,5 + nhi 11 -1,6 A a 2,5 A - ajuste: 2A und 4,00 68,00 272,00

55 Disjuntores trifásicos 380V, 15A und 4,00 73,15 292,60
56 Extintor de incêndio tipo pó químico, seco, de 12 kg und 16,00 221,53 3.544,48

57
Fonte de alimentação cc chaveada, entrada 85-264Vca, saída 
24Vcc/10A - phoenix contact - código (quint-ps-
100/240/24Vdc/10)

und 2,00 600,00 1.200,00

58 Fusivel nh0250a ur, tensão 500 V und 36,00 47,81 1.721,16
59 Fusível tipo diazed de 2A und 8,00 4,87 38,93
60 Fusível tipo diazed de 4A und 8,00 4,87 38,93
61 Fusível tipo diazed de 6A und 8,00 4,87 38,93

62
Lâmpada de multivapor metálico 250 W-220 Vca, bulbo ovóide, 
rosca e-40

und 100,00 28,05 2.805,00

63 Lâmpada fluorescente 15W-220V und 100,00 8,88 888,00
64 Lâmpada fluorescente 7 W, 220 V und 40,00 7,80 312,00
65 Lâmpada fluorescente 9 W, 220 Vca und 40,00 9,12 364,80
66 Lâmpada fluorescente compacta dupla 2p, 26 W/220 Vca. und 40,00 10,66 426,40
67 Lâmpada fluorescente compacta tl5 23 W und 40,00 11,47 458,80

68
Lâmpada fluorescente compacta, potência nominal 18 W, bulbo t-
4

und 40,00 6,83 273,20

69 Lâmpada fluorescente de 28 W, tms 450 2tl5 und 40,00 11,70 468,00
70 Lâmpada fluorescente tubular tl5 32 W und 40,00 6,18 247,20

71
Lâmpada fluorescente tubular, potência nominal 24 W e 
dimensões 549 x 16, cor luz do dia, bulbo T-5, base G5)

und 40,00 8,49 339,60

72 Lâmpada fluorescente, tipo pl eletrônica, 220 V -15 W und 40,00 8,88 355,20
73 Lâmpada vapor metálico 70 W und 40,00 44,80 1.792,00
74 Lâmpada vapor metálico branca 400 W und 40,00 38,28 1.531,20
75 Lâmpadas diversas led und 40,00 9,39 375,60
76 Microswitch m3c-25 V - 15A und 4,00 12,75 51,00
77 Mini solenoíde 125 Vcc und 20,00 153,00 3.060,00

78 Minidisjuntor termomagnético, bipolar, 10 A, 125 Vcc, 10 kA und 10,00 90,75 907,50

79 Minidisjuntor termomagnético, monopolar, 10 A, 230 Vca, 10 kA und 10,00 32,50 325,00

80 Minidisjuntor termomagnético, tripolar, 2A, 230 Vca, 10 kA und 10,00 279,74 2.797,40
81 Mni disjuntor 10A, 2 pólos, 6 kA, curva c und 6,00 78,63 471,78
82 Mni disjuntor 16A, 2 pólos, 6 kA, curva c und 6,00 22,76 136,56
83 Mni disjuntor 2A, 2 pólos, 6 kA, curva c und 6,00 111,26 667,56
84 Mni disjuntor 4A, 2 pólos, 6 kA, curva c und 6,00 22,76 136,56
85 Módulo de supervisão efapower (psm) efacec fse und 2,00 503,20 1.006,40
86 Relé  de proteção térmica 1,7 - 2,4 A und 2,00 101,10 202,20
87 Rele auxiliar industrial 4naf und 4,00 72,21 288,84
88 Relé de tensão trifásico nvt-3f-380 V - 60 Hz und 4,00 288,15 1.152,60
89 Rele temporizado  elo, 0,1s a 30s vaux 12s Vcc und 4,00 113,87 455,48
90 Rele temporizado elo, 1s a 3s vaux 125 Vcc und 4,00 113,87 455,48
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91 Relé temporizador 1naf 125 Vcc, tempo: 30 segundos und 6,00 113,87 683,22
92 Relé térmico 250 Vcc f 2,5 - 4A und 10,00 94,43 944,30
93 Resistência  de aquecimento 250 Vca,  25 W und 10,00 30,67 306,70
94 Resistência de aquecimento para painel 100 W -220 V und 4,00 52,27 209,08
95 Resistência de aquecimento para painel 60 W -220 V und 4,00 52,27 209,08

96 Resistência de aquecimento 110/220 Vca, 50/60 Hz, 100 W und 2,00 52,27 104,54

97
Resistência tubular blindada em tubo de aço AISI 304 para 
desumidificação de painel com proteção metálica, 150 W-
110/220 V.

und 4,00 52,27 209,08

98
Resistência desumidificadora helicoidal com proteção metálica, 
220 V, 150 W

und 10,00 52,27 522,70

99 Sinaleiro  cor verde, tensão de 125 Vca/cc und 6,00 15,06 90,36

100
Sinaleiro com led, aro frontal redondo,  lente cor amarela, 125 
Vcc

und 20,00 15,06 301,20

101 Sinaleiro com led, aro frontal redondo,  lente cor incolor, 125 Vcc und 20,00 15,06 301,20

102
Sinaleiro com led, aro frontal redondo,  lente cor vermelha, 125 
Vcc

und 20,00 15,06 301,20

103 Sinaleiro com led, aro frontal redondo, lente cor verde, 125 Vcc und 20,00 15,06 301,20

104 Sinaleiro vermelho e ou amarelo, tensão de 125 Vcc und 20,00 15,06 301,20
105 Termostato 0° a 60 °C und 2,00 42,50 85,00

126.418,06

UNITARIO TOTAL
1 KPD MX3 LARGE NEMA 3R (Cód: KPMX3LLCD) und 1,00 3.131,32 3.131,32

2
 MX3/IO CARD SET-STD MV W/PORTUGUESE SW (Cód: 
BIPC-450100-03)

und 2,00 23.310,72 46.621,44

3 XFMR, 115/230-115VAC, 300 VA (Cód: PT-100063-00) und 2,00 5.853,48 11.706,96

4  CPT TRANSFORMER 300VA 120/24 (Cód: CPT-120/24-300) und 2,00 2.614,32 5.228,65

5
 7.2 KV, MV DIVIDER CARD ASSEMBLY (Cód: BIPC-300032-
01)

und 1,00 5.655,65 5.655,65

6  Remote RTD Module Assembly 100 ohm Pt (Cód: 400024-01) und 1,00 20.632,09 20.632,09

7
MV 500A, 7.2KV PHASE ARRANGEMENT (Cód: S-450251-
00B)

und 3,00 78.084,22 234.252,65

8 800A 6.9KV CONTACTOR (Cód: CON-100050-03) und 2,00 178.937,80 357.875,60

9
MV 500A, 7.2KV PHASE ARRANGEMENT (Cód: S-450251-
00B)

und 3,00 78.084,22 234.252,65

10
 Contactor, Vacuum, 7.2kv, 600A,240V Coil (Cód: CON-100038-
01)

und 2,00 129.286,82 258.573,64

11
 Contactor, Vacuum,7.2kv,400A,240VAC Coil (Cód: CON-
100037-01)

und 2,00 121.883,46 243.766,93

12
 MV 300A, 7.2KV PHASE ARRANGEMENT (Cód: S-450250-
00A)

und 3,00 48.469,20 145.407,60

13 INVERTER 125VDC/120VAC 2500VA (Cód: PS-100054-00) und 1,00 107.856,13 107.856,13

14  MV 950A, 7.2KV PHASE ARRANGEM (Cód: S-450258-01B) und 3,00 111.957,54 335.872,62

15  XFMR, 115/230-115VAC, 300 VA (Cód: PT-100063-00) und 1,00 5.853,48 5.853,48

16 CPT TRANSFORMER 300VA 120/24 (Cód: CPT-120/24-300) und 1,00 2.614,32 2.614,32

17
 7.2 KV, MV DIVIDER CARD ASSEMBLY (Cód:BIPC-300032-
01)

und 1,00 5.655,65 5.655,65

18 Fusivel 18R (Cód:A072F2D0R0-18R) und 3,00 14.718,94 44.156,83
19 Fusivel 24R (Cód:A072B2DAR0-24R) und 3,00 25.723,62 77.170,87
20 Fusivel 48X (Cód:A072B3D0R0-48X) und 3,00 27.172,83 81.518,50

2.227.803,59

ITEM
01
02
03

NOME DO INFORMANTE: QUALIFICAÇÃO:

ASSINATURA: DATA:

Peças de Reposição - SOFT STARTER (Eixos Norte e Leste)

TOTAL GERAL - Peças de Reposição (Mecânica/Elétrica/SofStarter) - Eixos Norte e Leste (R$): 21.748.143,77

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT.
VALOR (R$)

TOTAL - Peças de Reposição - SoftStarter (Eixos Norte e Leste):

Elétrica 126.418,06
SoftStarter 2.227.803,59

RESUMO - PEÇAS DE REPOSIÇÃO (EIXOS NORTE E LESTE)
DESCRIÇÃO VALOR TOTAL (R$)

Mecânica 19.393.922,12

TOTAL - Peças de Reposição - Elétrica (Eixos Norte e Leste):

OBSERVAÇÃO:
Todas as peças de reposição só serão adquiridas se houver necessidade de reposição, seja por desgaste natural ou seja por avaria.1.

Os valores foram cotados com as empresas fabricantes dos equipamentos que encontram-se instalados.2.



UNITARIO TOTAL
1 Serviços de Assistência Técnica

1.1
Conjunto Motor Bomba Sulzer
(Visita Técnica)

und 6,00 57.944,00 347.664,00

1.2
Conjunto Motor Bomba KSB
(Visita Técnica)

und 6,00 6.619,36 39.716,16

1.3
Conjunto Motor Bomba GE
(Visita Técnica)

und 6,00 6.619,36 39.716,16

1.4 Válvulas (Visita Técnica) diária 15,00 3.000,00 45.000,00

1.5
Comportas e Grades (Visita
Técnica)

diária 10,00 3.000,00 30.000,00

1.6
Centrais Óleo Dinâmicas (Visita
Técnica)

diária 10,00 3.000,00 30.000,00

1.7
Painéis de Excitação (Visita
Técnica)

diária 30,00 1.412,33 42.369,90

1.8
SDCS / SPCS / TELECOM
(Visita Técnica) 

diária 5,00 4.190,34 20.951,70

1.9 Softstarter (Visita Técnica) diária 30,00 1.315,14 39.454,20

1.10
Medidores de Vazão -
Calibração

und 10,00 24.734,04 247.340,40

1.11 Grupo Gerador (Visita Técnica) und 2,00 18.730,00 37.460,00

2 Manutenção de Geomembrana

2.1
Serviço de reparos em
estruturas e canais (remoção e
reinstalação, ou reparos)

und 50,00 1.550,00 77.500,00

2.2

Fixação Mecânica (Conforme
ABNT NBR 16199)
*Cada fixação equivale a 20m
de manta

und 25,00 2.550,00 63.750,00

3 Óleo

3.1

Filtragem de óleo dos
transformadores de força 230
kv (maior transformador de
28.000 L)

und 30,00 2.219,59 66.587,70

3.2
Filtragem de óleo dos motores
das Ebs I2 e I3 (Visita Técnica)

und 2,00 32.465,04 64.930,08

3.3

Análise de grau oxidação e de
viscosidade de óleo lubrificante
dos motores das Ebs I2 e I3
(Visita Técnica)

und 2,00 17.432,00 34.864,00

Serviços Especializados - Cotaçoes

ITEM

Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 
INFRAESTRUTURAS DOS EIXOS NORTE E LESTE DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO 

RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL 

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (EIXOS NORTE E LESTE)

DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
VALOR (R$)



UNITARIO TOTAL

Serviços Especializados - Cotaçoes

ITEM
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SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (EIXOS NORTE E LESTE)

DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
VALOR (R$)

3.4

Coleta, Analise Físico-Química
e Cromatográfica de Óleo dos
Transformadores de
Distribuição e de Potência
(Visita Técnica)

und 13,00 913,91 11.880,83

4.1 7.500 BTU (Visita Técnica) und 9,00 65,00 585,00
4.2 17.000 BTU (Visita Técnica) und 54,00 88,33 4.769,82
4.3 22.000 BTU (Visita Técnica) und 18,00 93,33 1.679,94
4.4 30.000 BTU (Visita Técnica) und 108,00 123,33 13.319,64
4.5 36.000 BTU (Visita Técnica) und 36,00 203,33 7.319,88
4.6 58.000 BTU (Visita Técnica) und 126,00 255,00 32.130,00
5 Serviços de recarga de extintores de incêndio (EB / SE / Canteiros)
5.1 Recarga Extintor AP 10 L BC Unid. 8 49,33 394,64

5.2
Recarga Extintor CO2 06 Kg 
BC

Unid. 47 106,00 4.982,00

5.3
Recarga Extintor PQS 04 Kg 
BC

Unid. 13 56,00 728,00

5.4
Recarga Extintor PQS 06 Kg 
BC

Unid. 28 64,33 1.801,24

5.5
Recarga Extintor PQS 08 Kg 
BC

Unid. 2 72,66 145,32

5.6
Recarga Extintor PQS 12 Kg 
BC

Unid. 50 87,66 4.383,00

5.7
Recarga Extintor PQS 50 Kg 
BC

Unid. 36 292,66 10.535,76

6 Serviços Diversos

6.1
Inspeções aéreas com vôo de
VANT (Inspeção)

und 9,00 379.186,27 3.412.676,40

6.2

Auditoria Independente sobre
Condições de Calibração dos
Instrumentos de Medição de
Vazão (Visita Técnica)

und 9,00 8.510,64 76.595,76

6.3
Serviços de Desinsetização e
Controle de Pragas - Eixo Norte
e Leste (Visita Técnica)

und 3,00 20.745,46 62.236,38

Serviços de Manutenção de Aparelhos de Ar Condicionado Splits (EB / SES / EC)4



UNITARIO TOTAL

Serviços Especializados - Cotaçoes

ITEM
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DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
VALOR (R$)

6.4

Serviços de transporte de
equipamentos pesados para
reparo em fábrica (carga máx.
= 35t)

Km 20.000,00 18,33 366.600,00

6.5

Serviços de medição de vazão
em Portais, pontos de entrega
e em canais para avaliação de
perdas (Visita Técnica)

und 14,00 20.000,00 280.000,00

5.520.067,91

1) 

3)

ASSINATURA: DATA:

TOTAL - Serviços Especializados - Cotáveis (Eixos Norte e Leste):

Para cada visita técnica dos grupos geradores, foi considerado uma visita com 07 diárias
Observação:

Os serviços especializados só serão excutados se houver demanda.

Para cada visita técnica dos conjunto motorbomba foi considerado uma visita com 05 
diárias

2)

NOME DO INFORMANTE: QUALIFICAÇÃO:



Unitário Total
1 Veículo Leve - Tipo Hatch 1.4 Flex (85 cv) und x mês 32 18 576 2.214,49 1.275.546,24

1.1 Veículo Leve - Tipo Hatch 1.4 Flex (85 cv) und x mês 1 17 17 2.814,53 47.847,01

2 Veículo Leve - Tipo Sedan 1.6 Flex (115 cv) und x mês 1 18 18 2.814,53 50.661,54

3
Veículo Tipo Pick Up Cabine Dupla 4 x 4 (163 
cv)

und x mês 51 18 918 5.630,20 5.168.523,60

4
Veículo Utilitário - Tipo Microônibus - 28 
assentos (150 cv) - Com MOTORISTA

und x mês 4 18 72 12.892,57 928.265,04

5
Veículo Utilitário - Tipo Ônibus - 45 assentos 
(218 cv) - Com MOTORISTA

und x mês 6 18 108 13.402,31 1.447.449,48

6
Veículo Utilitário - Tipo Van - 16 assentos 
(Com MOTORISTA)

und x mês 2 18 36 9.732,12 350.356,32

9.268.649,23

 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
 Ministério da Integração Nacional - MI

Observação:
1) Fonte de Preços Tabela Engenharia Consultiva 2018 - Codevasf

VEÍCULOS AUTOMOTORES

QUALIFICAÇÃO:

DATA:

NOME DO INFORMANTE:

ASSINATURA:

2) Despesas incluem manutenção, combustível, óleos, lubrificantes, pneus, etc.
3) Quilometragem adotada: 3.000Km

Descrição do Veículo UND Quantidade Prazo (Mês)
Quant. Total 

de Meses
Valor (R$)

ITEM

Total - Veículos Eixos Norte e Leste (R$) - Contrato 18 Meses:

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DOS EIXOS NORTE E LESTE DO 
PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL – PISF



ITEM DISCRIMINAÇÃO UNIDADE
Nº de 

Viagens

Número de 
Trechos por 

Viagem

Quant. de 
Trechos durante 

Contrato

Valor Unitário 
por TRECHO 

(R$)

Previsão Total 
(R$)

1.
1.1 Trechos aéreos - Eixo Norte und 36,00 2,00 72,00 439,73 31.660,56
1.2 Trechos Terrestres - Eixo Norte und 18,00 2,00 36,00 294,77 10.611,72
1.3 Trechos Terrestres - Eixo Leste und 18,00 2,00 36,00 294,77 10.611,72

52.884,00

ITEM UNIDADE
Quant. De Diárias 

Previstas
Valor da Diária 

(R$)
Previsão Total 

(R$)

2.
2.1 und 234,00 152,00 35.568,00
2.2 und 54,00 152,00 8.208,00

43.776,00

ITEM
01
02

DATA:

4. Os quantitativos foram estimados de acordo com a quantidae de pessoal lotada no campo, e baseadas na quantidade de viagens que 
a equipe da Codevasf utiliza.
5. Os valores previstos são o máximo que serão pagos pela Codevasf durante todo o período do contrato.

ASSINATURA:

OBSERVAÇÃO:
1. Os produtos serão pagos por demanda (Conforme forem sendo utilizados, mediante autorização da fiscalização)
2. O valor estimado para as passagens aéreas foi calculado conforme "MemCalculo (Trecho Aéreo)"
3. O valor adotado para a diária é o valor praticado pela Codevasf para localidades que não são Capitais

NOME DO INFORMANTE: QUALIFICAÇÃO:

Viagens - Trechos Aéreos e Terrestres 52.884,00
Equipamentos Elétrica  (Eixos Norte e Leste) 43.776,00

TOTAL GERAL - VIAGENS E DIÁRIAS- EIXOS NORTE E LESTE (R$): 96.660,00

VALOR TOTAL (R$)

 Ministério da Integração Nacional - MI
 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DOS EIXOS NORTE E LESTE DO 
PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL – 

VIAGENS / DIÁRIAS

VIAGENS - Trechos Aéreos e Terrestres

Total Diárias Nacionais - Eixos Norte e Leste (R$):

Total Viagens/Trechos Aéreos e Terrestres - Eixos Norte e Leste (R$):

RESUMO - VIAGENS E DIÁRIAS (EIXOS NORTE E LESTE)
DESCRIÇÃO

DISCRIMINAÇÃO

DIÁRIAS
Diárias Nacionais - Eixo Norte
Diárias Nacionais - Eixo Leste



%

10,00%

QUALIFICAÇÃO:

DATA:

OBSERVAÇAO:

3
Despesas com aluguéis, comunicação, manutenção e transporte não diretamente 
relacionados com o custo direto dos serviços

1,50%

TOTAIS DO CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO

NOME DO INFORMANTE:

ASSINATURA:

1
Custos da equipe da administração central da empresa contratada ( diretoria, 
pessoal técnico de apoio e pessoal administrativo não diretamente vinculado à 
prestação dos serviços)

7,00%

2
Outras despesas que afetam o custo de produção como treinamento, biblioteca, 
programa de qualidade, auditoria interna e externa

1,50%

DISCRIMINAÇÃO

 Ministério da Integração Nacional - MI

 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DOS 
EIXOS NORTE E LESTE DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS 

BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL – PISF

CUSTOS ADMINISTRAÇÃO - DETALHAMENTO



DF % DF' %

1 1 - ISS 5,00 5,83

2 2 - PIS 1,65 1,92

3 3 - COFINS 7,60 8,86

14,25 16,62

     DF' = 0,1662  ou  16,62%.  APLICAR O %  P/ CALCULAR AS DESPESAS FISCAIS

OBSERVAÇAO:

2 - DF = INDICAR O % DE CADA TRIBUTO E A SOMA DOS MESMOS (ex: ISS 5% + PIS 1,65% + COFINS 
7,60% = 14,25%)

3 - AS DESPESAS FISCAIS (DF) INCIDEM SOBRE O TOTAL DA FATURA E NÃO SOBRE OS CUSTOS 
INCORRIDOS, DEVENDO SER CALCULADO O DF' APLICANDO-SE A SEGUINTE FÓRMULA:

     DF' = { [ 1 / ( 1 - DF) ] - 1 } x 100

     DF' = { [ 1 / ( 1 - 0,1425 ) ] - 1 } x 100

1 - DISCRIMINAR OS TRIBUTOS QUE INCIDEM SOBRE OS CUSTOS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

DISCRIMINAÇÃO

TOTAIS DE DESPESAS FISCAIS: 

NOME DO INFORMANTE: QUALIFICAÇÃO:

ASSINATURA: DATA:

DESPESAS FISCAIS - DETALHAMENTO

 Ministério da Integração Nacional - MI

 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS 
DOS EIXOS NORTE E LESTE DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS 

BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL – PISF



472,00 60,00

DISCRIMINAÇÃO
Meio de 

Locomoção
Quant FU K dmt (Km) CHP (R$) Custo 

 Caminhão Carroceria - de madeira, capacidade de carga 15,0 t (E9592 - DNIT) Rodando 2,00 1,00 1,00 472,00 181,75 2.859,56

Caminhão basculante, capacidade de carga  15,0 t e volume 10,0 m³  (E9579 - DNIT) Rodando 1,00 1,00 1,00 472,00 180,25 1.417,99

Caminhao basculante, capacidade de carga  9,0 t e volume 6,0 m³ . (E9506 - DNIT) Rodando 1,00 1,00 1,00 472,00 145,00 1.140,68

Caminhão Carroceria - de madeira, capacidade de carga 15,0 t (E9592 - DNIT) Rodando 1,00 1,00 1,00 472,00 181,75 1.429,78
Caminhão Comboio para lubrificação e abastecimento (melosa), convencional totalmente equipado (Capacidade de Combustível: 5.000 l, 
Capacidade de Lubrificante: 500 l, Capacidade de Graxa: 200 kg, Capacidade de Água: 300 l, Recipiente para Óleo Usado: 200 l, 
Compressor de Ar e Bomba- d’agua) (E9509 - DNIT)

Rodando 1,00 1,00 1,00 472,00 153,33 1.206,21

Caminhão guindauto com capacidade de carga até 10,0 t. (E9686 - DNIT) Rodando 1,00 1,00 1,00 472,00 174,95 1.376,27

Caminhão tanque, capacidade de volume  6000 l e potência 136,0 hp (E9605 - DNIT) Rodando 1,00 1,00 1,00 472,00 145,44 1.144,15

Carreta Reboque (para embarcação) (E9353 - DNIT) Rodando 4,00 1,00 1,00 472,00 17,29 544,19

Pá carregadeira sobre rodas, potência líquida 128 hp, capacidade da caçamba de 1,7 a 2,8 m³, peso operacional de 11.632 kg. Carreta 1,00 1,00 2,00 472,00 249,91 3.931,92
Empilhadeira sobre pneus com torre de três estágios, 4,80 m de elevação, com deslocador lateral dos garfos, motor glp 2.4 l, capacidade 
nominal de carga de 2,5 t.

Carreta 1,00 1,00 2,00 472,00 249,91 3.931,92

Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,62 m³, peso operacional 12,61 t, potência líquida 95 hp. Carreta 1,00 1,00 2,00 472,00 249,91 3.931,92

Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba  0,80 m³, peso operacional 17 t, potência bruta 111 hp. Carreta 1,00 1,00 2,00 472,00 249,91 3.931,92

Grupo gerador de 4 KVA, 220v, trifásico, silenciado, com 100 metros de cabos e 01 QTA. (E9686 - DNIT) Guindauto 1,00 1,00 2,00 472,00 174,95 2.752,54

Grupo gerador de 10 KVA, 220v, trifásico, silenciado, com 100 metros de cabos e 01 QTA (E9686 - DNIT) Guindauto 1,00 1,00 2,00 472,00 174,95 2.752,54
Grupo gerador, potência nominal 15 kVA (emergência), incluindo instalação, cabeamento, base de concreto e demais materiais 
necessários (E9686 - DNIT)

Guindauto 1,00 1,00 2,00 472,00 174,95 2.752,54

Grupo gerador de 15 kVA, 220V, trifásico, silenciado, com 100 metros de cabos e 01 QTA (E9686 - DNIT) Guindauto 1,00 1,00 2,00 472,00 174,95 2.752,54

Motoniveladora com escarificador (potência básica líquida -primeira marcha- 125 hp , peso bruto 13.843 kg, largura da lâmina de 3,7 m). Carreta 1,00 1,00 2,00 472,00 249,91 3.931,92

Grupo Gerador - 32,0 kVA, 220 V, trifásico, silenciado, com 100 metros de cabos e 01 QTA. Carreta 1,00 1,00 2,00 472,00 249,91 3.931,92

Motoniveladora com escarificador (potência básica líquida -primeira marcha- 125 hp , peso bruto 13.843 kg, largura da lâmina de 3,7 m) Carreta 1,00 1,00 2,00 472,00 249,91 3.931,92

Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,62 m³, peso operacional 12,61 t, potência líquida 95 hp. Carreta 1,00 1,00 2,00 472,00 249,91 3.931,92

Trator de esteiras, potência de 150 hp, peso operacional de 16,7t, com roda motriz elevada e lâmina com contato de 3,18 m³. Carreta 1,00 1,00 2,00 472,00 249,91 3.931,92

Cavalo Mecânico com Reboque M. Benz Randon LS-1634/45 29,5 t, ou similar Carreta 1,00 1,00 2,00 472,00 249,91 3.931,92
Rolo compactador pé-de-carneiro vibratório, potência 125 hp, peso operacional sem/com lastro 11,95/13,30 t, impacto dinâmico 38,5/22,5 
t, largura de trabalho 2,15 m.

Carreta 1,00 1,00 2,00 472,00 249,91 3.931,92

Local / Canteiros: EIXO LESTE - Canteiro Lote 9 (Floresta/PE)

Distância entre Recife/PE - Canteiro Lote 9 (km): Veloc. Média (km/h):

EQUIPAMENTO

                                                                    Ministério da Integração Nacional - MI

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

CONTRATAÇÃO PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL – PISF

MEMORIAL DE CÁLCULO - MOBILIZAÇÃO

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - MOBILIZAÇÃO - Fase 1



Barco tipo Alumínio, 7 m de comprimento, Alumínio soldado, reforçado, borda sem corrimão, chapa de Alumínio 2,00 cm, boca 1,50 cm, 
borda 0,60 cm. / Motor popa, tipo partida manual, potência 15 hp, aplicação barco Alumínio, características adicionais: válvulas 
automáticas descompressão, refrigerado a ar, quantidade marchas 2 und, quantidade cilíndro 2 und, capacidade tanque 23 l, tipo motor: 
2 tempos, velocidade: 4.500 a 5.800 rpm. (E9353 - DNIT)

Rodando 4,00 1,00 1,00 472,00 17,29 544,19

65.924,28

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Alimentação (motorista que vai rodando) und 16,00 17,74 283,84

Alimentação (motorista que retorna) und 15,00 17,74 266,10

549,94

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,0000 66.474,22

66.474,22

Observação:

368,00 60,00

DISCRIMINAÇÃO
Meio de 

Locomoção
Quant FU K dmt (Km) CHP (R$) Custo 

 Caminhão Carroceria - de madeira, capacidade de carga 15,0 t (E9592 - DNIT) Rodando 2,00 1,00 1,00 368,00 181,75 2.229,49

SUB-TOTAL (R$):

MATERIAL

TOTAL DO SERVIÇO (R$):

1) Considerado para cálculo e transporte o veículo transportador (carreta): Código E9666/SICRO3 (PE - maio/18) - Cavalo Mecânico com semi-reboque com capacidade 30t - 240kW

2) Foi considerado para o CHP dos equipamentos que vão rodando valores da Tabela DNIT (similares )

3) Para o Cálculo do Custo da Mobilização  foi utilizada a metodologia do DNIT

4) Distância considerada a partir da capital mais próxima ao canteiro

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - MOBILIZAÇÃO - Fase 1

SUB-TOTAL

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

CUSTO (R$):

5) Foi considerado como valor referencial da alimentação (almoço + jantar) o disposto na Convenção Coletiva de Trabalho 2017-2018 - SINDUSCON/PE (Cláusula 15ª)

Local / Canteiros: EIXO LESTE - Canteiro Lote 10 (Custódia/PE)

Distância entre Recife/PE - Canteiro Lote 10 (km): Veloc. Média (km/h):

EQUIPAMENTO



Caminhão basculante, capacidade de carga  15,0 t e volume 10,0 m³  (E9579 - DNIT) Rodando 1,00 1,00 1,00 368,00 180,25 1.105,55

Caminhao basculante, capacidade de carga  9,0 t e volume 6,0 m³ . (E9506 - DNIT) Rodando 1,00 1,00 1,00 368,00 145,00 889,34

Caminhão Carroceria - de madeira, capacidade de carga 15,0 t (E9592 - DNIT) Rodando 1,00 1,00 1,00 368,00 181,75 1.114,74

Caminhão guindauto com capacidade de carga até 10,0 t. (E9686 - DNIT) Rodando 1,00 1,00 1,00 368,00 174,95 1.073,02

Caminhão tanque, capacidade de volume  6000 l e potência 136,0 hp (E9605 - DNIT) Rodando 1,00 1,00 1,00 368,00 145,44 892,05

Carreta Reboque (para embarcação) (E9353 - DNIT) Rodando 4,00 1,00 1,00 368,00 17,29 424,29

Pá carregadeira sobre rodas, potência líquida 128 hp, capacidade da caçamba de 1,7 a 2,8 m³, peso operacional de 11.632 kg. Carreta 1,00 1,00 2,00 368,00 249,91 3.065,56

Grupo gerador de 4 KVA, 220v, trifásico, silenciado, com 100 metros de cabos e 01 QTA. (E9686 - DNIT) Guindauto 1,00 1,00 2,00 368,00 174,95 2.146,05

Grupo gerador de 10 KVA, 220v, trifásico, silenciado, com 100 metros de cabos e 01 QTA (E9686 - DNIT) Guindauto 1,00 1,00 2,00 368,00 174,95 2.146,05
Grupo gerador, potência nominal 15 kVA (emergência), incluindo instalação, cabeamento, base de concreto e demais materiais 
necessários (E9686 - DNIT)

Guindauto 1,00 1,00 2,00 368,00 174,95 2.146,05

Motoniveladora com escarificador (potência básica líquida -primeira marcha- 125 hp , peso bruto 13.843 kg, largura da lâmina de 3,7 m). Carreta 1,00 1,00 2,00 368,00 249,91 3.065,56

Rolo compactador pé-de-carneiro vibratório, potência 125 hp, peso operacional sem/com lastro 11,95/13,30 t, impacto dinâmico 38,5/22,5 
t, largura de trabalho 2,15 m.

Carreta 2,00 1,00 2,00 368,00 249,91 6.131,13

Barco tipo Alumínio, 7 m de comprimento, Alumínio soldado, reforçado, borda sem corrimão, chapa de Alumínio 2,00 cm, boca 1,50 cm, 
borda 0,60 cm. / Motor popa, tipo partida manual, potência 15 hp, aplicação barco Alumínio, características adicionais: válvulas 
automáticas descompressão, refrigerado a ar, quantidade marchas 2 und, quantidade cilíndro 2 und, capacidade tanque 23 l, tipo motor: 
2 tempos, velocidade: 4.500 a 5.800 rpm. (E9353 - DNIT)

Rodando 4,00 1,00 1,00 368,00 17,29 424,29

26.853,17

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Alimentação (motorista que vai rodando) und 15,00 17,74 266,10

Alimentação (motorista que retorna) und 7,00 17,74 124,18

390,28

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,0000 27.243,45

27.243,45

Observação:

SUB-TOTAL

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

CUSTO (R$):

SUB-TOTAL (R$):

MATERIAL

TOTAL DO SERVIÇO (R$):

1) Considerado para cálculo e transporte o veículo transportador (carreta): Código E9666/SICRO3 (PE - maio/18) - Cavalo Mecânico com semi-reboque com capacidade 30t - 240kW



320,00 60,00

DISCRIMINAÇÃO
Meio de 

Locomoção
Quant FU K dmt (Km) CHP (R$) Custo 

 Caminhão Carroceria - de madeira, capacidade de carga 15,0 t (E9592 - DNIT) Rodando 2,00 1,00 1,00 320,00 181,75 1.938,68

Caminhão basculante, capacidade de carga  15,0 t e volume 10,0 m³  (E9579 - DNIT) Rodando 1,00 1,00 1,00 320,00 180,25 961,35

Caminhao basculante, capacidade de carga  9,0 t e volume 6,0 m³ . (E9506 - DNIT) Rodando 1,00 1,00 1,00 320,00 145,00 773,34

Caminhão Carroceria - de madeira, capacidade de carga 15,0 t (E9592 - DNIT) Rodando 1,00 1,00 1,00 320,00 181,75 969,34

Caminhão guindauto com capacidade de carga até 10,0 t. (E9686 - DNIT) Rodando 1,00 1,00 1,00 320,00 174,95 933,06

Caminhão tanque, capacidade de volume  6000 l e potência 136,0 hp (E9605 - DNIT) Rodando 1,00 1,00 1,00 320,00 145,44 775,69

Carreta Reboque (para embarcação) (E9353 - DNIT) Rodando 4,00 1,00 1,00 320,00 17,29 368,95

Pá carregadeira sobre rodas, potência líquida 128 hp, capacidade da caçamba de 1,7 a 2,8 m³, peso operacional de 11.632 kg. Carreta 1,00 1,00 2,00 320,00 249,91 2.665,71

Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba  0,80 m³, peso operacional 17 t, potência bruta 111 hp. Carreta 1,00 1,00 2,00 320,00 249,91 2.665,71

Grupo gerador de 4 KVA, 220v, trifásico, silenciado, com 100 metros de cabos e 01 QTA. (E9686 - DNIT) Guindauto 1,00 1,00 2,00 320,00 174,95 1.866,13

Grupo gerador de 10 KVA, 220v, trifásico, silenciado, com 100 metros de cabos e 01 QTA (E9686 - DNIT) Guindauto 1,00 1,00 2,00 320,00 174,95 1.866,13
Grupo gerador, potência nominal 15 kVA (emergência), incluindo instalação, cabeamento, base de concreto e demais materiais 
necessários (E9686 - DNIT)

Guindauto 1,00 1,00 2,00 320,00 174,95 1.866,13

Locação de grupo gerador acima de 125 até 180 kVA, motor diesel, rebocável, acionamento manual (E9686 - DNIT) Guindauto 1,00 1,00 2,00 320,00 174,95 1.866,13
Grupo gerador diesel, com carenagem, potência standart entre 250 e 260 kVA, velocidade de 1800 rpm, frequência de 60 Hz (E9686 - 
DNIT)

Guindauto 1,00 1,00 2,00 320,00 174,95 1.866,13

Minicarregadeira sobre rodas, potência líquida de 47 hp, capacidade nominal de operação de 646 kg (E9686 - DNIT) Guindauto 2,00 1,00 2,00 320,00 174,95 3.732,26

Trator Agrícola para reboque de máquina roçadeira Carreta 1,00 1,00 2,00 320,00 249,91 2.665,71

Trator de esteiras, potência de 150 hp, peso operacional de 16,7 t, com roda motriz elevada e lâmina com contato de 3,18 m³. Carreta 1,00 1,00 2,00 320,00 249,91 2.665,71
Barco tipo Alumínio, 7 m de comprimento, Alumínio soldado, reforçado, borda sem corrimão, chapa de Alumínio 2,00 cm, boca 1,50 cm, 
borda 0,60 cm. / Motor popa, tipo partida manual, potência 15 hp, aplicação barco Alumínio, características adicionais: válvulas 
automáticas descompressão, refrigerado a ar, quantidade marchas 2 und, quantidade cilíndro 2 und, capacidade tanque 23 l, tipo motor: 
2 tempos, velocidade: 4.500 a 5.800 rpm. (E9353 - DNIT)

Rodando 4,00 1,00 1,00 320,00 17,29 368,95

30.815,10

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Alimentação (motorista que vai rodando) und 15,00 17,74 266,10

Alimentação (motorista que retorna) und 11,00 17,74 195,14

461,24

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Local / Canteiros: EIXO LESTE - Canteiro Lote 12 (Sertânia/PE)

Distância entre Recife/PE - Canteiro Lote 12 (km): Veloc. Média (km/h):

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL (R$):

MATERIAL

1) Considerado para cálculo e transporte o veículo transportador (carreta): Código E9666/SICRO3 (PE - maio/18) - Cavalo Mecânico com semi-reboque com capacidade 30t - 240kW

2) Foi considerado para o CHP dos equipamentos que vão rodando valores da Tabela DNIT (similares )

3) Para o Cálculo do Custo da Mobilização  foi utilizada a metodologia do DNIT

5) Foi considerado como valor referencial da alimentação (almoço + jantar) o disposto na Convenção Coletiva de Trabalho 2017-2018 - SINDUSCON/PE (Cláusula 15ª)

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - MOBILIZAÇÃO - Fase 1

4) Distância considerada a partir da capital mais próxima ao canteiro

SUB-TOTAL

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,0000 31.276,34

31.276,34

Observação:

553,00 60,00

DISCRIMINAÇÃO
Meio de 

Locomoção
Quant FU K dmt (Km) CHP (R$) Custo 

 Caminhão Carroceria - de madeira, capacidade de carga 15,0 t (E9592 - DNIT) Rodando 2,00 1,00 1,00 553,00 181,75 3.350,29

Caminhão basculante, capacidade de carga  15,0 t e volume 10,0 m³  (E9579 - DNIT) Rodando 1,00 1,00 1,00 553,00 180,25 1.661,33

Caminhao basculante, capacidade de carga  9,0 t e volume 6,0 m³ . (E9506 - DNIT) Rodando 1,00 1,00 1,00 553,00 145,00 1.336,43

Caminhão Carroceria - de madeira, capacidade de carga 15,0 t (E9592 - DNIT) Rodando 1,00 1,00 1,00 553,00 181,75 1.675,14

Caminhão guindauto com capacidade de carga até 10,0 t. (E9686 - DNIT) Rodando 1,00 1,00 1,00 553,00 174,95 1.612,45

Caminhão tanque, capacidade de volume  6000 l e potência 136,0 hp (E9605 - DNIT) Rodando 1,00 1,00 1,00 553,00 145,44 1.340,50

Carreta Reboque (para embarcação) (E9353 - DNIT) Rodando 5,00 1,00 1,00 553,00 17,29 796,98

Pá carregadeira sobre rodas, potência líquida 128 hp, capacidade da caçamba de 1,7 a 2,8 m³, peso operacional de 11.632 kg. Carreta 1,00 1,00 2,00 553,00 249,91 4.606,67

Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba  0,80 m³, peso operacional 17 t, potência bruta 111 hp. Carreta 1,00 1,00 2,00 553,00 249,91 4.606,67

Grupo gerador de 4 KVA, 220v, trifásico, silenciado, com 100 metros de cabos e 01 QTA. (E9686 - DNIT) Guindauto 1,00 1,00 2,00 553,00 174,95 3.224,90

Grupo gerador de 10 KVA, 220v, trifásico, silenciado, com 100 metros de cabos e 01 QTA (E9686 - DNIT) Guindauto 1,00 1,00 2,00 553,00 174,95 3.224,90
Grupo gerador, potência nominal 15 kVA (emergência), incluindo instalação, cabeamento, base de concreto e demais materiais 
necessários (E9686 - DNIT)

Guindauto 1,00 1,00 2,00 553,00 174,95 3.224,90

Minicarregadeira sobre rodas, potência líquida de 47 hp, capacidade nominal de operação de 646 kg (E9686 - DNIT) Guindauto 2,00 1,00 2,00 553,00 174,95 6.449,81

TOTAL DO SERVIÇO (R$):

1) Considerado para cálculo e transporte o veículo transportador (carreta): Código E9666/SICRO3 (PE - maio/18) - Cavalo Mecânico com semi-reboque com capacidade 30t - 240kW

2) Foi considerado para o CHP dos equipamentos que vão rodando valores da Tabela DNIT (similares )

3) Para o Cálculo do Custo da Mobilização  foi utilizada a metodologia do DNIT

4) Distância considerada a partir da capital mais próxima ao canteiro

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - MOBILIZAÇÃO - Fase 1

SUB-TOTAL

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

CUSTO (R$):

5) Foi considerado como valor referencial da alimentação (almoço + jantar) o disposto na Convenção Coletiva de Trabalho 2017-2018 - SINDUSCON/PE (Cláusula 15ª)

Local / Canteiros: EIXO NORTE - Canteiro Meta 1N (Cabrobó/PE)

Distância entre Recife/PE - Canteiro Meta 1N (km): Veloc. Média (km/h):

EQUIPAMENTO



Motoniveladora com escarificador (potência básica líquida -primeira marcha- 125 hp , peso bruto 13.843 kg, largura da lâmina de 3,7 m). Carreta 1,00 1,00 2,00 553,00 249,91 4.606,67

Barco tipo Alumínio, 7 m de comprimento, Alumínio soldado, reforçado, borda sem corrimão, chapa de Alumínio 2,00 cm, boca 1,50 cm, 
borda 0,60 cm. / Motor popa, tipo partida manual, potência 15 hp, aplicação barco Alumínio, características adicionais: válvulas 
automáticas descompressão, refrigerado a ar, quantidade marchas 2 und, quantidade cilíndro 2 und, capacidade tanque 23 l, tipo motor: 
2 tempos, velocidade: 4.500 a 5.800 rpm. (E9353 - DNIT)

Rodando 5,00 1,00 1,00 553,00 17,29 796,98

42.514,65

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Alimentação (motorista que vai rodando) und 17,00 17,74 301,58

Alimentação (motorista que retorna) und 8,00 17,74 141,92

443,50

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,0000 42.958,15

42.958,15

Observação:

526,00 60,00

SUB-TOTAL

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

CUSTO (R$):

SUB-TOTAL (R$):

MATERIAL

Local / Canteiros: EIXO NORTE - Canteiro Lote 8 (Salgueiro/PE)

Distância entre Recife/PE - Canteiro Lote 8 (km): Veloc. Média (km/h):

EQUIPAMENTO

TOTAL DO SERVIÇO (R$):

1) Considerado para cálculo e transporte o veículo transportador (carreta): Código E9666/SICRO3 (PE - maio/18) - Cavalo Mecânico com semi-reboque com capacidade 30t - 240kW

2) Foi considerado para o CHP dos equipamentos que vão rodando valores da Tabela DNIT (similares )

3) Para o Cálculo do Custo da Mobilização  foi utilizada a metodologia do DNIT

4) Distância considerada a partir da capital mais próxima ao canteiro

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - MOBILIZAÇÃO - Fase 1

5) Foi considerado como valor referencial da alimentação (almoço + jantar) o disposto na Convenção Coletiva de Trabalho 2017-2018 - SINDUSCON/PE (Cláusula 15ª)



DISCRIMINAÇÃO
Meio de 

Locomoção
Quant FU K dmt (Km) CHP (R$) Custo 

 Caminhão Carroceria - de madeira, capacidade de carga 15,0 t (E9592 - DNIT) Rodando 2,00 1,00 1,00 526,00 181,75 3.186,71

Caminhão basculante, capacidade de carga  15,0 t e volume 10,0 m³  (E9579 - DNIT) Rodando 1,00 1,00 1,00 526,00 180,25 1.580,21

Caminhao basculante, capacidade de carga  9,0 t e volume 6,0 m³ . (E9506 - DNIT) Rodando 1,00 1,00 1,00 526,00 145,00 1.271,18

Caminhão Carroceria - de madeira, capacidade de carga 15,0 t (E9592 - DNIT) Rodando 1,00 1,00 1,00 526,00 181,75 1.593,36

Caminhão guindauto com capacidade de carga até 10,0 t. (E9686 - DNIT) Rodando 1,00 1,00 1,00 526,00 174,95 1.533,72

Caminhão tanque, capacidade de volume  6000 l e potência 136,0 hp (E9605 - DNIT) Rodando 1,00 1,00 1,00 526,00 145,44 1.275,05

Carreta Reboque (para embarcação) (E9353 - DNIT) Rodando 3,00 1,00 1,00 526,00 17,29 454,84

Pá carregadeira sobre rodas, potência líquida 128 hp, capacidade da caçamba de 1,7 a 2,8 m³, peso operacional de 11.632 kg. Carreta 1,00 1,00 2,00 526,00 249,91 4.381,76
Empilhadeira sobre pneus com torre de três estágios, 4,80 m de elevação, com deslocador lateral dos garfos, motor glp 2.4 l, capacidade 
nominal de carga de 2,5 t.

Carreta 1,00 1,00 2,00 526,00 249,91 4.381,76

Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba  0,80 m³, peso operacional 17 t, potência bruta 111 hp. Carreta 1,00 1,00 2,00 526,00 249,91 4.381,76

Grupo gerador de 4 KVA, 220v, trifásico, silenciado, com 100 metros de cabos e 01 QTA. (E9686 - DNIT) Guindauto 1,00 1,00 2,00 526,00 174,95 3.067,45

Grupo gerador de 10 KVA, 220v, trifásico, silenciado, com 100 metros de cabos e 01 QTA (E9686 - DNIT) Guindauto 1,00 1,00 2,00 526,00 174,95 3.067,45
Grupo gerador, potência nominal 15 kVA (emergência), incluindo instalação, cabeamento, base de concreto e demais materiais 
necessários (E9686 - DNIT)

Guindauto 1,00 1,00 2,00 526,00 174,95 3.067,45

Grupo gerador de 15 kVA, 220V, trifásico, silenciado, com 100 metros de cabos e 01 QTA (E9686 - DNIT) Guindauto 1,00 1,00 2,00 526,00 174,95 3.067,45

Locação de grupo gerador acima de 125 até 180 kVA, motor diesel, rebocável, acionamento manual (E9686 - DNIT) Guindauto 1,00 1,00 2,00 526,00 174,95 3.067,45
Grupo gerador diesel, com carenagem, potência standart entre 250 e 260 kVA, velocidade de 1800 rpm, frequência de 60 Hz (E9686 - 
DNIT)

Guindauto 1,00 1,00 2,00 526,00 174,95 3.067,45

Minicarregadeira sobre rodas, potência líquida de 47 hp, capacidade nominal de operação de 646 kg (E9686 - DNIT) Guindauto 2,00 1,00 2,00 526,00 174,95 6.134,90
Rolo compactador pé-de-carneiro vibratório, potência 125 hp, peso operacional sem/com lastro 11,95/13,30 t, impacto dinâmico 38,5/22,5 
t, largura de trabalho 2,15 m.

Carreta 2,00 1,00 2,00 526,00 249,91 8.763,51

Trator Agrícola para reboque de máquina roçadeira Carreta 1,00 1,00 2,00 526,00 249,91 4.381,76

Trator de esteiras, potência de 150 hp, peso operacional de 16,7 t, com roda motriz elevada e lâmina com contato de 3,18 m³. Carreta 1,00 1,00 2,00 526,00 249,91 4.381,76

Grupo Gerador - 32,0 kVA, 220 V, trifásico, silenciado, com 100 metros de cabos e 01 QTA. Carreta 1,00 1,00 2,00 526,00 249,91 4.381,76

Motoniveladora com escarificador (potência básica líquida -primeira marcha- 125 hp , peso bruto 13.843 kg, largura da lâmina de 3,7 m) Carreta 1,00 1,00 2,00 526,00 249,91 4.381,76

Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,62 m³, peso operacional 12,61 t, potência líquida 95 hp. Carreta 1,00 1,00 2,00 526,00 249,91 4.381,76

Trator de esteiras, potência de 150 hp, peso operacional de 16,7t, com roda motriz elevada e lâmina com contato de 3,18 m³. Carreta 1,00 1,00 2,00 526,00 249,91 4.381,76

Cavalo Mecânico com Reboque M. Benz Randon LS-1634/45 29,5 t, ou similar Carreta 1,00 1,00 2,00 526,00 249,91 4.381,76
Rolo compactador pé-de-carneiro vibratório, potência 125 hp, peso operacional sem/com lastro 11,95/13,30 t, impacto dinâmico 38,5/22,5 
t, largura de trabalho 2,15 m.

Carreta 1,00 1,00 2,00 526,00 249,91 4.381,76

Barco tipo Alumínio, 7 m de comprimento, Alumínio soldado, reforçado, borda sem corrimão, chapa de Alumínio 2,00 cm, boca 1,50 cm, 
borda 0,60 cm. / Motor popa, tipo partida manual, potência 15 hp, aplicação barco Alumínio, características adicionais: válvulas 
automáticas descompressão, refrigerado a ar, quantidade marchas 2 und, quantidade cilíndro 2 und, capacidade tanque 23 l, tipo motor: 
2 tempos, velocidade: 4.500 a 5.800 rpm. (E9353 - DNIT)

Rodando 3,00 1,00 1,00 526,00 17,29 454,84

92.852,33

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Alimentação (motorista que vai rodando) und 13,00 17,74 230,62

Alimentação (motorista que retorna) und 21,00 17,74 372,54

603,16

SUB-TOTAL (R$):

MATERIAL

SUB-TOTAL

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,0000 93.455,49

93.455,49

Observação:

518,00 60,00

DISCRIMINAÇÃO
Meio de 

Locomoção
Quant FU K dmt (Km) CHP (R$) Custo 

 Caminhão Carroceria - de madeira, capacidade de carga 15,0 t (E9592 - DNIT) Rodando 2,00 1,00 1,00 518,00 181,75 3.138,24

Caminhão basculante, capacidade de carga  15,0 t e volume 10,0 m³  (E9579 - DNIT) Rodando 1,00 1,00 1,00 518,00 180,25 1.556,18

Caminhao basculante, capacidade de carga  9,0 t e volume 6,0 m³ . (E9506 - DNIT) Rodando 1,00 1,00 1,00 518,00 145,00 1.251,85

Caminhão Carroceria - de madeira, capacidade de carga 15,0 t (E9592 - DNIT) Rodando 1,00 1,00 1,00 518,00 181,75 1.569,12

Caminhão guindauto com capacidade de carga até 10,0 t. (E9686 - DNIT) Rodando 1,00 1,00 1,00 518,00 174,95 1.510,40

Caminhão tanque, capacidade de volume  6000 l e potência 136,0 hp (E9605 - DNIT) Rodando 1,00 1,00 1,00 518,00 145,44 1.255,66

Carreta Reboque (para embarcação) (E9353 - DNIT) Rodando 5,00 1,00 1,00 518,00 17,29 746,54

Pá carregadeira sobre rodas, potência líquida 128 hp, capacidade da caçamba de 1,7 a 2,8 m³, peso operacional de 11.632 kg. Carreta 1,00 1,00 2,00 518,00 249,91 4.315,11

Grupo gerador de 4 KVA, 220v, trifásico, silenciado, com 100 metros de cabos e 01 QTA. (E9686 - DNIT) Guindauto 1,00 1,00 2,00 518,00 174,95 3.020,80

Grupo gerador de 10 KVA, 220v, trifásico, silenciado, com 100 metros de cabos e 01 QTA (E9686 - DNIT) Guindauto 1,00 1,00 2,00 518,00 174,95 3.020,80
Grupo gerador, potência nominal 15 kVA (emergência), incluindo instalação, cabeamento, base de concreto e demais materiais 
necessários (E9686 - DNIT)

Guindauto 1,00 1,00 2,00 518,00 174,95 3.020,80

TOTAL DO SERVIÇO (R$):

1) Considerado para cálculo e transporte o veículo transportador (carreta): Código E9666/SICRO3 (PE - maio/18) - Cavalo Mecânico com semi-reboque com capacidade 30t - 240kW

2) Foi considerado para o CHP dos equipamentos que vão rodando valores da Tabela DNIT (similares )

3) Para o Cálculo do Custo da Mobilização  foi utilizada a metodologia do DNIT

4) Distância considerada a partir da capital mais próxima ao canteiro

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - MOBILIZAÇÃO - Fase 1

SUB-TOTAL

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

CUSTO (R$):

5) Foi considerado como valor referencial da alimentação (almoço + jantar) o disposto na Convenção Coletiva de Trabalho 2017-2018 - SINDUSCON/PE (Cláusula 15ª)

Local / Canteiros: EIXO NORTE - Canteiro Lote 5 (Brejo Santo/CE)

Distância entre Fortaleza/CE - Canteiro Lote 5 (km): Veloc. Média (km/h):

EQUIPAMENTO



Motoniveladora com escarificador (potência básica líquida -primeira marcha- 125 hp , peso bruto 13.843 kg, largura da lâmina de 3,7 m). Carreta 1,00 1,00 2,00 518,00 249,91 4.315,11

Barco tipo Alumínio, 7 m de comprimento, Alumínio soldado, reforçado, borda sem corrimão, chapa de Alumínio 2,00 cm, boca 1,50 cm, 
borda 0,60 cm. / Motor popa, tipo partida manual, potência 15 hp, aplicação barco Alumínio, características adicionais: válvulas 
automáticas descompressão, refrigerado a ar, quantidade marchas 2 und, quantidade cilíndro 2 und, capacidade tanque 23 l, tipo motor: 
2 tempos, velocidade: 4.500 a 5.800 rpm. (E9353 - DNIT)

Rodando 5,00 1,00 1,00 518,00 17,29 746,54

29.467,14

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Alimentação (motorista que vai rodando) und 17,00 17,74 301,58

Alimentação (motorista que retorna) und 5,00 17,74 88,70

390,28

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,0000 29.857,42

29.857,42

Observação:

477,00 60,00

SUB-TOTAL

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

CUSTO (R$):

SUB-TOTAL (R$):

MATERIAL

Local / Canteiros: EIXO NORTE - Canteiro São José de Piranhas/PB

Distância entre Fortaleza/CE - Canteiro SJP (km): Veloc. Média (km/h):

EQUIPAMENTO

TOTAL DO SERVIÇO (R$):

1) Considerado para cálculo e transporte o veículo transportador (carreta): Código E9666/SICRO3 (PE - maio/18) - Cavalo Mecânico com semi-reboque com capacidade 30t - 240kW

2) Foi considerado para o CHP dos equipamentos que vão rodando valores da Tabela DNIT (similares )

3) Para o Cálculo do Custo da Mobilização  foi utilizada a metodologia do DNIT

4) Distância considerada a partir da capital mais próxima ao canteiro

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - MOBILIZAÇÃO - Fase 1

5) Foi considerado como valor referencial da alimentação (almoço + jantar) o disposto na Convenção Coletiva de Trabalho 2017-2018 - SINDUSCON/PE (Cláusula 15ª)



DISCRIMINAÇÃO
Meio de 

Locomoção
Quant FU K dmt (Km) CHP (R$) Custo 

 Caminhão Carroceria - de madeira, capacidade de carga 15,0 t (E9592 - DNIT) Rodando 2,00 1,00 1,00 477,00 181,75 2.889,85

Caminhão basculante, capacidade de carga  15,0 t e volume 10,0 m³  (E9579 - DNIT) Rodando 1,00 1,00 1,00 477,00 180,25 1.433,01

Caminhao basculante, capacidade de carga  9,0 t e volume 6,0 m³ . (E9506 - DNIT) Rodando 1,00 1,00 1,00 477,00 145,00 1.152,77

Caminhão Carroceria - de madeira, capacidade de carga 15,0 t (E9592 - DNIT) Rodando 1,00 1,00 1,00 477,00 181,75 1.444,93

Caminhão guindauto com capacidade de carga até 10,0 t. (E9686 - DNIT) Rodando 1,00 1,00 1,00 477,00 174,95 1.390,85

Caminhão tanque, capacidade de volume  6000 l e potência 136,0 hp (E9605 - DNIT) Rodando 1,00 1,00 1,00 477,00 145,44 1.156,27

Carreta Reboque (para embarcação) (E9353 - DNIT) Rodando 2,00 1,00 1,00 477,00 17,29 274,98

Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,62 m³, peso operacional 12,61 t, potência líquida 95 hp. Carreta 1,00 1,00 2,00 477,00 249,91 3.973,57

Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba  0,80 m³, peso operacional 17 t, potência bruta 111 hp. Carreta 1,00 1,00 2,00 477,00 249,91 3.973,57

Grupo gerador de 4 KVA, 220v, trifásico, silenciado, com 100 metros de cabos e 01 QTA. (E9686 - DNIT) Guindauto 1,00 1,00 2,00 477,00 174,95 2.781,70

Grupo gerador de 10 KVA, 220v, trifásico, silenciado, com 100 metros de cabos e 01 QTA (E9686 - DNIT) Guindauto 1,00 1,00 2,00 477,00 174,95 2.781,70
Grupo gerador, potência nominal 15 kVA (emergência), incluindo instalação, cabeamento, base de concreto e demais materiais 
necessários (E9686 - DNIT)

Guindauto 1,00 1,00 2,00 477,00 174,95 2.781,70

Motoniveladora com escarificador (potência básica líquida -primeira marcha- 125 hp , peso bruto 13.843 kg, largura da lâmina de 3,7 m). Carreta 1,00 1,00 2,00 477,00 249,91 3.973,57

Barco tipo Alumínio, 7 m de comprimento, Alumínio soldado, reforçado, borda sem corrimão, chapa de Alumínio 2,00 cm, boca 1,50 cm, 
borda 0,60 cm. / Motor popa, tipo partida manual, potência 15 hp, aplicação barco Alumínio, características adicionais: válvulas 
automáticas descompressão, refrigerado a ar, quantidade marchas 2 und, quantidade cilíndro 2 und, capacidade tanque 23 l, tipo motor: 
2 tempos, velocidade: 4.500 a 5.800 rpm. (E9353 - DNIT)

Rodando 2,00 1,00 1,00 477,00 17,29 274,98

30.283,43

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Alimentação (motorista que vai rodando) und 11,00 17,74 195,14

Alimentação (motorista que retorna) und 6,00 17,74 106,44

301,58

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,0000 30.585,01

30.585,01

SUB-TOTAL (R$):

MATERIAL

TOTAL DO SERVIÇO (R$):

SUB-TOTAL

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

CUSTO (R$):



Observação:

5) Foi considerado como valor referencial da alimentação (almoço + jantar) o disposto na Convenção Coletiva de Trabalho 2017-2018 - SINDUSCON/PE (Cláusula 15ª)

1) Considerado para cálculo e transporte o veículo transportador (carreta): Código E9666/SICRO3 (PE - maio/18) - Cavalo Mecânico com semi-reboque com capacidade 30t - 240kW

2) Foi considerado para o CHP dos equipamentos que vão rodando valores da Tabela DNIT (similares )

3) Para o Cálculo do Custo da Mobilização  foi utilizada a metodologia do DNIT

4) Distância considerada a partir da capital mais próxima ao canteiro



472,00 60,00

DISCRIMINAÇÃO
Meio de 

Locomoção
Quant FU K dmt (Km) CHP (R$) Custo 

 Caminhão Carroceria - de madeira, capacidade de carga 15,0 t (E9592 - DNIT) Rodando 2,00 1,00 1,00 472,00 181,75 2.859,56
Caminhão basculante, capacidade de carga  15,0 t e volume 10,0 m³  (E9579 - DNIT) Rodando 1,00 1,00 1,00 472,00 180,25 1.417,99
Caminhao basculante, capacidade de carga  9,0 t e volume 6,0 m³ . (E9506 - DNIT) Rodando 1,00 1,00 1,00 472,00 145,00 1.140,68
Caminhão Carroceria - de madeira, capacidade de carga 15,0 t (E9592 - DNIT) Rodando 1,00 1,00 1,00 472,00 181,75 1.429,78
Caminhão Comboio para lubrificação e abastecimento (melosa), convencional totalmente equipado (Capacidade de Combustível: 
5.000 l, Capacidade de Lubrificante: 500 l, Capacidade de Graxa: 200 kg, Capacidade de Água: 300 l, Recipiente para Óleo Usado: 
200 l, Compressor de Ar e Bomba- d’agua) (E9509 - DNIT)

Rodando 1,00 1,00 1,00 472,00 153,33 1.206,21

Caminhão guindauto com capacidade de carga até 10,0 t. (E9686 - DNIT) Rodando 1,00 1,00 1,00 472,00 174,95 1.376,27
Caminhão tanque, capacidade de volume  6000 l e potência 136,0 hp (E9605 - DNIT) Rodando 1,00 1,00 1,00 472,00 145,44 1.144,15
Carreta Reboque (para embarcação) (E9353 - DNIT) Rodando 4,00 1,00 1,00 472,00 17,29 544,19

Pá carregadeira sobre rodas, potência líquida 128 hp, capacidade da caçamba de 1,7 a 2,8 m³, peso operacional de 11.632 kg. Carreta 1,00 1,00 2,00 472,00 249,91 3.931,92

Empilhadeira sobre pneus com torre de três estágios, 4,80 m de elevação, com deslocador lateral dos garfos, motor glp 2.4 l, 
capacidade nominal de carga de 2,5 t.

Carreta 1,00 1,00 2,00 472,00 249,91 3.931,92

Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,62 m³, peso operacional 12,61 t, potência líquida 95 hp. Carreta 1,00 1,00 2,00 472,00 249,91 3.931,92
Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba  0,80 m³, peso operacional 17 t, potência bruta 111 hp. Carreta 1,00 1,00 2,00 472,00 249,91 3.931,92
Grupo gerador de 4 KVA, 220v, trifásico, silenciado, com 100 metros de cabos e 01 QTA. (E9686 - DNIT) Guindauto 1,00 1,00 2,00 472,00 174,95 2.752,54
Grupo gerador de 10 KVA, 220v, trifásico, silenciado, com 100 metros de cabos e 01 QTA (E9686 - DNIT) Guindauto 1,00 1,00 2,00 472,00 174,95 2.752,54
Grupo gerador, potência nominal 15 kVA (emergência), incluindo instalação, cabeamento, base de concreto e demais materiais 
necessários (E9686 - DNIT)

Guindauto 1,00 1,00 2,00 472,00 174,95 2.752,54

Grupo gerador de 15 kVA, 220V, trifásico, silenciado, com 100 metros de cabos e 01 QTA (E9686 - DNIT) Guindauto 1,00 1,00 2,00 472,00 174,95 2.752,54
Motoniveladora com escarificador (potência básica líquida -primeira marcha- 125 hp , peso bruto 13.843 kg, largura da lâmina de 3,7 
m).

Carreta 1,00 1,00 2,00 472,00 249,91 3.931,92

Grupo Gerador - 32,0 kVA, 220 V, trifásico, silenciado, com 100 metros de cabos e 01 QTA. Carreta 1,00 1,00 2,00 472,00 249,91 3.931,92
Motoniveladora com escarificador (potência básica líquida -primeira marcha- 125 hp , peso bruto 13.843 kg, largura da lâmina de 3,7 
m)

Carreta 1,00 1,00 2,00 472,00 249,91 3.931,92

Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,62 m³, peso operacional 12,61 t, potência líquida 95 hp. Carreta 1,00 1,00 2,00 472,00 249,91 3.931,92

Trator de esteiras, potência de 150 hp, peso operacional de 16,7t, com roda motriz elevada e lâmina com contato de 3,18 m³. Carreta 1,00 1,00 2,00 472,00 249,91 3.931,92

Local / Canteiros: EIXO LESTE - Canteiro Lote 9 (Floresta/PE)

Distância entre Recife/PE - Canteiro Lote 9 (km): Veloc. Média (km/h):

EQUIPAMENTO

                                                                    Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

CONTRATAÇÃO PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL – PISF

MEMORIAL DE CÁLCULO - DESMOBILIZAÇÃO

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - DESMOBILIZAÇÃO - Fase 1



Cavalo Mecânico com Reboque M. Benz Randon LS-1634/45 29,5 t, ou similar Carreta 1,00 1,00 2,00 472,00 249,91 3.931,92
Rolo compactador pé-de-carneiro vibratório, potência 125 hp, peso operacional sem/com lastro 11,95/13,30 t, impacto dinâmico 
38,5/22,5 t, largura de trabalho 2,15 m.

Carreta 1,00 1,00 2,00 472,00 249,91 3.931,92

Barco tipo Alumínio, 7 m de comprimento, Alumínio soldado, reforçado, borda sem corrimão, chapa de Alumínio 2,00 cm, boca 1,50 
cm, borda 0,60 cm. / Motor popa, tipo partida manual, potência 15 hp, aplicação barco Alumínio, características adicionais: válvulas 
automáticas descompressão, refrigerado a ar, quantidade marchas 2 und, quantidade cilíndro 2 und, capacidade tanque 23 l, tipo 
motor: 2 tempos, velocidade: 4.500 a 5.800 rpm. (E9353 - DNIT)

Rodando 4,00 1,00 1,00 472,00 17,29 544,19

65.924,28

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Alimentação (motorista que vai rodando) und 16,00 17,74 283,84
Alimentação (motorista que retorna) und 15,00 17,74 266,10

549,94

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,0000 66.474,22

66.474,22

Observação:

368,00 60,00

5) Foi considerado como valor referencial da alimentação (almoço + jantar) o disposto na Convenção Coletiva de Trabalho 2017-2018 - SINDUSCON/PE (Cláusula 15ª)

Local / Canteiros: EIXO LESTE - Canteiro Lote 10 (Custódia/PE)

Distância entre Recife/PE - Canteiro Lote 10 (km): Veloc. Média (km/h):

TOTAL DO SERVIÇO (R$):

1) Considerado para cálculo e transporte o veículo transportador (carreta): Código E9666/SICRO3 (PE - maio/18) - Cavalo Mecânico com semi-reboque com capacidade 30t - 240kW

2) Foi considerado para o CHP dos equipamentos que vão rodando valores da Tabela DNIT (similares )
3) Para o Cálculo do Custo da Mobilização  foi utilizada a metodologia do DNIT
4) Distância considerada a partir da capital mais próxima ao canteiro

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - DESMOBILIZAÇÃO - Fase 1

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

CUSTO (R$):

SUB-TOTAL (R$):

MATERIAL

SUB-TOTAL

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL



DISCRIMINAÇÃO
Meio de 

Locomoção
Quant FU K dmt (Km) CHP (R$) Custo 

 Caminhão Carroceria - de madeira, capacidade de carga 15,0 t (E9592 - DNIT) Rodando 2,00 1,00 1,00 368,00 181,75 2.229,49
Caminhão basculante, capacidade de carga  15,0 t e volume 10,0 m³  (E9579 - DNIT) Rodando 1,00 1,00 1,00 368,00 180,25 1.105,55
Caminhao basculante, capacidade de carga  9,0 t e volume 6,0 m³ . (E9506 - DNIT) Rodando 1,00 1,00 1,00 368,00 145,00 889,34
Caminhão Carroceria - de madeira, capacidade de carga 15,0 t (E9592 - DNIT) Rodando 1,00 1,00 1,00 368,00 181,75 1.114,74
Caminhão guindauto com capacidade de carga até 10,0 t. (E9686 - DNIT) Rodando 1,00 1,00 1,00 368,00 174,95 1.073,02
Caminhão tanque, capacidade de volume  6000 l e potência 136,0 hp (E9605 - DNIT) Rodando 1,00 1,00 1,00 368,00 145,44 892,05
Carreta Reboque (para embarcação) (E9353 - DNIT) Rodando 4,00 1,00 1,00 368,00 17,29 424,29

Pá carregadeira sobre rodas, potência líquida 128 hp, capacidade da caçamba de 1,7 a 2,8 m³, peso operacional de 11.632 kg. Carreta 1,00 1,00 2,00 368,00 249,91 3.065,56

Grupo gerador de 4 KVA, 220v, trifásico, silenciado, com 100 metros de cabos e 01 QTA. (E9686 - DNIT) Guindauto 1,00 1,00 2,00 368,00 174,95 2.146,05
Grupo gerador de 10 KVA, 220v, trifásico, silenciado, com 100 metros de cabos e 01 QTA (E9686 - DNIT) Guindauto 1,00 1,00 2,00 368,00 174,95 2.146,05
Grupo gerador, potência nominal 15 kVA (emergência), incluindo instalação, cabeamento, base de concreto e demais materiais 
necessários (E9686 - DNIT)

Guindauto 1,00 1,00 2,00 368,00 174,95 2.146,05

Motoniveladora com escarificador (potência básica líquida -primeira marcha- 125 hp , peso bruto 13.843 kg, largura da lâmina de 3,7 
m).

Carreta 1,00 1,00 2,00 368,00 249,91 3.065,56

Rolo compactador pé-de-carneiro vibratório, potência 125 hp, peso operacional sem/com lastro 11,95/13,30 t, impacto dinâmico 
38,5/22,5 t, largura de trabalho 2,15 m.

Carreta 2,00 1,00 2,00 368,00 249,91 6.131,13

Barco tipo Alumínio, 7 m de comprimento, Alumínio soldado, reforçado, borda sem corrimão, chapa de Alumínio 2,00 cm, boca 1,50 
cm, borda 0,60 cm. / Motor popa, tipo partida manual, potência 15 hp, aplicação barco Alumínio, características adicionais: válvulas 
automáticas descompressão, refrigerado a ar, quantidade marchas 2 und, quantidade cilíndro 2 und, capacidade tanque 23 l, tipo 
motor: 2 tempos, velocidade: 4.500 a 5.800 rpm. (E9353 - DNIT)

Rodando 4,00 1,00 1,00 368,00 17,29 424,29

26.853,17

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Alimentação (motorista que vai rodando) und 15,00 17,74 266,10
Alimentação (motorista que retorna) und 7,00 17,74 124,18

390,28

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

SUB-TOTAL

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

MÃO DE OBRA

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL (R$):

MATERIAL



0,00

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,0000 27.243,45

27.243,45

Observação:

320,00 60,00

DISCRIMINAÇÃO
Meio de 

Locomoção
Quant FU K dmt (Km) CHP (R$) Custo 

 Caminhão Carroceria - de madeira, capacidade de carga 15,0 t (E9592 - DNIT) Rodando 2,00 1,00 1,00 320,00 181,75 1.938,68
Caminhão basculante, capacidade de carga  15,0 t e volume 10,0 m³  (E9579 - DNIT) Rodando 1,00 1,00 1,00 320,00 180,25 961,35
Caminhao basculante, capacidade de carga  9,0 t e volume 6,0 m³ . (E9506 - DNIT) Rodando 1,00 1,00 1,00 320,00 145,00 773,34
Caminhão Carroceria - de madeira, capacidade de carga 15,0 t (E9592 - DNIT) Rodando 1,00 1,00 1,00 320,00 181,75 969,34
Caminhão guindauto com capacidade de carga até 10,0 t. (E9686 - DNIT) Rodando 1,00 1,00 1,00 320,00 174,95 933,06
Caminhão tanque, capacidade de volume  6000 l e potência 136,0 hp (E9605 - DNIT) Rodando 1,00 1,00 1,00 320,00 145,44 775,69
Carreta Reboque (para embarcação) (E9353 - DNIT) Rodando 4,00 1,00 1,00 320,00 17,29 368,95

Pá carregadeira sobre rodas, potência líquida 128 hp, capacidade da caçamba de 1,7 a 2,8 m³, peso operacional de 11.632 kg. Carreta 1,00 1,00 2,00 320,00 249,91 2.665,71

Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba  0,80 m³, peso operacional 17 t, potência bruta 111 hp. Carreta 1,00 1,00 2,00 320,00 249,91 2.665,71
Grupo gerador de 4 KVA, 220v, trifásico, silenciado, com 100 metros de cabos e 01 QTA. (E9686 - DNIT) Guindauto 1,00 1,00 2,00 320,00 174,95 1.866,13
Grupo gerador de 10 KVA, 220v, trifásico, silenciado, com 100 metros de cabos e 01 QTA (E9686 - DNIT) Guindauto 1,00 1,00 2,00 320,00 174,95 1.866,13
Grupo gerador, potência nominal 15 kVA (emergência), incluindo instalação, cabeamento, base de concreto e demais materiais 
necessários (E9686 - DNIT)

Guindauto 1,00 1,00 2,00 320,00 174,95 1.866,13

Locação de grupo gerador acima de 125 até 180 kVA, motor diesel, rebocável, acionamento manual (E9686 - DNIT) Guindauto 1,00 1,00 2,00 320,00 174,95 1.866,13
Grupo gerador diesel, com carenagem, potência standart entre 250 e 260 kVA, velocidade de 1800 rpm, frequência de 60 Hz 
(E9686 - DNIT)

Guindauto 1,00 1,00 2,00 320,00 174,95 1.866,13

Minicarregadeira sobre rodas, potência líquida de 47 hp, capacidade nominal de operação de 646 kg (E9686 - DNIT) Guindauto 2,00 1,00 2,00 320,00 174,95 3.732,26
Trator Agrícola para reboque de máquina roçadeira Carreta 1,00 1,00 2,00 320,00 249,91 2.665,71

Trator de esteiras, potência de 150 hp, peso operacional de 16,7 t, com roda motriz elevada e lâmina com contato de 3,18 m³. Carreta 1,00 1,00 2,00 320,00 249,91 2.665,71

Barco tipo Alumínio, 7 m de comprimento, Alumínio soldado, reforçado, borda sem corrimão, chapa de Alumínio 2,00 cm, boca 1,50 
cm, borda 0,60 cm. / Motor popa, tipo partida manual, potência 15 hp, aplicação barco Alumínio, características adicionais: válvulas 
automáticas descompressão, refrigerado a ar, quantidade marchas 2 und, quantidade cilíndro 2 und, capacidade tanque 23 l, tipo 
motor: 2 tempos, velocidade: 4.500 a 5.800 rpm. (E9353 - DNIT)

Rodando 4,00 1,00 1,00 320,00 17,29 368,95

5) Foi considerado como valor referencial da alimentação (almoço + jantar) o disposto na Convenção Coletiva de Trabalho 2017-2018 - SINDUSCON/PE (Cláusula 15ª)

Local / Canteiros: EIXO LESTE - Canteiro Lote 12 (Sertânia/PE)

Distância entre Recife/PE - Canteiro Lote 12 (km): Veloc. Média (km/h):

EQUIPAMENTO

TOTAL DO SERVIÇO (R$):

1) Considerado para cálculo e transporte o veículo transportador (carreta): Código E9666/SICRO3 (PE - maio/18) - Cavalo Mecânico com semi-reboque com capacidade 30t - 240kW

2) Foi considerado para o CHP dos equipamentos que vão rodando valores da Tabela DNIT (similares )
3) Para o Cálculo do Custo da Mobilização  foi utilizada a metodologia do DNIT
4) Distância considerada a partir da capital mais próxima ao canteiro

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - DESMOBILIZAÇÃO - Fase 1

SUB-TOTAL

CUSTO (R$):



30.815,10

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Alimentação (motorista que vai rodando) und 15,00 17,74 266,10
Alimentação (motorista que retorna) und 11,00 17,74 195,14

461,24

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,0000 31.276,34

31.276,34

Observação:

553,00 60,00

DISCRIMINAÇÃO
Meio de 

Locomoção
Quant FU K dmt (Km) CHP (R$) Custo 

 Caminhão Carroceria - de madeira, capacidade de carga 15,0 t (E9592 - DNIT) Rodando 2,00 1,00 1,00 553,00 181,75 3.350,29
Caminhão basculante, capacidade de carga  15,0 t e volume 10,0 m³  (E9579 - DNIT) Rodando 1,00 1,00 1,00 553,00 180,25 1.661,33
Caminhao basculante, capacidade de carga  9,0 t e volume 6,0 m³ . (E9506 - DNIT) Rodando 1,00 1,00 1,00 553,00 145,00 1.336,43

5) Foi considerado como valor referencial da alimentação (almoço + jantar) o disposto na Convenção Coletiva de Trabalho 2017-2018 - SINDUSCON/PE (Cláusula 15ª)

Local / Canteiros: EIXO NORTE - Canteiro Meta 1N (Cabrobó/PE)

Distância entre Recife/PE - Canteiro Meta 1N (km): Veloc. Média (km/h):

EQUIPAMENTO

TOTAL DO SERVIÇO (R$):

1) Considerado para cálculo e transporte o veículo transportador (carreta): Código E9666/SICRO3 (PE - maio/18) - Cavalo Mecânico com semi-reboque com capacidade 30t - 240kW

2) Foi considerado para o CHP dos equipamentos que vão rodando valores da Tabela DNIT (similares )
3) Para o Cálculo do Custo da Mobilização  foi utilizada a metodologia do DNIT
4) Distância considerada a partir da capital mais próxima ao canteiro

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - DESMOBILIZAÇÃO - Fase 1

SUB-TOTAL

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

CUSTO (R$):

SUB-TOTAL (R$):

MATERIAL



Caminhão Carroceria - de madeira, capacidade de carga 15,0 t (E9592 - DNIT) Rodando 1,00 1,00 1,00 553,00 181,75 1.675,14
Caminhão guindauto com capacidade de carga até 10,0 t. (E9686 - DNIT) Rodando 1,00 1,00 1,00 553,00 174,95 1.612,45
Caminhão tanque, capacidade de volume  6000 l e potência 136,0 hp (E9605 - DNIT) Rodando 1,00 1,00 1,00 553,00 145,44 1.340,50
Carreta Reboque (para embarcação) (E9353 - DNIT) Rodando 5,00 1,00 1,00 553,00 17,29 796,98

Pá carregadeira sobre rodas, potência líquida 128 hp, capacidade da caçamba de 1,7 a 2,8 m³, peso operacional de 11.632 kg. Carreta 1,00 1,00 2,00 553,00 249,91 4.606,67

Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba  0,80 m³, peso operacional 17 t, potência bruta 111 hp. Carreta 1,00 1,00 2,00 553,00 249,91 4.606,67
Grupo gerador de 4 KVA, 220v, trifásico, silenciado, com 100 metros de cabos e 01 QTA. (E9686 - DNIT) Guindauto 1,00 1,00 2,00 553,00 174,95 3.224,90
Grupo gerador de 10 KVA, 220v, trifásico, silenciado, com 100 metros de cabos e 01 QTA (E9686 - DNIT) Guindauto 1,00 1,00 2,00 553,00 174,95 3.224,90
Grupo gerador, potência nominal 15 kVA (emergência), incluindo instalação, cabeamento, base de concreto e demais materiais 
necessários (E9686 - DNIT)

Guindauto 1,00 1,00 2,00 553,00 174,95 3.224,90

Minicarregadeira sobre rodas, potência líquida de 47 hp, capacidade nominal de operação de 646 kg (E9686 - DNIT) Guindauto 2,00 1,00 2,00 553,00 174,95 6.449,81
Motoniveladora com escarificador (potência básica líquida -primeira marcha- 125 hp , peso bruto 13.843 kg, largura da lâmina de 3,7 
m).

Carreta 1,00 1,00 2,00 553,00 249,91 4.606,67

Barco tipo Alumínio, 7 m de comprimento, Alumínio soldado, reforçado, borda sem corrimão, chapa de Alumínio 2,00 cm, boca 1,50 
cm, borda 0,60 cm. / Motor popa, tipo partida manual, potência 15 hp, aplicação barco Alumínio, características adicionais: válvulas 
automáticas descompressão, refrigerado a ar, quantidade marchas 2 und, quantidade cilíndro 2 und, capacidade tanque 23 l, tipo 
motor: 2 tempos, velocidade: 4.500 a 5.800 rpm. (E9353 - DNIT)

Rodando 5,00 1,00 1,00 553,00 17,29 796,98

42.514,65

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Alimentação (motorista que vai rodando) und 17,00 17,74 301,58
Alimentação (motorista que retorna) und 8,00 17,74 141,92

443,50

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,0000 42.958,15

42.958,15

Observação:

TOTAL DO SERVIÇO (R$):

1) Considerado para cálculo e transporte o veículo transportador (carreta): Código E9666/SICRO3 (PE - maio/18) - Cavalo Mecânico com semi-reboque com capacidade 30t - 240kW

SUB-TOTAL

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

CUSTO (R$):

SUB-TOTAL (R$):

MATERIAL



526,00 60,00

DISCRIMINAÇÃO
Meio de 

Locomoção
Quant FU K dmt (Km) CHP (R$) Custo 

 Caminhão Carroceria - de madeira, capacidade de carga 15,0 t (E9592 - DNIT) Rodando 2,00 1,00 1,00 526,00 181,75 3.186,71
Caminhão basculante, capacidade de carga  15,0 t e volume 10,0 m³  (E9579 - DNIT) Rodando 1,00 1,00 1,00 526,00 180,25 1.580,21
Caminhao basculante, capacidade de carga  9,0 t e volume 6,0 m³ . (E9506 - DNIT) Rodando 1,00 1,00 1,00 526,00 145,00 1.271,18
Caminhão Carroceria - de madeira, capacidade de carga 15,0 t (E9592 - DNIT) Rodando 1,00 1,00 1,00 526,00 181,75 1.593,36
Caminhão guindauto com capacidade de carga até 10,0 t. (E9686 - DNIT) Rodando 1,00 1,00 1,00 526,00 174,95 1.533,72
Caminhão tanque, capacidade de volume  6000 l e potência 136,0 hp (E9605 - DNIT) Rodando 1,00 1,00 1,00 526,00 145,44 1.275,05
Carreta Reboque (para embarcação) (E9353 - DNIT) Rodando 3,00 1,00 1,00 526,00 17,29 454,84

Pá carregadeira sobre rodas, potência líquida 128 hp, capacidade da caçamba de 1,7 a 2,8 m³, peso operacional de 11.632 kg. Carreta 1,00 1,00 2,00 526,00 249,91 4.381,76

Empilhadeira sobre pneus com torre de três estágios, 4,80 m de elevação, com deslocador lateral dos garfos, motor glp 2.4 l, 
capacidade nominal de carga de 2,5 t.

Carreta 1,00 1,00 2,00 526,00 249,91 4.381,76

Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba  0,80 m³, peso operacional 17 t, potência bruta 111 hp. Carreta 1,00 1,00 2,00 526,00 249,91 4.381,76
Grupo gerador de 4 KVA, 220v, trifásico, silenciado, com 100 metros de cabos e 01 QTA. (E9686 - DNIT) Guindauto 1,00 1,00 2,00 526,00 174,95 3.067,45
Grupo gerador de 10 KVA, 220v, trifásico, silenciado, com 100 metros de cabos e 01 QTA (E9686 - DNIT) Guindauto 1,00 1,00 2,00 526,00 174,95 3.067,45
Grupo gerador, potência nominal 15 kVA (emergência), incluindo instalação, cabeamento, base de concreto e demais materiais 
necessários (E9686 - DNIT)

Guindauto 1,00 1,00 2,00 526,00 174,95 3.067,45

Grupo gerador de 15 kVA, 220V, trifásico, silenciado, com 100 metros de cabos e 01 QTA (E9686 - DNIT) Guindauto 1,00 1,00 2,00 526,00 174,95 3.067,45
Locação de grupo gerador acima de 125 até 180 kVA, motor diesel, rebocável, acionamento manual (E9686 - DNIT) Guindauto 1,00 1,00 2,00 526,00 174,95 3.067,45
Grupo gerador diesel, com carenagem, potência standart entre 250 e 260 kVA, velocidade de 1800 rpm, frequência de 60 Hz 
(E9686 - DNIT)

Guindauto 1,00 1,00 2,00 526,00 174,95 3.067,45

Minicarregadeira sobre rodas, potência líquida de 47 hp, capacidade nominal de operação de 646 kg (E9686 - DNIT) Guindauto 2,00 1,00 2,00 526,00 174,95 6.134,90
Rolo compactador pé-de-carneiro vibratório, potência 125 hp, peso operacional sem/com lastro 11,95/13,30 t, impacto dinâmico 
38,5/22,5 t, largura de trabalho 2,15 m.

Carreta 2,00 1,00 2,00 526,00 249,91 8.763,51

Trator Agrícola para reboque de máquina roçadeira Carreta 1,00 1,00 2,00 526,00 249,91 4.381,76

Trator de esteiras, potência de 150 hp, peso operacional de 16,7 t, com roda motriz elevada e lâmina com contato de 3,18 m³. Carreta 1,00 1,00 2,00 526,00 249,91 4.381,76

Grupo Gerador - 32,0 kVA, 220 V, trifásico, silenciado, com 100 metros de cabos e 01 QTA. Carreta 1,00 1,00 2,00 526,00 249,91 4.381,76
Motoniveladora com escarificador (potência básica líquida -primeira marcha- 125 hp , peso bruto 13.843 kg, largura da lâmina de 3,7 
m)

Carreta 1,00 1,00 2,00 526,00 249,91 4.381,76

Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,62 m³, peso operacional 12,61 t, potência líquida 95 hp. Carreta 1,00 1,00 2,00 526,00 249,91 4.381,76

Trator de esteiras, potência de 150 hp, peso operacional de 16,7t, com roda motriz elevada e lâmina com contato de 3,18 m³. Carreta 1,00 1,00 2,00 526,00 249,91 4.381,76

5) Foi considerado como valor referencial da alimentação (almoço + jantar) o disposto na Convenção Coletiva de Trabalho 2017-2018 - SINDUSCON/PE (Cláusula 15ª)

Local / Canteiros: EIXO NORTE - Canteiro Lote 8 (Salgueiro/PE)

Distância entre Recife/PE - Canteiro Lote 8 (km): Veloc. Média (km/h):

EQUIPAMENTO

1) Considerado para cálculo e transporte o veículo transportador (carreta): Código E9666/SICRO3 (PE - maio/18) - Cavalo Mecânico com semi-reboque com capacidade 30t - 240kW

2) Foi considerado para o CHP dos equipamentos que vão rodando valores da Tabela DNIT (similares )
3) Para o Cálculo do Custo da Mobilização  foi utilizada a metodologia do DNIT
4) Distância considerada a partir da capital mais próxima ao canteiro

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - DESMOBILIZAÇÃO - Fase 1



Cavalo Mecânico com Reboque M. Benz Randon LS-1634/45 29,5 t, ou similar Carreta 1,00 1,00 2,00 526,00 249,91 4.381,76
Rolo compactador pé-de-carneiro vibratório, potência 125 hp, peso operacional sem/com lastro 11,95/13,30 t, impacto dinâmico 
38,5/22,5 t, largura de trabalho 2,15 m.

Carreta 1,00 1,00 2,00 526,00 249,91 4.381,76

Barco tipo Alumínio, 7 m de comprimento, Alumínio soldado, reforçado, borda sem corrimão, chapa de Alumínio 2,00 cm, boca 1,50 
cm, borda 0,60 cm. / Motor popa, tipo partida manual, potência 15 hp, aplicação barco Alumínio, características adicionais: válvulas 
automáticas descompressão, refrigerado a ar, quantidade marchas 2 und, quantidade cilíndro 2 und, capacidade tanque 23 l, tipo 
motor: 2 tempos, velocidade: 4.500 a 5.800 rpm. (E9353 - DNIT)

Rodando 3,00 1,00 1,00 526,00 17,29 454,84

92.852,33

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Alimentação (motorista que vai rodando) und 13,00 17,74 230,62
Alimentação (motorista que retorna) und 21,00 17,74 372,54

603,16

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,0000 93.455,49

93.455,49

Observação:

518,00 60,00

5) Foi considerado como valor referencial da alimentação (almoço + jantar) o disposto na Convenção Coletiva de Trabalho 2017-2018 - SINDUSCON/PE (Cláusula 15ª)

Local / Canteiros: EIXO NORTE - Canteiro Lote 5 (Brejo Santo/CE)

Distância entre Fortaleza/CE - Canteiro Lote 5 (km): Veloc. Média (km/h):

TOTAL DO SERVIÇO (R$):

1) Considerado para cálculo e transporte o veículo transportador (carreta): Código E9666/SICRO3 (PE - maio/18) - Cavalo Mecânico com semi-reboque com capacidade 30t - 240kW

2) Foi considerado para o CHP dos equipamentos que vão rodando valores da Tabela DNIT (similares )
3) Para o Cálculo do Custo da Mobilização  foi utilizada a metodologia do DNIT
4) Distância considerada a partir da capital mais próxima ao canteiro

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - DESMOBILIZAÇÃO - Fase 1

SUB-TOTAL

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

CUSTO (R$):

SUB-TOTAL (R$):

MATERIAL



DISCRIMINAÇÃO
Meio de 

Locomoção
Quant FU K dmt (Km) CHP (R$) Custo 

 Caminhão Carroceria - de madeira, capacidade de carga 15,0 t (E9592 - DNIT) Rodando 2,00 1,00 1,00 518,00 181,75 3.138,24
Caminhão basculante, capacidade de carga  15,0 t e volume 10,0 m³  (E9579 - DNIT) Rodando 1,00 1,00 1,00 518,00 180,25 1.556,18
Caminhao basculante, capacidade de carga  9,0 t e volume 6,0 m³ . (E9506 - DNIT) Rodando 1,00 1,00 1,00 518,00 145,00 1.251,85
Caminhão Carroceria - de madeira, capacidade de carga 15,0 t (E9592 - DNIT) Rodando 1,00 1,00 1,00 518,00 181,75 1.569,12
Caminhão guindauto com capacidade de carga até 10,0 t. (E9686 - DNIT) Rodando 1,00 1,00 1,00 518,00 174,95 1.510,40
Caminhão tanque, capacidade de volume  6000 l e potência 136,0 hp (E9605 - DNIT) Rodando 1,00 1,00 1,00 518,00 145,44 1.255,66
Carreta Reboque (para embarcação) (E9353 - DNIT) Rodando 5,00 1,00 1,00 518,00 17,29 746,54

Pá carregadeira sobre rodas, potência líquida 128 hp, capacidade da caçamba de 1,7 a 2,8 m³, peso operacional de 11.632 kg. Carreta 1,00 1,00 2,00 518,00 249,91 4.315,11

Grupo gerador de 4 KVA, 220v, trifásico, silenciado, com 100 metros de cabos e 01 QTA. (E9686 - DNIT) Guindauto 1,00 1,00 2,00 518,00 174,95 3.020,80
Grupo gerador de 10 KVA, 220v, trifásico, silenciado, com 100 metros de cabos e 01 QTA (E9686 - DNIT) Guindauto 1,00 1,00 2,00 518,00 174,95 3.020,80
Grupo gerador, potência nominal 15 kVA (emergência), incluindo instalação, cabeamento, base de concreto e demais materiais 
necessários (E9686 - DNIT)

Guindauto 1,00 1,00 2,00 518,00 174,95 3.020,80

Motoniveladora com escarificador (potência básica líquida -primeira marcha- 125 hp , peso bruto 13.843 kg, largura da lâmina de 3,7 
m).

Carreta 1,00 1,00 2,00 518,00 249,91 4.315,11

Barco tipo Alumínio, 7 m de comprimento, Alumínio soldado, reforçado, borda sem corrimão, chapa de Alumínio 2,00 cm, boca 1,50 
cm, borda 0,60 cm. / Motor popa, tipo partida manual, potência 15 hp, aplicação barco Alumínio, características adicionais: válvulas 
automáticas descompressão, refrigerado a ar, quantidade marchas 2 und, quantidade cilíndro 2 und, capacidade tanque 23 l, tipo 
motor: 2 tempos, velocidade: 4.500 a 5.800 rpm. (E9353 - DNIT)

Rodando 5,00 1,00 1,00 518,00 17,29 746,54

29.467,14

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Alimentação (motorista que vai rodando) und 17,00 17,74 301,58
Alimentação (motorista que retorna) und 5,00 17,74 88,70

390,28

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

SUB-TOTAL

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL (R$):

MATERIAL



PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,0000 29.857,42

29.857,42

Observação:

477,00 60,00

DISCRIMINAÇÃO
Meio de 

Locomoção
Quant FU K dmt (Km) CHP (R$) Custo 

 Caminhão Carroceria - de madeira, capacidade de carga 15,0 t (E9592 - DNIT) Rodando 2,00 1,00 1,00 477,00 181,75 2.889,85
Caminhão basculante, capacidade de carga  15,0 t e volume 10,0 m³  (E9579 - DNIT) Rodando 1,00 1,00 1,00 477,00 180,25 1.433,01
Caminhao basculante, capacidade de carga  9,0 t e volume 6,0 m³ . (E9506 - DNIT) Rodando 1,00 1,00 1,00 477,00 145,00 1.152,77
Caminhão Carroceria - de madeira, capacidade de carga 15,0 t (E9592 - DNIT) Rodando 1,00 1,00 1,00 477,00 181,75 1.444,93
Caminhão guindauto com capacidade de carga até 10,0 t. (E9686 - DNIT) Rodando 1,00 1,00 1,00 477,00 174,95 1.390,85
Caminhão tanque, capacidade de volume  6000 l e potência 136,0 hp (E9605 - DNIT) Rodando 1,00 1,00 1,00 477,00 145,44 1.156,27
Carreta Reboque (para embarcação) (E9353 - DNIT) Rodando 2,00 1,00 1,00 477,00 17,29 274,98
Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,62 m³, peso operacional 12,61 t, potência líquida 95 hp. Carreta 1,00 1,00 2,00 477,00 249,91 3.973,57
Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba  0,80 m³, peso operacional 17 t, potência bruta 111 hp. Carreta 1,00 1,00 2,00 477,00 249,91 3.973,57
Grupo gerador de 4 KVA, 220v, trifásico, silenciado, com 100 metros de cabos e 01 QTA. (E9686 - DNIT) Guindauto 1,00 1,00 2,00 477,00 174,95 2.781,70
Grupo gerador de 10 KVA, 220v, trifásico, silenciado, com 100 metros de cabos e 01 QTA (E9686 - DNIT) Guindauto 1,00 1,00 2,00 477,00 174,95 2.781,70
Grupo gerador, potência nominal 15 kVA (emergência), incluindo instalação, cabeamento, base de concreto e demais materiais 
necessários (E9686 - DNIT)

Guindauto 1,00 1,00 2,00 477,00 174,95 2.781,70

Motoniveladora com escarificador (potência básica líquida -primeira marcha- 125 hp , peso bruto 13.843 kg, largura da lâmina de 3,7 
m).

Carreta 1,00 1,00 2,00 477,00 249,91 3.973,57

Barco tipo Alumínio, 7 m de comprimento, Alumínio soldado, reforçado, borda sem corrimão, chapa de Alumínio 2,00 cm, boca 1,50 
cm, borda 0,60 cm. / Motor popa, tipo partida manual, potência 15 hp, aplicação barco Alumínio, características adicionais: válvulas 
automáticas descompressão, refrigerado a ar, quantidade marchas 2 und, quantidade cilíndro 2 und, capacidade tanque 23 l, tipo 
motor: 2 tempos, velocidade: 4.500 a 5.800 rpm. (E9353 - DNIT)

Rodando 2,00 1,00 1,00 477,00 17,29 274,98

30.283,43

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

Alimentação (motorista que vai rodando) und 11,00 17,74 195,14
Alimentação (motorista que retorna) und 6,00 17,74 106,44

301,58SUB-TOTAL

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

Local / Canteiros: EIXO NORTE - Canteiro São José de Piranhas/PB

Distância entre Fortaleza/CE - Canteiro SJP (km): Veloc. Média (km/h):

EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL (R$):

MATERIAL

TOTAL DO SERVIÇO (R$):

1) Considerado para cálculo e transporte o veículo transportador (carreta): Código E9666/SICRO3 (PE - maio/18) - Cavalo Mecânico com semi-reboque com capacidade 30t - 240kW

2) Foi considerado para o CHP dos equipamentos que vão rodando valores da Tabela DNIT (similares )
3) Para o Cálculo do Custo da Mobilização  foi utilizada a metodologia do DNIT
4) Distância considerada a partir da capital mais próxima ao canteiro

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - DESMOBILIZAÇÃO - Fase 1

5) Foi considerado como valor referencial da alimentação (almoço + jantar) o disposto na Convenção Coletiva de Trabalho 2017-2018 - SINDUSCON/PE (Cláusula 15ª)

CUSTO (R$):



DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

0,00

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,0000 30.585,01

30.585,01
Observação:

5) Foi considerado como valor referencial da alimentação (almoço + jantar) o disposto na Convenção Coletiva de Trabalho 2017-2018 - SINDUSCON/PE (Cláusula 15ª)

TOTAL DO SERVIÇO (R$):

1) Considerado para cálculo e transporte o veículo transportador (carreta): Código E9666/SICRO3 (PE - maio/18) - Cavalo Mecânico com semi-reboque com capacidade 30t - 240kW

2) Foi considerado para o CHP dos equipamentos que vão rodando valores da Tabela DNIT (similares )

3) Para o Cálculo do Custo da Mobilização  foi utilizada a metodologia do DNIT

4) Distância considerada a partir da capital mais próxima ao canteiro

SUB-TOTAL

MÃO DE OBRA

SUB-TOTAL

CUSTO (R$):



CANTEIRO EBS

V-1

V-2

V-3

V-4

V-5

V-6

Meta 1N (Cabrobó/PE) I-1

I-2

I-3

EIXO LESTE

EIXO NORTE

Lote 9 (Floresta/PE)

Lote 10 (Custódia/PE)

Lote 12 (Sertânia/PE)

Lote 8 (Salgueiro/PE)

Lote 5 (Brejo Santo/CE)

São José de Piranhas/PB

Ministério da Integração Nacional - MI

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DOS EIXOS NORTE E LESTE DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS 
HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL – PISF

MEMORIAL DE CÁLCULO - EQUIPE DE MÃO DE OBRA



1.

N
Coordenador - Engenheiro Sênior (Civil / Eletricista / Mecânico) - Esp. 
Manutenção Sist Abast/Ger

P0

N Assistente Administrativo A1

N Auxiliar Administrativo A3

2.

N
Coordenador - Engenheiro Sênior (Civil / Eletricista / Mecânico) - Esp. 
Manutenção Sist Abast/Ger

P1

N Auxiliar Administrativo A3

3.

N
Coordenador - Engenheiro Sênior (Civil / Eletricista / Mecânico) - Esp. 
Manutenção Sist Abast/Ger

P1

N Auxiliar Administrativo A3

4.

N Coordenador - Chefe de Escritório AS

N Auxiliar Administrativo A3

N Técnico Pleno - Analista em Tecnologia da Informação T1

N Técnico em Tecnologia da Informação T2

N Motorista A3

N Almoxarife A1

N Auxiliar de Almoxarifado A3

N Servente A4

L Almoxarife A1

L Auxiliar de Almoxarifado A3

5.

N Engenheiro de Segurança e Medicina do Trabalho P1

N Técnico de Segurança e Medicina do Trabalho T2

N Médico do Trabalho P1

6.

N Engenheiro Pleno - Civil - Especialista em Hidráulica P1

N Engenheiro Pleno - Civil - Especialista em Hidrologia P1

N Engenheiro Junior - Civil P3

N Engenheiro Pleno - Eletricista P1

N Engenheiro Junior - Eletricista P3

7.

N
Engenheiro Pleno - Eletricista - Especialista em Equipamentos e Sistemas 
Elétricos

P1

N
Engenheiro Pleno - Eletricista - Especialista em Subestação Pátio, L. 
Transmissão e L. Distribuição

P1

N
Engenheiro Pleno - Eletricista - Especialista em Sistema de Proteção, Controle 
e Supervisão (SPCS)

P1

N Engenheiro Junior - Eletricista P3

N Engenheiro Pleno - Mecânico P1

N Engenheiro Junior - Mecânico P3

N Engenheiro Pleno - Civil P1

N Engenheiro Junior - Civil P3

N Engenheiro Pleno - Mecatrônica - Especialista em Automação P1

N Engenheiro Junior - Telecomunicações -  Especialista em Automação P3

N Engenheiro Pleno - Telecomunicações P1

PLANEJAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO

PLANEJAMENTO E CONTROLE DA OPERAÇÃO

PLANILHA REVISADA

COORDENAÇÃO GERAL

COORDENAÇÃO DA OPERAÇÃO

COORDENAÇÃO DA MANUTENÇÃO

COORDENAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

COORDENAÇÃO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO



N
Técnico Sênior - Manutenção Elétrica -  Especialista em Equipamentos e 
Sistemas Elétricos

T0

N
Técnico Sênior - Manutenção Elétrica -  Especialista em Subestação Pátio, L. 
Transmissão e L. Distribuição

T0

N
Técnico Sênior - Manutenção Elétrica -  Especialista em Sistema de Proteção, 
Controle e Supervisão (SPCS)

T0

N Técnico Sênior - Manutenção Mecânica T0

N Técnico Sênior - Manutenção Civil T0

N Geólogo  (Geotecnia) P1

8.

N Técnico Pleno - Eletrotécnico - Operador Estação de Bombeamento T1

N Técnico Junior - Mecânico - Operador Estação de Bombeamento T2

N Técnico Pleno - Eletrotécnico - Operador Subestação T1

N Técnico Junior - Eletrotécnico - Operador Subestação T2

N Técnico Auxiliar T3

N Técnico Pleno - Eletrotécnico - Operador Estação de Bombeamento T1

N Técnico Junior - Mecânico - Operador Estação de Bombeamento T2

N Técnico Pleno - Eletrotécnico - Operador Subestação T1

N Técnico Junior - Eletrotécnico - Operador Subestação T2

N Técnico Auxiliar T3

N Técnico Leiturista T3

N Técnico Auxiliar T3

N Técnico Leiturista T3

N Técnico Auxiliar T3

N Técnico Leiturista T3

N Técnico Leiturista T3

L Técnico Pleno - Eletrotécnico - Operador Estação de Bombeamento T1

L Técnico Junior - Mecânico - Operador Estação de Bombeamento T2

L Técnico Pleno - Eletrotécnico - Operador Subestação T1

L Técnico Junior - Eletrotécnico - Operador Subestação T2

L Técnico Auxiliar T3

L Técnico Pleno - Eletrotécnico - Operador Estação de Bombeamento T1

L Técnico Junior - Mecânico - Operador Estação de Bombeamento T2

L Técnico Pleno - Eletrotécnico - Operador Subestação T1

L Técnico Junior -  Eletrotécnico - Operador Subestação T2

L Técnico Auxiliar T3

L Técnico Auxiliar - Leiturista T3

L Técnico Pleno - Eletrotécnico - Operador Estação de Bombeamento T1

L Técnico Junior -  Mecânico - Operador Estação de Bombeamento T2

L Técnico Pleno - Eletrotécnico - Operador Subestação T1

L Técnico Junior - Eletrotécnico - Operador Subestação T2

L Técnico Auxiliar T3

9.

N Técnico Pleno - Mecânico T1 

N Técnico Auxiliar - Mecânico T3

N Técnico Pleno - Mecânico T1

OPERAÇÃO

MANUTENÇÃO - MECÂNICA



N Técnico Auxiliar - Mecânico T3

N Técnico Pleno - Mecânico T1

N Técnico Auxiliar - Mecânico T3

N Técnico Pleno - Mecânico T1

N Técnico Auxiliar - Mecânico T3

L Técnico Pleno - Mecânico T1

L Técnico Auxiliar - Mecânico T3

L Técnico Pleno - Mecânico T1

L Técnico Auxiliar - Mecânico T3

L Técnico Pleno - Mecânico T1

L Técnico Auxiliar - Mecânico T3

10.

N Técnico Pleno - Eletrotécnico - Especialista em Baixa e Média Tensão T1

N Técnico Auxiliar T3

N Técnico Pleno - Eletrotécnico - Especialista em Baixa e Média Tensão T1

N Técnico Auxiliar T3

N Técnico Junior - Eletrotécnico - Especialista em Baixa e Média Tensão T2

N Técnico Auxiliar T3

N Técnico Junior - Eletrotécnico - Especialista em Baixa e Média Tensão T2

N Técnico Auxiliar T3

Técnico Pleno - Eletrotécnico - Especialista em Baixa e Média Tensão T1

Técnico Junior - Eletrotécnico - Especialista em Baixa e Média Tensão T2

Técnico Auxiliar T3

Técnico Pleno - Eletrotécnico - Especialista em Baixa e Média Tensão T1

Técnico Auxiliar T3

L Técnico Pleno - Eletrotécnico - Especialista em Baixa e Média Tensão T1

Técnico Junior - Eletrotécnico - Especialista em Baixa e Média Tensão T2

L Técnico Auxiliar T3

11.

N Técnico Sênior - Encarregado de Campo T0

N Técnico Junior - Cadista T2

N Pedreiro T3

N Carpinteiro T3

N Ferreiro T3

N Eletricista T3

N Topógrafo T1

N Auxiliar de Topografia T4

N Tecnico Edificações - Inspeção T2

N Servente A4

N Técnico Sênior - Encarregado de Campo T0

N Pedreiro T3

N Carpinteiro T3

N Ferreiro T3

N Eletricista T3

N Servente A4

N Técnico Sênior - Encarregado de Campo T0

N Pedreiro T3

N Carpinteiro T3

N Ferreiro T3

MANUTENÇÃO - CIVIL

MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELÉTRICOS



N Eletricista T3

N Vigia A4

N Servente A4

N Técnico Sênior - Encarregado de Campo T0

N Tecnico Edificações - Inspeção T2

N Pedreiro T3

N Carpinteiro T3

N Ferreiro T3

N Eletricista T3

N Vigia A4

N Servente A4

L Técnico Sênior - Encarregado de Campo T0

L Técnico Junior - Cadista T2

L Pedreiro T3

L Carpinteiro T3

L Ferreiro T3

L Eletricista T3

L Tecnico Edificações - Inspeção T2

L Servente A4

L Técnico Sênior - Encarregado de Campo T0

L Pedreiro T3

L Carpinteiro T3

L Ferreiro T3

L Eletricista T3

L Servente A4

L Técnico Sênior - Encarregado de Campo T0

L Técnico Junior - Cadista T2

L Tecnico Edificações - Inspeção T2

L Pedreiro T3

L Carpinteiro T3

L Ferreiro T3

L Eletricista T3

L Topógrafo T1

L Auxiliar de Topografia T4

L Servente A4



RESERVATÓRIOS FASE / PRAZO

Areias

Braúnas

Mandantes

Salgueiro

Muquem

Cacimba Nova

Bagres

Copiti

Moxotó

Barreiro

Campos

Barro Branco

Monteiro

Tucutu

Terra Nova

Serra do Livramento

Mangueira

Negreiros

Milagres

Jati

Atalho

Porcos

Cana Brava

Cipó

Boi I

Boi II

Morros

Boa Vista (Ramal Salgado)

Caiçara (Ramal Apodi)

Ávidos

Fase 1 - Imediato    (18 Meses)

Fase 1 - Imediato    (18 Meses)

Fase 2 - 15 Meses                                           
/                                      Fase 3 - 12 

Meses

 Ministério da Integração Nacional - MI

 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DOS EIXOS NORTE E LESTE DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS 
HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL – PISF

MEMORIAL DE CÁLCULO - EQUIPE DE MÃO DE OBRA



Lote 8 (Salgueiro/PE) Escritório 1

Lote 8 (Salgueiro/PE) Escritório 1

Lote 8 (Salgueiro/PE) Escritório 1

Lote 8 (Salgueiro/PE) Escritório 1

Lote 8 (Salgueiro/PE) Escritório 2

Lote 8 (Salgueiro/PE) Escritório 1

Lote 8 (Salgueiro/PE) Escritório 2

Lote 8 (Salgueiro/PE) Escritório 1

Lote 8 (Salgueiro/PE) Escritório 2

Lote 8 (Salgueiro/PE) Escritório 1

Lote 8 (Salgueiro/PE) Escritório 1

Lote 8 (Salgueiro/PE) Escritório 9

Lote 8 (Salgueiro/PE) Escritório 1

Lote 8 (Salgueiro/PE) Escritório 2

Lote 8 (Salgueiro/PE) Escritório 6

Lote 9 (Floresta/PE) Não utilliza o Escritório 1

Lote 9 (Floresta/PE) Não utilliza o Escritório 1

Lote 8 (Salgueiro/PE) Escritório 1

Lote 8 (Salgueiro/PE) Pode utilizar o escritório 4

Lote 8 (Salgueiro/PE) Escritório 1

Lote 8 (Salgueiro/PE) Planeja / Utiliza - Escritório 1

Lote 8 (Salgueiro/PE) Planeja / Utiliza - Escritório 1

Lote 8 (Salgueiro/PE) Planeja / Utiliza - Escritório 2

Lote 8 (Salgueiro/PE) Planeja / Utiliza - Escritório 1

Lote 8 (Salgueiro/PE) Planeja / Utiliza - Escritório 1

Lote 8 (Salgueiro/PE) Planeja / Utiliza - Escritório 1

Lote 8 (Salgueiro/PE) Planeja / Utiliza - Escritório 1

Lote 8 (Salgueiro/PE) Planeja / Utiliza - Escritório 1

Lote 8 (Salgueiro/PE) Planeja / Utiliza - Escritório 2

Lote 8 (Salgueiro/PE) Planeja / Utiliza - Escritório 2

Lote 8 (Salgueiro/PE) Planeja / Utiliza - Escritório 2

Lote 8 (Salgueiro/PE) Planeja / Utiliza - Escritório 2

Lote 8 (Salgueiro/PE) Planeja / Utiliza - Escritório 2

Lote 8 (Salgueiro/PE) Planeja / Utiliza - Escritório 1

Lote 8 (Salgueiro/PE) Planeja / Utiliza - Escritório 1

Lote 8 (Salgueiro/PE) Planeja / Utiliza - Escritório 1

PLANILHA REVISADA



Lote 8 (Salgueiro/PE) Pode utilizar o escritório 2

Lote 8 (Salgueiro/PE) Pode utilizar o escritório 1

Lote 8 (Salgueiro/PE) Pode utilizar o escritório 1

Lote 8 (Salgueiro/PE) Pode utilizar o escritório 4

Lote 8 (Salgueiro/PE) Pode utilizar o escritório 4

Lote 8 (Salgueiro/PE) Planeja / Utiliza - Escritório 2
Profissional para atender aos 

serviços de Segurança de 
Barragem

Meta 1N - Eixo Norte NÃO UTILIZA ESCRITÓRIO 4

Meta 1N - Eixo Norte NÃO UTILIZA ESCRITÓRIO 4

Meta 1N - Eixo Norte NÃO UTILIZA ESCRITÓRIO 4

Meta 1N - Eixo Norte NÃO UTILIZA ESCRITÓRIO 4

Meta 1N - Eixo Norte NÃO UTILIZA ESCRITÓRIO 1

Lote 8 (Salgueiro/PE) NÃO UTILIZA ESCRITÓRIO 8

Lote 8 (Salgueiro/PE) NÃO UTILIZA ESCRITÓRIO 8

Lote 8 (Salgueiro/PE) NÃO UTILIZA ESCRITÓRIO 8

Lote 8 (Salgueiro/PE) NÃO UTILIZA ESCRITÓRIO 8

Lote 8 (Salgueiro/PE) NÃO UTILIZA ESCRITÓRIO 5

Lote 8 (Salgueiro/PE) NÃO UTILIZA ESCRITÓRIO 1 (Terra Nova, Mangueira)

Lote 5 (Brejo Santo/CE) NÃO UTILIZA ESCRITÓRIO 3

Lote 5 (Brejo Santo/CE) NÃO UTILIZA ESCRITÓRIO 1 CAC

São José de Piranhas/PB NÃO UTILIZA ESCRITÓRIO 4  (1 para Piranhas-Açu)

São José de Piranhas/PB NÃO UTILIZA ESCRITÓRIO 1
(Boa Vista - Ramal SaLgado e 
Caiçara - Ramal do Apodi)

São José de Piranhas/PB NÃO UTILIZA ESCRITÓRIO 1 (Piranhas-Açu)

Lote 9 (Floresta/PE) NÃO UTILIZA ESCRITÓRIO 12

Lote 9 (Floresta/PE) NÃO UTILIZA ESCRITÓRIO 12

Lote 9 (Floresta/PE) NÃO UTILIZA ESCRITÓRIO 12

Lote 9 (Floresta/PE) NÃO UTILIZA ESCRITÓRIO 12

Lote 9 (Floresta/PE) NÃO UTILIZA ESCRITÓRIO 4

Lote 10 NÃO UTILIZA ESCRITÓRIO 4

Lote 10 NÃO UTILIZA ESCRITÓRIO 4

Lote 10 NÃO UTILIZA ESCRITÓRIO 4

Lote 10 NÃO UTILIZA ESCRITÓRIO 4

Lote 10 NÃO UTILIZA ESCRITÓRIO 4

Lote 10 NÃO UTILIZA ESCRITÓRIO 1
 (Muquem, Copiti, Moxotó, 
Canal 2224, Campos, Barro 
Branco e Monteiro)

Lote 12 (Sertânia/PE) NÃO UTILIZA ESCRITÓRIO 8

Lote 12 (Sertânia/PE) NÃO UTILIZA ESCRITÓRIO 8

Lote 12 (Sertânia/PE) NÃO UTILIZA ESCRITÓRIO 8

Lote 12 (Sertânia/PE) NÃO UTILIZA ESCRITÓRIO 8

Lote 12 (Sertânia/PE) NÃO UTILIZA ESCRITÓRIO 4

Meta 1N - Eixo Norte PODE UTILIZAR O ESCRITÓRIO 1

Meta 1N - Eixo Norte NÃO UTILIZA ESCRITÓRIO 1

Lote 8 (Salgueiro/PE) PODE UTILIZAR O ESCRITÓRIO 2



Lote 8 (Salgueiro/PE) NÃO UTILIZA ESCRITÓRIO 4

Lote 5 (Brejo Santo/CE) PODE UTILIZAR O ESCRITÓRIO 1

Lote 5 (Brejo Santo/CE) NÃO UTILIZA ESCRITÓRIO 1

São José de Piranhas/PB PODE UTILIZAR O ESCRITÓRIO 1

São José de Piranhas/PB NÃO UTILIZA ESCRITÓRIO 1

Lote 9 (Floresta/PE) PODE UTILIZAR O ESCRITÓRIO 2

Lote 9 (Floresta/PE) NÃO UTILIZA ESCRITÓRIO 3

Lote 10 PODE UTILIZAR O ESCRITÓRIO 1

Lote 10 NÃO UTILIZA ESCRITÓRIO 2

Lote 12 (Sertânia/PE) PODE UTILIZAR O ESCRITÓRIO 1

Lote 12 (Sertânia/PE) NÃO UTILIZA ESCRITÓRIO 2

Meta 1N - Eixo Norte PODE UTILIZAR O ESCRITÓRIO 1

Meta 1N - Eixo Norte NÃO UTILIZA ESCRITÓRIO 1

Lote 8 (Salgueiro/PE) PODE UTILIZAR O ESCRITÓRIO 2

Lote 8 (Salgueiro/PE) NÃO UTILIZA ESCRITÓRIO 2

Lote 5 (Brejo Santo/CE) PODE UTILIZAR O ESCRITÓRIO 1

Lote 5 (Brejo Santo/CE) NÃO UTILIZA ESCRITÓRIO 1

Lote 5 (Brejo Santo/CE) PODE UTILIZAR O ESCRITÓRIO 1

Lote 5 (Brejo Santo/CE) NÃO UTILIZA ESCRITÓRIO 1

Lote 9 (Floresta/PE) PODE UTILIZAR O ESCRITÓRIO 1

PODE UTILIZAR O ESCRITÓRIO 1

Lote 9 (Floresta/PE) NÃO UTILIZA ESCRITÓRIO 2

Lote 10 PODE UTILIZAR O ESCRITÓRIO 1

Lote 10 NÃO UTILIZA ESCRITÓRIO 1

Lote 12 (Sertânia/PE) PODE UTILIZAR O ESCRITÓRIO 1

PODE UTILIZAR O ESCRITÓRIO 1

Lote 12 (Sertânia/PE) NÃO UTILIZA ESCRITÓRIO 2

Meta 1N - Eixo Norte PODE UTILIZAR O ESCRITÓRIO 1

Meta 1N - Eixo Norte TRABALHA NO ESCRITÓRIO 1

Meta 1N - Eixo Norte NÃO UTILIZA ESCRITÓRIO 6

Meta 1N - Eixo Norte NÃO UTILIZA ESCRITÓRIO 2

Meta 1N - Eixo Norte NÃO UTILIZA ESCRITÓRIO 2

Meta 1N - Eixo Norte NÃO UTILIZA ESCRITÓRIO 2

Meta 1N - Eixo Norte PODE UTILIZAR O ESCRITÓRIO 1

Meta 1N - Eixo Norte NÃO UTILIZA ESCRITÓRIO 2

Meta 1N - Eixo Norte PODE UTILIZAR O ESCRITÓRIO 1

Meta 1N - Eixo Norte NÃO UTILIZA ESCRITÓRIO 47
Equipe: 03 para limpeza EBs e 

Ses  + 02 canteiro
Lote 8 (Salgueiro/PE) PODE UTILIZAR O ESCRITÓRIO 1

Lote 8 (Salgueiro/PE) NÃO UTILIZA ESCRITÓRIO 3

Lote 8 (Salgueiro/PE) NÃO UTILIZA ESCRITÓRIO 1

Lote 8 (Salgueiro/PE) NÃO UTILIZA ESCRITÓRIO 1

Lote 8 (Salgueiro/PE) NÃO UTILIZA ESCRITÓRIO 1

Lote 8 (Salgueiro/PE) NÃO UTILIZA ESCRITÓRIO 27

Lote 5 (Brejo Santo/CE) PODE UTILIZAR O ESCRITÓRIO 1

Lote 5 (Brejo Santo/CE) NÃO UTILIZA ESCRITÓRIO 4

Lote 5 (Brejo Santo/CE) NÃO UTILIZA ESCRITÓRIO 1

Lote 5 (Brejo Santo/CE) NÃO UTILIZA ESCRITÓRIO 1

Para atender Piranhas-Açu



Lote 5 (Brejo Santo/CE) NÃO UTILIZA ESCRITÓRIO 1

Lote 5 (Brejo Santo/CE) NÃO UTILIZA ESCRITÓRIO 4 Turno: 12 x 36

Lote 5 (Brejo Santo/CE) NÃO UTILIZA ESCRITÓRIO 37 Equipe: 02 limpeza canteiro

São José de Piranhas/PB PODE UTILIZAR O ESCRITÓRIO 1

São José de Piranhas/PB PODE UTILIZAR O ESCRITÓRIO 1

São José de Piranhas/PB NÃO UTILIZA ESCRITÓRIO 2

São José de Piranhas/PB NÃO UTILIZA ESCRITÓRIO 1

São José de Piranhas/PB NÃO UTILIZA ESCRITÓRIO 1

São José de Piranhas/PB NÃO UTILIZA ESCRITÓRIO 1

São José de Piranhas/PB NÃO UTILIZA ESCRITÓRIO 4 Turno: 12 x 36

São José de Piranhas/PB NÃO UTILIZA ESCRITÓRIO 12 Equipe: 02 limpeza canteiro

Lote 9 (Floresta/PE) PODE UTILIZAR O ESCRITÓRIO 1

Lote 9 (Floresta/PE) PODE UTILIZAR O ESCRITÓRIO 1

Lote 9 (Floresta/PE) NÃO UTILIZA ESCRITÓRIO 3

Lote 9 (Floresta/PE) NÃO UTILIZA ESCRITÓRIO 1

Lote 9 (Floresta/PE) NÃO UTILIZA ESCRITÓRIO 1

Lote 9 (Floresta/PE) NÃO UTILIZA ESCRITÓRIO 1

Lote 9 (Floresta/PE) PODE UTILIZAR O ESCRITÓRIO 1

Lote 9 (Floresta/PE) NÃO UTILIZA ESCRITÓRIO 35
Equipe: 03 para limpeza EBs e 

Ses + 02 canteiro
Lote 10 PODE UTILIZAR O ESCRITÓRIO 1

Lote 10 NÃO UTILIZA ESCRITÓRIO 1

Lote 10 NÃO UTILIZA ESCRITÓRIO 1

Lote 10 NÃO UTILIZA ESCRITÓRIO 1

Lote 10 NÃO UTILIZA ESCRITÓRIO 2

Lote 10 NÃO UTILIZA ESCRITÓRIO 33
Equipe: 01 para limpeza EB e 

SE  + 02 canteiro
Lote 12 (Sertânia/PE) PODE UTILIZAR O ESCRITÓRIO 1

Lote 12 (Sertânia/PE) PODE UTILIZAR O ESCRITÓRIO 1

Lote 12 (Sertânia/PE) PODE UTILIZAR O ESCRITÓRIO 1

Lote 12 (Sertânia/PE) NÃO UTILIZA ESCRITÓRIO 1

Lote 12 (Sertânia/PE) NÃO UTILIZA ESCRITÓRIO 1

Lote 12 (Sertânia/PE) NÃO UTILIZA ESCRITÓRIO 1

Lote 12 (Sertânia/PE) NÃO UTILIZA ESCRITÓRIO 1

Lote 12 (Sertânia/PE) PODE UTILIZAR O ESCRITÓRIO 1

Lote 12 (Sertânia/PE) NÃO UTILIZA ESCRITÓRIO 2

Lote 12 (Sertânia/PE) NÃO UTILIZA ESCRITÓRIO 34
Equipe: 02 para limpeza EB e 

SE  + 02 canteiro







PIRANHAS-AÇU - Inspeção aérea e terrestre / monitoramento quantitativo / identificação de usuários irregulares

SEs periculosidade + adicional noturno / EBs periculosidade + adicional noturno / Auxiliar tenda+banheiro químico 
+epi



Hora Mensal
C Categoria Profissional adotado Sal. Mensal (R$) Sociais c/ Encargos Sociais 125,82 22.144,32
P0 Engenheiro - Profissional Sênior (N. Superior - Formação: T > 15 anos) 102,25 17.996,00
P1 Engenheiro - Profissional Pleno (N. Superior - Formação: 10 < T < 15 anos) 77,64 13.664,64
P2 Engenheiro - Profissional Médio (N. Superior - Formação: 8 < T < 10 anos) 58,61 10.315,36
P3 Engenheiro - Profissional Junior (N. Superior - Formação: 4 < T < 8 anos) 48,31 8.502,56
P4 Engenheiro - Profissional Trainee (N. Superior - Formação: T < 4 anos) 46,07 8.108,32
TS Técnico - Profissional Especials (N. Médio/Especializado - Formação: T > 10 anos) 43,94 7.733,44
T0 Técnico - Profissional Sênior (N. Médio/Especializado - Formação: 5 < T < 10 anos) 38,24 6.730,24
T1 Técnico - Profissional Pleno (N. Médio/Especializado - Formação: 5 < 10 < anos) 30,54 5.375,04
T2 Técnico - Profissional Junior (N. Médio/Especializado - Formação: T < 5 anos) 27,10 4.769,60
T3 Técnico - Auxiliar (N. Elementar) 14,56 2.562,56
T4 Servente / Contínuos 10,81 1.902,56
AS Chefe de Escritório (Nível Superior - Formação: T > 15 anos) 29,06 5.114,56
A0 Secretária (N. Médio - Formação: 8 < T < 15 anos) 25,56 4.498,56
A1 Assistente Administrativo (N. Médio - Formação:  T > 8 anos) 23,57 4.148,32
A2 Ajudante Administrativo (N. Médio - Formação:  T < 8 anos) 16,84 2.963,84
A3 Auxiliar Administrativo / Motorista  (N. Elementar) 12,84 2.259,84
A4 Serviços Gerais / Vigia (N. Elementar) 8,40 1.478,40

Fonte: Tabela de Engenharia consultiva 2018 - Codevasf

Categoria Profissional
Salário

 Ministério da Integração Nacional - MI
 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DOS EIXOS NORTE E 
LESTE DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE 

MEMORIAL DE CÁLCULO - SALÁRIOS - Pernambuco



Lote 9 Lote 10 Lote 12 Meta 1N Lote 8 Lote 5 S.J.P

MEMORIAL DE CÁLCULO - MOBILIZAÇÃO

CONTRATAÇÃO PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL 
– PISF

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Ministério da Integração Nacional - MI

Tipo de Trasnporte até o Canteiro

1)  Foi considerado para a amobilização todos os equipamentos civis.
2) Os profissionais a serem alocados já o PESSOAL 

OBSERVAÇÕES

3) Metodologia utilizada para calcular a Mobilização: DNIT

ITEM EQUIPAMENTOS
QUANTIDADES



1.1

 Bomba elétrica submersa para drenagem 5cv 
Flyght 3" 12.3 m³/h (acompanhada com os 
mangotes, incluindo quadro de comando 
compatível com o modelo de bomba, 250 m de 
cabo flexível trifásico, isolado, tensão 600 V/1000 
V, em conformidade com NBR 7288).

Transportado em caminhão carroceria 
(Veículo transportador retorna a 

origem)
1 1 1 1 1 1 1

1.2
 Andaime metálico tipo fachadeiro Dim: Largura= 
1,20m / Altura por peça= 2,00m. (Altura Total=10m 
- 5 peças por conjunto)

Transportado em caminhão carroceria 
(Veículo transportador retorna a 

origem)
1 1 1 1 1 1 1

1.3
Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade 
de mistura 310 l, motor a diesel potência 5 cv, sem 
carregador.

Transportado em caminhão carroceria 
(Veículo transportador retorna a 

origem)
1 1 1 1 1 1 1

1.4
Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade 
de mistura 440 l,  motor a diesel potência 10 cv, 
com carregador.

Transportado em caminhão carroceria 
(Veículo transportador retorna a 

origem)
1 1 1 1 1 1 1

1.5
Lavadora de alta pressão a diesel, partida elétrica, 
motor de 10 hp

Transportado em caminhão carroceria 
(Veículo transportador retorna a 

origem)
1 1 1 1 1 1 1

1.6

Bomba draga autoescorvante 3”x 3” , motor: 4 
tempos, potência: 6,5cv, cilindrada: 196 cm³, 
ignição eletrônica, consumo aproximadamente: 1,7 
l/h, capacidade do tanque: 3,6 l.

Transportado em caminhão carroceria 
(Veículo transportador retorna a 

origem)
1 1 1 1 1 1 1

1.7

Locação de bomba submersível para drenagem e 
esgotamento, motor elétrico trifásico, potência de  
4 cv, diâmetro de recalque de 3". Faixa de 
operação: Q= 60 m³/h (± 1 m³/h) e AMT=2 m; Q= 
11 m³/h (± 1 m³/h) e AMT = 23 m (± 1 m).

Transportado em caminhão carroceria 
(Veículo transportador retorna a 

origem)

1.8

Locação de bomba submersível para drenagem e 
esgotamento, motor elétrico trifásico, potência de 
2 cv, diâmetro de recalque de  2". Faixa de 
operação: Q= 35 m³/h (± 3 m³/h) e AMT=2 m; 
Q=13 m³/h (± 3 m³/h) e AMT = 17 m (± 3 m).

Transportado em caminhão carroceria 
(Veículo transportador retorna a 

origem)

1.9
Caminhão basculante, capacidade de carga  15,0 t 
e volume 10,0 m³ .

É o próprio veículo transportador 1 1 1 1 1 1 1

1.10
Caminhao basculante, capacidade de carga  9,0 t 
e volume 6,0 m³ .

É o próprio veículo transportador 1 1 1 1 1 1 1

1.11
Caminhão Carroceria - de madeira, capacidade de 
carga 15,0 t - fonte: DNIT.

É o próprio veículo transportador 1 1 1 1 1 1 1

1.12

Caminhão Comboio para lubrificação e 
abastecimento (melosa), convencional totalmente 
equipado (Capacidade de Combustível: 5.000 l, 
Capacidade de Lubrificante: 500 l, Capacidade de 
Graxa: 200 kg, Capacidade de Água: 300 l, 
Recipiente para Óleo Usado: 200 l, Compressor de 
Ar e Bomba- d’agua).

É o próprio veículo transportador



1.13
Caminhão guindauto com capacidade de carga até 
10,0 t.

É o próprio veículo transportador 1 1 1 1 1 1 1

1.14
Caminhão tanque, capacidade de volume  6000 l e 
potência 136,0 hp .

É o próprio veículo transportador 1 1 1 1 1 1 1

1.15
Pá carregadeira sobre rodas, potência líquida 128 
hp, capacidade da caçamba de 1,7 a 2,8 m³, peso 
operacional de 11.632 kg.

É o próprio veículo transportador 0 1 1 0 1 1 0

1.16
Transportes de máquinas e equipamentos por 
caminhão cavalo mecânico com carreta-prancha 
capacidade 20t

1 0 0 0 0 0 1

1.17

Compactador de solo a percussão (soquete), com 
motor gasolina de 4 tempos, peso entre 55 e 65 
kg, força de impacto de 1.000 a 1.500 kgf, 
frequência de 600 a 700 golpes por 
minuto,velocidade de trabalho entre 10 e 15 
m/min, potência entre 2 e 3 hp.

Transportado em caminhão carroceria 
(Veículo transportador retorna a 

origem)
3 3 3 3 3 3 3

1.18

Compactador de solo, tipo placa vibratória 
reversível, com motor a diesel, peso entre 700 e 
820 kg, força centrífuga entre 6.200 e 10.000 kgf, 
largura de trabalho entre 650 e 720 mm, 
frequência de vibração entre 3.000 e 3.500 rpm, 
velocidade de trabalho entre 25 e 30 m/min, 
potência entre 13,0 e 15,0 hp.

Transportado em caminhão carroceria 
(Veículo transportador retorna a 

origem)
3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3

1.19
Compressor de ar rebocável, vazão 400 pcm, 
pressão efetiva de trabalho 102 psi, motor diesel, 
potência 110 cv.

Transportado em caminhão carroceria 
(Veículo transportador retorna a 

origem)
0 0 1 0 1 0 0

1.20
Compressor de ar rebocável, vazão 189 pcm, 
pressão efetiva de trabalho 102 psi, motor diesel, 
potência  63 cv.

Transportado em caminhão carroceria 
(Veículo transportador retorna a 

origem)
0 0 1 0 1 0 0

1.21

Conjunto motorbomba com 160 kW de potência no 
motor elétrico (25 mca x 0,5 m³/s) para 
esgotamento, com respectivos mangotes de 
sucção e descarga a serem especificados em 
função dos diâmetros. 

Transportado em caminhão carroceria 
(Veículo transportador retorna a 

origem)
1 1 1 1 1 1 1

1.22

Conjunto motorbomba com 30 kW de potência no 
motor elétrico (25 mca x 0,1 m³/s) para 
esgotamento, com respectivos mangotes de 
sucção e descarga a serem especificados em 
função dos diâmetros. 

Transportado em caminhão carroceria 
(Veículo transportador retorna a 

origem)
1 1 1 1 1 1 1

1.23

Empilhadeira sobre pneus com torre de três 
estágios, 4,80 m de elevação, com deslocador 
lateral dos garfos, motor glp 2.4 l, capacidade 
nominal de carga de 2,5 t.

Transportado em Cavalo Mecânico com 
reboque (Veículo transportador retorna 

a origem)
1



1.24
Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 
0,62 m³, peso operacional 12,61 t, potência líquida 
95 hp.

Transportado em Cavalo Mecânico com 
reboque (Veículo transportador retorna 

a origem)
1 0 0 0 0 0 1

1.25
Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba  
0,80 m³, peso operacional 17 t, potência bruta 111 
hp.

Transportado em Cavalo Mecânico com 
reboque (Veículo transportador retorna 

a origem)
1 0 1 0 1 0 1

1.26
Grupo gerador de 4 KVA, 220v, trifásico, 
silenciado, com 100 metros de cabos e 01 QTA. 

Transportado em veículo Guindauto 
(Veículo transportador retorna a 

origem)
1 1 1 1 1 1 1

1.27
Grupo gerador de 10 KVA, 220v, trifásico, 
silenciado, com 100 metros de cabos e 01 QTA. 

Transportado em veículo Guindauto 
(Veículo transportador retorna a 

origem)
1 1 1 1 1 1 1

1.28
Grupo gerador, potência nominal 15 kVA 
(emergência), incluindo instalação, cabeamento, 
base de concreto e demais materiais necessários.

Transportado em veículo Guindauto 
(Veículo transportador retorna a 

origem)
1 1 1 1 1 1 1

1.29
Grupo gerador de 15 kVA, 220V, trifásico, 
silenciado, com 100 metros de cabos e 01 QTA. 

Transportado em veículo Guindauto 
(Veículo transportador retorna a 

origem)
1

1.30
Locação de grupo gerador acima de 125 até 180 
kVA, motor diesel, rebocável, acionamento 
manual.

Transportado em veículo Guindauto 
(Veículo transportador retorna a 

origem)
0 0 1 0 1 0 0

1.31
Grupo gerador diesel, com carenagem, potência 
standart entre 250 e 260 kVA, velocidade de 1800 
rpm, frequência de 60 Hz.

Transportado em veículo Guindauto 
(Veículo transportador retorna a 

origem)
0 0 1 0 1 0 0

1 1 1 1 1 1 1

1.32

Plataforma Aérea, altura de trabalho 16,0 m, 
capacidade de carga 227 kg, fonte de energia: 
diesel, painel de controle na base e na plataforma, 
altura arriada: 2,0 m.

Transportado em caminhão carroceria 
(Veículo transportador retorna a 

origem)

1.33
Serra circular de bancada, modelo pica-pau, 
diâmetro de 350 mm. Características do motor: 
trifásico, potência de 5 hp, frequência de 60 H.

Transportado em caminhão carroceria 
(Veículo transportador retorna a 

origem)
1 1 1 1 1 1 1

1.34 Máquina de solda elétrica de 250 A com kit.
Transportado em caminhão carroceria 

(Veículo transportador retorna a 
origem)

1 1 1 1 1 1 1

1.35 Furadeira elétrica profissional.
Transportado em caminhão carroceria 

(Veículo transportador retorna a 
origem)

2 2 2 2 2 2 2

1.36
Lixadeira elétrica angular para concreto, potência 
1.400 W, prato diamantado de 5''.

Transportado em caminhão carroceria 
(Veículo transportador retorna a 

origem)
2 2 2 2 2 2 2

1.37
Máquina para corte com disco abrasivo de 
diâmetro de 18'' (450 mm), com motor elétrico 
trifásico de 10 cv.

Transportado em caminhão carroceria 
(Veículo transportador retorna a 

origem)
2 2 2 2 2 2 2

1.38 Martelete rompedor 33 kg.
Transportado em caminhão carroceria 

(Veículo transportador retorna a 
origem)

2 2 2 2 2 2 2



1.39
Martelo demolidor pneumático manual, com 
redução de vibração, peso de 31,5 kg.

Transportado em caminhão carroceria 
(Veículo transportador retorna a 

origem)
2 2 2 2 2 2 2

1.40
Minicarregadeira sobre rodas, potência líquida de 
47 hp, capacidade nominal de operação de 646 
kg.

Transportado em veículo Guindauto 
(Veículo transportador retorna a 

origem)
0 0 2 0 2 0 0

1.41
Motoniveladora com escarificador (potência básica 
líquida -primeira marcha- 125 hp , peso bruto 
13.843 kg, largura da lâmina de 3,7 m).

Transportado em Cavalo Mecânico com 
reboque (Veículo transportador retorna 

a origem)
1 1 0 1 0 1 1

1.42 Motoserra portátil com motor a gosolina de 60 cc.
Transportado em caminhão carroceria 

(Retorna a origem)
1 1 1 1 1 1 1

1.43
Perfuratriz pneumática manual de peso médio, 18 
kg, comprimento de curso de 6 m, diâmetro do 
pistão de 5,5 cm

Transportado em caminhão carroceria 
(Retorna a origem)

0 0 1 0 1 0 0

1.44

Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, 
tração 4x4, potência líquida 72 hp, peso 
operacional mínimo de 7.140 kg, capacidade 
mínima da carregadeira de 0,79 m³ e da 
retroescavadeira mínima de 0,18 m³, profundidade 
de escavação máxima de 4,50 m.

Transportado em caminhão carroceria 
(Retorna a origem)

2 2 2 2 2 2 2

1.45
Roçadeira deslocável, largura de trabalho de 1,3 
m.

Transportado em caminhão carroceria 
(Retorna a origem)

0 0 1 0 1 0 0

1.46 Roçadeira costal com motor a gasolina de  32 cc.
Transportado em caminhão carroceria 

(Retorna a origem)
2 2 2 2 2 2 2

1.47

Rolo compactador pé-de-carneiro vibratório, 
potência 125 hp, peso operacional sem/com lastro 
11,95/13,30 t, impacto dinâmico 38,5/22,5 t, 
largura de trabalho 2,15 m.

Transportado em Cavalo Mecânico com 
reboque (Veículo transportador retorna 

a origem)
0 2 0 0 2 0 0

1.48 Torre de iluminação 4000 W
Transportado em caminhão carroceria 

(Retorna a origem)
2 2 2 2 2 2 2

1.49
Trator Agrícola para reboque de máquina 
roçadeira

Transportado em Cavalo Mecânico com 
reboque (Veículo transportador retorna 

a origem)
0 0 1 0 1 0 0

1.50
Trator de esteiras, potência de 150 hp, peso 
operacional de 16,7 t, com roda motriz elevada e 
lâmina com contato de 3,18 m³.

Transportado em Cavalo Mecânico com 
reboque (Veículo transportador retorna 

a origem)
0 0 1 0 1 0 0

1.51 Motor a diesel para vibrador de imersão de 4,7 cv.
Transportado em caminhão carroceria 

(Retorna a origem)

1.52
Vibrador de imersão, com ponteira de 35 mm, 
mangote de 5 m, sem motor.

Transportado em caminhão carroceria 
(Retorna a origem)

3 3 3 3 3 3 3

1.53
Vibrador de imersão, com ponteira de 45 mm, 
mangote de 5 m, sem motor.

Transportado em caminhão carroceria 
(Retorna a origem)

1.54
Vibrador de imersão, com ponteira de 60 mm, 
mangote de 5 m, sem motor.

Transportado em caminhão carroceria 
(Retorna a origem)

2.1
Grupo Gerador - 32,0 kVA, 220 V, trifásico, 
silenciado, com 100 metros de cabos e 01 QTA. 

Transportado em Cavalo Mecânico com 
reboque (Veículo transportador retorna 

a origem)
1 1



2.2
Motoniveladora com escarificador (potência básica 
líquida -primeira marcha- 125 hp , peso bruto 
13.843 kg, largura da lâmina de 3,7 m)

Transportado em Cavalo Mecânico com 
reboque (Veículo transportador retorna 

a origem)

2.3
Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 
0,62 m³, peso operacional 12,61 t, potência líquida 
95 hp.

Transportado em Cavalo Mecânico com 
reboque (Veículo transportador retorna 

a origem)

2.4
Trator de esteiras, potência de 150 hp, peso 
operacional de 16,7t, com roda motriz elevada e 
lâmina com contato de 3,18 m³.

Transportado em Cavalo Mecânico com 
reboque (Veículo transportador retorna 

a origem)

2.5
Cavalo Mecânico com Reboque M. Benz Randon 
LS-1634/45 29,5 t, ou similar

Transportado em Cavalo Mecânico com 
reboque (Veículo transportador retorna 

a origem)

2.6

Rolo compactador pé-de-carneiro vibratório, 
potência 125 hp, peso operacional sem/com lastro 
11,95/13,30 t, impacto dinâmico 38,5/22,5 t, 
largura de trabalho 2,15 m.

Transportado em Cavalo Mecânico com 
reboque (Veículo transportador retorna 

a origem)

2.7

Barco tipo Alumínio, 7 m de comprimento, 
Alumínio soldado, reforçado, borda sem corrimão, 
chapa de Alumínio 2,00 cm, boca 1,50 cm, borda 
0,60 cm.

Transportado no Reboque em Veículo 
que não retorna

4 4 4 5 3 5 2

2.9

Motor popa, tipo partida manual, potência 15 hp, 
aplicação barco Alumínio, características 
adicionais: válvulas automáticas descompressão, 
refrigerado a ar, quantidade marchas 2 und, 
quantidade cilíndro 2 und, capacidade tanque 23 l, 
tipo motor: 2 tempos, velocidade: 4.500 a 5.800 
rpm.

Transportado no Reboque em Veículo 
que não retorna

4 4 4 5 3 5 2

2.8 Carreta Reboque (para embarcação)
Transportado em veículo que não 
retorna

4 4 4 5 3 5 2

Areias V-1
Braúnas V-2

Mandantes V-3
Salgueiro
Muquem V-4

Cacimba Nova
Bagres
Copiti

Moxotó V-5
Barreiro V-6
Campos

Barro Branco
Monteiro

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

EIXO LESTE

Lote 9 (Floresta/PE) Recife / PE 472,00
Fase 1 - 
Imediato    

(18 Meses)

Recife / PE 368,00
Fase 1 - 
Imediato    

(18 Meses)

Lote 12 (Sertânia/PE) Recife / PE 320,00
Fase 1 - 
Imediato    

(18 Meses)

Lote 10 (Custódia/PE)

RESERVATÓRIOSCANTEIRO
CAPITAL 

MAIS 
PRÓXIMA

DIST. ATÉ 
CAPITAL 

(km)

FASE (para 
Mobilizaçã
o) / PRAZO

EBS



Meta 1N (Cabrobó/PE) Tucutu I-1 Recife / PE 553,00
Fase 1 - 
Imediato    

(18 Meses)
Terra Nova I-2

Serra do Livramento I-3
Mangueira
Negreiros
Milagres

Jati
Atalho
Porcos

Cana Brava
Cipó
Boi I
Boi II

Morros
Boa Vista (Ramal Salgado)

Caiçara (Ramal Apodi)
Ávidos

EIXO NORTE

Lote 8 (Salgueiro/PE) Recife / PE 526,00
Fase 1 - 
Imediato    

(18 Meses)

Lote 5 (Brejo Santo/CE)
Fortaleza / 

CE
518,00

Fase 2 - 15 
Meses

São José de Piranhas/PB
Fortaleza / 

CE
477,00

Fase 3 - 12 
Meses



CANTEIRO RESERVATÓRIOS EBS CAPITAL MAIS PRÓXIMA DIST. ATÉ CAPITAL (km) FASE (para Mobilização) / PRAZO

Areias V-1
Braúnas V-2

Mandantes V-3

Salgueiro

Muquem V-4

Cacimba Nova
Bagres

Copiti

Moxotó V-5

Barreiro V-6
Campos

Barro Branco

Monteiro

Meta 1N (Cabrobó/PE) Tucutu I-1 Recife / PE 553,00 Fase 1 - Imediato    (18 Meses)

Terra Nova I-2

Serra do Livramento I-3
Mangueira
Negreiros

Milagres

Jati

Atalho
Porcos

Cana Brava
Cipó
Boi I

Boi II

Morros

Boa Vista (Ramal Salgado)
Caiçara (Ramal Apodi)

Ávidos
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CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DOS EIXOS NORTE E LESTE DO PISF - PROJETO DE 
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Distância dos Canteiros

Fase 2 - 15 Meses

Fase 3 - 12 Meses

Lote 5 (Brejo Santo/CE)

São José de Piranhas/PB

Recife / PE 526,00

Fortaleza / CE 518,00

Fortaleza / CE 477,00

EIXO LESTE

Lote 9 (Floresta/PE)

Lote 10 (Custódia/PE)

Lote 12 (Sertânia/PE)

Lote 8 (Salgueiro/PE) Fase 1 - Imediato    (18 Meses)

Fase 1 - Imediato    (18 Meses)

Fase 1 - Imediato    (18 Meses)

Fase 1 - Imediato    (18 Meses)

EIXO NORTE

Recife / PE 472,00

Recife / PE 368,00

Recife / PE 320,00



Processo:

Período Pesquisado:

Cidade/Aeroporto
Brasília (BSB)
São Paulo (GRU)
Rio de Janeiro (GIG)
Curitiba (CWB)
Salvador (SSA)
Porto Alegre (POA)
Recife (REC)
Petrolina (PNZ)
Juazeiro do Norte (JDO)

Passagens Aéreas
Menor Valor

BSB - REC 350,67 28,03 378,70
BSB - JDO 345,00 28,03 373,03
BSB - PNZ 472,33 28,03 500,36
CWB - JDO 421,00 29,90 450,90
CWB - PNZ 480,00 29,90 509,90
CWB - REC 398,25 29,90 428,15
GIG - JDO 493,50 29,41 522,91
GIG - PNZ 391,67 29,41 421,08
GIG - REC 435,00 29,41 464,41
GRU - JDO 484,00 29,53 513,53
GRU - PNZ 407,33 29,53 436,86
GRU - REC 327,50 29,53 357,03
JDO - BSB 422,00 23,49 445,49
JDO - CWB 432,67 23,49 456,16
JDO - GIG 478,33 23,49 501,82
JDO - GRU 477,33 23,49 500,82
JDO - POA 492,00 23,49 515,49
JDO - REC 417,33 23,49 440,82
JDO - SSA 318,50 23,49 341,99
PNZ - BSB 396,00 23,49 419,49
PNZ - CWB 473,33 23,49 496,82
PNZ - GIG 373,33 23,49 396,82
PNZ - GRU 401,33 23,49 424,82
PNZ - POA 492,00 23,49 515,49
PNZ - REC 211,50 23,49 234,99
PNZ - SSA 679,33 23,49 702,82
POA - JDO 441,33 29,90 471,23
POA - PNZ 498,50 29,90 528,40
POA - REC 424,50 29,90 454,40

R$ 23,49
R$ 23,49

TRECHO Taxas Valor  Unitário

R$ 29,90

Pré Operação PISF

1ª Semana de Abril/2018

Taxas Aeroportuárias:
Valor da Taxa

R$ 28,03
R$ 29,53
R$ 29,41 Valor médio do Trecho da 

Passagem Aérea:R$ 29,90
R$ 29,90
R$ 29,90

19/10/2018 (www.decolar.com para vizualizar menores preços e companhias aéreas para 
registro do preço)

Data da Pesquisa:

COTAÇÕES DE PASSAGENS AÉREAS
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REC - BSB 379,75 29,90 409,65
REC - CWB 417,25 29,90 447,15
REC - GIG 448,75 29,90 478,65
REC - GRU 448,75 29,90 478,65
REC - JDO 424,33 29,90 454,23
REC - PNZ 318,33 29,90 348,23
REC - POA 438,00 29,90 467,90
REC - SSA 247,75 29,90 277,65
SSA - JDO 325,00 29,90 354,90
SSA - PNZ 367,33 29,90 397,23
SSA - REC 240,25 29,90 270,15

439,73

REC - SALGUEIRO 113,09
SÃO PAULO - SALGUEIRO 476,45

294,77

476,45

VALOR POR TRECHO TERRESTRE:

VALOR POR TRECHO AÉREO:

TRECHO Valor  UnitárioPassagens Terrestres

113,09



Valor médio do Trecho da 
439,73

19/10/2018 (www.decolar.com para vizualizar menores preços e companhias aéreas para 

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DOS EIXOS NORTE E 
LESTE DO PISF - PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO SÃO FRANCISCO COM BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE 



Município/UF: Petrolina/PE

 S/ MOTORISTA  C/ MOTORISTA 
MOTOS

MOTO 125CC (13CV) 483,76                       4.376,79                     
VEÍCULOS LEVES

TIPO HATCH 1.0 FLEX (72 CV) 2.125,89                    6.018,92                     
TIPO HATCH 1.4 FLEX (85 CV) 2.214,49                    6.107,52                     
TIPO SEDAN 1.6 FLEX (115CV) 2.814,53                    6.707,56                     

UTILITÁRIOS
TIPO UTILITÁRIO (KOMBI) 1.4 FLEX (78 CV) 2.229,88                    6.122,91                     
TIPO UTILITÁRIO (VAN 16 LUG) (129 CV) 5.839,09                    9.732,12                     
TIPO MICROÔNIBUS (28 LUG) (150 CV) 8.999,54                    12.892,57                   
TIPO ÔNIBUS (45 LUG) (218 CV) 9.509,28                    13.402,31                   

PICK-UP
TIPO PICK-UP 1.6 FLEX (101 CV) 2.798,22                    6.691,25                     
TIPO PICK-UP CABINE SIMPLES 4X4 (102 CV) 4.833,06                    8.726,09                     
VEÍCULO PICK-UP CABINE DUPLA 4X4 (163 CV) 5.630,20                    9.523,23                     

Equipes
Veículo Pick Up 

Cabine Dupla 4 x 4, 
163 cv

Veículo Tipo leve 
Hatch 1.4 flex 85 cv 

(18 Meses)

Veículo Tipo 
leve Hatch 1.4 
flex 85 cv (17 

Meses)

Veículo Tipo 
Sedan, 115 cv

Veículo Tipo 
Utilitário tipo 

Van, 16 
assentos mais 

motorista

 Veículo 
Microônibus , 28 
assentos 150 cv 
mais motorista 

ÔNIBUS com 
motorista - 45 

LUGARES

1 Planejamento e Controle da Operação 3
2 Coordenação Operação 1
3 Coordenação Manutenção 1
4 Coordenação Geral 1
5 Coordenação Administração e Logística 7 1 1 1
6 Coordenação Segurança e Medicina do Trabalho 9
7 Coordenação Segurança de Barragem
8 Planejamento e Controle da Manutenção 4 5
9 Operação Leste 1 1 2
10 Operação Norte 1 3 1 1
11 Manutenção Mecânica - Leste 4
12 Manutenção Mecânica - Norte 5
13 Manutenção Equip. Sistema Elétrico - Leste 5
14 Manutenção Equip. Sistema Elétrico - Norte 4
15 Manutenção - SE, LT,LD 7
16 Manutenção -  SDSC 3
17 Manutenção - SPCS 2
18 Manutenção - Telecom 4
19 Manutenção Civil - Leste 2 4 3
20 Manutenção Civil - Norte 2 4 1 1 2

51 32 1 1 2 4 6TOTAL:

MEMORIAL DE CÁLCULO - VEÍCULOS (Quantidade / Local)

97

Data-Base: Fevereiro/2018

DESCRIÇÃO DO VEÍCULO

3.000 Km

 CUSTO MENSAL (R$) 

Item

TOTAL DE VEÍCULOS

TOTAL DE VEÍCULOS

TABELA DE VEÍCULOS - Tabela Consultiva Codevasf

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DOS EIXOS NORTE E LESTE DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO 
COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL – PISF

 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
 Ministério da Integração Nacional - MI


