



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Continuação da Certidão: CI - 2034599/2019 Página 3/4

ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Plenas da tabela 4 do anexo II da Resolução Confea nº 1.010/2005, nos setores 4.1.01 a 4.1.1.29, e atividades A.1 a A.18 da tabela de códigos das atividades profissionais do anexo I, da mesma Resolução.

Origem do Registro: CREA-SP **Número do Registro (CREASP):** 50632224867
Registro Nacional: 2608291589
Data de Início da Responsabilidade Técnica: 02/03/2012

Nome: JOSE CLAUDIO DE ALMEIDA MENDONCA DE BARROS
Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO CIVIL

dos artigos 28 e 29, do Decreto Federal 23569, de 11 de dezembro de 1933.

Origem do Registro: CREA-SP **Número do Registro (CREASP):** 0600520910
Registro Nacional: 2603228781
Data de Início da Responsabilidade Técnica: 31/03/2015

Nome: CELIO FELTRIN

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO CIVIL

Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Origem do Registro: CREA-SP **Número do Registro (CREASP):** 0601144239
Registro Nacional: 2605067130
Data de Início da Responsabilidade Técnica: 27/04/2018


Nome: JOSE LEITE MARANHÃO NETO

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO CIVIL

do artigo 07, exceto a "Portos, Rios e Canais" e "Aeroportos", seus serviços afins e correlatos, da Resolução 218 de 29 de junho de 1973 do CONFEA.

Origem do Registro: CREA-CE **Número do Registro (CREASP):** 5060305452
Registro Nacional: 0602779189
Data de Início da Responsabilidade Técnica: 27/04/2018





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Continuação da Certidão: CI - 2034599/2019 Página 4/4

Nome: JOSIF MELAMED

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - MECÂNICA AUTOMOBILÍSTICA
do artigo 22, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA, circunscritas ao âmbito da respectiva modalidade.

Origem do Registro: CREA-SP

Número do Registro (CREASP): 0600386774

Registro Nacional: 2604706830

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 18/07/2018

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: f3103fad-99e7-445a-9849-c3b638de60e7.

Situação cadastral extraída em 01/04/2019 09:10:17.

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800171811, ou site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco, ou ainda através da unidade UGI SUL, situada à Rua: BANDEIRA PAULISTA, 716, EDIFÍCIO WORK HOME - 11º ANDAR - SALA 114, ITAIM BIBI, SÃO PAULO-SP, CEP: 04532-911, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 01 de abril de 2019



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: CI - 2034596/2019

Válida até: 31/12/2019

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: JAIR ANTONIO FERRARO

C.P.F.: 011.186.078-48

Endereço: Avenida PRESIDENTE KENNEDY, 3320 BLOCO B - APTO. 161
BOA VISTA

09572-015 - SÃO CAETANO DO SUL - SP

Número de registro no CREA-SP: 0601603004 **Expedido em:** 25/04/1988

Registro Nacional do Profissional: 2603648640

Título(s) e atribuição(ões):


ENGENHEIRO ELETRICISTA

Dos artigos 8º e 9º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2014	PARCELA ÚNICA	NR. REC.4922200537846	quitada em	31/01/2014
ANUIDADE: 2015	PARCELA ÚNICA	NR. REC.4922202390354	quitada em	20/01/2015
ANUIDADE: 2016	PARCELA ÚNICA	NR. REC.4922202426863	quitada em	06/01/2016
ANUIDADE: 2017	PARCELA ÚNICA	NR. REC.28027180170522099	quitada em	31/01/2017
ANUIDADE: 2018	PARCELA ÚNICA	NR. REC.28027180180004206	quitada em	31/01/2018
ANUIDADE: 2019	PARCELA ÚNICA	NR. REC.28027180190135270	quitada em	29/03/2019

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Continuação da Certidão: CI - 2034596/2019 Página 2/2

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 1da2d3f8-e2ca-4079-aase-ecc00391f6b5.

Situação cadastral extraída em 01/04/2019 09:07:08.

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800171811, ou site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco, ou ainda através da unidade **UOP SAO CAETANO DO SUL**, situada à **Rua: ROMA, 63, OSVALDO CRUZ, SÃO CAETANO DO SUL-SP, CEP: 09571-220**, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 01 de abril de 2019



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: CI - 1987657/2019

Válida até: 31/12/2019

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: JOSE MARIA CUNHA COELHO

C.P.F.: 573.967.956-72

Endereço: Rua JOAQUIM FLORIANO, 466 7º ANDAR - EDIF. CORPORATE
ITAIM BIBI
04534-002 - SÃO PAULO - SP

Número de registro no CREA-SP: 5062361429 **Expedido em:** 29/05/2006
Registro Nacional do Profissional: 1406095915

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO CIVIL

Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2014	PARCELA ÚNICA	NR. REC.492200547841	quitada em 31/01/2014
ANUIDADE: 2015	PARCELA ÚNICA	NR. REC.492202404258	quitada em 20/01/2015
ANUIDADE: 2016	PARCELA ÚNICA	NR. REC.492202429161	quitada em 06/01/2016
ANUIDADE: 2017	PARCELA ÚNICA	NR. REC.28027180170522117	quitada em 31/01/2017
ANUIDADE: 2018	PARCELA ÚNICA	NR. REC.28027180180004267	quitada em 31/01/2018
ANUIDADE: 2019	PARCELA ÚNICA	NR. REC.28027180190013014	quitada em 31/01/2019

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Continuação da Certidão: CI - 1987657/2019 Página 2/2

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: ba6db9ef-381a-450e-85e2-b11c6d37e646.

Situação cadastral extraída em 05/02/2019 09:36:27.

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800171811, ou site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco, ou ainda através da unidade **UGI SUL**, situada à **Rua: BANDEIRA PAULISTA, 716, EDIFÍCIO WORK HOME - 11º ANDAR - SALA 114, ITAIM BIBI, SÃO PAULO-SP, CEP: 04532-911**, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 05 de fevereiro de 2019



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: CI - 1987663/2019

Válida até: 31/12/2019

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo reaver os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que a profissional abaixo mencionada se encontra registrada neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a interessada não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: CAROLINA GUELFY MASETTO

C.P.F.: 299.997.008-02

Endereço: Rua JOAO TEIXEIRA DE BARROS, 218 APT0 01
JACANA

02260-030 - SÃO PAULO - SP

Número de registro no CREA-SP: 5063224867

Expedido em: 17/03/2010

Registro Nacional do Profissional: 2608291589

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRA AMBIENTAL


Atribuições da Resolução 447, de 22 de setembro de 2000, do CONFEA.

ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Plenas da tabela 4 do anexo II da Resolução Confea nº 1.010/2005, nos setores 4.1.01 a 4.1.29, e atividades A.1 a A.18 da tabela de códigos das atividades profissionais do anexo I, da mesma Resolução.

ANUIDADE: 2014	PARCELA ÚNICA	NR. REC.492200549747	quitada em	31/01/2014
ANUIDADE: 2015	PARCELA ÚNICA	NR. REC.492202424550	quitada em	20/01/2015
ANUIDADE: 2016	PARCELA ÚNICA	NR. REC.492202430968	quitada em	06/01/2016
ANUIDADE: 2017	PARCELA ÚNICA	NR. REC.28027180170521964	quitada em	31/01/2017
ANUIDADE: 2018	PARCELA ÚNICA	NR. REC.28027180180004287	quitada em	31/01/2018
ANUIDADE: 2019	PARCELA ÚNICA	NR. REC.28027180190013017	quitada em	31/01/2019

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Continuação da Certidão: CI - 1987663/2019 Página 2/2

acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 256e6a2b-fc2d-482e-a45f-f9fac56a4336.

Situação cadastral extraída em 05/02/2019 09:37:47.

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800171811, ou site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco, ou ainda através da unidade UGI NORTE, situada à Rua: DUARTE DE AZEVEDO, 431, SALAS 81, 82, 83 E 84, SANTANA, SÃO PAULO-SP, CEP: 02036-021, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 05 de fevereiro de 2019



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: CI - 1987667/2019

Válida até: 31/12/2019

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: JOSE CLAUDIO DE ALMEIDA MENDONCA DE BARROS

C.P.F.: 770.014.278-53

Endereço: Rua JOAQUIM FLORIANO, 466 7º ANDAR - EDIFÍCIO CORPORATE
ITAIM BIBI
04534-002 - SÃO PAULO - SP

Número de registro no CREA-SP: 0600520910 **Expedido em:** 08/08/1977
Registro Nacional do Profissional: 2603228781

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO CIVIL

dos artigos 28 e 29, do Decreto Federal 23569, de 11 de dezembro de 1933.

ANUIDADE: 2014	PARCELA ÚNICA	NR. REC.492200543242	quitada em 31/01/2014
ANUIDADE: 2015	PARCELA ÚNICA	NR. REC.492202402956	quitada em 20/01/2015
ANUIDADE: 2016	PARCELA ÚNICA	NR. REC.492202432561	quitada em 06/01/2016
ANUIDADE: 2017	PARCELA ÚNICA	NR. REC.28027180170521996	quitada em 31/01/2017
ANUIDADE: 2018	PARCELA ÚNICA	NR. REC.28027180180003327	quitada em 31/01/2018
ANUIDADE: 2019	PARCELA ÚNICA	NR. REC.28027180190012995	quitada em 31/01/2019

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Continuação da Certidão: CI - 1987667/2019 Página 2/2

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: a3bfr06fd-b2227-41fd-a4e6-28c5b1da4c70.

Situação cadastral extraída em 05/02/2019 09:38:50.

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800171811, ou site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco, ou ainda através da unidade **UGI SUL**, situada à Rua: **BANDEIRA PAULISTA, 716, EDIFÍCIO WORK HOME - 11º ANDAR - SALA 114, ITAIM BIBI, SÃO PAULO-SP, CEP: 04532-911**, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 05 de fevereiro de 2019



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

306

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: CI - 1987671/2019

Válida até: 31/12/2019

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: CELIO FELTRIN

C.P.F.: 867.165.658-68

Endereço: Rua JOAQUIM FLORIANO, 466 70 ANDAR
ITAIM BIBI
04534-002 - SÃO PAULO - SP

Número de registro no CREA-SP: 0601144239

Expedido em: 22/02/1984

Registro Nacional do Profissional: 2605067130

Título(s) e atribuição(ões):


ENGENHEIRO CIVIL

Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2014	PARCELA ÚNICA	NR. REC.492200542149	quitada em 31/01/2014
ANUIDADE: 2015	PARCELA ÚNICA	NR. REC.491986760845	quitada em 20/01/2015
ANUIDADE: 2016	PARCELA ÚNICA	NR. REC.492202427169	quitada em 06/01/2016
ANUIDADE: 2017	PARCELA ÚNICA	NR. REC.28027180170521979	quitada em 31/01/2017
ANUIDADE: 2018	PARCELA ÚNICA	NR. REC.28027180180004219	quitada em 31/01/2018
ANUIDADE: 2019	PARCELA ÚNICA	NR. REC.28027180190013020	quitada em 31/01/2019

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Continuação da Certidão: CI - 1987671/2019 Página 2/2

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.crea.sp.org.br

Código de controle da certidão: 4aec0cc6-e06e-4460-8cc6-103df3ef2ac9.

Situação cadastral extraída em 05/02/2019 09:39:56.

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800171811, ou site www.crea.sp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco, ou ainda através da unidade **UGI SUL**, situada à Rua: **BANDEIRA PAULISTA, 716, EDIFÍCIO WORK HOME - 11º ANDAR - SALA 114, ITAIM BIBI, SÃO PAULO-SP, CEP: 04532-911**, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 05 de fevereiro de 2019



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: CI - 1987684/2019

Válida até: 31/12/2019

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: JOSE LEITE MARANHÃO NETO

C.P.F.: 135.357.303-68

Endereço: Rua JOAQUIM FLORIANO, 466 7º ANDAR - EDIF. CORPORATE
ITAIM BIBI
04534-002 - SÃO PAULO - SP

Número de registro no CREA-SP: 5060305452 **Expedido em:** 25/04/1994
Registro Nacional do Profissional: 0602779189

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO CIVIL

do artigo 07, exceto a "Portos, Rios e Canais" e "Aeroporos", seus serviços afins e correlatos, da Resolução 218 de 29 de junho de 1973 do CONFEA.

ANUIDADE: 2014	PARCELA ÚNICA	NR. REC.492200551245	quitada em 31/01/2014
ANUIDADE: 2015	PARCELA ÚNICA	NR. REC.49220244795X	quitada em 20/01/2015
ANUIDADE: 2016	PARCELA ÚNICA	NR. REC.492202438861	quitada em 06/01/2016
ANUIDADE: 2017	PARCELA ÚNICA	NR. REC.28027180170522136	quitada em 31/01/2017
ANUIDADE: 2018	PARCELA ÚNICA	NR. REC.28027180180004319	quitada em 31/01/2018
ANUIDADE: 2019	PARCELA ÚNICA	NR. REC.28027180190013029	quitada em 31/01/2019

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.





**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP**

Continuação da Certidão: CI - 1987684/2019 Página 2/2

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: f7a78b72-d496-442a-b1f5-c97ac8025340.

Situação cadastral extraída em 05/02/2019 09:45:22.

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800171811, ou site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco, ou ainda através da unidade **UGI SUL**, situada à Rua: **BANDEIRA PAULISTA, 716, EDIFÍCIO WORK HOME - 11º ANDAR - SALA 114, ITAIM BIBI, SÃO PAULO-SP, CEP: 04532-911**, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 05 de fevereiro de 2019



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: CI - 1987687/2019

Válida até: 31/12/2019

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: JOSIF MELAMED

C.P.F.: 533.944.968-87

Endereço: Rua JOAQUIM FLORIANO, 466 7 ANDAR
ITAIM BIBI
04534-002 - SÃO PAULO - SP

Número de registro no CREA-SP: 0600386774 **Expedido em:** 10/03/1972
Registro Nacional do Profissional: 2604706830


Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - MECÂNICA AUTOMOBILÍSTICA

do artigo 22, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA, circunscritas ao âmbito da respectiva modalidade.

ANUIDADE: 2014	PARCELA ÚNICA	NR. REC.492200540448	quitada em	31/01/2014
ANUIDADE: 2015	PARCELA ÚNICA	NR. REC.492202380758	quitada em	20/01/2015
ANUIDADE: 2015	PARCELA ÚNICA	NR. REC.491901783144	quitada em	02/02/2015
ANUIDADE: 2016	PARCELA ÚNICA	NR. REC.492202440866	quitada em	06/01/2016
ANUIDADE: 2016	PARCELA ÚNICA	NR. REC.491934093457	quitada em	01/02/2016
ANUIDADE: 2017	PARCELA ÚNICA	NR. REC.28027180170522007	quitada em	31/01/2017
ANUIDADE: 2018	PARCELA ÚNICA	NR. REC.28027150170273950	quitada em	31/01/2018
ANUIDADE: 2018	PARCELA ÚNICA	NR. REC.28027180180004342	quitada em	31/01/2018
ANUIDADE: 2019	PARCELA ÚNICA	NR. REC.28027150180283847	quitada em	31/01/2019
ANUIDADE: 2019	PARCELA ÚNICA	NR. REC.28027180190013033	quitada em	31/01/2019

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Continuação da Certidão: CI - 1987687/2019 Página 2/2

acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 13de83ea-4289-4f97-854e-49c3b64f5e91.


Situação cadastral extraída em 05/02/2019 09:46:21.

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800171811, ou site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco, ou ainda através da unidade UGI SUL, situada à Rua: BANDEIRA PAULISTA, 716, EDIFÍCIO WORK HOME - 11º ANDAR - SALA 114, ITAIM BIBI, SÃO PAULO-SP, CEP: 04532-911, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 05 de fevereiro de 2019

Atestados de Capacidade Técnica-Operacional



Declaração

À

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Paraíba - CODEVASF

Secretaria de Licitações – PR/SL

SGAN Quadra 601 - Conjunto I – s/nº - sala 201

CEP – 70.830-019 Brasília DF

Ref.: EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 041/2018

Execução dos serviços de operação e manutenção das infraestruturas dos Eixos Norte e Leste do Projeto de Integração do rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional, nos estados de Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte.

Consórcio Operacional do São Francisco, com sede na Rua Engenheiro Guimarães Valadão, nº 15 – sala 02-B, Cidade Jardim, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, constituído pelas empresas **AMF Company Ambiental Ltda**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.180.813/0001-80, **Construtora Sanches Tripoloni Ltda**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 53.503.652/0001-05 e **S.A. Paulista de Construções e Comércio**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 60.332.319/0001-46, por seu representante legal, infra-assinado, declara que, os atestados de capacidade técnica, necessários a comprovação da Licitante possuir experiência em serviços de operação e manutenção em empreendimentos com porte e complexidade similares ao objeto da licitação, estão sendo apresentados junto ao cumprimento do *subitem 11.1. g, do Termo de Referência* – que trata da comprovação de capacidade técnica profissional.

São Paulo, 25 de setembro de 2019


Consórcio Operacional do São Francisco


José Claudio de Almeida Mendonça de Barros
Representante Legal

CREA/SP nº 0600520910



Declaração de Compromisso de Apresentação da Relação de Equipamentos,
Instalações e Profissionais



Declaração de Atendimento ao Subitem 11.1. d

Termo de Referência

À

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Paraíba - CODEVASF

Secretaria de Licitações – PR/SL

SGAN Quadra 601 - Conjunto I – s/nº - sala 201

CEP – 70.830-019 Brasília DF

Ref.: EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2018

Execução dos serviços de operação e manutenção das infraestruturas dos Eixos Norte e Leste do Projeto de Integração do rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional, nos estados de Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte.

Consórcio Operacional do São Francisco, com sede na Rua Engenheiro Guimarães Valadão, nº 15 – sala 02-B, Cidade Jardim, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, constituído pelas empresas **AMF Company Ambiental Ltda**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.180.813/0001-80, **Construtora Sanches Tripoloni Ltda**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 53.503.652/0001-05 e **S.A. Paulista de Construções e Comércio**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 60.332.319/0001-46, por seu representante legal, infra-assinado, vem, em atendimento ao subitem 11.1. d, do Termo de Referência do edital em epígrafe, declarar que apresentará, antes da assinatura do contrato, a relação completa dos equipamentos, instalações e profissionais que irão exercer as atividades no local de prestação dos serviços, conforme perfis e condições definidas no Anexo I (Especificações Técnicas) do Termo de Referência em objeto.


São Paulo, 25 de setembro de 2019

Consórcio Operacional do São Francisco

José Cláudio de Almeida Mendonça de Barros


Representante Legal

CREA/SJ nº 0600520910



Atestados de Capacidade Técnica-Profissional

C





**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO PARCIAL
COM ATESTADO**
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Nº 2220457898/2017

Emissão: 15/09/2017

Validade: Indefinida

Chave: Y8YDO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Interessado(a)

Profissional: JOSE CLAUDIO DE ALMEIDA MENDONCA DE BARROS

Registro: 260322878-1

CPF: 770.014.278-53

Endereço: AVENIDA DOS TRABALHADORES, SN, CASA 265, JD AMERICA, INDAIATUBA, SP, 13338050

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 27/07/2011

Data Final: Indefinido

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569/33.

Instituição de Ensino: ESCOLA POLITÉCNICA DA USP

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO PARCIAL COM ATESTADO

Empresa Contratada

CONSORCIO BACIA DO SAO FRANCISCO

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.


ART(s)

PE20170186676, PE20170186673, PE20170186672, PE20170186669, PE20170186667, PE20170186664, PE20170186663, PE20170186660, PE20170186652

Certidão nº 2220457898/2017

15/09/2017, 16:28

Chave de Impressão: Y8YDO



REGISTRO CIVIL DO
JARDIM AMÉRICA

EM BRANCO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220457898/2017, emitida em 15/09/2017



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
Secretaria de Infraestrutura Hídrica

Projeto de Integração do Rio São Francisco com
Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional

Atestamos, para os devidos fins, que o Consórcio Bacia do São Francisco (BSF), registrado no CREA/PE sob o nº PE017327, formado pelas Empresas S.A PAULISTA DE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO, registrada sob o CNPJ nº 60.332.319/0001-46, com sede na Rua Joaquim Floriano, nº. 466 – 7º Andar – Edifício Corporate – Itaim Bibi – São Paulo/SP, com participação de 90% no Consorcio, e FBS CONSTRUÇÃO CIVIL E PAVIMENTAÇÃO S.A., registrada sob o CNPJ nº 66.806.555/0001-33, com sede na Rua Cenno Sbrighi, nº 170, 4º andar, Bairro Água Branca, na Cidade de São Paulo/SP, com participação de 10% no Consorcio, está executando para o Ministério da Integração Nacional em regime de responsabilidade técnica e civil, integral e solidaria pelo escopo contratual referente à Execução das Obras Cíveis e Eletromecânicas Complementares dos Lotes 10, 11 e 12 do Eixo Leste Concernentes ao Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional – PISF, conforme Contrato a seguir:

CONTRATO 58/2013-MI

PRAZO DE EXECUÇÃO 40 meses

PERÍODO CONTRATUAL 01/10/2013 A 26/04/2018

Valor Total do Contrato: R\$ 705.199.999,81

Segundo termo aditivo (23/01/2015): Acréscimo de R\$ 31.543.507,77

Quarto termo aditivo (17/12/2015): Acréscimo de R\$ 89.314.827,62

Sexto termo aditivo (16/11/2016): Acréscimo de R\$ 15.792.021,98

Sétimo Termo aditivo (23/02/2017) Acréscimo de Prazo

Oitavo Termo aditivo (06/06/2017) Acréscimo de R\$ 12.764.246,99

Valor atual do Contrato: soma R\$ 854.614.604,19

Data Base: Novembro 2012

Valores medidos até 31/03/2017

- Valor PI - R\$ 642.099.489,12 (seiscentos e quarenta e dois milhões, noventa e nove mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e doze centavos)
- Reajuste - R\$ 104.252.693,00 (Cento e Quatro Milhões, Duzentos e Cinquenta e Dois mil, Seiscentos e Noventa e Três Reais)

Total - R\$ 746.363.990,33 (Setecentos e Quarenta e Seis Milhões, Trezentos e Sessenta e Três Mil, Novecentos e Noventa Reais e Trinta e Três Centavos).

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2017 e contém 75 folhas

Chave de Impressão: Y8YDD

15/09/2017, 16:28

Certidão nº 2220457898/2017



REGISTRO CIVIL DO
JARDIM AMÉRICA

EM BRANCO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220457898/2017, emitida em 15/09/2017



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL

Secretaria de Infraestrutura Hídrica

Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional

DESCRIÇÃO DA OBRA

Execução das Obras Cíveis e Eletromecânicas Complementares dos Lotes 10, 11 e 12 do Eixo Leste do Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional – PISF, constituídas em serviços de construção de canais de condução, barragens de terra com vertedouros e tomadas de água, estruturas de controle, pontes, aquedutos, passarelas, túnel, overchutes, galeria, adutora e sistemas viários. Os serviços são realizados na Região do Sertão semiárido dos Estados de Pernambuco e Paraíba. A Extensão total abrangida pelas obras é de 137,5 quilômetros, trecho este compreendido entre o Reservatório de Muquém e a descarga final no leito do Rio Paraíba.

Foi realizado, no âmbito do contrato e de seus entornos, Plano de Gestão referente ao controle ambiental durante a execução propriamente dita da obra e quanto a reflexos ambientais e sociais decorrentes desta. Com relação à execução, foram implementados planos de controle de recuperação de jazidas e botas-foras explorados no decorrer do contrato assim como outras áreas degradadas remanescentes de contratos anteriores; planos específicos com relação a resgate de fauna e controle da flora, com estudo de corte e poda seletiva quando da supressão vegetal das áreas dos reservatórios e canais, executada de forma racional com empilhamento e cadastro da madeira reutilizável; programas de acompanhamento, controle e mitigação de processos erosivos decorrentes da execução dos serviços. Foi instaurado um programa de comunicação social envolvendo as comunidades atingidas pela obra assim como um intenso programa de conscientização e educação ambiental implementado na região.

No decorrer do contrato, à medida que as estruturas foram sendo entregues, ficou a cargo do consórcio a operação, a manutenção e a vigilância fixa e através de rondas de todos sistemas componentes do projeto, tais como estações de bombeamento, canais, estruturas de controle das barragens, sistemas viários e fornecimento de equipe para operação assistida das subestações.

CANAIS

O projeto contempla 12 trechos em Canal (sendo cada trecho definido por WBS) totalizando 70,82 km, considerando tanto trechos pré-existentes quanto trechos a implantar. Tem seu início na WBS 2212 no Município de Floresta PE e término na WBS 2227 no Município de Monteiro PB. O Comprimento total de canal implantando neste contrato é de 31,309 Km.

DESCRIÇÃO	UND	CANAIS DE CONDUÇÃO												TOTAL
		WBS 2212	WBS 2213	WBS 2214	WBS 2216	WBS 2217	WBS 2221	WBS 2223	WBS 2224	WBS 2225	WBS 2226	WBS 2227		
CARACTERÍSTICAS														
Comprimento Total	m	9,984	10,788	1,956	5,510	10,794	2,395	5,090	1,667	5,943	5,020	9,729	4,000	70,816
Inclinação dos Trechos	m	1:1,5	1:1,5	1:1,38	1:1,5	1:1,5	1:1,5	1:1,5	1:5,1	1:5,1	1:5,1	1:1,50	1:1,50	
Largura do Fundo do Canal	m	3,67	3,67	5,28	3,67	3,67	3,67	3,10	3,48	2,56	2,56	2,56	4,76	
Largura da Boca do Canal	m	14,92	14,92	20,54	14,92	14,94	14,92	17,98	3,75	3,53	3,53	3,73	3,64	
Altura do Canal	m	3,75	3,75	5,45	3,75	3,75	3,75	4,95	3,53	3,53	3,53	3,73	3,64	
Seção do Canal	m²	34,85	34,85	69,61	34,85	34,98	34,98	62,12	38,42	38,42	38,42	29,50	37,20	

Este documento foi registrado em 15/09/2017 e contém 75 folhas
 Chave de Impressão: Y8YD0
 15/09/2017, 16:28
 Certidão nº 2220457898/2017



Handwritten signature

10/10/10

REGISTRO CIVIL DO
JARDIM AMÉRICA
EM BRANCO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220457898/2017, emitida em 15/09/2017



Certidão nº 2220457898/2017
15/09/2017, 16:28
Chave de Impressão: Y8YDD
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2017 e contém 75 folhas



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
Secretaria de Infraestrutura Hídrica

Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional

QUANTIDADES EXECUTADAS ATÉ 31/03/2017													
Extensão executada	m	4.518	4.920	1.620	3.174	3.040	2.140	3.090	1.667		3.140	4.000	31.309

A estanqueidade do Canal é assegurada por uma Geomembrana Sintética de 1mm de Espessura revestida por uma proteção mecânica de concreto não armado. Os canais contam com um dreno longitudinal contínuo ao longo do eixo em toda extensão.

Ainda integram as obras dos canais:

- Drenagem Externa
- Muretas
- Medidores de Vazão (Instrumentação)
- Atirantamento e Concreto Projetado em Paredes

BARRAGENS

Execução de 5 barragens de terra, incluindo os serviços de montagem eletromecânica das tomadas d'água e das estruturas de controle, além da operação assistida dessas estruturas quando do enchimento dos reservatórios. Neste período foi executado o serviço de monitoramento e inspeção das estruturas dos barramentos. Foi executada supressão vegetal racional da área dos reservatórios com empilhamento da madeira reutilizável.

- Lote 11 – Barragem de Copiti.
- Lote 11 – Barragem de Moxotó.
- Lote 12 – Barragem de Barreiro.
- Lote 12 – Barragem de Campos.
- Lote 12 – Barragem Barro Branco.

Além destas estão sendo executados os serviços de montagem eletromecânica das tomadas d'água das barragens existentes remanescentes do Lote 10:

- Barragem de Muquém.
- Barragem de Cacimba Nova.
- Barragem de Bagres.

Constituição das Barragens:

PROJETISTA: CONSORCIO ECOPLAN / SKILL		FICHA TÉCNICA DOS PRINCIPAIS SERVIÇOS:				
RESERVATÓRIOS/DIQUES/TOMADAS D'ÁGUA						
DESCRIÇÃO TÉCNICA	UND	MOXOTÓ - WBS 2112	BARREIRO - WBS 2113	CAMPOS - WBS 2114	BARRO BRANCO - WBS 2115	COPITI - WBS 2111
Inclinação dos Taludes de Montante e Jusante	m	1:2,5 E 1,8:1	1:2,5 E 2:1	1:2,5 E 2:1	1:2,5 E 2:1	1:2,2 E 2,2:1
Profundidade Média da Trincheira de Vedação	m	1,44	1,76	2,11	2,30	0,50
Altura Média das Barragens Acima do Terreno Natural	m	6,95	7,64	12,81	6,80	11,08
Altura Média das Barragens a Partir da Base do Cut-Off	m	8,59	9,59	14,92	11,10	11,58



[Handwritten signature]

REGISTRO CIVIL DO
JARDIM AMÉRICA
EM BRANCO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220457898/2017, emitida em 15/09/2017



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
Secretaria de Infraestrutura Hídrica

Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional

Altura Máxima das Barragens - Adirris do Terreno Natural	m	10,55			12,20			18,50			10,65			15,70		
Extensão de Cada Barragem	m	2.540,00			799,89			599,86			320,10			2016,15		
Largura da Crista	m	8,00			6,00			7,00			6,00			5,34		
Material de Construção da Montante	n/a	Enrocamento/BGS/Sol e Areia Argilosa Saprólito e Colúviana			Enrocamento / Brita Graduada / Aterro Argiloso			Enrocamento / Brita Graduada / Aterro Argiloso			Enrocamento / Brita Graduada / Aterro Argiloso			Enrocamento / Brita Graduada / Aterro Argiloso		
Material de Construção do Núcleo	n/a	Solo Areia e Argilosa			Aterro Argiloso			Aterro Argiloso			Aterro Argiloso			Aterro Argiloso		
Material de Construção da Juruanta	n/a	Solo Areia Silteoso Saprólito / BGS / Randon / Enrocamento Compactado			Aterro Argiloso / Enrocamento			Aterro Argiloso / Enrocamento			Aterro Argiloso / Enrocamento			Aterro Argiloso / Enrocamento		
Dreno Vertical - Altura, Espessura e Material	m	5,39	0,40	BGS	5,82	0,6	Areia	11,72	0,6	Areia	7,83	0,6	Areia	10,08	0,8	Areia
Dreno Horizontal - Largura, Espessura e Material	m	12,53	0,50	BGS	14,63	0,5 + 0,3	Areia + Pedrisco	22,52	0,5 + 0,3	Areia + Pedrisco	17,73	0,5 + 0,3	Areia + Pedrisco	30	1,3	Areia
Área do Lago	m²	722.519,31m²			741.312,3m²			955.849,66m²			87.309,00m²			1.490.901,65		
Tipo de Vertedouro		Soleira Livre			Soleira Livre			Soleira Livre			Soleira Livre			Soleira Livre		
Comprimento do Vertedouro		19m			48m			28m			48m			45m		
Cota da Soleira do Vertedouro		506,81			543,25			599,74			600,24			508,81		
Volume Total do Barramento (Enrocamento + Núcleo + Filtro)	m³	475.922,60m³			144.667,41			229.647,05			78.638,62			387.863,78		
NA Normal		604,06			640,76			598,24			597,73			508,06		
Área Da Bacia	m²	603,00			414,50			165,00			240,00			247,50		
Área de Limpeza	m²	217.225,71			0,00			0,00			0,00			107.675,92		
Área de Desalçamento	m²	640.327,22			780.240,20			998.023,78			166.110,02			1.691.819,72		
Volume Acumulado de Água no NA Normal	m³	1,49milhões m³			3,50milhões m³			5,08milhões m³			0,26milhões m³			6,17milhões m³		
Largura Máxima do Barramento	m	49,60			78,30			90,33			56,40			70,00		
Profundidade Máxima do Lago	m	13,91			14,39			18,95			12,56			16,00		
Tipos de Instrumentação		35 Piezômetros / 8 medidores de vazão / 28 marcos superficiais			24 Piezômetros / 3 medidores de vazão / 8 marcos superficiais			24 Piezômetros / 3 medidores de vazão / 10 marcos superficiais			19 Piezômetros / 2 medidores de vazão / 8 marcos superficiais			1 Piezômetros / 3 medidores de vazão / 4 marcos superficiais		

ESTRUTURAS DE CONTROLE

Foram implantadas 8 Estruturas de Controle nos lagos das barragens com a função de gerir vazão a ser liberada para o canal a jusante de cada barragem. Essas estruturas são construídas em concreto armado, e possuem grades, comportas e sistema de acionamento das mesmas. Foram executados todos os serviços de montagem eletromecânica e operação assistida dessas estruturas:

Certidão nº 2220457898/2017
Chave de Impressão: Y8DYD
15/09/2017, 16:28
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2017 e contém 75 folhas



4

1

REGISTRO CIVIL DO
JARDIM AMÉRICA
EM BRANCO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220457898/2017, emitida em 15/09/2017



Certidão nº 2220457898/2017
15/09/2017, 16:28
Chave de Impressão: Y8YD0
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2017 e contém 75 folhas



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
Secretaria de Infraestrutura Hídrica

Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional

ESTRUTURAS DE CONTROLE

DESCRIÇÃO TÉCNICA	UND	MUQUEM - WBS 2258	BAGRES - WBS 2259	BARREIRO - WBS 2261	CAMPOS - WBS 2262	BARRO BRANCO - WBS 2263	RAMAL DO AGRESTE - WBS 5264	ADUTORA MONTEIRO - WBS 2264	COPITI-WBS 2260	
Altura das Paradas	m	5,40	5,40	4,96	4,96	4,96	4,87	6,55	4,40	
Comprimento	m	65,07	65,15	53,15	53,15	38,64	63,21	35,20	53,15	
Largura	m	6,40	6,40	7,60	7,60	7,60	7,20	10,00	7,60	
Volume de Concreto	m³	656,33	656,33	600,60	600,60	462,09	398,90	725,00	609,60	
Números de Comportas		4 do tipo onscadeira e 2 do tipo segmento								
Tipos de Comportas		4 do tipo onscadeira e 2 do tipo segmento								
Concreto Lançado até 31/03/2017	m³	656,33	627,44	656,60	656,60	460,09	398,66	747,21	656,60	
Obras Cíveis		CONCLUÍDO	CONCLUÍDO	CONCLUÍDO	CONCLUÍDO	CONCLUÍDO	CONCLUÍDO	CONCLUÍDO	CONCLUÍDO	
Montagem Eletromecânica		NÃO CONCLUÍDO	NÃO CONCLUÍDO	NÃO CONCLUÍDO	NÃO CONCLUÍDO	NÃO CONCLUÍDO	NÃO CONCLUÍDO	NÃO CONCLUÍDO	NÃO CONCLUÍDO	

PONTES

São 19 pontes, todas sobre os Canais de Condução e com vigas protendidas:

PONTES - LOTE 10

DESCRIÇÃO TÉCNICA	UND	WBS 2514 E3896	WBS 2515 E3899	WBS 2516 E4538-15,57	WBS 2517 E4538	WBS 2518 E6725-10,00
CARACTERÍSTICAS						
Altura dos Pilares	m	6,17	6,81	6,50	6,50	7,61
Diâmetro dos Pilares	m	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Comprimento do Tabuleiro	m	31,85	31,85	31,85	31,85	31,85
Largura do Tabuleiro	m	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40
Área do Tabuleiro	m²	299,39	299,39	299,39	299,39	299,39
Número de Protensões	un	16	16	16	16	16
Quantidades de Vigas Pré-moldadas	un	4	4	4	4	4
Volume de Concreto	m³	241,21	224,16	241,21	241,21	241,21
Comprimento de Cada Viga	m	31,85	31,85	25,25	31,85	31,85
Peso de Cada Viga	t	62,35	62,35	42,20	62,35	62,35
		CONCLUÍDA	CONCLUÍDA	CONCLUÍDA	CONCLUÍDA	CONCLUÍDA

PONTES - LOTE 11

DESCRIÇÃO	UND	WBS 2519 E6900	WBS 2520 E6483	WBS 2521 E6977	WBS 2522 E6554	WBS 2532 E7560	WBS 2523 E7627	WBS 2524 E7654	WBS 2525 E8174
CARACTERÍSTICAS									
Altura das Guardas Rodas	m	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
Altura dos Pilares	m	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,20	1,22	2,40
Diâmetro dos Pilares	m	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Comprimento do Tabuleiro	m	35,0	35,0	24,0	24,0	32,0	32,0	29,0	34,0
Largura do Tabuleiro	m	5,8	5,8	5,8	5,8	6,8	6,8	6,8	6,8
Área do Tabuleiro	m²	238,00	258,40	176,80	163,20	163,20	416,00	197,20	231,20
Número de Protensões	n/a	18	21	12	12	12	30	12	18
Quantidades de Vigas Pré-moldadas	n/a	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	5,00	3,00	3,00
Volume de Concreto	m³	243,70	258,60	184,70	176,10	176,10	376,60	167,20	236,10
Comprimento de Cada Viga	m	35,00	35,00	25,00	24,00	24,00	32,00	30,00	34,00
Peso de Cada Viga	t	71,43	77,90	46,28	42,37	42,37	61,22	60,30	69,37
		CONCLUÍDA	CONCLUÍDA	CONCLUÍDA	CONCLUÍDA	CONCLUÍDA	CONCLUÍDA	CONCLUÍDA	CONCLUÍDA



Handwritten signature

REGISTRO CIVIL DO
JARDIM AMERICA

EM BRANCO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220457898/2017, emitida em 15/09/2017



Certidão nº 2220457898/2017
 15/09/2017, 16:28
 Chave de Impressão: Y8YDO
 O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2017 e contém 75 folhas



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
 Secretaria de Infraestrutura Hídrica

Projeto de Integração do Rio São Francisco com
 Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional

PONTES - LOTE 12							
DESCRIÇÃO TÉCNICA	UND	WBS 2626 E2437	WBS 2621 E2765	WBS 2627 E2027	WBS 2628 E2227	WBS 2628 E2623	WBS 2628 E 10.405
CARACTERÍSTICAS							
Altura das Guardas Rodas	m	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
Altura dos Pilares	m	2,20	7,70	2,20	4,50	4,60	7,70
Diâmetro dos Pilares	m	0,90	0,90	1,00	0,90	1,00	1,00
Comprimento do Tabuleiro	m	35,00	25,00	42,00	25,00	37,00	54,00
Largura do Tabuleiro	m	13,00	8,80	8,80	8,80	13,00	8,80
Área do Tabuleiro	m²	465,00	174,80	285,60	176,80	481,00	387,20
Número de protensões	un	35	12	24	12	35	21
Quantidades de Vigas Pré-moldada	un	5	3	3	3	444,00	358,30
Volume de Concreto	m³	506,90	193,30	289,50	188,00	37,00	64,00
Comprimento de Cada Viga	m	35,00	25,00	42,00	25,00	37,00	111,31
Peso de Cada Viga	t	74,11	45,28	87,06	45,25	75,25	
		CONCLUÍDA	CONCLUÍDA	CONCLUÍDA	CONCLUÍDA	CONCLUÍDA	CONCLUÍDA

AQUEDUTOS

Foram construídos 2 Aquedutos localizados no Lote 10;

- AQUEDUTO JACARÉ - WBS 2305
- AQUEDUTO CAETITU - WBS 2306

AQUEDUTOS			
DESCRIÇÃO TÉCNICA	UND	JACARÉ - WBS 2305	CAETITU - WBS 2306
Altura das Paredes Internas	m	5,57	5,17
Altura Máxima dos Pilares	m	15,38	11,27
Altura Mínima dos Pilares	m	13,00	6,60
Quantidades de Pilares	n/a	14,00	14,00
Diâmetro dos Pilares	m	1,40	1,40
Comprimento do Tabuleiro	m	120,00	120,00
Largura do Tabuleiro	m	5,40	5,40
Área do Tabuleiro	m²	648,00	648,00
Número de Vãos 25 metros	n/a	4	4
Número de Vãos 10 metros	n/a	2	2
Volume de Concreto de projeto	m³	1.791	1.668
Tipo de Fundação	n/a	Tubulão a Céu Aberto	
		CONCLUÍDO	CONCLUÍDO

TUNEL Eng. GIANCARLO LINS CAVALCANTI

Na divisa dos estados de Pernambuco e Paraíba foi construído um Túnel de 3.080 metros com seção variando de 30,03 m² a 67,32 m². Seu revestimento está sendo executado em concreto projetado de 25 MPa e seu piso com concreto estrutural de 25 MPa. Nas regiões de escavação com maiores instabilidades são executadas enfilagens auto purfantes preenchidas com injeção de calda de cimento com um consumo de 0,30 saco por metro perfurado com acompanhamento geológico através de furos táticos, instalação de drenos horizontais profundos e barbacãs. Em sequência são executados



[Handwritten signature]

REGISTRO CIVIL DO
JARDIM AMÉRICA

REGISTRO CIVIL DO
JARDIM AMÉRICA
EM BRANCO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220457898/2017, emitida em 15/09/2017



Certidão nº 2220457898/2017
 15/09/2017, 16:28
 Chave de Impressão: Y8YD0
 O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2017 e contém 75 folhas



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
 Secretaria de Infraestrutura Hídrica

Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional

os serviços de instalação dos Chumbadores de 20tf com 3,0 metros de comprimento, devidamente acompanhados através de ensaios de arrancamento, assim como cambotas Metálicas e Telas de Aço Soldadas para recebimento do concreto projetado. Para a aplicação do concreto estrutural para o piso é feito um preparo e tratamento superficial.

O processo utilizado para execução do túnel corresponde ao sistema convencional NATM.

As frentes de penetração do túnel situadas no Emboque e Desemboque foram atacadas simultaneamente. Até a data de 31/03/2017, as escavações foram concluídas sendo que 2.810,00 metros foram executados em seção de 30,03 metros quadrados e 270,00 metros em seção de 67,32 metros quadrados.

É feito o acompanhamento diário das instrumentações instaladas interna e externamente ao Túnel, sendo as principais: Piezômetro Casagrande, Tassômetro, Indicador de Nível d'água, Marco Superficial, Pino para Seção de Convergência e Benchmark.

TUNEL Eng. GIANCARLO LINS CAVALCANTI		
DESCRIÇÃO TÉCNICA	UND	QTD
CARACTERÍSTICAS		
Comprimento Total	m	3.080,00
Altura do piso ao teto	m	5,80
Largura interna	m	11,60
Largura interna no alargamento	m ²	30,03
Área de seção	m ²	67,32
Área de seção nos alargamentos	m	270,00
Extensão em seção de 67,32 m ² - (18 alargamentos de 15 metros de comprimento)		

GALERIA DA WBS 2227

Está sendo executado um trecho em galeria de 4km de comprimento que se inicia logo após o desemboque do túnel monteiro.

As aduelas são estruturas pré-fabricadas de concreto armado de seção transversal quadrada, com juntas rígidas tipo macho e fêmea.

Situada no município de Monteiro – PB, com uma área de aproximadamente 160.000 m², a fábrica de pré-moldados conta com uma usina de concreto e áreas para a fabricação e estoque das peças além de estruturas de suporte (escritórios, laboratório sanitários, etc), Central de Armação, Carpintaria e Almojarifado.

Foram fabricadas 3.980 aduelas.



[Handwritten signature]

REGISTRO CIVIL DO
JARDIM AMERICA
EM BRANCO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220457898/2017, emitida em 15/09/2017



O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2017 e contém 75 folhas

Certidão nº 2220457898/2017
15/09/2017, 16:28
Chave de Impressão: Y8YD0



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
Secretaria de Infraestrutura Hídrica

Projeto de Integração do Rio São Francisco com
Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional

Galeria da WBS 2227		
DESCRIÇÃO TÉCNICA	UND	
CARACTERÍSTICAS		
Inclinação dos Taludes de Escavação	m	4:1 e 2:1
Largura do Fundo das escavações para Aplicação da Aduela	m	6,00
Comprimento da Galeria	m	4.000,00
Largura Média das Escavações junto ao Terreno Natural	m	73,00
Altura Média das Escavações do Fundo até Terreno Natural	m	27,50
Peso de Aço para uma Aduela	t	0,78
Dimensões internas das Aduelas	m	4,00x4,00
Dimensões externas das aduelas	m	4,90x4,80
Quantidade de poços de Visita	un	5
Peso de Cada Aduela	t	19,59
QUANTIDADES EXECUTADAS ATÉ 31/03/2017:		
Aduelas Fabricadas	un	3.980,00
Aduelas Lançadas	un	3.960,00

ADUTORA MONTEIRO WBS 2910

Está sendo executado um trecho em Adutora de 4km de comprimento que se inicia logo após a Estrutura de Controle da Adutora Monteiro.

Esta adutora encontra-se em perímetro urbano da cidade de Monteiro, sua estrutura compreende uma metodologia que exige escavação, regularização do fundo com concreto de regularização, aplicação das aduelas para a adutora, bocas de visitas e reaterro para conformação do terreno natural.

Foram fabricadas 3.923 aduelas.

Adutora Monteiro		
DESCRIÇÃO TÉCNICA	UND	QTD
CARACTERÍSTICAS		
Inclinação dos Taludes de Escavação	m	1:0,5 e 1:1,5
Largura do Fundo das escavações para Aplicação da Aduela	m	6,00
Comprimento da Galeria	m	4.000,00
Largura Média das Escavações junto ao Terreno Natural	m	22,00
Altura Média das Escavações do Fundo até Terreno Natural	m	8,00
Dimensões internas das Aduelas	m	4,00x4,00
Dimensões externas das aduelas	m	4,50x4,60
Peso de Cada Aduela	t	12,01



Handwritten signature or mark

Faint, illegible markings or bleed-through from the reverse side of the page.

REGISTRO CIVIL DO
JARDIM AMERICA
EM BRANCO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220457898/2017, emitida em 15/09/2017



Certidão nº 2220457898/2017
 Chave de Impressão: Y8YDD
 15/09/2017, 16:28
 O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2017 e contém 75 folhas



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
 Secretaria de Infraestrutura Hídrica

Projeto de Integração do Rio São Francisco com
 Baías Hidrográficas do Nordeste Setentrional

Quantidade de poços de Visita	UN	13
QUANTIDADES EXECUTADAS ATÉ 31/03/2017		
Aduelas Fabricadas	UN	3.923,00
Aduelas Lançadas	UN	3.923,00

PASSARELAS

Foram construídas 15 passarelas, todas sobre os Canais de Condução em concreto armado, para travessia de pedestres e animais:

DESCRIÇÃO TÉCNICA	UND	WBS 2559- E4165+4,00	WBS 2563- E5817+5,00	WBS 2560- E4371+4,00	WBS 2561- E6038+14,00	WBS 2562- E6114+18,00
PASSARELAS - LOTE 10						
CARACTERÍSTICAS						
Altura das Muretas	m	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Espessura das Muretas	m	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Comprimento da Pista em Rampa	m	35,22	35,22	35,22	35,22	35,22
Comprimento da Pista sobre o canal	m	26,40	26,40	26,40	26,40	26,40
Largura da Pista	m	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
Área de tabuleiro	m²	232,42	232,42	232,42	232,42	232,42
Tipo de Fundação	n/a	Direta	Direta	Direta	Direta	Direta
Volume de Concreto	m³	191,99	191,99	191,99	191,99	191,99
Tipo de passarela	U	U	U	U	U	U
Vão livre	m	21,60	21,60	21,60	21,60	21,60
Vigas por vão	UN	1	1	1	1	1
Tipo de viga	H	H	H	H	H	H
Comprimento das vigas	m	4 peças de 15,27m e 1 peças de 21,60m	4 peças de 15,27m e 1 peças de 21,60m	4 peças de 15,27m e 1 peças de 21,60m	4 peças de 15,27m e 1 peças de 21,60m	4 peças de 15,27m e 1 peças de 21,60m
Tipo de fundação		Direta	Direta	Direta	Direta	Direta
Peso de cada Viga	t	39 ton e 54,00ton	39 ton e 54,00ton	39 ton e 54,00ton	39 ton e 54,00ton	39 ton e 54,00ton
Método de lançamento		Vigas moldadas "in loco"				
		CONCLUÍDA	CONCLUÍDA	CONCLUÍDA	CONCLUÍDA	CONCLUÍDA

As passarelas do Lote 10 consistem em 4 vigas na rampa de peso 39,00 toneladas cada e uma viga que atravessa o Canal de 54,00 toneladas.

DESCRIÇÃO TÉCNICA	UND	WBS 2570- E6567	WBS 2571- E6740+10,00	WBS 2564- E7040	WBS 2565- E7204+10,00	WBS 2572-E7616	WBS 2573- E7762
PASSARELAS - LOTE 11							
CARACTERÍSTICAS							
Altura das Muretas	m	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Espessura das Muretas	m	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Comprimento da Pista em Rampa	m	16,20	16,20	16,20	16,20	16,20	16,20
Comprimento da Pista sobre o canal	m	19,73	19,73	19,73	19,73	19,73	19,73
Largura da Pista	m	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
Área de tabuleiro	m²	114,20	114,20	114,20	114,20	114,20	114,20
Tipo de Fundação	n/a	Direta	Direta	Direta	Direta	Direta	Direta
Volume de Concreto	m³	84,50	84,50	84,50	84,50	84,50	84,50
Tipo de passarela	S	S	S	S	S	S	S
Vão livre	m	15,33	15,33	15,33	15,33	15,33	15,33
Vigas por vão	UN	2	2	2	2	2	2
Tipo de viga	L	L	L	L	L	L	L



REGISTRO CIVIL DO
JARDIM AMÉRICA
EM BRANCO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220457898/2017, emitida em 15/09/2017



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
Secretaria de Infraestrutura Hídrica

Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional

Comprimento das vigas	m	2 vigas de 15,33m, 4 vigas de 11,16m, 2 vigas de 2,40m, 4 vigas de 1,60m e 4 vigas de 2,60m	2 vigas de 15,33m, 4 vigas de 11,16m, 2 vigas de 2,40m, 4 vigas de 1,60m e 4 vigas de 2,60m	2 vigas de 15,33m, 4 vigas de 11,16m, 2 vigas de 2,40m, 4 vigas de 1,60m e 4 vigas de 2,60m	2 vigas de 15,33m, 4 vigas de 11,16m, 2 vigas de 2,40m, 4 vigas de 1,60m e 4 vigas de 2,60m	2 vigas de 15,33m, 4 vigas de 11,16m, 2 vigas de 2,40m, 4 vigas de 1,60m e 4 vigas de 2,60m	2 vigas de 15,33m, 4 vigas de 11,16m, 2 vigas de 2,40m, 4 vigas de 1,60m e 4 vigas de 2,60m
Tipo de fundação		Direta	Direta	Direta	Direta	Direta	Direta
Peso de Cada Viga	t	12,93 ton, 10,05ton, 2,17ton, 5,87ton e 7,18ton	12,93 ton, 10,05ton, 2,17ton, 5,87ton e 7,18ton	12,93 ton, 10,05ton, 2,17ton, 5,87ton e 7,18ton	12,93 ton, 10,05ton, 2,17ton, 5,87ton e 7,18ton	12,93 ton, 10,05ton, 2,17ton, 5,87ton e 7,18ton	12,93 ton, 10,05ton, 2,17ton, 5,87ton e 7,18ton
Método de Lançamento		Vigas moldadas "in loco"					
CONCLUÍDA/NÃO CONCLUÍDA		CONCLUÍDA	CONCLUÍDA	CONCLUÍDA	CONCLUÍDA	CONCLUÍDA	CONCLUÍDA

Para as Passarelas do Lote 11 e 12 o projeto estabelece um número maior de vigas para execução das passarelas, sendo assim seu desenvolvimento é composto de 2 vigas de 15,33 metros que cruzam o canal e pesam cada uma 12,93 toneladas, para as rampas fazem parte 4 vigas de 11,16 metros com peso de 10,05 toneladas, para o acesso superior a rampa fazem parte 2 vigas de 2,40 metros de peso de 2,17 toneladas, para a escada de acesso a parte superior da rampa fazem parte 4 vigas de 1,60 metros e de peso 5,87 toneladas, para finalizar fazem parte 4 vigas do acesso inferior da rampa com 2,60 metros e 7,18 toneladas cada.

PASSARELAS - LOTE 12						
DESCRIÇÃO TÉCNICA	UND	PASSARELA- WBS 2676-E9978	PASSARELA- WBS 2676-E9997	PASSARELA- WBS 2666-E9385	PASSARELA- WBS 2677-E9489	WBS xxxx - Passarela no Canal 2226 Comunidade Cipó
Altura das Muretas	m	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Espessura das Muretas	m	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Comprimento da Pista em Rampa	m	16,20	16,20	16,20	16,20	16,60
Comprimento da Pista sobre o canal	m	19,73	19,73	19,73	19,73	22,00
Largura da Pista	m	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
Área de tabuleiro	m²	114,20	114,20	114,20	114,20	126,40
Tipo de Fundação	n/a	Direta	Direta	Direta	Direta	Direta
Volume de Concreto	m³	84,50	84,50	84,50	84,50	77,82
Tipo de passarela		"S"	"S"	"S"	"S"	"I"
Vão livre	m	15,33	15,33	15,33	15,33	15,33
Vigas por vão	UN	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Tipo de viga		L	L	L	L	L
Comprimento das vigas		2 vigas de 15,33m, 4 vigas de 11,16m, 2 vigas de 2,40m, 4 vigas de 1,60m e 4 vigas de 2,60m	2 vigas de 15,33m, 4 vigas de 11,16m, 2 vigas de 2,40m, 4 vigas de 1,60m e 4 vigas de 2,60m	2 vigas de 15,33m, 4 vigas de 11,16m, 2 vigas de 2,40m, 4 vigas de 1,60m e 4 vigas de 2,60m	2 vigas de 15,33m, 4 vigas de 11,16m, 2 vigas de 2,40m, 4 vigas de 1,60m e 4 vigas de 2,60m	2 vigas de 15,33m, 4 vigas de 11,16m, 2 vigas de 2,60m, 4 vigas de 1,60m e 4 vigas de 2,60m
Tipo de fundação	m	Direta	Direta	Direta	Direta	Direta

Certidão nº 2220457898/2017
15/09/2017, 16:28
Chave de Impressão: Y8YD0

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2017 e contém 75 folhas



[Assinatura]

REGISTRO CIVIL DO
JARDIM AMÉRICA
EM BRANCO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220457898/2017, emitida em 15/09/2017



Certidão nº 2220457898/2017
 15/09/2017, 16:28
 Chave de Impressão: Y8YDO
 O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2017 e contém 75 folhas



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
 Secretaria de Infraestrutura Hídrica

**Projeto de Integração do Rio São Francisco com
 Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional**

Perno das vigas	1	12,93 ton, 10,05ton, 2,17ton, 5,87ton e 7,18ton	12,93 ton, 10,05ton, 2,17ton, 5,87ton e 7,18ton	12,93 ton, 10,05ton, 2,17ton, 5,87ton e 7,18ton	12,93 ton, 10,05ton, 2,17ton, 5,87ton e 7,18ton	12,93 ton, 10,05ton, 2,17ton, 5,87ton e 7,18ton
Método de lançamento		Vigas moldadas "in loco"				
CONCLUÍDA/NÃO CONCLUÍDA		CONCLUÍDA	CONCLUÍDA	CONCLUÍDA	CONCLUÍDA	CONCLUÍDA

OVERCHUTES

Foram construídos 28 Overchutes de seção retangular, compostos de laje de fundo, Laje Superior e paredes laterais em concreto armado, todos sobre os Canais de Condução. Sua função é permitir que as águas de chuva escoassem pelos talvegues e passem sobre o canal sem comprometer o seu percurso natural. São classificados em:

Simplex, duplo, triplo e quadruplo – de acordo com o número de vãos.

Descrição Técnica dos Overchutes e situação em 31/03/2017:

WBS	Canal	Km	Estaca	Lote	Tipo	Comprimento do vão (m)	Largura da seção (m)	Altura da seção (m)	Área do Tabuleiro (m²)
2716	2216	23+270	7139+10	11	TRIPLO	23,80	2,00	1,70	161,84
2725	2225	2+717	9016+17	12	SIMPLES	22,00	1,50	1,00	41,80
2726	2226	6+835	9508+15	12	DUPLO	22,00	1,50	1,30	79,20
2716	2216	1+290	6094	11	TRIPLO	22,00	2,00	1,50	149,60
2716	2216	5+400	6240	11	DUPLO	22,00	1,50	1,50	79,20
2716	2216	7+462	6343	11	DUPLO	22,00	1,50	1,30	79,20
2716	2216	7+990	6369+10	11	SIMPLES	22,00	1,50	1,30	41,80
2718	2218	13+023	6621+3	11	SIMPLES	22,00	1,50	1,00	41,80
2718	2218	19+105	6925+5	11	DUPLO	22,00	1,50	1,30	79,20
2718	2218	19+760	6958	11	SIMPLES	36,02	1,50	1,00	68,43
2719	2219	20+304	6985+4	11	SIMPLES	22,00	1,50	1,00	41,80
2718	2218	22+802	7115+02	11	SIMPLES	41,20	1,50	1,00	76,28
2721	2221	0+580	8060	11	DUPLO	22,00	1,50	1,30	79,20
2721	2221	1+480	8105	11	DUPLO	22,00	1,50	1,30	79,20
2721	2221	2+020	8132	11	DUPLO	22,00	1,50	1,30	79,20
2723	2223	0+548	8443+8	12	SIMPLES	39,00	1,50	1,20	72,20
2723	2223	0+990	8494	12	SIMPLES	40,00	1,50	1,00	76,00
2723	2223	1+530	8492+10	12	SIMPLES	65,00	1,50	1,00	104,60
2726	2226	4+480	9391	12	SIMPLES	22,00	1,50	1,00	41,80
2726	2226	4+740	9404	12	SIMPLES	21,54	1,50	1,00	40,92
2726	2226	5+020	9468	12	SIMPLES	22,00	1,50	1,00	41,80
2726	2226	5+200	9477	12	DUPLO	21,14	1,5	1,30	76,10
2726	2226	7+380	9596	12	DUPLO	22,00	1,50	1,30	79,20
2726	2226	9+280	9691	12	QUÁDRUPLO	66,00	1,5	1,30	802,00
2727	2227	4+980	10058	12	TRIPLO	59,00	1,65	2,50	333,50
2727	2227	5+820	10069	12	SIMPLES	63,00	1,2	1,20	84,60
2727	2227	7+240	10171	12	DUPLO	50,00	1,25	2,50	155,00
2727	2227	8+280	10223	12	SIMPLES	41,00	1,90	1,80	90,20



[Handwritten signature]

REGISTRO CIVIL DO
JARDIM AMÉRICA
EM BRANCO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220457898/2017, emitida em 15/09/2017



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
Secretaria de Infraestrutura Hídrica

Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional

SISTEMA VIÁRIO

No trecho existem vários acessos que acompanham a trajetória dos canais de condução bem como acessos usados para desvios provisórios e de reconstruções Rodoviárias.

Os trechos de acessos foram divididos da seguinte forma:

- Estradas de Acessos – Localizadas em regiões de pouco trânsito e constituídas de escavação e aterro compactado de 1ª categoria com revestimento primário com cascalho, necessidade nas estradas operacionais.
- Estradas de Acessos as Pontes – É constituído de escavação e aterro compactado de 1ª categoria com revestimento primário com cascalho.
- Desvios das Estradas Operacionais – Sua necessidade existe para possibilitar caminhos de acesso que permitem dar sequência nos serviços de construção do projeto em geral uma vez que as estradas operacionais prevista em projeto ficam próximas ao canal e constituída de escavação e aterro compactado de 1ª categoria com revestimento primário com cascalho.
- Desvio e Reconstrução de Rodovias Pavimentadas – Quando o canal interfere com alguma rodovia pavimentada é necessário um desvio com uma sinalização provisória elaborada com placas sinalizadoras, barreiras, cone, balizador, tachas refletivas, defensas e prismas refletivos. Sua construção requer escavação e aterro com solo estabilizado, brita graduada, imprimação, tratamento superficial duplo e CBUQ.

Existem três passagens deste tipo em Rodovias Pavimentadas:

- Desvio e reconstrução da BR 232
- Desvio e reconstrução da PE 280
- Desvio e reconstrução da BR 110

CANTEIRO DA FÁBRICA DE PRÉ-MOLDADOS:

O canteiro instalado na periferia da cidade de Monteiro - PB tem como objetivo principal a execução das aduelas de concreto que serão utilizadas para a construção da Galeria do Canal 2227 e na Adutora Monteiro.

Em geral as construções são em paredes de alvenaria com cobertura de telhas cerâmicas, com pé direito de 2,80 m, piso em cimentado desempenado, esquadrias de madeira, pintura látex e iluminação com luminárias de lâmpadas fluorescentes, sempre atendendo aos índices de 5 m² / pessoa nos escritórios e 1 m² / pessoa nos refeitórios e os critérios de ventilação e iluminação naturais estabelecidos pelos códigos de obras.

CANTEIRO PRÉ-MOLDADO MONTEIRO - QUADRO DE ÁREAS		
DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
Cozinha/Refeitório	m ²	195,55
Depósito de Resíduos	m ²	43,73
Enfermaria/Ambulatório	m ²	83,43

Certidão nº 2220457898/2017

15/09/2017, 16:28

Chave de Impressão: Y8YD0

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2017 e contém 75 folhas



REGISTRO CIVIL DO
JARDIM AMÉRICA
EM BRANCO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220457898/2017, emitida em 15/09/2017



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
Secretaria de Infraestrutura Hídrica

Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional

Escritório	m ²	259,30
Escritório MI	m ²	202,13
Portaria	m ²	43,56
TOTAL	m²	827,70

No Setor de Fabricação estão as construções diretamente ligado a fabricação dos Pré-moldados.

CANTEIRO PRÉ-MOLDADO MONTEIRO - QUADRO DE ÁREAS		
DESCRIÇÃO - Setor Fabricação	UNID.	QUANTIDADE
Almoxarifado	m ²	72,00
Carpintaria	m ²	150,00
Central de Armação	m ²	700,00
Estoque Agregados	m ²	507,00
Galpão Fabrica	m ²	2.400,00
Laboratório	m ²	124,74
Vestiário	m ²	125,97
TOTAL	m²	4.079,71

As Peças Fabricadas foram estocadas em áreas divididas em baias e faixas de circulação, onde foram estocadas as peças produzidas, até que tenham sido enviadas para os locais de aplicação.

CANTEIRO PRÉ-MOLDADO MONTEIRO - QUADRO DE ÁREAS		
DESCRIÇÃO - Setor Estoque	UNID.	QUANTIDADE
Pátio de Estocagem	m ²	15.497,10
Pátio - Cura das peças	m ²	2.173,30
TOTAL	m²	17.670,40

CANTEIRO PRÓXIMO A EBV 4

O canteiro instalado ao lado da EBV 4 no município de Custódia - PE tem como objetivo principal atender as necessidades para a retomada das construções Remanescentes do trecho que vai entre o reservatório de Muquém até o reservatório de Copiti.

Nos Setores Técnico Administrativo / Alojamentos / Vestiários / Área de Vivência estão construídos os escritórios do consórcio e da fiscalização, alojamento Administrativo e de Pessoal, Refeitório, Área de Vivência e estação de tratamento de esgotos.

CANTEIRO AO LADO DA EBV 4 - QUADRO DE ÁREAS		
DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
Cozinha/Refeitório	m ²	316,06
Alojamento Administrativo	m ²	232,19

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2017 e contém 75 folhas

Chave de Impressão: Y8YD0

15/09/2017, 16:28

Certidão nº 2220457898/2017



REGISTRO CIVIL DO
JARDIM AMÉRICA
EM BRANCO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220457898/2017, emitida em 15/09/2017



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
Secretaria de Infraestrutura Hídrica

Projeto de Integração do Rio São Francisco com
Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional

Escritório /Ambulatório / Segurança	m ²	109,18
Alojamento Pessoal	m ²	440,02
Vestiário	m ²	68,36
Área de Vivência	m ²	210,95
TOTAL	m²	1.376,76

CANTEIRO DO LOTE 11

O canteiro instalado ao lado da Rodovia BR 232 no município de Custódia - PE e próximo ao distrito de Rio da Barra têm como objetivo principal atender as necessidades para a retomada das construções Remanescentes do trecho que vai entre o reservatório de Copiti até o Reservatório de Barreiro.

Nos Setores Técnico Administrativo estão construídos os escritórios do consórcio e da fiscalização, Oficina, Laboratório, Posto de Abastecimento, Vestiário, Enfermaria, Auditório, Lavador de Carro, Refeitório, Área de Vivência e estação de tratamento de esgotos.

CANTEIRO DO LOTE 11- QUADRO DE ÁREAS		
DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
Cozinha/Refeitório	m ²	629,35
Escritório Administrativo do Consorcio	m ²	529,00
Escritório Supervisora	m ²	697,52
Auditório	m ²	240,00
Almoxarifado	m ²	297,60
Posto de Combustível	m ²	306,63
Lavador	m ²	591,94
Guarita	m ²	58,03
Central de Resíduos	m ²	39,90
Oficina	m ²	320,39
Laboratório	m ²	244,82
Enfermaria	m ²	161,85
Vestiário	m ²	165,59
TOTAL	m²	4.282,62

CANTEIRO DO LOTE 12:

O canteiro instalado na Redondeza da cidade de Sertânia PE, com o endereço de Sítio Salão s/n, Fazenda Boa e tem como objetivo principal atender as necessidades para a retomada das construções Remanescentes e Virgens do trecho que vai entre o reservatório de Barreiro até a Adutora Monteiro.

Nos Setores estão construídos os escritórios do consórcio e da fiscalização, Oficina, Laboratório, Posto de Abastecimento, Vestiário, Enfermaria, Lavador de Carro,

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2017 e contém 75 folhas

Chave de Impressão: Y8YD0

15/09/2017, 16:28

Certidão nº 2220457898/2017



[Assinatura]

REGISTRO CIVIL DO
JARDIM AMÉRICA

EM BRANCO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220457898/2017, emitida em 15/09/2017



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
Secretaria de Infraestrutura Hídrica

Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional

Refeitório, Almoxarifado, Alojamento, Deposito de Resíduos, Guarita, Central de Carpintaria e Armação, Lava Jato, Área de Vivencia e estação de tratamento de esgotos. Em todos os canteiros foi mantida, durante o tempo total de duração da obra, vigilância armada e ronda itinerante.

CANTEIRO DO LOTE 12- QUADRO DE ÁREAS		
DESCRIÇÃO	UNID.	ÁREA
Cozinha/Refeitório	m ²	690,79
Escritório Administrativo do Consorcio	m ²	417,99
Escritório Supervisora	m ²	445,09
Área de Lazer	m ²	58,76
Almoxarifado	m ²	229,35
Posto de Combustível	m ²	28,00
Lavador	m ²	439,94
Guarita	m ²	9,90
Central de Resíduos	m ²	51,45
Oficina	m ²	415,74
Laboratório	m ²	332,05
Carpintaria e Central de Armação	m ²	216,72
Enfermaria	m ²	32,00
Alojamento / Vestiário	m ²	5.861,44
TOTAL	m²	9.229,22

INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS (CENTRAIS DE CONCRETO E BRITADORES):

A obra contou com 3 centrais de concreto e 2 britadores, localizados em pontos estratégicos para melhor desempenho durante o processo de fornecimento do concreto, nas frentes de serviços nos três lotes.

As centrais dosadoras que atendem os lotes 10 e 12 são do Tipo P-4 com capacidade nominal de até 70m³/h com dois silos de cimentos de capacidade 96 toneladas automatizada.

A central dosadora que atende o lote 11 e do tipo P-1 com capacidade nominal de até 40m³/h com um silo de cimento de capacidade 96 toneladas automatizada.

Volumes Produzidos nas centrais de concreto dos lotes 10,11 e 12 foi de **245.882,10 m³**.

Os agregados britados foram produzidos nos dois britadores localizadas no lote 10 e 12 sendo que este último atende também as necessidades do lote 11. Todos os agregados pétreos estão sendo produzidos na obra através de beneficiamento de rochas

Certidão nº 2220457898/2017
15/09/2017, 16:28
Chave de Impressão: Y8YD0
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2017 e contém 75 folhas



[Assinatura]

REGISTRO CIVIL DO
JARDIM AMÉRICA
EM BRANCO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220457898/2017, emitida em 15/09/2017



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
Secretaria de Infraestrutura Hídrica

Projeto de Integração do Rio São Francisco com
Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional

provenientes das escavações obrigatórias e de jazidas (Pedreiras), com objetivo de atender a demanda de concreto, transições e drenos pertinentes aos aterros compactados. O modelo usado no Lote 10 é o Britador Móvel de Peneiras da marca Simplex, modelo SX 100PSM com capacidade de 60 m³/hora. No lote 12 está instalado um britador de Mandíbulas 8050 com um rebitador 120RS com uma Peneira Vibratória Inclinada SXPI 4015/3D, de construção compacta e britagem em Círculo com capacidade de 40 m³/hora.

Os principais materiais gerados são o BGS, brita 25, brita 19, pedrisco, pó de brita, areia artificial.

Volume britado acumulado nos britadores do lote 10 e 12 são de **76.458,11 m³** e **95.482,49 m³** respectivamente.

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

NOME	CREA
Jose Claudio de Almeida Mendonça de Barros	PE 03228781
Celio Feltrin	PE 05067130
Jair Antonio Ferraro	PE 03648640
Marcos Prado Borsari	PE 04722453
Marco Antonio Salvoni	PE 03260880
Oswaldo Jose Brasileiro de Sousa	PE 05944069
Gustavo Assumpção	PE 05645290

PLANILHA DE QUANTIDADES EXECUTADAS ATÉ 31/03/2017

3.0	OBRAS CIVIS		
3.1	CANAIS DE CONDUÇÃO		
3.1.1	Movimento de Terra e Tratamentos		
3.1.1.1	Supressão Vegetal, Destocamento e Limpeza	m ²	3.101.392,63
3.1.1.2	Limpeza de Rebrotas	m ²	2.679.274,81
3.1.1.3	Escavação de Material de 1ª Categoria, Carga e Transporte até 1,00 km	m ³	2.892.432,17
3.1.1.4	Escavação de Material de 2ª Categoria, Carga e Transporte até 1,00 km	m ³	1.186.267,41
3.1.1.5	Escavação de Material de 3ª Categoria, Carga e Transporte até 1,00 km	m ³	2.043.163,65
3.1.1.6	Espalhamento de Material de 1ª e 2ª Categoria em Bota Fora	m ³	5.177.458,17

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2017 e contém 75 folhas

Chave de Impressão: Y8YD0

15/09/2017, 16:28

Certidão nº 2220457898/2017



[Assinatura]

REGISTRO CIVIL DO
JARDIM AMÉRICA
EM BRANCO

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
Secretaria de Infraestrutura Hídrica

Projeto de Integração do Rio São Francisco com
Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional

3.1.1.7	Espalhamento de Material de 3ª Categoria em Bota Fora	m³	4.095.784,39
3.1.1.8	Pré-Fissuramento	m²	310.689,73
3.1.1.9	Escavação de Material de 1ª Categoria (Área de Empréstimo), Carga e Transporte até 1,00 km	m³	124.114,46
3.1.1.10	Escavação de Material de 2ª Categoria (Área de Empréstimo), Carga e Transporte até 1,00 km	m³	16.240,13
3.1.1.11	Escavação de Material de 3ª Categoria (Pedreira), Carga e Transporte até 1,00 km	m³	142.680,75
3.1.1.12	Escavação de Material de 1ª Categoria	m³	-
3.1.1.13	Enrocamento Lançado (sem fornecimento)	m³	34.206,44
3.1.1.14	Enrocamento Compactado	m³	204.360,02
3.1.1.15	Transição Lançada	m³	-
3.1.1.16	Transição Compactada	m³	-
3.1.1.17	Aterro Compactado - 1ª categoria	m³	386.393,98
3.1.1.18	Aterro Compactado - 2ª Categoria	m³	-
3.1.1.19	Aterro Compactado Manual	m³	59.859,50
3.1.1.20	Aterro com material compressível	m³	16.573,02
3.1.1.21	Regularização do Fundo do Canal com Areia	m³	7.335,42
3.1.1.22	Regularização de Talude de Canal com Solo Cimento	m³	667,92
3.1.1.23	Regularização de Talude de Canal com Concreto Poroso	m³	88.209,55
3.1.1.24	Geomembrana Sintética para Impermeabilização do Canal, 1,00 mm de Espessura - Fornecimento e Aplicação	m²	338.775,02
3.1.1.25	Concreto de Revestimento e Proteção da Geomembrana - Fabricação e Lançamento	m³	17.543,79
3.1.1.26	Fibra Sintética (Polipropileno) - Fornecimento e Aplicação	kg	24.810,78
3.1.1.27	Concreto Projetado - Fabricação e Lançamento	m³	5.149,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220457898/2017, emitida em 15/09/2017




O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2017 e contém 75 folhas

Chave de Impressão: Y8YDO

15/09/2017, 16:28

Certidão nº 2220457898/2017



REGISTRO CIVIL DO
JARDIM AMERICA
EM BRANCO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220457898/2017, emitida em 15/09/2017



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
Secretaria de Infraestrutura Hídrica

Projeto de Integração do Rio São Francisco com
Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional

3.1.1.28	Geogrelhas para Proteção de Talude - Fornecimento e Aplicação	m ²	300,00
3.1.1.29	Retaludamento e Enrocamento	m ²	9.089,90
3.1.1.30	Dreno Horizontal Profundo, em Rocha	m	1.065,00
3.1.1.31	Dreno Horizontal Profundo, em Solo	m	-
3.1.1.32	Momento de Transporte de Água	m ³ xk m	1.004.761,56
3.1.1.33	Momento de Transporte de Agregados	m ³ xk m	102.587,21
3.1.1.34	Junta de Dilatação Transversal.	m	22.729,80
3.1.1.35	Junta Seca de Retração Longitudinal	m	153.143,51
3.1.1.36	Junta de Dilatação Tipo Fugenband (O 22 ou similar) - Fornecimento e Aplicação	m	248,00
3.1.1.37	Dreno "FINGER"	m ³	-
3.1.1.38	Filtro Horizontal de Areia	m ³	-
3.1.1.39	Concreto 10 MPa - Fabricação e Lançamento	m ³	2.424,00
3.1.1.40	Concreto Estrutural 15 MPa - Fabricação e Lançamento (direto)	m ³	-
3.1.1.41	Concreto Estrutural 20 MPa - Fabricação e Lançamento (direto)	m ³	-
3.1.1.42	Concreto Estrutural 25 MPa - Fabricação e Lançamento (direto)	m ³	31.755,10
3.1.1.43	Forma Plana de Madeira	m ²	16.102,34
3.1.1.44	Forma Plana Metálica para Pré-Moldados	m ²	
3.1.1.45	Perfil para Fixação da Geomembrana (Tipo Engellock)	m	63,60
3.1.1.46	Preparo e Tratamento Superficial em Solo para Aterro Compactado	m ²	80.322,60
3.1.1.47	Pavimentação em Solo-Brita, com 45% em Peso de Brita e Mistura na Pista, e=0,12 m	m ³	-
3.1.1.48	Pavimentação em Bica Corrida e=0,12 m	m ³	-
3.1.1.49	Escavação de Material de 3ª Categoria a Frio, Carga e Transporte até 1,00 km	m ³	53.575,68
3.1.1.50	Demolição de Concreto	m ³	754,40

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2017 e contém 75 folhas

Chave de Impressão: Y8YDD

15/09/2017, 16:28

Certidão nº 2220457898/2017



[Assinatura]

REGISTRO CIVIL DO
JARDIM AMÉRICA
EM BRANCO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220457898/2017, emitida em 15/09/2017



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
Secretaria de Infraestrutura Hídrica

Projeto de Integração do Rio São Francisco com
Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional

3.1.1.51	Remoção de Material Excedente de Aterros	m ²	393.543,98
3.1.1.52	Reescavação em Estoque de Material de 3ª Categoria, Carga e Transporte até 1,00 km	m ³	642.718,26
3.1.1.53	Enrocamento de Proteção	m ³	262.418,85
3.1.1.54	Reescavação em Estoque de Material de 1ª e/ou 2ª Categoria, Carga e Transporte até 1,00 km	m ³	709.031,75
3.1.1.55	Momento de Transporte de Concreto em Caminhão Betoneira	m ³ xk m	-
3.1.1.56	Momento de Transporte de Material de 1ª e 2ª Categoria acima de 1,00 km	m ³ xk m	3.616.894,23
3.1.1.57	Chumbadores (Ø de 25 mm , 6,00 m)	m	1.587,00
3.1.1.58	Tirantes de 10 a 15 tf , com Comprimento de 2,00 a 5,00 m - Fornecimento e Colocação	m	-
3.1.1.59	Armadura em Barra de Aço CA 50 - Fornecimento, Corte, Dobra e Montagem	t	3.150,89
3.1.1.60	Canaleta de Drenagem Moldada in loco	m	-
3.1.1.61	Proteção de Talude com Cascalho ou Enrocamento Fino	m ²	89.160,82
3.1.1.62	Cerca de Arame Farpado (Mourão de Concreto) - 5 fios	m	-
3.1.1.63	Tela de Polipropileno - Fornecimento e Aplicação	m ²	-
3.1.1.64	Pré-Moldados - Transporte, Içamento e Posicionamento - Galeria	m ³	31.246,72
3.1.1.65	Escada Tipo Marinheiro em Aço Carbono - Fornecimento, Corte, Dobra e Montagem	m	693,84
3.1.1.66	Tampa Metálica para Poço de Visita	m ²	-
3.1.1.67	Bombeamento do Sistema de Drenagem Superficial durante a Construção (4 Conjuntos Motobomba de 20 cv)	h	54.439,83
3.1.1.68	Escavação de Material de 3ª Categoria, a Fogo Controlado	m ³	119.569,42
3.1.1.69	Regularização Fina em Taludes Internos em Material de 1ª e 2ª Categoria, carga e transporte até 1km	m ²	6.830,71
3.1.1.70	Momento de Transporte de Material de 3ª Categoria acima de 1,00 km	m ³ xk m	5.229.137,99
3.1.1.71	Forma Metálica para Aduelas	m ²	172.014,80

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2017 e contém 75 folhas

Chave de Impressão: Y8YD0

15/09/2017, 16:28

Certidão nº 2220457898/2017



[Assinatura]

REGISTRO CIVIL DO
JARDIM AMERICA

EM BRANCO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220457898/2017, emitida em 15/09/2017



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
Secretaria de Infraestrutura Hídrica

Projeto de Integração do Rio São Francisco com
Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional

3.1.1.72	Manta Geotêxtil RT 21 - Fornecimento e Aplicação	m³	73.245,46
3.1.1.73	Preparo e Tratamento Superficial em Rocha para Estrutura de Concreto	m²	24.793,55
3.1.1.74	Limpeza de Taludes Remanescentes na seção hidráulica em material de 3ª categoria em canais de condução, incluindo carga e transporte até 1 km	m²	62.366,41
3.1.1.75	Manta Geotêxtil - Fornecimento e Aplicação	m²	3.005,90
3.1.1.76	Fornecimento e Instalações de Barbacã PVC Ø1"	m	-
3.1.1.77	Concreto Projetado - Fabricação e Lançamento (com fibra)	m³	1.173,00
3.1.1.78	Momento de Transporte de Água (Terraplenagem)	m³xk m	845,82
3.1.1.79	Escavação de material de 2ª Categoria, com uso de explosivos, carga e transporte até a 1,00 Km	m³	592.284,73
3.1.1.80	Aplicação de Manta Geotêxtil nas Juntas das Aduelas da Galeria	und	3.980,00
3.1.1.81	Tela Q92 - Fornecimento e Aplicação	m²	6.232,00
3.1.1.82	Reaterro Compactado de Material não Classificado, GC 90 e Umidade Natural	m³	2.182.132,85
3.1.1.83	Reescavação em Estoque de Material não Classificado com Seleção de Material, Carga e Transporte até 1,00km	m³	2.279.235,97
3.1.1.84	Fornecimento e Implantação dos Mourões de Suporte, Mourões Esticadores e Escoras Chumbadas	m	-
3.1.1.85	Fornecimento e Implantação de Arame Farpado	m	-
3.1.1.86	Tratamento superficial em talude superior a 9 m de altura ou de difícil acesso com o uso de guindaste (incluindo bate choco e limpeza)"	m²	-
3.1.1.87	Tratamento superficial em talude até 9 m de altura com uso de manipulador telescópico (incluindo bate choco e limpeza	m²	-
	TOTAL ITEM 3.1.1		
3.1.2	Drenagem Interna da Seção do Canal		

Certidão nº 2220457898/2017
15/09/2017, 16:28
Chave de Impressão: Y8YDO
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2017 e contém 75 folhas



Handwritten signature

REGISTRO CIVIL DO
JARDIM AMÉRICA
EM BRANCO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220457898/2017, emitida em 15/09/2017



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL

Secretaria de Infraestrutura Hídrica

Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional

3.1.2.1	Escavação de Vala em Material de 1ª Categoria	m³	-
3.1.2.2	Escavação de Vala em Material de 3ª Categoria	m³	4.570,01
3.1.2.3	Reescavação em Estoque de Material de 1ª e/ou 2ª Categoria, Carga e Transporte até 1,00 km	m³	-
3.1.2.4	Reescavação de Material de 3ª Categoria, Carga e Transporte até 1,00 km	m³	-
3.1.2.5	Reescavação em Estoque de Material de 3ª Categoria, Carga e Transporte até 1,00 km	m³	-
3.1.2.6	Espalhamento de Material de 1ª e 2ª Categoria em Bota Fora	m³	-
3.1.2.7	Espalhamento de Material de 3ª Categoria em Bota Fora	m³	6.261,78
3.1.2.8	Manta Geotêxtil - Fornecimento e Aplicação	m²	35.583,21
3.1.2.9	Brita para Drenagem	m³	3.225,98
3.1.2.10	Tubo Tipo Kanonet DN 230 mm (Drenagem)	m	7.112,90
3.1.2.11	Tubo Tipo Kanonet DN 340 mm (Drenagem)	m	9.600,50
3.1.2.12	Tubo Tipo Kanonet DN 450 mm (Drenagem)	m	1.451,60
3.1.2.13	Tubo de Drenagem de PVC Ø 500 mm	m	-
3.1.2.14	Concreto 10 MPa - Fabricação e Lançamento	m³	3,02
3.1.2.15	Concreto Estrutural 15 MPa - Fabricação e Lançamento (direto)	m³	-
3.1.2.16	Concreto Estrutural 20 MPa - Fabricação e Lançamento (direto)	m³	37,71
3.1.2.17	Concreto Estrutural 25 MPa - Fabricação e Lançamento (direto)	m³	-
3.1.2.18	Forma Plana de Madeira	m²	418,00
3.1.2.19	Armadura em Barra de Aço CA 50 - Fornecimento, Corte, Dobra e Montagem	t	7,22
3.1.2.20	Medidor de Vazão - Fornecimento e Instalação	und	-
3.1.2.21	Enrocamento Lançado (sem fornecimento)	m³	-
3.1.2.22	Aterro Compactado Manual	m³	-



Certidão nº 2220457898/2017

15/09/2017, 16:28

Chave de Impressão: Y8YD0

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2017 e contém 75 folhas



REGISTRO CIVIL DO
JARDIM AMERICA
EM BRANCO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220457898/2017, emitida em 15/09/2017



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
Secretaria de Infraestrutura Hídrica

Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional

3.1.2.23	Barbacã de PVC Ø 1"	m	-
3.1.2.24	Momento de Transporte de Agregados	m³xk m	45.501,44
3.1.2.25	Escavação de Material de 3ª Categoria (Pedreira), Carga e Transporte até 1,00 km	m³	-
3.1.2.26	Tubo de Drenagem de PVC Ø 300 mm	m	-
3.1.2.27	Tubo de Drenagem de PVC Ø 400 mm	m	-
3.1.2.28	Canaleta de Drenagem Moldada in loco	m	-
	TOTAL ITEM 3.1.2		
3.1.3	Muretas		
3.1.3.1	Escavação de Vala em Material de 1ª Categoria	m³	917,71
3.1.3.2	Escavação de Vala em Material de 3ª Categoria	m³	2.965,81
3.1.3.3	Reescavação em Estoque de Material de 1ª e/ou 2ª Categoria, Carga e Transporte até 1,00 km	m³	-
3.1.3.4	Reescavação de Material de 3ª Categoria, Carga e Transporte até 1,00 km	m³	-
3.1.3.5	Espalhamento de Material de 1ª e 2ª Categoria em Bota Fora	m³	1.080,18
3.1.3.6	Espalhamento de Material de 3ª Categoria em Bota Fora	m³	4.240,46
3.1.3.7	Forma Plana de Madeira	m²	46.650,25
3.1.3.8	Geomembrana Sintética para Impermeabilização do Canal, 1,00 mm de Espessura - Fornecimento e Aplicação	m²	1.857,55
3.1.3.9	Junta de Dilatação com Isopor, Espessura 20mm	m²	3.094,28
3.1.3.10	Armadura em Barra de Aço CA 50 - Fornecimento, Corte, Dobra e Montagem	t	22,49
3.1.3.11	Concreto Estrutural 25 MPa - Fabricação e Lançamento (direto)	m³	9.261,73
	TOTAL ITEM 3.1.3		
3.1.4	Drenagem de Bermas e Taludes de Canal		
3.1.4.1	Escavação de Vala em Material de 1ª Categoria	m³	-

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2017 e contém 75 folhas

Chave de Impressão: Y8YDO

15/09/2017, 16:28

Certidão nº 2220457898/2017



REGISTRO CIVIL DO
JARDIM AMERICA
EM BRANCO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220457898/2017, emitida em 15/09/2017



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
Secretaria de Infraestrutura Hídrica

Projeto de Integração do Rio São Francisco com
Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional

3.1.4.2	Escavação de Vala em Material de 2ª Categoria	m³	-
3.1.4.3	Escavação de Vala em Material de 3ª Categoria	m³	10.679,56
3.1.4.4	Escavação de Material de 1ª Categoria (Área de Emprestimo), Carga e Transporte até 1,00 km	m³	-
3.1.4.5	Aterro Compactado Manual	m³	3.045,04
3.1.4.6	Momento de Transporte de Água	m³xk m	17.256,05
3.1.4.7	Espalhamento de Material de 1ª e 2ª Categoria em Bota Fora	m³	-
3.1.4.8	Espalhamento de Material de 3ª Categoria em Bota Fora	m³	15.165,01
3.1.4.9	Reescavação em Estoque de Material de 1ª e/ou 2ª Categoria, Carga e Transporte até 1,00 km	m³	-
3.1.4.10	Concreto Estrutural 20 MPa - Fabricação e Lançamento (direto)	m³	-
3.1.4.11	Forma Comum de Madeira	m²	45.464,62
3.1.4.12	Canaletas de Drenagem Meia-Cana, Pré-Moldadas em Concreto Ø 0,20 m, Incluindo Escavação	m	-
3.1.4.13	Canaletas de Drenagem Meia-Cana, Pré-Moldadas em Concreto Ø 0,30 m, Incluindo Escavação	m	300,00
3.1.4.14	Canaletas de Drenagem Meia-Cana, Pré-Moldadas em Concreto Ø 0,40 m, Incluindo Escavação	m	217,00
3.1.4.15	Canaletas de Drenagem Meia-Cana, Pré-moldadas em Concreto Ø 0,50 m, Incluindo Escavação	m	-
3.1.4.16	Armadura em Barra de Aço CA 60 - Fornecimento, Corte, Dobra e Montagem	t	133,89
3.1.4.17	Junta de Dilatação com Argamassa Asfáltica - Fornecimento e Aplicação	m	1.705,67
3.1.4.18	Momento de Transporte de Material de 1ª Categoria acima de 1,00 km	m³xk m	-
3.1.4.19	Concreto Estrutural 25 MPa - Fabricação e Lançamento (direto)	m³	4.106,27
3.1.4.20	Concreto Estrutural 15 MPa - Fabricação e Lançamento (direto)	m³	660,01
	TOTAL ITEM 3.1.4		

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2017 e contém 75 folhas

Chave de Impressão: Y8YD0

15/09/2017, 16:28

Certidão nº 2220457898/2017



REGISTRO CIVIL DO
JARDIM AMERICA
EM BRANCO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220457898/2017, emitida em 15/09/2017



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
Secretaria de Infraestrutura Hídrica

Projeto de Integração do Rio São Francisco com
Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional

3.1.5	Drenagem Externa de Proteção		
3.1.5.1	Escavação de Material de 1ª Categoria, Carga e Transporte até 1,00 km	m³	22.062,72
3.1.5.2	Escavação de Material de 2ª Categoria, Carga e Transporte até 1,00 km	m³	-
3.1.5.3	Escavação de Material de 3ª Categoria, Carga e Transporte até 1,00 km	m³	2.140,93
3.1.5.4	Espalhamento de Material de 1ª e 2ª Categoria em Bota Fora	m³	27.137,14
3.1.5.5	Espalhamento de Material de 3ª Categoria em Bota Fora	m³	3.040,12
3.1.5.6	Concreto Estrutural 15 MPa - Fabricação e Lançamento (direto)	m³	554,47
3.1.5.7	Junta de Dilatação com Argamassa Asfáltica - Fornecimento e Aplicação	m	-
3.1.5.8	Junta Seca de Retração para Canaleta de Drenagem Revestida em Concreto	m	-
3.1.5.9	Forma Plana de Madeira	m²	-
3.1.5.10	Concreto de Revestimento - Fabricação e Lançamento	m³	9,60
3.1.5.11	Brita para Drenagem	m³	-
3.1.5.12	Concreto Estrutural 25 MPa - Fabricação e Lançamento (direto)	m³	-
3.1.5.13	Momento de Transporte de Agregados	m³xk m	-
3.1.5.14	Reescavação em Estoque de Material de 3ª Categoria, Carga e Transporte até 1,00 km	m³	-
3.1.5.15	Escavação de Material de 3ª Categoria (Pedreira), Carga e Transporte até 1,00 km	m³	-
3.1.5.16	Armadura em Barra de Aço CA 50 - Fornecimento, Corte, Dobra e Montagem	t	-
3.1.5.17	Concreto Estrutural 25 MPa - Fabricação e Lançamento (com bomba)	m³	-
3.1.5.18	Guia de Madeira 2,5 x 8,0cm	m	-
3.1.5.19	Guia de Madeira 2,5 x 6,0cm	m	-
	TOTAL ITEM 3.1.5		
3.1.6	Bueiros Tubulares de Concreto		
3.1.6.1	Escavação de Material de 1ª Categoria, Carga e Transporte até 1,00 km	m³	2.679,87

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2017 e contém 75 folhas

Chave de Impressão: Y8YD0

15/09/2017, 16:28

Certidão nº 2220457898/2017



[Assinatura]

REGISTRO CIVIL DO
JARDIM AMERICA
EM BRANCO

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
Secretaria de Infraestrutura Hídrica

Projeto de Integração do Rio São Francisco com
Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional

3.1.6.2	Aterro Compactado Manual	m ³	-
3.1.6.3	Enrocamento de Proteção	m ³	-
3.1.6.4	Concreto 10 MPa - Fabricação e Lançamento	m ³	-
3.1.6.5	Concreto Estrutural 15 MPa - Fabricação e Lançamento (com bomba)	m ³	-
3.1.6.6	Concreto Estrutural 20 MPa - Fabricação e Lançamento (com bomba)	m ³	-
3.1.6.7	Concreto Estrutural 25 MPa - Fabricação e Lançamento (com bomba)	m ³	-
3.1.6.8	Forma Plana de Madeira	m ²	1.083,73
3.1.6.9	Bueiro Tubular Ø de 1,20 m	m	-
3.1.6.10	Bueiro Tubular Ø de 1,50 m	m	-
3.1.6.11	Brita para Drenagem	m ³	-
3.1.6.12	Momento de Transporte de Água	m ³ xk m	-
3.1.6.13	Momento de Transporte de Material de 1ª Categoria acima de 1,00 km	m ³ xk m	-
3.1.6.14	Espalhamento de Material de 1ª e 2ª Categoria em Bota Fora	m ³	3.296,24
3.1.6.15	Escavação de Material de 1ª Categoria (Área de Emprestimo), Carga e Transporte até 1,00 km	m ³	-
3.1.6.16	Momento de Transporte de Agregados	m ³ xk m	-
3.1.6.17	Reescavação em Estoque de Material de 3ª Categoria, Carga e Transporte até 1,00 km	m ³	-
3.1.6.18	Reescavação em Estoque de Material de 1ª e/ou 2ª Categoria, Carga e Transporte até 1,00 km	m ³	-
3.1.6.19	Escavação de Material de 3ª Categoria (Pedreira), Carga e Transporte até 1,00 km	m ³	-
3.1.6.20	Junta Tipo Jeene, JJ 2027 M - Fornecimento e Aplicação	m	-
3.1.6.21	Aparelho de Apoio de Neoprene Fretado	dm ³	-
3.1.6.22	Junta de Dilatação com Mastique Elástico	m	-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220457898/2017, emitida em 15/09/2017



O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2017 e contém 75 folhas

Chave de Impressão: Y8YDO

15/09/2017, 16:28

Certidão nº 2220457898/2017



REGISTRO CIVIL DO
JARDIM AMERICA
EM BRANCO

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
Secretaria de Infraestrutura Hídrica

Projeto de Integração de Rio São Francisco com
Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional

3.1.6.23	Aterro Compactado - 1ª categoria	m³	-
3.1.6.24	Concreto Estrutural 15 MPa - Fabricação e Lançamento (direto)	m³	28,96
3.1.6.25	Concreto Estrutural 25 MPa - Fabricação e Lançamento (direto)	m³	238,66
3.1.6.26	Armadura em Barra de Aço CA 50 - Fornecimento, Corte, Dobra e Montagem	t	16,36
3.1.6.27	Escavação de Material de 3ª Categoria, Carga e Transporte até 1,00 km	m³	749,08
3.1.6.28	Junta de Dilatação Tipo Fugenband (O 22 ou similar) - Fornecimento e Aplicação	m	43,20
3.1.6.29	Espalhamento de Material de 3ª Categoria em Bota Fora	m³	1.063,69
3.1.6.30	Preparo e Tratamento Superficial em Rocha para Estrutura de Concreto	m²	274,85
3.1.6.31	Escoramento de Bueiro Celular	m³	209,59
	TOTAL ITEM 3.1.6		
3.1.7	Overchutes Celulares de Concreto		
3.1.7.1	Escavação de Vala em Material de 1ª Categoria	m³	9.263,92
3.1.7.2	Escavação de Vala em Material de 2ª Categoria	m³	-
3.1.7.3	Escavação de Vala em Material de 3ª Categoria	m³	394,47
3.1.7.4	Aterro Compactado Manual	m³	507,69
3.1.7.5	Enrocamento de Proteção	m³	1.868,67
3.1.7.6	Concreto 10 MPa - Fabricação e Lançamento	m³	264,38
3.1.7.7	Concreto Estrutural 15 MPa - Fabricação e Lançamento (com bomba)	m³	-
3.1.7.8	Concreto Estrutural 15 MPa - Fabricação e Lançamento (direto)	m³	-
3.1.7.9	Concreto Estrutural 25 MPa - Fabricação e Lançamento (com bomba)	m³	2.764,61
3.1.7.10	Concreto Estrutural 25 MPa - Fabricação e Lançamento (direto)	m³	939,50
3.1.7.11	Forma Plana de Madeira	m²	18.395,50
3.1.7.12	Aparelho de Apoio de Neoprene Fretado	dm³	394,53

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220457898/2017, emitida em 15/09/2017



O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2017 e contém 75 folhas

Chave de Impressão: Y8YD0

15/09/2017, 16:28

Certidão nº 2220457898/2017



2

REGISTRO CIVIL DO
JARDIM AMERICA
EM BRANCO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220457898/2017, emitida em 15/09/2017



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
Secretaria de Infraestrutura Hídrica

Projeto de Integração do Rio São Francisco com
Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional


3.1.7.13	Bueiro Tubular Ø de 1,20 m	m	-
3.1.7.14	Bueiro Tubular Ø de 1,50 m	m	-
3.1.7.15	Junta Tipo Jeene, JJ 2027 M - Fornecimento e Aplicação	m	-
3.1.7.16	Junta de Dilatação com Mastique Elástico	m	-
3.1.7.17	Momento de Transporte de Água	m ³ xk m	-
3.1.7.18	Escavação de Material de 1ª Categoria (Área de Emprestimo), Carga e Transporte até 1,00 km	m ³	3.749,22
3.1.7.19	Reescavação em Estoque de Material de 3ª Categoria, Carga e Transporte até 1,00 km	m ³	-
3.1.7.20	Escoramento de Bueiro Celular	m ³	3.197,38
3.1.7.21	Cimbramento Metálico (Overchute)	m ³	10.253,81
3.1.7.22	Transporte de Tubos Metálicos para Cimbramento/Escoramento	txkm	136.066,81
3.1.7.23	Carga e Descarga de Tubos de Cimbramento Metálico	t	272,13
3.1.7.24	Armadura em Barra de Aço CA 50 - Fornecimento, Corte, Dobra e Montagem	t	268,32
3.1.7.25	Aterro Compactado - 1ª categoria	m ³	6.106,72
3.1.7.26	Escavação de Material de 1ª Categoria, Carga e Transporte até 1,00 km	m ³	327,80
3.1.7.27	Escavação de Material de 2ª Categoria, Carga e Transporte até 1,00 km	m ³	1.823,83
3.1.7.28	Escavação de Material de 3ª Categoria (Pedreira), Carga e Transporte até 1,00 km	m ³	-
3.1.7.29	Escavação de Material de 3ª Categoria, Carga e Transporte até 1,00 km	m ³	-
3.1.7.30	Reescavação em Estoque de Material de 1ª e/ou 2ª Categoria, Carga e Transporte até 1,00 km	m ³	2.409,32
3.1.7.31	Espalhamento de Material de 1ª e 2ª Categoria em Bota Fora	m ³	14.041,13
3.1.7.32	Espalhamento de Material de 3ª Categoria em Bota Fora	m ³	560,13
3.1.7.33	Momento de Transporte de Material de 1ª Categoria acima de 1,00 km	m ³ xk m	-

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2017 e contém 75 folhas

Chave de Impressão: Y8YDD

15/09/2017, 16:28

Certidão nº 2220457898/2017



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220457898/2017, emitida em 15/09/2017



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
Secretaria de Infraestrutura Hídrica

Projeto de Integração do Rio São Francisco com
Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional

3.1.7.34	Concreto Estrutural 20 MPa - Fabricação e Lançamento (com bomba)	m³	-
3.1.7.35	Preparo e Tratamento Superficial em Solo para Aterro Compactado	m²	-
	TOTAL ITEM 3.1.7		
	TOTAL ITEM 3.1		
3.2	ESTRUTURAS DE CONTROLE E DERIVAÇÃO / TOMADAS D'ÁGUA (LOTE 10)		
3.2.1	Movimento de Terra e Arquitetura		
3.2.1.1	Supressão Vegetal, Destocamento e Limpeza	m²	18.475,46
3.2.1.2	Escavação de Material de 1ª Categoria, Carga e Transporte até 1,00 km	m³	31.839,29
3.2.1.3	Escavação de Material de 2ª Categoria, Carga e Transporte até 1,00 km	m³	29.657,34
3.2.1.4	Escavação de Material de 3ª Categoria, Carga e Transporte até 1,00 km	m³	35.383,18
3.2.1.5	Escavação de material de 2ª Categoria, com uso de explosivos, carga e transporte até a 1,00 Km	m³	-
3.2.1.6	Espalhamento de Material de 1ª e 2ª Categoria em Bota Fora	m³	90.020,68
3.2.1.7	Espalhamento de Material de 3ª Categoria em Bota Fora	m³	50.244,09
3.2.1.8	Pré-Fissuramento	m²	5.468,08
3.2.1.9	Preparo e Tratamento Superficial em Rocha para Estrutura de Concreto	m²	3.719,36
3.2.1.10	Concreto Estrutural 25 MPa - Fabricação e Lançamento (com bomba)	m³	4.597,85
3.2.1.11	Forma Plana de Madeira	m²	10.643,51
3.2.1.12	Forma Curva de Madeira	m²	412,38
3.2.1.13	Junta de Dilatação Tipo Fugenband (O 22 ou similar) - Fornecimento e Aplicação	m	476,84
3.2.1.14	Armadura em Barra de Aço CA 50 - Fornecimento, Corte, Dobra e Montagem	t	326,08
3.2.1.15	Armadura em Barra de Aço CA 60 - Fornecimento, Corte, Dobra e Montagem	t	0,76
3.2.1.16	Aterro Compactado - 1ª categoria	m³	6.792,46

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2017 e contém 75 folhas

Chave de Impressão: Y8YD0

15/09/2017, 16:28

Certidão nº 2220457898/2017



CS

REGISTRO CIVIL DO
JARDIM AMERICA
EM BRANCO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220457898/2017, emitida em 15/09/2017



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
Secretaria de Infraestrutura Hídrica

Projeto de Integração do Rio São Francisco com
Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional

3.2.1.17	Aterro Compactado	m ³	-
3.2.1.18	Momento de Transporte de Água	m ³ xk m	11.143,57
3.2.1.19	Enrocamento Compactado	m ³	-
3.2.1.20	Enrocamento Segregado para Proteção do Talude e Canal (OBSERVAR NOMECLATURA)	m ³	3.853,75
3.2.1.21	Fornecimento e Aplicação de Geomembrana Sintética para Impermeabilização do Canal, 1,00 mm de Espessura	m ²	-
3.2.1.22	Regularização dos Taludes do Canal com Solo Cimento	m ³	-
3.2.1.23	Concreto Magro	m ³	663,56
3.2.1.24	Concreto 10 MPa - Fabricação e Lançamento	m ³	863,07
3.2.1.25	Concreto de Revestimento e Proteção da Geomembrana - Fabricação e Lançamento	m ³	-
3.2.1.26	Concreto Importado da Usina Dosado Racionalmente 11MPa - Fabricação e Lançamento	m ³	208,32
3.2.1.27	Contrapiso em Concreto	m ²	-
3.2.1.28	Contrapiso Executada com Argamassa de Cimento e Areia 1:4, Espessura de 5cm	m ²	-
3.2.1.29	Pavimentação em Brita Graduada e=0,15 m	m ²	-
3.2.1.30	Laje Pré-Moldada Espessura 12cm, vão 4,00 m	m ²	63,96
3.2.1.31	Telha Estrutural Tipo Kalhanet Fibrocimento i=9%	m ²	107,88
3.2.1.32	Cumeeira Estrutural Tipo Kalhanet Fibrocimento i=9%	m	16,27
3.2.1.33	Piso Cimentício 1,00x1,00m c/Junta de 5mm	m ²	60,68
3.2.1.34	Piso de Borracha Antiderrapante	m ²	-
3.2.1.35	Alvenaria em blocos de concreto vedação 14x19x39cm	m ²	271,14
3.2.1.36	Alvenaria em blocos de concreto vedação 14x19x39cm, em paredes de 20cm, de superfície corrida, até 3,00m de altura	m ²	27,60

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2017 e contém 75 folhas

Chave de Impressão: Y8YD0

15/09/2017, 16:28

Certidão nº 2220457898/2017





REGISTRO CIVIL DO
JARDIM AMERICA

EM BRANCO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220457898/2017, emitida em 15/09/2017



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
Secretaria de Infraestrutura Hídrica

Projeto de Integração do Rio São Francisco com
Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional


3.2.1.37	Rodapé de Argamassa de Cimento e Areia 1:3, com 10cm de Altura, Espessura de 2,5cm, Sobre Parede	m	-
3.2.1.38	Rodapé de Argamassa de Cimento e Areia 1:3, com 20cm de Altura, Espessura de 2,5cm, Sobre Parede	m	-
3.2.1.39	Elementos Vazados de Concreto da Neorex ou Similar, Modelo 87 nas Dimensões 35 X 50 X 8cm	m ²	-
3.2.1.40	Emboço com Argamassa de Cimento e Areia 1:3, Espessura 1,5cm, Inclusive Chapisco de Cimento e Areia 1:3, Espessura de 9mm	m ²	-
3.2.1.41	Reboco com Argamassa Pré-Fabricada	m ²	206,44
3.2.1.42	Emassamento com Massa Acrílica, uma demão	m ²	250,73
3.2.1.43	Pintura Latex Acrílica, duas demãos	m ²	217,32
3.2.1.44	Pintura de rodapé de 10cm de altura com pintura na cor cinza, piso premium da suvinil ou similar	m	-
3.2.1.45	Pintura de rodapé de 20cm de altura com pintura na cor cinza, piso premium da suvinil ou similar	m	-
3.2.1.46	Pintura hidrorrepelente a base de silano / siloxano - emcephob W-SX da mc-bauchemie ou similar	m ²	-
3.2.1.47	Pintura sobre ferro com esmalte sintético brilhante, na cor platina da suvinil ou similar	m ²	-
3.2.1.48	Pintura sobre massa acrílica e líquido selador na cor branco neve, acrílico premium da suvinil ou similar	m ²	-
3.2.1.49	Pintura sobre massa acrílica e líquido selador na cor branco, acrílico premium da suvinil ou similar (bits da fachada)	m ²	-
3.2.1.50	Pintura sobre massa acrílica e líquido selador na cor palha, acrílico premium da suvinil ou similar	m ²	-
3.2.1.51	Terça de Madeira de 1ª 6x9cm	m	83,20
3.2.1.52	Esquadria de Alumínio - Fornecimento e Instalação	m ²	-
3.2.1.53	Esquadria de Ferro Tipo Basculante - Fornecimento e Instalação	m ²	5,40

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2017 e contém 75 folhas

Chave de Impressão: Y8YDD

15/09/2017, 16:28

Certidão nº 2220457898/2017



11

REGISTRO CIVIL DO
JAFDIM AMERICA

EM BRANCO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220457898/2017, emitida em 15/09/2017



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
Secretaria de Infraestrutura Hídrica

Projeto de Integração do Rio São Francisco com
Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional

3.2.1.54	Porta de Abrir (uma folha) em Alumínio Anodizado, nas Dimensões de 1,00 m x 2,10 m, Almofadas Superior e Inferior em Venezianas, Dobradiça e Fechadura em Aço Inox (P01)	m ²	-
3.2.1.55	Porta Estruturada em Perfis de Aço com Fechamento em Chapa de aço #16, duas folhas, inclusive puxadores, ferrolhos, dobradiças, fechadura e fecho externo com cadeado, medindo 1,60 X 2,10m	und	-
3.2.1.56	Caixa para Ar-Condicionado em Concreto Provida de Gradeamento em Barras de Ferro	und	-
3.2.1.57	Escavação de Vala em Material de 1ª Categoria	m ³	27,12
3.2.1.58	Aterro Compactado Manual	m ³	31,02
3.2.1.59	Reescavação em Estoque de Material de 1ª e/ou 2ª Categoria, Carga e Transporte até 1,00 km	m ³	1.485,31
3.2.1.60	Escavação de Material de 1ª Categoria (Área de Emprestimo), Carga e Transporte até 1,00 km	m ³	1.536,76
3.2.1.61	Momento de Transporte de Concreto em Caminhão Betoneira	m ³ xk m	-
3.2.1.62	Cimbramento de Madeira	m ³	1.890,98
3.2.1.63	Plataforma	m ²	-
3.2.1.64	Guarda-Corpo Metálico	m ²	9,00
3.2.1.65	Tampa Metálica	m ²	-
3.2.1.66	Tampa Metálica de Acesso ao Medidor Eletrostático	m ²	-
3.2.1.67	Tampa Metálica de Acesso ao Medidor Ultrassônico	m ²	-
3.2.1.68	Tampa Metálica para Acesso ao Poço de Sucção	m ²	0,85
3.2.1.69	Guarda-Roda de Concreto Armado Tipo New Jersey, Forma Trapezoidal, com 22,5 cm de Topo, 45cm de Base e 97cm de Altura, Engastado em Sobre-Laje	m	-
3.2.1.70	Calçada de Concreto, Espessura de 10cm, Traço 1:2:3, em Quadros de 1,50 X 1,50m, com Sarrafos de Pinho Incorporados, Inclusive Preparo do Terreiro	m ²	-

Certidão nº 2220457898/2017

15/09/2017, 16:28

Chave de Impressão: Y8YDD

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2017 e contém 75 folhas



Handwritten signature

REGISTRO CIVIL DO
JARDIM AMÉRICA
EM BRANCO

3.2.1.71	Canaleta de Drenagem Moldada in loco	m	-
3.2.1.72	Cerca de Arame Farpado (Mourão de Concreto) - 5 fios	m	3.626,00
3.2.1.73	Tela Mosquiteiro em Malha de Fibra de Vidro da Alumintela ou Similar	m ²	-
3.2.1.74	Cobertura Composta de Telhas da Perfilor ou Similar, em Aço Trapezoidal LR-40 Galvalume, com Revestimento Metálico liga alumínio/zinco, cor inteira e externa natural e chapa com 0,65mm de espessura, inclusive rufos em chapa zincada, chapim em placa pré-moldada de concreto, fitas de vedação, fixadores, parafusos de costura e estrutura de sustentação, tudo conforme listado no documento nº 1250-LMT-5254-10-03-001 R0	m ²	-
3.2.1.75	Escada	m	3,88
3.2.1.76	Impermeabilização da Calha com Utilização de duas demãos XYPEX, uma Concentrado e outra Modificado da Mc-bauchemie ou similar, com Proteção Mecânica de argamassa de cimento e areia no traço 1:3 com adição de admix da mc-bauchemie ou similar e fibra de polipropileno da neo fibra NF ou similar	m ²	-
3.2.1.77	Reescavação de Material de 3ª Categoria, Carga e Transporte até 1,00 km	m ³	2.106,00
3.2.1.78	Perfil para Fixação da Geomembrana (Tipo Engellok)	m	98,41
3.2.1.79	Concreto Ciclópico - Fabricação e Lançamento	m ³	-
3.2.1.80	Armadura em Barra de Aço CA 50 - Fornecimento, Corte, Dobra e Montagem	t	0,12
	TOTAL ITEM 3.2.1		
3.2.2	Sistemas Elétricos		
3.2.2.1	Aterramento e SPDA - Estrutura de Controle MUQUÉM	cj	-
3.2.2.2	Iluminação externa - Estrutura de Controle MUQUÉM	cj	-
3.2.2.3	Iluminação interna - Estrutura de Controle MUQUÉM	cj	-
3.2.2.4	Material de instalação - SDSC - Estrutura de Controle MUQUÉM	cj	-

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
Secretaria de Infraestrutura Hídrica

Projeto de Integração do Rio São Francisco com
Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220457898/2017, emitida em 15/09/2017

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2017 e contém 75 folhas

Chave de Impressão: Y8YDO

15/09/2017, 16:28

Certidão nº 2220457898/2017



REGISTRO CIVIL DO
JARDIM AMERICA

EM BRANCO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220457898/2017, emitida em 15/09/2017




MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
Secretaria de Infraestrutura Hídrica

Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional

3.2.2.5	Aterramento e SPDA - Tomada d'água MUQUÉM	cj	0,15
3.2.2.6	Iluminação externa - Tomada d'água MUQUÉM	cj	-
3.2.2.7	Iluminação interna - Tomada d'água MUQUÉM	cj	-
3.2.2.8	Material de instalação - SDSC - Tomada d'água MUQUÉM	cj	-
3.2.2.9	Aterramento e SPDA - Tomada d'água CACIMBA NOVA	cj	0,15
3.2.2.10	Iluminação externa - Tomada d'água CACIMBA NOVA	cj	-
3.2.2.11	Iluminação interna - Tomada d'água CACIMBA NOVA	cj	-
3.2.2.12	Material de instalação - SDSC - Tomada d'água CACIMBA NOVA	cj	-
3.2.2.13	Aterramento e SPDA - Estrutura de Controle BAGRES	cj	-
3.2.2.14	Iluminação externa - Estrutura de Controle BAGRES	cj	-
3.2.2.15	Iluminação interna - Estrutura de Controle BAGRES	cj	-
3.2.2.16	Material de instalação - SDSC - Estrutura de Controle BAGRES	cj	-
3.2.2.17	Aterramento e SPDA - Tomada d'água BAGRES	cj	0,15
3.2.2.18	Iluminação externa - Tomada d'água BAGRES	cj	-
3.2.2.19	Iluminação interna - Tomada d'água BAGRES	cj	-
3.2.2.20	Material de instalação - SDSC - Tomada d'água BAGRES	cj	-
3.2.2.21	Aterramento e SPDA - Estrutura de Controle COPITI	cj	-
3.2.2.22	Iluminação externa - Estrutura de Controle COPITI	cj	-
3.2.2.23	Iluminação interna - Estrutura de Controle COPITI	cj	-
3.2.2.24	Material de instalação - SDSC - Estrutura de Controle COPITI	cj	-
3.2.2.25	Aterramento e SPDA - Tomada d'água COPITI	cj	-
3.2.2.26	Iluminação externa - Tomada d'água COPITI	cj	-

Certidão nº 2220457898/2017
15/09/2017, 16:28
Chave de Impressão: Y8YDO
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2017 e contém 75 folhas



1991

1991

REGISTRO CIVIL DO
JARDIM AMERICA
EM BRANCO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220457898/2017, emitida em 15/09/2017



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
Secretaria de Infraestrutura Hídrica

Projeto de Integração do Rio São Francisco com
Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional

3.2.2.27	Iluminação interna - Tomada d'água COPITI	cj	-
3.2.2.28	Material de instalação - SDSC - Tomada d'água COPITI	cj	-
3.2.2.29	Aterramento e SPDA - Estrutura de Controle BARREIRO	cj	0,15
3.2.2.30	Iluminação externa - Estrutura de Controle BARREIRO	cj	-
3.2.2.31	Iluminação interna - Estrutura de Controle BARREIRO	cj	-
3.2.2.32	Material de instalação - SDSC - Estrutura de Controle BARREIRO	cj	-
3.2.2.33	Aterramento e SPDA - Estrutura de Controle CAMPOS	cj	0,15
3.2.2.34	Iluminação externa - Estrutura de Controle CAMPOS	cj	-
3.2.2.35	Iluminação interna - Estrutura de Controle CAMPOS	cj	-
3.2.2.36	Material de instalação - SDSC - Estrutura de Controle CAMPOS	cj	-
3.2.2.37	Aterramento e SPDA - Estrutura de Controle BARRO BRANCO	cj	0,15
3.2.2.38	Iluminação externa - Estrutura de Controle BARRO BRANCO	cj	-
3.2.2.39	Iluminação interna - Estrutura de Controle BARRO BRANCO	cj	-
3.2.2.40	Material de instalação - SDSC - Estrutura de Controle BARRO BRANCO	cj	-
3.2.2.41	Aterramento e SPDA - Estrutura de Controle BARRO BRANCO / RAMAL DO AGRESTE	cj	0,15
3.2.2.42	Iluminação externa - Estrutura de Controle BARRO BRANCO / RAMAL DO AGRESTE	cj	-
3.2.2.43	Iluminação interna - Estrutura de Controle BARRO BRANCO / RAMAL DO AGRESTE	cj	-
3.2.2.44	Material de instalação - SDSC - Estrutura de Controle BARRO BRANCO / RAMAL DO AGRESTE	cj	-
3.2.2.45	Aterramento e SPDA - Estrutura de Controle TÚNEL MONTEIRO	cj	-
3.2.2.46	Iluminação externa - Estrutura de Controle TÚNEL MONTEIRO	cj	-
3.2.2.47	Iluminação interna - Estrutura de Controle TÚNEL MONTEIRO	cj	-
3.2.2.48	Material de instalação - SDSC - Estrutura de Controle TÚNEL MONTEIRO	cj	-

Certidão nº 2220457898/2017
15/09/2017, 16:28
Chave de Impressão: Y8YDD
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2017 e contém 75 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220457898/2017, emitida em 15/09/2017



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
Secretaria de Infraestrutura Hídrica

Projeto de Integração do Rio São Francisco com
Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional

	TOTAL ITEM 3.2.2		
	TOTAL ITEM 3.2		
3.3	RESERVATÓRIOS/DIQUES/TOMADAS D'ÁGUA (LOTE 10, 11 E 12)		
3.3.1	Movimento de Terra e Tratamentos		
3.3.1.1	Supressão Vegetal, Destocamento e Limpeza	m ²	3.907.205,62
3.3.1.2	Limpeza de Reservatório	ha.	303,63
3.3.1.3	Limpeza de Rebrota	m ²	344.096,59
3.3.1.4	Escavação de Material de 1ª Categoria, Carga e Transporte até 1,00 km	m ³	404.879,09
3.3.1.5	Escavação de Material de 2ª Categoria, Carga e Transporte até 1,00 km	m ³	102.477,30
3.3.1.6	Escavação de Material de 3ª Categoria, Carga e Transporte até 1,00 km	m ³	177.655,91
3.3.1.7	Espalhamento de Material de 1ª e 2ª Categoria em Bota Fora	m ³	664.824,81
3.3.1.8	Espalhamento de Material de 3ª Categoria em Bota Fora	m ³	272.577,60
3.3.1.9	Escavação de Material de 1ª Categoria (Área de Emprestimo), Carga e Transporte até 1,00 km	m ³	1.297.416,06
3.3.1.10	Escavação de Material de 3ª Categoria (Pedreira), Carga e Transporte até 1,00 km	m ³	8.859,95
3.3.1.11	Preparo e Tratamento Superficial em Solo para Aterro Compactado	m ²	243.162,77
3.3.1.12	Preparo e Tratamento Superficial em Rocha para Estrutura de Concreto	m ²	9.023,82
3.3.1.13	Aterro Compactado - 1ª categoria	m ³	962.477,74
3.3.1.14	Transição Compactada	m ³	33.638,75
3.3.1.15	Enrocamento Lançado (sem fornecimento)	m ³	64.999,31
3.3.1.16	Enrocamento Compactado	m ³	109.021,08
3.3.1.17	Aterro Compactado - 2ª Categoria	m ³	53.884,69
3.3.1.18	Momento de Transporte de Material de 1ª Categoria acima de 1,00 km	m ³ xk m	590.497,11

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2017 e contém 75 folhas

Chave de Impressão: Y8YDD0

15/09/2017, 16:28

Certidão nº 2220457898/2017



REGISTRO CIVIL DO
JARDIM AMERICA

EM BRANCO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220457898/2017, emitida em 15/09/2017



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
Secretaria de Infraestrutura Hídrica

Projeto de Integração do Rio São Francisco com
Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional

3.3.1.19	Brita para Drenagem	m ³	87,87
3.3.1.20	Pedrisco (Transição Fina)	m ³	6.929,12
3.3.1.21	Injeção de Calda de Cimento nas Fundações, Inclusive Cimento	sc	2.863,75
3.3.1.22	Chumbadores (Ø de 25 mm , 6,00 m)	m	1.388,36
3.3.1.23	Junta de Dilatação Tipo Fugenband (O 22 ou similar) - Fornecimento e Aplicação	m	477,20
3.3.1.24	Drenagem com Tubo de PVC, Corrugado, Ø de 100 mm	m	1.463,34
3.3.1.25	Dreno Vertical Profundo, em Rocha	m	96,00
3.3.1.26	Canaleta de Drenagem Moldada in loco	m	71,04
3.3.1.27	Concreto Estrutural 15 MPa - Fabricação e Lançamento (com bomba)	m ³	5.557,94
3.3.1.28	Concreto Estrutural 25 MPa - Fabricação e Lançamento (com bomba)	m ³	9.908,98
3.3.1.29	Forma Plana de Madeira	m ²	20.446,22
3.3.1.30	Forma para Pré Moldados	m ²	293,27
3.3.1.31	Forma Plana Metálica para Pré-Moldados	m ²	-
3.3.1.32	Armadura em Barra de Aço CA 50 - Fornecimento, Corte, Dobra e Montagem	t	557,97
3.3.1.33	Armadura em Barra de Aço CA 25 - Fornecimento, Corte, Dobra e Montagem	t	0,88
3.3.1.34	Aparelho de Apoio de Neoprene Fretado	dm ³	150,00
3.3.1.35	Escoramento	m ³	-
3.3.1.36	Piezômetro Casagrande - Fornecimento e Montagem	und	114,00
3.3.1.37	Marco Superficial - Fornecimento e Instalação	und	41,00
3.3.1.38	Medidor de Vazão Triangular - Fornecimento e Montagem	und	4,00
3.3.1.39	Cerca de Aramê Farpado (Mourão de Concreto) - 5 fios	m	-
3.3.1.40	Momento de Transporte de Água	m ³ xk m	6.902.563,97

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2017 e contém 75 folhas

Chave de Impressão: Y8YD0

15/09/2017, 16:28

Certidão nº 2220457898/2017



[Assinatura manuscrita]

REGISTRO CIVIL DO
JARDIM AMÉRICA

EM BRANCO

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
Secretaria de Infraestrutura Hídrica

Projeto de Integração do Rio São Francisco com
Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional

3.3.1.41	Reescavação em Estoque de Material de 1ª e/ou 2ª Categoria, Carga e Transporte até 1,00 km	m³	219.148,98
3.3.1.42	Escavação de Material de 2ª Categoria (Área de Empréstimo), Carga e Transporte até 1,00 km	m³	-
3.3.1.43	Momento de Transporte de Agregados	m³xk m	1.918.904,02
3.3.1.44	Reescavação em Estoque de Material de 3ª Categoria, Carga e Transporte até 1,00 km	m³	172.699,05
3.3.1.45	Momento de Transporte de Concreto em Caminhão Betoneira	m³xk m	-
3.3.1.46	Escada Tipo Marinheiro em Aço Carbono - Fornecimento, Corte, Dobra e Montagem	m	-
3.3.1.47	Filtro Horizontal de Areia	m³	65.130,25
3.3.1.48	Filtros e Transições Finas Verticais de Areia	m³	22.016,86
3.3.1.49	Guarda-Corpo - Fornecimento e Instalação	m	-
3.3.1.50	Passarela Metálica 0,75 m x 0,75 m	m²	-
3.3.1.51	Tampa de inspeção 0,80 m x 0,80 m	und	-
3.3.1.52	Pré-Fissuramento	m²	5.954,68
3.3.1.53	Bombeamento do Sistema de Drenagem Superficial durante a Construção (4 Conjuntos Motobomba de 20 cv)	h	759,89
3.3.1.54	Ensaio de Perda d'água - 5 estágios	und	1.809,00
3.3.1.55	Concreto de 10mpa (Regularização)	m³	3.944,57
3.3.1.56	Momento de Transporte de Material de 3ª Categoria, acima de 1km	m³xk m	696.274,46
3.3.1.57	Escavação de Material de 3ª Categoria a Frio, Carga e Transporte até 1,00 km	m³	4.524,85
3.3.1.58	Escavação de Material de 3ª Categoria, a Fogo Controlado	m³	11.528,32
3.3.1.59	Cimbramento de Madeira	m³	1.690,16
3.3.1.60	Remoção de Material Excedente de Aterros	m³	189.651,05
3.3.1.61	Fornecimento e Implantação dos Mourões de Suporte, Mourões Esticadores e Escoras Chumbadas	m	-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220457898/2017, emitida em 15/09/2017



O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2017 e contém 75 folhas

Chave de Impressão: Y8YD0


15/09/2017, 16:28

Certidão nº 2220457898/2017





REGISTRO CIVIL DO
JARDIM AMERICA
EM BRANCO



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
Secretaria de Infraestrutura Hídrica

Projeto de Integração do Rio São Francisco com
Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional

3.3.1.62	Fornecimento e Implantação de Arame Farpado	m	-
	TOTAL ITEM 3.3.1		
3.3.2	Arquitetura - Casa de Controle		
3.3.2.1	Concreto 10 MPa - Fabricação e Lançamento	m ³	0,60
3.3.2.2	Concreto Estrutural 25 MPa - Fabricação e Lançamento (com bomba)	m ³	14,13
3.3.2.3	Forma Plana de Madeira	m ²	175,90
3.3.2.4	Armadura em Barra de Aço CA 50 - Fornecimento, Corte, Dobra e Montagem	t	1,23
3.3.2.5	Alvenaria em blocos de concreto vedação 14x19x39cm	m ²	100,23
3.3.2.6	Reboco com Argamassa Pré-Fabricada	m ²	-
3.3.2.7	Emassamento com Massa Acrílica, uma demão	m ²	-
3.3.2.8	Pintura Latex Acrílica, duas demãos	m ²	-
3.3.2.9	Piso de Borracha Antiderrapante	m ²	-
3.3.2.10	Telha Estrutural Tipo Kalhanet Fibrocimento i=9%	m ²	-
3.3.2.11	Cumeeira Estrutural Tipo Kalhanet Fibrocimento i=9%	m	-
3.3.2.12	Porta de Abrir (uma folha) em Alumínio Anodizado, nas Dimensões de 1,00 m x 2,10 m, Almofadas Superior e Inferior em Venezianas, Dobradiça e Fechadura em Aço Inox (P01)	m ²	-
3.3.2.13	Janela Tipo Basculante, em Ferro, nas Dimensões de 0,90 m x 2,00 m, com Vidros Canelados (e = 4 mm), Esquadrias e Puxadores de Ferro (J01)	m ²	-
3.3.2.14	Caixa para Ar-Condicionado em Concreto Provida de Gradeamento em Barras de Ferro	und	-
3.3.2.15	Guarda-Corpo Metálico - Tipo 1, 2 e 3	m ²	-
3.3.2.16	Guarda-Corpo Metálico para Acesso à Válvula Dispersora	m ²	-
3.3.2.17	Plataforma	m ²	-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220457898/2017, emitida em 15/09/2017



O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2017 e contém 75 folhas

Chave de Impressão: Y8YDD

15/09/2017, 16:28

Certidão nº 2220457898/2017



REGISTRO CIVIL DO
JARDIM AMERICA
EM BRANCO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220457898/2017, emitida em 15/09/2017



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
Secretaria de Infraestrutura Hídrica

Projeto de Integração do Rio São Francisco com
Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional

3.3.2.18	Escada Metálica	m	-
3.3.2.19	Tampa Metálica para Acesso ao Poço de Sucção	m ²	-
3.3.2.20	Tampa Metálica de Acesso ao Medidor Eletrostático	m ²	-
3.3.2.21	Esquadria de Alumínio - Fornecimento e Instalação	m ²	-
3.3.2.22	Esquadria de Ferro Tipo Basculante - Fornecimento e Instalação	m ²	-
	TOTAL ITEM 3.3.2		
3.3.3	Sistemas Elétricos		
3.3.3.1	Aterramento e SPDA	cj	0,30
3.3.3.2	Iluminação externa	cj	-
3.3.3.3	Material de instalação - SDSC	cj	-
3.3.3.4	Iluminação interna	cj	-
3.3.3.5	Iluminação externa - Tomada d'água MOXOTÓ	cj	-
	TOTAL ITEM 3.3.3		
	TOTAL ITEM 3.3		
3.4	TÚNEL MONTEIRO		
3.4.1	Terraplenagem e Tratamento de Taludes		-
3.4.1.1	Supressão Vegetal, Destocamento e Limpeza	m ²	126.876,67
3.4.1.2	Escavação de Material de 1ª Categoria, Carga e Transporte até 1,00 km	m ³	99.056,71
3.4.1.3	Escavação de Material de 2ª Categoria, Carga e Transporte até 1,00 km	m ³	8.752,94
3.4.1.4	Escavação de Material de 3ª Categoria, Carga e Transporte até 1,00 km	m ³	60.026,30
3.4.1.5	Escavação de Material de 3ª Categoria, a Fogo Controlado	m ³	6.994,22
3.4.1.6	Momento de Transporte de Material de 1ª e 2ª Categoria acima de 1,00 km	m ³ xk m	-
3.4.1.7	Espalhamento de Material de 1ª e 2ª Categoria em Bota Fora	m ³	133.087,19

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2017 e contém 75 folhas

Chave de Impressão: Y8YDD

15/09/2017, 16:28

Certidão nº 2220457898/2017



[Assinatura]



REGISTRO CIVIL DO
JARDIM AMERICA
EM BRANCO

REGISTRO CIVIL DO
JARDIM AMERICA
EM BRANCO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220457898/2017, emitida em 15/09/2017



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL

Secretaria de Infraestrutura Hídrica

Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional

3.4.1.30	Momento de Transporte de Concreto em Caminhão Betoneira	m ³ x km	-
3.4.1.31	Regularização Fina em Taludes Internos em Material de 1ª e 2ª Categoria, carga e transporte até 1km	m ²	1.028,00
3.4.1.32	Manta Geotêxtil RT 21 - Fornecimento e Aplicação com o emprego de manipuladora telescópica	m ²	3.760,00
3.4.1.33	Filtro Horizontal de Areia	m ³	564,00
	TOTAL ITEM 3.4.1		
3.4.2	Escavação do Túnel		-
3.4.2.1	Escavação subterrânea em rocha Classe IV	m ³	-
3.4.2.2	Escavação subterrânea em rocha Classe III	m ³	-
3.4.2.3	Escavação subterrânea em rocha Classe II	m ³	-
3.4.2.4	Escavação subterrânea em rocha - todas as classes	m ³	118.598,96
3.4.2.5	Momento de Transporte de Material de 3ª Categoria acima de 1,00 km	m ³ xk m	14.056,00
3.4.2.6	Espalhamento de Material de 3ª Categoria em Bota Fora	m ³	168.410,53
3.4.2.7	Reescavação em Estoque de Material de 3ª Categoria, Carga e Transporte até 1,00 km	m ³	42.617,41
3.4.2.8	Concreto Projetado - Fabricação e Lançamento (com fibra)	m ³	15.978,96
3.4.2.9	Cambota Metálica - Fornecimento e Aplicação	kg	109.161,60
3.4.2.10	Tirante, 20 tf - 3,0 m - Fornecimento e Colocação	m	34.484,00
3.4.2.11	Tela de Aço Soldada (Q196 ou similar 3,11 kg/m ²) - Fornecimento, Corte e Montagem	m ²	1.986,04
3.4.2.12	Armadura em Barra de Aço CA 50 - Fornecimento, Corte, Dobra e Montagem	t	4,13
3.4.2.13	Concreto Estrutural 25 MPa - Fabricação e Lançamento (com bomba)	m ³	7.594,20
3.4.2.14	Concreto Estrutural 30 MPa - Fabricação e Lançamento (com bomba)	m ³	14,13
3.4.2.15	Momento de Transporte de Concreto em Caminhão Betoneira	m ³ xk m	-
3.4.2.16	Forma Plana de Madeira	m ²	94,20

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2017 e contém 75 folhas

Chave de Impressão: Y8YD0

15/09/2017, 16:28

Certidão nº 2220457898/2017



REGISTRO CIVIL DO
JARDIM AMERICA
EM BRANCO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220457898/2017, emitida em 15/09/2017



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
Secretaria de Infraestrutura Hídrica

Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional

3.4.2.17	Guarda-Corpo Metálico	m ²	-
3.4.2.18	DHPs-Drenos Horizontais Profundos em Rocha - Fornecimento e Aplicação	m	616,00
3.4.2.19	Preparo e tratamento superficial em rocha para estruturas de concreto	m ²	25.213,81
3.4.2.20	Concreto estrutural 15 Mpa (bombeado) - fabricação, transporte e lançamento	m ³	-
3.4.2.21	Furos Táticos	m	382,00
3.4.2.22	Enfilagem Auto Perfurante	m	2.508,00
3.4.2.23	Injeção com Calda de Cimento para Enfilagens	sc	579,41
3.4.2.24	Ensaio de Arrancamento de Tirantes de Aço CA50	und	230,00
3.4.2.25	Momento de Transporte de água (Para Injeção das Enfilagens)	m ³ x km	-
3.4.2.26	Bate Choco (Interno ao Túnel)	m ²	45.633,00
incluir	Regularização Fina em Taludes Internos em Material de 1ª e 2ª Categoria, carga e transporte até 1km	m ²	-
	TOTAL ITEM 3.4.2		
3.4.3	Instrumentação		-
3.4.3.1	Perfuração de Furos, Diâmetro 100 mm	m	1.967,00
3.4.3.2	Piezômetro Casagrande - Fornecimento e Montagem	und	32,00
3.4.3.3	Cabos para o Piezômetros Casagrande	m	-
3.4.3.4	Tassômetro - Fornecimento e Instalação	und	36,00
3.4.3.5	Indicador de Nível d'água - Fornecimento e Instalação	und	12,00
3.4.3.6	Marco Superficial - Fornecimento e Instalação	und	26,00
3.4.3.7	Pino para Seção de Convergência	und	198,00
3.4.3.8	Benchmark - Marcos Fixos	und	20,00
3.4.3.9	Acompanhamento e Controle das Instrumentações do Túnel	mês	28,00

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2017 e contém 75 folhas

Chave de Impressão: Y8YDD

15/09/2017, 16:28

Certidão nº 2220457898/2017



REGISTRO CIVIL DO
JARDIM AMERICA
EM BRANCO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220457898/2017, emitida em 15/09/2017



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
Secretaria de Infraestrutura Hídrica

Projeto de Integração do Rio São Francisco com
Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional

	TOTAL ITEM 3.4.3		
	TOTAL ITEM 3.4		
3.5	ADUTORA MONTEIRO		-
3.5.1	Movimento de Terra e Tratamentos		-
3.5.1.1	Supressão Vegetal, Destocamento e Limpeza	m ²	158.858,09
3.5.1.2	Escavação de Material de 1ª Categoria, Carga e Transporte até 1,00 km	m ³	199.111,92
3.5.1.3	Escavação de Material de 2ª Categoria, Carga e Transporte até 1,00 km	m ³	10.474,35
3.5.1.4	Escavação de Material de 3ª Categoria, Carga e Transporte até 1,00 km	m ³	42.157,58
3.5.1.5	Aterro Compactado - 1ª categoria	m ³	112.032,56
3.5.1.6	Aterro Compactado - 2ª Categoria	m ³	81.615,63
3.5.1.7	Momento de Transporte de Material de 1ª Categoria acima de 1,00 km	m ³ xk m	283.345,26
3.5.1.8	Momento de Transporte de Material de 2ª Categoria acima de 1,00 km	m ³ xk m	-
3.5.1.9	Enrocamento Compactado	m ³	4.555,42
3.5.1.10	Espalhamento de Material de 3ª Categoria em Bota Fora	m ³	125.827,41
3.5.1.11	Pré-Fissuramento	m ²	11.320,00
3.5.1.12	Concreto 10 MPa - Fabricação e Lançamento	m ³	2.097,17
3.5.1.13	Concreto Estrutural 25 MPa - Fabricação e Lançamento (com bomba)	m ³	19.777,00
3.5.1.14	Armadura em Barra de Aço CA 50 - Fornecimento, Corte, Dobra e Montagem	t	1.696,49
3.5.1.15	Escada Tipo Marinheiro em Aço Carbono - Fornecimento, Corte, Dobra e Montagem	m	310,00
3.5.1.16	Forma Plana de Madeira	m ²	1.813,25
3.5.1.17	Forma Plana Metálica para Pré-Moldados	m ²	-
3.5.1.18	Pré-Moldados - Transporte, Içamento e Posicionamento - Galeria	m ³	19.005,99
3.5.1.19	Tampa Metálica para Poço de Visita	m ²	13,00

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2017 e contém 75 folhas

Chave de Impressão: Y8YDO

15/09/2017, 16:28

Certidão nº 2220457898/2017



REGISTRO CIVIL DO
JARDIM AMERICA
EM BRANCO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220457898/2017, emitida em 15/09/2017



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
Secretaria de Infraestrutura Hídrica

Projeto de Integração do Rio São Francisco com
Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional

3.5.1.20	Escavação de Material de 1ª Categoria (Área de Emprestimo), Carga e Transporte até 1,00 km	m³	-
3.5.1.21	Escavação de Material de 2ª Categoria (Área de Emprestimo), Carga e Transporte até 1,00 km	m³	-
3.5.1.22	Espalhamento de Material de 1ª e 2ª Categoria em Bota Fora	m³xk	258.314,83
3.5.1.23	Momento de Transporte de Água	m	130.274,58
3.5.1.24	Reescavação em Estoque de Material de 1ª e/ou 2ª Categoria, Carga e Transporte até 1,00 km	m³	-
3.5.1.25	Momento de Transporte de Agregados	m³xk	-
3.5.1.26	Reescavação em Estoque de Material de 3ª Categoria, Carga e Transporte até 1,00 km	m³	3.315,55
3.5.1.27	Aterro Compactado Manual	m³	52.079,91
3.5.1.28	Preparo e Tratamento Superficial em Rocha para Estrutura de Concreto (Estrutura de Saída)	m²	19.824,92
3.5.1.29	Forma Curva de Madeira	m²	45,00
3.5.1.30	Junta de Dilatação Tipo Fugenband (O 22 ou similar) - Fornecimento e Aplicação	m	-
3.5.1.31	Forma Metálica para Aduelas	m²	153.536,82
3.5.1.32	Escavação de Material de 3ª Categoria a Fogo Controlado	m³	35.922,06
3.5.1.33	Momento de Transporte de Material de 3ª Categoria acima de 1,00km	m³xk	7.250,32
3.5.1.34	Junta de Dilatação Tipo Fugenband (O 22 ou similar) - Fornecimento e Aplicação	m	444,60
3.5.1.35	Escavação de material de 2ª Categoria, com uso de explosivos, carga e transporte até a 1,00 Km	m³	10.531,20
3.5.1.36	Aplicação de Manta Geotêxtil nas Juntas das Aduelas da Adutora	und	3.923,00
	Drenagem Externa do Segmento da Adutora Monteiro		
3.5.1.36	Escavação de Material de 1ª Categoria, Carga e Transporte até 1,00 km	m³	-
3.5.1.37	Escavação de Material de 3ª Categoria a Fogo Controlado	m³	651,75

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2017 e contém 75 folhas

Chave de Impressão: Y8YDD

15/09/2017, 16:28

Certidão nº 2220457898/2017



REGISTRO CIVIL DO
JARDIM AMÉRICA
EM BRANCO

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
Secretaria de Infraestrutura Hídrica

Projeto de Integração do Rio São Francisco com
Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional

3.5.1.38	Espalhamento de Material de 1ª e 2ª Categoria em Bota Fora	m³	-
3.5.1.39	Espalhamento de Material de 3ª Categoria em Bota Fora	m³	925,49
3.5.1.40	Enrocamento de Proteção	m³	2.334,89
3.5.1.41	Manta Geotêxtil - Fornecimento e Aplicação	m²	200,00
3.5.1.42	Brita para Drenagem	m³	38,26
3.5.1.43	Concreto 10 MPa - Fabricação e Lançamento	m³	19,62
3.5.1.44	Concreto Estrutural 20 MPa - Fabricação e Lançamento (com bomba)	m³	468,00
3.5.1.45	Concreto Estrutural 25 MPa - Fabricação e Lançamento (com bomba)	m³	179,06
3.5.1.46	Forma Plana de Madeira	m²	438,59
3.5.1.47	Forma para Pré Moldados	m²	59,27
3.5.1.48	Pré-Moldados - Transporte, Içamento e Posicionamento - Galeria	m³	2,89
3.5.1.49	Tampa Metálica	m²	-
3.5.1.50	Armadura em Barra de Aço CA 50 - Fornecimento, Corte, Dobra e Montagem	t	6,34
3.5.1.51	Cimbramento Metálico	m³	209,83
3.5.1.52	Transporte de Tubos Metálicos para Cimbramento/Escoramento	txkm	23.081,30
3.5.1.53	Carga e Descarga de Tubos de Cimbramento Metálico	t	46,16
3.5.1.54	Bueiro Tubular Ø de 1,00 m - CA-01	m	20,00
3.5.1.55	Boca de Bueiro Tubular Ø de 1,00 m -Normal	und	-
3.5.1.56	Aterro Compactado	m³	7.456,00
3.5.1.57	Remoção de Bueiro Tubular	m³	28,88
	TOTAL ITEM 3.5.1		
	TOTAL ITEM 3.5		
3.6	AQUEDUTOS		-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220457898/2017, emitida em 15/09/2017




O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2017 e contém 75 folhas

Chave de Impressão: Y8YD0

15/09/2017, 16:28

Certidão nº 2220457898/2017



[Assinatura]

REGISTRO CIVIL DO
JARDIM AMERICA
EM BRANCO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220457898/2017, emitida em 15/09/2017



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
Secretaria de Infraestrutura Hídrica

Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional


3.6.1	Obras civis		-
3.6.1.1	Preparo e Tratamento Superficial em Rocha para Estrutura de Concreto	m ²	-
3.6.1.2	Concreto Estrutural 25 MPa - Fabricação e Lançamento (com bomba)	m ³	632,55
3.6.1.3	Forma Plana de Madeira	m ²	10.297,84
3.6.1.4	Junta de Dilatação Tipo Fugenband (O 22 ou similar) - Fornecimento e Aplicação	m	700,00
3.6.1.5	Junta de Dilatação Tipo Jeene, JJ 1015 M - Fornecimento e Aplicação	m	-
3.6.1.6	Armadura em Barra de Aço CA 50 - Fornecimento, Corte, Dobra e Montagem	t	390,56
3.6.1.7	Pré-moldados - Içamento e Posicionamento - Aqueduto	m ³	808,02
3.6.1.8	Concreto Estrutural 35 MPa - Fabricação e Lançamento (com bomba)	m ³	2.689,08
3.6.1.9	Concreto Magro	m ³	73,20
3.6.1.10	Concreto Ciclópico - Fabricação e Lançamento	m ³	543,16
3.6.1.11	Forma Curva de Madeira	m ²	1.349,31
3.6.1.12	Manta em PVC, Fixação e Solda ENGELOCK - Fornecimento e Aplicação	m ²	-
3.6.1.13	Aparelho de Apoio de Neoprene Fretado	dm ³	1.635,20
3.6.1.14	Junta de Dilatação Tipo Jeene, JJ 4060 VV - Fornecimento e Aplicação	m	209,16
3.6.1.15	Tubulão a Céu Aberto Diâmetro 1,40 m, Escavação de Fuste	m	-
3.6.1.16	Cimbramento Metálico (Aqueduto)	m ³	12.636,33
3.6.1.17	Transporte de Tubos Metálicos para Cimbramento/Escoramento	txkm	135.300,00
3.6.1.18	Carga e Descarga de Tubos de Cimbramento Metálico	t	274,15
3.6.1.19	Andaime fachadeiro	m ²	7.904,97
3.6.1.20	Momento de Transporte de Concreto em Caminhão Betoneira	m ³ xk m	-
3.6.1.21	Guarda-Corpos e Escadas - Fornecimento e Montagem	m ²	-

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2017 e contém 75 folhas

Chave de Impressão: Y8YD0

15/09/2017, 16:28

Certidão nº 2220457898/2017



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
Secretaria de Infraestrutura Hídrica

Projeto de Integração do Rio São Francisco com
Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional


3.6.1.22	Luva de Emenda Soldada em Barras de aço CA-50 - Fornec. E Aplicação - Luva Soldada D=25mm	und	154,00
3.6.1.23	Lixamento e Pintura de Barras de aço CA-50 (Oxidadas)	kg	36.150,01
3.6.1.24	Limpeza de Rebrota	m ²	26.843,62
3.6.1.25	Junta de Dilatação com Isopor, Espessura 20mm	m ²	110,46
3.6.1.26	Guarda-Corpos e Escadas - Fornecimento e Montagem	m ²	300,00
3.6.1.27	Indicador de Nível d'água - Fornecimento e Instalação	und	-
3.6.1.28	Marco Superficial - Fornecimento e Instalação	und	-
3.6.1.29	Benchmark - Marcos Fixos - Fornecimento e Instalação	und	-
3.6.1.30	Perfuração de Furos, Diâmetro 100 mm	m	-
3.6.1.31	Impermeabilização do Aqueduto Jacaré (Conf. Nota Técnica 1230-NTC-2301-20-04-001-R01, inclusive piso e paredes das transições e juntas transversais dos canais até 20 m antes / depois das transições).	und	1,00
3.6.1.32	Impermeabilização do Aqueduto Caetitu (Conf. Nota Técnica 1230-NTC-2301-20-04-001-R01, inclusive piso e paredes das transições e juntas transversais dos canais até 20 m antes / depois das transições).	und	1,00
3.6.1.33	Impermeabilização do Aqueduto Branco (Conf. Nota Técnica 1230-NTC-2301-20-04-001-R01, inclusive piso e paredes das transições e juntas transversais dos canais até 20 m antes / depois das transições).	und	1,00
3.6.1.34	Impermeabilização do Aqueduto Barreiro (Conf. Nota Técnica 1230-NTC-2301-20-04-001-R01, inclusive piso e paredes das transições e juntas transversais dos canais até 20 m antes / depois das transições).	und	1,00
	TOTAL ITEM 3.6.1		
	TOTAL ITEM 3.6		
3.7	PONTES		-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220457898/2017, emitida em 15/09/2017



O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2017 e contém 75 folhas

Certidão nº 2220457898/2017
15/09/2017, 16:28
Chave de Impressão: Y8YDO



REGISTRO CIVIL DO
JARDIM AMERICA
EM BRANCO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220457898/2017, emitida em 15/09/2017




MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
Secretaria de Infraestrutura Hídrica

Projeto de Integração do Rio São Francisco com
Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional

3.7.1	Obras civis		-
3.7.1.1	Concreto Magro	m ³	107,48
3.7.1.2	Concreto 10 MPa - Fabricação e Lançamento	m ³	152,34
3.7.1.3	Concreto Estrutural 25 MPa - Fabricação e Lançamento (com bomba)	m ³	1.217,71
3.7.1.4	Concreto Estrutural 30 MPa - Fabricação e Lançamento (com bomba)	m ³	3.821,57
3.7.1.5	Forma para Pré Moldados	m ²	8.193,10
3.7.1.6	Forma Plana de Madeira	m ²	7.315,25
3.7.1.7	Forma Curva de Madeira	m ²	189,64
3.7.1.8	Forma Plana Metálica para Pré-Moldados	m ²	6.294,01
3.7.1.9	Armadura em Barra de Aço CA 25 - Fornecimento, Corte, Dobra e Montagem	t	1,62
3.7.1.10	Armadura em Barra de Aço CA 50 - Fornecimento, Corte, Dobra e Montagem	t	551,63
3.7.1.11	Cordoalha para Protensão Aço CP 190RB - Fornecimento e Montagem	t	111,30
3.7.1.12	Pré-Moldados - Transporte, Içamento e Posicionamento - Ponte	m ³	2.128,02
3.7.1.13	Protensão e Injeção	und	375,00
3.7.1.14	Barreira Tipo New Jersey - Fornecimento e Colocação	m	-
3.7.1.15	Drenos PVC Ø 100 mm	m	193,00
3.7.1.16	Preparo e Tratamento Superficial em Rocha para Estrutura de Concreto	m ²	160,71
3.7.1.17	Aparelho de Apoio de Neoprene Fretado	dm ³	941,84
3.7.1.18	Tubo de PVC para Drenagem Pluvial Ø 100 mm	m	40,00
3.7.1.19	Junta de Dilatação Tipo Jeene, JJ 2540 VV - Fornecimento e Aplicação	m	94,00
3.7.1.20	Pavimentação com CBUQ	t	330,46
3.7.1.21	Imprimação	m ²	1.376,91

Certidão nº 2220457898/2017
15/09/2017, 16:28
Chave de Impressão: Y8YDD
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2017 e contém 75 folhas



REGISTRO CIVIL DO
JARDIM AMERICA
EM BRANCO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220457898/2017, emitida em 15/09/2017



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
Secretaria de Infraestrutura Hídrica

Projeto de Integração do Rio São Francisco com
Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional


3.7.1.22	Espalhamento de Material de 1ª e 2ª Categoria em Bota Fora	m³	3.773,40
3.7.1.23	Tubulão a Céu Aberto Diâmetro 1,20 m, Escavação de Fuste	m	-
3.7.1.24	Tubulão a Céu aberto - Alargamento de Base	m³	-
3.7.1.25	Escavação de Material de 1ª Categoria, Carga e Transporte até 1,00 km	m³	3.158,73
3.7.1.26	Aterro Compactado - 1ª categoria	m³	13.259,56
3.7.1.27	Momento de Transporte de Água	m³xk m	48.642,56
3.7.1.28	Reescavação em Estoque de Material de 1ª e/ou 2ª Categoria, Carga e Transporte até 1,00 km	m³	15.496,89
3.7.1.29	Escavação de Material de 1ª Categoria (Área de Emprestimo), Carga e Transporte até 1,00 km	m³	-
3.7.1.30	Luva de Emenda Soldada em Barras de aço CA-50 - Fornec. E Aplicação - Luva Soldada D=20mm	und	3,00
3.7.1.31	Lixamento e Pintura de Barras de aço CA-50 (Oxidadas)	kg	409,85
3.7.1.32	Tirantes de 10 a 15 tf, com Comprimento de 2,00 a 5,00 m - Fornecimento e Colocação	m	660,00
3.7.1.33	Aterro Compactado Manual	m³	339,68
3.7.1.34	Concreto Estrutural 35 MPa - Fabricação e Lançamento (com bomba)	m³	154,57
3.7.1.35	Concreto Estrutural 15 MPa - Fabricação e Lançamento (com bomba)	m³	-
3.7.1.36	Escavação de Material de 3ª Categoria, Carga e Transporte até 1,00 km	m³	203,00
3.7.1.37	Espalhamento de Material de 3ª Categoria em Bota Fora	m³	288,00
3.7.1.38	Concreto Ciclópico - Fabricação e Lançamento	m³	277,98
3.7.1.39	Escoramento Com Madeira	m³	-
3.7.1.40	Cimbramento Metálico (Passarela)	m³	-
3.7.1.41	Transporte de Tubos Metálicos para Cimbramento/Escoramento	txkm	-
3.7.1.42	Carga e Descarga de Tubos de Cimbramento Metálico	t	-

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2017 e contém 75 folhas

Chave de Impressão: Y8YD0

15/09/2017, 16:28

Certidão nº 2220457898/2017



REGISTRO CIVIL DO
JARDIM AMERICA
EM BRANCO

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
Secretaria de Infraestrutura Hídrica

Projeto de Integração do Rio São Francisco com
Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional


3.7.1.43	Enrocamento de Proteção	m ³	-
	TOTAL ITEM 3.7.1		
	TOTAL ITEM 3.7		
3.8	PASSARELAS		
3.8.1	Obras civis		
3.8.1.1	Escavação de Material de 1ª Categoria, Carga e Transporte até 1,00 km	m ³	475,05
3.8.1.2	Escavação de Material de 3ª Categoria, Carga e Transporte até 1,00 km	m ³	-
3.8.1.3	Espalhamento de Material de 1ª e 2ª Categoria em Bota Fora	m ³	1.067,41
3.8.1.4	Espalhamento de Material de 3ª Categoria em Bota Fora	m ³	-
3.8.1.5	Momento de Transporte de Material de 1ª Categoria acima de 1,00 km	m ³ xk m	-
3.8.1.6	Concreto Estrutural 25 MPa - Fabricação e Lançamento (com bomba)	m ³	760,50
3.8.1.7	Concreto Estrutural 30 MPa - Fabricação e Lançamento (com bomba)	m ³	733,47
3.8.1.8	Forma Plana de Madeira	m ²	7.063,11
3.8.1.9	Armadura em Barra de Aço CA 25 - Fornecimento, Corte, Dobra e Montagem	t	-
3.8.1.10	Armadura em Barra de Aço CA 50 - Fornecimento, Corte, Dobra e Montagem	t	152,27
3.8.1.11	Armadura em Barra de Aço CA 60 - Fornecimento, Corte, Dobra e Montagem	t	0,10
3.8.1.12	Pré-Moldados - Transporte, Içamento e Posicionamento - Passarela	m ³	-
3.8.1.13	Aparelho de Apoio de Neoprene Fretado	dm ³	410,70
3.8.1.14	Escavação de Vala em Material de 1ª Categoria	m ³	365,69
3.8.1.15	Aterro Compactado Manual	m ³	716,73
3.8.1.16	Cimbramento Metálico (Passarela)	m ³	1.399,99
3.8.1.17	Transporte de Tubos Metálicos para Cimbramento/Escoramento	txkm	7.353,50
3.8.1.18	Carga e Descarga de Tubos de Cimbramento Metálico	t	14,70

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220457898/2017, emitida em 15/09/2017



O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2017 e contém 75 folhas

Certidão nº 2220457898/2017
15/09/2017, 16:28
Chave de Impressão: Y8YD0



REGISTRO CIVIL DO
JARDIM AMERICA
EM BRANCO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220457898/2017, emitida em 15/09/2017



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
Secretaria de Infraestrutura Hídrica

Projeto de Integração do Rio São Francisco com
Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional

3.8.1.19	Momento de Transporte de Água	m ³ xk m	-
3.8.1.20	Reescavação em Estoque de Material de 1ª e/ou 2ª Categoria, Carga e Transporte até 1,00 km	m ³	683,51
3.8.1.21	Escavação de Material de 1ª Categoria (Área de Emprestimo), Carga e Transporte até 1,00 km	m ³	-
	TOTAL ITEM 3.8.1		
	TOTAL ITEM 3.8		
3.9	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA (SISTEMA VIÁRIO)		-
3.9.1	Movimento de Terra e Tratamentos		-
3.9.1.1	Supressão Vegetal, Destocamento e Limpeza	m ²	38.835,96
3.9.1.2	Escavação de Material de 1ª Categoria, Carga e Transporte até 1,00 km	m ³	4.837,80
3.9.1.3	Escavação de Material de 2ª Categoria, Carga e Transporte até 1,00 km	m ³	-
3.9.1.4	Escavação de Material de 3ª Categoria, Carga e Transporte até 1,00 km	m ³	-
3.9.1.5	Espalhamento de Material de 1ª e 2ª Categoria em Bota Fora	m ³	5.950,50
3.9.1.6	Espalhamento de Material de 3ª Categoria em Bota Fora	m ³	-
3.9.1.7	Momento de Transporte de Material de 1ª Categoria acima de 1,00 km	m ³ xk m	14.725,35
3.9.1.8	Bueiro Tubular Ø de 0,80 m	m	-
3.9.1.9	Bueiro Tubular Ø de 1,00 m	m	10,00
3.9.1.10	Bueiro Tubular Ø de 1,20 m	m	-
3.9.1.11	Aterro Compactado - 1ª categoria	m ³	59.436,79
3.9.1.12	Solo Estabilizado Granulometricamente (CBR>20%)	m ³	2.655,53
3.9.1.13	Brita Graduada	m ³	513,43
3.9.1.14	Revestimento com Solo-Brita	m ³	-
3.9.1.15	Revestimento Primário com Cascalho	m ³	-

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2017 e contém 75 folhas

Chave de Impressão: Y8YD0

15/09/2017, 16:28

Certidão nº 2220457898/2017



REGISTRO CIVIL DO
JARDIM AMÉRICA

EM BRANCO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220457898/2017, emitida em 15/09/2017



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
Secretaria de Infraestrutura Hídrica

Projeto de Integração do Rio São Francisco com
Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional

3.9.1.16	Momento de Transporte de Água	m ³ xk m	210.725,98
3.9.1.17	Imprimação	m ²	18.510,59
3.9.1.18	Pavimentação com CBUQ	t	2.741,90
3.9.1.19	Pintura de Faixa de Sinalização com Tinta de Base Acrílica	m ²	757,36
3.9.1.20	Placa de Sinalização, Incluindo Suporte e Travessa - Fornecimento e Implantação	m ²	22,75
3.9.1.21	Placa Sinalizadora Totalmente Refletiva - Fornecimento e Implantação	m ²	60,54
3.9.1.22	Suporte e Travessa para Placa Sinalizadora - Fornecimento e Implantação	und	88,00
3.9.1.23	Cone	und	-
3.9.1.24	Balizador	und	96,00
3.9.1.25	Barreira Classe I e II	und	-
3.9.1.26	Barreira Classe III	und	-
3.9.1.27	Tacha Refletiva Bidirecional	und	732,00
3.9.1.28	Tachão Refletivo Bidirecional	und	150,00
3.9.1.29	Defensa Metálica Semí-Maleável Simples	m	-
3.9.1.30	Ancoragem de defesa metálica simples	m	-
3.9.1.31	Prisma Refletivo	und	-
3.9.1.32	Escavação de Material de 1ª Categoria (Área de Emprestimo), Carga e Transporte até 1,00 km	m ³	16.722,94
3.9.1.33	Reescavação em Estoque de Material de 1ª e/ou 2ª Categoria, Carga e Transporte até 1,00 km	m ³	6.469,51
3.9.1.34	Reescavação em Estoque de Material de 3ª Categoria, Carga e Transporte até 1,00 km	m ³	24.971,13
3.9.1.35	Momento de Transporte de Agregados	m ³ xk m	-
3.9.1.36	Escavação de Material de 3ª Categoria (Pedreira), Carga e Transporte até 1,00 km	m ³	-

Certidão nº 2220457898/2017

15/09/2017, 16:28

Chave de Impressão: Y8YDD

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2017 e contém 75 folhas




REGISTRO CIVIL DO
JARDIM AMÉRICA
EM BRANCO

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
Secretaria de Infraestrutura Hídrica

Projeto de Integração do Rio São Francisco com
Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional

3.9.1.37	Enrocamento de Proteção	m ³	-
3.9.1.38	Forma Plana de Madeira	m ²	172,00
3.9.1.39	Armadura em Barra de Aço CA 50 - Fornecimento, Corte, Dobra e Montagem	t	3,20
3.9.1.40	Concreto 10 MPa - Fabricação e Lançamento	m ³	6,40
3.9.1.41	Concreto Estrutural 15 MPa - Fabricação e Lançamento (direto)	m ³	-
3.9.1.42	Concreto Estrutural 25 MPa - Fabricação e Lançamento (direto)	m ³	29,20
3.9.1.43	Limpeza de Rebrotas	m ²	-
3.9.1.44	Enrocamento Compactado	m ³	25.842,80
3.9.1.45	Tratamento superficial duplo com emulsão asfáltica (com brita produzida)	m ²	5.769,52
3.9.1.46	Momento de transporte de Material de 3ª Categoria	m ³ xk. m	1.847,19
	TOTAL ITEM 3.9.1		
	TOTAL ITEM 3.9		
3.10	OBRAS COMPLEMENTARES		-
3.10.1	Cercas		-
3.10.1.1	Cerca de Arame Farpado (Mourão de Concreto) - 5 fios	m	2.600,00
3.10.1.2	Cerca de Arame Farpado - Fornecimento e Colocação do Arame	m	-
3.10.1.3	Fornecimento e Implantação dos Mourões de Suporte, Mourões Esticadores e Escoras Chumbadas	m	-
3.10.1.4	Fornecimento e Implantação de Arame Farpado	m	-
	TOTAL ITEM 3.10.1		
	TOTAL ITEM 3.10		
3.11	SERVIÇOS DIVERSOS		-
3.11.1	Movimento de Terra		-




Certidão nº 2220457898/2017

15/09/2017, 16:28

Chave de Impressão: Y8YD0

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2017 e contém 75 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220457898/2017, emitida em 15/09/2017



REGISTRO CIVIL DO
JARDIM AMERICA

REGISTRO CIVIL DO
JARDIM AMERICA
EM BRANCO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220457898/2017, emitida em 15/09/2017



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
Secretaria de Infraestrutura Hídrica

Projeto de Integração do Rio São Francisco com
Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional

3.11.1.1	Momento de Transporte de Agregados para Concreto	m ³ xk m	3.725.591,03
3.11.1.2	Momento de Transporte de Água para Concreto	m ³ xk m	740.368,74
3.11.1.3	Escavação de Material de 3ª Categoria (Pedreira), Carga e Transporte até 1,00 km (Produção de Agregados para Concreto)	m ³	131.136,01
3.11.1.4	Momento de Transporte de Concreto em Caminhão Betoneira	m ³ xk m	2.645.461,49
	TOTAL ITEM 3.11.1		
	TOTAL ITEM 3.11		
3.12	INVESTIGAÇÕES GEOLÓGICAS EM JAZIDAS		-
3.12.1	Ensaio		-
3.12.1.1	Ensaio Triaxial tipo adensado rápido	und	-
3.12.1.2	Ensaio Triaxial tipo adensado saturado rápido	und	-
3.12.1.3	Ensaio Permeabilidade a carga constante	und	-
3.12.1.4	Ensaio Permeabilidade a carga variável	und	-
3.12.1.5	Ensaio Cisalhamento direto	und	-
3.12.1.6	Ensaio Infiltração em solo	und	8,00
3.12.1.7	Ensaio de Perda d'água - 5 estágios	und	-
	TOTAL ITEM 3.12.1		
3.12.2	Ensaio Sondagem à percussão		-
3.12.2.1	Mobilização e Desmobilização de equipamentos de sondagem à percussão	und	-
3.12.2.2	Sondagem à percussão	m	136,00
3.12.2.3	Deslocamento e instalação de 01 equipamento de sondagem, distância até 200m	und	-
3.12.2.4	Deslocamento e instalação de 01 equipamento de sondagem, distância de 201 a 500m	und	-

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2017 e contém 75 folhas

Chave de Impressão: Y8YD0

15/09/2017, 16:28

Certidão nº 2220457898/2017



REGISTRO CIVIL DO
JARDIM AMERICA
EM BRANCO

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
Secretaria de Infraestrutura Hídrica

Projeto de Integração do Rio São Francisco com
Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional

3.12.2.5	Deslocamento e instalação de 01 equipamento de sondagem, distância acima de 500m	und	1,00
	TOTAL ITEM 3.12.2		
3.12.3	Ensaio Sondagem rotativa		-
3.12.3.1	Mobilização e desmobilização de equipamentos de sondagem rotativa	und	-
3.12.3.2	Sondagem em rocha	m	-
3.12.3.3	Deslocamento e instalação de 01 equipamento de sondagem, distância até 200m	und	-
3.12.3.4	Deslocamento e instalação de 01 equipamento de sondagem, distância de 201 a 500m	und	-
3.12.3.5	Deslocamento e instalação de 01 equipamento de sondagem, distância acima de 500m	und	-
	TOTAL ITEM 3.12.3		
	TOTAL ITEM 3.12		
3.13	CANTEIROS DE PRÉ-MOLDADOS		-
3.13.1	AQUEDUTO JACARÉ		-
3.13.1.1	DESVIO DO RIO		-
3.13.1.1.1	Escavação de Material de 1ª Categoria, Carga e Transporte até 1,00 km	m³	-
	TOTAL ITEM 3.13.1.1		
3.13.1.2	ENSECADEIRA		-
3.13.1.2.1	Escavação de Material de 1ª Categoria (Área de Empréstimo), Carga e Transporte até 1,00 km	m³	-
3.13.1.2.2	Aterro Compactado	m³	-
	TOTAL ITEM 3.13.1.2		
3.13.1.3	BUEIROS		-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220457898/2017, emitida em 15/09/2017



O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2017 e contém 75 folhas

Chave de Impressão: Y8YD0

15/09/2017, 16:28

Certidão nº 2220457898/2017



Faint, illegible text or markings, possibly a stamp or handwritten note.

REGISTRO CIVIL DO
JARDIM AMERICA
EM BRANCO


MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
 Secretaria de Infraestrutura Hídrica

**Projeto de Integração do Rio São Francisco com
 Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional**

3.13.1.3.1	Corpo	m	-
3.13.1.3.2	Boca	und	-
	TOTAL ITEM 3.13.1.3		
3.13.1.4	REMOÇÃO DA ENSECADDEIRA		-
3.13.1.4.1	Reescavação em Estoque de Material de 1ª e/ou 2ª Categoria, Carga e Transporte até 1,00 km	m³	-
	TOTAL ITEM 3.13.1.4		
3.13.1.5	PISTA DE SERVIÇO		-
3.13.1.5.1	Escavação de Material de 1ª Categoria (Área de Emprestimo), Carga e Transporte até 1,00 km	m³	-
3.13.1.5.2	Aterro Compactado	m³	-
3.13.1.5.3	Remoção da Pista	m³	-
3.13.1.5.4	Remoção dos Bueiros	m³	-
	TOTAL ITEM 3.13.1.5		
	TOTAL ITEM 3.13.1		
3.13.2	AQUEDUTO CFTITU		-
3.13.2.1	Pista de Serviço		-
3.13.2.1.1	Escavação de Material de 1ª Categoria (Área de Emprestimo), Carga e Transporte até 1,00 km	m³	-
3.13.2.1.2	Aterro Compactado	m³	-
3.13.2.1.3	Remoção da Pista	m³	-
	TOTAL ITEM 3.13.2.1		
	TOTAL ITEM 3.13.2		
3.13.3	PONTES 2527 E 2530		-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220457898/2017, emitida em 15/09/2017



O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2017 e contém 75 folhas

Certidão nº 2220457898/2017
 15/09/2017, 16:28
 Chave de Impressão: Y8YD0



[Assinatura]

REGISTRO CIVIL DO
JARDIM AMERICA
EM BRANCO

371

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220457898/2017, emitida em 15/09/2017



O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2017 e contém 75 folhas

Certidão nº 2220457898/2017
15/09/2017, 16:28
Chave de Impressão: Y8YD0



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
Secretaria de Infraestrutura Hídrica

Projeto de Integração do Rio São Francisco com
Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional

3.13.3.1	Escavação de Material de 1ª Categoria (Área de Emprestimo), Carga e Transporte até 1,00 km	m³	-
3.13.3.2	Aterro Compactado	m³	-
TOTAL ITEM 3.13.3			
TOTAL ITEM 3.13			



Guilherme Romano de Gouveia
Coordenador Executivo
Projeto São Francisco
Matr.: SIAPE-1.693.008


CREA Nº 14638/D-60

Cartório do 2º Ofício Notas e Protesto - Sertânia/PE
Trv. Henrique Dias, nº 93 - Centro - Sertânia/PE Fone: (87) 3841-1482
Maria da Glória Silva Leandro - Tabelião - cartorio2sertania@hotmail.com

Em reconhecimento por SEMELHANÇA a firma de GUILNER ROMANO DE GOUVEIA, Sertânia, 12/09/2017 10:15:44.
em testemunho da verdade. Emol: 3,88 TSNR: 0,78 Total: 4,66.
RC18889-5

Substituta - Nádia Regina Dos Passos Accioly Morais
Selo Digital: 0074948.XST07201701.01130
Consulte autenticidade em: www.tipe.jus.br/selodigital

Tabelionato de Notas
Nádia R. P. Accioly Morais
Substituto-Escrituras, Proações
Protesto de Letras e Títulos
UNICAMENTE COM SELO DE
AUTENTICACAO E FISCALIZACAO



REGISTRO CIVIL
JARDIM AMÉRICA
EM BRANCO



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PE20170186676

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

SUBSTITUIÇÃO à PE20170175623
EQUIPE - ART PRINCIPAL

1. Responsável Técnico
JOSE CLAUDIO DE ALMEIDA MENDONCA DE BARROS
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
Empresa contratada: CONSORCIO BACIA DO SAO FRANCISCO
RNP: 260322878-1
Registro: 000005663-2

2. Contratante
Contratante: MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI
OUTROS ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS
Complemento: Bloco E
Cidade: BRASÍLIA
Bairro: ESPLANADA
UF: DF
CEP: 70062000
CPF/CNPJ: 03.353.358/0001-96
Nº: S/Nº
CEP: 70062000
País: Brasil
Telefone:
Contrato: 58/2013-MI
Valor: R\$ 854.614.603,88
Ação Institucional: Outros
Email:
Celebrado em: 26/08/2013
Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

3. Dados da Obra/Serviço
Proprietário: MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI
SITIO SALÃO
Complemento: FAZENDA BOA VISTA
Cidade: Sertânia
Bairro: CENTRO
UF: PE
CEP: 56600000
Telefone:
Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0
Data de início: 26/08/2013
Previsão de término: 30/04/2018
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
CPF/CNPJ: 03.353.358/0001-96
Nº: S/Nº
CEP: 56600000

4. Atividade Técnica
7 - EXECUÇÃO
42 - Execução de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Quantidade 138,28
Unidade km

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações
EXECUÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO: CANAIS, 138,28 QUILOMETRO(S) RESUMO DO CONTRATO: EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS E ELETROMECÂNICAS COMPLEMENTARES DOS LOTES 10, 11 E 12, CONCERNENTES AO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL - PISF - ESTA ART REFERE-SE AO 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 7 READEQUAÇÃO DOS QUANTITATIVOS DA PLANILHA DE PREÇOS E SERVIÇOS CORRESPONDENTE AO ACRESCIMO DE R\$ 62.578.770,35 E O DEGRÉSCIMO DE R\$ 49.814.523,35, TOTALIZANDO UM ACRESCIMO DE R\$ 12.764.246,99, PASSANDO O VALOR DO CONTRATO DE R\$ 641.860.357,19 PARA R\$ 854.614.603,88.

6. Declarações

7. Entidade de Classe
AGP

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima
JOSE CLAUDIO DE ALMEIDA MENDONCA DE BARROS - CPF: 770.014.278-53

Local _____ de _____ de _____
data
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI - CNPJ: 03.353.358/0001-96

9. Informações
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
* Caso seja verificado por este Conselho a incompatibilidade entre as atividades desenvolvidas e as atribuições profissionais do(a) responsável técnico(s) época do respectivo registro da ART, a mesma poderá ser anulada, a critério da Câmara Especializada relacionada à atividade desenvolvida (Artigos 25 - Item II e 26 da Resolução n. 1.025/09 do CONFEA)
* Erros no preenchimento desta ART poderão provocar a necessidade de sua substituição ou de sua anulação com incidência de custos adicionais, de acordo com a Resolução no 1.025/2009 do Confea.
* Todas as atividades anotadas nesta ART foram informadas pelo profissional, com ciência da Lei no 5.194/66, da Resolução no 1.025/2009 do Confea e dos normativos legais específicos de sua profissão, sendo as consequências cíveis, penal/criminal, trabalhista, técnica e ético-profissional de sua única responsabilidade!

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: bcWaa
Impresso em: 15/09/2017 às 16:28:23 por: adapt. ip: 200.162.22.194



REGISTRO CIVIL DO
JARDIM AMERICA
EM BRANCO



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PE20170186676

373

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

SUBSTITUIÇÃO à PE20170175623
EQUIPE - ART PRINCIPAL

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 16/09/2017


Certidão nº 2220457898/2017

15/09/2017, 16:28

Chave de Impressão: Y8YD0

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2017 e contém 75 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: boWeA
Impresso em: 15/09/2017 às 16:28:23 por: adapt, ip: 200.162.22.194



REGISTRO CIVIL DO
JARDIM AMÉRICA
EM BRANCO



CREA-PE

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PE20170186673

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

SUBSTITUIÇÃO à PE20170116780
EQUIPE - ART PRINCIPAL

1. Responsável Técnico

JOSE CLAUDIO DE ALMEIDA MENDONCA DE BARROS
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
Empresa contratada: CONSORCIO BACIA DO SAO FRANCISCO

RNP: 260322878-1
Registro: 00000563-2

2. Contratante

Contratante: MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI
OUTROS ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS
Complemento: Bloco E
Cidade: BRASÍLIA
País: Brasil
Telefone:
Contrato: 68/2013-MI
Valor: R\$ 841.850.357,19
Ação Institucional: Outros

Bairro: ESPLANADA
UF: DF

CPF/CNPJ: 03.353.358/0001-96
Nº: S/Nº
CEP: 70062000

Email:
Celebrado em: 26/08/2013
Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI
SITIO SALÃO
Complemento: FAZENDA BOA VISTA
Cidade: Sertânia
Telefone:
Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0
Data de Início: 26/08/2013
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Bairro: CENTRO
UF: PE
CPF/CNPJ: 03.353.358/0001-96
Nº: S/Nº
CEP: 56600000

4. Atividade Técnica

7- EXECUÇÃO	Quantidade	Unidade
42 - Execução de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL -> #28899 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	138,28	km

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO: CANAIS, 138,28 QUILOMETRO(S) RESUMO DO CONTRATO: EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS E ELETROMECÂNICAS COMPLEMENTARES DOS LOTES 10, 11 E 12, CONCERNENTES AO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL - PISF - ESTA ART REFERE-SE AO 7º TERMO ADITIVO, PASSANDO O PRAZO DE TÉRMINO PARA 30/04/2018.

6. Declarações

7. Entidade de Classe
AGP

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE CLAUDIO DE ALMEIDA MENDONCA DE BARROS - CPF:
770.014.278-53

Local _____ de _____ de _____ data

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI - CNPJ: 03.353.358/0001-96

9. Informações

- * A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
- * Caso seja verificado por este Conselho a incompatibilidade entre as atividades desenvolvidas e as atribuições profissionais do(a) responsável técnico(a) época do respectivo registro da ART, a mesma poderá ser anulada, a critério da Câmara Especializada relacionada à atividade desenvolvida (Artigos 25 - Item II e 26 da Resolução n. 1.025/09 do CONFEA)
- * Erros no preenchimento desta ART poderão provocar a necessidade de sua substituição ou de sua anulação com incidência de custos adicionais, de acordo com a Resolução no 1.025/2009 do Confea.
- * Todas as atividades anotadas nesta ART foram informadas pelo profissional, com ciência da Lei no 5.194/66, da Resolução no 1.025/2009 do Confea e dos normativos legais específicos de sua profissão, sendo as consequências cíveis, penal/criminal, trabalhista, técnica e ético-profissional de sua única responsabilidade!

10. Valor

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pe.silac.com.br/publico>, com a chave: 9219D
Impresso em: 15/09/2017 às 16:28:25 por: adapt_ip.200.162.22.194



REGISTRO CIVIL DO
JARDIM AMÉRICA

EM BRANCO



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PE20170186673

375

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

SUBSTITUIÇÃO à PE20170116780
EQUIPE - ART PRINCIPAL

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 15/09/2017

Certidão nº 2220457898/2017

15/09/2017, 16:28

Chave de Impressão: Y8YD0

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2017 e contém 75 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea.pe.sitrac.com.br/publico>, com a chave: 92190
Impresso em: 15/09/2017 às 16:28:25 por: adapt. p. 200.162.22.194



REGISTRO CIVIL DO
JARDIM AMÉRICA
EM BRANCO



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

SUBSTITUIÇÃO à PE20170106892
EQUIPE - ART PRINCIPAL

1. Responsável Técnico

JOSE CLAUDIO DE ALMEIDA MENDONÇA DE BARROS
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
Empresa contratada: CONSORCIO BACIA DO SAO FRANCISCO

RNP: 260322878-1
Registro: 000005563-2

2. Contratante

Contratante: MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI
OUTROS ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS

CPF/CNPJ: 03.353.358/0001-96
Nº: S/Nº

Complemento: Bloco E
Cidade: BRASÍLIA

Bairro: ESPLANADA
UF: DF

CEP: 70062000

País: Brasil

Email:

Celebrado em: 26/08/2013

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO

Contrato: 68/2013-MI
Valor: R\$ 841.850.357,19
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI

CPF/CNPJ: 03.353.358/0001-96
Nº: S/Nº

SITIO SALÃO

Complemento: FAZENDA BOA VISTA

Bairro: CENTRO

Cidade: Sertânia

UF: PE

CEP: 56600000

Telefone:

Email:

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Previsão de término: 26/08/2016

Data de início: 26/08/2013
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

7 - EXECUÇÃO	Quantidade	Unidade
42 - Execução de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL -> #29899 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	138,28	km

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO: CANAIS, 138,28 QUILOMETRO(S) RESUMO DO CONTRATO: EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS E ELETROMECÂNICAS COMPLEMENTARES DOS LOTES 10, 11 E 12. CONCERNENTES AO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL - PISF - ESTA ART REFERE-SE AO 6º TERMO ADITIVO, PASSANDO O VALOR CONTRATUAL DE R\$ 826.058.335,21 PARA R\$ 841.850.357,19

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AGP

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE CLAUDIO DE ALMEIDA MENDONÇA DE BARROS - CPF:
770.014.278-53

Local _____ de _____ de _____ data

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI - CNPJ: 03.353.358/0001-96

9. Informações

- * A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
- * Caso seja verificado por este Conselho a incompatibilidade entre as atividades desenvolvidas e as atribuições profissionais do(a) responsável técnico(a) época do respectivo registro da ART, a mesma poderá ser anulada, a critério da Câmara Especializada relacionada à atividade desenvolvida (Artigos 25 - item II e 26 da Resolução n 1.025/09 do CONFEA)
- * Erros no preenchimento desta ART poderão provocar a necessidade de sua substituição ou de sua anulação com incidência de custos adicionais, de acordo com a Resolução no 1.025/2009 do Confea.
- * Todas as atividades anotadas nesta ART foram informadas pelo profissional, com ciência da Lei no 5.194/06, da Resolução no 1.025/2009 do Confea e dos normativos legais específicos de sua profissão, sendo as consequências civis, penal/criminal, trabalhista, técnica e ético-profissional de sua única responsabilidade!

10. Valor

Certidão nº 2220457898/2017
15/09/2017, 16:28
Chave de Impressão: Y8YD0

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2017 e contém 75 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://creas-pe.silac.com.br/publico>, com a chave: XZY0
Impresso em: 15/09/2017 às 16:28:26 por: adapt, ip: 200.162.22.194



10

REGISTRADO
JARDIM AMÉRICA
EM BRANCO



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PE20170186672

377

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

SUBSTITUIÇÃO à PE20170106892
EQUIPE - ART PRINCIPAL

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 15/09/2017

Certidão nº 2220457898/2017

15/09/2017, 16:28

Chave de Impressão: Y8YD0

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2017 e contém 75 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: X7ZY0
Impresso em: 15/09/2017 às 16:28:26 por: adapt, lp: 200, 162.22.194



REGISTRO CIVIL DO
JARDIM AMÉRICA

REGISTRO CIVIL DO
JARDIM AMÉRICA
EM BRANCO



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

SUBSTITUIÇÃO à PE20170109382
EQUIPE - ART PRINCIPAL

1. Responsável Técnico

JOSE CLAUDIO DE ALMEIDA MENDONCA DE BARROS
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
Empresa contratada: CONSORCIO BACIA DO SAO FRANCISCO

RNP: 260322878-1
Registro: 000005563-2

2. Contratante

Contratante: MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI
OUTROS ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS

Complemento: Bloco E
Cidade: BRASÍLIA

Bairro: ESPANADA
UF: DF

CPF/CNPJ: 03.353.358/0001-96
Nº: S/Nº

CEP: 70062000

País: Brasil

Email:

Celebrado em:

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Contrato: 58/2013-MI

Valor: R\$ 826.058.332,21

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI
SEM DEFINIÇÃO DIVERSOS MUNICÍPIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Complemento:

Cidade: SERTÂNIA

Email:

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de início: 26/08/2013

Previsão de término: 26/08/2016

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

CPF/CNPJ: 03.353.358/0001-96
Nº: S/Nº

CEP: 00000000

Bairro: DIVERSOS

UF: PE

4. Atividade Técnica

7 - EXECUÇÃO
42 - Execução de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL -> #29899 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Quantidade 138,28
Unidade km

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO: CANAIS, 138,28 QUILOMETRO(S) RESUMO DO CONTRATO: EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS E ELETROMECÂNICAS COMPLEMENTARES DOS LOTES 10, 11 E 12, CONCERNENTES AO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL - PISF - ESTA ART REFERE-SE AO 3º TERMO ADITIVO, ALTERAÇÃO DO DOMÍLIO BANCÁRIO DO CONSÓRCIO BACIA DO SÃO FRANCISCO E RETIFICAÇÃO DA SUBCLÁUSULA PRIMEIRA DA CLÁUSULA TERCEIRA DO 4º TERMO ADITIVO.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AGP

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE CLAUDIO DE ALMEIDA MENDONCA DE BARROS - CPF:
770.014.278-53

Local _____ de _____ de _____ data


MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI - CNPJ: 03.353.358/0001-96

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
- Caso seja verificado por este Conselho a incompatibilidade entre as atividades desenvolvidas e as atribuições profissionais do(a) responsável técnico(a) época do respectivo registro da ART, a mesma poderá ser anulada, a critério da Câmara Especializada relacionada à atividade desenvolvida (Artigos 25 - item II e 26 da Resolução n 1.025/09 do CONFEA)
- Erros no preenchimento desta ART poderão provocar a necessidade de sua substituição ou de sua anulação com incidência de custos adicionais, de acordo com a Resolução no 1.025/2009 do Confea.
- Todas as atividades anotadas nesta ART foram informadas pelo profissional, com ciência da Lei no 5.194/66, da Resolução no 1.025/2009 do Confea e dos normativos legais específicos de sua profissão, sendo as consequências civis, penal/criminal, trabalhista, técnica e ético-profissional de sua única responsabilidade!

Certidão nº 2220457898/2017
15/09/2017, 16:28
Chave de Impressão: Y8YD0
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2017 e contém 75 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea.pe.silac.com.br/publico>, com a chave: 196Y4
Impresso em: 15/09/2017 às 16:28:28 por: adapt_ip_200.162.22.194



REGISTRO CIVIL DO
JARDIM AMÉRICA
EM BRANCO



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PE20170186669

379

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

SUBSTITUIÇÃO à PE20170109382
EQUIPE - ART PRINCIPAL

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 15/09/2017

Certidão nº 2220457898/2017

15/09/2017, 16:28

Chave de Impressão: Y8YD0

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2017 e contém 75 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 198Y4
Impresso em: 15/09/2017 às 16:28:28 por: adapt, ip: 200.192.22.194



REGISTRO CIVIL DO
JARDIM AMERICA
EM BRANCO



SUBSTITUIÇÃO à PE20170106893
EQUIPE - ART PRINCIPAL

1. Responsável Técnico

JOSE CLAUDIO DE ALMEIDA MENDONCA DE BARROS
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
Empresa contratada: CONSORCIO BACIA DO SAO FRANCISCO

RNP: 260322878-1
Registro: 000005563-2

2. Contratante

Contratante: MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI
OUTROS ESPLANADA DOS MNISTÉRIOS

CPF/CNPJ: 03.353.358/0001-96
Nº: S/Nº

Complemento: Bloco E
Cidade: BRASÍLIA
País: Brasil

Bairro: ESPLANADA
UF: DF

CEP: 70062000

Email:

Celebrado em: 26/08/2013

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO

Contrato: 58/2013-MI

Valor: R\$ 826.058.335,21

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI
SITIO SALÃO

CPF/CNPJ: 03.353.358/0001-96
Nº: S/Nº

Complemento: FAZENDA BOA VISTA

Bairro: CENTRO

Cidade: Sertânia

UF: PE

CEP: 56600000

Telefone:

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Início: 26/08/2013

Previsão de término: 26/08/2016

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

7 - EXECUÇÃO

42 - Execução de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

Quantidade 138,28

Unidade km

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO: CANAIS, 138,28 QUILOMETROS) RESUMO DO CONTRATO: EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS E ELETROMECÂNICAS COMPLEMENTARES DOS LOTES 10, 11 E 12, CONCERNENTES AO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL - PISF. - ESTA ART REFERE-SE AO 4º TERMO ADITIVO, PASSANDO O VALOR CONTRATUAL DE R\$ 736.743.507,58 PARA R\$ 826.058.335,21

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AGP

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE CLAUDIO DE ALMEIDA MENDONCA DE BARROS - CPF: 770.014.278-53

Local _____ de _____ de _____

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI - CNPJ: 03.353.358/0001-96

9. Informações

- * A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
- * Caso seja verificado por este Conselho a incompatibilidade entre as atividades desenvolvidas e as atribuições profissionais do(a) responsável técnico(a) época do respectivo registro da ART, a mesma poderá ser anulada, a critério da Câmara Especializada relacionada à atividade desenvolvida (Artigos 25 - Item II e 26 da Resolução nº 1.025/09 do CONFEA)
- * Erros no preenchimento desta ART poderão provocar a necessidade de sua substituição ou de sua anulação com incidência de custos adicionais, de acordo com a Resolução nº 1.025/2009 do Confea.
- * Todas as atividades anotadas nesta ART foram informadas pelo profissional, com ciência da Lei nº 5.194/66, da Resolução nº 1.025/2009 do Confea e dos normativos legais específicos de sua profissão, sendo as consequências civis, penal/criminal, trabalhista, técnica e ético-profissional de sua única responsabilidade!

10. Valor

Certidão nº 2220457898/2017

Chave de Impressão: Y8YD0

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2017 e contém 75 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pe.sifac.com.br/publico>, com a chave: 39y34
impresso em: 15/09/2017 às 16:28:30 por: adapt, ip: 200.162.22.154



REGISTRO CIVIL DO
JARDIM AMÉRICA
EM BRANCO



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PE20170186667

381

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

SUBSTITUIÇÃO à PE20170106893
EQUIPE - ART PRINCIPAL

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 15/09/2017

Certidão nº 2220457898/2017
Chave de Impressão: Y8YD0
15/09/2017, 16:28
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2017 e contém 75 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea.pe.silac.com.br/publico>, com a chave: 39y34
Impresso em: 15/09/2017 às 16:28:30 por: adapt. ip: 200.162.22.194



REGISTRO CIVIL DE
JARDIM AMÉRICA

EM BRANCO



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

SUBSTITUIÇÃO à PE20170109385
EQUIPE - ART PRINCIPAL

1. Responsável Técnico

JOSE CLAUDIO DE ALMEIDA MENDONÇA DE BARROS
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
Empresa contratada: CONSORCIO BACIA DO SAO FRANCISCO

RNP: 260322878-1
Registro: 000005663-2

2. Contratante

Contratante: MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI
OUTROS ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS
Complemento: Bloco E
Cidade: BRASÍLIA
País: Brasil
Telefone:
Contrato: 56/2013-MI
Valor: R\$ 705.199.899,81
Ação Institucional: Outros

Bairro: ESPLANADA
UF: DF

CPF/CNPJ: 03.353.358/0001-96
Nº: SINº
CEP: 70062000

Email:

Celebrado em:
Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI
SEM DEFINIÇÃO DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Complemento:
Cidade: SERTÂNIA
Telefone:
Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0
Data de Início: 26/08/2013
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

CPF/CNPJ: 03.353.358/0001-96
Nº: SINº
CEP: 00000000

Bairro: DIVERSOS
UF: PE

4. Atividade Técnica

7 - EXECUÇÃO
42 - Execução de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL -> #29899 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Quantidade 138,28
Unidade km

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO: CANAIS, 138,28 QUILOMETRO(S) RESUMO DO CONTRATO: EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS E ELETROMECÂNICAS COMPLEMENTARES DOS LOTES 10, 11 E 12, CONCERNENTES AO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL - PISF - ESTA ART REFERE-SE AO 3º TERMO ADITIVO, COM ALTERAÇÃO DO DOMÍLIO BANCÁRIO DA EMPRESA S.A. PAULISTA DE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO, COMPONENTE DO CONSÓRCIO BACIA DO SÃO FRANCISCO.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AGP

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE CLAUDIO DE ALMEIDA MENDONÇA DE BARROS - CPF: 770.014.278-53

Local _____ de _____ de _____ data _____

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI - CNPJ: 03.353.358/0001-96

9. Informações

- * A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
- * Caso seja verificado por este Conselho a incompatibilidade entre as atividades desenvolvidas e as atribuições profissionais do(a) responsável técnico(a) época do respectivo registro da ART, a mesma poderá ser anulada, a critério da Câmara Especializada relacionada à atividade desenvolvida (Artigos 25 - Item II e 26 da Resolução n 1.025/09 do CONFEA)
- * Erros no preenchimento desta ART poderão provocar a necessidade de sua substituição ou de sua anulação com incidência de custos adicionais, de acordo com a Resolução no 1.025/2009 do Confea.
- * Todas as atividades anotadas nesta ART foram informadas pelo profissional, com ciência da Lei no 5.194/66, da Resolução no 1.025/2009 do Confea e dos normativos legais específicos de sua profissão, sendo as consequências cíveis, penal/criminal, trabalhista, técnica e ético-profissional de sua única responsabilidade!

Certidão nº 2220457898/2017
15/09/2017, 16:28
Chave de Impressão: Y8YD0

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2017 e contém 75 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: aBdy6
Impresso em: 15/09/2017 às 16:28:32 por: adapt, ip: 200.162.22.194



REGISTRO CIVIL DO
JARDIM AMÉRICA
EM BRANCO



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PE20170186664

383

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

SUBSTITUIÇÃO à PE20170109385
EQUIPE - ART PRINCIPAL

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 15/09/2017

Certidão nº 2220457898/2017

Chave de Impressão: Y8YD0

15/09/2017, 16:28

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2017 e contém 75 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: aBdYf6
Impresso em: 15/09/2017 às 16:28:32 por: adapt. ipr. 200.162.22.194



REGISTRO CIVIL DO
JARDIM AMERICA
EM BRANCO



**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977**

CREA-PE

**ART OBRA / SERVIÇO
Nº PE20170186663**

384

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

SUBSTITUIÇÃO à PE20170106895
EQUIPE - ART PRINCIPAL

1. Responsável Técnico
JOSE CLAUDIO DE ALMEIDA MENDONCA DE BARROS
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
Empresa contratada: CONSORCIO BACIA DO SAO FRANCISCO

RNP: 260322878-1
Registro: 000005563-2

2. Contratante
Contratante: MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI
OUTROS ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS
Complemento: Bloco E
Cidade: BRASÍLIA
País: Brasil

CPF/CNPJ: 03.353.358/0001-96
Nº: S/Nº
Bairro: ESPLANADA
UF: DF
CEP: 70062000

Telefone:
Contrato: 58/2013-MI
Valor: R\$ 736.743.507,88
Ação Institucional: Outros

Email:
Celebrado em: 26/08/2013
Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO

3. Dados da Obra/Serviço
Proprietário: MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI
SITIO SALÃO
Complemento: FAZENDA BOA VISTA
Cidade: Sertânia
Telefone:

CPF/CNPJ: 03.353.358/0001-96
Nº: S/Nº
Bairro: CENTRO
UF: PE
CEP: 56600000

Coordenadas Geográficas: Latitude: -15.799723 Longitude: -47.870043
Data de Início: 26/08/2013
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Previsão de término: 10/08/2016

4. Atividade Técnica
7 - EXECUÇÃO
42 - Execução de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL -> #28989 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Quantidade
138,28
Unidade
km

5. Observações
EXECUÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO: CANAIS, 138,28 QUILOMETROS) RESUMO DO CONTRATO: EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS E ELETROMECÂNICAS COMPLEMENTARES DOS LOTES 10, 11 E 12, CONCERNENTES AO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL - PISF - ESTA ART REFERE-SE AO 2º TERMO ADITIVO, PASSANDO O VALOR CONTRATUAL DE R\$ 705.199.999,81 PARA R\$ 736.743.507,58

Certidão nº 2220457898/2017
15/09/2017, 16:28
Chave de Impressão: Y8YD0
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2017 e contém 75 folhas

6. Declarações
7. Entidade de Classe
AGP

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE CLAUDIO DE ALMEIDA MENDONCA DE BARROS - CPF:
770.014.278-53

Local _____ de _____ de _____
Local _____ de _____ de _____
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI - CNPJ: 03.353.358/0001-96

9. Informações
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
* Caso seja verificado por este Conselho a incompatibilidade entre as atividades desenvolvidas e as atribuições profissionais do(a) responsável técnico(a) época do respectivo registro da ART, a mesma poderá ser anulada, a critério da Câmara Especializada relacionada à atividade desenvolvida (Artigos 25 - Item II e 26 da Resolução n 1.025/09 do CONFEA)
* Erros no preenchimento desta ART poderão provocar a necessidade de sua substituição ou de sua anulação com incidência de custos adicionais, de acordo com a Resolução no 1.025/2009 do Confea.
* Todas as atividades anotadas nesta ART foram informadas pelo profissional, com ciência da Lei no 5.194/66, da Resolução no 1.025/2009 do Confea e dos normativos legais específicos de sua profissão, sendo as consequências civis, penal/criminal, trabalhista, técnica e ético-profissional de sua única responsabilidade!

10. Valor

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea.pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: b4GCO
Impresso em: 15/09/2017 16:28:33 por: adapt. ip: 200.162.22.194



REGISTRO CIVIL DO
JARDIM AMÉRICA
EM BRANCO



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PE201701866663

385

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

SUBSTITUIÇÃO à PE20170106895
EQUIPE - ART PRINCIPAL

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 15/09/2017

Certidão nº 2220457898/2017
15/09/2017, 16:28
Chave de Impressão: Y8YD0
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2017 e contém 75 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pe.silac.com.br/publico>, com a chave: b4c00
Impresso em: 15/09/2017 às 16:28:33 por: adapt, ip: 200.162.22.194



REGISTRO CIVIL DO
JARDIM AMÉRICA
EM BRANCO



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

SUBSTITUIÇÃO à PE20170109392
EQUIPE - ART PRINCIPAL

1. Responsável Técnico

JOSE CLAUDIO DE ALMEIDA MENDONCA DE BARROS
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
Empresa contratada: CONSORCIO BACIA DO SAO FRANCISCO

RNP: 260322878-1
Registro: 000005663-2

2. Contratante

Contratante: MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI
OUTROS ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS

Complemento: Bloco E
Cidade: BRASÍLIA

País: Brasil

Telefone:

Contrato: 68/2013-MI

Valor: R\$ 705.199.999,81

Ação Institucional: Outros

Bairro: ESPLANADA

UF: DF

CPF/CNPJ: 03.353.358/0001-96

Nº: SIN

CEP: 70062000

Email:

Celebrado em:

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI
SEM DEFINIÇÃO DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Complemento:

Cidade: SERTÂNIA

Telefone:

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de início: 26/08/2013

Previsão de término: 10/08/2016

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

CPF/CNPJ: 03.353.358/0001-96

Nº:

Bairro: DIVERSOS

UF: PE

CEP: 00000000

4. Atividade Técnica

7 - EXECUÇÃO

42 - Execução de Obra, Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL -> #29899 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Quantidade

138,28

Unidade

km

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO: CANAIS, 138,28 QUILOMETRO(S) RESUMO DO CONTRATO: EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS E ELETROMECÂNICAS COMPLEMENTARES DOS LOTES 10, 11 E 12, CONCERNENTES AO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL - PISF - ESTA ART REFERE-SE AO 1º TERMO ADITIVO, ALTERAÇÃO DA REDAÇÃO DO ITEM 14.2.1. DA CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DO CONTRATO - ALTERAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

AGP

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE CLAUDIO DE ALMEIDA MENDONCA DE BARROS - CPF:
770.014.278-53

Local _____ de _____ de _____ data

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI - CNPJ: 03.353.358/0001-96

9. Informações

- * A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
- * Caso seja verificado por este Conselho a incompatibilidade entre as atividades desenvolvidas e as atribuições profissionais do(a) responsável técnico(a) época do respectivo registro da ART, a mesma poderá ser anulada, a critério da Câmara Especializada relacionada à atividade desenvolvida (Artigos 25 - item II e 26 da Resolução n 1.025/09 do CONFEA)
- * Erros no preenchimento desta ART poderão provocar a necessidade de sua substituição ou de sua anulação com incidência de custos adicionais, de acordo com a Resolução no 1.025/2009 do Cofrea.
- * Todas as atividades anotadas nesta ART foram informadas pelo profissional, com ciência da Lei no 5.194/66, da Resolução no 1.025/2009 do Cofrea e dos normativos legais específicos de sua profissão, sendo as consequências civis, penal/criminal, trabalhista, técnica e ético-profissional de sua única responsabilidade!

Certidão nº 2220457898/2017

15/09/2017, 16:28

Chave de Impressão: Y8YD0

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2017 e contém 75 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pe.sllac.com.br/publico>, com a chave: d2961
Impresso em: 15/09/2017 às 16:28:35 por: adapt. ip: 200.162.22.194



REGISTRO CIVIL DO
JARDIM AMERICA
EM BRANCO



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PE20170186660

387

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

SUBSTITUIÇÃO à PE20170109392
EQUIPE - ART PRINCIPAL

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 15/09/2017

Certidão nº 2220457898/2017
15/09/2017, 16:28
Chave de Impressão: Y8YD0
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2017 e contém 75 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pe.sllac.com.br/publico>, com o chave: d2961
Impresso em: 15/09/2017 às 16:26:35 por: adapt, ip: 200.162.22.194



REGISTRO CIVIL DO
JARDIM AMÉRICA
EM BRANCO



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 | **CREA-PE** | **ART OBRA / SERVIÇO**
Nº PE20170186652

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

388

SUBSTITUIÇÃO à 107236012014
EQUIPE - ART PRINCIPAL

1. Responsável Técnico
JOSE CLAUDIO DE ALMEIDA MENDONCA DE BARROS
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
Empresa contratada: CONSORCIO BACIA DO SAO FRANCISCO

RNP: 260322878-1
Registro: 000005563-2

2. Contratante
Contratante: MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI
OUTROS ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS
Complemento: Bloco E
Cidade: BRASÍLIA
País: Brasil
Telefone:
Email:
Contrato: 58/2013-MI
Valor: R\$ 706.199.999,81
Ação Institucional: Outros

CPF/CNPJ: 03.353.358/0001-96
Nº. S/Nº
CEP: 70062000
Bairro: ESPLANADA
UF: DF

3. Dados da Obra/Serviço
Proprietário: MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI
OUTROS DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Complemento:
Cidade: DIVERSAS
Telefone:
E-mail:
Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0
Data de Início: 28/08/2013
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Previsão de término: 10/08/2016

CPF/CNPJ: 03.353.358/0001-96
Nº. S/Nº
CEP: 00000000
Bairro: DIVERSOS
UF: PE

4. Atividade Técnica
7 - EXECUÇÃO
42 - Execução de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL -> #29899 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Quantidade 138,28
Unidade km

5. Observações
Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART
EXECUÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO: CANAIS, 138,28 QUILOMETROS) RESUMO DO CONTRATO: EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS E ELETROMECÂNICAS COMPLEMENTARES DOS LOTES 10, 11 E 12, CONCERNENTES AO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL - PISF.

6. Declarações
7. Entidade de Classe
AGP

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima
Local _____ de _____ de _____
data
JOSE CLAUDIO DE ALMEIDA MENDONCA DE BARROS - CPF: 770.014.278-53

9. Informações
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI - CNPJ: 03.353.358/0001-96

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
* Caso seja verificado por este Conselho a incompatibilidade entre as atividades desenvolvidas e as atribuições profissionais do(a) responsável técnico(a) época do respectivo registro da ART, a mesma poderá ser anulada, a critério da Câmara Especializada relacionada à atividade desenvolvida (Artigos 25 - Item II e 26 da Resolução n. 1.025/09 do CONFEA)
* Erros no preenchimento desta ART poderão provocar a necessidade de sua substituição ou de sua anulação com incidência de custos adicionais, de acordo com a Resolução no 1.025/2009 do Confea.
* Todas as atividades anotadas nesta ART foram informadas pelo profissional, com ciência da Lei no 5.194/66, da Resolução no 1.025/2009 do Confea e dos normativos legais específicos de sua profissão, sendo as consequências civis, penal/criminal, trabalhista, técnica e ético-profissional de sua única responsabilidade!

10. Valor
Esta ART é isenta de taxa Registrada em: 12/09/2017

Certido nº 2220457898/2017
15/09/2017, 16:28
Chave de Impressão: Y8YD0

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2017 e contém 75 folhas



REGISTRO CIVIL DO
JARDIM AMERICA
EM BRANCO



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO PARCIAL
COM ATESTADO**

Lei Federal Nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Nº 2220457897/2017

Emissão: 15/09/2017

Validade: Indefinida

Chave: 193wZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Interessado(s)

Profissional: JOSE CLAUDIO DE ALMEIDA MENDONCA DE BARROS

Registro: 260322878-1

CPF: 770.014.278-53

Endereço: AVENIDA DOS TRABALHADORES, SN, CASA 265, JD AMERICA, INDAIATUBA, SP, 13338050

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 27/07/2011

Data Final: Indefinido

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569/33.

Instituição de Ensino: ESCOLA POLITÉCNICA DA USP

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO PARCIAL COM ATESTADO

Empresa Contratada

CONSORCIO SAO FRANCISCO LESTE

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certidão é parcial, refere-se ao período de 05/06/2013 à 31/03/2017.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

ART(s)

PE20170186724, PE20170186736, PE20170186733, PE20170186729, PE20170186725, PE20170186710, PE20170186700, PE20170186695,

PE20170186690

Certidão nº 2220457897/2017

15/09/2017, 16:36

Chave de Impressão: 193wZ



EM BRANCO
REGISTRO CIVIL DO
JARDIM AMÉRICA



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
Secretaria de Infraestrutura Hídrica

Projeto de Integração do Rio São Francisco com
Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220457897/2017, emitida em 15/09/2017



Atestamos para os devidos fins que o **CONSÓRCIO SÃO FRANCISCO LESTE**, com sede na Rua Joaquim Floriano, nº 466 6º andar – conjunto 601, Bairro Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04534-002, formado pelas empresas:

- A. **S.A. PAULISTA DE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO** (líder), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 60.332.319/0001-46, com participação de 50,00% (cinquenta por cento) no consórcio, tendo como Responsáveis Técnicos: Engenheiro Civil Marlus Renato Dall' Stella – RNP nº 1704719534, Engenheiro Civil Marcos Gabriel Pestana Lisboa – RNP nº 2604721899, Engenheiro Civil José Cláudio de Almeida Mendonça de Barros – RNP nº 2603228781, Engenheiro Civil Célio Feltrin – RNP nº 2605067130, Engenheiro Eletricista Jair Antônio Ferraro – RNP nº 2603648640 e Engenheiro Mecânico Aristeu Lopes Flores Filho – RNP nº 1410918661
- B. **SOMAGUE ENGENHARIA S.A. DO BRASIL**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.055.482/0001-09, com participação de 50,00% (cinquenta por cento) no consórcio, tendo como Responsável Técnico: Engenheiro Civil Gonçalo Maria Egydo Nobre Ayres de Abreu – RNP nº 2611471967.

Está executando, conforme estabelecido por meio do Contrato Administrativo nº 47/2013-MI celebrado com o Ministério da Integração Nacional, os serviços referentes a Execução de obras civis, instalação, montagem, comissionamento e testes das obras complementares das Metas 1L e 2L do Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional.

O valor inicial contratado foi de R\$ 467.426.535,00 (quatrocentos e sessenta e sete milhões, quatrocentos e vinte e seis mil, quinhentos e trinta e cinco reais e nove centavos) – base julho/2012, com prazo de vigência contratual original de 28 (vinte e oito) meses consecutivos, contados da data de assinatura (23/05/2013) e a 1ª (primeira) Ordem de Serviço autorizando o início da execução das obras e serviços em (05/06/2013) pelo Contratado. Foram ainda celebrados até o momento os seguintes termos aditivos:

1º termo aditivo – Alteração das Cláusulas Primeira (*Objeto, Regime de Contratação, Preço e Código Orçamentário*), Segunda (*Prazo Contratual e Local de Prestação dos Serviços*), Terceira (*Garantias*), Quinta (*Pagamentos*), Oitava (*Obrigações da Contratada*) e Nona (*Obrigações da Contratante*) do Contrato Administrativo, sem alterações no valor e no prazo;



O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2017 e contém 83 folhas



1

EM BRANCO
REGISTRO CIVIL DO
JARDIM AMÉRICA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220457897/2017, emitida em 15/09/2017



O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2017 e contém 83 folhas

Certidão nº 2220457897/2017
15/09/2017, 16:36
Chave de Impressão: 193WZ



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
Secretaria de Infraestrutura Hídrica

Projeto de Integração do Rio São Francisco com
Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional

2º termo aditivo – Supressão do Item 14.2.1 da Cláusula Décima Quarta (*Subcontratação*), sem alterações no valor e no prazo;


3º termo aditivo – 1º (Primeira) Readequação dos quantitativos da Planilha de Preços e Serviços, com conseqüente acréscimo de R\$ 10.150.807,59 (dez milhões, cento e cinquenta mil, oitocentos e sete reais e cinquenta e nove centavos), passando o valor contratual para R\$ 477.577.342, 68 (quatrocentos e setenta e sete milhões, quinhentos e setenta e sete mil, trezentos e quarenta e dois reais e sessenta e oito centavos) – base julho/2012, sem alteração de prazo;

4º termo aditivo – Alteração no prazo de vigência contratual com prorrogação por mais 14 (quatorze) meses consecutivos contados a partir de (23/09/2015), com conseqüente vencimento em (22/11/2016), bem como dilação do prazo de execução dos serviços por mais 13 (treze) meses e 23 (vinte e três) dias consecutivos contados a partir de (04/06/2015), com vencimento em (26/07/2016), sem alteração de valor;

5º termo aditivo – Readequação dos quantitativos da Planilha de Preços e Serviços, com conseqüente acréscimo de R\$ 34.445.305,87 (trinta e quatro milhões, quatrocentos e quarenta e cinco mil, trezentos e cinco reais e oitenta e sete centavos), passando o valor contratual para R\$ 512.022.648,55 (quinhentos e doze milhões, vinte e dois mil, seiscentos e quarenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos) – base julho/2012, sem alteração de prazo;

6º termo aditivo – Readequação dos quantitativos da Planilha de Preços e Serviços, com conseqüente acréscimo de R\$ 34.791.126,69 (trinta e quatro milhões, setecentos e noventa e um mil, cento e vinte e seis reais e sessenta e nove centavos); passando o valor contratual para R\$ 546.813.775,14 (quinhentos e quarenta e seis milhões, oitocentos e treze mil, setecentos e setenta e cinco reais e quatorze centavos) – base julho/2012, sem alteração de prazo;

7º termo aditivo – Readequação dos quantitativos da Planilha de Preços e Serviços, com conseqüente decréscimo de R\$ 9.112.163,88 (nove milhões, cento e doze mil, cento e sessenta e três reais e oitenta e oito centavos), passando o valor contratual para R\$ 537.701.611,26 (quinhentos e trinta e sete milhões, setecentos e um mil, seiscentos e onze reais e vinte e seis centavos) – base julho/2012, com alteração de prazo prorrogado até 30 de junho de 2017;



2

EM BRANCO
REGISTRO CIVIL DO
JARDIM AMÉRICA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220457897/2017, emitida em 15/09/2017



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
Secretaria de Infraestrutura Hídrica

Projeto de Integração do Rio São Francisco com
Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional

8º termo aditivo – Readequação dos quantitativos da Planilha de Preços e Serviços, com consequente acréscimo de R\$ 21.405.574,58 (vinte e um milhões, quatrocentos e cinco mil, quinhentos e setenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), passando o valor contratual para R\$ 559.107.185,84 (quinhentos e cinquenta e nove milhões, cento e sete mil, cento e oitenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos) – base julho/2012, sem alteração de prazo.

Valores medidos até 31/03/2017

- Valor PI - R\$ 463.486.668,46 (quatrocentos e sessenta e três milhões, quatrocentos e oitenta e seis mil, seiscentos e sessenta e oito reais e quarenta e seis centavos)
- Reajuste - R\$ 78.015.213,24 (setenta e oito milhões, quinze mil, duzentos e treze reais e vinte e quatro centavos)
- Total - R\$ 541.501.881,70 (quinhentos e quarenta e um milhões, quinhentos e um reais, oitocentos e oitenta e um reais e setenta centavos).

DESCRIÇÃO DA OBRA

Execução das obras complementares da Meta 1L e 2L, necessárias à conclusão dos Lotes 9 e 13 do Eixo Leste do Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional – PISF, constituídas em serviços de construção de canais de condução, barragens de terra com vertedouros e tomadas de água, estruturas de controle, pontes, aqueduto, passarelas, estações de bombeamento, overchutes e sistemas viários.

A META 1L compreende a conclusão das obras da EBV1 e o trecho entre esta e o Reservatório de Areias conectando-o ao Lago de Itaparica.

A META 2L compreende a conclusão das obras entre o Reservatório de Areias (estaca E788) e o Reservatório de Muquém (estaca E3461), onde existem 6 (seis) segmentos de canal com uma extensão de 48.040 m. Além destes serviços fazem parte do escopo da referida Meta, a construção e instalações eletromecânicas das Estações de Bombeamento EBV2 (estaca E857 até E885), EBV3 (estaca E1784 até E1816), EBV4 (estaca E4828 até E4859), EBV5 (estaca E8185 até E8201) e EBV6 (estaca E8498 até E8541).


Foi realizado, no âmbito do contrato e de seus entornos, Plano de Gestão referente ao controle ambiental durante a execução propriamente dita da obra e quanto a reflexos ambientais e sociais decorrentes desta. Com relação à execução, foram implementados planos de controle de recuperação de jazidas e botas-foras explorados no decorrer do contrato assim como outras áreas degradadas remanescentes de contratos anteriores; planos específicos com relação a resgate de fauna e controle da flora, com estudo de corte e poda seletiva quando da supressão vegetal das áreas dos reservatórios e canais, executada de forma racional com empilhamento e cadastro da madeira reutilizável; programas de acompanhamento, controle e mitigação de processos erosivos decorrentes da execução dos serviços. Foi instaurado um programa de comunicação social envolvendo as comunidades atingidas pela obra assim como um intenso programa de conscientização e educação ambiental implementado na região.

Certidão nº 2220457897/2017

15/09/2017, 16:36

Chave de Impressão: 193WZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2017 e contém 83 folhas



3
[Assinatura]

EM BRANCO
REGISTRO CIVIL DO
JARDIM AMÉRICA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220457897/2017, emitida em 15/09/2017



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
Secretaria de Infraestrutura Hídrica

Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional

No decorrer do contrato, à medida que as estruturas foram sendo entregues, ficou a cargo do consórcio a operação, a manutenção e a vigilância fixa e através de rondas de todos sistemas componentes do projeto, tais como estações de bombeamento, canais, estruturas de controle das barragens, sistemas viários e fornecimento de equipe para operação assistida das subestações.

CANAIS

O projeto contempla 07 trechos em Canal (sendo cada trecho definido por WBS) totalizando 54,25 km, considerando tanto trechos pré-existentes quanto trechos a implantar. Tem seu início na WBS 2205 no Município de Floresta PE e término na WBS 2211 no mesmo município. O Comprimento total de canal executado neste contrato é de 43,13 Km. Abaixo tabela resumo de cada trecho de canal.

CANAIS DE CONDUÇÃO									
DESCRIÇÃO	UN.	WBS 2205	WBS 2206	WBS 2207	WBS 2208	WBS 2209	WBS 2210	WBS 2211	TOTAL
Inclinação dos Taludes	m/m	1:1,5	1:1,5	1:1,5	1:1,5	1:1,5	1:1,5	1:1,5	
Largura do fundo do canal	m	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	
Largura da boca do canal	m	15,10	15,10	15,10	15,10	15,10	15,10	15,10	
Altura do Canal	m	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	
Seção do canal	m ²	30,21	30,21	30,21	30,21	30,21	30,21	30,21	
Vazão	m ³	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	
Extensão executada	m	208,00	1.375,00	264,00	8.569,00	1.214,00	1.173,00	30.322,00	43.125,00

A estanqueidade do Canal é assegurada por uma Geomembrana Sintética de 1 mm de Espessura revestida por uma proteção mecânica de concreto não armado. Os canais contam com um dreno longitudinal contínuo ao longo do eixo em toda extensão.

Ainda integram as obras dos canais:

- Drenagem Externa
- Muretas
- Medidores de Vazão (Instrumentação)
- Atirantamento e Concreto Projetado em Paredes

BARRAGENS

Execução de 2 (duas) barragens de terra, Mandantes e Salgueiro, incluindo os serviços de montagem eletromecânica das tomadas d'água e das estruturas de controle, além da operação assistida dessas estruturas quando do enchimento dos reservatórios. Neste período foi executado o serviço de monitoramento e inspeção das estruturas dos barramentos. Foi executada supressão vegetal racional da área dos reservatórios com empilhamento da madeira reutilizável.

Certidão nº 2220457897/2017

15/09/2017, 16:36

Chave de Impressão: 193WZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2017 e contém 83 folhas



[Handwritten signature]

EM BRANCO
REGISTRO CIVIL DO
JARDIM AMÉRICA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220457897/2017, emitida em 15/09/2017



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
Secretaria de Infraestrutura Hídrica

Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional

Além destas, foram executados os serviços de montagem eletromecânica das tomadas d'água da barragem de Braúnas já existente, remanescente do Lote 9
Constituição das Barragens:

Discriminação	Unid.	SALGUEIRO	MANDANTES	
Reservatório	Cota do N.A normal	m	459,43	399,69
	Área da bacia	Km²	8,60	23,60
	Área do reservatório no N.A normal	km²	1,00	0,95
	Área total de desmatamento e limpeza	m²	1.091.115,03	1.613.151,91
	Volume acumulado no N.A normal	m³ x 10³	4,49	4,12
	Comprimento máximo	km	1,60	2,00
	Largura máxima	km	0,92	7,60
	Profundidade máxima	m	20,70	21,40
Maciço	Tipo		gravidade	gravidade
	Seção		homogênea de terra	homogênea de terra
	Localização no eixo barrável		Est 0 a 2+10,25 m	Est 2+9,08m a 79+19,46m
	Comprimento da crista	m	1.853,61	1550,38
	Cota do coroamento	m	490,60	401,60
	Altura máxima	m	20,70	21,40
Volume total do maciço	m³	361.057,54	418.613,52	
Vertedoura	Tipo		Soleira livre - perfil Creager	Soleira livre - perfil Creager
	Estrutura		Gravidade em concreto	Gravidade em concreto
	Comprimento	m	45,00	45,00
	Cota da soleira livre	m	469,93	400,49
	Altura	m	5,83	1,99
	Lamina vertente	m	0,60	0,50
	Varão da projeto	m²/s	28,00	28,00
Instrumentação	Medidor de recalque		9 (telescópico)	4 (IPT)
	Piezômetro		1B (Casagrande)	7 (Casagrande)
	Marco superficial		B	10
Tomada d'água	Tipo		uso difuso	uso difuso
	Tipo de estrutura		concreto armado	concreto armado
	Localização em relação ao eixo da barragem		Estaca 84+0,00	Estaca 58 +0,00m
	Altura da torre	m	12,66	11,05
	Comprimento da passarela	m	20,00	16,70
	Largura da passarela	m	1,70	1,70
	Comprimento da galeria	m	44,06	44,34
Extensão total da tomada d'água	m	65,00	68,08,00	

Certidão nº 2220457897/2017
15/09/2017, 16:36
Chave de Impressão: 193WZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2017 e contém 83 folhas



EM BRANCO
REGISTRO CIVIL DO
JARDIM AMÉRICA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220457897/2017, emitida em 15/09/2017



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
Secretaria de Infraestrutura Hídrica

Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional

Comporta		1	1
Grade		1	1
Tubulação inserida na galeria		DN 700 – 49,50 m	DN 700 / 53,18m
Bifurcação		DM 700/500 2,80 m	DN 700/500 /200m
Tubulação da estrutura de desague		DN 500/2 x 7,13	DN500/2x7,42m
Válvula de bloqueio tipo borboleta		2x DN 500	2x DN 500
Válvula dispersora		1 x DN 500 / 2m ³ /s	1 x DN 500 / 2m ³ /s
Vazão total de projeto	m ³ /s	2	2
Subestação	kVA	30	30
		CONCLUÍDA	CONCLUÍDA

Foi também executado o vertedouro da barragem de Braúnas com as seguintes características:

Tipo	Gravidade em concreto – soleira livre
Cota da crista	401,42
Comprimento	45,00 m
Talude de montante	Vertical
Talude de jusante	0,85:1
Altura máxima	2,92 m
Cota do coroamento do dique	402,10

ESTRUTURAS DE CONTROLE

Foram implantadas 3 (três) Estruturas de Controle nos lagos das barragens com a função de gerir vazão a ser liberada para o canal a jusante de cada barragem. Essas estruturas são construídas em concreto armado, e possuem grades, comportas e sistema de acionamento das mesmas. Foram executados todos os serviços de montagem eletromecânica e operação assistida dessas estruturas.

ITENS		UND.	AREIAS	BRAÚNAS	SALGUEIRO
Comportas Segmento de Superfície	IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO (TAG)		2255-COSG-001	2256-COSG-001	2257-COSG-001
	QUANTIDADE DE COMPORTAS		2	2	2
	VÃO LIVRE	m	3	3	3
	ALTURA DO PARAMENTO NA VERTICAL	m	4,2	4,2	4,2
	RAIO EXTERNO DA COMPORTA	m	7	7	7

Certidão nº 2220457897/2017

15/09/2017, 16:36

Chave de Impressão: 193WZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2017 e contém 83 folhas



[Assinatura]

EM BRANCO
REGISTRO CIVIL DO
JARDIM AMÉRICA

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
Secretaria de Infraestrutura Hídrica

Projeto de Integração do Rio São Francisco com
Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220457897/2017, emitida em 15/09/2017

	ELEVAÇÃO DO EIXO DO MANCAL PRINCIPAL DA COMPORTA	m	362,46	402,01	450,55
	ELEVAÇÃO DO EIXO DO MANCAL SUPERIOR DO SERVOMOTOR	m	363,71	403,26	461,81
	ELEVAÇÃO DA SOLEIRA	m	358,06	397,61	456,16
	ELEVAÇÃO DA BERMÁ DE MONTANTE	m	362,21	401,76	460,31
	NÍVEL D'ÁGUA MÁXIMO MAXIMORUM DE MONTANTE	m	361,60	401,14	459,60
	VAZÃO MÁXIMA DE (1) UMA ABERTURA	m³/s	14	14	14
Comportas Escaláveis:	IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO (TAG)		2255-COES-001	2256-COES-001	2257-COES-001
	QUANTIDADE DE PAINÉIS POR COMPORTA - MONTANTE		3	3	3
	ALTURA DE VEDAÇÃO	m	1470	1470	1470
	LARGURA ENTRE APOIOS DAS CABECEIRAS	m	3200	3200	3200
	ELEVAÇÃO DA SOLEIRA - MONTANTE	m	358,06	397,61	456,16
	ELEVAÇÃO DO COROAMENTO - MONTANTE	m	358,06	397,61	456,16
	QUANTIDADE DE PAINÉIS POR COMPORTA - JUSANTE		3	3	3
	ALTURA DE VEDAÇÃO	m	1100	1100	1100
	LARGURA ENTRE APOIOS DAS CABECEIRAS	m	3200	3200	3200
	ELEVAÇÃO DA SOLEIRA - JUSANTE	m	358,06	397,61	456,16
	ELEVAÇÃO DO COROAMENTO - JUSANTE	m	362,21	401,76	460,31
	NÍVEL D'ÁGUA NORMAL JUSANTE	m	361,32	400,82	459,36
	IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO (TAG)		2255-VGPE-001	2256-VGPE-001	2257-VGPE-001
	QUANTIDADE DE VIGAS PESCADORAS POR EC		1	1	1
LARGURA ENTRE RODAS DE GUIAS LATERAIS	m	3,37	3,37	3,37	
SUBESTAÇÃO 13.800-380/220V	kVA	30	30	30	
			CONCLUÍDA	CONCLUÍDA	CONCLUÍDA

Certidão nº 2220457897/2017

15/09/2017, 16:36

Chave de Impressão: 193wZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2017 e contém 83 folhas



Assinatura manuscrita

EM BRANCO
REGISTRO CIVIL DO
JARDIM AMÉRICA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220457897/2017, emitida em 15/09/2017



O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2017 e contém 83 folhas

Certidão nº 2220457897/2017
15/09/2017, 16:36
Chave de Impressão: 193WZ



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
Secretaria de Infraestrutura Hídrica

Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional



PONTES

PONTES - META 1L E 2L											
DESCRIÇÃO TÉCNICA	UNID.	WBS 2506 E.245+16,37	WBS 2507 E.1306+6,28	WBS 2508 E.1687+0,00	WBS 2509 E.1825+0,00	WBS 2510 E.2362+0,00	WBS 2511 E.2721+0,00	WBS 2512 E.2929+14,9	WBS 2513 E.3264+16,62	WBS 2533 E.1455+0,00	WBS 2634 E.928+0,00
CARACTERÍSTICAS											
2 Blocos de Fundação (Compr.)	m	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	13,00	9,40	9,40	9,40
2 Blocos de Fundação (Larg. tot.)	m	2,10x2,00	2,10x2,00	2,10x2,00	2,10x2,00	2,10x2,00	2,10x2,00	2,55x2,00	2,10x2,00	2,10x2,00	2,10x2,00
Comprimento do Tabuleiro	m	31,65	31,65	31,65	31,65	31,65	31,65	40,00	31,65	31,65	31,65
Largura do Tabuleiro	m	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	13,00	9,40	9,40	9,40
Área do Tabuleiro	m²	299,39	299,39	299,39	299,39	299,39	299,39	520,00	299,39	299,39	299,39
Quantidade de Vigas Pré-moldadas	und	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4
Comprimento de cada Viga	m	31,65	31,65	31,65	31,65	31,65	31,65	40	31,65	31,65	31,65
Peso de cada Viga	t	52,35	52,35	52,35	52,35	52,35	52,35	93,16	52,35	52,35	52,35
Número de Protões	und	16	16	16	16	16	16	20	16	16	16
Volume de Concreto	m³	291,75	291,75	291,75	291,75	291,75	291,75	542,65	291,75	291,75	291,75
QUANTIDADES EXECUTADAS ATÉ 31/12/2018											
Vigas Concretadas	und	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0
		CONCLUÍDA	CONCLUÍDA	CONCLUÍDA	CONCLUÍDA	CONCLUÍDA	CONCLUÍDA	CONCLUÍDA	CONCLUÍDA	CONCLUÍDA	CONCLUÍDA

AQUEDUTOS

Foi construída a superestrutura de um Aqueduto sobre a BR-316 na estaca 317+14,70, moldado "in loco", com 145,28 metros de extensão, seção de 4,25 x 4,16 metros. O volume total de concreto estrutural aplicado foi de 1.228,45 m³. Foram utilizados 146,21 t de aço CA50A. O cimbramento total foi de 7.601,83 m³.

A obra foi realizada sem interrupção do tráfego da rodovia.

AQUEDUTO SOBRE A BR-316 EST. 321+2,33m

Descrição Técnica	
Comprimento da Obra	145,28 m
Seção da Obra	4,25 x 4,16m

8

EM BRANCO
REGISTRO CIVIL DO
JARDIM AMÉRICA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220457897/2017, emitida em 15/09/2017



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
Secretaria de Infraestrutura Hídrica

Projeto de Integração do Rio São Francisco com
Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional

Volume Total de Concreto	1.291,66 m³
Total de Aço Aplicado	146,21 t
Total de Cimbramento	7.601,83 m³
Comprimento do Tabuleiro	102,00 m
Largura do Tabuleiro	5,05 m
Área do Tabuleiro	515,10 m²
100% Executado até 31/12/2016	

PASSARELAS

Foram construídas sobre o canal cinco passarelas idênticas com as seguintes características:

PASSARELAS - META 1L E 2L		
DESCRIÇÃO TÉCNICA	UNID.	Quantidade
Tipo de Fundação		Direta
Altura das Muretas	m	1,20
Espessura das Muretas	m	0,20
Comprimento da Pista em Rampa	m	70,44
Comprimento da Pista sobre o Canal	m	26,40
Largura da Pista	m	2,40
Área de Tabuleiro	m²	232,42
Volume de Concreto	m³	
Tipo de Passarela		U
Vão Livre	m	21,60
Vigas por Vão	un	1
Tipo de Viga		H
Comprimento das Vigas	m	4 peças de 15,27m e 1 peça de 21,60m
Peso de cada Viga	t	39 ton e 54 ton
Método de Lançamento		Vigas Moldadas "In Loco"
TODAS CONCLUÍDAS		

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2017 e contém 83 folhas

Chave de Impressão: 193WZ

15/09/2017, 16:36

Certidão nº 2220457897/2017



9

EM BRANCO
REGISTRO CIVIL DO
JARDIM AMÉRICA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220457897/2017, emitida em 15/09/2017



Certidão nº 2220457897/2017
15/09/2017, 16:36
Chave de Impressão: 193wZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2017 e contém 83 folhas



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
Secretaria de Infraestrutura Hídrica

Projeto de Integração do Rio São Francisco com
Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional

Relação das passarelas:

- WBS 2555 – estaca 1128 + 15,00
- WBS 2556 – estaca 1487 +10,00
- WBS 2557 – Estaca 2266+0,00
- WBS 2558 – Estaca 2558+0,00
- WBS 2578 – Estaca 3177+10,00

BUEIROS

Execução de Bueiros celulares e tubulares, conforme tabela abaixo, incluindo um bueiro sêxtuplo celular de concreto na estaca 2879+15,47:

BUEIROS META 1L E 2L							
WBS	OBRA	TIPO DE OBRA	ESTACA DA OBRA	VAZÃO (m³/s)	COMPRIMENTO (m)	CONCRETO (m³)	
2208	Bueiro - 3	BSCC-1,60X1,60	1251+13,47	1,25	49,34	173,98	CONCLUÍDO
	Bueiro - 4	BSCC-1,60X1,60	1275+7,01	1,45	75,57	198,12	CONCLUÍDO
2211	Bueiro - 1	BTCC-3,0X3,0	2115+11,39	62,32	102,02	1804,8	CONCLUÍDO
	Bueiro - 2	BDCC-3,0X3,0	2150+18,05	38,34	67,64	937,59	CONCLUÍDO
	Bueiro - 3	BSCC-2,5X2,5	2311+0,00	15,18	63,2	302,18	CONCLUÍDO
	Bueiro - 4	BDCC-3,0X3,0	2398+0,00	37,10	84,1	1166,18	CONCLUÍDO
	Bueiro - 5	BDTC-1,20	2411+0,00	2,96	52,55	121,98	CONCLUÍDO
	Bueiro - 6	BDCC-3,0X3,0	2661+7,01	38,20	64,18	1093,85	CONCLUÍDO
	Bueiro - 7	BSCC-2,0X2,0	2738+2,04	9,17	54,68	214,91	CONCLUÍDO
	Bueiro - 8	BDCC-3,0X3,0	2786+5,15	49,65	66,31	1047,62	CONCLUÍDO
	Bueiro - 9	BDCC-2,5X2,5	2865+17,97	28,69	66,28	716,85	CONCLUÍDO
	Bueiro - 10	BSCC-3,0X3,0	2879+15,47	105,02	98,62	3495,21	CONCLUÍDO
	Bueiro - 11	BDCC-3,0X3,0	2995+17,07	42,37	28	377,44	CONCLUÍDO
	Bueiro - 12	BSCC-2,5X2,5	3111+1,98	9,75	7,71	26,12	CONCLUÍDO
	Bueiro - 13	BSCC-3,0X3,0	3190+10,32	22,53	10,4	33,93	CONCLUÍDO
	Bueiro - 14	BSCC-3,5X2,5	3246+14,91	15,75	59,03	360,19	CONCLUÍDO
	Bueiro - 15	BSCC-2,0X2,0	3389+7,16	8,52	76,58	429,19	CONCLUÍDO



EM BRANCO
REGISTRO CIVIL DO
JARDIM AMERICA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220457897/2017, emitida em 15/09/2017



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
Secretaria de Infraestrutura Hídrica

Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional

ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO

O Projeto conta com seis estações de bombeamento em fases distintas de conclusão. O contrato contemplou a conclusão das obras civis remanescentes das EBV-1 e EBV-2 e a construção total das EBV-3, EBV-4, EBV-5 e EBV-6.

O contrato contemplou ainda a totalidade da montagem eletromecânica das estações de bombeamento EBV-1, EBV-2, EBV-3, EBV-4, EBV-5 e EBV-6.

As seis estações de bombeamento estão em funcionamento sendo executado todo plano de operação e a operação assistida dessas estações e dos sistemas de automação. A segurança patrimonial das estações de bombeamento foi de responsabilidade das construtoras sendo feita através de vigilância armada.

Principais Características das Estações de Bombeamento construídas:

Principais Características que Compõem as Estruturas de Concreto das Estações de Bombeamento						
DESCRIÇÃO	EBV-1	EBV-2	EBV-3	EBV-4	EBV-5	EBV-6
Entrada	Muro de entrada	Corte na própria rocha sem devida proteção	Muro de entrada	Corte na própria rocha com devida proteção		
Poço de sucção	4					
Dimensões dentro e dentro do poço de sucção	12,90x5,16x12,40	12,90x5,16x7,50	12,90x3,80x8,76	12,90x3,80x8,24	12,08x4,00x7,50	12,08x4,00x7,50
Espessura das paredes (sentido transversal ao fluxo) e tampa do poço de sucção	0,50m	0,50m	0,50m	0,50m	0,40m	0,40m
Espessura das paredes (sentido longitudinal ao fluxo)	1,20m					
Espessura da laje de fundo do poço de sucção	1,00m					
Edifício principal						
Dimensões em planta fora a fora	12,70x39,18		12,70x33,72		12,60x29,30	
Pilares	100x80 / 80x80				100x60 / 80x60	
Espessura da laje de fundo	1,00m nas estruturas pesadas e 0,50m					
altura do 1º pav. a contar da laje de fundo até a outra laje	7,00m	7,00m	7,00m	7,00m	3,50m	3,50m
altura do 2º pav. a contar da laje do 1º pav.	5,50m	5,50m	5,50m	5,50m	3,50m	3,50m
altura do 3º pav. a contar da laje do 2º pav.	5,50m	3,15m	3,15m	3,15m	3,50m	3,50m
altura do 4º pav. a contar da laje do 3º pav.	2,72m	4,35m	4,35m	4,35m	4,20m	4,20m
altura do 5º pav. a contar da laje do 4º pav. Até o topo	4,47m	-	-	-	4,00m	4,00m
Espessuras de lajes intermediárias	0,20m	0,20m	0,20m	0,20m	0,20m	0,20m
Vigas com dimensões diversas em sua maioria	80/100	80/100	80/100	80/100	80/100	80/100

Certidão nº 2220457897/2017
15/09/2017, 16:38
Chave de Impressão: 193WZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2017 e contém 83 folhas



EM BRANCO
REGISTRO CIVIL DO
JARDIM AMÉRICA