



195006.312019 .14816 .4499 .3631121701848



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco - DF

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00031/2019

Às 10:04 horas do dia 20 de dezembro de 2019, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Decisão 1012/2019 de 16/07/2019, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 59500002298201912, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00031/2019. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação dos serviços técnicos especializados de apoio às atividades de gestão das infraestruturas do Projeto de Integração do Rio São Francisco com bacias hidrográficas do Nordeste Setentrional PISF, nos estados de Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** Consultoria / Assessoria - Engenharia**Descrição Complementar:** Contratação dos serviços técnicos especializados de apoio às atividades de gestão das infraestruturas do Projeto de Integração do Rio São Francisco com bacias hidrográficas do Nordeste Setentrional PISF, nos estados de Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável: R\$** 18.156.624,6200**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 100,00**Aceito para:** TECHNE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 11.895.000,0000 .**Histórico****Item: 1 - Consultoria / Assessoria - Engenharia**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
65.688.111/0001-88	VECTOR SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA	Não	Não	1	R\$ 17.043.348,6200	R\$ 17.043.348,6200	20/12/2019 08:34:41
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: À CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL N.31/2019 O objeto deste pregão é a CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ÀS ATIVIDADES DE GESTÃO DAS INFRAESTRUTURAS DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL - PISF, NOS ESTADOS DE PERNAMBUCO, PARAÍBA, CEARÁ E RIO GRANDE DO NORTE, que constituem um arcabouço de serviços próprios do processo de gestão PISF, tais como: - Apoio na elaboração de estudos e relatórios técnicos; - Apoio nas atividades de levantamentos de campo; - Apoio aos estudos e dimensionamentos de projetos. - Apoio à análise/elaboração de planilhas orçamentárias; - Apoio na Elaboração de Termos de Referência e Especificações Técnicas; - Apoio ao acompanhamento de obras complementares e/ou remanescentes; - Apoio às atividades de recebimento e comissionamento de equipamentos, testes e pré- operação; - Apoio na elaboração de Planos de Bombeamento; - Apoio na elaboração de modelagem hidráulica e hidrológica; - Apoio na elaboração de estudos de indicadores de desempenho; - Apoio na elaboração de um plano de segurança e integridade do PISF; - Apoio na elaboração de um plano de comunicação junto aos diversos stakeholders do PISF; - Apoio na compilação da documentação necessária à gestão do PISF; - Dentre outras atividades pertinentes à gestão do PISF. Para dar apoio ao desenvolvimento das atividades, está prevista a instalação de um escritório Central em Salgueiro - PE, além da mobilização de profissionais para prestação de serviços na SEDE da Codevasf em Brasília - DF. Eventualmente serão utilizadas as estruturas dos canteiros disponibilizados pela Codevasf. Declaramos que no prego unitário e global, estando incluídos todos os impostos, taxas e despesas, tais como frete, transporte, carga, descarga, mão de obra, leis sociais, alimentação, veículos, ferramentas, seguro e quaisquer outros incidentes sobre o item do objeto deste Pregão.							
33.980.905/0001-24	MAGNA ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	R\$ 17.242.608,9400	R\$ 17.242.608,9400	20/12/2019 08:40:00
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados de apoio às atividades de gestão das infraestruturas do Projeto de Integração do Rio São Francisco com bacias hidrográficas do Nordeste Setentrional PISF, nos estados de Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte							
00.507.946/0001-49	TECHNE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA	Não	Não	1	R\$ 18.077.812,3800	R\$ 18.077.812,3800	19/12/2019 12:29
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação dos serviços técnicos especializado atividades de gestão das infraestruturas do Projeto de Integração do Rio São Francisco com bacias hidrográficas do Nordeste Setentrional PISF, nos estados de Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte.							
13.556.557/0001-55	PROJECTE -	Sim	Sim	1	R\$ 18.102.952,1000	R\$ 18.102.952,1000	20/12/2019




R\$ 14.489.000,0000	13.556.557/0001-55	20/12/2019 10:19:35:850
R\$ 14.300.000,0000	01.573.246/0001-15	20/12/2019 10:20:31:953
R\$ 14.489.500,0000	33.980.905/0001-24	20/12/2019 10:20:32:560
R\$ 14.460.000,0000	92.930.643/0001-52	20/12/2019 10:20:39:450
R\$ 14.299.900,0000	13.556.557/0001-55	20/12/2019 10:20:42:013
R\$ 14.299.000,0000	00.507.946/0001-49	20/12/2019 10:21:03:773
R\$ 14.298.900,0000	13.556.557/0001-55	20/12/2019 10:21:12:730
R\$ 14.000.000,0000	01.573.246/0001-15	20/12/2019 10:21:23:490
R\$ 13.999.900,0000	13.556.557/0001-55	20/12/2019 10:21:35:483
R\$ 13.900.000,0000	33.980.905/0001-24	20/12/2019 10:22:01:543
R\$ 13.899.900,0000	13.556.557/0001-55	20/12/2019 10:22:13:953
R\$ 13.899.000,0000	00.507.946/0001-49	20/12/2019 10:22:17:057
R\$ 13.898.900,0000	13.556.557/0001-55	20/12/2019 10:22:37:223
R\$ 13.800.000,0000	01.573.246/0001-15	20/12/2019 10:23:34:773
R\$ 13.799.900,0000	13.556.557/0001-55	20/12/2019 10:23:46:607
R\$ 13.801.000,0000	33.980.905/0001-24	20/12/2019 10:24:42:130
R\$ 13.699.000,0000	92.930.643/0001-52	20/12/2019 10:24:53:763
R\$ 13.698.900,0000	13.556.557/0001-55	20/12/2019 10:25:04:153
R\$ 13.653.202,5100	01.573.246/0001-15	20/12/2019 10:25:26:827
R\$ 13.653.000,0000	13.556.557/0001-55	20/12/2019 10:25:38:700
R\$ 13.653.500,0000	33.980.905/0001-24	20/12/2019 10:26:43:493
R\$ 13.650.000,0000	92.930.643/0001-52	20/12/2019 10:26:51:773
R\$ 13.649.900,0000	13.556.557/0001-55	20/12/2019 10:27:10:230
R\$ 13.649.000,0000	00.507.946/0001-49	20/12/2019 10:27:34:973
R\$ 13.648.000,0000	13.556.557/0001-55	20/12/2019 10:27:45:380
R\$ 13.647.000,0000	00.507.946/0001-49	20/12/2019 10:29:05:290
R\$ 13.646.000,0000	13.556.557/0001-55	20/12/2019 10:29:20:987
R\$ 13.649.000,0000	33.980.905/0001-24	20/12/2019 10:30:02:177
R\$ 13.640.000,0000	92.930.643/0001-52	20/12/2019 10:31:33:083
R\$ 13.645.900,0000	00.507.946/0001-49	20/12/2019 10:31:33:860
R\$ 13.639.000,0000	13.556.557/0001-55	20/12/2019 10:31:57:870
R\$ 13.638.000,0000	92.930.643/0001-52	20/12/2019 10:33:07:567
R\$ 13.637.000,0000	13.556.557/0001-55	20/12/2019 10:33:18:707
R\$ 13.635.000,0000	92.930.643/0001-52	20/12/2019 10:34:25:767
R\$ 13.634.000,0000	13.556.557/0001-55	20/12/2019 10:34:46:507
R\$ 13.633.000,0000	33.980.905/0001-24	20/12/2019 10:35:10:103
R\$ 13.632.000,0000	13.556.557/0001-55	20/12/2019 10:35:35:537
R\$ 13.631.000,0000	92.930.643/0001-52	20/12/2019 10:36:48:800
R\$ 13.630.000,0000	13.556.557/0001-55	20/12/2019 10:36:58:320
R\$ 13.625.000,0000	92.930.643/0001-52	20/12/2019 10:38:16:953
R\$ 13.624.000,0000	13.556.557/0001-55	20/12/2019 10:38:26:617
R\$ 13.620.000,0000	92.930.643/0001-52	20/12/2019 10:39:42:333
R\$ 13.619.000,0000	13.556.557/0001-55	20/12/2019 10:39:51:077
R\$ 13.615.000,0000	92.930.643/0001-52	20/12/2019 10:41:22:760
R\$ 13.618.900,0000	00.507.946/0001-49	20/12/2019 10:41:23:807
R\$ 13.614.000,0000	13.556.557/0001-55	20/12/2019 10:41:32:447
R\$ 13.613.900,0000	00.507.946/0001-49	20/12/2019 10:43:04:037
R\$ 13.612.000,0000	92.930.643/0001-52	20/12/2019 10:43:06:183
R\$ 13.610.000,0000	13.556.557/0001-55	20/12/2019 10:43:19:040
R\$ 13.608.000,0000	92.930.643/0001-52	20/12/2019 10:44:43:583
R\$ 13.605.000,0000	13.556.557/0001-55	20/12/2019 10:44:54:457
R\$ 13.604.000,0000	92.930.643/0001-52	20/12/2019 10:46:05:997
R\$ 13.600.000,0000	13.556.557/0001-55	20/12/2019 10:46:15:077
R\$ 13.603.000,0000	92.930.643/0001-52	20/12/2019 10:46:47:550
R\$ 13.599.900,0000	00.507.946/0001-49	20/12/2019 10:48:20:350
R\$ 13.590.000,0000	92.930.643/0001-52	20/12/2019 10:48:27:483
R\$ 13.589.000,0000	13.556.557/0001-55	20/12/2019 10:48:40:937
R\$ 13.589.500,0000	01.573.246/0001-15	20/12/2019 10:49:11:073
R\$ 13.632.000,0000	33.980.905/0001-24	20/12/2019 10:50:16:893
R\$ 13.588.000,0000	92.930.643/0001-52	20/12/2019 10:51:35:267
R\$ 13.587.000,0000	01.573.246/0001-15	20/12/2019 10:51:43:800
R\$ 13.585.000,0000	00.507.946/0001-49	20/12/2019 10:52:00:800
R\$ 13.586.000,0000	13.556.557/0001-55	20/12/2019 10:52:03:800
R\$ 13.580.000,0000	13.556.557/0001-55	20/12/2019 10:52:11:263

ajudar




*	R\$ 1.358,5000	00.507.946/0001-49	20/12/2019 10:52:16:323
	R\$ 13.579.000,0000	92.930.643/0001-52	20/12/2019 10:53:05:413
	R\$ 13.575.000,0000	13.556.557/0001-55	20/12/2019 10:53:19:163
	R\$ 13.574.000,0000	92.930.643/0001-52	20/12/2019 10:54:34:650
	R\$ 13.570.000,0000	13.556.557/0001-55	20/12/2019 10:54:46:127
	R\$ 13.568.000,0000	92.930.643/0001-52	20/12/2019 10:55:59:017
	R\$ 13.565.000,0000	13.556.557/0001-55	20/12/2019 10:56:13:033
	R\$ 13.562.000,0000	92.930.643/0001-52	20/12/2019 10:57:33:547
	R\$ 13.559.000,0000	13.556.557/0001-55	20/12/2019 10:57:36:253
	R\$ 13.558.000,0000	92.930.643/0001-52	20/12/2019 10:59:16:610
	R\$ 13.555.000,0000	13.556.557/0001-55	20/12/2019 10:59:25:437
	R\$ 13.554.000,0000	92.930.643/0001-52	20/12/2019 11:00:29:680
	R\$ 13.550.000,0000	13.556.557/0001-55	20/12/2019 11:00:33:907
	R\$ 13.549.000,0000	92.930.643/0001-52	20/12/2019 11:01:58:013
	R\$ 13.545.000,0000	13.556.557/0001-55	20/12/2019 11:02:01:413
	R\$ 13.534.000,0000	92.930.643/0001-52	20/12/2019 11:02:48:313
	R\$ 13.530.000,0000	13.556.557/0001-55	20/12/2019 11:03:04:030
	R\$ 13.529.000,0000	92.930.643/0001-52	20/12/2019 11:03:53:863
	R\$ 13.500.000,0000	13.556.557/0001-55	20/12/2019 11:04:10:827
	R\$ 13.524.000,0000	92.930.643/0001-52	20/12/2019 11:04:14:233
	R\$ 13.499.000,0000	92.930.643/0001-52	20/12/2019 11:05:34:043
	R\$ 13.460.000,0000	13.556.557/0001-55	20/12/2019 11:05:44:160
	R\$ 13.489.000,0000	92.930.643/0001-52	20/12/2019 11:05:47:713
	R\$ 13.459.000,0000	92.930.643/0001-52	20/12/2019 11:06:59:900
	R\$ 13.450.000,0000	13.556.557/0001-55	20/12/2019 11:07:11:363
	R\$ 13.449.000,0000	92.930.643/0001-52	20/12/2019 11:08:34:293
	R\$ 13.400.000,0000	13.556.557/0001-55	20/12/2019 11:08:56:360
	R\$ 13.399.000,0000	92.930.643/0001-52	20/12/2019 11:10:13:820
	R\$ 13.380.000,0000	13.556.557/0001-55	20/12/2019 11:10:28:020
	R\$ 13.379.000,0000	92.930.643/0001-52	20/12/2019 11:11:02:593
	R\$ 13.350.000,0000	13.556.557/0001-55	20/12/2019 11:11:28:413
	R\$ 13.349.000,0000	92.930.643/0001-52	20/12/2019 11:12:14:697
	R\$ 13.340.000,0000	13.556.557/0001-55	20/12/2019 11:12:28:180
	R\$ 13.339.000,0000	92.930.643/0001-52	20/12/2019 11:13:34:660
	R\$ 13.300.000,0000	13.556.557/0001-55	20/12/2019 11:13:38:070
	R\$ 13.299.000,0000	92.930.643/0001-52	20/12/2019 11:14:22:753
	R\$ 13.250.000,0000	13.556.557/0001-55	20/12/2019 11:14:34:387
	R\$ 13.249.000,0000	92.930.643/0001-52	20/12/2019 11:15:45:197
	R\$ 13.200.000,0000	13.556.557/0001-55	20/12/2019 11:15:55:883
	R\$ 13.248.000,0000	92.930.643/0001-52	20/12/2019 11:15:58:453
	R\$ 13.247.000,0000	92.930.643/0001-52	20/12/2019 11:16:19:233
	R\$ 13.246.000,0000	92.930.643/0001-52	20/12/2019 11:16:52:813
	R\$ 13.245.000,0000	92.930.643/0001-52	20/12/2019 11:18:09:907
	R\$ 13.199.000,0000	92.930.643/0001-52	20/12/2019 11:19:29:440
	R\$ 13.150.000,0000	13.556.557/0001-55	20/12/2019 11:19:45:393
	R\$ 13.198.000,0000	92.930.643/0001-52	20/12/2019 11:21:14:563
	R\$ 13.197.000,0000	92.930.643/0001-52	20/12/2019 11:22:38:573
	R\$ 13.099.000,0000	92.930.643/0001-52	20/12/2019 11:23:41:010
	R\$ 13.050.000,0000	13.556.557/0001-55	20/12/2019 11:23:56:513
	R\$ 13.098.000,0000	92.930.643/0001-52	20/12/2019 11:25:10:413
	R\$ 13.000.000,0000	13.556.557/0001-55	20/12/2019 11:25:36:977
	R\$ 13.097.000,0000	92.930.643/0001-52	20/12/2019 11:26:59:090
	R\$ 13.096.000,0000	92.930.643/0001-52	20/12/2019 11:28:23:157
	R\$ 13.095.000,0000	92.930.643/0001-52	20/12/2019 11:29:37:467
	R\$ 12.940.000,0000	92.930.643/0001-52	20/12/2019 11:30:30:370
	R\$ 12.900.000,0000	13.556.557/0001-55	20/12/2019 11:30:43:280
	R\$ 12.939.000,0000	92.930.643/0001-52	20/12/2019 11:32:17:347
	R\$ 12.899.000,0000	92.930.643/0001-52	20/12/2019 11:33:12:147
	R\$ 12.850.000,0000	13.556.557/0001-55	20/12/2019 11:33:23:357
	R\$ 12.898.000,0000	92.930.643/0001-52	20/12/2019 11:34:41:600
	R\$ 12.897.000,0000	92.930.643/0001-52	20/12/2019 11:35:58:000
	R\$ 12.896.000,0000	92.930.643/0001-52	20/12/2019 11:37:26:000
	R\$ 12.895.000,0000	92.930.643/0001-52	20/12/2019 11:38:51:700
	R\$ 12.800.000,0000	13.556.557/0001-55	20/12/2019 11:38:56:330

ajudar



R\$ 12.894.000,0000	92.930.643/0001-52	20/12/2019 11:40:24:367
R\$ 12.893.000,0000	92.930.643/0001-52	20/12/2019 11:41:47:657
R\$ 12.892.000,0000	92.930.643/0001-52	20/12/2019 11:43:10:907
R\$ 12.891.000,0000	92.930.643/0001-52	20/12/2019 11:44:46:237
R\$ 12.890.000,0000	92.930.643/0001-52	20/12/2019 11:46:18:130
R\$ 12.889.000,0000	92.930.643/0001-52	20/12/2019 11:47:54:710
R\$ 12.888.000,0000	92.930.643/0001-52	20/12/2019 11:49:29:613
R\$ 12.887.000,0000	92.930.643/0001-52	20/12/2019 11:51:04:043
R\$ 12.886.000,0000	92.930.643/0001-52	20/12/2019 11:52:42:627
R\$ 12.885.000,0000	92.930.643/0001-52	20/12/2019 11:54:17:437
R\$ 12.884.000,0000	92.930.643/0001-52	20/12/2019 11:55:50:323
R\$ 12.883.000,0000	92.930.643/0001-52	20/12/2019 11:57:24:247
R\$ 12.882.000,0000	92.930.643/0001-52	20/12/2019 11:58:57:143
R\$ 12.881.000,0000	92.930.643/0001-52	20/12/2019 12:00:36:103
R\$ 12.880.000,0000	92.930.643/0001-52	20/12/2019 12:02:08:483
R\$ 12.879.000,0000	92.930.643/0001-52	20/12/2019 12:03:44:393
R\$ 12.878.000,0000	92.930.643/0001-52	20/12/2019 12:05:18:170
R\$ 12.877.000,0000	92.930.643/0001-52	20/12/2019 12:06:52:053
R\$ 12.876.000,0000	92.930.643/0001-52	20/12/2019 12:08:29:403
R\$ 12.875.000,0000	92.930.643/0001-52	20/12/2019 12:10:05:997
R\$ 12.874.000,0000	92.930.643/0001-52	20/12/2019 12:11:43:153
R\$ 12.873.000,0000	92.930.643/0001-52	20/12/2019 12:13:16:953
R\$ 12.500.000,0000	00.507.946/0001-49	20/12/2019 12:13:40:130
R\$ 12.499.000,0000	13.556.557/0001-55	20/12/2019 12:13:59:993
R\$ 12.400.000,0000	00.507.946/0001-49	20/12/2019 12:14:31:807
R\$ 12.390.000,0000	13.556.557/0001-55	20/12/2019 12:14:40:753
R\$ 12.872.000,0000	92.930.643/0001-52	20/12/2019 12:15:00:657
R\$ 12.300.000,0000	00.507.946/0001-49	20/12/2019 12:15:02:120
R\$ 12.280.000,0000	13.556.557/0001-55	20/12/2019 12:15:14:697
R\$ 12.200.000,0000	00.507.946/0001-49	20/12/2019 12:15:39:150
R\$ 12.190.000,0000	13.556.557/0001-55	20/12/2019 12:15:49:023
R\$ 12.100.000,0000	00.507.946/0001-49	20/12/2019 12:16:05:783
R\$ 12.090.000,0000	13.556.557/0001-55	20/12/2019 12:16:15:907
R\$ 12.080.000,0000	00.507.946/0001-49	20/12/2019 12:16:48:260
R\$ 12.070.000,0000	13.556.557/0001-55	20/12/2019 12:17:16:270
R\$ 12.060.000,0000	00.507.946/0001-49	20/12/2019 12:17:32:363
R\$ 12.050.000,0000	13.556.557/0001-55	20/12/2019 12:18:00:813
R\$ 12.049.000,0000	00.507.946/0001-49	20/12/2019 12:18:21:980
R\$ 12.045.000,0000	13.556.557/0001-55	20/12/2019 12:18:30:907
R\$ 12.044.000,0000	00.507.946/0001-49	20/12/2019 12:19:19:300
R\$ 12.040.000,0000	13.556.557/0001-55	20/12/2019 12:19:26:070
R\$ 12.039.000,0000	00.507.946/0001-49	20/12/2019 12:20:08:810
R\$ 12.035.000,0000	13.556.557/0001-55	20/12/2019 12:20:46:647
R\$ 12.034.000,0000	00.507.946/0001-49	20/12/2019 12:21:03:970
R\$ 12.030.000,0000	13.556.557/0001-55	20/12/2019 12:21:34:330
R\$ 12.029.000,0000	00.507.946/0001-49	20/12/2019 12:21:54:640
R\$ 12.025.000,0000	13.556.557/0001-55	20/12/2019 12:22:15:907
R\$ 12.024.000,0000	00.507.946/0001-49	20/12/2019 12:22:41:733
R\$ 12.023.000,0000	13.556.557/0001-55	20/12/2019 12:22:50:223
R\$ 12.022.000,0000	00.507.946/0001-49	20/12/2019 12:23:12:757
R\$ 12.020.000,0000	13.556.557/0001-55	20/12/2019 12:23:29:137
R\$ 12.019.000,0000	00.507.946/0001-49	20/12/2019 12:23:46:320
R\$ 12.015.000,0000	13.556.557/0001-55	20/12/2019 12:23:58:257
R\$ 12.014.000,0000	00.507.946/0001-49	20/12/2019 12:24:17:307
R\$ 12.010.000,0000	13.556.557/0001-55	20/12/2019 12:24:23:733
R\$ 12.871.000,0000	92.930.643/0001-52	20/12/2019 12:25:59:463
R\$ 12.009.900,0000	00.507.946/0001-49	20/12/2019 12:26:01:257
R\$ 12.009.000,0000	13.556.557/0001-55	20/12/2019 12:26:12:840
R\$ 12.008.900,0000	00.507.946/0001-49	20/12/2019 12:27:51:633
R\$ 12.000.000,0000	13.556.557/0001-55	20/12/2019 12:28:29:957
R\$ 12.870.000,0000	92.930.643/0001-52	20/12/2019 12:30:02:367
R\$ 12.869.000,0000	92.930.643/0001-52	20/12/2019 12:31:36:367
R\$ 12.868.000,0000	92.930.643/0001-52	20/12/2019 12:33:12:867
R\$ 12.867.000,0000	92.930.643/0001-52	20/12/2019 12:34:49:877

ajudar



R\$ 12.866.000,0000	92.930.643/0001-52	20/12/2019 12:36:32:133
R\$ 12.865.000,0000	92.930.643/0001-52	20/12/2019 12:38:09:190
R\$ 12.864.000,0000	92.930.643/0001-52	20/12/2019 12:39:46:213
R\$ 12.863.000,0000	92.930.643/0001-52	20/12/2019 12:41:21:437
R\$ 12.862.000,0000	92.930.643/0001-52	20/12/2019 12:42:57:653
R\$ 12.861.000,0000	92.930.643/0001-52	20/12/2019 12:44:31:077
R\$ 12.860.000,0000	92.930.643/0001-52	20/12/2019 12:46:06:050
R\$ 12.859.000,0000	92.930.643/0001-52	20/12/2019 12:47:39:587
R\$ 11.999.900,0000	00.507.946/0001-49	20/12/2019 12:49:24:740
R\$ 12.858.000,0000	92.930.643/0001-52	20/12/2019 12:49:25:903
R\$ 11.999.000,0000	13.556.557/0001-55	20/12/2019 12:49:43:053
R\$ 11.998.900,0000	00.507.946/0001-49	20/12/2019 12:51:26:640
R\$ 11.998.000,0000	13.556.557/0001-55	20/12/2019 12:51:49:363
R\$ 11.997.900,0000	00.507.946/0001-49	20/12/2019 12:53:33:473
R\$ 11.997.000,0000	13.556.557/0001-55	20/12/2019 12:53:47:513
R\$ 11.996.900,0000	00.507.946/0001-49	20/12/2019 12:55:31:480
R\$ 11.996.000,0000	13.556.557/0001-55	20/12/2019 12:55:41:567
R\$ 11.995.900,0000	00.507.946/0001-49	20/12/2019 12:57:25:193
R\$ 11.995.000,0000	13.556.557/0001-55	20/12/2019 12:57:32:687
R\$ 11.994.000,0000	00.507.946/0001-49	20/12/2019 12:58:56:407
R\$ 11.993.000,0000	13.556.557/0001-55	20/12/2019 12:59:16:303
R\$ 11.992.000,0000	00.507.946/0001-49	20/12/2019 13:00:56:307
R\$ 11.991.000,0000	13.556.557/0001-55	20/12/2019 13:01:03:317
R\$ 11.990.845,3100	00.507.946/0001-49	20/12/2019 13:02:37:307
R\$ 11.990.000,0000	13.556.557/0001-55	20/12/2019 13:03:08:280
R\$ 11.985.000,0000	00.507.946/0001-49	20/12/2019 13:04:44:350
R\$ 11.984.000,0000	13.556.557/0001-55	20/12/2019 13:04:53:093
R\$ 11.980.000,0000	00.507.946/0001-49	20/12/2019 13:06:32:383
R\$ 11.979.000,0000	13.556.557/0001-55	20/12/2019 13:06:39:790
R\$ 11.975.000,0000	00.507.946/0001-49	20/12/2019 13:08:15:287
R\$ 11.970.000,0000	13.556.557/0001-55	20/12/2019 13:08:24:967
R\$ 11.969.000,0000	00.507.946/0001-49	20/12/2019 13:09:59:750
R\$ 11.968.000,0000	13.556.557/0001-55	20/12/2019 13:10:21:360
R\$ 11.967.000,0000	00.507.946/0001-49	20/12/2019 13:11:55:067
R\$ 11.966.000,0000	13.556.557/0001-55	20/12/2019 13:12:02:803
R\$ 11.965.000,0000	00.507.946/0001-49	20/12/2019 13:13:17:647
R\$ 11.964.000,0000	13.556.557/0001-55	20/12/2019 13:13:41:537
R\$ 11.960.000,0000	00.507.946/0001-49	20/12/2019 13:15:11:840
R\$ 11.959.000,0000	13.556.557/0001-55	20/12/2019 13:15:33:907
R\$ 11.958.000,0000	00.507.946/0001-49	20/12/2019 13:17:09:410
R\$ 11.957.000,0000	13.556.557/0001-55	20/12/2019 13:17:16:107
R\$ 11.940.000,0000	00.507.946/0001-49	20/12/2019 13:18:09:507
R\$ 11.939.000,0000	13.556.557/0001-55	20/12/2019 13:18:48:883
R\$ 11.930.000,0000	00.507.946/0001-49	20/12/2019 13:19:47:240
R\$ 11.929.000,0000	13.556.557/0001-55	20/12/2019 13:19:57:393
R\$ 11.928.900,0000	00.507.946/0001-49	20/12/2019 13:21:34:780
R\$ 11.928.000,0000	13.556.557/0001-55	20/12/2019 13:21:45:880
R\$ 11.927.000,0000	00.507.946/0001-49	20/12/2019 13:23:22:343
R\$ 11.926.000,0000	13.556.557/0001-55	20/12/2019 13:23:29:340
R\$ 11.925.000,0000	00.507.946/0001-49	20/12/2019 13:25:04:750
R\$ 11.900.000,0000	13.556.557/0001-55	20/12/2019 13:25:14:527
R\$ 11.895.000,0000	00.507.946/0001-49	20/12/2019 13:26:54:550
R\$ 11.850.000,0000	13.556.557/0001-55	20/12/2019 13:27:02:370

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	20/12/2019 10:08:05	Item Aberto.
Exclusão de lance	20/12/2019 12:13:09	Exclusão do lance no valor de R\$ 1.358,5000.
Exclusão de lance	20/12/2019 12:15:18	Exclusão do lance no valor de R\$ 1.358,5000.
Encerrado	20/12/2019 13:29:02	Item encerrado.
Abertura do prazo	20/12/2019	Convocado para envio de anexo o fornecedor PROJECTE - ENGENHARIA, ARQUITETURA



passo


de Convocação - Anexo	13:55:37	CONSTRUCOES E CONSU, CNPJ/CPF: 13.556.557/0001-55.	ajudar
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/12/2019 14:00:16	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PROJECTE - ENGENHARIA, ARQUITETURA, CONSTRUCOES E CONSU, CNPJ/CPF: 13.556.557/0001-55.	?
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	20/12/2019 14:02:58	Convocado para envio de anexo o fornecedor PROJECTE - ENGENHARIA, ARQUITETURA, CONSTRUCOES E CONSU, CNPJ/CPF: 13.556.557/0001-55.	
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/12/2019 14:03:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PROJECTE - ENGENHARIA, ARQUITETURA, CONSTRUCOES E CONSU, CNPJ/CPF: 13.556.557/0001-55.	
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	20/12/2019 14:12:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor PROJECTE - ENGENHARIA, ARQUITETURA, CONSTRUCOES E CONSU, CNPJ/CPF: 13.556.557/0001-55.	
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/12/2019 14:17:24	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PROJECTE - ENGENHARIA, ARQUITETURA, CONSTRUCOES E CONSU, CNPJ/CPF: 13.556.557/0001-55.	
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	20/12/2019 14:59:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor PROJECTE - ENGENHARIA, ARQUITETURA, CONSTRUCOES E CONSU, CNPJ/CPF: 13.556.557/0001-55.	
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/12/2019 15:04:42	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PROJECTE - ENGENHARIA, ARQUITETURA, CONSTRUCOES E CONSU, CNPJ/CPF: 13.556.557/0001-55.	
Recusa	23/12/2019 10:31:28	Recusa da proposta. Fornecedor: PROJECTE - ENGENHARIA, ARQUITETURA, CONSTRUCOES E CONSU, CNPJ/CPF: 13.556.557/0001-55, pelo melhor lance de R\$ 11.850.000,0000. Motivo: Devido a espaço reduzido os motivos da recusa estão no chat.	
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/12/2019 10:36:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor TECHNE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA, CNPJ/CPF: 00.507.946/0001-49.	
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/12/2019 12:40:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TECHNE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA, CNPJ/CPF: 00.507.946/0001-49.	
Aceite	23/12/2019 16:38:00	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECHNE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA, CNPJ/CPF: 00.507.946/0001-49, pelo melhor lance de R\$ 11.895.000,0000.	
Habilitado	23/12/2019 16:38:46	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: TECHNE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA, CNPJ/CPF: 00.507.946/0001-49, pelo melhor lance de R\$ 11.895.000,0000.	
Registro Intenção de Recurso	23/12/2019 16:47:03	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: MAGNA ENGENHARIA LTDA CNPJ/CPF: 33980905000124. Motivo: Manifestamos intenção de recurso contra os documentos apresentados.	
Intenção de Recurso Aceita	23/12/2019 17:08:24	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: MAGNA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 33980905000124. Motivo: Intenção aceita	

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
33.980.905/0001-24	23/12/2019 16:47	23/12/2019 17:08	Aceito
	Motivo Intenção: Manifestamos intenção de recurso contra os documentos apresentados.		
	Motivo Aceite ou Recusa: Intenção aceita		

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	20/12/2019 10:04:26	Bom dia Srs. Licitantes
Pregoeiro	20/12/2019 10:05:25	Aguardem enquanto estamos analisando as propostas
Pregoeiro	20/12/2019 10:06:43	Informamos que iremos dar início a fase de lances.
Pregoeiro	20/12/2019 10:08:05	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	20/12/2019 10:15:36	Deem seus lances.
Pregoeiro	20/12/2019 11:32:30	Deem seus lances.
Pregoeiro	20/12/2019 12:13:09	Srs. Fornecedores, o lance no valor de R\$ 1.358,5000 do item 1 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexequível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Pregoeiro	20/12/2019 12:15:18	Srs. Fornecedores, o lance no valor de R\$ 1.358,5000 do item 1 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexequível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Pregoeiro	20/12/2019 12:15:49	Deem seus lances.



Pregoeiro	20/12/2019 13:15:10	Senhores licitantes, gostaria de ressaltar a importância dos lances ofertados, que deverão ser assumidos no caso da licitante ser vencedora, executando o objeto nas condições constantes do edital e seus anexos, sob pena de serem aplicadas as sanções cabíveis.
Pregoeiro	20/12/2019 13:16:20	Portanto, solicito CAUTELA na formulação de lances.
Sistema	20/12/2019 13:29:02	O item 1 está encerrado.
Sistema	20/12/2019 13:29:03	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	20/12/2019 13:33:22	Quem estiver com dificuldade de olhar as propostas enviadas, favor entrar na página do comprasnet, https://www.comprasnet.gov.br , depois em consultas, compras governamentais, pregões, em andamento, situação - TODAS, Cód. UASG 195006 e informar o nº do pregão, clica no número do pregão e clica na situação.
Sistema	20/12/2019 13:55:37	Senhor fornecedor PROJECTE - ENGENHARIA, ARQUITETURA, CONSTRUÇÕES E CONSU, CNPJ/CPF: 13.556.557/0001-55, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	20/12/2019 13:56:15	Para PROJECTE - ENGENHARIA, ARQUITETURA, CONSTRUÇÕES E CONSU - Sr. Licitante solicito que seja encaminhada sua proposta adequada ao lance para o item, A partir da convocação será dado o prazo de 2 horas
Pregoeiro	20/12/2019 13:56:54	Para PROJECTE - ENGENHARIA, ARQUITETURA, CONSTRUÇÕES E CONSU - Corrigindo 3 horas
13.556.557/0001-55	20/12/2019 13:59:35	Boa tarde Sr. Pregoeiro, peço-lhe que deixe o chat aberto para que possamos pedir a abertura de outro anexo, porque tenho 6 pastas para encaminhar.
Sistema	20/12/2019 14:00:16	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PROJECTE - ENGENHARIA, ARQUITETURA, CONSTRUÇÕES E CONSU, CNPJ/CPF: 13.556.557/0001-55, enviou o anexo para o item 1.
13.556.557/0001-55	20/12/2019 14:00:49	Peço-lhe que abra novamente o anexo.
13.556.557/0001-55	20/12/2019 14:01:37	Nesse primeiro anexo encaminhamos a proposta de preço atualizada.
Pregoeiro	20/12/2019 14:01:56	Para PROJECTE - ENGENHARIA, ARQUITETURA, CONSTRUÇÕES E CONSU - já fez todas as alterações?
13.556.557/0001-55	20/12/2019 14:02:46	Na proposta sim.
Sistema	20/12/2019 14:02:58	Senhor fornecedor PROJECTE - ENGENHARIA, ARQUITETURA, CONSTRUÇÕES E CONSU, CNPJ/CPF: 13.556.557/0001-55, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	20/12/2019 14:03:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PROJECTE - ENGENHARIA, ARQUITETURA, CONSTRUÇÕES E CONSU, CNPJ/CPF: 13.556.557/0001-55, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	20/12/2019 14:05:25	Para PROJECTE - ENGENHARIA, ARQUITETURA, CONSTRUÇÕES E CONSU - já enviou tudo?
13.556.557/0001-55	20/12/2019 14:05:39	Ainda não
13.556.557/0001-55	20/12/2019 14:05:53	Falta 4 arquivos.
Pregoeiro	20/12/2019 14:11:42	Para PROJECTE - ENGENHARIA, ARQUITETURA, CONSTRUÇÕES E CONSU - não tem como zipar igual vc fez?
Sistema	20/12/2019 14:12:17	Senhor fornecedor PROJECTE - ENGENHARIA, ARQUITETURA, CONSTRUÇÕES E CONSU, CNPJ/CPF: 13.556.557/0001-55, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	20/12/2019 14:13:10	Para PROJECTE - ENGENHARIA, ARQUITETURA, CONSTRUÇÕES E CONSU - Vá enviando
Sistema	20/12/2019 14:17:24	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PROJECTE - ENGENHARIA, ARQUITETURA, CONSTRUÇÕES E CONSU, CNPJ/CPF: 13.556.557/0001-55, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	20/12/2019 14:28:17	Para PROJECTE - ENGENHARIA, ARQUITETURA, CONSTRUÇÕES E CONSU - nesse momento é só a readequação da proposta financeira, não é necessária a de habilitação, entendido?
Pregoeiro	20/12/2019 14:33:33	Para PROJECTE - ENGENHARIA, ARQUITETURA, CONSTRUÇÕES E CONSU - vsa. já enviou?
Pregoeiro	20/12/2019 14:35:24	Para PROJECTE - ENGENHARIA, ARQUITETURA, CONSTRUÇÕES E CONSU - entendido?
13.556.557/0001-55	20/12/2019 14:35:26	Sim Sr. Pregoeiro, a Proposta foi atualizada e enviada.
Pregoeiro	20/12/2019 14:37:27	Para PROJECTE - ENGENHARIA, ARQUITETURA, CONSTRUÇÕES E CONSU - ok obrigado
Sistema	20/12/2019 14:59:32	Senhor fornecedor PROJECTE - ENGENHARIA, ARQUITETURA, CONSTRUÇÕES E CONSU, CNPJ/CPF: 13.556.557/0001-55, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	20/12/2019 15:02:03	Para PROJECTE - ENGENHARIA, ARQUITETURA, CONSTRUÇÕES E CONSU - Enviar carta proposta corrigida.
Sistema	20/12/2019 15:04:42	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PROJECTE - ENGENHARIA, ARQUITETURA, CONSTRUÇÕES E CONSU, CNPJ/CPF: 13.556.557/0001-55, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	20/12/2019 17:08:47	Estamos analisando a documentação da licitante melhor classificada. Retornaremos com novos avisos na segunda-feira, dia 23 às 9:30.
Pregoeiro	23/12/2019 09:34:26	Bom dia srs. licitantes, estejam logados.
Pregoeiro	23/12/2019 10:03:38	ÀS 10:15 estarei dando novos avisos , estejam logados
Pregoeiro	23/12/2019 10:33:48	A empresa PROJECTE - ENGENHARIA, ARQUITETURA, CONSTRUÇÕES, es desclassificada por: -da análise da planilha apresentada verificou-se salários de



		profissionais Engenheiros (P2 e P3) inferiores ao piso da categoria, estabelecido pela LEI 4.950-A/66. os salários abaixo do piso referem-se aos seguintes profissionais:
Pregoeiro	23/12/2019 10:34:21	P2 - Engenheiro de Segurança do Trabalho; P3 - Engenheiro Júnior - Civil P3 - Engenheiro Júnior - Hidrólogo P3 - Engenheiro Júnior - Geotécnico P3 - Engenheiro Júnior - Mecânico P3 - Engenheiro Júnior - Hidráulico P3 - Engenheiro Júnior - Eletricista P3 - Engenheiro Júnior - Automação P3 - Engenheiro Júnior - Telecomunicações
Pregoeiro	23/12/2019 10:34:44	-na "aba" Despesas Fiscais também foi considerada a alíquota da 3,00% para o ISS, em desacordo à legislação municipal que o fixa em 5,00%.
Pregoeiro	23/12/2019 10:35:26	Também em relação à Qualificação Técnica - item 10.2 dos Termos de Referência - a única experiência comprovada de forma objetiva foi a relativa ao item 5 - Barragens com volume útil maior ou igual a 0,15 x 106m3 -
Pregoeiro	23/12/2019 10:35:44	106m3 - por meio do atestado emitido pela Prefeitura de Poço José de Mouro referente a elaboração de projeto sob responsabilidade técnica da Engenheira Talita.
Sistema	23/12/2019 10:36:45	Senhor fornecedor TECHNE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA, CNPJ/CPF: 00.507.946/0001-49, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	23/12/2019 10:38:07	Para TECHNE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA - Sr. Licitante solicito que seja encaminhada sua proposta adequada ao lance para o item, A partir da convocação será dado o prazo de 2 horas
Pregoeiro	23/12/2019 10:46:15	Para TECHNE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA - digo 3 horas.
Sistema	23/12/2019 12:40:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TECHNE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA, CNPJ/CPF: 00.507.946/0001-49, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	23/12/2019 16:27:02	Estejam logados
Pregoeiro	23/12/2019 16:27:26	Daqui a pouco novos avisos.
Sistema	23/12/2019 16:38:47	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	23/12/2019 16:39:15	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 23/12/2019 às 17:05:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo	23/12/2019 16:38:47	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	23/12/2019 16:39:15	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 23/12/2019 às 17:05:00.

Data limite para registro de recurso: 27/12/2019.
 Data limite para registro de contrarrazão: 02/01/2020.
 Data limite para registro de decisão: 09/01/2020.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 17:09 horas do dia 23 de dezembro de 2019, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

CLAUDIO AZEVEDO FLORENCIO
Pregoeiro Oficial

FABRICIO DE SOUSA LIBANO
Equipe de Apoio

FREDERICO ARAUJO RODRIGUES
Equipe de Apoio



Voltar

