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1. OBJETIVO

A presente ESPECIFICACAO TECNICA define as exigéncias da CONTRATANTE para o
fornecimento, incluindo-se projeto, fabricacdo, ensaio, embalagem, transporte e
supervisao de montagem de conjunto moto bomba submersivel, com acoplamento
automatico através de guia, para instalacédo nas Estagcdes de Bombeamento, EBV-1, EBV-
2, EBV-3 e EBV-4 do Eixo Leste, do Projeto de Integracédo do Rio Sdo Francisco com
Bacias Hidrograficas do Nordeste Setentrional.

Esta Especificacdo Técnica devera ser complementada, onde aplicavel, com os requisitos
dispostos nas Especificacdes Técnicas Gerais (1230-EST-2001-80-10-008).

A CONTRATADA devera fornecer a CONTRATANTE, um conjunto completo de
equipamentos com tudo o que for necessario ao perfeito funcionamento dos mesmos,
para a finalidade prevista.

Os equipamentos a seguir discriminados deverao ser projetados conforme as limitacoes,
localizagdes e dimensdes impostas nos desenhos de referéncia indicados no quadro
resumo apresentado a seguir:

DESENHOS DE

ITEM DESCRICAO TAG QTD. | LOCAL REFERENCIA

CONJUNTO MOTO BOMBA 1230-DEP-2610-80-43-001
SUBMERSIVEL 2610-BEGS-001 | 01 | EBV-1 | 4535 DEP.2610-80-43-006

CONJUNTO MOTO BOMBA
2 SUBMERSIVEL 2620-BEGS-001 01 EBV-2

1230-DEP-2620-80-43-001
1230-DEP-2620-80-43-006

CONJUNTO MOTO BOMBA 1230-DEP-2630-80-43-001
3 SUBMERSIVEL 2630-BEGS-001 | 01 | EBV-3 | 4530 DEP-2630-80-43-006

CONJUNTO MOTO BOMBA 1230-DEP-2640-80-43-001
SUBMERSIVEL 2640-BEGS-001 | 01 | EBV-4 | 4530 DEP.2640-80-43-006

2. COMPOSICAO

Esta ESPECIEICAQAO TECNICA compde-se de volume Unico com a seguinte
CONDICAO TECNICA:

e (CT.1—-CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSIVEL E COMPLEMENTOS.
3. FONTES DE ALIMENTACAO ELETRICA

Sao disponiveis as seguintes tensdes, com as respectivas faixas de variacdo nos
terminais do equipamento:

e 380 Vca, 60 Hz, sistema trifasico estrela aterrado, fornecido com uma variacdo de
tensédo de 342 a 418 V, para acionamento de motores;

1230-EST-2601-80-10-001-R01 1
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e 220 Vca, 60 Hz, monofasico, fase - terra, fornecido com uma variagdo de tensao de
mais ou menos 10%, para alimentacdo de aquecimento e iluminacao interna e tomada.

4. EXTENSAO DO FORNECIMENTO

Este fornecimento abrange os equipamentos abaixo, discriminados de modo resumido,
devendo a CONTRATADA, entretanto, fornecer uma instalacdo completa com projeto,
fabricacdo, ensaio, embalagem, transporte e supervisdo de montagem (quando definido
pela CONTRATANTE), com todo o material necessario ao seu bom funcionamento e
cumprimento integral da finalidade prevista.

A relacdo a seguir nao tem carater restritivo, sendo apenas um resumo do especificado
nos itens correspondentes:

Para cada uma das estacées de bombeamento, EBV-1, EBV-2, EBV-3 e EBV-4:

e 1 (um) conjunto moto bomba submersivel, com acoplamento automatico através de
guia;

e 2 (dois) pedestais de base para auto-acoplamento com o conjunto moto bomba,
completos, com guias, correntes de seguranca e acessorios;

e 20 (vinte) metros de cabo de alimentagcdo elétrica do conjunto moto bomba e
acessorios.

Fazem ainda parte deste fornecimento, convenientemente referidos aos sistemas acima
citados:

e Projeto, constituido de desenhos e memoriais, que devem ser enviados para
aprovacgao antes do inicio de fabricacao;

e Transporte dos equipamentos a Obra;

e Todos os suportes, apoios, dispositivos de regulagem e fixacdo, necessarios a
montagem no campo;

e Supervisado do fabricante dos equipamentos para a montagem e para ensaios na Obra;

e Adicional de montagem na Obra: todos os pinos, parafusos, porcas, arruelas, anéis,
juntas, etc., necessarios a montagem dos equipamentos na QObra, devendo ser
fornecidos com acréscimo de 10% (dez por cento);

e Pintura completa dos equipamentos na Fabrica, conforme discriminado nesta
ESPECIFICACAO TECNICA;

e Todos os retoques e ou repinturas das partes danificadas durante o transporte,
armazenamento e montagem;

1230-EST-2601-80-10-001-R01 2
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e Todos os 6leos e graxas do primeiro enchimento;

e Tinta necessaria para retoques na Obra;

e Embalagem de protecao e embarque na Fabrica para transporte;

e Manuais de montagem, operacao e manutencao;

e Pecas sobressalentes conforme discriminado nesta ESPECIFICAGAO TECNICA;
e Projeto de fabricacao de todos os equipamentos e componentes;

e Dispositivos especiais, eventualmente necessarios ao transporte, montagem ou
manutencao dos equipamentos;

e Todos os cabos elétricos e acessorios necessarios, como eletrodutos, conexoes, etc.;
para executar as instalacoes elétricas dos equipamentos a serem fornecidos pela
CONTRATADA até o Quadro de Comando Local.

O fornecimento devera compreender também todas as eventuais ferramentas especiais e
gabaritos de ajuste necesséarios a montagem dos equipamentos na Obra.

As especificagbes descritas para um sistema ou sua parte estendem-se aos sistemas ou
partes do mesmo tipo.

Ainda, as especificacées descritas de modo genérico para um equipamento ou parte de
um sistema, estendem-se a todos o0s equipamentos ou parte que fazem parte desse
sistema, se cabivel.

5. REQUISITOS BASICOS PARA O PROJETO E FABRICACAO

O equipamento e suas partes serdo construidos segundo as normas da melhor e mais
moderna técnica, com materiais novos de primeira qualidade. Todas as pecas
apresentardo um acabamento em relacao a sua importancia, colocagao e destinagao.

O equipamento e suas partes deverao ter montagem perfeita, considerando-se os ultimos
progressos técnicos obtidos. Devera ser fixado pela CONTRATADA o desempenho
esperado por cada equipamento em condicdées normais de funcionamento industrial,
manobras ou em caso de acidentes de funcionamento, condi¢cdes estas que declara
serem de seu conhecimento, para que a CONTRATANTE obtenha maxima seguranca de
funcionamento.

Todas as tolerancias constarao dos desenhos de projeto executivo do respectivo sistema.
Elas garantirdo perfeita operacdo, melhor qualidade, facilidade de montagem e
manutenc¢ao e minimo desgaste dos equipamentos.

1230-EST-2601-80-10-001-R01 3
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O equipamento sera projetado de tal modo que a facilidade de desmontagem seja
considerada para fins de manutencao preventiva ou eventuais consertos.

O acesso as partes mais delicadas ou sujeitas a desgaste devera envolver o minimo de
desmontagens.

Todas as pecas que, pelas suas dimensdes, formas, ou outra razdo, necessitem de
recursos que facilitem o seu manuseio nas operacdes de transporte, montagem e
desmontagem, serdo providas de alcas de levantamento, orificios rosqueados para anel
de levantamento, suportes etc. A CONTRATADA devera prever os casos em que
dispositivos especiais devam ser utilizados para atender as condicbes particulares de
transporte, montagem e manutencdo, incluindo-se os mesmos no fornecimento dos
sistemas correspondentes.

O emprego de componentes padronizados, tanto mecénicos como elétricos, serd
evidenciado pela CONTRATADA nas listas de materiais. A variedade dentro de cada tipo
de componente padronizado sera minima, inclusive para componentes comerciais, 0 que
sera justificado nos memoriais de célculo.

Tanto no projeto como na terminologia, serdo aplicadas, de preferéncia, normas
brasileiras, podendo, entretanto, os calculos serem desenvolvidos segundo normas
especificas estrangeiras, as quais serdo devidamente referenciadas. Entretanto, as
condicoes estipuladas em qualquer secao desta ESPECIFICAO TECNICA seréo
prioritarias em relagdo a norma considerada, nos casos de discordancia ou omissodes.

O sistema, parte deste, ou suas pecas deverdao ser dimensionados para as condi¢coes
mais desfavoraveis possiveis, seja durante o seu funcionamento, montagem ou
transporte, segundo critérios da norma adotada.

Os componentes elétricos utilizados deverédo ser projetados, fabricados e ensaiados de
acordo com as normas da ABNT aplicaveis, exceto quando especificado de outra forma
em qualquer secao desta ESPECIFICAO TECNICA. Para os itens ndo abrangidos por
estas ou pelas normas da ABNT poderdao ser adotadas as normas das seguintes
associacoes: IEC, NEMA, DIM, ASTM, ou equivalentes, devendo a CONTRATADA indicar
explicitamente as normas a serem utilizadas, para apreciacdo da CONTRATANTE.

Para todos os componentes elétricos deverdo ser consideradas todas as protecdes
necessarias, na determinagao das caracteristicas de cada componente.

Placas para os equipamentos ou suas partes, com gravacao do nome da CONTRATADA,
ano de fabricacdo e dados nominais, serdo feitas de aco inoxidavel ou bronze com
espessura e fixacdo apropriadas para longa permanéncia. Placas com indicacdes para
operacao serdao soldadas ou parafusadas, com gravacbées em portugués e, quando
aplicavel, serao placas indicativas do sentido de rotacdo. Nao serdo aceitas fixagoes de
placas com adesivo.

A pressao de contato entre as pecas de cada equipamento e o concreto ndo sera superior
aquela que determine para o concreto uma tensdo maxima igual a 6,5 MPa. A presséao de

1230-EST-2601-80-10-001-R01 4
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contato sera calculada considerando-se as pecas implicadas como vigas apoiadas em
fundacéo eléstica.

Nos pontos particulares, onde houver necessidade de se ultrapassar esta tensdo maxima
especificada, a CONTRATADA solicitara, por escrito, a autorizacdo da CONTRATANTE.

A taxa maxima permissivel de aderéncia de chumbadores no concreto sera de 0,6 MPa.

6.CT. 1 - CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSIVEL E
COMPLEMENTOS

6.1 DESCRICAO

O conjunto moto bomba submersivel tem a finalidade de esgotar o poco de succao
permitindo os trabalhos de inspecao e manutencao nas bombas hidraulicas.

O conjunto moto bomba submersivel sera do tipo removivel, com acoplamento
automatico, podendo ser utilizado em qualquer um dos pocos de sucg¢ao, devendo em
cada um dos pocos serem instalados o sistema de guias e o pedestal de base para auto-
acoplamento com o conjunto moto bomba.

6.2 CARACTERISTICAS DE OPERACAO DOS CONJUNTOS MOTO BOMBAS

e ESTACAO DE BOMBEAMENTO
EBV-1 EBV-2 EBV-3 EBV-4
Volume a esgotar (m3) 781,75 539,11 425,22 446,88
Tempo de esgotamento (h) 4 4 4 4
Vazao (m%s) 0,054 0,037 0,030 0,031
AMT (m) 13,3 9,0 9,5 10,1

6.3 CARACTERISTICAS PRINCIPAIS
a) Bomba
¢ Tipo - centrifuga de eixo monobloco;
e Passagem de sélidos - 100 mm;
e Impulsor - de canal,;
e Vedacao - em carbeto de silicio;

e Materiais de construcao - carcaca, voluta, impulsor e placa de desgaste — em ferro
fundido ductil e eixo, parafusos e porcas - em ago inoxidavel;

e Lubrificacdo — banho de 6leo;

1230-EST-2601-80-10-001-R01 5
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e Mancais — rolamento.
b) Acionador
¢ Motor elétrico - trifasico adequado para tensao de 380 VCA, 60 Hz;
e Grau de protecdo — IP 68;
e Classe de isolamento — F;
e Fator de servico- 1;
e Fator de potencia — 0,92;

¢ Protecdes - sensores térmicos no estator, sensor de umidade na camara de 6leo e
sensor de temperatura no rolamento inferior.

c) Acessorios

e Pedestal de acoplamento — completo com chumbadores, parafusos, porcas e
arruelas, todos em aco inoxidavel;

e Tubo guia — aco galvanizado;
e Corrente de seguranca e manilha — aco galvanizado;

= Nota: Os materiais a serem utilizados na fabricacdo dos conjuntos moto bombas
sdo de responsabilidade do Fabricante e devem ser detalhadamente
descritos na Proposta. Os materiais citados nesta Especificagdo Técnica,
para as partes principais dos conjuntos moto bombas e complementos,
servem como referéncia de padrao de qualidade que sera exigido pela
CONTRATANTE.

6.4 IDENTIFICACAO

O conjunto moto bomba devera ser fornecido com plaqueta de identificagdo em bronze ou
aco inoxidavel AISI 304, constando no minimo os seguintes dados:

e Fabricante;

e Modelo;

e Diametro do flange de recalque;
e Altura manométrica;

e Vazao nominal;
1230-EST-2601-80-10-001-R01 6
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e Ano de fabricacao;

e Potencia do motor;

e Tensao de alimentagéo.
6.5 PINTURA

A CONTRATADA devera apresentar para aprovagao o esquema de pintura, que devera
estar adequado para operacdo do conjunto moto bomba em ambiente submerso, na
regidao agreste do Nordeste Setentrional.

6.6 MONTAGEM, SUPERVISAO E VERIFICACAO DE FUNCIONAMENTO

A CONTRATADA devera providenciar a supervisdo do Fabricante para montagem e a
verificagdo de funcionamento na Obra, testemunhada pela CONTRATANTE. Essa
supervisao devera ser exercida por técnicos de comprovada competéncia.

6.7 SOBRESSALENTES

Devem ser fornecidas pelo Fabricante, as pecas sobressalentes necessarias para um
periodo de manutencao de dois anos. A relacao sera definida pelo Fabricante, de acordo
com sua experiéncia e devera ser anexada separadamente na Proposta, discriminando
item por item.

6.8 FERRAMENTAS E ACESSORIOS

O conjunto moto bomba deve ser fornecido com as ferramentas especiais, instrumentos e
acessorios necessarios a manutencao e ajustes rotineiros, ndo disponiveis normalmente
na pracga.

6.9INSPECAO E ENSAIOS

Nenhuma inspecdo ou ensaio devera ser efetuado sem que os desenhos e listas de
materiais tenham sido devidamente aprovados pela CONTRATANTE

6.9.1 Testes de Fabrica

A CONTRATADA devera apresentar para aprovacao o PIT, incluindo os testes a serem
inspecionados pela CONTRATANTE.

A CONTRATANTE se reserva ao direito de vistoriar as instalagcbes do Fabricante,
acompanhar a fabricagdo e testes de aprovagdo. Antes do embarque do conjunto moto
bomba, o Fabricante deve executar na Fabrica, testes de funcionamento e de aceitacao,
com elaboragdo de relatorios correspondentes, os quais devem ser submetidos a
aprovacao da CONTRATANTE.

1230-EST-2601-80-10-001-R01 7
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O Fabricante deve notificar a data da realizagdo de tais testes com pelo menos 15
(quinze) dias de antecedéncia.

O conjunto moto bomba sera submetido aos seguintes testes em fabrica:

Performance submersivel: Norma ISO 9906 Gr 2;

Hidrostatico: Norma 1SO 5199-6.3.1;

Tens&o aplicada: Norma NBR 7094;

Resisténcia de isolamento: Norma NBR 6813.

Os motores elétricos deverao ser submetidos aos testes considerados de rotina, conforme
NBR-5383 (e NBR-7094) da ABNT.

Sera verificada a espessura e aderéncia da pelicula de tinta seca de todos os
componentes

6.9.2 Testes de Campo
6.9.2.1 Ensaios Iniciais na Obra

Ap6s a instalacdo ter sido completada e em data pré-estabelecida entre a
CONTRATANTE e a CONTRATADA, serao executados os testes de campo.

Serao verificadas todas as caracteristicas de funcionamento, exigidas nesta
ESPECIFICACAO TECNICA e indicadas pela CONTRATADA nos memoriais de calculo,
desenhos, manuais de operacao e catalogos do equipamento ou de seus componentes.
Sera verificado se todos os componentes mecanicos ou elétricos do equipamento
trabalham sob condigcdes normais de operacdo, definidas naqueles documentos ou em
normas técnicas aplicaveis.

Estando todo o conjunto moto bomba montado, limpo e lubrificado, o conjunto sera
acionado em todo o seu curso, devendo operar suavemente, de acordo com as
caracteristicas préprias de equipamento.

Se, durante os testes, qualquer unidade nado atende aos requisitos especificados e
propostos, o Fabricante deve fazer as alteragcdes necessarias e os testes devem ser
repetidos até que o conjunto moto bomba tenha funcionamento satisfatério, sem qualquer
custo adicional para a CONTATADA.

6.9.2.2 Ensaios Finais na Obra

No fim do Periodo de Garantia a CONTRATANTE tera o direito de realizar os Ensaios e
Inspecdes definidas nesta Secédo, aplicaveis, ou outros que julgar necessarios, podendo,

1230-EST-2601-80-10-001-R01 8



W TECHNE pROJETECH BR’é”

A engenheiros consultores | N ;
Ingénierie

inclusive, quando o tipo de ensaio o exigir, desmontar parte do equipamento para as
verificacdes necessarias.

Se os resultados dos ensaios forem favoraveis em todos os pontos e demonstrarem que o
equipamento corresponde as condi¢cées de funcionamento especificadas, sera elaborado
para cada conjunto um relatério contendo os valores obtidos que correspondera ao
“Termo de Aceitacédo Definitivo”.

Sendo constatados desgastes excessivos, alteracdes nas caracteristicas de operacao,
divergéncias inaceitaveis em relagdo aos ensaios anteriores, ou em relagdo a estas
ESPECIFICACOES, a CONTRATADA fara as verificagdes de projeto para determinar as
causas das irregularidades, bem como as devidas modificacbes e/ou correcbes no
equipamento, suportando todos os custos decorrentes, desde que as irregularidades nao
sejam devidas ao uso incorreto do equipamento.

Se o0 equipamento ndo desempenhar as funcgdes previstas nestas ESPECIFICACOES e
sendo impossivel efetuar as correcées necessarias, 0 mesmo sera refugado.

6.10 CONFIABILIDADE TECNICA

O PROPONENTE devera garantir que os materiais e equipamentos atendem plenamente
a todas as condicdes estipuladas nessas Especificacoes Técnicas e comprovar a
adequacao e confiabilidade dos materiais e equipamentos propostos, com base no
fornecimento de informacbes sobre experiéncia de campo, testes de laboratério ja
executados e atestados especificos, que deverao ser fornecidos junto com a Proposta.

Para demonstrar a experiéncia de campo o PROPONENTE devera indicar, em sua
Proposta, os projetos em operagdo que contemplam equipamentos do tipo ou modelo
ofertado, apresentando no minimo, as seguintes informacoes:

e Nome do projeto e local de instalagao;

e Tipo e caracteristicas principais dos equipamentos;

e Periodo em que os equipamentos estdao em operacao (no minimo 2 (dois) anos);
e Tipo de assisténcia técnica durante a montagem e operacao;

e Referéncia para contatos.

6.11 GARANTIAS E RESPONSABILIDADES

6.11.1 Garantias

A CONTRATADA deve garantir o conjunto moto bomba contra quaisquer defeitos de
projeto, material ou de fabricagdo por um periodo de 12 (doze) meses a contar da data de
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término da instalacdo ou de 18 (dezoito) meses de sua entrega no local das Obras o que
for maior.

Esta garantia deve abranger também, os componentes fornecidos por terceiros.

Em caso de falhas no periodo de garantia, a CONTRATADA se obriga a efetuar a
reposicdo imediata dos elementos defeituosos sem qualquer ©6nus para a
CONTRATANTE. Se qualquer peca apresentar defeito e ficar comprovado que a falha é
causada por projeto incorreto, a CONTRATADA se obriga a corrigir a falha, sem 6nus
para a CONTRATANTE.

6.11.2 Responsabilidades

A CONTRATADA sera responsavel por todo o escopo de fornecimento, mesmo tendo
obtido a aprovacdo da CONTRATANTE em seus desenhos e calculos.

A CONTRATADA deve assumir também total responsabilidade pelo desempenho do
conjunto moto bomba a qual deve ter sido adequadamente montada, em concordancia
com as condi¢cdes de trabalho do sistema.

Os precos constantes da Proposta deverdo incluir sem quaisquer énus para a
CONTRATANTE, todos os custos e responsabilidades decorrentes de direito e licenca de
fabricacdo, patentes ou marcas registradas necessarias a realizagdo da encomenda.

6.12 DOCUMENTOS TECNICOS

Independentemente de qualquer documento fornecido com a Proposta, a CONTRATADA
devera submeter a analise e aprovacdo da CONTRATANTE, ate 15 dias ap6s a
assinatura do Contrato e antes de iniciar a fabricagcdo, todos os documentos que
constituem o projeto, incluindo também, plano de pintura, plano de inspecao e testes na
fabrica e plano de inspecéao e testes no campo, conforme abaixo indicado.

O idioma oficial para entrega dos documentos é o Portugués. Documentos emitidos
originalmente em outros idiomas deverdo ser apresentados conjuntamente com sua
traducao cuja responsabilidade é da CONTRATADA.

Os documentos dos projetos executivos dos equipamentos deverdao ser quantificados e
numerados de acordo com o Procedimento — Sistema de Numeracao de Projetos, a ser
apresentado na reunido de partida.

Os desenhos deverdo ser apresentados com o0s elementos necessarios ao perfeito
entendimento das dimensdes, concepcéao e funcionalidade do equipamento,
contendo, onde aplicavel, os desenhos de planta, vistas, cortes, detalhes com todas as
cotas, além de diagramas elétricos, listas de materiais e memoérias de calculo. Os
desenhos deverdo ser elaborados, em conformidade com as normas da ABNT, em
especial a NBR-5984 (Norma Geral de desenho Técnico):
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e Desenhos dos equipamentos e de seus componentes, com dimensdes, pesos,
indicagdo de materiais e todos demais elementos necessarios ao perfeito
entendimento;

e Desenho de conjunto, com lista de materiais;

e Memoriais de calculo;

e Descricao das principais caracteristicas dos componentes mecanicos;
e (Catalogos das bombas;

e Plano de Pintura;

¢ Plano de Inspecao e Testes na Fabrica;

¢ Plano de Inspecao e Testes no Campo;

e Lista de sobressalentes;

e (Cronograma fisico detalhado de fabricacao, testes e entrega;

e Manuais para armazenagem, montagem, operagao € manutengao.

Todos os desenhos e demais documentos técnicos fornecidos serdo e permanecerao
como propriedade exclusiva da CONTRATANTE que deles podera fazer o uso que lhe
aprouver.

A CONTRATANTE manifestar-se-a sobre os desenhos recebidos no prazo maximo de 15
(quinze) dias a partir do seu recebimento, no entanto, fica assegurado a CONTRATADA o
direito de estender o prazo previsto de entrega do equipamento por um periodo de tempo
igual ao atraso provocado pela CONTRATANTE na andlise dos documentos. Este direito
nao é aplicavel aos desenhos remetidos para complementacdo e/ou correcao dos
inicialmente apresentados.

Apo6s a analise, a CONTRATANTE devolverda a CONTRATADA uma copia de cada
desenho, carimbada com uma das seguintes indicagdes:

e “Liberado”;

e ‘“Liberado com comentarios”;

e “N&o Liberado”.

Os documentos carimbados com “Liberado” autorizam a CONTRATADA a continuar o

detalhamento do projeto e iniciar a fabricacao do instrumento, objeto do desenho.
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Os documentos com “Liberado com comentarios” autorizam a CONTRATADA a continuar
o detalhamento do projeto e iniciar a fabricacdo do instrumento, incluindo neste as
alteracOes solicitadas, sendo, porém, necessaria a reapresentacdo dos desenhos para
nova verificagao.

Os documentos carimbados com “Nao Liberado” deverdo ser reapresentados para
aprovacao, apés terem sido corrigidos ou alterados. As alteracdes, assim efetuadas, néo
conferirao a CONTRATADA o direito de extensao dos prazos de entrega do instrumento.

Imediatamente ap6s a conclusdo do processo de aprovacdo, a CONTRATADA devera
remeter a CONTRATANTE, 3 (trés) copias de cada desenho impressas em papel sulfite, 3
(trés) copias de cada meméria de calculo em papel formato A4, e também em meio digital,
(duas unidades).

Sempre que for necessario introduzir modificagdes no projeto ou na fabricagdo do
instrumento, a CONTRATANTE devera ser avisada e, caso as modificacoes afetem o
desenho, a CONTRATADA devera reapresentar 5 (cinco) novas coOpias para analise,
repetindo-se o procedimento acima estabelecido.

A aprovacao pela CONTRATANTE dos desenhos e calculos ndo representara qualquer
diminuicdo das responsabilidades da CONTRATADA quanto ao projeto, matéria-prima,
fabricacdo e caracteristicas garantidas do instrumento. O fato da CONTRATANTE,
chamar a atengcdo da CONTRATADA para certos erros ou omissbes, nao a tornara
responsavel por outros ndo mencionados ou ndo detectados durante o processo de
analise e aprovacao dos desenhos.

Os prazos maximos para apresentacdo dos desenhos e informacdes para aprovacao
seréo os seguintes:

B PRAZOS MAXIMOS PARA ENVIO
DESCRICAO CONTADOS A PARTIR DA ASSINATURA DO
CONTRATO

DESENHOS QUE TENHAM INFLUENCIA NA EXECUGAO DAS
OBRAS CIVIS

DESENHOS E IANFORMAQC)ES DE PROJETO QUE NAO
TENHAM INFLUENCIA NA EXECUGAO DAS OBRAS CIVIS

ATE 15 DIAS

ATE 30 DIAS
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