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1 INTRODUCAO

A presente Nota Técnica tem como objetivo orientar a execucédo de ensaios de carga
direta (ensaio de placa) a serem realizados sobre os terrenos conglomeraticos ocorrentes
nos Lotes 13 e 09 de Obras do Eixo Leste do Projeto de Integracdo do Rio Sdo Francisco
com Bacias Hidrograficas do Nordeste Setentrional.

A realizacdo dos ensaios foi acordada em reunidao ocorrida na cidade de Brasilia em
27/10/2009, entre os representantes do Ministério da Integracao Nacional, do Consorcio
Logos-Concremat, gerenciador da implantacdo do PISF e o Conso6rcio TECHNE-
PROJETEC-BRLI responsavel pela elaboracédo do Projeto Executivo do Lote C do Projeto
onde estao contidas as obras dos lotes 09 e 13.

2 OBJETIVO

A realizacao dos ensaios tem como objetivo a definicdo da capacidade de carga dos solos
conglomeraticos, de forma a se verificar os recalques a que estarao submetidas as obras
projetadas sobre esse embasamento.

As dificuldades de realizacdo de outras investigacdes mais corriqueiras ( tal como
sondagens a percussao para determinagao do SPT) nos terrenos conglomeraticos devido
a natureza da sua composicao (blocos de rocha de 8 a 120 cm envolvidos em matriz de
solos), justifica a realizacdo do ensaio de placa para obtencao dos parametros de pressao
admissivel do solo para dimensionamento das fundacdes das obras.

3 NORMA TECNICA

A Norma Técnica a ser seguida na execucao do ensaio € a NBR 6489, de dezembro de
1984, da ABNT.

4 REALIZAQZ\O DO ENSAIO DE PLACA
4.1 LOCAIS DOS ENSAIOS

Os ensaios devem ser realizados em trés sitios: 1) Na area da fundagdo da Estacao de
Bombeamento EBV-1, cujas escavagdes ja se encontram na cota de projeto; 2) Nas
proximidades da BR 316, onde sera implantado o aqueduto sobre essa rodovia; 3) Nas
proximidades da area da estacdo de bombeamento EBV-3, atualmente em processo de
escavacao.

Os ensaios serdao acompanhados por um engenheiro geotécnico da Gerenciadora e por
engenheiros das empresas Supervisoras das obras dos lotes 09 e 13. Caberad ao
engenheiro da Gerenciadora a determinacao do local exato de realizacao dos ensaios.

Em cada local selecionado sera feito um ensaio em trincheira escavada com 1,0 m (um
metro) de profundidade. Os ensaios devem ser realizados imediatamente apo6s a abertura
da trincheira de modo a se preservar, ao maximo, a umidade natural do terreno. Deve-se
observar se o local da realizacao do teste (onde sera assentada a placa) corresponde, em
média, as condi¢cbes do conglomerado (aproximadamente 40% de matriz e 60% de blocos
de rocha).
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Os ensaios serao realizados na seguinte ordem:

e Primeiramente sera realizado o ensaio no sitio da Estacdo de Bombeamento EBV-1,
depois no sitio da Estacdo de Bombeamento EBV-2 e finalmente, dependendo dos
resultados obtidos nos dois ensaios anteriores e a critério dos engenheiros que
acompanharao os trabalhos, se fara o ensaio nas proximidades do Aqueduto sobre a
BR 316.

e Em cada ponto selecionado devem ser feitos dois ensaios: um com placa de 30 cm de
didametro e outro com placa de 50cm de diametro.

4.2 EQUIPAMENTOS DOS ENSAIOS

Os ensaios serdo realizados mediante a utilizagdo de equipamentos que compdem trés
conjuntos, quais sejam:

a) Conjunto de Reacgéao

Composto de quatro estacas com 4,0 metros de profundidade. As localizac6es
exata das estacas ficardo a cargo da empresa contratada para a realizacdo do
teste. As estacas devem ser armadas longitudinalmente com 6 ferros didametro 10,0
mm e estribos circulares com diametro de 0,50 mm a cada 0,50 metros. As esperas
devem ser feitas com 4 ferros diametro 20,0 mm e estribo de diametro 5,0 mm a
cada 20,0 cm. O fck do Concreto deve ser de 20 MPA.

Como viga de reagao deve-se utilizar perfis “I” metdlicos. De 460 mm de altura, 150
mm de base e comprimento de acordo com a distancia entre estacas. Essas barras
de ago devem estar perfeitamente niveladas e bem apoiadas sobre as estacas.

b) Conjunto de Transmissao de carga

E composto de um macaco hidraulico de 500 kN, células de carga, conjunto de
cilindricas, bomba hidraulica de até 700 MPa e as placas de 30 e 50 cm de
diametro.

c) Conjunto de Leitura

Sao constituidos de defletdbmetros que fazem a leitura das deformagdes ocorridas.
Os deflectémetros devem ter resolugéo de 0,01 mm e curso maximo de 30 mm que
devem ser colocados formando um angulo de 120° com a placa e com fixagdo em
uma figa de referéncia metélica bi-apoiada, colocada dentro da trincheira, ao lado
da placa.

Deve-se prevenir para que ndo haja dilatagbes térmicas significativas com o
aquecimento pelo sol dos conjuntos, de modo a nao afetar os resultados dos
ensaios

4.2.1 Execucao do Ensaio

As cargas devem ser aplicadas em estagios sucessivos, respeitando-se o incremento de
carga de forma a nao ultrapassar 20% da taxa admissivel maxima prevista para o terreno
(4,0 Kg/cm?). Os estagios de carga devem ser medidos nos tempos de 1, 2, 3, 4, 8, 15,
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30, 45, 60, 90 minutos, etc, até a estabilizacdo dos recalques que deve ser4 conferido
pela férmula seguinte:

e Li—Li-1<=5% (Li-L1);

e Li= Leitura no instante “i” qualquer;

e Li-1 = Leitura imediatamente anterior a leitura Li;

e L1 =primeira leitura apds a aplicacdo do carregamento.
4.2.2 Apresentacao dos Resultados

Os resultados devem ser apresentados em forma de planilha e de graficos mostrando o
comportamento tenséo-recalque para cada ensaio realizado.

5 ACOMPANHAMENTO DOS ENSAIOS

Os ensaios serdao acompanhados por um engenheiro de cada uma das duas Supervisoras
de Obras, DUCTOR e ENGER, por um engenheiro da Gerenciadora do PISF, Consorcio
Logos —Concremat e um engenheiro da Projetista, Consércio TECHNE — PROJETEC —
BRLI.
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