MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL - Ml
CODEVASF

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA

ELABORACAO DOS PROJETOS DE ENGENHARIA E ESTUDOS AMBIENTAIS
DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE RESIDUQOS SOLIDOS URBANOS NAS
BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS SAO FRANCISCO E PARNAIBA

ETAPA 6 - Elaboracao dos Projetos Executivos

Projeto Executivo da Unidade de Triagem - UT

SAO GABRIEL

MARCO/2012

Aprovado pelo Controle de Qualidade FLORAM ISO 9001:2008 e 14001:2004



CODEVASFIB

SUMARIO
1 Y Y 1 N 17 Y07 Y U 4
2 INFORMACOES GERAIS DO EMPREENDIMENTO ....ucuiieiieiieieeeee et seeeee s e saeseeeaesaesaesnssassassaeseesansaesnnsnsssessnesnns 4
P B 0= V- Lo I Yo T - | PP 4
N 1 g Vo 1 Y o 1 4

2.3 Area do empreendimento
2.4 Desapropriagies. ..ccccceeeeeerruuiieennnnns
2.4.1 Nome da propriedade, com area correspondente a desapropriar.......ccccccceeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnnnnnnns 5
2.4.2 Croquis e planta da area em e5cala CONVENIENTE .....uiiieieiiiiiiiiiiiee e e 5
2.4.3 Nome do proprietario @ SEU ENAEIECO ....uuuuuuuuuueuiuieiien e —————————aaaaa——a———nnannnnnnnnnan 5
2.4.4 Valor das terras € das benfeitorias ... iie e e e e e e e 5
2.4.5 Coordenadas geografiCas OU UTM ...c..ouciiiiiiiiiiiie e ee e e e s se e e s snee e e ese e s senne e e s emne e e sennee 5
2.4.6 Memorial deSCritivo d@ Ar@a@ ...cvviiiiicciiiieiiee e e e s s e e e e e e e e eaas 5
2.5 Periodo de FUNCIONAMENTO.....ccccuiiiiieei s eeeirree e s e e e e s s s s e e e e e s s s e ssbnrr e e e e e s sesssneeeeeesssseasnsnnneeesssennnnnnnes 5
P I [Tl To T €AV I o o =1 W O o 1] - ot Lo J SRR 5
P A 1YY 4T 0 1Y ) o T I - 1 TP SPRT 5
20 < T (XY o o1 ¢ I5¥= Lo Y| T I U F=TR I Y oY et U 5
3 MEMORIAL DESCRITIVO ... i iiiiiiiiiiie ettt ettt ettt ettt ettt ettt et et e e et et e e e e e e e e e e e ee e e e e e e e e e e e e et e e et e e e e et e e e e e e e e eeeeeeeeeeeeeeeeeenennanes 5
3.1 Concepcao e justificativa técnica da UNIAAde ........c.uuveiiieeiiicciiiiee e e e e e erre e e e e e e e e nnnnnees 5
R 3 D T-T-Y ol (ef Lo o Lo =Y 4] o] Y= g o |15 g =] 4 o 6
3.3 Caracteristicas dos residuos reCebIdOS ... .uuuriiiiiiiiiiiiiiiiee e e e e e e s e e esan e e e e e e s e e e nnnnnes 6
R 14 = Ty € UL =W = T U = Vo 7
3.4.1 R g0 {01 = K @] 1= = Ui T o = -3 7
3.4.2 | DL = T e LI Vo o o T 9
3.4.3 Infraestrutura
4 MANUAL DE OPERACAO E MANUTENCAO DA UNIDADE .......ocoiiieeieeesieeeee st e e s sesses v saesassresaeeneas 12
4.1 Descricdo sucinta da conCepPCa0 dO SISTEMA ...uuuuiiiiieeiiiiiiiiiiiee e e s eerrrrr e e s e e serr e e e e e s e e sasnr e e e e e e s s eeasnneeeeenes
4.2 FlUXOQIrama (OS PrOCESSOS uueeueereeeeeeeeneeeeneesnneneesssssnnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsnnnsnnnssnnnnnnnnnnnn
4.3 Descricdo das UnNidades OPEraCiONaiS. ....uuuuuuuuueeueeeeeeeeeeeeneeeeeeenennnnnneennnnensennsrnsnsnnnnsnssnssssssssnssnssnnnsssssnsnnnnnnn
4.3.1 Controle da €arga de reSIdUOS ....ooueiii e e s e s s sae e e e enee e e e eaneeeeean
4.3.2 Recebimento e estocagem dos residuos
4.3.3 Triagem dos residuos reciclaveis e descarte de rejeitos......ooverrrrereriiieeereiieee e 14
4.3.4 Transporte interno e armazenamento dos reSIdUOS .......uieiieiiiririien e e 14
4.3.5 Prensagem e enfardamento dos residuos reciclaveis triados ........ccoceerieerieernieiniee e 15
4.3.6 Estocagem final dos fardos em pilhas @ eXpediCao ......ccceeeriiiiiiiiiiin i 15
4.4 Horario de funcionamento e nUmero de fUNCIONAIIOS ......uuueiieeiiiiiiiieiiee e e 15

4.5 Maquinas e equipamentos
4.6 Diagrama de decisdo e de procedimentos dos processos operacionais nas situacdes normais e

L= T o T=T 0 el I U N 16
4.7 Manutencao preditiva e preventiva das UNIdades ........c.eeeiiiiiiiniiiii i 17
4.8 Cuidados necessarios para manutencao da seguranca e higiene do trabalho........cccccvvveeieeiiiicciiieenennn, 17
4.9 Procedimentos e parametros das analises 1aboratoriais .....ccccccvieiciiiirieii e 17
4.10 Procedimentos basicos no caso de acidentes com veiculos, incéndio, vazamentos de liquidos
lixiviados, ruptura de taludes, descarga de residuos perigosos, €Ntre OULIOS. ...ccccceveceeerreierereeieeeeseneeeeennes 17
4.11 Listagem dos 6rgdos publicos, com endereco e nimero de telefone, para serem acionados no caso
(o [N Ul T =T o1 <X s F= N0 | [T 1= o 1N 18
5 MEMORIAL DE CALCULO DA UNIDADE ...ttt oottt eeeeeeee et e e ees e seseeees e sesseesesensnsesseeeesneenseneesanensnnas 21

YR I o Y s 1] o [ o= Lol 1= SR 21
YV 113 TY e [ TeT o F- Ve g Y ol o le F- WT=Vo - U W ol o) o o o - A0 21

5.2.1 (=Y Fo TR Y [<Y oY [0 X - L o 1 T=1 = F RPN 21

5.2.2 Carga por Metro SODIE @ SAPATA . .uuiiiiiiiieiiiieiiies e i irsirrer e e e s s s sssrrr e e e e s s s ssarrrr e e e e e s s essssneeeeeessesnsnnnes
5.3 Dimensionamento da sapata iSOlada:.....cccceeeeceiirieiiiee e

5.3.1 Pelo mesmo método das bielas:......cccccceiiiiicciiiiiie e e o

Projeto Executivo da Unidade de Triagem de Sdo Gabriel




CODEVASF B ELORAN

5.3.2 Calculo da carga sobre sapata iSOlada: ......ccueeiiiiiiiiiiie e 22
5.4 Dimensionamento dOS Pilar@s:.....uuuueeeeeeeeeeeeeeieiieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee——————————————————————————————ernnnnrnnnnnnnnnnnnsssssssnnnnn 23
5.5 Dimensionamento das Cintas de traVameENTO: .....ueiieeiiieciiieiiees e s iecireree e s s s esrreer e e e e s s e sassaer e e e e s e e e sanneeeeens 23
6 ESPECIFICACOES TECNICAS ....oviiitcei ettt st e st s st ts st st e e sbe s sesbe e sbssssbessstebssesb s s sbese st eassesbs s sbesesbesesesbsssebenestenis 23
S I O o 13 o 1Y = o YL =Y o U 23
LA 0] o] =1 4 Vo TSR 24
(O T AN o] €11 01 - Ut= (o TP 24
(S oo TU 1 o =1 .4 =T o) o 1= 24
LI T YT 13T T o ot LSRN 25
6.6 Seguranca do Trabalho nas Atividades de ConstruGao CiVil......ccccceeiiieciiiiieieee e 25
(ST (Y 0 = V' 1= o o TN [N T o Y 25
(O T |V - U 10 = ¢ [ o= Uo ST PR PP 25
(o I Y AT = o - W - T Lo 3 - L Ul o TSRS 25
6.10 Y =1 V2 (o T o =1 1T 4 1o U U 26
6.10.1 Limpeza do terreno e escritorio de Madeira....cccccviieccireiiieei e e e 26
6.10.2 (o YaF= ek Lo Xa - W o o - RN 26
6.10.3 B =18 =¥ (= =T =Y o Y 27
6.11 YT o 1 PPN 28
6.12 Execucdo da Administragao @ GalPa0.....ceieiiiiccuieiiieee i ee e s cscrre e e e e e e e e e s s e eane e e e e e e e e ennnnnes 29
6.12.1 T [V = U TN 29
6.12.2 Y BT To] £ Ty A U T - PSR RTPRR 30
6.12.3 N 1YY T 1 T RS 33
6.12.4 (@0] o 1] o (U - TR 34
6.12.5 o TUT Ve 1 - 3SR 35
6.12.6 Y LT W 0 1= Lo T PP 37
6.12.7 LY o 39
6.12.8 Instalacdes Prediais de AQUA Fria .....ccececeeeueucueeeeeeeeseteeeeeeeseseseseseessesesesseesseseseseasesssssesesesenens 40
6.12.9 Instalagies Prediais de ESGOTO... oo it iiiee e eiiee et ee et e et e st e s s ease e saee e e s s e e s s e e e s snneeas 40
LS 7 O I 413 - 1= Vo YT =t =3 g T U 41
oI 0 I B B 1 -1 o - Vo 1= o I PSP SPPFPR 43
6.12.12  Reservatorio de AQUAS PIUVIAIS .......cceueueueuereeeiereteeeeeeeeeeeteseeseeeteseseseeseeeeesesessesesesssesessasesesesesennans 43
Lo 2 1 T 1 | 0 - WP 44
(OO P I S W Yo .- U PSPPI 44
6.13 [ o N 45
6.14  Critérios de levantamento, mediCa0 € PAGAMENTO. ..ccivviiiieciurrerriereeiriirrr e e e e s esrrrr e e e e s s ssssraereeeesseaaas 46
6.14.1 Desmatamento e liMPeZa dO TEITENO ..ui uuiiii ettt s e e e e e s ane s 46
6.14.2 Carga de material de qualquer categoria em caminhGes ......ccoocueeiiiiiiin e 46
6.14.3 Transporte de material de qualquer categoria em caminhdes inclusive descarga.........cccuuuues 47
6.14.4 YN =T 0 o I @oT s 4o Y- ot €= e Lo 1S 47
6.14.5 2T < o Yo (IR 7 U= 3N 48
6.14.6 Y oAV Uat= Lo Yo LIV - - L SRS 48
6.14.7 Transporte de material de qualquer natureza em carrinho de mao - carga natural -
transporte de material de qualquer natureza em CaCaAMDbA. ...cccueiiiiiii i 48
6.14.8 =0 3 T = Ul Y-
6.14.9 (OS] o=V g 11 o1 (o TP
7 MONITORAMENTO AMBIENT AL ...uiiiiiiiiee e ee et e e e e ettt e e e e e e et eea s e e e e e e eeaaaaa e eeeeeeaassanseeeeeennsannnssaeeennnnnnnn
8 AVALIACAO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA A UT DE SAO GABRIEL ...ocvveeeetiiteceeeeee e e ceesee e eseeeesaesreeneens
8.1 Medidas Mitigadoras, Compensatorias, Preventivas E Potencializadoras
8.2  PrognoOstiCco AMDBIENTAL..c...eiiiieeie e e ne e s e e e s e nne e e e eanee
9 (LS IO .10 2 4 20 | = 1 S
1O EQUIPE TECNICA .ovtveieeieieiee ettt se e s s s st es s s s s s s s se e e e e e e se e s e s e s e s e s e b e s et st et es s s s e e s
RELACAO DE ANEXOS ...veiviteeeceeitesteseeeetestestesssssesessessesesessessessssssssssssssssssessessesssssesesssssessesessessessensese syl

Projeto Executivo da Unidade de Triagem de Sdo Gabriel




1 APRESENTACAO

A FLORAM Engenharia e Meio Ambiente Ltda, em atendimento ao contrato n° 0.05-
09.0052-00, para a Elaboracdo dos Projetos de Engenharia e Estudos Ambientais de
Obras de Infraestrutura dos Sistemas Integrados de Residuos Sélidos Urbanos nas Bacias
Hidrograficas dos Rios Sao Francisco e Parnaiba, firmado com a CODEVASF através de
processo licitatério, vem apresentar o Projeto Executivo da Unidade de Triagem - UT - do
municipio de Sao Gabriel, referente a ETAPA 6 do referido contrato.

Trata-se de um importante equipamento no contexto da insercao social, preservacao
ambiental e, principalmente, no auxilio ao gerenciamento e operacionalizacao do servico
de limpeza publica municipal.

Este relatorio contempla todas as determinacdes citadas no Termo de Referéncia da
CODEVASF para esta etapa. Portanto, este complementa e detalha as informacodes
apresentadas no projeto basico do empreendimento, como também apresenta os
seguintes elementos e projetos:

e Memorial descritivo do empreendimento;

e Memorial de calculo e especificacdes técnicas;

e Manual de operacao e manutencao;

e Orcamento detalhado e cronograma fisico-financeiro;

e Projeto de construcao civil (arquiteténico, estrutural e urbanistico);
e Projeto elétrico;

e Projeto hidraulico e sanitario.

Deve ser ressaltado que todas as informacdes referentes a caracterizacdao fisica,
socioecondmica, demografica e de gerenciamento dos servicos de limpeza publica do
municipio foram devidamente apresentadas nas ETAPAS anteriores dos trabalhos.

Da mesma forma, também ja foram apresentados os estudos referentes ao crescimento
populacional, geracdo de residuos, selecao de glebas para a implantacao da unidade e
discussao da alternativa tecnologica para o empreendimento.

Portanto, neste relatério é apresentado apenas as informacdes inerentes a ETAPA 6 -
Projeto Executivo, o que complementa os relatérios e projetos das etapas anteriores.
Informacdes estas que culminam no perfeito entendimento construtivo e operacional do
empreendimento proposto.

2 INFORMACOES GERAIS DO EMPREENDIMENTO
2.1 Razdo Social
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba - CODEVASF
CNPJ: 00.399.857/0001-26
2.2 Endereco
Edificio Deputado Manoel Novaes, Quadra 601
Conjunto | - Asa Norte, Setor das Grandes Areas Norte - SGAN
Brasilia - DF
CEP: 70.830-901
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2.3 Area do empreendimento
A area total destinada a instalacao da Unidade de Triagem é de 300,04 m>.
2.4 Desapropriacées.

Por determinacdo da CODEVASF, segue abaixo relacio de itens referentes a
desapropriacoes.

2.4.1 Nome da propriedade, com drea correspondente a desapropriar
Area de propriedade da Prefeitura Municipal. Ndo se aplica desapropriacio.
2.4.2 Croquis e planta da drea em escala conveniente
Vide planta topografica do empreendimento apresentada em anexo deste relatério.
2.4.3 Nome do proprietario e seu endereco
Prefeitura Municipal.
2.4.4 Valor das terras e das benfeitorias
Nao se aplica. Propriedade da Prefeitura.
2.4.5 Coordenadas geogrdficas ou UTM
Coordenadas UTM: X: 187.279,00; Y: 8.756.167,00.
2.4.6 Memorial descritivo da drea

O memorial descritivo (relatério topografico) acompanha a planta topografica
apresentada na ETAPA 3 dos trabalhos, referente aos - Servicos de Campo.

2.5 Periodo de Funcionamento

A UT devera funcionar, preferencialmente, das 8:00 as 18:00 horas de segunda a sexta
feira e das 8 as 12:00 horas aos sabados.

2.6 Inicio Previsto para Operacdo

O inicio previsto para a operacdo do empreendimento esta condicionado a licitacao das
obras de implantacao do mesmo, sendo previsto o inicio da implantacdao em julho de
2011.

2.7 Investimento Total

Os Projetos Basicos e Executivos da Unidade de Triagem do municipio de Sao Gabriel
estdo concluidos, sendo o valor total para a execucdo das obras de R$ 223.645,06.

2.8 Responsabilidade Técnica

A equipe envolvida na elaboracao dos estudos e projetos do Sistema Integrado de
Residuos Solidos Urbanos nas Bacias Hidrograficas dos Rios Sdao Francisco e Parnaiba é
apresentada ao final deste relatério. Sendo a Responsabilidade Técnica, sob o N° da ART
MG88709-000012, do Engenheiro Ambiental e Sanitarista Marconi Vieira da Silva,
CREA/MG 88709, Visto BA 26.588.

3 MEMORIAL DESCRITIVO
3.1 Concepcdo e justificativa técnica da unidade
Trata-se de um conjunto das edificacbes e instalacdes destinadas ao manejo dos

materiais provenientes da coleta seletiva de residuos secos
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domiciliares como papéis, plasticos, metais, dentre outros, por parte dos catadores, que
preferencialmente deverdo estar vinculados as organizacdes desta categoria.

Esta unidade foi concebida através do adequado dimensionamento dos espacos a serem
utilizados pelos catadores, bem como daquele necessario a implantacdo dos
equipamentos para a pesagem, enfardamento e movimentacdo. Portanto, toda a
concepcao da unidade visa a facilidade operacional e eficiéncia produtiva.

A importancia desta unidade para o municipio é justificada por ser um importante
instrumento no auxilio ao gerenciamento do servico de limpeza publica e,
principalmente, pela possibilidade da geracao de emprego direto e indireto, geracao de
renda para os catadores e inclusao social.

O modelo e concepcao deste empreendimento foi definido pela CODEVASF, portanto, nao
havera discussao sobre alternativas tecnolégicas para a Unidade de Triagem.

3.2 Descrigcdo do empreendimento

Para o municipio de S3ao Gabriel foi prevista e projetada uma UT 1, com capacidade
operacional de 250 kg/dia. Esta possuira uma area total de 300 m? e empregara, como
definido no TR, 7 funcionarios diretos, sendo 2 coletores de rua, 2 triadores internos, 1
enfardador, 1 deslocador de tambor e 1 administrador.

Por se tratar de uma atividade que envolve muita organizacao e capacitacao e
treinamento dos envolvidos, principalmente dos operadores dos maquinarios previstos, é
importante uma mobilizacdo nesse sentido. Para uma correta e eficiente
operacionalizacao de todo esse sistema, todos os envolvidos, assim como a sociedade
como um todo, deverdo estar conscientes de sua importancia.

As unidades foram todas projetadas visando atender as seguintes etapas:
e Recebimento e estocagem dos materiais a triar;

e Triagem dos reciclaveis e descarte de rejeitos inaproveitaveis, sendo estes
encaminhados para a CR;

e Transporte interno dos materiais;

e Acondicionamento temporario de materiais triados;
e Prensagem e enfardamento dos reciclaveis triados;
e Estocagem final dos fardos de reciclaveis em pilhas;
e Setor de expedicao.

Por recomendacdao da CODEVASF, ndao havera nesta unidade area destinada a retriagem
dos residuos.

3.3 Caracteristicas dos residuos recebidos

Como definido no Termo de Referéncia da CODEVASF, as Unidades de Triagem previstas
para os municipios visam o recebimento de residuos secos proveniente da coleta seletiva
(plastico, papel, papeldo, vidro e metal). Eventualmente podera também receber moveis
velhos, utensilios domésticos sem serventia, outros.

Nao serao recebidos/triados nenhum tipo de matéria organica. Eventuais residuos de
poda e capina que esta venha receber, serdo encaminhados para a unidade de
compostagem ou aterro sanitario.

Para a estimativa de composicdao gravimétrica dos residuos gerados neste municipio, foi
utilizado como referéncia o projeto basico do Aterro Sanitario de Irecé (ASRL - Aterro
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Sanitario Regional de Irecé), onde é apresentado a avaliacdo qualitativa dos residuos
s6lidos de Ibotirama (CONDER, 2007).

Considerando o estudo citado e a projecao populacional do municipio, apresentado na
ETAPA 2 dos trabalhos, tem-se a seguinte estimativa de geracdao de residuos reciclaveis
para os 5 primeiros anos de operacao da UT (quadro 3.2):

Quadro 3.2 - Geracao de residuos reciclaveis em Sao Gabriel

Ano l})tzbrl]lgﬁja: M;gija_cztlgzaddi?l:e Organico Papel / papeldao : Plasticos Metais Vidros r;—é)itcall:!’\\;jeeis
(hab.) kg 43,60% 7,30% 6,10% 1,30% 1,00% ton dia
2.010 7.015 4.209,24 1.835,23 307,27 256,76 54,72 42,09 0,66
2.011 8.597 5.158,02 2.248,90 376,54 314,64 67,05 51,58 0,81
2.012 8.675 5.204,83 2.269,30 379,95 317,49 67,66 52,05 0,82
2.013 9.268 5.560,55 2.424,40 405,92 339,19 72,29 55,61 0,87
2.014 9.350 5.610,11 2.446,01 409,54 342,22 72,93 56,10 0,88
2.015 9.957 5.974,09 2.604,70 436,11 364,42 77,66 59,74 0,94

A geracao atual de residuos reciclaveis na cidade de Sao Gabriel é aproximadamente 660
kg/dia. Uma vez que a Unidade de Triagem prevista para essa cidade possui uma
capacidade diaria de processamento de apenas 250 KG/dia, tem-se que esta somente
sera capaz de atender no primeiro ano de operacao, a menos de 40% dos residuos
gerados diariamente. Capacidade esta que reduzira a cada ano.

3.4 Infraestrutura da Unidade
3.4.1 Estruturas Operacionais

3.4.1.1 Setor de recebimento

A recepcdo do material reciclavel na UT se dara através de uma plataforma, projetada
para facilitar a retirada dos residuos da carroceria dos veiculos. Uma vez recebidos, serao
encaminhados para o silo de armazenamento temporario, de onde serdao encaminhados
para a mesa de triagem. Ressalta-se que o silo de armazenamento e a mesa de triagem
estdo no mesmo nivel da plataforma, o que facilita o manuseio dos residuos e reduz
esforcos fisicos por parte dos operadores.

Ao lado do silo foi projetada uma entrada secunddria para os residuos ja previamente
triados pelos catadores, sendo esses encaminhados diretamente para o setor de
armazenamento e enfardamento.

O silo possui uma capacidade de armazenamento para até 2 dias de coleta. Este possui
um anteparo em tela com uma abertura na sua parte inferior de onde os residuos, apés
puxados pelos triadores, escorregarao para a mesa de triagem.

3.4.1.2 Setor de triagem e armazenamento tempordrio

Uma vez no silo de armazenamento, os residuos serdo encaminhados para a mesa de
triagem. A triagem se dara através da segregacao dos residuos de acordo com sua
tipologia (papel, papelao, metal, plasticos diversos, etc) e disposicao destes em tambores
metalicos. Em funcdo da simplicidade operacional e durabilidade foi adotado o uso de
tambores em detrimento de outros tipos de recipientes como sacolas big-bags por
exemplo.

A literatura especializada e os especialistas no assunto recomendam um numero de 5
tambores para cada triador, neste caso seriam necessarios 10 tambores e mais 6 para
substituicdo dos cheios e outros usos. Entretanto, a quantidade desses recipientes ficara
a critério o operador da unidade.
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A triagem sera realizada manualmente, sendo o pessoal encarregado da triagem
distribuido na lateral da mesa, com uma distancia média entre si de 1 metro.

Quando cheios, os tambores serao encaminhados com o auxilio de um carrinho metalico
(com capacidade de 150 kg) para a area de armazenamento temporario (baias). Neste
local, o material triado, a critério do operador, podera sofrer uma retriagem em funcao
das necessidades de mercado.

Apos esta etapa, os residuos serdao encaminhados para o setor de enfardamento.
3.4.1.3 Setor de enfardamento

Apoés a segregacao final dos residuos de acordo com sua tipologia, estes serdao prensados
em uma prensa vertical eletrohidraulica vertical com capacidade de 8 ton de pressao. Os
fardos formados nessa prensa serao destinados ao setor de expedicao.

Muitos sdo os equipamentos que poderiam ser previstos para agregar valor aos residuos
triados pela unidade (trituradores, moinhos, tanques de lavagem, etc), mas por
recomendacdo da CODEVASF somente a prensa foi prevista para a unidade, ficando os
demais equipamentos a critério do operador/gestor da unidade.

3.4.1.4 Setor de armazenamento final e expedicédo

Trata-se do local de estocagem dos fardos produzidos pela unidade até a sua expedicao.
O dimensionamento da darea necessaria para o armazenamento considerou, como
determinado pelo Termo de referéncia, o seguintes parametros:

e Capacidade produtiva da UT: 250 kg/dia;

e Capacidade de estocagem de 7 dias de producao;

e Dimensdes média dos fardos de 110 X 60 X 170 cm;

e Sobreposicdo de camadas dos fardos: 3 camadas;

e Peso médio dos fardos entre 80 a 120 kg (adotou-se 100 kg).
Com base nas especificacdes acima tem-se o seguinte dimensionamento:

e (Capacidade de producao diaria: (250kg/100kg) = 2,5 fardos/dia; adotou-se 3
fardos/dia;

e Area ocupada por um fardo = 0,66 m2; (0,66 x 3 fardos/dia) = 1,98 m2. Adotou-se
2m? para uma producdo diaria de 3 fardos. Com a sobreposicao de 3 camadas de
fardos, tem-se essa mesma area para a producdo a de 3 dias de trabalho (9
fardos).

e Area necessaria para a producdo de 7 dias (21 fardos) = 6 m=.

Como apresentado no dimensionamento acima, tem-se que a capacidade produtiva da
unidade, de acordo com os critérios do Termo de Referéncia é de apenas 3 fardos por
dia. A area necessaria para o armazenamento temporario de 7 dias de producdo é de
apenas 6 m3.

No projeto do Galpao de Triagem anexo os fardos foram apresentados com o seu
tamanho real e, considerando o empilhamento de 3 camadas, pode-se observar que a
area de armazenamento possui espaco suficiente para a producao de 7 dias.

Quando da formacdo de lote econémico, os fardos serdao pesados em balanca mecanica
com capacidade de 1.000 kg e direcionados para a expedicao.
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Para a expedicdo, foi projetado uma rampa seguida de plataforma para facilitar o
deslocamento dos fardos, via carrinho transportador, para o interior do veiculo coletor,
na extremidade da plataforma sera instalado um nivelador de doca hidraulico, que pode
atingir a altura de varios veiculos coletores. Ver detalhes na Prancha 04 de detalhes.

Nado sera prevista empilhadeira para a UT, caso necessaria, esta devera ser providenciada
pelo gestor/operador da unidade.

3.4.2 Estruturas de apoio

Como estrutura de apoio a unidade possuira uma unidade administrativa composta de
escritorio, refeitorio, cozinha e vestiarios masculino e feminino.

3.4.3 Infraestrutura
3.4.3.1 Abastecimento e usos da dgua

Ndao ha rede de abastecimento ou ponto de captacao de agua subterranea préximo ao
local de implantacao da unidade. Portanto, o abastecimento da unidade devera ser
realizado via caminhao pipa, por ser esta a forma mais econdmica.

Uma vez que nao sera utilizado agua no processo de triagem, a unidade possuira uma
caixa d’agua com capacidade de 500 litros para abastecimento da unidade
administrativa, sendo o seu principal uso destinado aos vestiarios e cozinha.

A unidade é contemplada com um sistema de captacdo de agua pluvial que armazenara a
agua coletada pelo galpao de triagem. Este sistema é dotado de um mecanismo para o
descarte da primeira agua de lavagem do telhado; o restante abastecera um reservatério
em alvenaria aterrado com capacidade de 2.250 litros. Uma vez atingida a sua capacidade
maxima de reservacdo, a agua excedente sera direcionada, via extravasor, para a area
externa da unidade.

3.4.3.2 Dimensionamento dos reservatorios de dgua pluvial

Todas as informacdes obtidas para os calculos necessarios para o dimensionamento das
estruturas de drenagem de agua pluvial foram obtidas através dos dados municipais
informados no BALANCO HIDRICO DO ESTADO DA BAHIA, que coordenado pela
Superintendéncia de Estudos Econdémicos e Sociais do Estado da Bahia, publicado em
1999.

As vazoes de dimensionamentos das calhas foram definidas em funcao da equacao do
método racional na seguinte forma, fixando-se um periodo de retorno de 10 anos:

Q=166,67"C*1*A
onde:

Q =vazao em I/s;

C = coeficiente de escoamento superficial variavel, que foi definido conforme quadro 3.3;
| = intensidade da chuva em mm/minuto;
A = area de drenagem em ha.

Quadro 3.3 - Valores de C para varias superficies, declividade e tempos de retorno.

] TEMPOS DE RETORNO (ANOS)
SUPERFICIE ; 5 10 55 50 100 500
Asfalto 0,73 0,77 0,81 0,86 0,90 0,95 1,00
Concreto/telhado 0,75 0,80 0,83 0,88 0,92 0,97 1,00
Gramados (Cobrimento de 50% da area)
Plano (0-2%) 0,32 0,34 0,37 0,40 0,44 0,47 ——6,58
Média (2-7%) 0,37 0,40 0,43 0,46 0,49 0,53 /7 8,60\
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Quadro 3.3 - Valores de C para varias superficies, declividade e tempos de retorno.

" TEMPOS DE RETORNO (ANOS)
SUPERFICIE 3 5 10 25 50 100 500

Inclinado (>7%) 0,40 0,43 0,45 0,49 0,52 0,55 0,62
Gramados (Cobrimento de 50 a 70% da area)

Plano (0-2%) 0,25 0,28 0,30 0,34 0,37 0,41 0,53

Média (2-7%) 0,33 0,36 0,38 0,42 0,45 0,49 0,58

Inclinado (>7%) 0,37 0,40 0,42 0,46 0,49 0,53 0,60
Gramados (Cobrimento maior que 75% da area)

Plano (0-2%) 0,21 0,23 0,25 0,29 0,32 0,36 0,49

Média (2-7%) 0,29 0,32 0,35 0,39 0,42 0,46 0,56

Inclinado (>7%) 0,34 0,37 0,40 0,44 0,47 0,51 0,58
Campos cultivados

Plano (0-2%) 0,31 0,34 0,36 0,40 0,43 0,47 0,57

Média (2-7%) 0,35 0,38 0,41 0,44 0,48 0,51 0,60

Inclinado (>7%) 0,39 0,42 0,44 0,48 0,51 0,54 0,61
Pastos

Plano (0-2%) 0,25 0,28 0,30 0,34 0,37 0,41 0,53

Média (2-7%) 0,33 0,36 0,38 0,42 0,45 0,49 0,58

Inclinado (>7%) 0,37 0,40 0,42 0,46 0,49 0,53 0,60
Florestas/Reflorestamentos

Plano (0-2%) 0,22 0,25 0,28 0,31 0,35 0,39 0,48

Média (2-7%) 0,31 0,34 0,36 0,40 0,43 0,47 0,56

Inclinado (>7%) 0,35 0,39 0,41 0,45 0,48 0,52 0,58

Fonte: Ven Te Chow et al. (1988).

A intensidade da chuva foi calculada com base na publicacao “Chuvas Intensas na Bahia”
edita da pelo Professor Jorge Eurico Ribeiro Matos da Escola Politécnica da Universidade
Federal da Bahia, considerando as informacdes apresentadas anteriormente. A equacao
definida foi a seguinte:

716 x T "*4

fmax = (rcy 11)0761
onde:
T, =tempo de retorno (anos) - usualmente usa-se 5 ou 10 anos;
tc = tempo de concentracdo em minutos a montante do dispositivo a ser projetado em
que:
;240385
t. =57 x (—)
H
onde:

tc = tempo de concentracao, em minutos;
L = comprimento do talvegue maximo da bacia (km);
H = desnivel da bacia (diferenca entre os pontos de maior e menor cota) (m).

O coeficiente de rugosidade adotado foi de 0,83, relativo a concreto/telhado,
considerando um tempo de retorno de 10 anos.

O quadro 3.4 apresenta o balanco hidrico do municipio, onde foram consideradas, para
efeito de calculo, apenas as precipitacdes médias dos meses chuvosos.
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Quadro 3.4 - Balanco hidrico do municipio de Sdo Gabriel.

Parametro MESES (Selecionar as estagbes imidas)

(mm) JAN FEV MAR ABR [] [ mar] Joun[d Jour O [acold [serd |outd |Noviv |DEz ANUAL
TEMPER. (T) 25,80 25,70 25,90 25,40 24,20 23,10 22,40 23,00 24,50 25,70 26,00 25,60 24,78
EP 134,16 119,02  132,05] 117,02] 100,32 83,89 79,23 87,05] 105,38] 130,06] 13368 133,31 135517
P 85,90 64,30 84,30 38,10 5,70 0,90 1,00 1,00 2,40 22,40 92,30 94,30 492,60
[ 0,14 0,14 0,14 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,14 0,14
ES 11,73 8,78 11,51 3,33 0,50 0,08 0,09 0,09 0,21 1,96 12,60 12,87 63,74
| 74,17 55,52 72,79 34,77 5,20 0,82 0,91 0,91 2,19 20,44 79,70 81,43 428,86
|-EP -59,99 6350 -59,26| -82,25] -9511| -8307] -7832| -86,14| -103,19| -109,62| -53,98] 51,88 -926,31
NEG 59,99 -123,48] -182,74] -265,00] -360,11] -443,18] -521,50] -607,64] -710,83] -820,45] -874,43] -926,31
AS-Tabela 76,00 46,00 29,00 14,00 7,00 3,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
DIF. AS 76,00 -30,00]  -17,00]  -15,00 -7,00 -4,00 -1,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ER -1,83 85,52 89,79 49,77 12,20 4,82 1,91 1,91 2,19 20,44 79,70 81,43 427,86

Por questdes de seguranga considerou-se um acréscimo de 10% na pluviosidade média do

municipio, onde obteve-se 92,64 L/m2.més.

Os quadros 3.5 e 3.6 apresentam, respectivamente, os dimensionamentos do
reservatorio de descarte das primeiras aguas de lavagem do telhado e do reservatério do

galpdo de triagem.

Quadro 3.5 - Reservatorio de descarte inicial.

V=t*Q
Vazao média unitaria = 92,64 L/m2.més
Tempo de descarte inicial = 15,00 min
Area de Contribuicdo 1 = 78,65 m2
Altura util 1 = 1,00 m
Vazdo 1 = 0,000169 m3/min
Volume 1 = 2,53 litros
Diametro 1 = 6,2 cm
Area de Contribuicdo 2 = 102,96 m2
Altura util 2 = 1,00 m
Vazdo 2 = 0,000221 m3/min
Volume 2 = 3,31 litros
Diametro 2 = 7,1 cm
Quadro 3.6 - Reservatorio do galpao de triagem.
Vazdo média unitaria = 92,64 L/m2/més
Area de Contribuicio =i 102,96 im2
Vazao = 0,318 m3/dia
Tempo de acumulacao = 7,00 dia
Profundidade util = 1,00 m
Volume = 2,23 m3
Area = 2,23 m2
Dimensdes quadradas sugeridas = 1,49 m
Dimensdes circular sugeridas = 1,68 m
Dimensdes ADOTADAS = 1,50 1,48 ‘m

A agua armazenada devera ser utilizada apenas para a limpeza de maquinas,
equipamentos e das areas comuns da unidade. A retirada da agua do reservatorio,
quando necessario, se dara através de bomba auto-aspirante ¢/ motor elétrico
monofasico 1/4 cv.

O detalhamento dos reservatorios deve ser observado no projeto anexo.
3.4.3.3 Esgotamento sanitario

O Unico efluente gerado pela unidade de triagem sera aquele proveniente da cozinha e
dos vestiarios, caracterizando-se assim como esgoto doméstico.
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anaerobico e sumidouro. Sistema este que é suficiente e eficaz para o tratamento dos
efluentes gerados pela UT. O detalhamento desse sistema de tratamento pode ser
observado no Projeto do ANEXO 2 (prancha 04) e o seu dimensionamento é apresentado
no ANEXO 4 deste relatorio.

3.4.3.4 Energia elétrica

O projeto elétrico para o funcionamento da unidade é apresentado no ANEXO 3 deste
relatorio. O fornecimento de energia sera proveniente da concessionaria local, neste caso
a COELBA.

3.4.3.5 Sistema de Drenagem

Uma vez que toda a area externa da unidade sera coberta por pedra britada, o que
permitira a infiltracao da agua pluvial, ndo sera necessario a implantacao de uma sistema
de drenagem para a UT.

3.4.3.6 Galpdo da UT

O galpao da unidade de tiragem sera de estrutura metalica com cobertura de telha
ceramica. Essa telha foi escolhida por dois motivos: primeiro por ser fabricada na regido
do empreendimento e segundo por ser um bom isolante térmico, uma vez que a
temperatura na regiao se mantém elevada durante quase todo o ano.

Entre a cobertura e o muro da unidade ficara um vao aberto para facilitar a circulacdo de
ar e iluminacao natural da unidade. Por esse mesmo motivo, as janelas serdao de cobogo
de cimento vazado.

3.4.3.7 Area interna e externa

A paredes do galpao de triagem sera de alvenaria de bloco de concreto aparente, sendo o
piso cimentado. Ja a administracao também sera em alvenaria, porém pintada. Todo o
piso da unidade administrativa sera de ceramica, sendo que parte das paredes internas
dos vestiarios e cozinha serdo azulejados até a altura de 1,80 metros.

O patio da unidade nao sera impermeabilizado para possibilitar a infiltracdo da agua de
chuva. Esse devera coberto por uma camada de 8 centimetros de pedra britada n°l
(19mm).

Na area externa também foi prevista uma cacamba estacionaria para o descarte de
materiais inserviveis e rejeitos do processo de triagem. Quando cheia, essa cacamba sera
removida por caminhao especifico e encaminhada para aterro sanitario.

3.4.3.8 Cercamento e identificacdo

Para evitar o acesso de animais e pessoas nao autorizadas a unidade, esta sera cercada
por cerca de composta de mourdo de concreto constituida de 8 fios de arame farpado.

O acesso a unidade pds cercamento se dara por um portdao de tela rigida com estrutura
de aco composto por 2 folhas de abertura, com dimensdes de 3,50 metros de largura por
1,80 metros de altura.

Para a identificacdao da unidade foi prevista uma placa de aco galvanizado de 12 m2.
4 MANUAL DE OPERACAO E MANUTENCAO DA UNIDADE

Por exigéncia da CODEVASF, foi elaborado para todos os empreendimentos, um Manual
de Operacao e Manutencao contendo todas as instrucdes do Termo de Referéncia,
mesmo que ndo aplicados para algumas unidades. Todos os itens citados no TR sao
abaixo apresentados, sendo comentados somente aqueles pertinentes ao
empreendimento em questao.
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4.1 Descricdo sucinta da concepcdo do sistema

categoria, conforme a logistica de implantacdo e funcionamento.”

De acordo com o Termo de Referéncia do Edital 23/2009 da Codevasf, a Unidade de
Triagem (UT) € uma “conjunto das edificacdes e instalacdes destinadas ao manejo dos
materiais provenientes da coleta seletiva de residuos secos provenientes de residuos
domiciliares ou a eles assemelhados (papéis, plasticos, metais, entre outros), por parte de
trabalhadores com materiais reciclaveis, formalmente vinculados a organizacbes desta

A UT é uma unidade de grande importancia no gerenciamento de residuos solidos, uma
vez que incentiva a coleta seletiva, gera empregos e aumenta a vida util dos locais de
disposicao final de residuos.

A concepcao adotada para a UT contempla as seguintes estruturas:

e Unidade administrativa;

o Area de descarga e recepcio;

e Galpao de triagem,;

e Setor de expedicdo dos fardos.

4.2 Fluxograma dos processos

O fluxograma operacional da Unidade de Triagem é apresentado na figura 4.1

CONTROLE DE
CARGAS

E
PREDOMINANTEMENTE
RECICLAVEL?

NAO PODE ENTRAR
NAUT

RECEBIMENTO E
ESTOCAGEM NA
AREA DE RECEPGAO
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SEPARAGAO NOS
TAMBORES

TRANSPORTE
INTERNO

>

ARMAZENAMENTO
TEMPORARIO NAS
BAIAS
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ENFARDAMENTO
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A
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REJEITO

_)

DESTINADO EM
ATERRO SANITARIO

v

ESTOQUE FINAL
DOS FARDOS

v

EXPEDIGAO DOS
FARDOS

Figura 4.1 - Fluxograma da Unidade de Triagem.

4.3 Descrigdo das unidades operacionais.

A operacao da UT devera ser realizada considerando os itens abaixo:

e Controle de cargas de residuos;

e Recebimento e estocagem dos residuos;

e Triagem dos residuos reciclaveis e descarte dos rejeitos inaproveitaveis;

e Transporte interno dos matérias e armazenamento temporario de materiais

triados;

e Prensagem e enfardamento dos residuos reciclaveis triados;

e Estocagem final dos fardos de reciclaveis em pilhas; e
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e Expedicao.
4.3.1 Controle da carga de residuos

Antes do recebimento de qualquer carga de residuos devera ser feita a a inspecdo visual
da carga de residuos pelo administrador da unidade (ou pelo ajudante). Na inspecao
visual, devera ser verificado se os residuos sao predominantemente reciclaveis. Caso
predominem residuos organicos biodegradaveis, ndo serdo aceitos na unidade.

Todo o controle qualitativo dos residuos recebidos pela UT, bem como a sua destinacao
final, sera de responsabilidade do seu operador/gestor.

4.3.2 Recebimento e estocagem dos residuos

A recepcdo do material reciclavel na UT se dara através de uma plataforma, projetada
para facilitar a retirada dos residuos da carroceria dos veiculos. Ap6s o recebimento os
residuos serdo encaminhados para o silo de armazenamento temporario, de onde serdao
direcionados para a mesa de triagem.

Ao lado do silo de armazenamento no setor de recepcdo, foi projetada uma entrada
secundaria para os residuos previamente triados pelos catadores, sendo estes
diretamente encaminhados para o setor de armazenamento e enfardamento.

O silo de armazenamento possui capacidade para armazenar um volume correspondente
a 5 dias de coleta. O mesmo possui um anteparo feito de tela com uma abertura na sua
parte inferior, por onde os residuos ap6s puxados pelos triadores, escorregarao para a
mesa de triagem.

4.3.3 Triagem dos residuos recicldveis e descarte de rejeitos

ApoOs 0 armazenamento no silo, os residuos sao encaminhados para a mesa de triagem. A
triagem se dara através da segregacao dos residuos de acordo com sua tipologia (papel,
papeldo, metal, plasticos diversos, etc) e dispostos em tambores metalicos previamente
identificados pela tipologia do residuo. Os rejeitos deverao ser armazenados em
tambores para posterior disposicao em aterro sanitario.

O numero de mesas de triagem foi projetado de acordo com a capacidade operacional da
Unidade de Triagem.

O quadro 4.1 apresenta a quantidade de tambores necessarios para o perfeito
funcionamento da Unidade de Triagem. Entretanto a quantidade desses recipientes ficara
a critério do operador da unidade.

Quadro 4.1 - Nimero de tambores necessarios para cada Unidade de Triagem.

Unidade de Triagem

Nimero de tambores
por triador

Total de tambores
usados pelos triadores

Numero de tambores
reserva

Total de tambores

uT (1)

5

10

6

16

Os servicos de triagem dos residuos serdao realizados manualmente, sendo o pessoal
encarregado da triagem distribuido na lateral da mesa.

4.3.4 Transporte interno e armazenamento dos residuos

Quando cheios, os tambores serao encaminhados com o auxilio de um carrinho metalico
(com capacidade de 150 kg) para a area de armazenamento temporario (baias).

Nas baias de armazenamento temporario, a critério do operador, o material podera sofrer
uma retriagem em funcdo das necessidades do mercado. Esta previsto para este local
uma estante que servirda para armazenar vidros inteiros principalmente garrafas. Apo6s
esta etapa os residuos serdao encaminhados para a prensagem e enfaradamento
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4.3.5 Prensagem e enfardamento dos residuos recicldveis triados

Apos a segregacao final, os residuos de acordo com sua tipologia serdo prensados em
uma prensa vertical. Ap6s a formacao dos fardos, os mesmos serdao destinados ao setor
de expedicao.

A aquisicao de novos equipamentos para agregar valor aos residuos triados na Unidade
de Triagem (trituradores, moinhos e tanques de lavagem) fica a critério do gestor da
unidade.

4.3.6 Estocagem final dos fardos em pilhas e expedicdo

Neste setor ocorrera a estocagem dos produtos da Unidade de Triagem para posterior
expedicdo. Este setor possui capacidade de armazenamento de até uma semana de
producdo. Os fardos formados serdao empilhados e armazenados temporariamente. Apds
a formacdao de lote econdbmico os fardos serdo pesados em balanca mecanica e
direcionados para a expedicao.

Para a expedicdo, foi projetada uma rampa seguida de plataforma para facilitar o
deslocamento dos fardos, a partir de um carrinho transportador para o interior do veiculo
coletor, que estara posicionado no mesmo nivel da plataforma.

4.4 Hordrio de funcionamento e numero de funciondrios

O horario de funcionamento da unidade devera coincidir com o horario de funcionamento
do comércio local, sendo normalmente nos dias Uteis de segunda a sexta feira de 08:00
as 18:00 e aos sabados de 08:00 as 12:00. Entretanto, esse horario é sugestivo e podera
ser alterado pelo gestor/administrador da unidade.

Como definido no TR, a unidade possuira 7 funcionarios diretos, sendo 2 coletores de
rua, 2 triadores internos, 1 enfardador, 1 deslocador de tambor e 1 administrador.

4.5 Maquinas e equipamentos

Como descrito anteriormente, os equipamentos previstos para a unidade serdao aqueles
minimos necessarios para o bom funcionamento da mesma. O quadro 4.2 apresenta os
equipamentos e ferramentas necessarios para o funcionamento da unidade.

Quadro 4.2 - equipamentos e ferramentas necessarios a UT.

Descricao Tipo Quantidade Finalidade
Prensa vertical Equipamento 1 Formacao dos fardos
Balanca de 1.000kg Equipamento 1 pesagem dos fardos
Cacamba estacionaria Equipamento 1 Depésito temporario de inserviveis
Tambores Ferramenta 16 armazenamento dos reciclaveis
Carrinho metalico Ferramenta 2 deslocamento dos tambores e fardos
Vassouras Ferramenta 2 limpeza geral
Enxadas Ferramenta 1 manuseio dos residuos
Pa Ferramenta 1 manuseio dos residuos

O numero de tambores foi estimado considerando 5 tambores para cada triador e mais 6
tambores reserva para substituicao daqueles cheios e também para armazenamento de
residuos.

Instrucdes detalhadas para as partidas iniciais das unidades referentes a processos de
tratamento

A UT é& uma unidade de armazenamento temporario e segregacao dos residuos
reciclaveis, portanto este item nao se aplica a esta unidade.
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4.6 Diagrama de decisdo e de procedimentos dos processos operacionais nas situacoes
normais e emergenciais

O diagrama de decisdes é apresentada na figura 4.2.

ADMINISTRADOR

\ 4 4 v | 4
DESLOCADOR DE TRIADORES ENFARDADOR COLETORES DE RUA
TAMBOR INTERNOS (2) (2)

Figura 4.2 - Diagrama de decisdo da UT.

Apos a chegada do residuo o operador fara inspecdo da carga, verificando se os residuos
poderdao ser armazenamento na unidade. Apo6s isso 0s residuos serdao armazenados no
silo e a operacao seguira a sequencia descrita no item 4.2.

Nas situacbes de emergéncia o administrador sera designado como coordenador de
emergéncia. Dois funcionarios serao designados como auxiliares de emergéncia,
conforme apresentado na figura 4.3.

COORDENADOR DE
EMERGENCIA
\ 2 \ 4 L 4
AUXILIAR DE AUXILIAR DE AUXILIAR DE
EMERGENCIA 1 EMERGENCIA 2 EMERGENCIA 3

Figura 4.3 - Diagrama de decisdao da UT em situacdes de emergéncia.

O coordenador de emergéncia devera ser treinado para acoes de combate a incéndio e
primeiros socorros, no caso de acidentes. A cada mudanca de coordenador na unidade,
este devera ser treinado. O coordenador de emergéncia devera realizar treinamentos
anuais com os auxiliares de emergéncia ou sempre que entrar um novo funcionario na
unidade.

Na situacdes de emergéncia a operacao da unidade devera ser interrompida até que a
situacao esteja controlada.

Apesar de pouco provavel, a situacdo de emergéncia mais provavel de ocorrer na UT é:
e Acidentes de trabalho;

Acidentes de trabalhos podem ocorrer no manuseio e transporte dos residuos. Ressalta-
se que o risco de acidentes no manuseio dos residuos é reduzido muito com a utilizacao
dos EPIs pelos funcionarios, pois o uso adequado de luvas faz com que nao haja um
contato direto da pele com algum residuo perfuro cortante.

No caso de acidentes de trabalho o coordenador de emergéncia devera designar um dos
auxiliares para realizar o contato com o Corpo de Bombeiros e com o Pronto Socorro. O
coordenador de emergéncia deve orientar e efetuar os procedimentos de primeiros
SOCOrros.
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4.7 Manutencdo preditiva e preventiva das unidades

A UT é uma unidade simples do ponto de vista de concepcdao que necessita dos seguintes
requerimentos de manutencao preditiva e preventiva:

e Fazer a inspecao visual semanalmente da cerca de isolamento, evitando o acesso
de pessoas ndo autorizadas e animais, fazendo reposicoes de mourdes e de fios
de arame farpado sempre que necessario;

e Repor, sempre que necessario, os EPIs e uniformes;

e Dedetizar o local semestralmente.

4.8 Cuidados necessdrios para manutencdo da seguranca e higiene do trabalho

Para garantir a manutencao da higiene na UT, a operacdo da unidade devera ser realizada
respeitando os locais de armazenamento temporario dos residuos, sendo que, nao
deverdo restar residuos na mesa de triagem e no piso da unidade. Devera ser feita
lavagem do piso apds cada dia de trabalho.

Todos os funcionarios que segregam e transportam (manuseiam) os residuos deverao
fazer uso rigoroso dos equipamentos de protecao individual (EPIs) e do uniforme.

Qualquer problema constatado na UT deve ser corrigido rapidamente, para evitar o seu
agravamento. Por esse motivo, um servico de manutencao eficaz é imprescindivel. Como
atividades rotineiras para manutencao da higiene e seguranca do trabalho sao
recomendadas as seguintes acoes:

e Manter disponivel na unidade o manual de operacdao e um livro para registro de
ocorréncias;

e Manter atualizados, na unidade, os cartdes de vacinacao dos encarregados que
trabalham no manuseio dos residuos;

e Manter meio de comunicacao para contato com o responsavel técnico e para
utilizacdo em acdes de emergéncia;

e Fazer uso rigoroso dos EPI’s como mascaras, luvas, botas e uniformes, de modo a
minimizar a possibilidade de acidentes e garantir a boa qualidade de trabalho;

e Higienizar diariamente (lavara e varrer) o deposito da UT;
e Limpar a unidade, removendo os materiais espalhados pelo vento;
e Limpar e manter em boas condicdes de acesso a area de manobras;

e Fazer a manutencao da cerca de isolamento evitando o acesso de pessoas nao
autorizadas e animais;

4.9 Procedimentos e pardmetros das andlises laboratoriais

A UT é uma unidade de armazenamento temporario e segregacao de residuos, onde nao
ha o tratamento e disposicao final dos mesmos. Desta forma, nao havera necessidade de
realizacao de analises laboratoriais dos residuos ou seus subprodutos.

4.10 Procedimentos bdsicos no caso de acidentes com veiculos, incéndio,
vazamentos de liquidos lixiviados, ruptura de taludes, descarga de vresiduos
perigosos, entre outros.

A UT é uma unidade de armazenamento temporario e segregacao de residuos, onde nao
ocorre tratamento e disposicdo final dos mesmos. Desta forma, ndo havera na unidade
construcao de taludes para contencao e disposicdo de residuos, nem ocorrera a geracao
de lixiviados.
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Para recebimento de qualquer carga de residuos devera ser feita a a inspecdo visual da
carga de residuos pelo administrador da unidade (ou pelo ajudante). Na inspecdo visual,
devera ser verificado se os residuos sdao predominantemente reciclaveis. Caso
predominem residuos organicos biodegradaveis, ndo serao aceitos na unidade

Também ndo poderdao ser armazenados nesta unidade residuos sdélidos organicos
passiveis de decomposicdo biolégica e geracdo de lixiviados.

No caso de acidentes de veiculos o coordenador de emergéncia devera designar um dos
auxiliares para realizar o contato com o Corpo de Bombeiros e com o Pronto Socorro. O
coordenador de emergéncia deve orientar e efetuar os procedimentos de primeiros
SOCOITOs.

No caso de incéndio, antes de combaté-lo o coordenador de emergéncia devera tomar as
seguintes medidas:

e Designar um auxiliar para desligar os disjuntores no quadro de energia elétrica da
unidade administrativa e das baias de reciclaveis;

e Devera designar um auxiliar para realizar o contato com o Corpo de Bombeiros e
Bombeiros e Brigada Militar;

e Promover a evacuacao do local.

Apos essas trés medidas de seguranca o coordenador de emergéncia devera deslocar-se
ao local do incéndio com os auxiliares de emergéncia e utilizar os extintores de incéndio
apropriados para cada tipo de combustivel. Orientar e efetuar os procedimentos de
primeiros socorros caso exista algum ferido.

No caso de acidentes com veiculos o coordenador de emergéncia devera designar um dos
auxiliar para realizar o contato com o Corpo de Bombeiros e com o Pronto Socorro. O
coordenador de emergéncia deve orientar e efetuar os procedimentos de primeiros
socorros caso exista algum ferido. Ressalta-se que o pavimento da area de manobras da
unidade é composto por brita, reduzindo as velocidades dos veiculos.

4.11 Listagem dos orgdos publicos, com endereco e numero de telefone, para
serem acionados no caso de acidentes na unidade.

O quadro 4.3 apresenta a lista dos 6rgaos publicos a serem acionados em casos de
acidentes.

Quadro 4.3 - Lista de 6rgaos a serem acionados em casos de emergéncia.

Ambulancia - SAMU 192
Corpo de Bombeiros 193
Defesa Civil 199
Policia Militar 190
Disque-Meio Ambiente 0800711400

As figuras 5.1 e 5.2 apresentam, respectivamente, o lay out de implantacdo e o projeto
arquitetdnico da unidade projetada para o municipio. Ressalta-se que a disposicao dos
tambores e fardos sao apenas esquematicos, nao obedecendo necessariamente ao
desenho.
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Figura 5.2 - Planta baixa do galpao.
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5 MEMORIAL DE CALCULO DA UNIDADE
5.1 Consideracoes:
- tensdao admissivel do terreno = 15 Mpa =1,50kg/cm?2
- concreto fck 180 kg/cm?2
-aco CA 50
- recobrimento da armadura: 2,0cm
- alvenaria de bloco de cimento - peso especifico = 2200 kg/m3

- cobertura com telhas ceramicas - peso total com madeiramento= 115kg/m2

5.2 Dimensionamento da sapata corrida:
5.2.1 Pelo Método das bielas:
d> b-bo ou

d > 1,44 \/(P/oa) em que 0a=0,85. Fck (usar o maior valor)1,96
para fck=180, oca= 78,06kg/cm?2

T= P(b-bo)
8d
As=1,61 T, fyk para CA 50 = 5000kg/cm?2
fyk

sendo, b = largura da sapata (utilizado 40cm)
e bo= largura do pilar (utilizado 15cm)

5.2.2 Carga por metro sobre a sapata:

P(total)= p (alv) = p(cob)

p(alv) =carga da alvenaria

p(alv)= 2,200x4,0x0,15 = 1320,0kg/m

Altura média de alvenaria= 4,0m

Espessura do bloco - e= 15cm

p(cob)= carga da cobertura

p(cob) = 115,00 x 2,94=338,10 kg/m

Largura média por agua de cobertura= 2,94m

Peso da cobertura = 115,0kg/m?2

P(total) = 1.320,0 + 338,0 = 1.658,0 kg/m

(usamos 1.700,0 kg/m)

Temos entao:
d>40-15 =6,25cm ou
d> 1,44. /(1700,0/78,06)= 6,72cm
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d=7,0cm e h=12,0cm

T=1700(40-15) = 758,92 kg
8.7

As= 1,61 x759,0 =0,24cm2/m
5000

As=¢5.0 ¢/ 20 (1,0cm2/m)

5.3 Dimensionamento da sapata isolada:
5.3.1 Pelo mesmo método das bielas:
d> b-bo ou
d> a-ao ou
d> 1,44 \/(P/oa) em que 0a=0,85. fck_(usar o maior valor) 1,96

sendo a= largura e b= comprimento da sapata, se for retangular. Como consideramos
sapata quadrada, a=b.

T= P(b-bo)
8d
As=1,61 T , fyk para CA 50 =5000kg/cm2
fyk

As sera a mesma das duas direcdes da sapata.
5.3.2 Cdlculo da carga sobre sapata isolada:

Na pior das hipdteses, onde a carga é maxima, temos:
Peso da alvenaria:

a- distancia entre pilares=3,0m

b- altura média da alvenaria= 3,0m

c- largura dos blocos=20,0cm
P=2.200,0 x 3,0x0,20= 1.320,0kg/m x3,0 =3.960,0kg/sapata isolada.
Peso da cobertura:

a- largura média por agua= 7,0m

b- peso da cobertura = 115kg/m?2

c- distancia entre pilares = 3,0m
P=115,0x7,0x3,0=2.415,0kg/sapata isolada
Peso total= 3.960,0+2415,0=6.375,0 kg/sapata isolada

1) Temos entdo:
- Para dimensionar a base:

Ab= P/cs |,
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onde Ab= area da base, P= carga total e os= tensdo admissivel do solo
Ab=6.375,0/1,50 = 4.250,0cm2

a=b=4/4.250,0=65,0cm

Usamos a=b=80,0cm

largura do pilar = 20x20 (cm)

d> a-ao

d >80-20 = 15,0cm ou

d> 1,44. /(6.375,0/78,06)= 13,01cm

Usamos d=20,0cm e h=25,0cm.

T= P(b-bo) = 6.375,0 (80-20) = 2.390,62

8d 8x20
As=1,61 T =1,61x2.390,62=0,76cm2
fyk 5.000

As=8¢6.3 (2,52cm?) em cada direcao.

5.4 Dimensionamento dos pilares:

Pela NBR 6118, item 13.2.3 o valor minimo da secao transversal do pilar é de 360m2.
Adotamos entdao a dimensao mais proxima do minimo que é 20,0x20,0 (400cm?2).

A menor bitola de ferro longitudinal €é o @ 10.0 (ou 3/8”). Usamos entdo o valor minimo
de 4 2 10.0mm, que corresponde em area=3,20cm?2.

Os estribos possuem diametro minimo de @ 5.0 com espagamento minimo
correspondente a largura do pilar, ou seja, 20,0cm.

Com estas dimensdes, cada pilar tem capacidade de carga de aproximadamente
28,0toneladas, valor suficiente para a situacdo, que possui carga maxima de 6,37
toneladas, ou 6.375 kg.

5.5 Dimensionamento das cintas de travamento:

Como o proprio nome identifica, estas vigas nao tém funcdo estrutural e sim de travar a
alvenaria, evitando fissuras.

Por isso as dimensdes foram as minimas, ou seja, vigas de 15x15 com 4 @ 6.3 (corridos)
e estribos de @ 5.0 a cada 15cm.

6 ESPECIFICACOES TECNICAS
6.1 Consideracoes Gerais

Estas especificacOes técnicas se referem a construcdo de uma unidade de triagem no
municipio de Sdao Gabriel, com area total de 300,04 m?2. Estarao disponibilizados os
Projetos de Arquitetura, de Estrutura, de Instalacdes Elétricas e Hidrosanitarias.

As propostas a serem feitas deverdo ter como referéncia os Projetos elaborados
com suas respectivas especificacoes e as consideracdes contidas nesse documento
técnico.
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De forma geral, todos os materiais a serem utilizados na obra deverao ser de primeira
qualidade, obedecendo, quando for o caso, as prescricoes destas Especificacbes Técnicas
e também aquelas relativas a cada projeto.

Todos os servicos deverdao ser executados por profissionais habilitados e competentes de
forma a garantir a excelente qualidade pretendida na construcao.

A Comissao Fiscalizadora devera ter livre acesso ao local da obra para verificacoes da
qualidade dos servicos e dos materiais.

6.2 Objetivo

As presentes especificacdes tém por finalidade, a instituicio de normativas gerais de
carater técnico, as quais deverdao ser cumpridas quando da Execucao dos Servicos e
Obras adjudicados pela FLORAM ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, além da descricao dos
materiais e acabamentos em consonancia com as melhores técnicas e caracteristicas de
execucao dos mesmos.

6.3 Apresentacdo

Todos os materiais, obras e servicos a serem empregados, ou executados, deverao
atender ao exigido nas presentes Especificacdes, nos projetos elaborados, no contrato
firmado entre a FLORAM e a CODEVASF, nas ordens escritas da supervisao da FLORAM, e,
nos casos omissos, nas Normas e Especificacbes da ABNT e do fabricante do material.
Modificacbes que possa haver no decorrer da obra serdo acertadas e discutidas entre as
partes. Pequenos servicos nao relacionados nestas especificacbes, mas que o bom senso
e a boa técnica recomendam sua execucao deverao ser realizados. Para estas
especificacoes e efeito de simplificacdo, ficam definidos os seguintes termos:

CONTRATANTE: Empresa contratante dos projetos executivos;
PROJETISTA: Empresa contratada para elaboracao dos projetos executivos;

CONTRATADA: Empresa contratada para execucao dos servicos e obras;

FISCALIZACAO: A propria contratante e/ou empresa formalmente designada para este
fim.

6.4 Equipamentos
Ficara a cargo da contratada:

1. Um ndmero suficiente de equipamentos para execucdao dos trabalhos dentro dos
prazos previstos no cronograma da execucao.

2. Equipamentos de reserva suficientes para substituir maquinas em reparo ou
deficientes.

A limpeza do terreno podera ser realizada por capina manual.

A escavacao de cortes e empréstimos ou bases de aterros, nas condicoes desta
especificacdo sera executada mediante a utilizacdo racional de equipamentos adequados
que possibilite a execucdo dos servicos com a produtividade requerida. Serao
empregados tratores de esteiras ou pneus, equipados com lamina e, quando for o caso,
escarificador. A poténcia do trator empregada serda aquela requerida para execucao do
servico, ndo podendo ser inferior a 140HP.

Para a operacdo de carga serdo utilizadas pas carregadeiras de pneus com poténcia
minima de TO0OHP para matérias sem ou com pouca umidade, e de esteiras quando
houver teor de umidade que obrigue esta opcao.
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Quando for necessario fazer o transporte de matérias a uma distancia superior a 500m é
recomendado o uso de caminhdao basculante, de modo que esse pode fazer a descarga
em aterros e bota fora.

Para realizacdo de reaterro compactado de vala devem ser empregados os compactadores
de placa vibratéria (elétricos, a diesel ou a gasolina), equipamentos de percussao (sapos
mecanicos a ar comprimido, rolos compactadores de pequenas dimensdes e soquetes
manuais com mais de 30 kg.

A relacao do equipamento principal devera ser aprovada previamente no inicio da obra
pela fiscalizacdo, sendo exigida a permanéncia na obra do equipamento minimo
apresentado pela contratada. O transporte do equipamento a obra, bem como sua
remocao para eventuais consertos, ou sua remocdo definitiva da obra, correra por conta
da contratada.

6.5 Seguranca

A contratada sera responsavel pela ordem e seguranca no local da obra, providenciara,
construira e mantera todas as barricadas e sinalizacdo necessarias. Devera tomar todas
as providéncias cabiveis para a protecdao da obras e seguranca do publico.

A critério da fiscalizacdo todas as barricadas e obstrucdes deverdao ser iluminadas
durante a noite.

6.6 Seguranca do Trabalho nas Atividades de Construcdo Civil

A contratada, durante todo o periodo de execucdo de obras, devera dotar e manter um
sistema de Seguranca do Trabalho e para isto se reportara a Portaria n° 3214 de 8 de
junho de 1978 do Ministério do Trabalho. Em especial, devera seguir as instrucoes
contidas na NR 18 - Condicbes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcdo,
visando orientar e definir procedimentos no que se referem as diretrizes basicas de
Engenharia de Seguranca do Trabalho e Protecao Ambiental, com o objetivo de preservar
a integridade do trabalhador, o patriménio, e o meio ambiente assegurando a
continuidade das atividades.

6.7 Regulamento Interno

A contratada sera responsavel pela manutencao da obra, ordem no local da obra, e
empregara para este fim, pessoal adequado.

6.8 Manutencdo

Cabera a contratada a manutencdo das construcdes, instalagdes, estradas, patios e
cercas do local da obra até o final da obra.

A contratada devera preencher todas as exigéncias da lei e regulamentos em vigor, que
afetam as construcdes, sua manutencdo e operacdao e sera responsavel por todas as
demandas resultantes de ma administracdao dos trabalhos.

6.9 Retirada das Instalacoes

Apoés o término das obras e antes do pagamento final contratual, a contratada removera
todos os prédios temporarios, todas as construcdes com excecao das propriedades de
outros, e das que a fiscalizacdo determinar. A desmobilizacao devera ser considerada, a
entrega da area onde foram realizados os servicos em perfeito estado de uso e de acordo
com o projeto.
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6.10 Servicos Preliminares
6.10.1Limpeza do terreno e escritorio de madeira

O preparo do terreno com vegetacdao na superficie sera executado de modo a deixar a
area da obra livre de tocos, raizes e galhos, procurando preservar sempre que possiveis
arvores e arbustos nativos, eliminando-se apenas o0s elementos indesejaveis a
movimentacdo de aparelhos topograficos e equipamentos de terraplenagem.

O material proveniente do desmatamento, destocamento e limpeza sera removido para
bota fora, ou estocado. A remocdo ou estocagem dependera de eventual utilizacao, a
critério da fiscalizacdo, ndo sendo permitida a permanéncia de entulhos nas adjacéncias
do corpo da area da unidade de triagem. E proibida a queima do material em referéncia.
De acordo com os bons costumes da engenharia, devem-se tomar todos os cuidados
necessarios a seguranca, higiene pessoal e do meio ambiente. Deverao ser preservadas
todas as arvores e vegetacdo de espécies protegidas existente na area. Caso, por forca do
projeto, seja necessaria a remocao das mesmas, a contratada sé devera fazé-lo com
autorizacao, por escrito, da fiscalizacdo. Sera atribuicio da contratada a obtencdao de
autorizacdo junto ao 6rgao competente para o desmatamento, principalmente no caso de
arvores de porte. Os servicos de terraplenagem na area de instalacdo do empreendimento
se necessarios, bem como a limpeza final da mesma, ap6s todo o preparo do terreno,
serao de responsabilidade da contratada.

Dever-se-4 promover o corte da vegetacdo rasteira, procurando preservar, sempre que
possiveis arvores e arbustos nativos, eliminando-se, apenas, os elementos indesejaveis a
movimentacdo de aparelhos topograficos e equipamentos de terraplenagem.

A limpeza do terreno sera executada parcialmente e de forma gradativa, obedecendo ao
cronograma geral de implantacao do empreendimento. Caso a topografia da gleba seja
acidentada, deverdao ser tomados todos os cuidados necessarios para que sejam
minimizados os impactos negativos decorrentes da retirada da cobertura vegetal
secundaria, evitando a erosao do solo e o conseqiiente carreamento deste material para
as areas a jusante.

A construcao do escritério temporario compreende o fornecimento, montagem e
execucao de barracao em estrutura de madeira serrada, paredes em tabuas comuns ou
em chapas compensadas, coberto com telhas de fibrocimento onduladas de 6 mm e piso
cimentado. Todas as ligacdes provisérias de agua esgoto e energia elétrica serao de
responsabilidade da contratada.

O local da obra devera estar permanentemente limpo e organizado.
6.10.2 Locagdo da obra

Preferencialmente a locacdao da obra sera feita utilizando-se o processo de gabaritos
continuos colocados nivelados no perimetro da obra. Este processo de locacao consiste
na cravacao de pontaletes de 3 x 3”, distanciados entre si de 1,5 a 1,8 m e afastados das
futuras paredes aproximadamente 1,2 m, formando uma cerca em volta da area
construida. A marcacao das paredes devera ser perfeita de modo que todos os
alinhamentos, esquadros, niveis e prumos sejam rigorosamente obedecidos. Esta locacao
devera ser conferida e liberada pelo Responsavel Técnico (R.T.) pela obra.

A obra devera ser locada com rigor, observando-se o projeto quanto a planimetria e a
altimetria. O terreno onde serd construida a obra deve ser identificado e delimitado com
precisdo. Os elementos em planta do edificio, como sapatas, paredes, pilares etc.,
quando houver, serdo marcados pelos seus eixos, observando-se rigorosamente o
alinhamento, o nivel e o esquadro dos mesmos.
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As tdbuas e os sarrafos deverdo ser perfeitamente nivelados e fixados de modo que
resistam as tensdes dos fios de marcacao sem oscilacao ou fuga da posicdo correta.

As referéncias de nivel estabelecidas no local da obra serdao compativeis com as cota e
niveis determinadas pelo projeto. Observar-se-do os alinhamentos publicos estabelecidos
pelo 6rgao responsavel e os limites precisos da obra.

6.10.3Terraplenagem

A obra foi projetada a fim de minimizar a movimentacdo de terra. Assim, as declividades
das areas foram calculadas em funcdo da necessidade de escoamento de aguas pluviais.
Os trechos de circulacdo deverao ser devidamente compactados, inclusive os executados
em corte, a fim de possibilitar trafego em toda época do ano.

O piso da unidade de triagem sera de brita protegendo o solo contra erosdao e
dispensando sistema de drenagem de aguas superficiais. Os cortes em terreno natural,
necessarios para a implantacao de todo o projeto devem obedecer as cotas estabelecidas
no projeto.

6.10.3.1 Escavacdo manual e/ou mecanica

A contratada somente devera iniciar a execucao dos servicos de escavacdo manual e/ou
mecanica apo6s o recebimento dos elementos de projeto indispensaveis, inclusive
"underground" para avaliar possiveis interferéncias e sera precedida pelos servicos de
limpeza.

As escavacoes deverdao ser executadas em conformidade com os alinhamentos, cotas e
inclinacdes fornecidos em projeto ou indicados pela fiscalizacdao, devendo ser executada
de forma manual e/ou mecanica conforme a profundidade e o tipo do solo a ser
escavado, devendo resultar apds a conclusiao dos mesmos, superficies desempenadas e
com estabilidade nos macicos adjacente e perfeita seguranca.

A locacdo das cavas e valas devera obedecer aos elementos geométricos, nivelamentos e
dimensdes constantes no projeto.

Deverao ser assinalados os pontos notaveis, tais como, pocos de visita, cruzamento com
cabos elétricos, tubulacdes ou galerias, intersecdes importantes e outros, em seguida
devera ser comunicado a fiscalizacdo, se caso houver, todas as interferéncias encontradas
afim de que sejam tomadas as providéncias necessarias, bem como efetuar a liberacdo da
area para os trabalhos.

Os materiais resultantes das escavacdes que, a critério da fiscalizacdo, sejam
considerados de boa qualidade para possivel reaproveitamento em reaterros, deverao
firmar leiras a certa distancia da regido escavada de modo a se evitar desmoronamentos.
A escavacao devera ser feita na dimensao estritamente necessaria.

Devem ser obedecidas todas as normas da ABNT, pertinentes ao assunto, mas
principalmente as seguintes em suas edicdes mais recentes:

- NBR 9061 - Seguranca de escavacao a céu aberto - Procedimento;
- NBR 7678 - Seguranca na execucdo de obras e servicos de construcao - Procedimento;

Estdo inclusas nesses servicos as despesas com mao-de-obra, material, equipamentos,
ferramentas, bem como carga, transporte e descarga e demais custos necessarios a
execucao do servico, obedecendo-se sempre as normas de seguranca.
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6.10.3.2 Aterro/Reaterro compactado

A contratada executara as atividades necessarias a reconstituicao da cota ou nivel original
do terreno escavado, podendo ser empregado material importado ou oriundo da prépria
escavacao.

O aterro/reaterro sera executado em camadas nao superiores a 0,20m, devidamente
umedecido de acordo com a necessidade do servico e compactada manual ou
mecanicamente, obedecendo aos alinhamentos, cotas, inclinacbes e demais elementos
técnicos constantes no projeto ou fornecidos pela fiscalizacao.

As camadas que ndo atingirem as condicdes minimas de compactacdo exigidas deverao
ser escarificadas, homogeneizadas, umedecidas e novamente compactadas nas condicoes
necessarias a obtencdo dos resultados requeridos pelo projeto e/ou fiscalizacao.

Os solos destinados a aterros deverao ser isentos de materiais organicos ou argilosos,
materiais turfoso, gravetos, raizes, materiais expansivos ou qualquer tipo de material que
venha a prejudicar a capacidade de suporte do aterro a ser executado.

Para aterro/reaterro com controle de compactacao, deverao ser observados os
procedimentos e realizados os ensaios previstos em norma para o Proctor Normal (PN).

Entende-se como grau de compactacdo a razdo entre a massa especifica aparente seca,
medida no campo, e a massa especifica aparente seca maxima obtida com o mesmo tipo
de material no ensaio de Proctor Normal. O grau de compactacdao minimo requerido para
os aterros, em geral, sera de 95% do Proctor Normal, devendo a média minima ser de 98%
dessa referéncia. Todo o ensaio de compactacdo devera ser realizado conforme
preconizado na Norma NBR 7182.

Deverao ser realizados os seguintes ensaios, com suas respectivas determinacdes e
quantidades:

e Um ensaio de compactacdao, conforme o método DNER-ME 47-64 (Proctor Normal),
para cada 1.000 m3® de um mesmo material do corpo do aterro;

e Um ensaio de compactacdao, conforme o método DNER-ME 47-64 (Proctor Normal),
para cada 200 m® de um mesmo material das camadas finais do aterro;

e Um ensaio para a determinacdo da massa especifica aparente seca, “in situ”, para cada
1.000 m*® de material compactado no corpo do aterro;

e Um ensaio de granulometria (DNER-ME 80-64), do limite de liquidez (DNER-ME 44-64),
e do limite de plasticidade (DNER-ME 82-63) para o corpo do aterro, para todo grupo
de dez amostras.

e Um ensaio do indice de suporte Califérnia com a energia do método (DNERME 47-64)
(Proctor Normal), para as camadas finais, para cada grupo de quatro amostras
submetidas ao ensaio de compactacao.

Estdo inclusas nestes servicos todas as despesas com mao-de-obra, materiais (no caso de
aterro) e equipamentos, ferramentas e demais custos necessarios a execucao do servico,
obedecendo sempre normas de seguranca.

6.11 Acessos

Sdo caminhos de servicos construidos para permitir o transito de equipamentos e
veiculos em operacao, em areas desprovidas de acesso para veiculos, com a finalidade de
assegurar o trafego do local da obra as areas de jazidas e de bota-fora.
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Deverao ser executados com equipamentos adequados e possuir condicoes de rampa, de
desenvolvimento e de drenagem tao somente necessarias a utilizacao racional dos
equipamentos e veiculos.

Os servicos relativos a execucdo dos acessos abrangem: cortes, aterros, retirada de
material para bota-fora, destocamento quando necessario, e eventualmente, o transporte
de material de outras jazidas para complementacdo de aterros, implantacdo de obras de
arte, tais como bueiros, drenos, sarjetas, entre outros.

O material utilizado no revestimento dos acessos ficara a critério da contratada, desde
que apresente boas condicbes de suporte e de trafego, principalmente na época das
chuvas.

Os servicos de manutencao dos referidos acessos serdo de responsabilidade da
contratada.

6.12 Execucdo da Administracdo e Galpdo
6.12.1 Fundacoées
6.12.1.1 Formas

Quando se fizer necessario a confeccao de formas para concretagem dos elementos de
fundacao, estas deverao ser executadas em tabuas de pinus de 1 x 2” com sarrafos de
pinho de 1 x 4”. As formas utilizadas na concretagem das fundacdes deverdao ser
reutilizadas na medida do possivel, com os devidos reparos.

6.12.1.2 Armadura

Para as armaduras, o construtor devera seguir as especificacbes do Projeto Estrutural,
atentando-se para o recobrimento e o espacamento das mesmas, nao esquecendo de
deixar as armaduras de espera para pilares e vigas baldrame.

As armaduras deverdo obedecer as Especificacio NBR - 8965, 8548, 7480, 7477, 7478 e
7481 da ABNT e as condicOes estabelecidas no calculo estrutural. As barras de aco, no
momento de seu emprego, deverao estar perfeitamente limpas, retirando-se as crostas de
barro, manchas de 6leo, graxas, devendo ser isentas de quaisquer materiais prejudiciais
a sua aderéncia com o concreto, ndao sendo aceitas aquelas cujo estado de oxidacao
prejudique a sua secao tedrica.

O desempeno e dobramento das barras serdo feitos a frio. As emendas deverdao atender
as especificacoes NBR - 8965, 8548, 7480, 7477, 7478 e 7481 da ABNT.

A contratada devera evitar que as barras de aco e as armaduras figuem em contato com
o terreno, devendo as mesmas se apoiar sobre vigas ou toras de madeiras.

Somente sera permitida a substituicdo da categoria ou secdo de aco, se autorizada pelo
calculista. Deverdao ser tomados cuidados especiais quanto aos espacadores, de modo a
garantir o recobrimento minimo da ferragem exigido pelo calculista.

A armadura sera montada no interior das formas na posicdo indicada no projeto com o
espacamento nele previsto, e de modo a se manter firme durante o lancamento do
concreto.

Sera permitido, para fim de amarracao, o emprego de arame preto n® 18 e tarugos de
aco.

Para a administracdao, a armadura longitudinal e transversal das sapatas corridas possuem
bitolas de 5mm, com espacamento de 20cm entre os estribos. Nas sapatas isoladas, a
armadura adotada foi de 6,3mm com estribos espacados em 10cm. Para o _galpao, a
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espacamento de 20cm entre os estribos. Nas sapatas isoladas, a armadura adotada foi de
6,3mm com estribos espacados em 10cm

6.12.1.3 Concretagem dos elementos de fundacdo

O concreto estrutural usado nas fundacdes (cintas e pilares) é de preparo mecanizado
(podendo ser usado betoneira), com f_ > 15 MPa (resisténcia caracteristica a compressao
do concreto aos 28 dias). A aplicacdo do concreto nas fundacdes devera ser feita com
cuidado, evitando-se o lancamento de alturas superiores a 1,00 m, recomendando-se o
uso de motovibradores no adensamento. Todos os materiais constituintes do concreto
deverdo atender as exigéncias das Normas Brasileiras NBR - 6118, 5732 e 7211.

As concretagens somente podem ser executadas apdés a autorizacdo prévia da
iscalizacdo, que procedera as devidas verificacobes das formas, escoramentos a
armaduras, devendo os trabalhos de concretagem obedecer a um plano previamente
estabelecido com a fiscalizacdo. A critério da fiscalizacdo, nao sera permitida a
concretagem sob fortes chuvas.

6.12.2 Superestrutura
6.12.2.1 Formas

Formas serao usadas onde for necessario limitar o lancamento do concreto e conforma-lo
segundo os perfis projetados, de modo tal que a peca moldada reproduza o determinado
no Projeto, devendo satisfazer aos seguintes requisitos de ordem geral:

e Obedecerem as prescricoes da NBR - 6118, da ABNT;

e Serem executadas rigorosamente de acordo com as dimensdes indicadas no
projeto e terem resisténcia necessaria para nao se deformarem sob a acdo do
conjunto de peso préprio, peso e pressao do concreto fresco, peso das armaduras
e das cargas acidentais e dos esforcos provenientes da concretagem,;

e Serem estanques para que nao haja perda da nata de cimento ao concreto;

e Serem construidas de forma que permitam a retirada dos seus diversos elementos
com facilidade e, principalmente, sem choques;

e Serem feitas com madeira aparelhada, nos casos em que o concreto deva se
constituir em superficie aparente definitiva.

e As formas poderao ser confeccionadas com tabuas de pinho de 32 qualidade, de
127 x 17, com folhas de compensado de espessura adequada ao fim a que se
destina.

e Nao deverao ser utilizadas tabuas, folhas de compensado e chapas metdlicas

irregulares ou empenadas, devendo ainda a madeira ser isenta de “nés
prejudiciais.

e As emendas de topo deverdao repousar sobre “costelas” ou chapuzes devidamente
apoiados.

e Antes da concretagem as formas deverdo ser inteiramente limpas. As de madeira
devem estar calafetadas e molhadas até a saturacdo, e as metalicas, untadas a 6leo
ou graxa;

e A retirada das formas devera ser feita cuidadosamente e sem choques, consoantes
o plano de desforma que for elaborado.

Projeto Executivo da Unidade de Triagem de Sdo Gabriel




CODEVASFB ELORANM

e As formas poderao ser reutilizadas quantas vezes possivel, desde que os danos e
desgastes ocorridos nas concretagens ndao comprometam o acabamento das
superficies concretadas.

Além das determinacbes contidas neste capitulo, deverdo ser obedecidas as
recomendacodes feitas pelo calculista.

Observacdo: Para formas executadas em chapas de madeira compensada, recomenda-se
uso de desmoldante.

6.12.2.2 Escoramento de formas

Os escoramentos deverao ser efetuados de modo a suportar o peso proprio das formas e
da estrutura e os esfor¢os provenientes da concretagem.

Para fixacao das formas os pontaletes e escoras deverdao ser encimados por “costelas”
apoiadas nos mesmos, através de encaixe tipo “orelha”.

Os escoramentos deverdao se apoiar em pranchas ou outros dispositivos apropriados,
devendo ser ajustados por meio de cunhas.

Os pontaletes e escoras poderao ter, no maximo, uma emenda, sendo esta
obrigatoriamente situada fora de seu terco médio. Essa emenda devera ser de topo,
segundo uma secao normal do eixo longitudinal da peca, com 4 chapuzes pregados
lateralmente, devendo as faces das emendas serem rigorosamente planas.

Os pontaletes e escoras ndao deverdao apoiar pecas que trabalhem a flexao.

Devera ser efetuado o necessario enrijecimento dos escoramentos por meio de
contraventamentos longitudinal e transversal.

Nos escoramentos metalicos cuidados especiais deverdo ser tomados a fim de garantir o
perfeito encaixe e fixacdo de suas pecas componentes. No caso de estruturas especiais,
0s escoramentos deverdo ser objeto de projeto especifico.

A remocdao do escoramento devera ser procedida cuidadosamente, consoante plano
elaborado, sem choques, simetricamente em todos 0s vaos de seu eixo para 0s apoios
nos vaos centrais, e das extremidades para apoios, nos vaos em balanco.

O prazo de retirada das formas e escoramento deve atender as exigéncias da NBR - 6118.
6.12.2.3 Armaduras

Para as armaduras de pilares, vigas o construtor devera observar e seguir as
especificacdes do projeto estrutural, atentando-se para o recobrimento e espacamento
das mesmas. As concretagens somente podem ser executadas ap0Os a autorizacdo preévia
da fiscalizacdo, que procedera as devidas verificacoes das formas, escoramentos a
armaduras, devendo os trabalhos de concretagem obedecer a um plano previamente
estabelecido com a fiscalizacdo.

Os pilares das estruturas da administracao e do galpao possuem armaduras de diametro
de 1T0mm e estribos de 5mm espacados de 10 em 10cm.

6.12.2.4 Concretagem

Antes da concretagem devera ser estocado no local de servico, o cimento (devidamente
abrigado) e os agregados necessarios a mesma, assim como se encontrar na obra o
equipamento minimo exigido pela fiscalizacdo, bem como esgotadas as cavas de
fundacao.
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A fim de evitar a ligacao de muros ou pilares a construir, com outros ja existentes, se for
0 caso, a superficie de contato devera ser recoberta com papel isopor, reboco fresco de
cal e areia ou pintura de cal.

Os caminhos e plataformas de servicos para a concretagem nao deverdo se apoiar nas
armaduras, a fim de evitar a deformacao e deslocamento das mesmas.

A fim de permitir a amarracao da estrutura com alvenaria de fechamento, deverdao ser
colocados vergalhdes salientes no minimo, 30 cm da face da estrutura.

A mistura do concreto sera feita em betoneiras com capacidade minima para produzir um
“traco” correspondente a um (01) saco de cimento. Nao sera permitida a utilizacao de
fracoes de um (01) saco de cimento. O tempo de mistura devera ser aquele suficiente
para a obtencao de um concreto homogéneo.

Quando, em casos especiais, a fiscalizacdo autorizar a mistura manual do concreto, esta
sera feita sobre plataforma impermeavel. Inicialmente serdo misturados a areia e o
cimento, até adquirirem uma coloracao uniforme. A mistura areia-cimento sera espalhada
na plataforma, sendo sobre ela distribuida a brita. A seguir adiciona-se a agua necessaria,
procedendo-se ao revolvimento dos materiais até obter uma massa de aspecto
homogéneo. Nao sera permitido amassar manualmente, de cada vez, um volume de
concreto superior ao correspondente a 100 kg de cimento.

Em qualquer caso, o volume de concreto amassado destinar-se-a a emprego imediato e
sera lancado ainda fresco, antes de iniciar a pega. Nao sera permitido o emprego de
concreto remisturado e nem a sua mistura com o concreto fresco. Entre o preparo da
mistura e o seu lancamento na forma, o intervalo de tempo maximo admitido é de 30
(trinta) minutos, sendo vedado o emprego de concreto que apresente vestigios de pega
ou endurecimento.

A fiscalizacdo devera rejeitar para o uso na obra, o concreto ja preparado, que a seu
critério ndo se enquadre nestas especificacoes, ndo sendo permitidas adicdes de agua, ou
agregado seco e remistura, para corrigir a umidade ou a consisténcia do concreto.

Ndo sera permitida a remocao do concreto de um lugar para outro no interior das formas.
O lancamento do concreto devera ser feito em trechos de camadas horizontais,
convenientemente distribuidas. Durante essa operacdao devera ser observado o modo
como se comporta o escoramento, a fim de, se preciso, serem tomadas a tempo as
necessarias providéncias para impedir deformacdes ou deslocamentos.

A altura maxima permitida para o lancamento do concreto sera de 2,00 m. Para o caso de
pecas com mais de 2,00 m de altura, devera se lancar mao do uso de janelas laterais nas
formas. Para lancamento do concreto a altura superior a 2,00 m, sera tolerado, a critério
da fiscalizacdo, o uso de calhas, revestidas internamente com chapa zincada ou de
aluminio, com inclinacao variando entre 15° e 30° e comprimento maximo de 5,00
metros.

O enchimento das formas devera ser acompanhado de adensamento mecanico. Em obras
de pequeno porte, e a critério exclusivo da fiscalizacdo, podera ser permitido o
adensamento manual.

No adensamento mecanico, serao empregados vibradores que evitem engaiolamento do
agregado graudo e falhas ou vazios nas pecas (“ninhos” de concretagem).

O adensamento devera ser executado de tal maneira que nado altere a posicao da
ferragem e o concreto envolva a armadura, atingindo todos os recantos da forma. Os
vibradores deverdao ser aplicados num ponto, até se formar uma ligeira camada de
argamassa ha superficie do concreto e a cessacao quase completa do desprendimento de
bolhas de ar.
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Quando se utilizam vibradores de imersao, a espessura da camada nao deve se superior a
% do comprimento da agulha. No adensamento manual as camadas ndao devem exceder
20 cm. Deverao ser evitadas, ao maximo, interrupgcées na concretagem em elementos
intimamente interligados, a fim de diminuir os pontos fracos da estrutura; quando tais
interrupcdes se tornarem inevitaveis, as juntas deverdao ser bastante irregulares, e as
superficies serdao apicoadas, lavadas e cobertas com uma camada de argamassa do
préprio traco de concreto antes de se recomecar a concretagem. Sempre que possivel,
deve-se fazer coincidir as juntas de concretagem com as juntas projetadas ou procurar
localiza-las nos pontos de esforcos minimos.

A critério da fiscalizacdo, em pecas de maior responsabilidade cuja retomada de
concretagem se dara apo6s 24 horas da paralisacdao anterior, devera ser dado tratamento
especial a essa junta, com o emprego de barras de transmissao em aco ou adesivo
estrutural a base de resina epdxica.

Nas bases das colunas, quando se vai continuar a concretagem, a superficie devera ser
limpa com escova de aco, aplicando-se posteriormente, uma camada de 10 cm de
espessura com a mesma argamassa do traco de concreto utilizado, dando-se depois
seqliéncia a concretagem.

As juntas de retratacao deverao ser executadas onde indicadas nos desenhos e de acordo
com indicacdes especificas para o caso. As superficies de concreto expostas a condicoes
que acarretem perda de agua por evaporacao prematura deverao ser protegidas, de modo
a se conservarem uUmidas durante pelo menos 7 dias contados a partir do dia da
concretagem.

Na cura do concreto, serdo utilizados os processos usuais como aspersao d’agua, sacos
de aniagem, camadas de areia (constantemente umedecidas), agentes quimicos de cura.

Apoés a retirada das formas, as falhas de concretagem, porventura existentes, deverdo ser
apicoadas a ponteiro e recobertas com argamassa de cimento e areia no traco 1:2 em
volume, devendo ser tomados cuidados especiais a fim de recobrir todo e qualquer ferro
que tenha ficado aparente.

6.12.3 Alvenaria

Deverao ser obedecidas as prescricoes Normas NBR - 8545 e 7170 da ABNT referentes
aos tijolos ceramicos. Os quais deverdao ser de fabricacio mecanica e ndao apresentar
trincas ou outros defeitos que possam comprometer sua resisténcia e durabilidade.

As paredes a serem construidas em alvenaria de blocos de concreto, estas serao
indicadas no projeto arquitetdnico, devendo ser executadas de acordo com as dimensdes
indicadas no projeto.

Antes do inicio da alvenaria, serao marcados, por meio de corddes ou fios de arame
esticados sobre cavaletes, os alinhamentos das paredes e por meio de fios de prumo,
todas as saliéncias, vaos de portas, janelas, etc.

Os tijolos serao abundantemente molhados antes do assentamento. Em alvenaria de
elevacado, sera empregada argamassa de cimento e areia no traco 1:0,5:8 (cimento, cal e
areia) em volume. Os blocos serdao de concreto com dimensdes 15 x 20 x 40 cm. Os
blocos serdo assentados em fiadas horizontais, sobre camada de argamassa de 1,5 cm de
espessura com juntas alternadas de modo a se obter boa amarracao, devendo as mesmas
ser tomadas com argamassa, e terem espessura ndao superior a 1,5 cm.

As vergas deverdo ser executadas com dimensdes 15 x 15 ¢m, usando concreto com fck
= 15 MPa (resisténcia caracteristica a compressao do concreto aos 28 dias), com
armadura de aco CA-50/60.
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A regiao de contato dos pilares da estrutura com a alvenaria de vedacdao devera receber
chapisco de argamassa no traco 1:4 (cimento : areia grossa) espessura de 0,50cm.

Os cantos das paredes deverao ser feitos com tijolos inteiros, assentados,
alternadamente, no sentido de uma e outra parede.

As diversas fiadas deverdo ficar perfeitamente alinhadas e niveladas, apresentando, os
trechos de paredes, perfeitas condicoes de verticalidade.

Todas as alvenarias serao convenientemente amarradas aos pilares e vigas por meio de
pontas de vergalhdes deixados na estrutura de concreto armado.

As paredes que repousam sobre vigas continuas deverao ser levantadas
simultaneamente, ndo sendo permitidas diferencas superiores a 1,00m entre as alturas
levantadas em vdos continuos.

No enchimento dos vaos, nas estruturas em concreto armado, a execucao de alvenaria
nas paredes, em cada andar, sera suspensa a uma distancia de 20 cm da face inferior de
vigas ou lajes. O fechamento das paredes sera feito com tijolos macicos inclinados e bem
apertados. Esse fechamento somente podera ser feito apds 3 dias de execucdao da mesma
parede.

Nas construcoes de tijolos a vista, sera necessarios indicar, sobre as estacas permanentes
colocadas, as marcacdes das fiadas e juntas de argamassa, e estudar na primeira e
segunda fiada o “fechamento” exato. Ainda nestes casos (alvenaria aparente), devera ser
feita uma triagem rigorosa dos tijolos, rejeitando-se aqueles que apresentem lesdes ou
deformacdes. Além disso, as juntas deverdo ser uniformes quanto a espessura, devendo
ainda ser removidos os vestigios de argamassas que aderem aos tijolos.

Sobre os vaos das esquadrias, serdao dispostas vergas de concreto armado com o minimo
de 20 cm de apoio para cada lado.

6.12.4 Cobertura

A construcao da coberta sé podera ser iniciada depois de aprovados pela fiscalizacdo, os
detalhes da respectiva estrutura de sustentacao, na hipétese dos mesmos nao integrarem
o Projeto Arquitetdnico.

A cobertura sera executada de acordo com as indicacdes do projeto, referentes ao tipo de
telha, estrutura e declividades estabelecidas.

A cobertura da administracao e do galpdao de triagem devera ter o engradamento em
estrutura de madeira com telha ceramica.

A estrutura da cobertura devera ser montada alinhada, nivelada e aprumada dentro das
tolerancias indicadas e prescritas nas normas. Devera ser coberta com telhas ceramicas.
Deverao ser obedecidas rigorosamente as orientacdes do fabricante.

As telhas ceramicas serdao do tipo colonial, com declividade de 25%, como sugerida no
projeto. As declividades indicadas podem ser superadas, porém devem passar pelo crivo
da fiscalizacdo, caso a alteracdo seja feita deve-se promover a amarracdao das telhas a
estrutura de madeira, tal amarracido deve ser feita com arames resistentes a corrosao
(latdo, cobre, entre outros), utilizando para tanto orificios inseridos em pontos
apropriados das telhas durante o processo de fabricacao.

A madeira utilizada no engradamento devera ser de lei, bem seca, de primeira qualidade
e escolha, e isenta de partes brancas, brocas, nés, fendas, rachaduras e empenos.
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O madeiramento de sustentacao da coberta podera ser feito em tercas de madeira de lei,
da qualidade especificada no projeto, em dimensdes e numero suficientes para suportar
o peso do telhado sem deformacoes.

As tercas poderdo ser apoiadas nas paredes ou na estrutura de concreto, bem como em
pontaletes ou tesouras de madeira. As tercas que tenham vao livre superior a 4,00 m,
deverdo ser contraventadas com barrotes, cujas dimensdes e quantidade, deverao ser
suficientes para conferir rigidez a cobertura.

As pecas de madeira deverao ser encaixadas e pregadas entre si, e as emendas so
poderdo ser feitas nos apoios e em forma de bisel. O espacamento entre ripas e barrotes
sera determinado pela dimensao da telha a empregar, tendo-se o cuidado de deixar a
folga conveniente.

As telhas deverdo ser do tipo, dimensdes e forma, indicadas no Projeto Arquitetonico. As
telhas ceramicas deverdao ser de primeira qualidade e escolha, ter acabamento, textura,
forma e coloracao uniformes, modelagem perfeita e serem isentas de fissuras, trincas,
falhas e quaisquer outros defeitos de fabricacao.

As telhas deverao ser colocadas de acordo com as recomendacdes feitas pelo seu
fabricante, principalmente no que diz respeito a recebimento, acessérios de fixacao,
pecas de concordancia e ao assentamento.

As calhas deverdao ser colocadas nos locais indicados no Projeto, devendo sua secdo
transversal ser compativel com a vazao que ira receber.

As calhas deverdao ser testadas ap6s a sua confeccdo a fim, de se verificar e sanar
possiveis defeitos de vazamento ou infiltracdes que por ventura aparecam e que deverao
de pronto ser corrigidos.

As descidas d’agua serdo colocadas nos locais indicados no Projeto Arquitetonico.

As descidas d’agua deverao ser feitas em tubos conforme com as indicacdes do Projeto, e
deverdo ser isentos de fissuras, trincas ou quaisquer outros defeitos.

Os tubos deverao ser presos as paredes ou a estrutura por meio de grampos, quando
nelas nao ficarem embutidos, hipétese em que deverao ficar firmemente contraventados,
de modo a evitar o deslocamento da canalizacao quando das concretagens ou execucao e
acabamento das alvenarias.

As descidas d’agua deverao ser dotadas nos ralos de desagiie de grelhas hemisféricas do
tipo “abacaxi”.

As curvas existentes na canalizacdao deverdo ser dotadas de inspecdo, de modo a permitir
uma possivel desobstrucdao das descidas d’agua.

6.12.5Esquadrias

As esquadrias, compreendendo portas, janelas, painéis fixos e moveis e demais pecas
similares de carpintaria, sdo executadas com esmero, obedecendo as dimensdes e
detalhes do Projeto. Os marcos, aduelas e alizares terao acabamento idéntico ao das
esquadrias.

As esquadrias deverdao ser confeccionadas e assentadas de acordo com o Projeto
Arquitetonico.

As dimensdes dos vaos assinalados nos projetos se referem as aberturas livres entre os
marcos ou entre as guarnicoes.
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6.12.5.1 Esquadria de Ferro

As esquadrias de ferro deverdo ser constituidas de perfis laminados de aco formando
caixilhos robustos e perfeitamente dimensionados para os esforcos que irdao resistir.

Os servicos de serralharia serao executados segundo a técnica para trabalhos deste
género e obedecerdo rigorosamente as indicacdes constantes dos desenhos de detalhes
gue acompanham o projeto.

As partes moveis das esquadrias deverdo ter livre funcionamento com folga de, no
minimo, dois milimetros.

Todas as esquadrias deverdo ser lixadas retirando toda a ferrugem e em seguida
aparelhadas para pintura.

Deverao ser obedecidas especificacoes proéprias referentes as esquadrias, bem como
ferragem e vidros que as compdem, que figurarem nas plantas de detalhes do Projeto
Arquitetdnico.

A ferragem a ser utilizada devera ser de 12. Qualidade isenta de quaisquer defeitos e dos
tipos e dimensodes discriminadas no Projeto.

As janelas do tipo 1 (J1) possuem dimensdes de 150 x 100 x 110 cm, sao de correr e
serdo instaladas no escritério, cozinha e refeitério da administracao, enquanto que a
janela tipo 2 (J2) possui dimensdes 80 x 40 x 170 cm, também € de correr e sera
instalada nos vestiarios.

O galpao de triagem possui portao de ferro em chapa plana, com dimensdes de 70 x 210
cm.

As macanetas, espelhos e demais ferragens cromadas s6 deverdo ser colocadas apos
pintadas as esquadrias.

Os parafusos de fixacdo da ferragem deverdao ser apenas apertados e jamais rebatidos.

Os vidros deverao obedecer a NBR - 7199 da ABNT e ser limpidos e isentos de fissuras,
trincaduras, arranhdées, bolhas, ondulacdes e quaisquer outros defeitos tanto de
acabamento como de fabricacao.

Os vidros serao aplicados sobre massa corrida de vidraceiro, depois de aparelhadas e
pintadas as esquadrias.

A espessura dos vidros devera ser compativel com as dimensdes dos vdaos onde serdo
aplicados.

Em qualquer hipdtese a espessura minima a ser utilizada sera de 3 milimetros.
6.12.5.2 Esquadria de Madeira

A madeira devera ser de lei, bem seca, de primeira qualidade e de escolha, aparelhada,
perfeitamente esquadrada, de quinas vivas e retilineas, e isenta de partes brancas,
brocas, nos, fendas, rachaduras e empenos.

As grades internas serao de caixa, com alizares, sendo a aduela de largura igual a
espessura da parede revestida; as grades externas serdo de canto. As folhas das portas e
janelas terdo espessura minima de 2,5cm.

A colocacdo das guarnicdes (grades), as quais serdo fixadas em tacos de madeiras de lei,
devera ser feita na ocasidao do erguimento das paredes.

Antes do assentamento, as partes componentes das esquadrias deverao ser aparelhadas.
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As partes moéveis das esquadrias deverdao ter livre funcionamento, com folga de dois
milimetros.

Todas as esquadrias de madeira deverdao ser aparelhadas e perfeitamente lixadas,
inclusive as guarnicdes, com acabamento para a pintura ou verniz.

Para esquadrias simples salvo indicacao em contrario do Projeto, deverao ser adotados os
seguintes requisitos para a ferragem:

e Ser adequada ao tipo de esquadrias adotado;

e As dobradicas serdao de ferro galvanizado com pino mével de latao reforcado de no
minimo 3 x 2 1/27;

e As fechaduras serao de embutir, tipo gorge, com espelho e de macaneta em latao
cromado;

e Os ferrolhos, tarjetas, cremones, tranquetas e demais pecas deverao ser em latao
cromado ou fundido.

e As macanetas, espelhos e demais ferragens cromadas s6 deverdao ser colocadas
apos pintadas as esquadrias.

Os parafusos de fixacdao da ferragem deverdo ser apenas apertados e jamais rebatidos.

As portas do tipo P1 (2 unidades) do da administracao tém dimensdes de 80 x 210 cm
serdo instaladas na entrada do escritério e refeitorio, a porta do tipo P2 (2 unidades) esta
localizada nos acessos aos vestiarios, e tem dimensdes de 70 x 210 cm, também
localizadas nos vestiarios, as portas do tipo P3 (4 unidades) tém dimensdes de 60 x 160
cm, sdao de madeira com revestimento de féormica.

6.12.6 Revestimento
6.12.6.1 Chapisco

O chapisco é a preparacao de substrato para melhorar a aderéncia por meio do aumento
da rugosidade. Deve estar firme (a ponto de nao poder ser removido com a mao), para
poder colocar o emboco, e s6 devera ser aplicado ap6s a completa pega de argamassa
das alvenarias e do embutimento das canalizacdes de agua, esgoto e eletricidade.

As paredes voltadas para o vento dominante deverao ser chapiscadas, externamente, com
argamassa de cimento e areia no traco 1:2 em volume. A massa que sera usada
internamente para o chapisco deve ser no traco de 1:4 (cimento: areia grossa), com
espessura de aproximadamente 0,5 cm nas paredes.

O chapisco sera aplicado a colher de pedreiro, jogando-se a argamassa contra a
superficie com forca suficiente para se conseguir uma boa aderéncia e de modo a
recobrir toda a superficie a ser revestida.

6.12.6.2 Emboco

Sera efetuado revestimento em massa Unica nas partes indicadas pelo Projeto
Arquitetdnico.

O revestimento devera obedecer as determinacées da Norma correspondente da ABNT.

O revestimento s6 devera ser aplicado ap6s a pega, e o endurecimento do chapisco de
aderéncia, e sua espessura devera ser de 2,5 cm.

A massa a ser utilizada no revestimento sera de cimento, areia e saibro ao traco de 1:6
em volume, sendo uma parte de cimento e seis de areia+saibro. A proporcao areia/saibro
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sera determinada pela fiscalizacdo, consoante a retracao, aderéncia e acabamento
obtidos através de amostras preparadas com diversos teores de tais componentes.

A critério da fiscalizacdo podera ser utilizada massa industrialmente preparada.

Antes da aplicacdo da massa deverdo as superficies a revestir serem molhadas, bem
como instalados os marcos, aduelas e tubulacdes a embutir.

A regularizacdao da superficie devera ser feita a régua de aluminio e o acabamento com
desempoladeira e brocha. Deverado ser feitas arestas arredondadas até uma altura de 1,50
m do piso, ficando o restante em quina viva. Quando da confeccao das arestas
arredondadas devera ser polvilhado cimento, com vista a aumentar a resisténcia das
mesmas.

As superficies revestidas dadas como acabadas, deverdao apresentar paramentos
perfeitamente planos, aprumados, lisos, alinhados, nivelados, desempenados, e
reproduzindo as formas determinadas no Projeto, arestas e cantos perfeitamente
alinhados e em concordancia perfeitas, e serem isentos de rachaduras, falhas, depressodes
e quaisquer outros defeitos ou deformacoes

6.12.6.3 Azulejo

Serdo assentados azulejos nos locais indicados pelo Projeto Arquitetbnico, o qual
especificara o tipo e cor dos mesmos.

Os azulejos deverdo ter dimensdes padronizadas de 15 x 15cm, de primeira qualidade e
escolha, perfeitamente esquadrados e isentos de fissuras, trincas, falhas e defeitos de
fabricacdo. Os revestimentos de azulejo serdao executados com cuidados especiais para
que sejam mantidas as juntas a prumo em linhas horizontais e verticais perfeitas, por
ladrilheiros especializados.

Os azulejos serdao assentados seguindo os procedimentos preconizados na NBR 8214 da
ABNT.

Antes da colocacdo dos azulejos, ja deverdo estar fixadas as buchas necessarias a fixacao
dos aparelhos sanitarios.

Os azulejos deverao ser assentados sobre o emboco, com pasta de cimento e rejuntados
com pasta de cimento branco.

Antes do assentamento, as pedras deverdo ser imersas em agua durante 24 horas, no
minimo.

O revestimento devera ser procedido no sentido ascendente, partindo do nivel do piso
até a altura determinada no Projeto (1,80 m), e partindo dos vaos abertos e das
esquadrias para os cantos das paredes.

O numero de fiadas devera ser tal a evitar o corte horizontal dos azulejos, sendo a
diferenca compensada, uniformemente, na largura das juntas.

Os cantos verticais externos deverdao ser obrigatoriamente protegidos por meio de pecas
de aluminio (frisos) especificas para essa finalidade. Se houver necessidade de uma faixa
de ceramicas cortadas (trinchos), esta devera ser junto ao piso e/ou rodapé, com a borda
cortada para baixo e proximo aos alizares.

Os azulejos a serem cortados para a passagem de canos, torneiras e outros elementos
das instalacdes ndo deverdo apresentar rachaduras nem emendas. Os cones serdo feitos
com cortadores do tipo Rubicon ou similar.
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As pedras deverdao apresentar um perfeito destorcimento e nivelamento, devendo as
juntas verticais serem desencontradas, vulgarmente chamadas de “juntas soltas”.

Serdo rejeitadas as pedras que apresentarem trincas oriundas do assentamento ou corte,
bem como as que forem irregularmente aparadas ou que apresentarem emendas.

A superficie acabada devera apresentar paramentos perfeitamente planos

aprumadas, alinhadas e niveladas, arestas vivas, concordancias certas, superficie plana,
sem falhas, depressdes, ressaltos entre pedras, com as juntas perfeitamente alinhadas e
destorcidas e sem quaisquer outros defeitos. O rejuntamento deve ser feito na cor
branca.

6.12.7 Piso
6.12.7.1 Regularizagdo de pisos

Todos os pisos que receberao revestimento serdao regularizados com um lastro de
concreto de traco 1:2,5:5, de espessura de 7 cm, através de preparo mecanico. As
superficies a serem regularizadas dever-se-do apresentar limpas, isentas de pd, o6leo,
graxas, gorduras ou restos de obra.

Na impossibilidade do acima disposto, devera ser providenciado um jateamento com
agua ou mesmo o apicoamento das superficies. O lastro sera executado em duas
camadas de, no maximo 25 mm (vinte e cinco milimetros), e no minimo 20 mm (vinte
milimetros), cada uma, sendo a segunda iniciada apés a completa cura da primeira
camada.

O nivelamento sera feito por meio de gabarito constituido de pequenas chapas de
madeira assentadas em pontos estratégicos e perfeitamente niveladas. Deverao ser
observados os caimentos de 1% para os ralos das areas destinadas a lavagens.

O piso do box de cada banheiro ficara rebaixado 5,0 cm (cinco centimetros) em relacao
ao restante do banheiro.

6.12.7.2 Piso cerdmico

A execucdao dos pisos ceramicos obedecera as especificagbes do fabricante. O
assentamento das ceramicas devera ser executado empregando-se argamassa pronta e
adequada. A colocacdo das pecas ceramicas sera feita de modo a se deixar as superficies
planas, evitando-se ressaltos de uma em relacao a outra.

Sera substituido qualquer elemento que, por percussao, nao tiver som metalico. Devera
ser proibido o transito sobre os pisos recém-colocados durante 2 (dois) dias no minimo.

Os revestimentos de ceramica serdao executados, com cuidado, por ladrilheiros peritos em
servicos esmerados e duraveis. O assentamento sera feito de modo a serem obtidas
juntas de espessura constante de 3 mm (trés milimetros), utilizando-se espacadores
plasticos.

O piso devera ser executado somente ap6s a conclusdao do revestimento das paredes e
das instalacdes sanitarias e hidraulicas. O rejuntamento sera feito na cor branca, com
rejunte pré-fabricado e impermeavel.

Serdo colocados nos pisos dos compartimentos indicados em projeto o revestimento
ceramico, PEl 4, dimensdes 30 x 30 cm, assentado com argamassa no traco 1:4 (cimento
e areia), numa espessura minima de dois centimetros, estendida com régua de aluminio e
acabada a desempoladeira.
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6.12.7.3 Impermeabilizacdo

A impermeabilizacdao dos banheiros sera feita utilizando-se pintura de asfalto a frio até
30 cm (trinta centimetros) acima do nivel do piso. No caso do box do chuveiro, a pintura
devera ser feita até 1,0 m (um metro). Todas as recomendacdes do fabricante quanto a
armazenagem e aplicacao do produto deverdao ser seguidas. Preliminarmente a execucao
do revestimento, a estanqueidade do tratamento impermeabilizante sera verificada
através de represamento de lamina d’agua, de 10 a 15 cm (dez a quinze centimetros) por
um periodo de 72 (setenta e duas) horas.

6.12.8Instalacées Prediais de Agua Fria

As instalacdes deverao ser executadas de conformidade com os projetos elaborados. O
material a ser empregado devera ser de primeira qualidade, isento de falhas, trincas e
outros quaisquer defeitos de fabricacao.

Deverdao ser rigorosamente obedecidas as normas e especificacbes NBR - 5648, 5626,
9256, 8415, 5626, 5628 e 8160 da ABNT.

Estas instalacoes destinam-se a dar escoamento as aguas servidas da edificacdo. As
tubulacdes coletardao os efluentes dos diversos pontos de utilizacdo e os conduzirdo a
caixas de inspecao de esgoto sanitario e estas fardo o posterior lancamento ao sistema
de tratamento.

Levou-se em consideracao no tracado de seus elementos o rapido escoamento dos
despejos, a facil desobstrucao e a perfeita vedacdao dos gases nas tubulacdes.

Serdao empregados tubos de plastico PVC, com diametro adequado a alimentacdao das
respectivas pecas, determinados em projeto. As colunas de distribuicao terdo diametro
de 50 mm entre o barrilete e a reducdo, posterior a este ponto o tubo de queda passara a
ter 25mm de diametro, dando continuidade aos ramais e sub-ramais.

Durante a instalacdo, a fim de evitar a entrada de corpos estranhos nas canalizacoes, as
extremidades das mesmas serdo convenientemente vedadas.

Os tubos em nenhum caso deverao ser curvados, e sim montados com curvas e joelhos.
Para facilitar as desmontagens das tubulacdes, deverao ser colocadas unides em trechos
convenientes.

Toda a tubulacao de agua devera passar em nivel superior a tubulacdao de esgoto. Os
aparelhos somente deverdao ser instalados quando concluidos os servicos que possam
danifica-los, ficando desde ja explicito que serdo substituidas as pecas impugnadas pela

fiscalizacdo.

Todas as juntas e ligacdes deverao ser perfeitamente estanques. Antes de ser feito o
revestimento, as canalizacdes serdo submetidas a prova de pressado interna. A pressao de
teste deve ser, no minimo, igual a de trabalho a que ird ser submetida, devendo a agua
permanecer nas canalizacdes por, pelo menos, 15 minutos.

Salvo indicacdo em contrario, do Projeto, a louca a utilizar sera da cor branca; assentada
em bucha de nylon com parafusos de latao.

6.12.9Instalacbes Prediais de Esgoto

As instalacoes deverao ser executadas de conformidade com os projetos elaborados. O
material a ser utilizado devera ser de primeira qualidade, isento de falhas trincas e
quaisquer outros defeitos de fabricacao.
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Deverdo ser rigorosamente obedecidas as normas e especificacdes das normas NBR -
8166, 7968, 5688, 7531 e 8890 da ABNT, que tratam do assunto, bem como as
especificacoes a seguir.

Serdo empregados tubos e conexdes, tipo esgoto, em plastico PVC, conforme previsto em
projeto aprovado pela fiscalizacdo.

As canalizacdes deverao ser embutidas nas paredes ou rebaixadas nos pisos, devendo
possuir inclinagdao que permita o rapido escoamento dos despejos.

Durante a instalacdao, a fim de evitar a entrada de corpos estranhos nas tubulacdes, as
extremidades das mesmas deverao ser convenientemente vedadas.

As ramificacoes entre fios e ralos serao de plastico PVC e os tubos de queda também
serdo do mesmo material.

As ligacdes dos ramais no tubo de queda serdo feitas através de “tés” sanitarios de PVC.
Os ralos terao caixas de PVC. Os tubos de queda e de ventilacao deverao ser assentados
rigorosamente aprumados.

Os sub-coletores receberao os efluentes provenientes das instalacdes sanitarias. Serao
em PVC - 40 e 50 mm, com declividade minima de 2%. Os coletores receberdao os
efluentes provenientes dos sub-coletores, conduzindo-os até o sistema de tratamento
futuro, para o banheiro este tem diametro de 100 mm e para cozinha 50 mm. Toda rede
de coletores e sub-coletores serd dotada de caixa de inspecdo, com a finalidade de
possibilitar os servicos de manutencao, as dimensdes e caracteristicas construtivas estao
especificadas em projeto.

O efluente final dos esgotos sera encaminhado a fossa séptica com capacidade para 18
pessoas, ligada a um sumidouro e executada de acordo com a NBR-7229.

Deverao ser observadas as seguintes alturas de instalacao, a partir do piso acabado:
e Registros

Registro de gaveta para coluna d’ agua: 200 cm;

Registro de pressao para chuveiro: 110 cm;

Valvula de descarga: 110 cm;

e Pontos de consumo d’ dqua

Vaso sanitario: 30 cm;
Chuveiro: 200 cm;
Lavatério: 50 cm;
Pia: 50 cm.
6.12.10 Instalacoes Elétricas

As instalacOes deverdo ser executadas consoante os projetos especificos elaborados. O
material a ser empregado devera ser de primeira qualidade, isento de falhas, trincas e
quaisquer outros defeitos de fabricacao.

As instalacoes de luz e forca obedecerdao as normas e especificacbes NBR - 5433, 5434,
6527, 6689, 5354, 5454, 7863, 7864, 7866, 6235, 5431, 14039 e 5410 da ABNT e as da
concessiondria de energia local, sem prejuizo do que for exigido a mais nas presentes
especificacoes ou nas especificacoes complementares de cada obra.
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Todas as instalacdes elétricas serdao executadas com esmero e bom acabamento, os
condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente dispostos nas respectivas
posicoes e firmemente ligados as estruturas de suporte e aos respectivos pertences,
formando um conjunto mecanico e eletricamente satisfatorio e de boa qualidade.

Todo o equipamento sera preso ao local de instalacdo, provendo-se meios de suspensao
ou fixacao condizentes com a natureza do suporte e com o peso e as dimensdes do
equipamento considerado.

As partes vivas expostas dos circuitos dos equipamentos elétricos serao protegidas
contra contatos acidentais, seja por um invélucro protetor, seja pela sua colocacao fora
do alcance das pessoas nao qualificadas.

As instalacoes de telefone deverdo obedecer as resolucdes, normas e especificacoes
baixadas e ou estabelecidas pelo Conselho Nacional de Telecomunicacdes e as normas da
concessionaria de telefonia local.

Os eletrodutos serao de plastico rigido pesado, correndo embutidos nas paredes ou
pisos. Os eletrodutos serdo cortados a serra e terao seus bordos esmerilhados para
remover toda a rebarba.

Os interruptores serdo simples com espelhos na cor cinza e teclas fosforescentes. As
placas ou espelhos para interruptores e tomadas serdao em termoplastico auto-extinguivel
e, eventualmente, dotadas de plaqueta frontal em aluminio escovado e anodizado. As
placas ou espelhos para areas externas serdo em termoplastico com protecao contra a
acado do sol (raios ultravioleta), para que ndao escurecam nem desbotem com o tempo.

As lampadas serdao do tipo incandescentes de 100W. As lampadas incandescentes terao
os bulbos isentos de impurezas, manchas ou defeitos que prejudique o seu desempenho.
Apresentarao, pelo menos, as seguintes marcac¢odes legiveis no bulbo ou na base:

- Tensdao nominal (V);
- Poténcia nominal (W);
- Nome do fabricante ou marca registrada;

Durante a construcao, todas as pontas dos eletrodutos viradas para cima serao obturadas
com buchas rosqueaveis ou tampoes de pinho bem batidos e curtos, de modo a evitar a
entrada de agua ou sujeira. Condutos embutidos correrdao embutidos nas paredes e lajes.
Serdao instalados antes da concretagem, assentando-se trechos horizontais sobre as
armaduras das lajes. Devem ser colocados de modo a evitar sua deformacdao durante a
concretagem, devendo ainda ser fechadas as caixas e bocas dos eletrodutos com pecas
apropriadas para impedir a entrada de argamassas ou nata de concreto. As partes
verticais serao montadas antes de executadas as alvenarias de tijolos. As juncdes dos
eletrodutos embutidos devem ser efetuadas com auxilio de acessoérios estanques em
relacdo aos materiais de construcao. Em cada trecho de tubulacdo, entre duas caixas,
entre extremidades, ou entre extremidade e caixa, podem ser previstas nho maximo trés
curvas de 90° ou seu equivalente até no maximo 270°. Nao devem ser previstas curvas
com deflexdao superior a 90°, exceto no topo do poste particular de entrada de energia,
onde podera ser utilizada curva de 135° ou 180° As curvas feitas diretamente nos
eletrodutos ndao devem reduzir efetivamente seu diametro interno.

Denomina-se condutor isolado aquele constituido por condutor de cobre (cabo flexivel),
nas cores preta, vermelha ou branca para fases, azul-claro para neutro e verde para
protecdo, tipo ndo-propagante de chama, tensdao de isolamento 450/750V, secdes
nominais conforme projeto, de acordo com a NBR NM 247-3 (antiga NBR 6148). Poderao
ser utilizados em eletrodutos metalicos ou isolantes aparentes e/ou embutidos ou, ainda,
em perfilados metalicos (com ou sem tampa). Para todos os trechos
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pertencentes aos circuitos alimentadores, utilizar cabos unipolares constituidos por
condutor de cobre, nas cores preta, vermelha ou branca para fases, azul-claro para
neutro e verde para protecdo, tipo ndo-propagante de chama, tensdao de isolamento
0,6/1,0kV, secoes nominais conforme projeto, de acordo com a NBR 7288.

Os condutores serdo instalados de forma que os isente de esforcos mecanicos
incompativeis com sua resisténcia ou com a do isolamento ou a do revestimento. Nas
deflexbes os condutores serdao curvados segundo raios iguais ou maiores do que os
minimos admitidos para o seu tipo. Os condutores devem formar trechos continuos entre
as caixas de derivacdo. As emendas e derivacbes dos condutores serdao executadas de
modo a assegurarem resisténcia mecanica adequada e contato elétrico perfeito e
permanente por meio de um conector apropriado e serdao sempre efetuadas em caixas de
passagens com dimensdes apropriadas. Condutores emendados ou cuja isolacdo tenha
sido danificada e recomposta com fita isolante ou outro material ndao devem ser enfiados
em eletrodutos. Os condutores somente devem ser enfiados depois de estar
completamente terminada a rede de eletrodutos e concluidos todos os servicos de
construcao que os possam danificar. A enfiacao s6 deve ser iniciada apés a tubulacao ser
perfeitamente limpa.

Para facilitar a enfiacao dos condutores, podem ser utilizados:

- Guias de puxamento que, entretanto, s6 devem ser introduzidos no momento da
enfiacdo dos condutores e ndao durante a execucao das tubulacoes;

- Talco, parafina ou outros lubrificantes que nao prejudiquem a isolacao dos condutores;

Os quadros de distribuicao sdao proprios para o uso como quadros de luz e energia,
podendo ser equipados com disjuntores termomagnéticos monofasicos, bifasicos,
trifasicos, padrao europeu, com montagem em trilhos de engate rapido de 35mm
(conforme DIN EM 50022). Deverao ser de embutir e possuir barramentos dimensionados
pelas Normas DIN 43671 e NBR 6808/198L para minimo de 100A, conforme
especificacdo do projeto de Instalacdes Elétricas. Deverdo apresentar placa de montagem
removivel, com sistema de engate rapido e seguro de disjuntores. Terdo estrutura
montada, com parafusos para fixacdo da placa de montagem e apresentar tostoes
estampados na parte superior e inferior para passagem de eletrodutos de diversas
bitolas. Serao providos de moldura, espelho e porta com fechadura de facil acionamento.

6.12.11 Drenagem

A cobertura da administracdo e do galpao de triagem tera calha em chapa de aco
galvanizado para coletar as aguas pluviais, esta tera declividade de 0,5%. Estas calhas
conduzirdao as aguas para as prumadas pluviais, que descem verticalmente, de forma
aparente e externamente a edificacdo e, chegando ao térreo desviam seu percurso até
atingirem o reservatério de aguas pluviais.

A area referente a implantacdo da unidade de triagem devera ser drenada com o intuito
de se evitar empocamento e permitir o rapido escoamento das aguas pluviais, devendo,
assim serem observadas as declividades em projeto.

O piso da unidade de triagem sera de brita n° 1 com camada de 8cm de espessura,
dispensando sistema de drenagem pluvial de piso.

6.12.12 Reservatério de Aguas Pluviais

Deve-se fazer uma escavacdao de forma retangular, com 3,7 m de comprimento por 1,80
m de largura, e profundidade de 2,00 m. Utilizando-se de um piquete redondo, para fixar
0s vértices, executar a demarcacao da area a ser escavada de acordo com o projeto.
Escavar até a profundldade indicada, apoiando a estrutura em terreno mais firme e sem
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coberto com uma camada de 5 cm de concreto magro, (1 saco de cimento, 8 latas de
areia, 11 latas de brita e 2 latas de agua, a lata de medida é de 18 litros) sobre o concreto
magro é feita uma laje de concreto armado de 6 cm de espessura (1 saco de cimento, 4
latas de areia, 6 latas de brita e 1,5 latas de agua), malha de ferro de diametro 4,2 mm a
cada 20 cm.

As paredes sdao feitas com blocos de concreto de vedacdo. Durante a execucdo da
alvenaria, ja devem ser colocados ou tubos de entrada e saida do reservatério (tubos 75
mm).

Devera ser aplicado um chapisco com argamassa de cimento e areia no traco 1:3 nas
paredes internas. Sera aplicado reboco com argamassa de cimento e areia e
impermeabilizante no traco 1:4, na parte interna das paredes, na laje de fundo sera
aplicado reboco 1:4 com impermeabilizante.

Para cobertura do reservatério, colocar as vigas pré-moldadas 2 a 2, sempre em posicoes
opostas, para manutencao do equilibrio.

Sobre as pontas das vigas (10 cm de ferro devidamente amarrados com arame), despejar
concreto na mistura de 1 medida de cimento, 1 medida de areia e 2 de brita e dar
acabamento. A juncdo das vigas com a parede do reservatorio deve ser feita com
argamassa de cimento e areia no traco 1:5.

6.12.13 Pintura

As pinturas serao executadas com acabamento impecavel de acordo com a cor indicada
no projeto ou nos casos omissos, conforme indicacdo da fiscalizacdo. A pintura sera do
tipo latex acrilico em toda area de alvenaria, interno e externo em 2 (duas) demaos e
tinta a 6leo em uma demao. Cada demao de tinta s6 podera ser aplicada quando a
precedente estiver perfeitamente seca, convindo observar um intervalo minimo de 24
horas entre duas demaos sucessivas. Igual cuidado devera haver entre as demaos de
massa e tinta, sendo, pelo menos de 48 horas, nesse caso, o intervalo recomendado. Os
trabalhos de pintura externos serdao suspensos em tempo de chuva.

As superficies a serem pintadas serdao examinadas e corrigidas de quaisquer defeitos de
revestimentos antes do inicio dos servicos.

As tintas, massas, vernizes e solventes a empregar deverao ser de primeira qualidade,
nas cores e embalagens originais de fabrica. As tintas e vernizes deverao ter pigmentacao
uniforme e serem isentas de borras e quaisquer outras impurezas, devendo obedecer as
especificacoes das NBR 5987 e 11702 da ABNT.

As tintas serdo preparadas em ambiente fechado e sob as vistas da fiscalizacdo.

No caso de uso de tintas e vernizes ja preparados, serdo observadas rigorosamente as
instrucdes do fabricante, no que concerne a aplicacdo, tipo e quantidade de solvente
sendo absolutamente vedada a adicao de qualquer produto estranho as especificacbes do
fabricante.

6.12.14 Limpeza

Serdo removidos e transportados para local adequado todos os entulhos das areas de
construcao. Os acessos devem ser cuidadosamente limpos e varridos, de modo a se evitar
acidentes. Todos os elementos de alvenaria, revestimentos ceramicos, azulejos, vidros,
aparelhos sanitarios, serdao limpos, e cuidadosamente lavados de modo a nao danificar
outras partes da obra por estes servicos de limpeza. Havera especial cuidado em se
remover quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida das superficies. Todas
as manchas e salpicos de tinta serdo cuidadosamente removidos, principalmente nos
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uso de acido para remocao de manchas, o que devera ser feito por outros meios que nao
venham a atacar os materiais; melhor ainda sera que as manchas sejam evitadas, ou
removidas enquanto os materiais que as provoquem ainda estejam umidos.

6.13 Cerca

Este servico consistira na limpeza da faixa de implantacdo, na aquisicdo e cravacao no
terreno de mourdes suportes ou esticadores de concreto armado, e na colocacado dos fios
de arame farpado.

As cercas serdo constituidas de mourdes de suporte, mourdes esticadores e oito fios de
arame farpado.

Os mourdes sdao prismas de secdao transversal quadrangular uniforme, de concreto
armado, executados em concreto com Fck 18Mpa. O concreto ndao deve apresentar
fissuras, falhas de adensamento e saliéncias. Nao devem apresentar sinais de pinturas ou
reparos posteriores a desmoldagem. Devem ser fabricadas obedecendo a boa técnica de
execucao.

Os mourdes de suporte terao 0,10 m, de lado e 2,30 m, de altura, e serao armados
longitudinalmente com quatro vergalhdes de diametro 1/4” (6,5mm), dispostos junto aos
vértices da secao transversal, com estribos, de diametro 3/16” (4,8mm), a cada 0,25m e
recobrimento de 0,02m.

Os mourdes esticadores terao 0,18 m de lado e 2,55 de altura, e serdao armados
longitudinalmente com quatro vergalhdes de diametro 3/8” (10,0mm), dispostos junto
aos veértices da secao transversal, com estribos de 3/16” (4,8mm), a cada 0,25m e
recobrimento de 0,02m. Os mourdes de suporte e esticadores quando arame farpado
devera ter ranhuras horizontais de 0,01m de largura na face de contato com o arame
farpado, separados de 0,25m a partir de 0,10m da extremidade superior.

Cada mourao esticador deve ser reforcado através da instalacdo de uma escora de 0,18 m
de lado e comprimento de 2,55 a qual serda executada da mesma forma que os mouroes
esticadores.

Tanto os mourdes esticadores como as escoras deverdo ter rebaixos de largura e altura
igual a 0,10 m e 0,03 de profundidade, para permitir a instalacdo das travessas.

As vigas de travamento (travessas) dos mourdes esticadores, serdao fabricadas em
concreto armado de Fck 18Mpa, com 0,86m de comprimento e secao transversal
quadrangular de 0,10m de lado, armada nas mesmas condicdes dos mourdes suportes.

Antes da implantacao de cercas, devera ser feita a limpeza de uma faixa de 2,00m de
largura, para possibilitar a execucdo e conservacao.

Apo6s a limpeza os mourdes devem ser alinhados, aprumados e o reaterro de suas
fundacdes compactadas em camadas de 10,0cm, de modo a ndo sofrerem deslocamento,
no momento que os fios forem tracionados.

Devem ser empregados nos mourdes oito fios de arame farpado, esticados com
espacamento de 0,25m a partir de 0,40m da extremidade superior dos mourdes, donde
resultara um espacamento de 0,35m entre o ultimo fio e o terreno.

Os arames farpados devem ser fixados aos mourdes de concreto nas ranhuras e fixados
através de bracadeiras de arame liso de aco zincado n° 14.

Os mourdes de suporte deverao ter espacamento de 3,00m e serem cravados no terreno
a profundidade de 0,90m, resultando numa cerca com altura de 2,50m acima do nivel do
terreno.
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Os mourodes esticadores deverao ser colocados a cada 200m, nas divisas de
propriedades, em toda a mudanca de alinhamento horizontal e vertical e em outras
situacdes indicadas pela fiscalizacdo. Os mourdes esticadores devem ser cravados no
terreno a profundidade de 0,90m, resultando numa altura de 2,50m acima do nivel do
terreno.

O mourdao que sera empregado como escora do mourdo esticador devera ser instalado
verticalmente a uma distancia de 0,80m e cravado a uma profundidade de 1,10m,
resultando numa altura de 1,45m.

As travessas a serem instaladas entre o mourao esticador e o mourdao escora deverao
encaixar 0,03m dentro do mourao esticador e da escora, nos rebaixos previamente
executados.

As travessas devem ser colocadas entre a primeira e a segunda linha e entre a sétima e a
oitava linha de fios.

6.14 Critérios de levantamento, medicdo e pagamento.
6.14.1Desmatamento e limpeza do terreno
6.14.1.1 Levantamento

O servico sera levantado pela projecao horizontal da area a ser desmatada, destocada e
limpa, em metros quadrados (m?3). O levantamento sera efetuado separadamente para as
areas apenas de capinada e areas desmatadas, destocadas e/ou limpas.

6.14.1.2 Medicdo
Serd efetuada adotando-se o mesmo critério de levantamento.
6.14.1.3 Pagamento

Os servicos serdo pagos pelo preco unitario contratual, contemplados toda a mao-de-
obra, equipamento e ferramentas necessarios a execucao dos servicos.

6.14.2 Carga de material de qualquer categoria em caminhbes
6.14.2.1 Levantamento

Serd efetuada, considerando-se o volume em metros cubicos (m3) extraido, medido no
projeto. O levantamento sera efetuado separadamente, por categoria de material
escavado, de acordo com o relatério de sondagem.

A determinacao do volume sera utilizando-se o método da “média das areas”’ e
transformado o volume do aterro em volume de corte através da seguinte equacao:

o volume de corte (Ve) = fatorde conversdo (f) X volume do aterro

Onde:

masze especifica do material compactade (yo)

e fator de conversdo (f) = — : -
mazza especifica do material em estadeo natural (yn)

6.14.2.2 Medicdo
Serd efetuada adotando-se o mesmo critério de levantamento.
6.14.2.3 Pagamento

Os servicos serdao pagos pelo preco unitario contratual, contemplados toda a mao-de-
obra, equipamento e ferramentas necessarios a execucao dos servicos.
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Os precos que remuneram as operacdes descritas nesta especificacdes incluem os
encargos de manutencao da area de trabalho.

Até que a terraplenagem esteja concluida, os servicos de escavacdo manua

6.14.3Transporte de material de qualquer categoria em caminhbes inclusive
descarga

6.14.3.1 Levantamento

O material a ser transportado sera levantado com base nos volumes geométricos a serem
removidos medidos no projeto.

A distancia média de transporte adotada sera a média entre o percurso de ida e volta aos
destinos acima descritos e serdao separados entre os seguintes intervalos:

e DMT <1 km
e 1 km<DMT<2km
e 2km<DMT<5km
e DMT>5km

Para os primeiros intervalos, (DMT < 1 km e 1 km < DMT < 2 km), 0os servicos serao
medidos em metros cubicos (m3), desconsiderando-se aqui para efeito de calculo de
quantidades a distancia de transporte efetiva, e para os demais em m? X km.

6.14.3.2 Medicdo

O volume a ser considerado sera geométrico resultante da medicdao efetuada no corte ou
empréstimo.

Para determinacao da distancia média de transporte sera utilizado o mesmo critério de
levantamento.

As jazidas de empréstimo e/ou os locais de bota fora poderado vir a ser alterado devido as
circunstancias, ficando a definicao e aprovacao a critério da FISCALIZACAO.

6.14.3.3 Pagamento

Os servicos de transporte e descarga de material de qualquer categoria serdao pagos
conforme precos unitarios contratuais.

Os precos que remuneram as operacdes descritas nesta especificacdo, incluem os
encargos de manutencdo, drenagem e umedecimento dos caminhos de percursos,
manobras e tempo de espera, bem como toda mao-de-obra, encargos e outras despesas
inerentes a execucado dos servicos, incluindo os custos relativos e eventuais operacdes de
espalhamento do material descarregado.

A descarga do material de empréstimo na obra para a execucdao de aterros devera ser
adequadamente planejada, pois remanejamento dentro do canteiro de obras nao serao
objetos de medicao.

6.14.4Aterro Compactado
6.14.4.1 Levantamento

Sera efetuada, considerando-se o volume em metros clubicos (m3) extraido, medido no
projeto.

A determinacdo do volume sera utilizando-se o método da
transformado o volume do aterro em volume de corte.
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6.14.4.2 Medicdo

Sera efetuada aplicando-se o mesmo critério de levantamento sendo considerado, o
volume de material, efetivamente compactado.

6.14.4.3 Pagamento

Os prec¢os unitarios contratuais dos servicos serdo de compactacdo de aterro serdo pagos
conforme a medicdo, que remuneram as operacoes de espalhamento, umedecimento ou
aeracdo e compactacdao. Quando nao for atingido o grau de compactacao estabelecido os
servicos necessarios a recompactacdo de matéria, estao inclusos no precos unitarios,
assim como toda a mao-de-obra e encargos necessarios a execucao do servico.

6.14.5Reaterro de valas
6.14.5.1 Levantamento

O servico de reaterro compactado de valas sera levantado pelo volume geométrico
reaterrado da vala, em metros cubicos (m3) pelo projeto de forma de fundacao acrescidos
0,15 m de cada lado da peca estrutural da tubulacio, quando for o caso, para a
determinacao da largura e 0,05 m n cota de fundo, para a determinacdo de altura.

6.14.5.2 Medicdo
Serd efetuada adotando-se os mesmos critérios de levantamento.

A abertura de valas com largura superior a prevista no levantamento nao sera objeto de
medicao.

6.14.5.3 Pagamento

O servico sera pago pelo preco unitario contratual, deverdo ser inclusos os custos de
mao-de-obra, os encargos sociais, a colocacao do material na vala, o espalhamento e
nivelamento da camada, a correcao da umidade e a compactacdo e demais servicos e
materiais necessarios.

6.14.6Escavacdo de valas
6.14.6.1 Levantamento

Os servicos de escavacdo de valas serdo levantados, pelo volume geométrico da vala, em
metros cubicos (m3). Para o caso de fundacdes o volume sera calculado pelo projeto de
forma das fundacgoes, acrescidas 0,15m de cada lado e 0,05m na cota de fundo de peca
estrutural.

6.14.6.2 Medicdo
Serd efetuada adotando-se os mesmos critérios de levantamento.
6.14.6.3 Pagamento

O servico sera pago pelo preco unitario contratual, em conformidade com os critérios da
medicdo definidos no item anterior.

6.14.7 Transporte de material de qualquer natureza em carrinho de mdo - carga
natural - transporte de material de qualquer natureza em cacamba.

6.14.7.1 Levantamento

O material a ser transportado sera levantado a partir do volume de escavacao e do
volume de reaterro.
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6.14.7.2 Medicdo
Sera efetuada adotando-se os mesmos critérios de levantamento.
6.14.7.3 Pagamento

O servico sera pago pelo preco unitario contratual, em conformidade com os critérios da
medicdo definidos no item anterior. Os precos que remuneram estes servicos incluem
mao-de-obra, encargos e outras despesas inerentes a execucao dos servicos.

6.14.8 Edificacoes
6.14.8.1 Levantamento

O levantamento dos servicos de obra civil sera feito a partir do indice de rendimento
durante a execucao dos servicos explicitados na planilha orcamentaria.

6.14.8.2 Medicdo
Serd efetuada adotando-se os mesmos critérios de levantamento.
6.14.8.3 Pagamento

O servico sera pago pelo preco unitario contratual, em conformidade com os critérios da
medicao definidos no item anterior. Os precos que remuneram estes servicos incluem
mao-de-obra, encargos e outras despesas inerentes a execucao dos servicos.

6.14.9 Cercamento
6.14.9.1 Levantamento

O levantamento da cerca sera realizado com o comprimento em metros implantado da
cerca.

6.14.9.2 Medicdo
Serd efetuada adotando-se os mesmos critérios de levantamento.
6.14.9.3 Pagamento

O servigo sera pago pelo preco unitario contratual, em conformidade com os critérios da
medicdao definidos no item anterior. Os precos que remuneram estes servicos incluem
mao-de-obra, encargos e outras despesas inerentes a execucao dos servicos.

7 MONITORAMENTO AMBIENTAL

O monitoramento ambiental visa identificar alteracbes nos padroes de qualidade
ambiental do ar, das aguas subterraneas e superficiais e do nivel de ruido gerado na
unidade.

No entanto, uma vez que os residuos recebidos pela UT serdo somente aqueles de
origem seca, sem a presenca de matéria organica, ndo havera a geracao de chorume e/ou
liquidos lixiviados que venham a oferecer riscos ao meio ambiente. Além disso,
considerando o horario de funcionamento desta unidade, horario comercial, e que os
equipamentos, neste caso a prensa, encontra-se instalada dentro do galpdao da unidade,
pouco sera o nivel de pressdao sonora, ndo ocasionando, também, nenhum impacto
ambiental na vizinhanca.

Posto isso, diante das caracteristicas e operacionalidade desta unidade, ndao sera
necessario o monitoramento ambiental do empreendimento. O Unico monitoramento a
ser realizado sera para a integridade fisicas das estruturas da unidade.
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8 AVALIACAO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA A UT DE SAO GABRIEL

Os impactos ambientais oriundos da implantacao da UT sdao esperados sobre os meios
fisico, bidtico e socio-econémico, sendo identificados nas seguintes etapas:

e Planejamento;

e Implantacao;

e Operacao.

8.1 Medidas Mitigadoras, Compensatorias, Preventivas E Potencializadoras

As medidas aqui apresentadas possuem caracteristicas em conformidade com os
objetivos a que se destinam e com a legislacdo ambiental vigente conforme abaixo:

e Medida Mitigadora Preventiva: procura anteceder a ocorréncia do impacto negativo
e tem como objetivo minimizar ou eliminar eventos adversos que se possam
causar prejuizos ao meio ambiente fisico, biético e/ou antrépico;

e Medida Mitigadora Corretiva: trata-se de acdes de controle e/ou da eliminacdao do
fato gerador do impacto, sendo uma medida que visa restabelecer a situacdo
anterior a ocorréncia de um evento adverso sobre o item ambiental destacado nos
meios fisico, biotico e/ou antrépico;

e Medida Mitigadora Compensatoria: consiste em uma medida que procura repor
bens sociais e ambientais perdidos em decorréncia de acdes diretas ou indiretas
do empreendimento; e

e Medida Potencializadora: consiste em uma medida que visa otimizar ou maximizar
o efeito de um impacto positivo decorrente direta ou indiretamente da implantacao
do empreendimento.

O quadro 9.1 apresenta as medidas mitigadoras, classificadas quanto ao seu carater
preventivo, corretivo ou compensatério, bem como as medidas potencializadoras
propostas, correlacionando - as com os impactos ambientais previstos, de acordo com as
acOes impactantes do empreendimento, com a fase do empreendimento e com o meio
afetado. Além das medidas apresentadas abaixo, também estdo previstos a execucdo de
programas de monitoramento que visam acompanhar e prever qualquer evento que
possa influenciar negativamente na operacao e seguranca da UT-1.

Quadro 9.1 - Medidas mitigadoras/potencializadoras previstas de acordo com os impactos identificados para
a UT.

Prazo de
permanéncia de
aplicacao

Fase do Fatores ambientais a

° e o
N Especificacdes Natureza Empreendimento que se destinam

Alteracao da
estrutura natural do
Implantacao e solo;
manutencao do sistema  Compensatoria Operacao - Geragao de
de drenagem de 4agua | Preventiva efluentes;
de lavagem e pluvial - Reducao do risco de
contaminacao do solo
e agua superficiais

Permanente

Alteracao da
qualidade do ar;

Compensatoria

Preventiva Curto

2 Umectacdo do solo Implantacao

- Reducao do risco de
contaminacao do solo
e agua; superficiais
Geragao de
Implantacdo Operacdo | efluentes; Permanente
Fluxo de animais
sinantropicos e
vetores de doencas;

Preventiva e

3 Manutencao e limpeza potencializadora

- Riscos ocupacionais; Q\\a“a €4,

o C
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=
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Quadro 9.1
a UT.

- Medidas mitigadoras/potencializadoras previstas de acordo com os impactos identificados para

NO

Especificacdes

Natureza

Fase do
Empreendimento

Fatores ambientais a
que se destinam

Prazo de
permanéncia de
aplicacao

Melhoria da
qualidade dos
servicos publicos de
coleta de lixo;

Organizar, separar e
prensar o material de
acordo com a natureza,
evitando deixa-lo
espalhado no setor de
recebimento e
estocagem preliminar

Potencializadora
Preventiva

Operacao

Geracao de
efluentes;
- Reabilitacao
ambiental das areas;

- Reducdo do risco de
contaminacao do solo
e agua superficiais;

- Conscientizacdo da
populacdo quanto a
residuos solidos
urbanos;

Fluxo de animais
sinantropicos e
vetores de doencas;

- Incobmodo e riscos ao
bem estar da
populacdo do entorno;

Melhoria da
qualidade dos
servicos publicos de
coleta de lixo;

- Melhoria do quadro
nosolégico;
- Riscos ocupacionais;

Permanente

Adocdo de medidas de
protecdo  coletiva e
implementacao de
programas de
seguranca

Preventiva Corretiva

Implantacao Operacao

- Riscos ocupacionais;

Melhoria da
qualidade dos
servicos publicos de
coleta de lixo;

Permanente

Implementacado de
acbes de educacio e
comunicacao
sanitaria/ambiental

Potencializadora

Implantacdo Operacdo

- Conscientizacdo da
populacdo quanto a
residuos solidos
urbanos;

Fluxo de animais
sinantropicos e
vetores de doencas;

Geracdo de
expectativas e de
mobilizacao da
populacdo da AID;

- Incobmodo e riscos ao
bem estar da
populacdo do entorno;

Melhoria da
qualidade dos
servicos publicos de
coleta de lixo;

- Melhoria do quadro
nosolégico;
- Riscos ocupacionais;

Longo

8.2

O prognéstico ambiental da UT foi desenvolvido a partir da Avaliacio de Impacto
Ambiental para atividade em questdao, estudo este apresentado na integra na ETAPA 5
dos trabalhos. Tal avaliacido abrangeu as caracteristicas ambientais da regido,
caracterizacao da intervencdao, descricio geral do empreendimento, bem como a
legislacdo aplicada nas esferas federal, estadual e municipal.

Progndstico Ambiental

Con5|derando a dlmensao do projeto apresentado e sua consequente avallac;ao de

implantacao e operagao dessa unidade.
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Os impactos previstos com a implantacao e operacdo da UT assumem carater
predominantemente positivo, em face da reintroducao de matérias primas na cadeia
produtiva, geracao de emprego e renda, melhora nas condicées de seguranca e saude
dos catadores, entre outros.

Entretanto a manutencdao deste cenario de viabilidade ambiental, depende da aplicacao
das normas técnicas e de manutencao da area, em especial, garantir o cumprimento de
normas de controle ambiental.

Assim, pode-se afirmar que a implantacdo e operacdo da UT, dentro das especificacoes
ambientais aqui levantadas apresenta viabilidade ambiental, representando uma
importante ferramenta de implantacdo e manutencao da qualidade ambiental.

9 CUSTO DO PROJETO

Todo o custo envolvido para a implantacao e operacao da unidade estao apresentados no
ANEXO 1 da seguinte forma:

Anexo 1-A - Custo de implantacdao da unidade;
Anexo 1-B - Cronograma fisico-financeiro;
Anexo 1-C - Custo operacional;

Anexo 1-D - Cronograma de desembolso;

Anexo 1-E - Memorial descritivo do orcamento.
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10 EQUIPE TECNICA

Quadro 10.1 - Equipe Técnica - Residuos Sélidos Bahia.

NOME

ATRIBUICAO

Paulo Tarcisio Cassa Louzada
Eng” Agronomo; CREA/MG 34.536/D - Visto BA/PE 5.175; CTF 254.079,
Coordenador Geral

Coordenacao Geral do Contrato

Ricardo de Oliveira Filho
Eng.” Ambiental; CREA/MG 107408/D; CTF 4.012.769 - Equipe Técnica -

Projeto Basico e Executivo; Projetista

André Oliveira Soares Pessanha

Engenheiro Civil;, CREA/MG 107.453/D - CTF 4.990.912 - Equipe : Projeto Basico e Executivo
Técnica

Cicero Antonio Antunes Catapreta . L .
Engenheiro Civil, DSc; CREA 61925/D - Consultor Projeto Basico e Executivo
Daniel Mafra Braga

Engenheiro Sanitarista e Ambiental; CREA/MG 97.009/D - CTF Projeto Basico e Executivo

4.990.866 - Equipe Técnica

Marconi Vieira da Silva
Eng’ Ambiental e Sanitarista; CREA/MG 88.709/D - Visto BA 26.588;
CTF 4.472.968 - Responsavel Técnico

Projeto Basico e Executivo

Roanderson Beltrame Vital
Engenheiro Sanitarista; CREA/MG 106263 - CTF 1939392 - Equipe
Técnica

Projeto Basico e Executivo

Claudio Silva Abdala
Engenheiro Agronomo; CREA/BA 42.954 D - CTF 5204647 -
Técnica

Equipe

Projeto Basico e Executivo

José Mauro Filardi
Engenheiro Sanitarista; CREA/BA 17895 - Consultor

Projeto Basico e Executivo

Marcelo Almeida Gongalves
Engenheiro de Computacdo e Eletricista -
Consultor

CREA-ES 016778/D

Projeto Basico e Executivo

Augusto Luciani Carvalho Braga
Bidlogo; CRBio 44.253/04-D; CTF 2.487.497 - Equipe Técnica

Estudos Ambientais - Avaliacdo de Impacto
Ambiental; Planos e Programas

Rovena Serralha Teodoro
Engenheira Ambiental; CREA/DF 15.309/D; CTF 2.687.610 - Equipe
Técnica

Estudos Ambientais - Avaliacdo de Impacto
Ambiental; Planos e Programas

Antonio Ricardo Cassa Louzada
Administrador de Empresas; CRA/BA 9.749; CTF 569.710; Coordenador
Setorial

Estudos Ambientais - Licenciamento Ambiental

Aldevando Carvalho Paz
Pedagogo; CTF 288.183; Coordenador Setorial

Estudos Ambientais - Planos e Programas
Ambientais; Licenciamento Ambiental

Felipe Ferreira Pereira
Engenheiro Florestal; CREA/ES
3.684.716 - Equipe Técnica

14.001/D - Visto BA 23.216; CTF

Estudos Ambientais - Planos e Programas
Ambientais; Licenciamento Ambiental

Hybsen Silva Pinheiro
Engenheiro Agronomo; CREA/BA 52.626/D; CTF 2.933.317 - Equipe
Técnica

Estudos Ambientais - Planos e Programas
Ambientais; Licenciamento Ambiental

Daiane Cristina Maltez dos Santos
Engenheira Agronoma; CREA/BA 42.544/D; CTF 2.988.538 - Equipe
Técnica

Estudos Ambientais - Planos e Programas
Ambientais; Licenciamento Ambiental

Francisco Lucas Virginio Frazao
Tecnélogo em Meio Ambiente; CRQ/PI 18.200.105 - CTF 4.227.279 -
Equipe Técnica

Estudos Ambientais - Licenciamento Ambiental

Pedro Alves Duarte
Engenheiro Ambiental; CREA/DF 16411/D - CTF 4.196.436 - Consultor

Projeto Basico e Executivo;

Caroline de Morais Pinheiro
Engenheira Florestal CREA-BA 53.405-D

Estudos Ambientais - Planos e Programas
Ambientais; Licenciamento Ambiental

Luciano de Almeida Alves
Engenheiro Quimico - CREA - SP -5060878330 - Consultor

Projeto Basico e Executivo

Thyago Anthony Soares Lima
Geografo; CREA - AL 2336TPAL - CTF - 5.362.776 - Equipe Técnica

Projeto Basico e Executivo - Geoprocessamento

Fernanda Silva de Araujo
Geodloga; CREA - 2011121358 - RJ - Equipe Técnica

Projeto Executivo da Unidade de Triagem de Sdo Gabriel
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Quadro 10.1 - Equipe Técnica - Residuos Sélidos Bahia.

NOME

ATRIBUICAO

Téodulo Bastos Figueirédo
Desenhista

Projeto Basico e Executivo - Desenhos e Plantas

Roberto Tavares Santiago
Desenhista

Projeto Basico e Executivo - Desenhos e Plantas

Carlos Antonio Alves Pereira Junior
Tecnblogo em Sistema de Informacao - CTF - 5.233.612 - Equipe
Técnica

Geoprocessamento; Controle
Diagramacao, Formatacao e edicao

de Qualidade,

Adenilda Soares Queiroz
Tecnologo em Gestdao Ambiental - CTF 5.232.467 Equipe Técnica

Controle de Qualidade;
Formatacao e edicao

Diagramacao,

Marilene Pinheiro Cerqueira
Tecndblogo em Gestdo Ambiental - CTF 5.232.544 Equipe Técnica

Controle de Qualidade;
Formatacao e edicdo

Diagramacao,

Janice Souza Prates
Tecnblogo em Marketing - CTF - 5.232.850 - Equipe Técnica

Controle de Qualidade;
Formatacao e edicao

Diagramacao,

Paulo Tarcisio Cassa Louzada
Coordenador Geral

Marconi Vieira da Silva
Responsavel Técnico pelo Projeto
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RELACAO DE ANEXOS
Anexo 1 - Orcamento da unidade

Anexo 1-A a 1-D - Custo de implantacao da unidade, cronograma fisico-financeiro, custo
operacional e cronograma de desembolso;

Anexo 1-E - Memorial descritivo do orcamento.
Anexo 2 - Projetos da unidade
Anexo 3 - Projeto Executivo da Unidade

Anexo 4 - Dimensionamento do sistema de fossa.
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