



Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas

OBRA: CONCLUSÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE MATIAS CARDOSO/MG

DATA-BASE: JUNHO/2017 SEM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 730 DIAS

BDI Serviços: 24,28%

BDI Materiais: 12,00%

PLANILHA RESUMIDA DE CUSTOS DO VALOR DO ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
1	INSTALAÇÕES PRELIMINARES, COMPLEMENTARES E CANTEIRO DE OBRAS				2.226.078,64
2	REDE COLETORA / INTERCEPTORES / EMISSÁRIO / COLETOR TRONCO				9.353.308,07
3	LIGAÇÕES PREDIAIS				1.878.602,54
4	ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO				269.316,73
5	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE				2.631.666,32
6	FORNECIMENTOS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO				1.266.300,07
TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI - MATIAS CARDOSO					17.625.272,37