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APRESENTACAO

A empresa KL Servicos de Engenharia S.A., com sede na Avenida Senador
Virgilio Tavora, n°® 1701, salas 906 a 908, Fortaleza — CE, € responsavel pela
elaboracdo do Projeto Basico do Sistema de Esgotamento Sanitario da cidade de
Umburanas, no Estado da Bahia, em atendimento ao Contrato N° 0.06.08.0018-00,
firmado com a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do
Parnaiba — CODEVASF.

O relatério ora apresentado € parte integrante do Projeto Basico da cidade de
Umburanas, que é composto dos seguintes volumes:

O

Volume 1 — Projeto Hidraulico, Arquitetdnico e Civil:

Tomo | — Memorial Descritivo e Calculos Hidraulicos;

Tomo Il — Desenhos;

Volume 2 — Projeto Elétrico e de Automacao:

Tomo | — Memorial Descritivo e de Calculo;

Tomo Il — Desenhos;

Volume 3 — Projeto Estrutural:

Tomo | — Memorial Descritivo e de Calculo;

Tomo Il — Desenhos;

Volume 4 — Avaliagcdo Socio-Ambiental;

Volume 5 — Relagéo de Servigcos e Materiais, Quantit  ativos e Orgamento ;
Volume 6 — Especificacdes de servicos, materiais e equipamentos;
Volume 7 — Estudo de Viabilidade Econdmico Financeira;

Volume 8 — Manual de Operagéo e Manutengéo;

Volume 9 — Desapropriagoes.

presente tomo refere-se ao relatério da Relacdo de Servicos e Materiais,

Quantitativos e Orcamento.
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2. REDE COLETORA

DESENHO DE REFERENCIA:

002-UMB-HID-01-RO
003-UMB-HID-01-RO
004-UMB-HID-01-RO
005-UMB-RED-HID-01-RO
006-UMB-RED-HID-02-RO
007-UMB-RED-HID-03-RO
008-UMB-RED-HID-04-RO

2.1. QUANTITATIVOS (dados de entrada):

2.1.1 TUBULACAO

. = Largura da
DN Material DE Extensdo (m) [Peso (Kg/m) Va?la m)
DN150 PVC 0,160 16.723,33 3,000 0,80
DN200 PVC 0,200 212,64 4,700 0,85
DN250 PVC 0,250 220,85 7,800 0,90
TOTAL 17.156,82
- Indice de perdas de tubulagéo: 1,02
- Indice de perdas de anel de borracha: 1,05
- Prever 1 luva a cada 500 metros de tubulag&o
- Indice de perdas de luvas: 1,05
- Transporte 5 Km
2.1.2 POCOS DE VISITA
- N°de Pocos de Visita a Implantar:
* PVs sem Tubo de Queda 276 un
* PVs com Tubo de Queda 28 un
Diametro Profundidade Quantidade
0,60 até 1,2 244
0,80 1,20a1,80 28
1,10 1,00a1,80 0
1,10 1,81 a3,50 32
1,10 3,51 a5,00 0
TOTAL 304

- N°de Pocos de Visita que deverdo ser removidos:

Diametro Profundidade Quantidade
0,60 até 1,2 0
0,80 1,20a1,80 0
1,10 1,00 a1,80 0
1,10 1,81 a 3,50 0
1,10 3,51 a5,00 0
TOTAL 0
2.1.3 TUBOS DE QUEDA
DN Quantidade L(m) total
150 28 25,700
Profundidade Percentual Quantidade
1.21 A 2.00m 71,43% 20
2,01 A 3,50m 0,00%
Acima DE 3,50m 0,00% 0

Umburanas - BA

Rede Coletora - Meméria de Célculo
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2.2. MEMORIA DE CALCULO

2.2.1 ESCAVACAO

Profundidade Programa Bergo Total
ATE 2,00 15.501,61 1.337,87 16.839,48
2,00 24,00 747,43 18,07 765,50
4,00 4 6,00 2,96 0,00 2,96
6,00 a 8,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 16.252,00 1.355,94 17.607,94

DADOS INICIAIS DE ENTRADA

ESCAVAGAO TOTAL* (m?) _Solo % _ Rocha %
12 Categoria 22 Categoria 32 Categoria
ATE 15 16.839,48 41,3% 19,1% 39,6%
15a3,0 765,50 41,3% 19,1% 39,6%
3,0a45 2,96 41,3% 19,1% 39,6%
45a6,0 0,00 41,3% 19,1% 39,6%
TOTAL 17.607,94 7.272,08 3.363,12 6.972,74

DADOS VINCULADOS COM A PLANILHA DE SERVICOS

ESCAVACAO (m3)

Solo 12 Categoria %

ESCAVACAO (m3)

Solo 22 Categoria %

Mecénica Manual Mecénica Manual
ATE 2,00 6.954,71 70% 30% ATE 2,00 3.216,34 90% 10%
2,00 a 4,00 316,15 70% 30% 2,00 a 4,00 146,21 90% 10%
4,00 a 6,00 1,22 70% 30% 4,00 a 6,00 0,57 90% 10%
6,00 a 8,00 0,00 70% 30% 6,00 a 8,00 0,00 90% 10%
TOTAL 7.272,08 5.090,46 2.181,62 TOTAL 3363,12 3.026,81 336,31
ESCAVACAO (m?) Rocha 32 Cf:\tfegoria % REDIVISAO - MANUAL 1° CATEGORIA
Mecéanica TOTAL 2181,26 M3
ATE 2,00 6.668,43 100% 0A15 15A3 3A45 |ACIMA 4,5
2,00 a 4,00 303,14 100% 2086,41 94,85 0,00 0,00
4,00 a 6,00 1,17 100% REDIVISAO - MANUAL 2° CATEGORIA
6,00 a 8,00 0,00 100% TOTAL 336,25 M3
TOTAL 6.972,74 6.972,74 0A15 15A3 3A45 |ACIMA 4,5
321,63 14,62 0,00 0,00
REDIVISAO - MECANICA 1° CATEGORIA
TOTAL 5089,61 M3
0A15 15A3 3A45 |ACIMA 4,5
4868,30 221,31 0,00 0,00
2.2.2 BERCO REDIVISAO - MECANICA 2° CATEGORIA
TOTAL 3026,30 M3
Tipo Altura (m) 0A15 15A3 3A45 |ACIMA 4,5
Lastro Pedra - 2894,71 131,59 0,00 0,00
Laje de Concreto -
Lastro de Areia 0,10
Volume (m3)
DN do Tubo DN 150 DN 200 DN 250 DN 300 DN 350 DN 400 TOTAL
Lastro de Pedra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Laje de Concreto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Berco de Areia 1.337,87 18,07 0,00 0,00 0,00 0,00 1.355,94
2.2.3 REATERRO
Reaterro (m3) = 16.252,00
Solo proveniente das escavagdes: m3
Prever o aproveitamento de 90% do solo proveniente das escavagdes p/ reaterro das valas.
Solo que podera ser proveitado p/ reaterro das valas: 9.571,68 m3
Reaterro c/ solo proveniente das escavagoes: 9.571,68 m3
Reaterro c/ fornecimento de solo: 6.680,32 m3

Umburanas - BA

Rede Coletora - Meméria de Célculo
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2.2.4 MOVIMENTO DE TERRA

2.2.4.1. BOTA-FORA

Tipo de Solo Volume (m3)
Solo 1.063,52
Rocha 6972,74
Lodo 0,00 Distancia do local para Bota-Fora:
2.2.4.2. JAZIDA
Tipo de Solo Volume (m3)
Solo 6.680,32 Distancia do local da Jazida:

2.2.5 ESCORAMENTO

15 Km

< Percentual p/ Escoramento
Profund. da Vala Area (m?) Escoramento (m?) 9.337,70 Area total de vala a escorar
1,25mal,5m 8.403,93 100% 8.403,93
1,50m a 3,00m 933,77 100% 933,77
> 3,00m 0,00 100% 0,00
TOTAL 9.337,70 9.337,70 adatado média da profundidade
. Profundidade da Vala (m)
Tipo de Escoramento Encoram. (m?)
1,25a1,50 | 1,50a 3,00 | > 3,00
ESCORAMENTO DESCONTINUO
DESCONTINUO EM MADEIRA C/ PONTALETEAMENTO, EXECUTADO C/ PROFUND. ATE
1,50m 80% 6.723,14
DESCONTINUO EM MADEIRA, TIPO ABERTO, EXECUTADO C/ PROFUND. ATE 1,50m 20% 1.680,79
ESCORAMENTO CONTINUO
CONTINUO EM MADEIRA, EXECUT. NAS PROF.ATE 3,00 m, EM SOLO S/ PRESENCA DE
AGUA 90% 840,39
CONTINUO C/ ESTACAS METALICAS, EXECUTADO NAS PROFUND.ATE 3,00 m 10% 93,38
CONTINUO C/ ESTACAS METALICAS, EXECUTADO NAS PROFUND. ACIMA DE 3,00 m 0,00
MISTO METALICO / MADEIRA - TIPO HAMBURGUES C/ PRANCHADA HORIZONTAL 0,00

2.2.6 ESGOTAMENTO

TIPO Unidade Quantidade
Rebaixamento do lenc¢ol ¢/ ponteiras m 338,72
Esgotamento ¢/ conj moto-bomba* h 360,00

- Para Rebaixamento do lengol c/ ponteiras filtrantes:
Percentual = 2%

- Para esgotamento das valas:

Foi considerada a necessidade de esgotamento durante cerca de 1 h/dia
Foi prevista a implanta¢é@o da drede coletora em 360 dias
2.2.7 DEMOLICAO DE PAVIMENTAGCAO
Area de Demoli¢&o: 13.559,41 m2
Tipo de Paviment. % Area
Asféltico 5% 677,97
Paralelepipedo 25% 3.389,85
Concreto 0% 0,00
Sem revestimento 70% 9.491,59 100%
Nota:
1. Em rosa séo os dados de saida do programa CEsg 2001 da Tigre.
2. Em azul séo os indices e percentuais utilizados, ou dados de entrada.
Umburanas - BA Rede Coletora - Memdria de Célculo
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3. LIGAGOES PREDIAIS

DESENHO DE REFERENCIA: 036-UMB-PAD-HID-02-RO

3.1. QUANTITATIVOS (dados de entrada):
3.1.1 LIGAGOES PREDIAIS
Numero de ligages: 1.652 unidades

Implantacéo de:
Ramais Prediais = 1.652 unidades

- Tipo de Ramal / Ligacao (vide desenho de referéncia):

Tipo 1= 60% 991,2 unidades
Tipo 2 = 25% 413 unidades
Tipo 3 = 15% 247,8 unidades

- Ramal (vide desenho de referéncia):
Extenséo do ramal (aproximadamente)=
Profundidade da caixa de inspecédo C1 (m):

- Ligag&o Intradomiciliar (vide desenho de referéncia):
Ext. do trecho entre C1 e C2a =
Ext. do trecho entre C2a e C2b =

Indice de perdas:

Profundidade média da tubulagéo (m):
Profundidade média da tubulagéo (m):

10,00 m
>1,05 m

4,00 m
2,00 m

1,02

Umburanas - BA LigacGes Prediais - Memoria de Calculo

0,95
2,25
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4. ESTAGOES ELEVATORIAS DE ESGOTO
4.1. ESTAGAO ELEVATORIA DE ESGOTO - EEE-01

DESENHOS DE REFERENCIA: 011-UMB-EE1-HID-01-RO
012-UMB-EE1-URB-01-RO
013-UMB-EE1-HID-02-R0O
014-UMB-EE1-HID-03-RO
015-UMB-EE1-URB-02-RO

CARACTERISTICAS GERAIS:

PV de chegada PV - 29 PV -9

Cota do Tereno (m) 728,97 728,902
Cota chegada do coletor GI (m) 725,15 727,802
DN Barrilete de Recalque (mm) 200

4.1.1. DIMENSOES PROJETADAS

4.1.1.1 POCO DE CHEGADA tem um outro pv de passagem com as mesmas caracteristicas
Sera construido em concreto armado, com revestimento interno e externo em argamassa de cimento e areia.

Profundidade de chegada da tubulagéo - GI (m): 725,04
Rebaixo total (m): 4,60
Profundidade do pogo (m): 4,44
Espessura da laje de cobertura (m): 0,10 MEDIA
Espessura da laje de fundo (m): 0,20
Profundidade total (m): 4,44
Largura das paredes (m): 0,20
Diametro interno (m): 1,05
Diametro externo (m): 1,45
Espessura do lastro de concreto (m): 0,05
Espessura do lastro de brita (m): 0,10

4.1.1.2 ELEVATORIA
Sera construido em concreto armado, com revestimento interno e externo em argamassa de cimento e areia.

Profundidade de chegada da tubulag&o (m):* 3,94
Didmetro do pogo de succ¢do (m): 4,00
Altura acima do terreno (m): 0,15
Altura seca (m): * 4,80
Altura atil (m): 0,85
Altura do cone (m): 0,60
Diametro maior do cone (m): 3,90 R= 1,95
Didmetro menor do cone (m): 3,45 r= 1,73
Profundidade da elevatéria (m): 6,06
Largura do canal para trat. prelim.do esgoto (m): 0,50
Espessura da parede do canal (m): 0,15/0,30
Espessura da parede da elevatéria (m): 0,30
Diametro interno da elevatoria (m): 4,00
Diametro externo da elevatoria (m): 4,60
Espessura da laje de cobertura (m): 0,20
Espessura da laje de fundo (m): 0,30
Profundidade total da elevatéria (m): 6,21
Espessura do lastro de concreto (m): 0,05
Espessura do lastro de brita (m): 0,10

* IMPORTANTE: se a tubulagéo estiver chegando a menos de 2,0m de profundidade, parte da elevatéria tera que ficar exposta,
acima do terreno; deve ser garantido pelo menos 1,70 de altura acima da bandeja de concreto para acesso do operador.

4.1.1.2.1 TRATAMENTO PRELIMINAR

- GRADE DE BARRAS

Angulo de inclinag&o (graus): 60
Comprimento do canal de acesso a grade de barras (m): 1,15
Largura do canal de acesso (m): 0,40
Rebaixo a montante da grade de barras (m): 0,10

- BANDEJA DE CONCRETO (para apoiar a grade de barras e para dar acesso ao operador)

Altura da bandeja em relacéo ao canal (m): 0,87
Espessura (m): 0,15
Comprimento (m): 0,35
Raio maior (m): 0,5
Raio menor (m): 0,16

Umburanas - BA EEE-01 - Mem6ria de Célculo Péagina 5 de 35
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- CAIXA DE AREIA

Dist.do acesso a grade de barras ao depésito de areia (m):
Altura do deposito de areia (m):

Largura do deposito de areia (m):

Comprimento do depésito de areia (m):

Angulo de Curvatura (graus):

2,39
0,30
0,50
4,00
Nao especificado

- VERTEDOURO

Tipo de vertedouro: TRIANGULAR
Largura do vertedouro (m): NE
Rebaixo a montante do vertedouro (m): 0,13
Dist.do depésito de areia ao rebaixo a mont. do vert.(m): 1,00
Dist.do rebaixo ao vertedouro (m): 0,13
Comprimento total da circunferéncia da elevatéria (m): 12,56
Comprimento total do canal para trat. preliminar (m)*: 9,14

Angulo de Curvatura (graus):
* Distancia da tub. de by pass até o vertedouro.

Distancia da tub. de by pass até o Stop Log na posigdo 2 (m):
Distancia do Stop Log na posigao 2 até o vertedouro (m):

4.1.1.3 CAIXA DE BARRILETE

Nao especificado

- (depende do DE da tub de entrada)
- (depende do DE da tub de entrada)

Sera construida em concreto armado, com revestimento interno e externo em argamassa de cimento e areia.

Profundidade de saida da tubulagdo (m): 0,90
Rebaixo até o fundo da caixa (m): 1,65
Profundidade da caixa (m): 1,65
Espessura da laje de fundo (m): 0,2
Espessura da laje de cobertura (m): 0,15
Profundidade Total (m): 1,80
Comprimento interno da caixa (m): 1,96
Largura interna da caixa (m): 2,00
Espessura da parede (m): 0,2
Espessura do lastro de concreto ext. (m): 0,05

Espessura maior do lastro de conc. int. (m): -
Espessura menor do lastro de conc. int. (m): -

4.1.1.4 CASA DO GERADOR

Altura da estrutura (m): 2,7
Espessura da laje (m): 0,1
Espessura da base do gerador (m): 0,15
Espessura da laje de fundo (m): 0,1
Altura da alvenaria (m): 25

( base para dar inclinag&o para a drenagem da caixa)

Os dados em azul sdo dados de entrada. Os demais sao calculados automaticamente.

4.1.2. DIMENSOES

4.1.2.1 PAREDES

Diametro (m) Altura Area das Paredes Volume do Poco
UNIDADES / POCOS (m) (m?) (m?3)
D int. D ext. H Aint. A ext. Vint. V ext.
1.Poco de Chegada 1,05 1,45 4,44 0,87 1,65 3,86 7,33
2.Poco da Elevatéria 4,00 4,60 6,21 12,57 16,62 78,06 103,21
2.Poco da Elevatdria (interna) 2,70 3,00 1,10 5,73 7,07 6,30 7,78
Comprimento (m) Largura (m) Altura Area das Paredes Vol.ume da
UNIDADES / CAIXAS (m) (m?) Caixa (m3)
Cint. C ext. L int. L ext. H Aint. Aext. V]|int. Vlext.
3.Caixa do Barrilete 1,96 2,36 2,00 2,52 1,80 3,92 5,95 7,06 10,71
UNIDADES / EDIFICACAO X(m) Y(m)  |Alturagm) |Ar€3das
Paredes
4. Casa do Gerador 14,90 9,65 2,50 61,38
7.Muro da EEE 15,00 21,00 2,00 144,00
Total: 205,38

Umburanas - BA

EEE-01 - Meméria de Célculo
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4.1.2.2 LAJE DE COBERTURA

UNIDADES / POCOS Diametro Altura Area Volume
D ext. (m) H (m) A (m?) V (m3)
1.Pogo de Chegada 1,05 0,10 0,87 0,09
2.Poco da Elevatéria 4,00 0,20 12,57 2,51
2.Poco da Elevatéria (interna) 2,70 0,15 5,73 0,86
UNIDADES / CAIXA Comprimento Largura Altura Area VVolume
C ext. L ext. H (m) A (m?) V (m3)
3.Caixa do Barrilete 2,36 2,52 0,15 5,95 0,89
UNIDADES / EDIFICACAO Comprimento Largura Altura Area Volume
(m) (m) (m) (m2) (m3)
4.Casa do Gerador 6,60 6,25 0,10 41,25 4,13
2,80 1,30 0,10 3,64 0,36
4.Casa do Gerador 44,89 4,49
4.1.2.3 LAJE DE FUNDO
UNIDADES Diametro Altura Area Volume
D ext. (m) H (m) A (m?) V (m3)
1.Pogo de Chegada (laje quadrada) 1,60 0,20 2,56 0,51
2.Pocgo da Elevatéria 4,60 0,30 16,62 4,99
2.Poco da Elevatéria 4(ext) e3(int) 0,15 5,50 0,83
UNIDADES / CAIXA Comprimento Largura Altura Area VVolume
C ext. L ext. H (m) A (m?) V (m3)
3.Caixa do Barrilete 2,36 2,52 0,20 5,95 1,19
~ Comprimento Largura Altura A
UNIDADES / EDIFICAGAO P g Area | Volume
C ext. L ext. H (m) A (m?) V (m3)
6.Casa do Gerador 7,20 6,85 0,15 49,32 7,40
1,10 2,90 0,15 3,19 0,48
Total 52,51 7,88
UNIDADES / BLOCO DE APOIO Comprimento Largura Altura Area Volume
DO GERADOR C ext. L ext. H (m) A (m?) V (m3)
6.Casa do Gerador 3,00 1,00 0,15 3,00 0,45
4.1.3. QUANTITATIVOS
4.1.3.1 ESCAVACAO / REATERRO
N°de Pontos de Sondagem: 1
Profundidade da Sondagem: 1,30 m
PARAMETROS Primeiros 5000 da g | €2%@ 4O
Pocos Barrilete
Folga Lateral na Escavagéo 0,80 0,80 0,60
Altura Volume Altura de
UNIDADES 1 Escavaca
Enterrada Enterrado o
1.Pogo de Chegada 4,44 7,73 4,49
2.Poco da Elevatéria 6,06 100,72 6,11
3.Caixa do Barrilete 1,65 9,82 1,70

! Altura enterrada da unidade

2 Altura enterrada da unidade + Espessura do Lastro de Concreto Magro

Umburanas - BA
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4.1.3.1.1 ESCAVAGAO

FAIXAS DE PROFUNDIDADE DE

1:2000

ESCAVACAO:

[ Escavacdo até 2,0 m
Altura de Escavacao
UNIDADES / POCOS Escavacao* Total Segundo o projeto 018-OUR-EE1-HID-01-RO e 021-
(m) (m3) OUR-EE1-HID-03-RO0, para a implantagéo da EE1 sera
1.Poco de Chegada 2,13 14,61 2 pv's necessario cortar 1,70m do solo (cota do terreno 554,50
2.Pogo da Elevatdria 3,74 60,38 e cota de projeto 552,80).
3.Caixa do Barrilete 0,00 0,00
A escavagao do item 1,2 e 3 sé conta a partir da
‘Total 74,99 61% escavacdo do item 4.
[ Escavacdo de 2,0m a 4,0m
Altura de Escavacao
UNIDADES / POCOS Escavacao* Total
(m) (m3)
1.Pogo de Chegada 2,13 1,90 2 pv's
2.Poco da Elevatéria 3,74 45,97
3.Caixa do Barrilete 0,00 0,00
4.Adequacdo da cota de projeto 0,00 0,00
[ Total 47,87 39%
[ Escavacdo de 4,0m a 6,0m
Altura de Escavacao
UNIDADES / POCOS Escavacao* Total
(m) (m3)
1.Pogo de Chegada 0,00 0,00
2.Poco da Elevatéria 0,00 0,00
3.Caixa do Barrilete 0,00 0,00
4.Adequacdo da cota de projeto 0,00 0,00
Total 0,00 0%
| Escavacdo acima de 6,0m
Altura de Escavacao
UNIDADES / POCOS Escavacao* Total
(m) (m3)
1.Pogo de Chegada 0,00 0,00
2.Pocgo da Elevatéria 0,00 0,00
3.Caixa do Barrilete 0,00 0,00
4.Adequacdo da cota de projeto 0,00 0,00
Total 0,00 0%
100%
Profundidade de Escavacgéo Solo 1° cat. |Solo 2° cat. | Rocha
Até 2,00m 30,75 25,50 18,75 |Foi considerado 39,6% de rocha
De 2,00m a 4,00m 19,63 16,28 11,97 |Foi considerado 39,6% de rocha
De 4,00m a 6,00m 0,00 0,00 0,00 Foi considerado 39,6% de rocha
Acima de 6,00m 0,00 0,00 0,00 Foi considerado 39,6% de rocha
30,72
PARAMETROS ADOTADOS PARA ESCAVAGAO DE SOLO:
Altura de Escavacdo < 4,00m Altura de Escavagéo >4, 00m
- Até 2,00m: - Até 4,00m:
Mecanizada Mecanizada
- De 2,00m a 4,00m: - Acima de 4,00m:
Mecanizada Mecanizada
Manual Manual
4.1.3.1.2 REATERRO
Vol. p/
UNIDADES Reaterro
(m¥
1.Pogo de Chegada 16,51 2 pv's
2.Poco da Elevatéria 106,35
3.Caixa do Barrilete 0,00
4.Adequacao ao projeto 778,05
Total 900,91
Solo proveniente das escavagdes: 50,38 m3
Prever o aproveitamento de 40% do solo proveniente das escavagdes p/ reaterro das valas.
Solo que podera ser aproveitado p/ reaterro: 20,15 m3
Reaterro com solo proveniente das escavacoes: 20,15 m?
Reaterro com fornecimento de solo novo: 880,76 m?3

Umburanas - BA

EEE-01 - Meméria de Célculo
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4.1.3.2 MOVIMENTO DE TERRA

4.1.3.2.1 BOTA-FORA

TOTAL Solo Lodo Rocha
(m¥ (m°) (m3)
Volume de Bota-fora 30,23 - 30,72
Total 30,23 - 30,72
Distancia do local de Bota-Fora: 5 Km
4.1.3.2.2 JAZIDA
TOTAL Solo
(m%)
Volume de Solo Importado 880,76
Total 880,76
Distancia da Jazida: 5 Km
4.1.3.3 ESTRUTURAS E FUNDAGCOES Folga = 0%
4.1.3.3.1 CAMADA DE BRITA N°4
UNIDADES / POCOS Espessura Diametro Area VVolume
E (m) D (m) AMm) | V(md)
1.Pogo de Chegada 0,10 3,05 7,31 0,73
2.Poco da Elevatéria 0,10 6,20 30,19 0,62
Espessura  [Comprimento | Largura Area Volume
UNIDADES / POCOS E (m) Cm) L (m) A (M) vV ()
4.Casa do Gerador 0,10 7,20 6,85 49,32 4,93
Volume V (m3)
Total 7,01 com 2 pv's
Total + Folga 7,01
4.1.3.3.2 CONCRETO SIMPLES
- LASTRO DE CONCRETO
UNIDADES / POCOS Espessura Diametro Area Volume
E (m) D (m) AMm) | V(md)
1.Pogo de Chegada 0,05 3,05 7,31 0,37
2.Poco da Elevatéria 0,05 6,20 30,19 1,51
Espessura  [Compriment [argura p
UNIDADES / CAIXA Area Volume
E (m) C (m) L(m) Am) | V(md)
3.Caixa do Barrilete 0,05 2,36 2,40 5,66 0,28
Volume V (m3)
Total 2,53 com 0s 2 pv's
- ENCHIMENTO
3’
UNIDADES Volume (m?)
(m¥)
Enchimento 1+2 0,00 (p/ modelar o canal do trat. preliminar)
Enchimento 2 0,00 (p/ preencher o restante do canal)
Enchimento 3 0,49 (p/ modelar o cone)
Enchimento 4 0,00 (base p/ dar inclinag&o p/ drenagem da caixa do barrilete)
Total 0,49
- TOTAL
Consumo de Conc. Simples (m3) 2,65
Folga 0%
Total + Folga 2,65

Umburanas - BA

EEE-01 - Meméria de Célculo
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4.1.3.3.3 CONCRETO ARMADO

com 0s 2 pv's

UNIDADES Fck = 40MPa
(m?)
1.Pogo de Chegada 8,14
2.Poco da Elevatéria 49,97
- Bandeja de concreto 0,02
- Base de concreto* 0,00
3.Caixa do Barrilete 5,73
6.Casa do Gerador 12,82
Total 76,68
Total + Folga 76,68

* Piso para acesso e manutencédo da elevatéria.

4.1.3.3.4 ARMADURA P/ CONCRETO

(Projeto Estrutural n&o fornecido (07/04/09), valores médios)

Aco CA-50 Aco CA-60
(Kg/m3) (Kg/m3)
95,00 3,00
4.1.3.3.5 FORMAS
UNIDADES Forma Curva [orma Plana
(m?) (m?)
1.Pogo de Chegada (2x) 69,74 0,18
2.Poco da Elevatéria 167,78 2,51
- Bandeja de concreto 0,00 0,01
- Base de concreto 0,00 0,00
3.Caixa do Barrilete 0,00 4,84
6.Casa do Gerador 0,00 44,89
Total 237,52 52,43
Total + Folga 237,52 52,43
4.1.3.3.6 ESCORAMENTO
ADOTADO
UNIDADES Escoram. ESCORAMENTO
(m?)
1. Pogo de Chegada 18,30 (com os 2 pv's) estaca prancha = 3m
2. Caixa c/ Grade de Barras 9,30 estaca prancha = 3m
3. Caixa de Areia 12,25 estaca prancha = 3m
4. Poco de sucgéo 31,00 estaca prancha = 5m
5. Caixa de Barrilete 30,34 estaca prancha = 3m
Total 101,19
Total + Folga 101,19

4.1.3.3.7 REVESTIMENTO

UNIDADES Parede Interna ;ir;iz Piso
(m?) (m?) (m?)

1.Pogo de Chegada 29,29 40,45 1,02
2.Pocgo da Elevatéria 76,15 87,58 4,99
3.Caixa do Barrilete 6,47 9,35 5,95
6.Casa do Gerador 61,38 61,38 52,51
7.Muro da EEE 144,00 144,00 0,00
Total 317,29 342,76 64,47
4.3.3.5 LAJE IMPERMEALIZADA
Unidade Area (m?)
6.Casa do Gerador 38,535

Umburanas - BA

EEE-01 - Meméria de Célculo
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4.3.3.6. PINTURA

Unidade Area (m?)
6.Casa do Gerador (laje) 38,54
6.Casa do Gerador (paredes) 122,76
7.Muro da EEE 288,00
4.1.3.7 ESGOTAMENTO
TIPO Unidade Quantidade
Rebaix.do lenc¢ol ¢/ ponteiras m 25,00
Esgot. ¢/ conj moto-bomba* h 180,00
- Para Rebaixamento de lencol ¢/ ponteiras filtran  tes:

indice =

1

- Para Esgotamento de Pogos e Valas:
Foi considerada a necessidade de esgotamento durante cerca de

1

Foram estimados cerca de 180 dias para implantag&o da unidade.
4.1.4 RESUMO DOS QUANTITATIVOS
ESCAVAGAO (m?) 28;‘; LODO Rg‘g)g”j ;Tl’*OL
[REATERRO C/ SOLO PROV. DAS ESCAV. (m?) [ 20,15 |
[REATERRO C/ SOLO NOVO (m3) | 880,76 |
MOV. TERRA - BOTA-FORA (m?) 28'52 LO_DO R;)%';A
MOV. DE TERRA - JAZIDA (m?) :8%%%
[CONCRETO SIMPLES (m3) | 2,65 |
[CONCRET0 ARMADO (m3) | 76,68 |
ACO CA-50 (Kg) 7.284,60
ACO CA-60 (Kg) 230,04
PONTEIRAS 25,00
ESGOTAMENTO CONJ.BOMBA(h) 180,00
[FORMA CURVA (m?) [ 23752 ]
[FORMA PLANA (m?) | 52,43 |
[ESCORAMENTO (m2) [ 10119 ]
[ALVENARIA (m?) [ 20538 |
[REVEST. INTERNO (m?) 317,29
[REVEST. EXTERNO(m?) 342,76
[IMPERMEABILIZAGCAO (M2) | 38,54 |
[PINTURA TETO (M?) | 38,54 |
[PINTURA PAREDES (M2) [ 12276 ]
[PINTURA - MURO DA EEE [ 28300 |
[PISO (M2 | 64,47 |

Umburanas - BA

EEE-01 - Meméria de Célculo
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5. LINHA DE RECALQUE
DESENHO DE REFERENCIA: 010-UMB-LR1-HID-01-RO

5.1 LINHAS DE RECALQUE LR-01
5.1.1 DADOS DA LINHA DE RECALQUE

5.1.1.1 Caracteristicas de cada Trecho:

- Trecho em PVC DEFoFo

Caracteristicas Trecho
Extenséo (m): 731,64
Material: DE FoFo
Didmetro Nominal - DN (mm): 200,00
Didmetro Externo - DE (m): 0,250

Dados Trecho Total

Vol.do lastro de areia (m3): 65,85 65,85
Vol.ocupado pela tubulag&o (m3): 35,90 35,90
Extensdo Total da LR (m) = 731,64
5.1.1.2 Parmetros adotados:
indice de perdas de tubulagéo: 1,02
indice de perdas anel de borracha: 1,05
Prever uma luva a cada: 250 metros de tubulag&o.
indice de perdas de luvas: 1,05

5.2. QUANTITATIVOS
5.2.1 ESCAVAGAO / REATERRO

N°de Pontos de Sondagem:

Profundidade Média da LR (m) =

1
1,44

Parametros

Escav. de Solo
(12 categoria)

Escav. de Solo
(22 categoria)

Escav. de Rocha
(32 categoria)

Valores adotados

41,3%

19,1%

39,6%

Escavacao Total

Escav. de Solo
(1@ categoria)

Escav. de Solo
(22 categoria)

Escav. de Rocha
(32 categoria)

Dimensées da vala FoFo

Base (m): 0,90 + DE

Recobrimento (m): 0,90

Altura Ber¢o (m): 0,10

Altura Total (m): 1,00 + DE
Verificago: 100%

(m%) (md) (m) (m%)
658,48 271,95 125,77 260,76
Vol. p/ Reaterro
(m%)
556,73
Solo proveniente das escavagdes: 658,48 m3
Prever o aproveitamento de 90% do solo proveniente das escavacdes p/ reaterro das valas.
Solo que podera ser aproveitado p/ reaterro das valas: 592,63 m3
Reaterro com solo proveniente das escavacdes: 556,73 m3
Reaterro com fornecimento de solo novo: 35,90 m3

Umburanas - BA

LR-01 - Meméria de Calculo
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5.2.2 MOVIMENTO DE TERRA - BOTA-FORA

Solo Lodo Rocha
(m¥ (m) (m3)
65,85 0,00 260,76
Distancia do local de Bota-Fora: 5 Km
5.2.3 LASTRO DE AREIA
Volume
(m¥
65,85
5.2.4 ESCORAMENTO
indice de Area Tipo de Percentual (%) Area (m?)
Escoramento
Escoramento 7 -
(m?) Descontinuo 90% 0,00
0,50 0,00 Continuo 10% 0,00
5.2.5 DEMOLICAO E RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO
Area de Demoli¢&o: 658,48
Tipo de Paviment. % Area
Paralelepipedo 50% 329,24
Passeio 0% 0,00
Asfaltico 2% 13,17
Concreto 0% 0,00
Total p/ demolicdo 52% 342,41
Sem revestimento 48% 316,07 100%
5.2.6 ESGOTAMENTO
TIPO Unidade Quantidade
Rebaixam. do lencol c/ ponteiras m 0,00
Esgotam. ¢/ conj moto-bomba* h 0,00
5.3. RESUMO TOTAL
~ SOLO LODO ROCHA TOTAL
ESCAVACAO (m?3
GAO (m?) 397,72 0,00 260,76 658,48
[REATERRO C/ SOLO PROV. DAS ESCAV. (m?) 556,73
[REATERRO C/ SOLO NOVO (m3) 35,90
SOLO LODO ROCHA
3
MOVIM. DE TERRA (m3) 658,48 0.00 26076
[LASTRO DE AREIA (m3) | 65,85
Descontinuo 0,00
ESCORAMENTO (m? -
(m?) Continuo 0,00

Umburanas - BA

LR-01 - Meméria de Calculo
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6. INTERCEPTOR

DESENHO DE REFERENCIA:

009-UMB-RED-HID-01-R0

6.1. QUANTITATIVOS (dados de entrada):

6.1.1 TUBULACAO

. ~ Largura da
DN Material DE Extens&o (m) Peso (Kg/m) vala (m)
DN 150 PVC 0,150 0,00 - 0,90
DN 200 FoFo/ PVC 0,200 0,00 - 0,90
DN 250 PVC 0,250 0,00 - 0,90
DN 300 PVC 0,300 801,13 - 0,90
TOTAL 801,13
- Indice de perdas de tubulag&o: 1,02
- indice de perdas de anel de borracha: 1,05
- Prever 1 luva a cada 500 metros de tubulag&o
- Indice de perdas de luvas: 1,05
- Transporte 5 Km
6.1.2 POCOS DE VISITA
- N°de Pocos de Visita a Implantar:
* PVs sem Tubo de Queda 10 un ok
* PVs com Tubo de Queda 0 un
Diametro Profundidade | Quantidade
0,60 até 1,2 5
0,80 1,20a1,80 4
1,10 1,00 21,80 0
1,10 1,81 a3,50 1
1,10 3,561 a5,00 0
TOTAL 10
6.2. MEMORIA DE CALCULO
6.2.1 ESCAVACAO Profundidade Programa Bergo Total
ATE 2,00 989,35 72,10 1.061,45
2,00 a 4,00 0,00 0,00 0,00
4,00 a 6,00 0,00 0,00 0,00
Acima de 6,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 989,35 72,10 1.061,45

DADOS INICIAIS DE ENTRADA

ESCAVAGAO TOTAL* (m?) _Solo % _ Rocha %
12 Categoria 22 Categoria 32 Categoria
ATE 2,00 989,35 41,3% 19,1% 39,6%
2,00 a 4,00 0,00 41,3% 19,1% 39,6%
4,00 a 6,00 0,00 41,3% 19,1% 39,6%
6,00 a 8,00 0,00 41,3% 19,1% 39,6%
TOTAL 989,35 408,60 188,97 391,78

Umburanas - BA

Interceptor - Memoria de Célculo
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DADOS VINCULADOS COM A PLANILHA DE SERVICOS

ESCAVACAO (m3)

Solo 12 Categoria %

Mecanica Manual
ATE 2,00 408,60 70% 30%
2,00 a 4,00 0,00 70% 30%
4,00 a 6,00 0,00 70% 30%
6,00 a 8,00 0,00 70% 30%
TOTAL 408,60 286,02 122,58

ESCAVACAO (m3)

Rocha 3?2 Categoria %

ESCAVACAO (m3)

Solo 22 Categoria %

Mecanica Manual
ATE 2,00 188,97 90% 10%
2,00 a 4,00 0,00 90% 10%
4,00 a 6,00 0,00 90% 10%
6,00 a 8,00 0,00 90% 10%
TOTAL 188,97 170,07 18,90

REDIVISAO - MANUAL 1° CATEGORIA

Mecanica TOTAL 122,58 M2
ATE 2,00 391,78 100% 0A15 15A3 3A45 ACIMA 4,5
2,00 a 4,00 0,00 100% 122,58 0,00 0,00 0,00
4,00 a 6,00 0,00 100% REDIVISAO - MANUAL 2° CATEGORIA
6,00 a 8,00 0,00 100% TOTAL 18,90 M2
TOTAL 391,78 100% 0A15 15A3 3A45 ACIMA 4,5
18,90 0,00 0,00 0,00
REDIVISAO - MECANICA 1° CATEGORIA
TOTAL 286,02 M2
0A15 15A3 3A45 ACIMA 4,5
286,02 0,00 0,00 0,00
REDIVISAO - MECANICA 2° CATEGORIA
6.2.2 BERCO TOTAL 170,07 M2
0A15 15A3 3A45 ACIMA 4,5
Tipo Altura (m) 170,07 0,00 0,00 0,00
Lastro Pedra -
Laje de Concreto -
Lastro de Areia 0,10
Volume (m3)
DN do Tubo DN 150 DN 200 DN 250 DN 300 DN 350 DN 400 TOTAL
Lastro de Pedra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Laje de Concreto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Berco de Areia 0,00 0,00 72,10 0,00 0,00 0,00 72,10
6.2.3 REATERRO
Reaterro (m3) = 964,18
Solo proveniente das escavagdes: 597,57 m3
Prever o aproveitamento de 90% do solo proveniente das escavagdes p/ reaterro das valas.
Solo que podera ser proveitado p/ reaterro das valas: 537,81 m3
Reaterro c/ solo proveniente das escavagoes: 537,81 m3
Reaterro c/ fornecimento de solo: 426,37 m3

6.2.4 MOVIMENTO DE TERRA

6.2.4.1. BOTA-FORA

Tipo de Solo Volume (m3)
Solo 59,76
Rocha 391,78
Lodo 0,00
6.2.4.2. JAZIDA

Tipo de Solo Volume (m?3)
Solo 426,37

Umburanas - BA

Distancia do local para Bota-Fora:

Distancia do local da Jazida:

15

Interceptor - Memoria de Célculo

Km

Km
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6.2.5 ESCORAMENTO

Profund. da Vala

Area (m?)

Percentual p/
Escoramento

Escoramento
(m?)

1,25mal,5m

877,94

100%

877,94

1,50m a 3,00m

224,58

100%

224,58

2973,6

> 3,00m
TOTAL

0,00 100%
1.102,52

0,00
1.102,52

adatado média da profundidade

Tipo de Escoramento

Profundidade da Vala (m)

1,25a1,50

1,50 23,00 |

> 3,00

Encoram.
(m?)

ESCORAMENTO DESCONTINUO

DESCONTINUO EM MADEIRA C/ PONTALETEAMENTO, EXECUTADO C/ PROFUND. ATE 1,50m

80%

702,35

DESCONTINUO EM MADEIRA, TIPO ABERTO, EXECUTADO C/ PROFUND. ATE 1,50m

20%

175,59

ESCORAMENTO CONTINUO

CONTINUO EM MADEIRA, EXECUT. NAS PROF.ATE 3,00 m, EM SOLO S/ PRESENCA DE AGUA

80%

179,66

CONTINUO C/ ESTACAS METALICAS, EXECUTADO NAS PROFUND.ATE 3,00 m

0%

20%

44,92

CONTINUO C/ ESTACAS METALICAS, EXECUTADO NAS PROFUND. ACIMA DE 3,00 m

100%

0,00

MISTO METALICO / MADEIRA - TIPO HAMBURGUES C/ PRANCHADA HORIZONTAL

0,00

6.2.6 ESGOTAMENTO

TIPO Unidade Quantidade

Rebaixamento do lenc¢ol ¢/ ponteiras m 80,11

Esgotamento ¢/ conj moto-bomba* h 100,00

- Para Rebaixamento do lengol c/ ponteiras filtrantes:

indice =
Percentual =

15
10%

- Para esgotamento das valas:
Foi considerada a necessidade de esgotamento durante cerca de
Foi prevista a implanta¢éo da drede coletora em

6.2.7 DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO

Area de Demoli¢&o: 721,02
Tipo de Paviment. % Area
Asfaltico 5% 36,05
Paralelepipedo 25% 180,26
Concreto 0% 0,00
Sem revestimento 70% 504,71

Nota:

330

m2

1. Em rosa séo os dados de saida do programa CEsg 2001 da Tigre.

2. Em azul séo os indices e percentuais utilizados, ou dados de entrada.

Umburanas - BA

0,5 h/dia
dias

100%

Interceptor - Memoria de Célculo
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7. ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE

7.1 AREADAETE

Preparo do terreno e limpeza de areas

Area de implantag&o:

Movimentos de terra e rocha

Coletor gravitico:

LS-Lagoa 33
UASB-Lagoa 22
UASB-LS/INTERL. 11
Lagoa-VI 291
UASB-LS 15
UASB-QUEIMADOR 34
Largura da vala: 0,8
Profundidade da vala: 1,1
Escavagéo: 357,28
Aterro: 130,18
ATERRO CONTROLADO

Area 10,04
Comprimento 53
Num. 9
Volume 4789,08

77000 M2
m DN 150
m DN 150
m DN 100
m DN150
m DN150
m DN63
m
m
m3 Concreto 30Mpa:
m3 Lastro de Concreto:
M2
M
M3

PVC Porcentagem solo 1 cat.
PVC Porcentagem solo 2 cat.
RPVC Porcentagem solo 3 cat.
PVC Rocha branda/sa (40/60)
FOFO
PEAD

39,4%
24,6%

23,25 m3
24,48 m3

EXPLORAGAO DE JAZIDA (USAR NO ATERRO DAS LAGOAS)

4789,08 M3

VALA DRENAGEM PLUVIAL

Area da Vala

0,36

Comp.Total Valas

764,81

Umburanas - BA

m2
m

Area da ETE - Memoéria de Calculo

36,0% Rocha:

147,04 m3
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7.2 DAFA

7.2.1. DIGESTORES ANAEROBIOS DE FLUXO ASCENDENTE ( DAFA)

DESENHO DE REFERENCIA:

018-URB-ETE-HID-02-R0
019-URB-ETE-HID-03-R0
020-URB-ETE-HID-04-R0
021-URB-ETE-HID-05-R0
022-URB-ETE-HID-06-R0
023-URB-ETE-HID-07-R1
024-URB-ETE-HID-08-R0

CARACTERISTICAS GERAIS:
- Nimero de unidades: 4
- Dimensdes de cada unidade:
Secdo Quadrada (m): 4,90
Altura total interna (m): 3,90
7.2.1.1. DIMENSOES PROJETADAS (dados de entrada):
larg. compr total
[terreno - plataforma | 20,00] 50,00] 1000,00]
perimetro altura total
42,00 4,70 197,40
7.2.1.2. QUANTITATIVOS
7.2.1.2.1 ESCAVAGCAO / ATERRO
UNIDADE VOLUME BERCO
DAFA 100,612 12,268
Pelo que mostra o projeto a caixa
esta enterrada até uma altura de
45 cm, mas é s6 simbdlico,
VALA DA TUBULAGAO PARA LEITO DE considerando o levantamento
SECAGEM 89,28 7,44 existente
Profundidade Programa Berco Total
ATE15M 189,89 19,71 209,60
= Solo % Rocha %
* 3
ESCAVAGAO TOTAL* (m) 12 Categoria 22 Categoria 32 Categoria
ATE15M | 209,60 41,00% 34,00% 0,25%
85,94 71,26 0,52
7.2.1.3 REATERRO
PLATAFORMA 86,97
VALAS (m3) = 1.500,00
Solo proveniente das escavagdes: 157,20 m3
Prever o aproveitamento de 80% do solo proveniente das escavagdes p/ reaterro das valas.
Solo que podera ser proveitado p/ reaterro das valas: 125,76 m3
Reaterro c/ solo proveniente das escavagoes: 125,76 m3
Reaterro c/ fornecimento de solo: 1.461,21 m3
7.2.1.2.3. BOTA-FORA
Tipo de Solo Volume (m3)
Solo 31,44
Rocha 0,52
Lodo 0,00 Distancia do local para Bota-Fora: 5KM

Umburanas - BA

DAFA - Memodria de Célculo
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7.2.1.3 Reatores
Serédo construidos em concreto armado.

Numero de fileiras de DAFAs lado a lado:
Numero de DAFAs por fileira:
Comprimento de cada fileira (m):
Largura de cada fileira (m):

Altura da parte tronco - piramidal (m):
Altura da Zona de Transigdo (m):

Altura do Decantador (m):

Altura livre (m):

Altura atil (m):

Altura total interna(m):

Abertura p/ a entrada do decantador (m):

Espessura da Parede (m):

Espessura da Laje de Topo (m):
Espessura da Laje de Fundo (m):
Espessura do Lastro de Concreto (m):
Espessura do Lastro de Brita (m):

7.2.1.3.1 Dimensdes da parte Tronco-Piramidal:

0,20
0,10
0,20
0,05
0,10

(prever enchimento em concreto simples para formar o tronco de piramide)

Altura (m):

Base maior (m):

Base menor (m):

Volume do T. de Pirdmide (m):

7.2.1.3.2 Canal de Coleta do Efluente:
(em concreto armado)

Perimetro (m):

Largura interna do canal (m):
Altura da parede (m):
Espessura da parede (m):

7.2.1.3.3 Parede na saida dos gases:
(em concreto armado)

Abertura p/ a saida dos gases (m):
Perimetro (m):

Espessura da parede (m):

Altura da parede (m):

7.2.1.3.4 Caixa de Entrada e Distribuicao:
Caixa Divisora de Vazdo, retangular, em concreto armado.

Quantidade:

Dimensdes Externas:
Comprimento (m):
Largura (m):

Altura (m):

Espessura da parede (m):

Dimensdes internas do compartimento de entrada:
Comprimento (m):
Largura (m):
Espessura da parede ¢/ comportas (m):
Altura da parede ¢/ comportas (m):

1,80
6,00
4,90
33,60

25,20
0,20
0,40
0,10

2,68 ?
11,32

0,15

0,60

2

2,80 (dimenséo paralela as comportas)
1,60
1,05
0,15

2,50 (dimenséo paralela as comportas)
0,55
0,15
0,35

Dimensdes internas dos compartimentos menores p/ distribuicdo da vazao:

N°de compartimentos p/ distribuicdo da vazao:
Comprimento (m):

Largura (m):

Espessura da parede divisoria (m):

7.2.1.3.5 Caixas de Alimentacdo dos DAFAs:

4
0,52 (dimens&o paralela as comportas)
0,60
0,15

Caixa de Alimentagéo, circular, em concreto armado e tampas pré-moldadas.

Quantidade:

Anel maior:
Diametro externo (m):
Espessura da parede (m):
Altura da parede (m):

Anel intermediario:
Diametro externo (m):
Espessura da parede (m):
Altura da parede (m):

Anel menor:

Umburanas - BA

2,60
0,15
0,33

1,70

0,10
0,12

DAFA - Memodria de Célculo
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Diametro externo (m):

Espessura da parede (m):

Altura da parede (m):
Espessura da Tampa (m):

7.2.1.4 Caixas na Saida dos DAFAs:

Seréo construidas aproveitando-se a parede do reator.

1,10
0,10
0,27
0,06

Serdo em alvenaria de blocos com laje de fundo em concreto simples e tampa pré-moldada.

7.2.1.4.1 Saida para as Lagoas

Quantidade:
Medidas externas:
Comprimento (m):
Largura (m):
Altura da Parede (m):
Espessura da parede (m):
Espessura da Laje de Fundo (m):
Espessura do Lastro de Concreto (m):

7.2.1.4.2 Saida para os Leitos de Secagem
Quantidade:
Medidas externas:
Comprimento (m):
Largura (m):
Altura da Parede (m):
Espessura da parede (m):
Espessura da Laje de Fundo (m):
Espessura da Tampa (m):
Espessura do Lastro de Concreto (m):

7.2.1.4.3 Caixa de Passagem e de Distribuicao:

4

1,40 (parede encostada no reator)
1,20
0,70
0,15
0,15
0,05

4

2,25 (parede encostada no reator)
0,70
0,70
0,15
0,15
0,05
0,05

Serdo em alvenaria de blocos com laje de fundo em concreto simples e tampa pré-moldada.

Quantidade:
Dimensdes Externas:
Comprimento (m):
Largura (m):
Altura da parede (m):
Espessura da parede (m):
Espessura da Laje de Fundo (m):
Espessura da Tampa (m):
Espessura do Lastro de Concreto (m):

Dimensdes internas do compartimento de entrada:

Comprimento (m):

Largura (m):

Espessura da parede ¢/ comportas (m):
Altura da parede ¢/ comportas (m):

0

2,73 (dimenséo paralela as comportas)
2,20
1,04
0,20
0,15
0,05
0,05

2,33 (dimenséo paralela as comportas)
1,00

0,20 (concreto)

0,61

Dimensdes internas dos compartimentos menores p/ distribuicdo da vazao:

N°de compartimentos p/ distribuicdo da vazao:

Comprimento (m):
Largura (m):
Espessura das paredes divisorias (m):

7.2.1.4.4 Caixas de Passagem:

3
0,68 (dimens&o paralela as comportas)
0,60
0,15 (concreto)

Serdo em alvenaria de blocos com laje de fundo em concreto simples e tampa pré-moldada.

Quantidade:
Medidas externas:
Comprimento (m):
Largura (m):
Altura da Parede (m):
Espessura da parede (m):
Espessura da Laje de Fundo (m):
Espessura da Tampa (m):
Espessura do Lastro de Concreto (m):

7.2.1.5 Caixa de Passagem:

2

1,60
0,60
0,70
0,15
0,15
0,05
0,05

Serdo em alvenaria de blocos com laje de fundo em concreto simples e tampa pré-moldada.

Quantidade:
Medidas externas:
Comprimento (m):
Largura (m):
Altura da Parede (m):
Espessura da parede (m):
Espessura da Laje de Fundo (m):
Espessura da Tampa (m):
Espessura do Lastro de Concreto (m):

Umburanas - BA

0

1,70
1,10
1,19
0,15
0,15
0,05
0,05

DAFA - Memodria de Célculo
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7.2.1.6 ESTRUTURAS E FUNDACOES

7.2.1.6.1 CONCRETO SIMPLES

- LASTRO DE CONCRETO

UNIDADES Volume
(m3)
1.Reatores 0,00
2.Caixas na saida p/ as Lagoas 0,39
3.Caixas na saida p/ os Leitos 0,52
4.Caixas de Passagem 1,90
Total 2,81
- ENCHIMENTO
UNIDADES Volume
(m3)
1.Para formar o Tonco de Piramide 33,60
Total 33,60
- LAJE DE FUNDO
UNIDADES Volume
(m3)
2.Caixas na saida p/ as Lagoas 1,34 Laje
3.Caixas na saida p/ os Leitos 1,26 Laje
4.Caixas de Passagem 0,38 Laje
Total 2,98
Total + Folga 2,98
- TOTAL
Consumo de Conc. Simples (m3) 39,39
Folga 0%
Total + Folga 39,39
7.2.1.7 CONCRETO ARMADO
Concreto
UNIDADES Fck=25MPa
(m3)
LAJES 42,34
PAREDES DA DAFA 50,82
COMPLEMENTOS 18,17
Sub-Total 111,33

7.2.1.8 ARMADURA P/ CONCRETO

7.2.1.9 FORMAS

(Valores obtidos a partir do Projeto Estrutural)

Aco CA-50 Aco CA-60
(Kg) (Kg)
10.576,35 333,99

UNIDADES Forma I;’Iana Forma Czurva
(m9 (m9
Total 466,80 0,00
Total + Folga 466,80 0,00
7.2.1.10 ALVENARIA Folga = 0%
Area
UNIDADES A ()
2.Caixas na saida p/ as Lagoas 14,56
3.Caixas na saida p/ os Leitos 16,52
4.Caixas de Passagem 12,32
Total 43,40
Total + Folga 43,40

Umburanas - BA

DAFA - Memodria de Célculo
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7.2.1.11 REVESTIMENTO Folga = 0%
Revestimento | Revestimento Piso
UNIDADES Parede int. Parede ext.
(m?) (m?) (m?)
1.Reatores - - -
- Corpo 197,40 357,84 105,84
2.Caixas na saida p/ as Lagoas 29,04 34,32 10,08
3.Caixas na saida p/ os Leitos 61,92 70,18 15,84
4.Caixas de Passagem 5,76 8,64 0,72
Total 294,12 470,98 132,48
Total + Folga 294,12 470,98 132,48
7.2.1.12 RESUMO TOTAL
~ SOLO LODO ROCHA TOTAL
3
ESCAVAGAO (m?) 157,20 0,00 0,52 157,72
[ATERRAMENTO C/ SOLO NOVO (m?) [ 146121
[REATERRO C/ SOLO PROV. DAS ESCAV. (m?) | 125,76
SOLO LODO ROCHA
- - 3
MOVIM. DE TERRA - BOTA-FORA (m?) 3Laz 0.00 052
MOVIM. DE TERRA - JAZIDA (m?) SOOOL(?
[LASTRO DE BRITA (m?3) | 19,71 |
[CONCRETO SIMPLES (m3) | 39,39 |
[CONCRET0 ARMADO (m3) [ 11133 |
CA-50 CA-60
ACO (K
O (Kg) 10.576,35 333,99
FORMA PLANA (m?) 466,80
FORMA CURVA (m?) 0,00
[ALVENARIA (m?) | 43,40 |
REVEST. INTERNO (m2) 294,12
REVEST. EXTERNO(m?) 470,98
[REVEST. PISO (m?) [ 13248 |

Umburanas - BA

DAFA - Memodria de Célculo
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7.3 LEITO DE SECAGEM
DESENHO DE REFERENCIA:
CARACTERISTICAS GERAIS:
- NUmero de unidades:
- DimensGes de cada unidade:
Comprimento (m):

Largura (m):
Altura atil (m):

030-UMB-ETE-HID-14-R0

8,80
4,50
0,40

7.3.1. DIMENSOES PROJETADAS (dados de entrada):

7.3.1.1. Leito:

Seréo construidos em alvenaria, com laje de fundo em concreto magro armado com tela metalica

Cota do Terreno (m):

Comprimento (m):

Largura (m):

Altura atil (m):

Altura da Borda Livre (m):

Altura do Leito:
Camada de Tijolos (m):
Camada de Areia (m):
Camada de Brita 1 (m):
Camada de Brita 1 (m):
Camada de Brita 2 (m):
Camada de Brita 3 (m):

Altura das Paredes Maiores (m):

Altura da Parede Menor (m):

Espessura da Parede (m):

Altura da Laje de Fundo (m):

Comprimento Total(m):
Largura Total (m):
Profundidade Total (m):

Placas de Concreto Armado:
Comprimento (m):
Largura (m):

Espessura (m):

7.3.1.2. Canal de Entrada:

589,00
8,80
4,50

0,4
0,45
0,85
0,06
0,12
0,05

0,1
0,15
0,20
1,70

0,45 (parede acima da qual ser&o instaladas as

0,15
0,15

8,80

comportas do canal de entrada)

23,40 (os leitos serdo construidos lado a lado)

1,06

0,80
0,80
0,10

(apoiado no terreno)

Sera construido em alvenaria, com laje de fundo em concreto magro.

Comprimento interno do canal (m):
Altura da Parede Maior (m):

Altura da Parede Menor (m):
Espessura da parede (m):

Largura interna do canal (m):

Largura da Laje de Fundo (m):
Espessura da Laje de Fundo (m):
Espessura do Lastro de Concreto (m):
Altura enterrada (m):

Largura da passagem pelas comportas:

7.3.1.3. Caixas de Chegada:

6,60
0,45

0,30 (parede em que serdo instaladas as comportas)

0,10
0,30
0,50
0,10
0,05
0,00
0,30

Serdo construidas em alvenaria, com laje de fundo em concreto magro e tampas pré-moldadas.

Quantidade (un):
Medidas internas (m):
Comprimento (C int):
Largura (L int):
Medidas externas (m):
Comprimento (C ext):
Largura (L ext):
Altura da Parede (m):
Espessura da parede (m):
Epessura da Laje de Fundo (m):
Epessura da Tampa (m):
Espessura do Lastro de Concreto (m):
Altura enterrada (m):

Umburanas - BA
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0,80
0,80

1,10
1,10
0,60
0,15
0,15
0,10
0,05
0,15
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7.3.1.4. Caixas de Saida:

Serdo construidas em alvenaria, com laje de fundo em concreto magro e tampas pré-moldadas.

Quantidade (un): 4
Medidas internas (m):
Comprimento (C int): 0,80
Largura (L int): 0,80
Medidas externas (m):
Comprimento (C ext): 1,10
Largura (L ext): 1,10
Altura da Parede (m): 1,08 Parte acima do terreno (m): 0,10
Espessura da parede (m): 0,15
Epessura da Laje de Fundo (m): 0,15
Epessura da Tampa (m): 0,10
Espessura do Lastro de Concreto (m): 0,05
Altura enterrada (m): 1,13
Os dados em azul s&o dados de entrada. Os demais sé&o calculados automaticamente.
7.3.2. QUANTITATIVOS
7.3.2.1 ESCAVAGAO / REATERRO
PARAMETROS Folga Lat. na Escav. de Solo* |Escav. de Lodo Escav. de
Escav. Rocha
Valores adotados 0,60 75,00% 0,00% 25,00%
Altura Volume
UNIDADES Enterrada Enterrado
1.Leito 1,05 216,22
2.Canal de Entrada 0,00 0,00
3.Caixas de Chegada 0,00 0,00
4.Caixas de Saida 1,13 10,94
7.3.2.1.1 ESCAVAGCAO
Escavacao Escav. de
UNIDADES / POCOS Tota(l; Escav. de Solo |Escav. de Lodo Rocha
(m%) (m) (m3) (m%)
1.Leito 216,22 162,17 0,00 54,06
2.Canal de Entrada 0,00 0,00 0,00 0,00
3.Caixas de Chegada 2,65 1,98 0,00 0,66
4.Caixas de Saida 10,94 8,21 0,00 2,74
Total 229,81 172,36 0,00 57,46

7.3.2.1.2 ATERRO / REATERRO

Volume de aterro compactado:

- Reaterro dos pocos escavados para implantagéo do

Ja foi previsto na planilha orgamentaria dos Dafas.

s Leitos:

Vol. p/ Reaterro

UNIDADES
(m%)

1.Leito 51,48
2.Canal de Entrada 0,00
3.Caixas de Chegada 0,00
4.Caixas de Saida 0,00
Total 51,48
Solo proveniente das escavagdes:

Prever o aproveitamento de 80%

Solo que podera ser aproveitado p/ reaterro:

Reaterro com solo proveniente das escavacoes:

Reaterro com fornecimento de solo novo:

Umburanas - BA

172,36

m3

do solo proveniente das escav. p/ reaterro.

137,89

51,48
0,00

m3

m3
m3

Leito de Secagem - Meméria de Calculo
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7.3.2.2 MOVIMENTO DE TERRA
7.3.2.2.1 BOTA-FORA
O excedente escavado devera ser utilizado no aterramento de outra unidades, visto tratar-se de solo novo, importado de jazida.

7.3.2.2.2 JAZIDA

TOTAL Solo
(m3)
Volume de Solo Importado 0,00 Ja foi previsto na planilha orgamentaria dos Dafas.
Distancia da Jazida: 15 Km
7.3.2.3.CAMADAS QUE COMPOEM O LEITO DE SECAGEM Folga = 10%
UNIDADES Altura Quantidade Quantidade+
(m) Folga
1.Camada de Tijolos (m?) 0,06 205,92 226,51
2.Camada de Areia (m?3) 0,12 24,71 27,18
3.Camada de Brita 0 (m3) 0,05 10,30 11,33
4.Camada de Brita 1 (m3) 0,10 20,59 22,65
5.Camada de Brita 2 (m3) 0,15 30,89 33,98
6.Camada de Brita 3 (m?3) 0,20 41,18 45,30
7.3.2.4 ESTRUTURAS E FUNDACOES Folga = 0%
7.3.2.4.1 CONCRETO SIMPLES
- LASTRO DE CONCRETO
UNIDADES Volume
(m3)
1.Leito 20,59
2.Canal de Entrada -
3.Caixas de Chegada 0,17
4.Caixas de Saida 0,68
Total 21,44
- LAJE DE FUNDO
UNIDADES Volume
(m3)
1.Leito 30,89
2.Canal de Entrada 2,11
3.Caixas de Chegada 0,36
4.Caixas de Saida 1,45
Total 34,81
- OUTROS
UNIDADES Volume
(m3)
5.Placas de Concreto 0,26
Total 0,26
- TOTAL
Consumo de Concreto Simples (m3) 56,51
Folga 0%
Total + Folga 56,51
CONCRETO ARMADO VOLUME
LAJE DE FUNDO (M3) 20,592
SAPATAS (M3) 3,8325
TOTAL (M3) 24,4245
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7.3.2.4.2 ARMACAO

UNIDADES Tela Metélica
(Kg)
1.Leito 23,20
Total 23,20
Total + Folga 23,20
7.3.2.5 ALVENARIA Folga = 0%
Area
UNIDADES A (m?)
1.Leito 81,50
2.Canal de Entrada 22,86
3.Caixas de Chegada 5,28
4.Caixas de Saida 38,02
Total 147,66
Total + Folga 147,66

7.3.2.6 REVESTIMENTO

Revestimento Revestimento Piso
UNIDADES Parede int. Parede ext.
(m?) (m?) (m?)
1.Leito 134,80 64,40 205,92
2.Canal de Entrada 13,79 14,06 11,94
3.Caixas de Chegada 3,84 5,28 1,28
4.Caixas de Saida 27,65 38,02 5,12
Total 180,08 121,76 224,26
7.3.3. RESUMO TOTAL
~ SOLO LODO ROCHA TOTAL
3
ESCAVAGAO (m?) 172,36 0,00 57,46 229,82
[REATERRO C/ SOLO PROV. DAS ESCAV. (m?) | 51,48
[REATERRO C/ SOLO NOVO (m3) | 0,00
SOLO LODO ROCHA

MOVIM. DE TERRA (m?

(m°) 172,36 0,00 57,46
CAMADA DE TIJOLOS (m2) 226,51
CAMADA DE AREIA (m3) 27,18
CAMADA DE BRITA 0 (m?) 11,33
CAMADA DE BRITA 1 (m?) 22,65
CAMADA DE BRITA 2 (m?) 33,98
CAMADA DE BRITA 3 (m?) 45,30
CONCRETO SIMPLES (m?) 56,51
CONCRETO ARMADO (m3) 24,42
[ALVENARIA (m?) 197,33 |
REVEST. INTERNO (m2) 180,08
REVEST. EXTERNO(m?) 121,76
[REVEST. PISO (m?) 224,26 |

Umburanas - BA

Leito de Secagem - Meméria de Calculo
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7.4 LAGOAS DE ESTABILIZACAO
DESENHOS DE REFERENCIA: 017-UMB-ETE-URB-01-R0O
027-UMB-ETE-HID-12-R0
028-UMB-ETE-HID-13-R0
029-UMB-ETE-HID-14-R0
CARACTERISTICAS GERAIS:

L. Facultativas L. Maturagdo
- NUmero de unidades: 2 2

- DimensGes de cada unidade:

Profundidade util 2,00 1,50
Largura do nivel médio 50,00 50,00
Comprimento do nivel médio 100,00 100,00

Lagoas construidas em terra, fazendo-se corte e aterro compensados, bermas com largura de quatro metros,

7.4.1. DIMENSOES PROJETADAS (dados de entrada):

7.4.1.1 Lagoas . Facultativas L. Maturacéo
Altura atil (m): 2,00 1,50
Altura livre (free board) (m): 0,50 0,50
Altura total (m): 2,50 2,00
Inclinacéo dos taludes (m): 1/2 1/2
Largura do fundo (m): 44,00 45,00
Comprimento do fundo (m): 94,00 75,00
Largura do nivel médio (m): 50,00 50,00
Comprimento do nivel médio (m): 100,00 100,00
Largura do vértice superior (m): 56,00 55,00
Comprimento do vértice superior (m): 106,00 105,00

- Placa de Concreto para Protecédo dos Taludes Inte  rnos
Placas em concreto Fck=15MPa armado com tela metélica
L. Facultativas L. Maturagao

Tamanho das placas* (m): 1,00 1,00
Largura das placas (m): 0,60 0,06
Espessura (m): 0,08 0,08
Quantidade de placas por lagoa: 1000 1000

*S&o previstos 30cm para a borda do talude, conforme detalhado no desenho de referéncia.

- Placas de Concreto Simples para amortecer o flux o de entrada do efluente na lagoa

Placas em concreto magro
L. Facultativas L. Maturagdo

Comprimento (m): 2,50 2,50
Largura (m): 2,00 2,00
Espessura (m): 0,10 0,10
Quantidade de placas por lagoa: 2,00 2,00
- Chicanas :

Placas intercaladas por pilares, ambos em concreto armado.
L. Facultativas L. Maturagao

Quantidade por lagoa: - 4,00
Espagamento entre as chicanas: - 15,00
Comprimento Total (m): - 128,00
Altura Total (m): - 2,00
Placas: _. Facultativas L. Maturacéo
Quantidade por lagoa: 0,00 564,00
Comprimento (m): 1,40 1,40
Altura (m): 0,55 0,55
Espessura (m): 0,05 0,05
Pilares: . Facultativas L. Maturacéo
Quantidade por lagoa: 0,00 188,00
Pilar:
Comprimento (m): 0,20 0,20
Largura (m): 0,20 0,20
Altura (m): 2,50 1,95
Base do pilar:
Comprimento (m) 0,50 0,50
Largura (m) 0,50 0,50
Altura total (m): 0,20 0,20
Altura da parte tronco-piramidal (m): 0,10 0,10
Umburanas - BA Lagoas de Estabilizagao - Meméria de Calculo
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7.4.1.2 Caixa Divisora de Fluxo:
Serdo em alvenaria de blocos com laje de fundo em concreto magro e tampa pré-moldada.

Quantidade: 4

Dimensdes Externas:
Comprimento (m): 1,90 (dimenséo paralela as comportas)
Largura (m): 2,20

Altura da parede (m): 1,20

Espessura da parede (m): 0,20

Espessura da Laje de Fundo (m): 0,15

Espessura da Tampa (m): 0,05

Espessura do Lastro de Concreto (m): 0,05

Dimensdes internas do compartimento de entrada:

Comprimento (m): 1,50 (dimenséo paralela as comportas)
Largura (m): 1,00

Espessura da parede ¢/ comportas (m): 0,20 (concreto)

Altura da parede ¢/ comportas (m): 0,72

Dimensdes internas dos compartimentos menores p/ distribuicdo da vazao:

N°de compartimentos p/ distribuicdo da vazao: 2

Comprimento (m): 0,68 (dimens&o paralela as comportas)
Largura (m): 0,60

Espessura da parede divisoria (m): 0,15 (concreto)

7.4.1.3 Caixas de Passagem / Caixa de Entrada/ Ca ixas de Saida
Serdo em alvenaria de blocos com laje de fundo em concreto magro e tampa pré-moldada.

Quantidade: 8
Medidas externas:

Comprimento (m): 1,10

Largura (m): 1,10
Profundidade média (m): 1,20
Espessura da parede (m): 0,15
Epessura da Laje de Fundo (m): 0,15
Espessura da Tampa (m): 0,05
Espessura do Lastro de Concreto (m): 0,05

7.4.1.4 Caixas com Vertedouro na Saida das Lagoas

Quantidade: 4

Medidas externas:
Comprimento (m): 1,30 (parede paralela ao vertedor)
Largura (m): 1,00

Altura da Parede (m): 0,70

Altura da Parede Vertedoura (m) 0,45

Espessura da parede (m): 0,15

Epessura da Laje de Fundo (m): 0,10

7.4.1.5 Tubulages de Interligacdo

Tubulaggo DE (m) Extenséo Larg. Vala- | Recobrim. Altura do

(m) DE (m) Médio (m) Berco (m)
Tubulagdo em PVC (Vem dos DAFAs) * 0,150 102,00 0,60 0,60 0,10
Tubulagdo em PVC DN200 0,200 34,00 0,60 0,60 0,10

* Tubulagdo aérea, apoiada em pilares de alvenaria  de pedras.

Indice de perdas: 1,02

Os dados em azul s&o dados de entrada. Os demais s&o calculados automaticamente.
7.4.2. QUANTITATIVOS

7.4.2.1 ESCAVACAO

Lagoa: Facultativa Maturagao

N°de Pontos de Sondagem: 2 2

Profundidade média de escavagédo (m) = 0,36 1,64

A Escav. de Escav. de Escav. de

PARAMETROS Solo Lodo Rocha

Valores adotados 60,40% 0,00% 36,60%
PARAMETROS Caixas

Folga lateral na escavacéo 0,60

Umburanas - BA Lagoas de Estabilizagao - Meméria de Calculo
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7.4.2.1.1 ESCAVAGCAO DE POGOS E CAVAS DE FUNDAGAO

Altura Altura de
UNIDADES | _Volume =,
Enterrada Enterrado Escavacao
1.Lagoas
2.Caixas Divisoras de Fluxo 1,35 22,57 1,50
3.Caixas de Passagem / Entrada / Saida 1,35 21,24 1,50
4.Caixas c/ Vertedouro na Saida das Lagoas
! Altura enterrada da unidade
2 Altura enterrada da unidade + Espessura do Lastro de Concreto Magro + 0,10
Escavacao Escav. de Escav. de Escav. de
UNIDADES / POCOS Total Solo Lodo Rocha
(m¥) (m) (m3) (m%)
1.Lagoas 43.684,00 36364,00 0,00 7320,00
2.Caixas Divisoras de Fluxo 62,61 41,74 0,00 20,87
3.Caixas de Passagem / Entrada / Saida 102,12 68,08 0,00 34,04
4.Caixas c/ Vertedouro na Saida das Lagoas 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 43.848,73 36.473,82 0,00 7.374,91
7.4.2.1.2 ESCAVAGCAO DE VALAS
Escavacao Escav. de Escav. de Escav. de
UNIDADES / VALAS Total Solo Lodo Rocha
(m%) (m°) (m3) (m%)
1.Tubulagdes de Interligagdo em PVC DN150 36,72 22,18 0,00 13,44
1.Tubulagdes de Interligacdo em PVC DN200 12,24 7,39 0,00 4,48
Total 48,96 29,57 0,00 17,92
7.4.2.2 ATERRO / REATERRO
7.4.2.2.1 ATERRO
- Volume de aterro compactado para implantacéo das Lagoas: 28.112,00 m3
% Percentual Volume
COMPACTACAO
¢ ) ()
Compactagdo Manual: 5% 1.405,60
Compactagdo Mecanizada: 95% 26.706,40
7.4.2.2.2 REATERRO DE POGOS E CAVAS DE FUNDAGAO
Vol. p/
UNIDADES / POCOS Reaterro
(m%
2.Caixas Divisoras de Fluxo 62,61
3.Caixas de Passagem / Entrada / Saida 102,12
4.Caixas c/ Vertedouro na Saida das Lagoas 0,00
Total 164,73
7.4.2.2.3 REATERRO DE VALAS
Vol. p/
UNIDADES / VALAS Reaterro
(m%
1.Tubulagdes de Interligacdo em PVC DN150 30,60
1.Tubulagdes de Interligagdo em PVC DN200 10,20
Total 30,60
Solo proveniente das escavagdes: 36.547,20 m3
Prever o aproveitamento de 80% do solo proveniente das escavagdes p/ reaterro das valas.
Solo que podera ser aproveitado p/ reaterro das valas: 32.892,48 m?
Reaterro com solo proveniente das escavacoes: 28.307 ,33 m?3
Reaterro com fornecimento de solo novo: 0,00 m3
7.4.2.3. MOVIMENTO DE TERRA
7.4.2.3.1 BOTA-FORA
UNIDADES Solo Lodo Rocha
(m%) (m) (m3)
Volume de Bota Fora 8.239,87 0,00 7.392,83
Total 8.239,87 0,00 7.392,83
Distancia do local para Bota-Fora: 5 Km

Umburanas - BA

Lagoas de Estabilizagao - Meméria de Calculo

Péagina 29 de 35



KL ENGENHARIA

1ISO 9001:2000

7.4.2.3.2 JAZIDA

UNIDADES Solo
(m3)
Volume de Solo Importado 2.000,00
Total 2.000,00
Distancia da Jazida: 15
7.4.2.4. ESTRUTURAS E FUNDACOES Folga =
7.4.2.4.1 BERCO DE AREIA
UNIDADES / VALAS Berco
(m3)
1.Tubulagdes de Interligagdo em PVC DN150 6,12
2.Tubulagdes de Interligacdo em PVC DN200 2,04
Total 8,16
7.4.2.4.2 CONCRETO SIMPLES
- LASTRO DE CONCRETO
UNIDADES Volume
(m3)
1.Lagoas 0,00
2.Caixas Divisoras de Fluxo 3,95
3.Caixas de Passagem / Entrada / Saida 2,36
4.Caixas c/ Vertedouro na Saida das Lagoas 0,78
Total 7,09
- LAJE DE FUNDO
UNIDADES Volume
(m3)
2.Caixas Divisoras de Fluxo 3,95
3.Caixas de Passagem / Entrada / Saida 2,36
4.Caixas c/ Vertedouro na Saida das Lagoas 0,78
Total 7,09
- OUTROS
UNIDADES Volume
(m3)
1.Lagoas
- Placas de concreto p/ amortecer o fluxo de entrada 3,00
2.Caixas c/ Vertedouro na Saida das Lagoas
- Enchimento 2,40
Total 5,40
Consumo de Concreto Simples (m3) 19,58
Folga 0%
Total + Folga 19,58
7.4.2.4.3 CONCRETO ARMADO
Placas de
UNIDADES Concreto
(m?)
1.Lagoas
- Placas de Prote¢&o dos Taludes Internos 96,00
- Chicanas 100,00
TOTAL: 196,00
7.4.2.5 ALVENARIA Folga =
Area
UNIDADES A (M)
1.Lagoas -
2.Caixas Divisoras de Fluxo 39,36
3.Caixas de Passagem / Entrada / Saida 68,64
4.Caixas c/ Vertedouro na Saida das Lagoas 17,37
Total 125,37
Total + Folga 125,37

Umburanas - BA

Lagoas de Estabilizagao - Meméria de Calculo

Km

0%

( + paredes divisoras)
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7.4.2.6 REVESTIMENTO

Revestiment | Revestiment Piso
UNIDADES o Parede int. (o Parede ext.
(m?) (m?) (m?)
1.Lagoas
2.Caixas Divisoras de Fluxo 43,01 39,36 9,24
3.Caixas de Passagem / Entrada / Saida 68,64 68,64 15,73
4.Caixas c/ Vertedouro na Saida das Lagoas 17,37 17,37 7,80
Total 129,02 125,37 32,77
RESUMO TOTAL
~ SOLO LODO ROCHA
ESCAVACAO (m?3
GAO (m?) 36.547,20 0,00 7.392,83
|ATERRO C/ SOLO IMPORTADO (m3) 2.000,00 |
|REATERRO C/ SOLO PROV. DAS ESCAV. (m?3) 28.307,33 |
|REATERRO C/ SOLO IMPORTADO (m3) 2.000,00 |
SOLO LODO ROCHA
MOVIM. DE TERRA - BOTA-FORA (m3
(m°) 8.239,87 0,00 7.392,83
SOLO
- 3
MOVIM. DE TERRA - JAZIDA (m3) 3.000,00
CONCRETO SIMPLES (m3) 19,58
CONCRETO ARMADO(M?) 196,00
[ALVENARIA (m?) [ 12537 |
REVEST. INTERNO (m?) 129,02
REVEST. EXTERNO(m?) 125,37
REVEST. PISO (m?) 32,77
GEOMEMBRANA 1 MM (LAGOAS) 25.370,40
GEOMEMBRANA 1 MM (CHINCANA) 2.127,13 | 27.497,53

Umburanas - BA
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7.5.1. QUANTITATIVOS (dados de entrada):

ALVENARIA
ALTURA MEDIA
PERIMETRO
AREA

CONCRETO
LAJE =0,12
PIALRES
VIGAS
CALCADA
TOTAL

ARMACAO
CA50
CA60

REVESTIMENTO EXTERNO
REVISTIMENTO INTERNO
PISO

COBERTURA
RUFO

PINTURA

PAREDES EXTERNAS
PAREDES INTERNAS
TETO

PISO - CERAMICA

PISO - CIMENTADO
PAREDE - CERAMICA

Umburanas - BA

3,42
111,00
379,62

6,48
1,23
2,96
1,57
12,24

1162,80
36,72

100,548
404,8596
57,67

85,23
8,60

154,42
113,68
46,27

48,67
9,00
23,10

M2

M3

KG
KG

M2
M2
M2

M2

M2
M2
M2

M2
M2
M2

Casa de Operacgéo - Memoria de Célculo
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7.7. VALA DE INFILTRACAO
CARACTERISTICAS GERAIS:
- Nimero de unidades:
- Dimensdes de cada unidade:
Comprimento (m):

Largura (m):
Altura atil (m):

79,20
30,00
2,15

7.7.1. DIMENSOES PROJETADAS (dados de entrada):

7.7.1.1. Valas:

Cota do Terreno (m):

Comprimento (m):

Largura (m):

Altura atil (m):

Altura da Borda Livre (m):

Altura do Leito:
Camada de Tijolos (m):
Camada de Areia Grossa (m):
Camada de Brita 1 (m):
Camada de Brita 1 (m):
Camada de Brita 2 (m):
Camada de Brita 3 (m):

Altura das Paredes Maiores (m):

Altura da Parede Menor (m):

Espessura da Parede (m):

Altura da Laje de Fundo (m):

Comprimento Total(m):
Largura Total (m):
Profundidade Total (m):

7.7.1.3. Canal de Chegada:

586,32
79,20
30,00

2,15
0,45
0,85

0
0,12
0,05

0

0
0,00
0,00

0,00 (parede acima da qual ser&o instaladas as
comportas do canal de entrada)

0,00
0,00

79,20

30,00 (os leitos serdo construidos lado a lado)

1,50

Serdo construidas em alvenaria, com laje de fundo em concreto magro e tampas pré-moldadas.

Quantidade (un):
Medidas internas (m):
Comprimento (C int):
Largura (L int):
Medidas externas (m):
Comprimento (C ext):
Largura (L ext):
Altura da Parede (m):
Espessura da parede (m):
Epessura da Laje de Fundo (m):
Epessura da Tampa (m):

Espessura do Lastro de Concreto (m):

Altura enterrada (m):
7.7.1.4. Caixas de Saida:

Quantidade (un):
Medidas internas (m):
Comprimento (C int):
Largura (L int):
Medidas externas (m):
Comprimento (C ext):
Largura (L ext):
Altura da Parede (m):
Espessura da parede (m):
Epessura da Laje de Fundo (m):
Epessura da Tampa (m):

Espessura do Lastro de Concreto (m):

Altura enterrada (m):

7.7.2. QUANTITATIVOS
7.7.2.1 ESCAVAGAO /| REATERRO

1

79,20
1,00

79,20
1,20
0,80
0,10
0,10
0,10
0,05
0,10

81,80
1,00

79,20
1,20
0,80
0,10
0,10
0,10
0,05
0,10

Parte acima do terreno (m):

0,10

PARAMETROS Esca\i. thISOIO Esca\zl.gzt.SOIo Ei::;/ﬁ:e Rocha Branda Rocha sa
Valores adotados 82,00% 14,60% 3,40% 282,292 423,438
Total 17020,53 3030,48 705,73
Altura Volume
UNIDADES Enterrada Enterrado
1.Vala 2,15 20433,60
2.Canal de Entrada 1,70 161,57
3.Canal de Saida 1,70 161,57

Umburanas - BA

Vala Infiltragdo - Meméria de Calculo
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7.7.2.1.1 ESCAVAGCAO

Escavacao Escav. de Solo | Escav. de Solo Escav. de
UNIDADES / POGCOS Total 1 Cat 2 Cat Rocha
(m%) (md) (md) (m%)
1.Leito 20433,60 16755,55 2983,31 694,74
2.Canal de Entrada 161,57 132,49 23,59 5,49
4.Canal de Saida 161,57 132,49 23,59 5,49
Total 20756,74 17020,53 3030,49 705,72

7.7.2.1.2 ATERRO / REATERRO

UNIDADES Vol. p/ Reaterro
(m%)

1.Leito 475,20
2.Canal de Entrada 32,31
3.Caixas de Saida 32,31
Total 701,39
Solo proveniente das escavagdes: 17.020,53 m3
Prever o aproveitamento de 80% do solo proveniente das escav. p/ reaterro.
Solo que podera ser aproveitado p/ reaterro: 13.616,42 m3

Reaterro com solo proveniente das escavacdes: 701,39 m3

7.7.2.2 MOVIMENTO DE TERRA

7.7.2.2.1 BOTA-FORA

705,73 m3
7.7.2.2.2 JAZIDA
TOTAL Solo
(m3)
Volume de Solo Importado 0,00 Ja foi previsto na planilha orgamentaria dos Dafas.
Distancia da Jazida: 15 Km
7.7.2.3.CAMADAS QUE COMPOEM A VALA DE INFILTRACAO Folga = 10%
UNIDADES '(Ar;e;)l Comprimento Volume+ Folga
2.Camada de Areia Grossa (m?3) 2,89 27,90 7579,31
3.Camada de Brita 0 (m3) 0,36 27,90 944,14
7.7.2.4 ESTRUTURAS E FUNDACOES Folga = 10%
7.7.2.4.1 CONCRETO SIMPLES
- LASTRO DE CONCRETO
UNIDADES Volume
(m3)
1. Vala 0,00
2.Caixa de Chegada 0,08
3.Canal de Chegada 7,40
4.Canal de Saida 7,40
Total 14,88
- LAJE DE FUNDO
UNIDADES Volume
(m3)
1.Leito 0,00
2.Caixa de Chegada 0,08
3.Canal de Chegada 39,46
4.Caixas de Saida 39,46
Total 79,00

Umburanas - BA Vala Infiltragdo - Meméria de Calculo Péagina 34 de 35



KL ENGENHARIA

Concreto Simples (m3) 14,88
Folga 10%

Total + Folga 16,37
CONCRETO ARMADO VOLUME

LAJE DE FUNDO (M3) 79,00
PAREDES (M?3) 29,59
LAJE SUPERIOR (M?3) 19,73
TOTAL (M?3) 128,32

7.7.2.4.2 ARMACAO

UNIDADES

Tela Metalica

(Kg)
1.Leito 12.190,40
Total 12.190,40
Total + Folga 12.190,40

7.7.2.6 REVESTIMENTO

Revestimento

Revestimento

UNIDADES Parede int. Parede ext. Piso

(m?) (m?) (m?)

1.Leito 0,00 0,00 0,00

2.Caixa de Chegada 6,28 7,54 1,90
3.Canal de Chegada 197,28 263,04 147,96
4.Caixas de Saida 197,28 263,04 147,96
Total 801,68 1067,24 595,64

Umburanas - BA

Vala Infiltragdo - Meméria de Calculo
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PLANILHA DE ORCAMENTAGCAO DE OBRAS

CLIENTE MES DE REFERENCIA VALOR DO BDI (%)
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO FEV/2009 20
PARNAIBA — CODEVASF
SERVICO: DATA REVISAO
PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDAD E DE UMBURANAS - BA
RESUMO GERAL JUNHO/2009 | 01
ITEM UNIDADE MATERIAL SERVICOS TOTAL
PLANILHA RESUMO
1 |CANTEIRO DE OBRAS
CANTEIRO DE OBRAS 659.055,91 659.055,91
2 |REDE COLETORA DE ESGOTOS
REDE COLETORA 451.353,20 1.714.326,19 2.165.679,39
3 |LIGACOES A REDE COLETORA
LIGACOES A REDE COLETORA 299.028,52 236.476,37 535.504,89
4  |ESTACOES ELEVATORIAS DE ESGOTOS
4.1 |ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTOS EEE - 1 16.970,61 229.435,14 246.405,75
5  |LINHAS DE RECALQUE
5.1 |LINHA DE RECALQUE - 1 61.060,31 57.148,41 118.208,72
6 |INTERCEPTOR
INTERCEPTOR 186.269,38 118.501,28 304.770,66
7  |ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS - ETE
7.1 |AREA DAETE 65.584,65 616.402,09 681.986,74
7.2 |DAFA's 186.269,38 287.997,98 474.267,36
7.3 |LEITOS DE SECAGEM 2.144,28 132.845,82 134.990,10
7.4 |LAGOAS FACULTATIVAS E DE MATURACAO 217.185,62 1.137.704,37 1.354.889,99
7.5 |CASA DE OPERACAO DA ETE 947,25 85.389,69 85.389,69
7.6 |ATERRO CONTROLADO 20.533,49 20.533,49
7.7 |VALA DE INFILTRAGCAO 250,24 1.293.334,94 1.293.585,18
8 |INSTALACOES ELETRICAS
8.1 |EEE-1 137.792,21 134.848,68 272.640,89
8.2 |AREADAETE 100.776,07 46.195,79 146.971,86
TOTAL 8.494.880,62

Umburanas - BA

Resumo
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PLANILHA DE ORCAMENTAGCAO DE OBRAS

CLIENTE MES DE REFERENCIA VALOR DO BDI (%)
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA —
CODEVASE FEV/2009 30
SERVICO: DATA REVISAO
PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDAD E DE UMBURANAS - BA
CANTEIRO DE OBRAS - SERVICOS JUNHO/2009 01
) - PRECO PRECO TOTAL
ITEM | CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UN QUANT. ¢ ¢
UNIT. (R$) R$
1 CANTEIRO DE OBRAS
11 SERVICOS
un 1,00 23.816,00 23.816,00
0101010101 |MOBILIZACAO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS I
0101020101 |DESMOBILIZACAO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS i un 1,00 23.816,00 23.816,00
0102010001 |INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS I un 1,00 55.643,43 55.643,43
0103020103 |ADMINISTRACAO LOCAL / MANUTENGAO DO CANTEIRO DE OBRAS - Ii més 12,00 87.689,63 452.275,56
FORNECIMENTO DE VEICULO LEVE (L4 OU SUPERIOR), COM AR-| més 12,00 3.008,46 36.101,52
0104010102 |CONDICIONADO PARA APOIO A FISCALIZAGAO, INCLUINDO DESPESAS COM
COMBUSTIVEL, OLEOS, MANUTENGCAO, LICENCIAMENTO, SEGUROS,
IMPOSTOS, ETC.
0301100000 |PLACA DE IDENTIFICACAO DA OBRA PADRAO CODEVASF, INCL.FORNEC., m? 48,00 186,71 8.962,08
TRANSP. E INST. (DP0301-04)
VEICULO TIPO CAMINHONETE PICK-UP 4X4, COM AR-CONDICIONADO PARA| Més 12,00 4.870,11 58.441,32
0104010101 |APOIO A FISCALIZACAO, INCLUINDO DESPESAS COM COMBUSTIVEL, OLEOS,
MANUTENCAO, LICENCIAMENTO, SEGUROS, IMPOSTOS, ETC.
TOTAL 659.055,91

Umburanas - BA

Canteiro - Servigos
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PLANILHA DE ORGAMENTAGAO DE OBRAS

CLIENTE MES DE REFERENCIA VALOR DO BDI (%)
|cOMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANC ISCO E DO PARNAIBA - CODEVASF FEV/2009 30
SERVICO: DATA REVISAO
PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE DE UMBURANAS - BA
REDE COLETORA - SERVICOS JUNHO/2009 | 01
ITEM | CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UN QUANT. PREGO PREGO TOTAL
UNIT. (RS) R$
2 REDE COLETORA
2.1 SERVICOS
0200000000 |SERVICOS PRELIMINARES
0203000000 |PREPARO DO TERRENO / LIMPEZA DE AREAS
0203190000 |LIMPEZA DE RUAS APOS EXEC. DE OBRAS EM SAA'S E S.ESS M 17.156,82 077 13.210,75
0300000000 [TRANSITO E SEGURANCA
0302000000 |TAPUMES E CERCAS DE PROTECAO
0301010000 |PLACA DE SINALIZACAO E ADVERTENCIA, INCL.FORNEC., TRANSP., INSTAL.E| M2 306,00 11,03 3.650,58
REMOCAO P/OUTRO LOCAL DA OBRA (DP0301)
0302100000 | e pcp DE PROTECAO CISINALIZACAO LUMINOSA (CORDA LUMINOSA ou| M2 100,00 7.0 705,00
SINALIZADOR), P/ABERT. DE VALAS, C/MONTANTES E TELA PVC, INCL.FORNEC.
TRANP. INSTAL. E REMOCAO P/OUTRO LOCAL DA OBRA (DP0302-02)
0302130000 |CERCA DE PROTECAO S/ SINALIZACAO LUMINOSA P/ FECHAMENTO DE PV'S, C/| M2 75,00 321 240,75
MONTANTES E FITA PLASTICA, INCL. FORNEC., TRANSP., INSTAL. E REMOCAO P/
OUTRO LOCAL DA OBRA (DP0302-02)
0304000000 |PASSADICOS PROVISORIOS
0304010000 (pASSADICO EM MADEIRA DE LEI, COM CORRIMAO, P/PEDESTRES (DP0304-01) Mz 12,00 72,51 870,12
0304040000 |pA55ADICO METALICO P/ VEICULOS (DP0304-02) Mz 20,00 94,42 1.888.40
0400000000 |SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA LOCAGAO E CADA STRO DE OBRAS
0401000000 |CADASTROS
0401070000 |CADASTRO COMPLETO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS DE SISTEMA| M 17.156,82 0,83 14.240,16
CONVENCIONAL
0502000000 |[ESCAVACOES DE VALAS P/ REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITARIO E
DRENAGEM PLUVIAL
0502010000 |ESCAV. MANUAL DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA C/| M3 2.086,41 20,59 42.959,18
PROFUND. ATE 1,50M
0502130000 |ESCAV. MANUAL DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2A. CAT. EXECUTADA C/| M3 321,63 33,90 10.903,26
PROFUND. ATE 1,50M
0502370000 |[ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA| M3 4.868,30 3,82 18.596,91
ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00M
0502400000 |[ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA| M3 221,31 446 987,04
ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 4,00M
0502430000 |[ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA| M3 1,22 5,50 6,71
ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 6, 00M
0502490000 |[ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2A. CAT. EXECUTADA| M3 2.804,71 6,50 18.815,62
ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00M
0502520000 |[ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2A. CAT. EXECUTADA| M3 131,59 7,61 1.001,39
ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00M
0502550000 |[ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2A. CAT. EXECUTADA| M3 057 10,56 6,02
ENTRE AS PROFUND. DE 4,01 A 6, 00M
0502610000 |[ESCAV. DE VALAS - ESGOTO - EM ROCHA BRANDA EXECUTADA ENTRE AS| M3 2.667,37 50,21 133.928,75
PROFUND. DE 0 A 2,00 M, C/ USO DE ROMPEDOR PNEUMATICO
0502640000 |[ESCAV. DE VALAS - ESGOTO - EM ROCHA BRANDA EXECUTADA ENTRE AS| M3 121,26 69,03 8.370,30
PROFUND. DE 2,01 A 4,00 M, C/ USO DE ROMPEDOR PNEUMATICO
0502670000 |[ESCAV. DE VALAS - ESGOTO - EM ROCHA BRANDA EXECUTADA ENTRE AS| M3 1,17 87,75 102,67
PROFUND. DE 4,01 A 6, 00 M, C/ USO DE ROMPEDOR PNEUMATICO
0502730000 |ESCAV. DE VALA - ESGOTO - EM ROCHA SA, EXECUTADA ENTRE AS PROFUND.| M3 4.001,06 107,30 429.313,52
DE 0 A 2,00 M, C/ USO DE EXPLOSIVO, INCL. PROTECAO
0502760000 |ESCAV. DE VALA - ESGOTO - EM ROCHA SA, EXECUTADA ENTRE AS PROFUND.| M3 181,88 117,10 21.298,62
DE 2,01 A 4,00 M, C/ USO DE EXPLOSIVO, INCL. PROTECAO
0502790000 |[ESCAV. DE VALA - ESGOTO - EM ROCHA SA, EXECUTADA ENTRE AS| M3 1,17 127,53 149,21
PROFUND.DE 4,01 A 6, 00 M, C/ USO DE EXPLOSIVO, INCL. PROTECAO
0504000000 |ATERROS DE VALAS / POCOS / CAVAS DE FUNDA CAO
0504010000 |eyec  pE ATERRO EM VALASIPOCOS/CAVAS DE FUNDACAO ¢/ soLo| M3 9.571,68 6.76 64.704,56
PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/
PLACA VIBRAT., SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL
0504010000 |eyec  pE ATERRO EM VALASIPOCOS/CAVAS DE FUNDACAO ¢/ soLo| M3 6.680,32 6.76 45.158,96
PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/
PLACA VIBRAT., SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL
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KL ENGENHARIA

1SO 9001:2000

PLANILHA DE ORGAMENTAGAO DE OBRAS

CLIENTE MES DE REFERENCIA VALOR DO BDI (%)
|COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANC ISCO E DO PARNAIBA - CODEVASF FEV/2009 30
SERVICO: DATA REVISAO
PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE DE UMBURANAS - BA
REDE COLETORA - SERVIGOS JUNHO/2009 | 01
ITEM | CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UN QUANT. PREGO PREGO TOTAL
UNIT. (R$) R$
0505000000 [ENVOLTORIOS E BERGOS P/ VALAS
0505010000 |Evec DE ENVOLTORIA OU BERCO DE AREIA EM VALAS, INCL. LANCAM.| M3 1.355,94 36,49 49.478,25
ESPALHAM. E COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU
SOQUETE MANUAL , C/ FORNEC. DO MAT.
0506000000 |{TERRAPLENAGEM
0506010000 |Exp| ORACAO DE JAZIDA DE SOLO M3 6.680,32 3,06 20.441,78
0600000000 |[TRANSPORTE DE SOLO, ROCHA E AGREGADOS
0601000000 |[CARGA / DESCARGA / ESPALHAMENTO DE MATERI AIS
0601040000 |CARGA E DESCARGA DE SOLO M3 9.571,68 1,94 18.569,06
0601010000 |CARGA E DESCARGA DE ROCHA M3 6.972,74 2,15 14.991,39
0601250000 |ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA M3 9.571,68 1,09 10.433,13
0601220000 |ESPALHAMENTO MECANICO DE ROCHA EM BOTA-FORA M3 6.972,74 1,76 12.272,02
0602000000 [MOMENTO DE TRANSPORTE P/ MATERIAIS - BOTA -FORA A CERCA DE 5KM
0602040000 (MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO BASCULANTE M3xKM 47.858,40 0,62 29.672,21
0602010000 [MOMENTO DE TRANSPORTE DE ROCHA, EM CAMINHAO BASCULANTE M3xKM 34.863,70 0,83 28.936,87
0602000000 [MOMENTO DE TRANSPORTE P/ MATERIAIS - JAZI DA A CERCA DE 15KM
0602040000 [MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO BASCULANTE M3xKM 100.204,80 0,62 62.126,98
0700000000 [ESCORAMENTO
0701000000 [ESCORAMENTO DESCONTINUO
0701010000 [ESCORAMENTO DESCONTINUO EM MADEIRA C/ PONTALETEAMENTO,| M2 6.723,14 5,82 39.128,67
EXECUTADO C/ PROFUND. ATE 1,50M
0701040000 [ESCORAMENTO DESCONTINUO EM MADEIRA, TIPO ABERTO, EXECUTADO C/| M2 1.680,79 22,20 37.313,54
PROFUND. ATE 1,50M
0702000000 [ESCORAMENTO CONTINUO
0702010000 [ESCORAMENTO CONTINUO EM MADEIRA (TIPO CANCOEIRA), EXECUTADO NAS| M2 840,39 39,18 32.926,48
PROFUND.ATE 3,00 M, EM SOLO S/ PRESENCA DE AGUA
0702220000 [ESCORAMENTO CONTINUO C/ ESTACAS METALICAS, EXECUTADO NAS| M2 93,38 42,84 4.000,40
PROFUND.ATE 3,00 M
0800000000 |[ESGOTAMENTO
0801000000 [ESGOTAMENTO C/ BOMBAS
0801010000 [ESGOTAMENTO C/ CONJUNTO MOTO-BOMBA DE SUPERFICIE E SUBMERSA. H 360,00 13,73 4.942,80
0801040000 (CUSTO ADICIONAL POR M3 ESCAVADO, P/ ESGOTAMENTO DE VALA M3 257,00 2,74 704,18

1000000000 |CAIXAS, TAMPAS E POCOS DE VISITA
1001000000 |POGOS DE VISITA/INSPEGAO / LIMPEZA P/ S .E.S.'s E DRENAGEM

1001010000 PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=0, 60M, EM PROFUND. ATE 1,20M, UN 244,00 260,79 63.632,76

C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC.E ASSENT.DE TAMPAO (PV TIPO I) DP1001-01

1001040000 |PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=0, 80M, C/ LAJE DE RED., EM UN 28,00 624,87 17.496,36
PROFUND. ATE 1,80M, C/ FORNEC.DO MAT., S/ FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO
(PV TIPO 1) DP1001-02

1001100000 |PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=1,10M, C/ LAJE DE RED.E UN 32,00 1.265,71 40.502,72
CHAMINE , ENTRE PROFUND.DE 1,81 E 3,50M, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC.E
ASSENT.DE TAMPAO (PV TIPO IV) DP1001-04

1001130000 |PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=1,10M, C/LAJE DE RED.E UN 1.964,24
CHAMINE , ENTRE PROFUND.DE 3,51 E 5, 00M, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC.E
ASSENT.DE TAMPAO (PV TIPO V) DP1001-05

1004000000 [TAMPAS / TAMPOES / GRELHAS

1004220000 |FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO ARTICULADO EM FO.FO. P/ PV'S, DN=600MM, UN 304,00 223,31 67.886,24
CARGA 5 TON., DIMENS. CONF. NBR 10158

1005000000 |TUBOS DE QUEDA

1005100000 |ASSENT. DE TUBO DE QUEDA, INTERNO, EM PROFUNDIDADE DE 1.21 A 2.00M, C/|  UN 20,00 220,06 4.401,20
ENVOLTORIA DE CONCRETO, C/ FORNECIMENTO DO MAT. HIDRAULICO (DP1005-
01)

1005130000 |ASSENT. DE TUBO DE QUEDA, INTERNO, EM PROFUNDIDADE DE 2.01 A 3,50 M,|  UN 248,29

C/ ENVOLTORIA DE CONCRETO, C/ FORNECIMENTO DO MAT. HIDRAULICO
(DP1005-01)
1005160000 |ASSENT. DE TUBO DE QUEDA, INTERNO, EM PROFUNDIDADE ACIMA DE 3,50 M,|  UN 300,78
C/ ENVOLTORIA DE CONCRETO, C/ FORNECIMENTO DO MAT. HIDRAULICO
(DP1005-01)
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KL ENGENHARIA

1SO 9001:2000

PLANILHA DE ORGAMENTAGAO DE OBRAS

CLIENTE MES DE REFERENCIA VALOR DO BDI (%)
|COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANC ISCO E DO PARNAIBA - CODEVASF FEV/2009 30
SERVICO: DATA REVISAO
PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE DE UMBURANAS - BA
REDE COLETORA - SERVIGCOS JUNHO/2009 | 01
ITEM CcODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGOS UN QUANT. PRECO PRECO TOTAL
UNIT. (R$) R$
1200000000 |ASSENTAMENTO, MONTAGEM E REMOGAO DE TUBULAGOES, PEGAS,
CONEXOES, VALVULAS E APARELHOS . i
1204000000 |TUBULAGOES DE REDE DE COLETA DE ESGOTO SANITARIO - PVC RIGIDO DE
PONTA E BOLSA C/ JUNTA ELASTICA
1204070000 (ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- ESGOTO - DN 150 MM M 16.723,33 1,55 25.921,16
1204100000 (ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- ESGOTO - DN 200 MM M 212,64 1,66 352,98
1204130000 (ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- ESGOTO - DN 250 MM M 220,85 1,78 393,11
1300000000 |TRANSPORTE DE TUBOS, PECAS E CONEXOES
1301010000 (CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC, DN ATE 350 MM M 16.935,97 0,13 2.201,68
1304000000 |[MOMENTO DE TRANSPORTE P/TUBOS, PECAS E CONEX. DE PVC RIGIDO/RPVC
1304010000 [MOMENTO DE TRANSPORTE P/TUBOS, PECAS E CONEXOES DE PVC RIG./RPVC| MxKm 84.679,85 0,03 2.540,40
C/ DN ATE 350MM
1400000000 |DEMOLIGAO E RECOMPOSIGAO DE PAVIMENTAGAO
1401310000 |DEMOLICAO DE ASFALTO E LEVANTAMENTO DE BASE C/PARALELEPIPEDO OU| M2 677,97 9,43 6.393,26
PEDRA IRREGULAR
1802130000 [PAVIMENTO C/ CBUQ M2 677,97 294,45 199.628,27
1401040000 |LEVANTAMENTO DE PARALELEPIPEDO OU PEDRA IRREGULAR M2 3.389,85 4,90 16.610,27
1402010000 |RECOMPOSICAO DE PAVIM. C/ PARALELO OU PEDRA C/ APROVEITAMENTO DE| M2 3.389,85 18,16 61.559,68
100% DO MATERIAL LEVANTADO
SERVIGOS EVENTUAIS
1690000000 |RECUPERAGAO DE RAMAL DANIFICADO DE AGUA POTAVEL UN. 149,00 52,08 7.759,92
TOTAL 1.714.326,25
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) KL ENGENHARIA

1SO 9001:2060

PLANILHA DE ORCAMENTAGCAO DE OBRAS

CLIENTE MES DE REFERENCIA VALOR DO BDI (%,
CODEVASF -COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FR ANCISCO E DO PARNAIBA FEV/2009 ‘ 18,00
SERVICO: DATA REVISAO
PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDAD E DE UMBURANAS - BA
REDE COLETORA - MATERIAIS JUNHO/2009 01
- ~ PRECO PRECO TOTAL
ITEM CODIGO DESCRICAO DOS MATERIAIS UN UANT.
¢ Q UNIT. (RS) RS$
2 REDE COLETORA
2.2 MATERIAIS
MO020000000 |TUBOS, PECAS E CONEXOES DE PVC
MO020400000 |TUBOS DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO (NBR 7362) PONTA E BOLSA C/ JUNTA
ELASTICA (JE)
M020400009 |T ES PVC PB JE P/ ESG. DN 150 M 19.355,34 20,15 390.095,26
M020400013 |T ES PVC PB JE P/ ESG. DN 200 M 1.106,06 31,28 34.599,55
M020400017 |T ES PVC PB JE P/ ESG. DN 250 M 28,18 54,99 1.549,56
CURVA 900 ES PVC PONTA E BOLSA JE
M020911009 |C900 ES PVC PB JE DN 150 PC 42,00 105,96 4.450,49
M020911013 |C900 ES PVC PB JE DN 200 PC 3,69 279,62 1.031,81
M020911017 |C900 ES PVC PB JE DN 250 PC 1,00 432,89 432,89
CAP ES PVC JE
M020907009 |K ES PVC JE DN 150 PC 10,00 37,23 372,29
M020907013 |K ES PVC JE DN 200 PC 3,69 65,90 243,18
LUVA DE CORRER ES PVC JE
M020904009 [LCR ES PVC JE DN 150 PC 38,71 53,61 2.075,14
M020904013 [LCR ES PVC JE DN 200 PC 2,21 121,02 267,46
M020904017 [LCR ES PVC JE DN 250 PC 1,00 266,79 266,79
ANEL DE BORRACHA P/ ES PVC JE
M070801017 |ANB P/ TUBOS E CONEXOES RPVC JE DN 150 UN 3.225,89 4,65 14.997,81
M070801021 |ANB P/ TUBOS E CONEXOES RPVC JE DN 200 UN 184,34 5,46 1.007,12
M070801025 |ANB P/ TUBOS E CONEXOES RPVC JE DN 250 UN 4,70 10,44 49,08
TOTAL 451.438,43

Umburanas - BA
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) KL ENGENHARIA

1SO 9001:2060

PLANILHA DE ORCAMENTAGCAO DE OBRAS

CLIENTE MES DE REFERENCIA VALOR DO BDI (%)
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA — CODEVASF ‘ ‘ FEV/2009 30 ‘
SERVIGO: DATA REVISAO
PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDAD E DE UMBURANAS - BA
LIGAGOES PREDIAIS - SERVIGOS JUNHO/2009 | 01 |
ITEM CcODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGOS UN QUANT. PRECO PREGO TOTAL
UNIT. (R$) R$
3 LIGAGOES PREDIAIS
3.1 SERVIGOS
2100000000 |LIGAGOES PREDIAIS
2101000000 |RAMAL PREDIAL
2101070000 |EXECUCAO DE  RAMAL  PREDIAL  P/ESGOTO, EM  PAV.C/
PARALELEPIPEDO/PEDRA IRREGULAR, DN 100MM, S/ FORNEC. DO MAT.| UN 991,20 48,46 48.033,55
HIDRAULICO.
2101160000 |EXECUCAO DE RAMAL PREDIAL P/ESGOTO, EM TERRENO NATURAL, DN
100MM, S/FORNEC. DO MAT.HIDRAULICO. UN 413,00 22,14 9.391,62
2101010000 |EXECUCAO DE RAMAL PREDIAL P/ESGOTO, EM PAV.ASFALTICO, DN 100MM,
SIFORN.DO MATERIAL HIDRAULICO UN 241,80 8612 13.658,74
1000000000 |CAIXAS, TAMPAS E POGOS DE VISITA
1003000000 |CAIXA DE PASSAGEM / RECEPGAO / BOCA DE LOBO / LIGAGAO PR EDIAL P/
S.E.S's E DRENAGEM
1003190000  [CAIXA P/LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO, PRE-MOLDADA DE
CONCRETO ARMADO, E=0, 07M SECAO INTERNA 0, 40X0, 54M E H=0, 40 M,| UN 991,20 73,01 72.367,51
S/ FORNEC. E ASSENT. DE  TAMPA (CLP TIPO I) DP1003-05
1008220000 |- \|xa PILIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO, PRE-MOLDADA DE
CONCRETO ARMADO, E=0, 07 M, SECAO INTERNA DE 0, 40X0, 54M E 0, 41| UN 413,00 122,30 50.509,90
M <= H < =0, 80M, S/ FORNEC.E ASSENT.DE TAMPA (CLP TIPO Il) DP1003-05
1008250000 |- \|xA PILIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO, PRE-MOLDADA DE
CONCRETO ARMADO, E=0, 07 M, SECAO INTERNA DE 0, 40X0, 54M E 0, 81| UN 247,80 171,57 42.515,05
M <= H < =1,20M, S/ FORNEC.E ASSENT.DE TAMPA (CLP TIPO Iil) DP1003-05
TOTAL 236.476,37
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1SO 9001:2060

PLANILHA DE ORCAMENTAGCAO DE OBRAS

CLIENTE i ) MES DE REFERENCIA VALOR DO BDI (%)
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA — FEV/2009 18,00
CODEVASF
SERVICO: DATA REVISAO
PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDAD E DE UMBURANAS - BA
LIGACOES PREDIAIS - MATERIAIS JUNHO/2009 | 01 |
] R PRECO PRECO TOTAL
ITEM CcODIGO DESCRICAO DOS MATERIAIS UN QUANT.
UNIT. (R$) R$
3 LIGACOES PREDIAIS
3.2 MATERIAIS
M020919000 |SELIM 900 ELASTICO ES PVC JE
M020919013 |S900 ELASTICO ES PVC JE DN 150 X 100 PC 1.652,00 20,85 34.445,19
M020910000 |CURVA 45+ PB
M020910001 |C450 ES PVC PB JE DN 100 PC 3.304,00 20,67 68.305,57
M020400000 |TUBO DE PVC RIGIDO JE
M020400001 |T ES PVC PB JE P/ ESG. DN 100 M 16.520,00 10,02 165.500,66
M020508000 |CAP ES PVC JE
M020508013 |K PVC PBA JE DN 100 UN 1.652,00 14,97 24.737,38
MO070800000 |ANEL P/ TUBOS E CONEXOES PVC JE
M070801009 |ANB P/ TUBOS E CONEXOES RPVC JE DN 100 UN 1.652,00 3,65 6.023,52
TOTAL 299.012,32
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KL ENGENHARIA

1SO 9001:2000

PLANILHA DE ORGAMENTAGAO DE OBRAS

CLIENTE MES DE REFERENCIA VALOR DO BDI (%)
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANC ISCO E DO PARNAIBA — CODEVASF ‘ FEV/2009 30,00
SERVICO: DATA REVISAO
PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE DE UMBURANAS - BA
ESTACOES ELEVATORIAS - EEE-01 - SERVICOS JUNHO/2009 | 01
. - PRECO PREGCO TOTAL
ITEM CODIGO DESCRIGCAO DOS SERVIGOS UN QUANT. ¢ ¢
UNIT. (R$) R$
ESTAGAO ELEVATORIA DE ESGOTO-EEE-1
41 SERVICOS
203000000 |PREPARO DO TERRENO / LIMPEZA DE AREAS
0203010000 |, ,\ipEZA MANUAL DO TERRENO, INCL. RASPAGEM, JUNTAMENTO E QUEIMA DO MATERIAL. M2 315,00 2,02 636,30
0301000000 [SINALIZACAO
0301010000 [PLACA DE SINALIZACAO E ADVERTENCIA, INCL.FORNEC., TRANSP., INSTAL.E REMOCAO| M3 4,00 11,93 47,72
P/OUTRO LOCAL DA OBRA (DP0301)
0402000000 |GABARITOS
0402010000 |GABARITO P/ EDIFICACOES M2 315,00 6,36 2.003,40
1800000000 |URBANIZAGAAO
1804190000 |MURO PRE-MOLDADO DE PLACAS DE CONCRETO ARMADO, E=3CM C/COLUNAS DE M 68,20 67,86 4.628,05
CONCRETO ARMADO C/DIMENSOES DE 0, 13 X 0, 13 X 3,00M, (DP1804-04)
PORTAO P/ VEICULOS EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 01 OU 02 FOLHAS, C/| M2 10,00 253,12 2.531,20
1805100000 |VEDACAO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCL. GUARNICOES E FERRAGENS, C/
LARGURA DE 2 A 5M (DP1805-02/03)
1803010000 |REVEST. PRIMARIO C/ CASCALHO OU SAIBRO S/ COMPACTACAO M3 6,70 56,54 378,82
1802190000 |PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO M2 71,00 47,59 3.378,89
1806070000 |PLANTIO DE ARVORES, C/ H >= 2,00 M, INCL. PREPARO E ADUBACAO DO SOLO E| 2,00 53,47 106,94
IRRIGACAO ATE A PEGA TOTAL
1806100000 | PLANTIO DE ARBUSTOS C/ 0, 50M<=H<=2,00M, ESPACADOS A CADA 3,00M, P/ FORMACAO M 20,00 585 117,00
DE CERCA VIVA, INCL. PREPARO E ADUBACAO DO SOLO E IRRIGACAO ATE A PEGA TOTAL
1801160000 |MEIO FIO DE CONCRETO C/ DIMENSOES 1,00X0, 30X0, 15, ASSENTADO SOBRE LASTRO DE M 46,00 23,00 1.058,00
CONCRETO MAGRO
6010032000 |REATERRO APILOADO DE VALA C/ MATERIAL PROVENIENTE DAS ESCAVACOES. M3 7,10 9,31 66,10
0500000000 |MOVIMENTO DE TERRA E ROCHA
0503000000 |ESCAVAGOES DE POGOS E CAVAS DE FUNDAGAO
0503010000 |ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA C/| M3 3,08 12,83 39,45
PROFUND. ATE 1,50M
0503370000 |ESCAV. MECANIZ. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA| M3 27,68 1,66 45,94
ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00M
0503400000 [ESCAV. MECANIZ. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA| M3 19,63 3,08 60,46
ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00M
0503430000 [ESCAV. MECANIZ. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA| M3 3,45
ENTRE AS PROFUND. DE 4,01 A 6, 00M
0503490000 (ESCAV. MECANIZ. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 2A. CAT. EXECUTADA| M3 25,50 2,82 71,91
ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00M
0503520000 (ESCAV. MECANIZ. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 2A. CAT. EXECUTADA| M3 16,28 5,23 85,14
ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00M
0503550000 (ESCAV. MECANIZ. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 2A. CAT. EXECUTADA| M3 6,10
ENTRE AS PROFUND. DE 4,01 A 6, 00M
0503610000 |ESCAV. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM ROCHA BRANDA EXECUTADA ENTRE AS| M3 5,94 45,67 271,51
PROFUND. DE 0 A 2,00 M, C/ USO DE ROMPEDOR PNEUMATICO
0503640000 (ESCAV. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM ROCHA BRANDA EXECUTADA ENTRE AS| M3 4,13 62,74 258,84
PROFUND. DE 2,01 A 4,00 M, C/ USO DE ROMPEDOR PNEUMATICO
0503670000 (ESCAV. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM ROCHA BRANDA EXECUTADA ENTRE AS| M3 2,22 79,83 176,85
PROFUND. DE 4,01 A 6,00 M, C/ USO DE ROMPEDOR PNEUMATICO
0503730000 |ESCAV. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM ROCHA SA, EXECUTADA ENTRE AS M3 8,92 29,95 267,13
PROFUND. DE 0 A 2,00 M, C/ USO DE EXPLOSIVO, INCL. PROTECAO
0503760000 |ESCAV. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM ROCHA SA, EXECUTADA ENTRE AS M3 6,19 48,11 297,89
PROFUND. DE 2,01 A 4,00 M, C/ USO DE EXPLOSIVO, INCL. PROTECAO
0503790000 |ESCAV. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM ROCHA SA, EXECUTADA ENTRE AS M3 3,32 66,29 220,28
PROFUND. DE 4,01 A 6,00 M, C/ USO DE EXPLOSIVO, INCL. PROTECAO
0504000000 [ATERROS DE VALAS / POGOS / CAVAS DE FUNDAGAO
0504010000 |EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/ SOLO PROVENIENTE DAS| M3 20,15 6,76 136,21
ESCAVACOES, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRAT., SOQUETE
PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL
0504070000 |EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO, C/ FORNEC. DE SOLO, INCL.| M3 880,76 30,82 27.145,02
LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU
SOQUETE MANUAL
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1SO 9001:2000

PLANILHA DE ORGAMENTAGAO DE OBRAS

CLIENTE MES DE REFERENCIA VALOR DO BDI (%)
‘COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANC ISCO E DO PARNAIBA — CODEVASF FEV/2009 30,00
SERVICO: DATA REVISAO
PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE DE UMBURANAS - BA
ESTACOES ELEVATORIAS - EEE-01 - SERVICOS JUNHO/2009 | 01
. - PRECO PREGCO TOTAL
ITEM CODIGO DESCRIGCAO DOS SERVIGOS UN QUANT. ¢ ¢
UNIT. (R$) R$
0505000000 |ENVOLTORIOS E BERGOS P/ VALAS
0505040000 |EXEC. DE ENVOLTORIA OU BERCO DE BRITA EM VALAS, INCL. LANCAM., ESPALHAM. E| M3 7,01 73,97 518,53
COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL , C/
FORNEC. DO MAT.
0506000000 |TERRAPLENAGEM
0506010000 |EXPLORACAO DE JAZIDA DE SOLO M3 880,76 3,06 2.695,13
0600000000 |TRANSPORTE DE SOLO, ROCHA E AGREGADOS
0601000000 |CARGA/DESCARGA / ESPALHAMENTO DE MATERIAIS
0601040000 |CARGA E DESCARGA DE SOLO M3 50,38 1,94 97,74
0601010000 |CARGA E DESCARGA DE ROCHA M3 30,72 2,15 66,05
0601250000 (ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA M3 50,38 1,09 54,91
0601220000 |ESPALHAMENTO MECANICO DE ROCHA EM BOTA-FORA M3 30,72 1,76 54,07
0602000000 |MOMENTO DE TRANSPORTE P/ MATERIAIS - BOTA-FORA
0602040000 |MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO BASCULANTE M3xKm 251,90 0,62 156,18
0602010000 |MOMENTO DE TRANSPORTE DE ROCHA, EM CAMINHAO BASCULANTE M3xKm 153,60 0,83 127,49
0602000000 |MOMENTO DE TRANSPORTE P/ MATERIAIS - JAZIDA
0602040000 MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO BASCULANTE M3xKm 4.403,80 0,62 2.730,36
0700000000 |ESCORAMENTO
0702000000 |ESCORAMENTO CONTINUO
0702250000 (ESCORAMENTO CONTINUO C/ ESTACAS METALICAS, EXECUTADO NAS PROFUND. ACIMA| M2 101,19 65,69 6.647,17
DE 3,00 M
0800000000 |[ESGOTAMENTO
0801000000 [ESGOTAMENTO C/ BOMBAS
0801010000 |[ESGOTAMENTO C/ CONJUNTO MOTO-BOMBA DE SUPERFICIE E SUBMERSA. H 180,00 13,73 2.471,40
0900000000 |ESTRUTURAS E FUNDAGOES
0901000000 [CONCRETO CONVENCIONAL
0901010000 [CONCRETO C/ CONSUMO MIN. DE CIMENTO DE 150KG/M3, INCL. FORNEC. DE MAT.,| M3 2,65 278,85 738,95
PRODUCAO, LANC., ADENS. E CURA
0901260000 |- 5\CRETO FCK=30MPA, INCL. FORNEC. DOS MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS. E CURA M3 76,68 463,18 35.516,64
0906000000 |ARMADURA P/ CONCRETO
0906010000 (ACO CA-50, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS Kg 7.284,60 7,63 55.581,50
0906040000 (ACO CA-60, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS Kg 230,04 8,84 2.033,55
0909000000 |FORMA P/ EDIFICAGOES
0909100000 |[FORMA PLANA EM COMP. PLASTIFICADO P/ ESTRUTURA M2 52,43 54,72 2.868,97
0909160000 |[FORMA CURVA EM COMP. PLASTIFICADO P/ ESTRUTURAS M2 237,52 73,81 17.531,35
0912100000 |CIMBRAMENTO P/ EDIFICACOES M3 101,19 17,68 1.789,04
1500000000 |EDIFICACOES
1504000000 |REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS
1504010000 |CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA M2 660,05 4,37 2.884,42
1505000000 |REVESTIMENTOS DE PISOS / ARREMATES
1505070000 |PISO CIMENTADO, ALISADO M2 64,47 27,98 1.803,87
1503000000 |ESQUADRIAS / VIDROS
1503400000 |PORTA DE FERRO LISA, DE ABRIR, C/ 02 FOLHAS, INCL. FERRAGENS, GUARNICOES,| M2 2,52 309,24 779,28
LIXAMENTO E PINTURA DE PROTECAO A BASE DE EPOXI
6010098000 (PORTAO DE ACESSO PADRAO CODEVASF. M2 2,94 364,00 1.070,16
0411020001 |ELEMENTO VAZADO M2 7,80 44,02 343,36
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KL ENGENHARIA

1SO 9001:2000

PLANILHA DE ORGAMENTAGAO DE OBRAS

CLIENTE MES DE REFERENCIA VALOR DO BDI (%)
‘COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANC ISCO E DO PARNAIBA — CODEVASF ‘ FEV/2009 30,00
SERVICO: DATA REVISAO
PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE DE UMBURANAS - BA
ESTAGCOES ELEVATORIAS - EEE-01 - SERVICOS JUNHO/2009 | 01
. - PRECO PREGO TOTAL
ITEM CcODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGOS UN QUANT. ¢ ¢
UNIT. (R$) R$
1110000000 [MANTA GEOTEXTIL
1110130000 [FORNEC. E COLOCACAO DE MANTA GEOTEXTIL TECIDA C/ GRAMATURA DE 250G/M2 M2 38,54 9,11 351,10
1507000000 [PINTURA
ABRIGO GERADOR
1507070000 [PINTURA C/ PVA-LATEX, C/ MASSA, INCL. LIXAMENTO, EM DUAS DEMAOS M2 317,29 14,55 4.616,57
1507040000 [PINTURA C/ PVA-LATEX, S/ MASSA, INCL. LIXAMENTO, EM DUAS DEMAOS M2 342,76 10,56 3.619,55
ESTACAO ELEVATORIA
1507430000 [PINTURA EPOXI C/ MASSA, EM DUAS DEMAOS M2 161,30 87,84 14.168,59
1506100000 |IMPERMEABILIZACAO EM ESTACOES DE TRAT. DE AGUA E ESGOTO M2 95,33 80,13 7.638,79
ASSENT. MONTAGEM E REMOGAO DE TUBULAGOES, PEGAS, CO NEXOES, VALVULAS E
1200000000 |APARELHOS
BARRILETES OU ARRANJOS EM TUBOS, PECAS, CONEXOES, V ALVULAS, APARELHOS E
ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL OU AGO CARBONO, C/ JUNTA TRAVADA
1202000000 |EXTERNA, MECANICA OU FLANGEADA
1202010000 |\ONT. DE PECAS, CONEXOES, VALVULAS, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO| KG 1.120,95 0,75 840,71
FUNDIDO DUCTIL OU ACO CARBONO, JUNTA FLANGEADA OU MECANICA C/ DIAMETROS DE
50 A 250 MM.
1300000000 |TRANSPORTE DE TUBOS, PECAS E CONEXOES
MOMENTO DE TRANSPORTE P/ TUBOS, PECAS E CONEXOES DE FoF° DUCTIL OU AGO
1305000000 |CARBONO
1305010000 [MOMENTO DE TRANSP. P/ TUBOS, PECAS E CONEXOES DE FOFO DUCTIL OU ACO| TxKM 5,60 0,61 3,42
CARBONO
1302000000 |[CARGA E DESCARGA DE TUBOS,PECAS E CONEXOE S DE F°F° DUCTIL OU AGO CARBONO
1302010000 |- \rGA E DESCARGA DE TUBO DE FO.FO. DUCTIL OU ACO CARBONO, P/DN ATE 300MM. T 112 38,27 42,90
1004000000 |TAMPAS / TAMPOES / GRELHAS
1004220000 |FoRNEC. E ASSENT. DE TAMPAO ARTICULADO EM FO.FO. P/ PV'S, DN=600MM, CARGA 5 P¢ 2,00 223,31 446,62
TON., DIMENS. CONF. NBR 10158
1090000000 [SERVIGOS NAO CODIFICADOS
1990230000 |\ \ o) o METALICAS M2 5,50 130,57 718,14
1508000000 |SERVICOS COMPLEMENTARES
1508100000 [FORNEC. E MONTAGEM DE GRADE DE PROTECAO EM CHAPA DE ACO NO.7, PERFURADA| M2 2,00 151,22 302,44
C/ ORIFICIOS DE 1" DE DIAMETRO, E=3/16", C/ ACESSORIOS P/ FIXACAO, INCL. ASSENT. E
PINTURA
1508130000 |-pNEC. E MONTAGEM DE GUARDA-CORPO EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO, DN = 1| M2 7,50 126,92 951,90
1/2", INCL. PINTURA A OLEO EM DUAS DEMAOS SOB BASE ANTICORROSIVA, H =0, 80M
1508160000 [FORNEC. E MONTAGEM DE ESCADA MARINHEIRO, EM ACO CA-25, DN 3/4", INCL. PINTURA M 4,00 55,43 221,72
A BASE DE EPOXI
1900000000 (INSTALACOES MECANICAS
1901000000 |CONJUNTO MOTO-BOMBA (MONTAGEM E INST.)
1901370000 [MONTAGEM E INST. DE CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSIVEL (EIXO VERTICAL) EM| UN 2,00 211,55 423,10
POCOS TUBULARES, POTENCIA MAIOR QUE 15 ATE 20 CV
1902000000 | TALHA MANUAL C/ TROLE MANUAL (MONTAGEM E INST.)
1902010000 |MONTAGEM E INST. DE TALHA MANUAL C/TROLE MANUAL, C/CAPAC. DE 01T UN 1,00 63,30 63,30
2207000000 |GRADES MANUAIS P/ PRE-TRATAMENTO DE ESGOTOS / AGUA BRUTA
2207010000 |FORNEC.E ASSENT.DE GRADE MANUAL P/PRE-TRATAMENTO DE ESGOTOS/AGUA BRUTA,| M2 0,55 366,16 201,39
INCLUINDO PINTURA DE PROTECAO
2611820000 |000-INSTALACAO DE PONTO DE COLETA EM CAIXA DE HIDROMETRO NA PAREDE UN 1,00 14,94 14,94
6010060000 |EXECUCAO DE PASSEIO EM CONCRETO 1:3:5 C/ JUNTAS. M2 15,73 26,07 410,08
2002010000 |EXECUCAO RAMAL PREDIAL, TIPOS I-1B/2B/2E, EM PAV.ASFALTICO, C/HIDROMETRO 1,5 E3| UN 1,00 183,16 183,16
M3/H X 1/2", ASSENT.E FORNEC.DE CX.CCH-I (EMBUT.PASSEIO), S/IFORNEC. DO MAT.
HIDRAULICO/HIDROMETRO
UN 1,00 11.627,36 11.627,36
2606 DETALHAMENTO ESTRUTURAL DE EE - TABELA DE INSUMOS MG
TOTAL 229.434,95
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) KL ENGENHARIA

1SO 9001:2060

PLANILHA DE ORCAMENTAGCAO DE OBRAS

CLIENTE MES DE REFERENCIA VALOR DO BDI (%)
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA — CODEVASF ‘ ‘ FEV/2009 ‘ 18
SERVICO: DATA REVISAO
PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDAD E DE UMBURANAS - BA
ESTAGCOES ELEVATORIAS - EEE-01 - MATERIAIS JUNHO/2009 | 01
. ~ PRECO PRECO TOTAL
ITEM CODIGO DESCRIGCAO DOS SERVICOS UN QUANT.
UNIT. (R$) R$
4 ESTAGAO ELEVATORIA DE ESGOTO
4.2 EEE-01
4.2.1 MATERIAIS
M011701013
M010600000 TUBOS DE FoFo DUCTIL C/ 01 FLANGE E 01 PONT A LISA (TFP)
M010701113 TFP10 FoFo DN 150 X 2,50 73,000 kg PC 1,00 690,90 690,90
M010701017 TFP10 FoFo DN 80 X 2,50 38,750 kg PC 1,00 567,00 567,00
M011707000 TE FoFo C/ FLANGES PN 10
M011707033 TFF10 FoFo DN 150 X 150 32,000 kg PC 2,00 411,60 823,19
M010500000 TUBOS DE FoFo DUCTIL C/ 02 FLANGES (TFL)
M010501017 |TFL10 FoFo DN 80 X 2,50 42,750 kg PC 1,00 728,70 728,70
M010501105 |TFL10 FoFo DN 150 X 1,50 55,000 kg PC 2,00 722,40 1.444,79
M010501117 |TFL10 FoFo DN 150 X 3,00 94,000 kg PC 2,00 1.003,80 2.007,60
M011703000 CURVA 900 FoFo C/ FLANGES PN 10
M011703013 C90FF10 FoFo DN 150 18,000 kg PC 2,00 207,90 415,81
M011703005 C90FF10 FoFo DN 80 9,500 kg PC 1,00 109,20 109,20
M011704000 CURVA 450 FoFo C/ FLANGES PN 10
M011704005 C45FF10 FoFo DN 80 9,500 kg PC 1,00 119,70 119,70
M011709000 REDUCAO CONCENTRICA FoFo C/ FLANGES PN 10
M011709017 RFF10 FoFo DN 150 X 100 15,500 kg PC 2,00 311,87 623,75
M011701000 TOCO FoFo C/ FLANGES PN 10
M011701013 TOF10 FoFo L = 0,25m DN 150 24,000 kg PC 2,00 174,30 348,60
M013304000 HASTE DE PROLONGAMENTO C/ QUADRADO E BOCA DE CHA VE
MO013304001 HQC d =1 1/8'5 kg/m M 1,48 96,85 143,34
M012201000 REGISTRO DE GAVETA CHATO FoFo C/ FLANGES PN 10
M012201045 RCFC10 FoFo DN 150 60,000 kg PC 3,00 789,60 2.368,79
M012201041 RCFC10 FoFo DN 100 37,000 kg PC 1,00 504,00 504,00
M011301000 TE DE REDUGAO COM FRANGES
M011301013 T JGSF10 FoFo DN 150 X 80 24,100 kg PC 1,00 245,70 245,70
M012100000 JUNTAS DE DESMONTAGEM TRAVADA
M012101005 JDTA10 DN 150 35,000 kg PC 2,00 1.928,66 3.857,33
M012603013 VALVULA DE RETENGCAO FoFo PORTINHOLA BASCULANTE C/ FLANGES PN PC 2,00 876,95 1.753.90
10 - 150mm
00000063 KIT CAVALETE PVC C/ REGISTRO 3/4" um 1,00 28,05 28,05
00009868 TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 25MM M 6,00 2,24 13,45
MO021507009 JOELHO 450 PVC JR DN 1' um 2,00 5,43 10,86
00003522 JOELHO PVC SOLD/ROSCA 90G P/AGUA FRIA PRED 25MM X 3/4" UM 1,00 1,43 1,43
00011762 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" REF 1153 P/ JARDIM/TANQUE - PADRAO UM 1,00 19,94 19,94
M013308001 MIH FoFo d = 1 1/8' 8,500 kg uMm 1,00 144,59 144,59
TOTAL 16.970,62

Umburanas - BA
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KL ENGENHARIA

1SO 9001:2060

PLANILHA DE ORCAMENTAGCAO DE OBRAS

CLIENTE MES DE REFERENCIA VALOR DO BDI (¢
‘CODEVASF -COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FR ANCISCO E DO PARNAIBA ‘FEV/ZOOQ ‘ 30,00
SERVICO: DATA REVISAO
PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDAD E DE UMBURANAS - BA
LINHA DE RECALQUE LR-01 - SERVICOS JUNH/09 | 01 |
) N PRECO | PRECO TOTAL
ITEM | CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UN QUANT. ¢ ¢
UNIT. (R$) R$
5. LINHA DE RECALQUE LR-01
5.1. SERVICOS
0200000000 |SERVICOS PRELIMINARES
0203000000 |PREPARO DO TERRENO / LIMPEZA DE AREAS
0203190000 |LIMPEZA DE RUAS APOS EXEC. DE OBRAS EM S.AA'S E S.E.S.'S M 731,64 0,77 563,36
0300000000 |TRANSITO E SEGURANCA
0302000000 |TAPUMES E CERCAS DE PROTECAO
0302100000 |CERCA DE PROTECAO C/SINALIZACAO LUMINOSA (CORDA LUMINOSA OU| M2 50,00 7,05 352,50
SINALIZADOR), PIABERT. DE VALAS, C/MONTANTES E TELA PVC,
INCL.FORNEC. TRANP. INSTAL. E REMOCAO P/OUTRO LOCAL DA OBRA (DP0302-
02)
0302130000 |CERCA DE PROTECAO S/ SINALIZACAO LUMINOSA P/ FECHAMENTO DE PV'S, C/| M2 25,00 3,21 80,25
MONTANTES E FITA PLASTICA, INCL. FORNEC., TRANSP., INSTAL. E REMOCAO
P/ OUTRO LOCAL DA OBRA (DP0302-02)
0304000000 |PASSADICOS PROVISORIOS
0304010000 |\ 55ADICO EM MADEIRA DE LEI, COM CORRIMAO, P/PEDESTRES (DP0304-01) M2 12,00 72,51 870,12
0304040000 |PASSADICO METALICO P/ VEICULOS (DP0304-02) M2 20,00 94,42 1888,40
0400000000 |SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA LOCAGCAO E CADASTRO DE OBRAS
0401000000 |CADASTROS
0401010000 |CADASTRO COMPLETO DE ADUTORA INTERCEPTOR OU EMISSARIO M 731,64 0,83 607,26
0500000000 |MOVIMENTO DE TERRA E ROCHA
ESCAVACOES DE VALAS P/ ADUTORAS E REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA
(APLICA-SE P/ LINHAS DE RECALQUE DE ESGOTO)
0502010000 |ESCAV. MANUAL DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA CI| M3 27,20 20,59 559,95
PROFUND. ATE 1,50M
0502370000 |EgcAv. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA| M3 244,76 3,82 934,96
ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00M
0502490000 |E5cAv. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2A. CAT. EXECUTADA| M3 125,77 6,50 817,51
ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00M
0502610000 |EgcAv. DE VALAS - ESGOTO - EM ROCHA BRANDA EXECUTADA ENTRE As| M3 260,76 50,21 13092,76
PROFUND. DE 0 A 2,00 M, C/ USO DE ROMPEDOR PNEUMATICO
0504000000 |ATERROS DE VALAS / POCOS / CAVAS DE FUNDACAO
0504010000 |oyp DE ATERRO EM VALASIPOCOSICAVAS DE FUNDACAO ¢/ soLo| M3 556,73 6.76 3763,49
PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/
PLACA VIBRAT., SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL
0504070000 |Exec. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO, C/ FORNEC. DE| M3 35,90 30,82 1106,44
SOLO, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA,
SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL
0505000000 |ENVOLTORIOS E BERCOS P/ VALAS
0505010000 |Exec. DE ENVOLTORIA OU BERCO DE AREIA EM VALAS, INCL. LANCAM.| M3 65,85 36,49 2402,87
ESPALHAM. E COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU
SOQUETE MANUAL , C/ FORNEC. DO MAT.
0506000000 |TERRAPLENAGEM
0506010000 |Eyp) ORACAO DE JAZIDA DE SOLO M3 35,90 3.06 109,85
0600000000 |TRANSPORTE DE SOLO, ROCHA E AGREGADOS
0601000000 |CARGA / DESCARGA / ESPALHAMENTO DE MATERIAIS
0601040000 [CARGA E DESCARGA DE SOLO M3 65,85 1,94 127,75
0601010000 [CARGA E DESCARGA DE ROCHA M3 260,76 2,15 560,63
0601250000 |ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA M3 65,85 1,09 71,78
0601220000 |ESPALHAMENTO MECANICO DE ROCHA EM BOTA-FORA M3 260,76 1,76 458,94
0602000000 |MOMENTO DE TRANSPORTE P/ MATERIAIS
0602040000 |MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO BASCULANTE M3xKM 329,25 0,62 204,14
0602010000 |MOMENTO DE TRANSPORTE DE ROCHA, EM CAMINHAO BASCULANTE M3xKM | 1303,80 0,83 1082,15

Umburanas - BA LR-01 - Servigos
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1SO 9001:2060

PLANILHA DE ORCAMENTAGCAO DE OBRAS

CLIENTE MES DE REFERENCIA VALOR DO BDI (¢
‘CODEVASF -COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FR ANCISCO E DO PARNAIBA ‘FEV/ZOOQ ‘ 30,00
SERVICO: DATA REVISAO
PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDAD E DE UMBURANAS - BA
LINHA DE RECALQUE LR-01 - SERVICOS JUNH/09 | 01 |
) R PRECO | PRECO TOTAL
ITEM | CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UN QUANT. ¢ ¢
UNIT. (R$) R$

0602000000 |MOMENTO DE TRANSPORTE P/ MATERIAIS - JAZIDA A CERCA DE 15KM
0602040000 |MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO BASCULANTE M3xKM 538,50 0,62 333,87

0700000000 [ESCORAMENTO
0701000000 [ESCORAMENTO DESCONTINUO

0701010000 |[ESCORAMENTO DESCONTINUO EM MADEIRA C/ PONTALETEAMENTO, M2 0,00 5,82 0,00
EXECUTADO C/ PROFUND. ATE 1,50M

ESCORAMENTO CONTINUO

0702010000 |ESCORAMENTO CONTINUO EM MADEIRA (TIPO CANCOEIRA), EXECUTADO NAS M2 0,00 39,18 0,00
PROFUND.ATE 3,00 M, EM SOLO S/ PRESENCA DE AGUA
0702220000 |[ESCORAMENTO CONTINUO C/ ESTACAS METALICAS, EXECUTADO NAS M2 0,00 42,84 0,00

PROFUND.ATE 3,00 M

1002000000 [CAIXAS DE DESCARGAS / VENTOSAS / PROT. DE HIDROMETRO / REG. DE
MANOBRA P/ S.AA's

1002020000 [CAIXA P/DESCARGA E/OU VENTOSA EM ALVEN.TIJOLO MACICO , SECAO UN 7,00 1250,51 8753,57
INTERNA 1,30X1,30M, H<=1,30M, P/LINHA PRINCIPAL.C/50MM<=DN<=300MM,
S/FORNEC.MAT.HIDRAULICO (CRV TIPO 1) DP1002-01/02

1201000000 |TUBULAGOES ADUTORAS E REDES DE DISTRIB. DE AGUA, INC L. PECAS E
CONEXOES-F°F° DUCTIL OU AGO CARBONO DE PONTA E BOLSA C/JUNTA
ELAST. OU JUNTA TRAV.INTERNA(JTI)(APLICA-SE P/LINHAS DE RE CALQUE DE
ESGOTO)

1203100000 |ASSENT. DE TUBOS E CONEXOES EM PVC RIG. PBA, PB JE E RPVC PB JE- AGUA M 731,64 1,31 958,45
DN 100 MM

1300000000 |TRANSPORTE DE TUBOS, PECAS E CONEXOES

1301000000 |CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC M 731,64 0,13 95,11
1302010000 [CARGA E DESCARGA DE TUBO DE FO.FO. DUCTIL OU ACO CARBONO, P/DN ATE T 0,73 38,27 28,00
300MM.

1305000000 [MOMENTO DE TRANSPORTE P/ TUBOS, PECAS E CONEXOES DE F°F° DUCTIL
OU ACO CARBONO

1305010000 |MOMENTO DE TRANSP. P/ TUBOS, PECAS E CONEXOES DE FOFO DUCTIL ou| TXKM 3,66 0,61 2,23
ACO CARBONO

1400000000 |DEMOLIGAO E RECOMPOSIGAO DE PAVIMENTAGAO
1401000000 [LEVANTAMENTO / DEMOLIGAO DE PAVIMENTO EM ABER TURA DE VALAS

1401040000 |LEVANTAMENTO DE PARALELEPIPEDO OU PEDRA IRREGULAR M2 329,24 4,90 1613,28
1401250000 |DEMOLICAO DE ASFALTO M3 13,17 58,97 776,63

1402000000 |[RECOMPOSIGAO DE PAVIMENTAGAO P/ FECHAMENTO DE VALAS

1402010000 [RECOMPOSICAO DE PAVIM. C/ PARALELO OU PEDRA C/ APROVEITAMENTO DE M2 329,24 18,16 5979,00
100% DO MATERIAL LEVANTADO
1402280000 |[RECOMPOSICAO DE PAVIM.C/CONCRETO ASFALTICO USINADO A FRIO, EM M3 13,17 679,81 8953,10

TRINCHEIRA, INCLUSIVE IMBRICACAO

TOTAL 57.148,35
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PLANILHA DE ORCAMENTAGCAO DE OBRAS

CLIENTE MES DE REFERENCIA VALOR DO BDI (%)
|CODEVASF -COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FR ANCISCO E DO PARNAIBA FEV/2009 | 18
SERVICO: DATA REVISAO
PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDAD E DE UMBURANAS - BA
LINHA DE RECALQUE - LR-1 - MATERIAIS JUNHO/09 | 01
. ~ PRECO PRECO TOTAL
ITEM CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UN QUANT. ¢ ¢
UNIT. (R$) R$
5. LINHA DE RECALQUE - LR-01
5.2 MATERIAIS
MO020000000 [TUBOS, PECAS E CONEXOES DE PVC
TUBOS DE PVC RIGIDO DEFoFo PONTA E BOLSA C/JUNTA ELA STICA
M020300000 INTEGRADA (JE)
M020300009 |T PVC DEFoFo PB JEI DN 200 M 731,64 71,48 52.300,85
MO10900000 CONEXOES DE FoFo DUCTIL C/ PONTA E BOLSA C/ JUNTA ELAST ICA
(JGS), INCLUINDO ANEIS DE BORRACHA
MO010901000 |CURVA 900 C/ BOLSAS JGS FoFo
M010901013 |C90 JGS FoFo DN 200 35,200 kg PC 8,00 317,10 2.536,81
MO010902000 |CURVA 450 C/ BOLSAS JGS FoFo
M010902013 |C45 JGS FoFo DN 200 27,300 kg PC 1,00 252,00 252,00
MO010903000 |CURVA 22030' C/ BOLSAS JGS FoFo
M010903013 |C22 JGS FoFo DN 200 29,200 kg PC 2,00 226,80 453,59
TE C/BOLSAS JGS E FLANGE FOFO PN-10/16/25 DN 200X100 INCLUSIVE 2,00 533,19 1.066,39
00006809  |ANEL BORRACHA PC
00006810 TE C/BOLSAS JGS E FLANGE FOFO PN-10/16/25 DN 200X80 INCLUSIVE PC 3,00 469,10 1.407,29
ANFI RNORRACHA
00012536 REDUCAO CONCENTRICA C/FLANGES FOFO PN-10/16 DN 100 X 50 PC 2,00 178,25 356,50
M012500000 |VENTOSAS DE FoFo DUCTIL
M012504000 |[VENTOSA TRIPLICE FUNCAO FoFo PN 16
M012504002 |VTF16 FoFo DN 50 52,000 kg PC 2,00 378,00 756,00
MO012201000 |REGISTRO DE GAVETA CHATO FoFo C/ FLANGES PN 10
M012201037 |RCFC10 FoFo DN 75 26,000 kg PC 3,00 426,30 1.278,90
M012201033 |RCFC10 FoFo DN 50 13,000 kg PC 2,00 327,60 655,21
TOTAL 61.063,54
Umburanas - BA LR-01 - Materiais Pagina 15 de 46




KL ENGENHARIA

1SO 9001:2060

PLANILHA DE ORCAMENTAGAO DE OBRAS

CLIENTE MES DE REFERENCIA VALOR DO BDI (%)
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA - FEV/2009 30,00
CODEVASF
SERVICO: DATA REVISAO
PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDAD E DE UMBURANAS - BA
INTERCEPTOR - SERVICOS junho-2009 01
ITEM | CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UN QUANT. PRECO PREGO TOTAL
UNIT. (R$) R$
6 INTERCEPTOR
6.1 SERVICOS
020000 |SERVICOS PRELIMINARES
020300 |[PREPARO DO TERRENO / LIMPEZA DE AREAS
0203190000 |LIMPEZA DE RUAS APOS EXEC. DE OBRAS EM S.AA'S E S.E.S.'S M 801,13 0,77 616,87
030000 |[TRANSITO E SEGURANCA
030200 |[TAPUMES E CERCAS DE PROTECAO
CERCA DE PROTECAO C/SINALIZACAO LUMINOSA (CORDA LUMINOSA 705,00
OU SINALIZADOR), P/ABERT. DE VALAS, C/MONTANTES E TELA PVC,
0302100000 ||\~ FORNEC. TRANP. INSTAL. E REMOCAO P/OUTRO LOCAL DA OBRA| M2 100,00 7.05
(DP0302-02)
CERCA DE PROTECAO S/ SINALIZACAO LUMINOSA P/ FECHAMENTO DE 24075
0302130000 |PV'S, C/ MONTANTES E FITA PLASTICA, INCL. FORNEC., TRANSP.| M2 75,00 3,21
INSTAL. E REMOCAO P/ OUTRO LOCAL DA OBRA (DP0302-02)
040000 [SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA LOCACAO E CADASTRO DE OBRAS
040100 |CADASTROS
0401010000 {CADASTRO COMPLETO DE ADUTORA INTERCEPTOR OU EMISSARIO M 801,13 0,83 664,94
050200 ESCAVACOES DE VALAS P/ REDES COLETORAS DE ESGOTO
SANITARIO E DRENAGEM PLUVIAL
ESCAV. MANUAL DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT. 2.523,92
0502010000 | £ e cUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50M M3 122,58 2059
ESCAV. MANUAL DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2A. CAT. 640,71
0502130000 |-y e - ;TADA C/ PROFUND. ATE 1,50M M3 18,90 33,90
ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT. 1.092,60
0502370000 | £ e CUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00M M3 286,02 3,82
ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2A. CAT. 1.105,46
0502490000 | -y e - ;TADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00M M3 170,07 6,50
ESCAV. DE VALAS - ESGOTO - EM ROCHA BRANDA EXECUTADA ENTRE 19.671,27
0502610000 | o bROFUND. DE 0 A 2,00 M, C/ USO DE ROMPEDOR PNEUMATICO M3 391,78 50.21
050400 |ATERROS DE VALAS / POCOS / CAVAS DE FUNDAGAO
EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/ SOLO 3.635,60
PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM., ESPALHAM.,
0504010000 | ypact. ¢/ PLACA VIBRAT., SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE M3 537,81 6.76
MANUAL
13.140,72
EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO, C/
0504070000 [FORNEC. DE SOLO, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/PLACA| M3 426,37 30,82
VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL

Umburanas - BA

Interceptor - Servigos
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KL ENGENHARIA

1SO 9001:2060

PLANILHA DE ORCAMENTAGAO DE OBRAS

CLIENTE MES DE REFERENCIA VALOR DO BDI (%)
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA - FEV/2009 30,00
CODEVASF
SERVICO: DATA REVISAO
PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDAD E DE UMBURANAS - BA
INTERCEPTOR - SERVICOS junho-2009 | 01
ITEM | CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UN QUANT. PRECO PREGO TOTAL
UNIT. (R$) R$
050500 |[ENVOLTORIOS E BERCOS P/ VALAS
EXEC. DE ENVOLTORIA OU BERCO DE AREIA EM VALAS, INCL. 2.630,93
0505010000 |{LANCAM., ESPALHAM. E COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE| M3 72,10 36,49
PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL , C/ FORNEC. DO MAT.
050600 |TERRAPLENAGEM
0506010000 |EXPLORACAO DE JAZIDA DE SOLO M3 426,37 3,06 1.304,69
060000 |[TRANSPORTE DE SOLO, ROCHA E AGREGADOS
060100 |CARGA / DESCARGA / ESPALHAMENTO DE MATERIAIS
0601040000 |CARGA E DESCARGA DE SOLO M3 59,76 1,94 115,93
0601010000 |CARGA E DESCARGA DE ROCHA M3 391,78 2,15 842,33
0601250000 |ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA M3 59,76 1,09 65,14
0601220000 |[ESPALHAMENTO MECANICO DE ROCHA EM BOTA-FORA M3 391,78 1,76 689,53
MOMENTO DE TRANSPORTE P/ MATERIAIS - BOTA-FORA A CERCA DE
060200
5KM
0602040000 |MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO BASCULANTE M3xKM 298,80 0,62 185,26
0602010000 [MOMENTO DE TRANSPORTE DE ROCHA, EM CAMINHAO BASCULANTE M3xKM 1.958,90 0,83 1.625,89
060200 |MOMENTO DE TRANSPORTE P/ MATERIAIS - JAZIDA A CE RCA DE 15KM
0602040000 |MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO BASCULANTE M3xKM 6.395,55 0,62 3.965,24
070000 |ESCORAMENTO
070100 |ESCORAMENTO DESCONTINUO
ESCORAMENTO DESCONTINUO EM MADEIRA C/ PONTALETEAMENTO, 4.087,68
0701010000 | -y e -, TADO C/ PROFUND. ATE 1,50M M2 702,35 582
0701040000 |[ESCORAMENTO DESCONTINUO EM MADEIRA, TIPO ABERTO,| M2 175,59 2220 3.898,10
EXECUTADO C/ PROFUND. ATE 1,50M ’
0702010000 |[ESCORAMENTO  CONTINUO EM MADEIRA (TIPO CANCOEIRA), 7.039,08
EXECUTADO NAS PROFUND.ATE 3,00 M, EM SOLO S/ PRESENCA DE| M2 179,66 39,18
AGUA
0702220000 |ESCORAMENTO CONTINUO C/ ESTACAS METALICAS, EXECUTADO NAS 4284 1.924,37
PROFUND.ATE 3,00 M M2 44,92 '
100000 |CAIXAS, TAMPAS E POCOS DE VISITA
100100 |POCOS DE VISITA/ INSPECAO / LIMPEZA P/ S.E.S.'s E DRENAGEM
PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=0, 60M, EM PROFUND. 1.308,95
1001010000 [ATE 1,20M, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC.E ASSENT.DE TAMPAO (PV| UN 5,00 260,79
TIPO I) DP1001-01
- 2.499,48
PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=0, 80M, C/ LAJE DE
1001040000 [RED., EM PROFUND. ATE 1,80M, C/ FORNEC.DO MAT., S/ FORNEC. E[ UN 4,00 624,87
ASSENT. DE TAMPAO (PV TIPO Il) DP1001-02
1.265,71
PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=1,10M, C/ LAJE DE
1001100000 [RED.E CHAMINE , ENTRE PROFUND.DE 1,81 E 3,50M, C/ FORNEC. MAT.,| UN 1,00 1265,71
S/ FORNEC.E ASSENT.DE TAMPAO (PV TIPO IV) DP1001-04
100400 |[TAMPAS / TAMPOES / GRELHAS
1004220000 |FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO ARTICULADO EM FO.FO. P/ PVS, 10,00 223,31 2.233,10

DN=600MM, CARGA 5 TON., DIMENS. CONF. NBR 10158

Umburanas - BA

Interceptor - Servigos

Pagina 17 de 46




) KL ENGENHARIA

1SO 9001:2060

PLANILHA DE ORCAMENTAGAO DE OBRAS

CLIENTE MES DE REFERENCIA VALOR DO BDI (%)
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA - FEV/2009 30,00
CODEVASF
SERVICO: DATA REVISAO
PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDAD E DE UMBURANAS - BA
INTERCEPTOR - SERVICOS junho-2009 01
ITEM | CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UN QUANT. PRECO PREGO TOTAL
UNIT. (R$) R$
120000 |ASSENTAMENTO, MONTAGEM E REMOCAO DE TUBULACOES, PECAS,
CONEXOES, VALVULAS E APARELHOS
TUBULACOES ADUTORAS E REDES DE DISTRIB. DE AGUA, INCL.
120100 |PECAS E CONEXOES-FoFo DUCTIL OU ACO CARBONO DE PONTA E
BOLSA C/JUNTA ELAST. OU JUNTA TRAV.INTERNA(JTI)(APLICA-SE
P/LINHAS DE RECALQUE DE ESGOTO)
1201100000 |ASSENT. DE TUBOS, PECAS E CONEXOES EM FO.FO. DUCTIL E ACO M 5253 710 372,96
CARBONO, PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA / JTI - AGUA - DN 200MM ’ ’
120400 TUBULAGCOES DE REDE DE COLETA DE ESGOTO SANITARIO - PVC
RIGIDO DE PONTA E BOLSA C/ JUNTA ELASTICA
1204160000 |ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- ESGOTO - DN 300 MM M 801,13 1,99 1.594,25
130000 |TRANSPORTE DE TUBOS, PECAS E CONEXOES
CARGA E DESCARGA DE TUBOS, PECAS E CONEXOES DE PVC RIG./
130100
RPVC
1301010000 {CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC, DN ATE 350 MM M 801,13 0,13 104,15
130200 |CARGA E DESCARGA DE TUBOS,PEGAS E CONEXOES DE F-F- DUCTIL
OU ACO CARBONO
1302010000 | - \RGA E DESCARGA DE TUBO DE FO.FO. DUCTIL OU ACO CARBONO, . 0.80 46,27 30,66
P/DN ATE 300MM. ’ ’
130400 |MOMENTO DE TRANSPORTE P/TUBOS, PECAS E CONEX. DE PVC
RIGIDO/RPVC
0,12
MOMENTO DE TRANSPORTE P/TUBOS, PECAS E CONEXOES DE PVC '
1304010000 |\ 5 /RPVC C/ DN ATE 350MM MxKm 401 0.03
130500 |MOMENTO DE TRANSPORTE P/ TUBOS, PEGAS E CONEXOES DE F-F-
DUCTIL OU ACO CARBONO
MOMENTO DE TRANSP. P/ TUBOS, PECAS E CONEXOES DE FOFO 3,11
1305010000 |55~ S A CO CARBONG TXKm 5,10 0,61
140000 |DEMOLICAO E RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO
1401250000 |DEMOLICAO DE ASFALTO M3 36,05 58,97 2.125,87
1401040000 |LEVANTAMENTO DE PARALELEPIPEDO OU PEDRA IRREGULAR M2 180,26 4,90 883,27
1402280000 |RECOMPOSICAO DE PAVIM.C/CONCRETO ASFALTICO USINADO A FRIO, M3 36.05 679 81 24.507,15
EM TRINCHEIRA, INCLUSIVE IMBRICACAO ’ ’
1402010000 \|RECOMPOSICAO DE PAVIM. C/ PARALELO OU PEDRA C/ M2 50471 1816 9.165,53
APROVEITAMENTO DE 100% DO MATERIAL LEVANTADO ’ ’
TOTAL 118.501,32

Umburanas - BA

Interceptor - Servigos
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1SO 9001:2060

PLANILHA DE ORCAMENTAGCAO DE OBRAS

CLIENTE MES DE REFERENCIA VALOR DO BDI (%)
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA - EEV/2009 18,00
CODEVASF
SERVICO: DATA REVISAO
PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDAD E DE UMBURANAS - BA
INTERCEPTOR - MATERIAIS junho-2009 | 01
2 ~ PRECO PRECO TOTAL
ITEM CODIGO DESCRICAO DOS MATERIAIS UN UANT.
¢ Q UNIT. (RS) RS
INTERCEPTOR
6.2 MATERIAIS
MO020400000 |TUBOS DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO (NBR 7362) PONTA E BOLSA
C/ JUNTA ELASTICA (JE)
M020400021 |T ES PVC PB JE P/ ESG. DN 300 M 801,13 85,77 68.716,28
M020904000 |LUVA DE CORRER ES PVC JE
M020904021 [LCR ES PVC JE DN 300 PC 134,00 426,15 57.103,46
M070801000 |ANEL DE BORRACHA P/ TUBOS E CONEXOES DE RPVC JE
M070801029 |ANB P/ TUBOS E CONEXOES RPVC JE DN 300 PC 134,00 13,04 1.747,23
TOTAL 127.566,97

Umburanas - BA Interceptor - Materiais
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1SO 9001:2060

PLANILHA DE ORCAMENTAGCAO DE OBRAS

CLIENTE MES DE REFERENCIA VALOR DO BDI (%)
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA — CODEVASF ‘ FEV/2009 30,00
SERVICO: DATA REVISAO
PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDAD E DE UMBURANAS - BA
AREA DA ETE - SERVICOS junho-2009 01
) R PRECO PRECO TOTAL
ITEM CcODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UN QUANT. ¢ ¢
UNIT. (R$) R$
7 ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE
7.1 AREA DA ETE
7.11 SERVICOS
02000000  |SERVICOS PRELIMINARES
02030000 |PREPARO DO TERRENO / LIMPEZA DE AREAS
HA 7,70 1.099,06 8.462,76
0204190000 |IMPEZA MECANICA DO TERRENO COM TRATOR, INCLUSIVE RASPAGEM,
JUNTAMENTO, QUEIMA E ATERRO DO MATERIAL EXCEDENTE
03000000  |TRANSITO E SEGURANGCA
03010000  |SINALIZACAO
0301010000  |p AcA DE SINALIZACAO E ADVERTENCIA, INCL.FORNEC., TRANSP., INSTALE| M2 4,00 11,93 47,72
REMOCAO P/OUTRO LOCAL DA OBRA (DP0301)
05000000  |MOVIMENTO DE TERRA E ROCHA
05020000  |ESCAVAGCOES DE VALAS P/ REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITARIO E
DRENAGEM PLUVIAL
0502010000 |ESCAV- MANUAL DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA C/ M3 128,62 20,59 2.648,30
PROFUND. ATE 1,50M
M3 140,77 38,57 5.429,43
0502160000 | ESCAY: MANUAL DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2A. CAT. EXECUTADA
ENTRE AS PROFUND. DE 1,51 E 3,00M
0502610000 | oAV, DE VALAS - ESGOTO - EM ROCHA BRANDA EXECUTADA ENTRE As| Mo 87,89 8021 4.413,00
PROFUND. DE 0 A 2,00 M, C/ USO DE ROMPEDOR PNEUMATICO
05040000  |ATERROS DE VALAS / POCOS / CAVAS DE FUNDAGCAO
0504010000 128,62 6,76 869,48
EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/ SOLO
PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. CI| M3
PLACA VIBRAT., SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL
05060000 |TERRAPLENAGEM
0506010000 |EXPLORACAO DE JAZIDA DE SOLO M3 128,62 3,06 393,58
06010000  |CARGA / DESCARGA / ESPALHAMENTO DE MATERIAIS
0601040000 |CARGA E DESCARGA DE SOLO M3 269,39 1,94 522,61
0601010000 |CARGA E DESCARGA DE ROCHA M3 87,89 2,15 188,97
0601250000 |ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA M3 269,39 1,09 293,63
0601220000 |ESPALHAMENTO MECANICO DE ROCHA EM BOTA-FORA M3 87,89 1,76 154,69
06020000 |MOMENTO DE TRANSPORTE P/ MATERIAIS - BOTA-FORA A CERCA DE 5KM
0602040000 |MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO BASCULANTE M3xKM 1.346,95 0,62 835,11
M3xKM 439,45 0,83 364,75
0602010000 |MOMENTO DE TRANSPORTE DE ROCHA, EM CAMINHAO BASCULANTE

Umburanas - BA

Area da ETE - Servigos
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) KL ENGENHARIA

1SO 9001:2060

PLANILHA DE ORCAMENTAGCAO DE OBRAS

CLIENTE MES DE REFERENCIA VALOR DO BDI (%)
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA — CODEVASF ‘ FEV/2009 30,00
SERVICO: DATA REVISAO
PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDAD E DE UMBURANAS - BA
AREA DA ETE - SERVICOS junho-2009 01
. - PRECO PRECO TOTAL
ITEM cODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UN QUANT. ¢ ¢
UNIT. (R$) R$
09000000  |[ESTRUTURAS E FUNDACOES
09010000 |CONCRETO CONVENCIONAL
0901260000 |CONCRETO FCK=30MPA, INCL. FORNEC. DOS MAT., PRODUCAO, LANC., M3 6,12 463,18 2.834,66
ADENS. E CURA
05022000 |CONCRETO CICLOPICO
CONCRETO CICLOPICO C/ CONCRETO PRIMARIO C/ CONS. MIN. DE CIMENTO| M3 18,36 196,27 3.603,52
0502201000 |PE 150kg/m3 E 30% DE PEDRA DE MAO, INCL. FORNEC. DOS MAT., PRODUCAO,
LANC., ADENS. E CURA
09060000  |ARMADURA P/ CONCRETO
KG 918,00 5,97 5.480,46
0906070000 |TELAS DE ACO CA-60, INCL. FORNEC., CORTE, E COLOCACAO NAS PECAS
10000000  |CAIXAS, TAMPAS E POCOS DE VISITA
100100000  |POCOS DE VISITA / INSPECAO / LIMPEZA P/ S.E.S .'s E DRENAGEM
PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=0, 60M, EM PROFUND. ATE 6,00 260,79 1.564,74
1001010000 [1,20M, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC.E ASSENT.DE TAMPAO (PV TIPO )] UN
DP1001-01
1004220000 | ORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO ARTICULADO EM FO.FO. P/ PV'S, DN=600MM, UN 6,00 223,31 1.339,86
CARGA 5 TON., DIMENS. CONF. NBR 10158
110000000 |DRENAGEM, CONTENCOES E REFORCO DE SOLO
160,00 52,12 8.339,20
1101130000 [FORNEC. E ASSENT. DE CALHA PRE-MOLDADA DE CONCRETO DN=600 MM M
12000000 |ASSENT. MONTAGEM E REMOCAO DE TUBULACOES, PECAS, CONEXOE S,
VALVULAS E APARELHOS
ASSENT. DE TUBOS E CONEXOES EM PVC RIG. PBA, PB JE E RPVC PB JE- 34,00 1,31 44,54
1203100000 |, 2\ 100 MM M
50,00 1,55 77,50
1204070000 [ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- ESGOTO - DN 150 MM M
40,00 1,99 79,60
1205550000 [ASSENT. DE TUBOS EM PEAD, DN ATE 300MM M
15,00 3,19 47,85
6010105000 |ASSENT. DE TUBO EM FoFo, JUNTA ELASTICA, DIAMETRO 150 MM M
13000000 |TRANSPORTE DE TUBOS, PECAS E CONEXOES
99,00 0,13 12,87
1301010000 |[CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC, DN ATE 350 MM M
1302000000 [CARGA E DESCARGA DE TUBOS, PECAS E CONEXOES DE FO.FO. DUCT IL OU
ACO CARBONO
0,40 38,27 15,31
1302010000 |CARGA E DESCARGA DE TUBO DE FO.FO. DUCTIL OU ACO CARBONO, P/DN T

ATE 300MM.

Umburanas - BA
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) KL ENGENHARIA

1SO 9001:2060

PLANILHA DE ORCAMENTAGCAO DE OBRAS

CLIENTE MES DE REFERENCIA VALOR DO BDI (%)
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA — CODEVASF ‘ FEV/2009 30,00
SERVICO: DATA REVISAO
PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDAD E DE UMBURANAS - BA
AREA DA ETE - SERVICOS junho-2009 01
) ; PRECO PRECO TOTAL
ITEM cODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UN QUANT. ¢ ¢
UNIT. (R$) R$
180000  |URBANIZACAO
CERCA C/ 14 FIOS DE ARAME FARPADO 16 BWG 4" X 4", C/ESTACAS DE| M 1.091,40 3975 4338315
1804040000 |CONCRETO PRE-MOLDADAS C/ PONTA INCLINADA E DIMENSOES DE 0.10 X 0,
10 X 3.00M (DP1804-02)
PORTAO P/ VEICULOS EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 01 ou 02| M2 10,00 282,70 2.827,00
1805040000 |FOLHAS, C/ VEDACAO EM TELA DE ARAME PRENSADO, INCL. GUARNICOES E
FERRAGENS, C/ LARGURA DE 2 A 5M (DP1805-02/03)
M2 3.851,42 47,50|  183.289,08
1802190000 |PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO
. 1806010000 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACA, INCL. CAMADA DE TERRA VEGETAL, E=0, 05M, M2 3.775,81 1014 38.286,71
TRANSP. E IRRIGACAO ATE A PEGA TOTAL
1806070000 |PLANTIO DE ARVORES, C/ H >= 2,00 M, INCL. PREPARO E ADUBACAO DO UN 200,00 53.47 10.694,00
SOLO E IRRIGACAO ATE A PEGA TOTAL
PLANTIO DE ARBUSTOS C/ 0, 50M<=H<=2,00M, ESPACADOS A CADA 3,00M, P/| YN 150,00 5,85 877,50
1806100000 |FORMACAO DE CERCA VIVA, INCL. PREPARO E ADUBACAO DO SOLO E
IRRIGACAO ATE A PEGA TOTAL
1803010000 |REVEST. PRIMARIO C/ CASCALHO OU SAIBRO S/ COMPACTACAO m2 3.851,42 56,54 217.759,29
M 1.498,17 23,00  34.457,91
1801160000 | ME!Q FIO DE CONCRETO C/ DIMENSOES 1,00X0, 30X0, 15, ASSENTADO SOBRE
LASTRO DE CONCRETO MAGRO
SI2687/003BA |REATERRO VALA/CAVA C/ PO DE PEDRA INCL FORN MAT/COMPACT M3 385,00 47321 18.218,20
550600000 |SERVICOS DIVERSOS
6010013000 | ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA EM SOLO DE 1a. CAT. EXECUTADA ENTRE| - 1.590,40 1139 18.114.66
AS PROFUND. DE 0 A 2,00m.
6010122000 |ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA-FORA M3 58,82 3,95 232,34
2611820000 | |INSTALACAO DE PONTO DE COLETA EM CAIXA DE HIDROMETRO Na| N 1,00 14,94 14,94
PAREDE
2002010000 UN 1,00 183,16 183,16
EXECUCAO RAMAL PREDIAL, TIPOS I-1B/2B/2E, EM PAV.ASFALTICO,
C/HIDROMETRO 15 E 3 M3/H X 1/2", ASSENT.E FORNEC.DE CX.CCH-I
(EMBUT.PASSEIO), SIFORNEC. DO MAT. HIDRAULICO/HIDROMETRO
TOTAL 616.402,08
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) KL ENGENHARIA

1SO 9001:2060

PLANILHA DE ORCAMENTAGCAO DE OBRAS

CLIENTE MES DE REFERENCIA VALOR DO BDI (%)
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA — CODEVASF FEV/2009 ‘ 18,00
SERVIGO: DATA REVISAO
PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDAD E DE UMBURANAS - BA
AREA DA ETE - MATERIAIS junho-2009 | 01
) - PRECO PREGCO TOTAL
ITEM CcODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGCOS UN QUANT. ¢ ¢
UNIT. (R$) R$
7.1 AREA DA ETE
7.1.2 MATERIAIS
M020000000 |TUBOS, PECAS E CONEXOES DE PVC
M020400000 |TUBOS DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO (NBR 7362) PONTA E BOLSA C/ J UNTA
ELASTICA (JE)
M020400009 |T ES PVC PB JE P/ ESG. DN 150 M 346,00 20,15 6.971,90
SI100007861 |TUBO FOFO CILINDRICO TCL DN 150 M 15,00 364,53 5.467,95
M070100000 |TUBOS DE RPVC PONTA E BOLSA C/ JUNTA ELASTIC A (JE)
M070102009 |T RPVC PB JE CL. 6 DN 100 M 11,00 41,94 461,34
M080100000 |TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD )
T PEAD CL. 10,0 kgf/lcm2 DE 63 578,40
M080106021 M 40,00 14,46
MO080300000 |CONEXOES DE POLIETILENO (PEAD) P/ TERMOFUSAO ( TF)-BIOGAS
M080323000 |CURVA 90- PEAD TF CL. 8,0 / 10,0 kgflcm2
M080323077 |C90- PEAD TF CL. 10,0 kgflcm2 DE 63 M 4,00 61,62 246,48
MO070000000 |TUBOS, PECAS E CONEXOES DE RPVC
M020911000 |CURVA 900 ES PVC PONTA E BOLSA JE
M070602017 |C90- RPVC PB JE CL. 6 DN 150 PC 2,00 105,96 211,92
MO070672000 |LUVA DE CORRER RPVC BB JE CL.6/CL. 8
MO070672009 [LCR RPVC BB JE CL. 6 DN 100 PC 2,00 69,17 138,34
MO070801000 |ANEL DE BORRACHA P/ TUBOS E CONEXOES DE RPVC JE
M070801017 |ANB P/ TUBOS E CONEXOES RPVC JE DN 150 UN 15,00 4,65 69,75
QUEIMADOR DE BIOGAS
QUEIMADOR DE BIOGAS C/ FLARE ELEVADO, INCL. SELO HIDRAULICO, 37.000,00
999999925 14 vuLa CORTA-CHAMA, PILOTO CONTINUO E PAINEL UN 1,00 87.000,00
) . - ) ) 5.850,00
999999926  [VALVULA DE ALIVIO DE PRESSAO E VACUO P/ BIOGAS UN 1,00 5.850,00
) . 310,00
999999927  [CILINDRO DE GAS P/ ACENDIMENTO DE CHAMA PILOTO INC. ACESSORIOS UN 2,00 155,00
- ) 7.800,00
999999928  |[MEDIDOR DE VAZAO DE GAS UN 1,00 7.800,00
M021200000 |TUBOS DE PVC P/ ESGOTO PREDIAL
CX. COMPLETA P/ HIDROMETRO P/ EMBUTIR EM PAREDE OUMURETA, EM
M090400009 |CHAPA DE ALUMINIO C/ TEMPERA H34, LIGA 5052, e=1.20mm, DIMENSOES PC 1,00 37,50 37,50
INTERNAS DE 0.38X0.26X0.12m
HIDROMETRO UNIJATO MAGNETICO C/ RELOJOARIA SECA, S/ OPCAO DE
M111001013 |SAIDA P/ TELEMETRIA, CLASSE B, 3,0 m3/h x 3/4' pPC 1,00 45,01 45,01
M021100005 |T PVC JS DN 25 M 216,00 1,40 302,40
M021613005 |JOELHO 900 PVC JS DN 25 PC 6,00 0,55 3,30
M021622009 |JOELHO 900 PVC JSR DN 25 X 3/4' PC 3,00 2,07 6.21
M090100061 |TORNEIRA CROMADA ROSCAVEL P/ JARDIM, DIAMETRO = 3/4' PC 3,00 24,00 72,00
M021615005 |L PVC JS DN 25 PC 18,00 0,53 9,54
M021618005 |TE PVC BBB JS DN 25 PC 3,00 0,87 2,61
TOTAL 65.584,65
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PLANILHA DE ORCAMENTAGCAO DE OBRAS

CLIENTE MES DE REFERENCIA VALOR DO BDI (%)
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA — CODEVASF ‘ ‘ FEV/2009 30,00
SERVICO: DATA REVISAO
PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDAD E DE UMBURANAS - BA
ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO -DAFAs - SERVIGOS JUNHO/2009 01
] - PREGO PREGO TOTAL
ITEM| CODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGOS UN QUANT.
UNIT. (R$) R$
7.2 DAFA
7.2.1 SERVIGOS
5501000000 |LIMPEZA E PREPARO DO TERRENO
0203160000 |REGULARIZACAO MECANIZADA DE TERRENO M2 132,48 0,33 43,72
0402000000 |GABARITOS
0402010000 |GABARITO P/ EDIFICACOES M2 132,48 6,36 842,57
0500000000 |MOVIMENTO DE TERRA E ROCHA
0503000000 |ESCAVAGOES DE POGOS E CAVAS DE FUNDAGAO
ESCAV. MECANIZ. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 1A. CAT.
0503370000 | £y CUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00M M3 85,94 166 142,66
ESCAV. MECANIZ. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 2A. CAT.
0503490000 | e CUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00M M3 71,26 2,82 200,95
ESCAV. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM ROCHA BRANDA EXECUTADA
0503610000 | -\rRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00 M, C/ USO DE ROMPEDOR PNEUMATICO M3 0,52 45,67 23,75
0504000000 |ATERROS DE VALAS / POGOS / CAVAS DE FUNDAGAO
EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/ SOLO
0504010000 |PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/| M3 125,76 6,76 850,14
PLACA VIBRAT., SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL
0505000000 |ENVOLTORIAS E BERGOS P/ VALAS
EXEC. DE ENVOLTORIA OU BERCO DE BRITA EM VALAS, INCL. LANCAM.,
0505040000 |ESPALHAM. E COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU| M3 19,71 73,97 1.457,95
SOQUETE MANUAL , C/ FORNEC. DO MAT.
0135000000 |TERRAPLENAGEM
COMPACTACAO DE ATERRO INCL. DESTORROAMENTO, UMIDEC., HOMOGENEIZ.
0506490000 |2 o S e ROLO M3 125,76 1,17 147,14
0600000000 |TRANSPORTE DE SOLO, ROCHA E AGREGADOS
0601000000 |CARGA / DESCARGA / ESPALHAMENTO DE MATERIAIS
0601040000 |CARGA E DESCARGA DE SOLO M3 31,44 1,94 60,99
0601010000 |CARGA E DESCARGA DE ROCHA M3 0,52 2,15 1,12
0601250000 |ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA M3 31,44 1,09 34,27
0601220000 |ESPALHAMENTO MECANICO DE ROCHA EM BOTA-FORA M3 0,52 1,76 0,92
0602000001 |MOMENTO DE TRANSPORTE
0602040000 |MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO BASCULANTE M3xKM 157,20 0,62 97,46
0602010000 |MOMENTO DE TRANSPORTE DE ROCHA, EM CAMINHAO BASCULANTE M3xKM 2,60 0,83 2,16
0900000000 |ESTRUTURAS E FUNDAGOES
0901000000 |CONCRETO CONVENCIONAL
CONCRETO C/ CONSUMO MIN. DE CIMENTO DE 150KG/M3, INCL. FORNEC. DE
0901010000 | SDUCAO, LANC.. ADENS. E CURA M3 39,39 278,85 10.983,90
0901260000 | CONCRETO FCK=30MPA, INCL. FORNEC. DOS MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS.| . 11133 46318 5156583
E CURA
0906000000 |ARMADURA P/ CONCRETO
0906010000 |ACO CA-50, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS Kg 10.576,35 7,63 80.697,55
0906040000 |ACO CA-60, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS Kg 333,99 8,84 2.952,47
0909000000 |FORMA P/ EDIFICAGOES
0909100000 |FORMA PLANA EM COMP. PLASTIFICADO P/ ESTRUTURA M2 466,80 54,72 25.543,30
0909130000 |FORMA CURVA EM COMP. RESINADO P/ ESTRUTURAS M2 81,84
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PLANILHA DE ORCAMENTAGCAO DE OBRAS

CLIENTE MES DE REFERENCIA VALOR DO BDI (%)
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA — CODEVASF ‘ ‘ FEV/2009 30,00
SERVICO: DATA REVISAO
PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDAD E DE UMBURANAS - BA
ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO -DAFAs - SERVICOS JUNHO/2009 01
) R PRECO PRECO TOTAL
ITEM CcODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UN QUANT.
UNIT. (R$) R$
1004000000 |TAMPAS / TAMPOES / GRELHAS
FORNEC. E ASSENT. DE GRELHA EM FERRO FUNDIDO NODULAR OU ACO EM
1004410000 |\ 1| A QUADRICULADA, INCLUINDO PINTURA DE PROTECAQ M2 140 209,05 292,67
FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO ARTICULADO EM FO.FO. P/ PV'S, DN=600MM,
1004220000 |~ \rGA 5 TON., DIMENS. CONF. NBR 10158 UN 400 223,31 893,24
1500000000 |EDIFICACOES
1501000000 |PAREDES E PAINEIS
1501040000 |ALVENARIA DE VEDACAO C/ BLOCO CERAMICO FURADO C/ E=15CM M2 43,40 55,65 2.415,21
1504000000 |REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS
1504040000 |CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA C/ IMPERMEABILIZANTE M2 765,10 5,43 4.154,49
1505000000 |REVESTIMENTOS DE PISOS / ARREMATES
1505070000 |PISO CIMENTADO, ALISADO M2 132,48 27,98 3.706,79
1507000000 |PINTURA
1507430000 |PINTURA EPOXI C/ MASSA, EM DUAS DEMAOS M2 294,12 87,84 25.835,50
FORNEC. E MONTAGEM DE ESCADA MARINHEIRO, EM ACO CA-25, DN 3/4",
1508160000 |, 'pINTURA A BASE DE EPOXI M 5,00 5543 217,15
1200000000 |ASSENT. MONTAGEM E REMOGAO DE TUBULAGOES, PEGAS, CONEXOES,
VALVULAS E APARELHOS
BARRILETES OU ARRANJOS EM TUBOS, PECAS, CONEXOES, VALVULAS,
1202000000 |APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL OU AGCO CARBONO, C/
JUNTA TRAVADA EXTERNA, MECANICA OU FLANGEADA
MONT. DE PECAS, CONEXOES, VALVULAS, APARELHOS E ACESSORIOS DE
1202040000 |FERRO FUNDIDO DUCTIL OU ACO CARBONO, JUNTA TRAVADA, EXTERNA| KG 5.941,49 0,78 4.634,36
MECANICA OU FLANGEADA C/ DIAMETROS DE 300 A 600 MM.
1300000000 |TRANSPORTE DE TUBOS, PECAS E CONEXOES
1305000000 | MOMENTO DE TRANSPORTE P/ TUBOS, PECAS E CONEXOES DE F-F- DUCTIL OU
ACO CARBONO
1305010000 |MOMENTO DE TRANSP. P/ TUBOS, PECAS E CONEXOES DE FOFO DUCTIL OU ACO| 1 2071 061 1812
CARBONO
1304000000 |MOMENTO DE TRANSPORTE P/TUBOS, PECAS E CONEX. DE PVC RIGIDO/RPVC
1304010000 |MOMENTO DE TRANSPORTE P/TUBOS, PECAS E CONEXOES DE PVC RIG/RPVC C/| 1 2100 0.03 0.63
DN ATE 350MM
1302000000 |CARGA E DESCARGA DE TUBOS,PEGAS E CONEXOES DE F-F- DUCTIL OU AGO
CARBONO
1302010000 g&RMG'\f E DESCARGA DE TUBO DE FO.FO. DUCTIL OU ACO CARBONO, P/IDN ATE| 5.04 3827 22738
1302040000 | CARGA E DESCARGA DE TUBO DE FO.FO. DUCTIL OU ACO CARBONO, PIDN 350 Al o 341 3827 13050
600MM
1301000000 |CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC
1301011000 |CARGA E DESCARGA DE TUBO PVC RIG. / RPVC, DN ATE 350MM T 1,40 0,03 0,04
1302000000 |CARGA E DESCARGA DE TUBOS,PEGAS E CONEXOES DE F-F- DUCTIL OU AGO
CARBONO
1302010000 |CARGA E DESCARGA DE TUBO DE FO.FO. DUCTIL OU ACO CARBONO, P/DN ATE| . 1218 3827 466,51
300MM.
1302040000 g&RMG'\f E DESCARGA DE TUBO DE FO.FO. DUCTIL OU ACO CARBONO, PIDN 350 A| 341 3827 13050
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PLANILHA DE ORCAMENTAGCAO DE OBRAS

CLIENTE

MES DE REFERENCIA

VALOR DO BDI (%)

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA — CODEVASF ‘ ‘ FEV/2009 30,00
SERVICO: DATA REVISAO
PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDAD E DE UMBURANAS - BA
ESTAGCAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO -DAFAs - SERVICOS JUNHO/2009 01
. - PRECO PRECO TOTAL
ITEM cODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UN QUANT.
UNIT. (R$) R$
2206000000 |[COMPORTAS E VERTEDORES
MONT. E INSTAL. DE COMPORTA DE SUPERFICIE C/ ACION. DIRETO NA GAVETA,
2206040000 |0 E 10 CANAL ATE 0.40M2 UN 8,00 78,73 629,84
FORNEC.E INST.DE VERTEDOR DE FIBRA DE VIDRO, C/ACIONAMENTO DIRETO NA
2206010000 |GAVETA, E=6 MM, INCL.QUADRO DE FIBRA DE VIDRO E CHUMBADORES DE ACO| UN 8,00 311,69 2.493,52
INOX
2290000000 |SERVICOS NAO CODIFICADOS
FORNEC. ASSENT. DE SEPARADOR DE FASES EM FIBRA DE VIDRO, NERVURADO
2290021000 || T T PARA DAFA'S M2 170,40 231,61 39.466,34
5030000000 |PECAS PRE-MOLDADAS
5031100000 |TAMPA CONCRETO PREMOLDADO FCK=15, 0 MPA E=7 CM M2 28,86 64,77 1.869,26
6010128000 |GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 2", H=1,10m M 46,00 97,15 4.468,90
0909240000 |DEFLETOR DE GASES EM FIBRA DE VIDRO M2 4,20 154,73 649,87
2608 DETALHAMENTO ESTRUTURAL DE ETE - TABELA DE INSUMOS MG UN 1,00 19.588,37 19.588,37
TOTAL 287.998,04
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PLANILHA DE ORCAMENTAGCAO DE OBRAS

CLIENTE MES DE REFERENCIA VALOR DO BDI (%)
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA — CODEVASF ‘ ‘ FEV/2009 18
SERVICO: DATA REVISAO
PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDAD E DE UMBURANAS - BA
ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO -DAFAs - MATERIAIS JUNHO/2009 | 01
ITEM cODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGOS UN QUANT. PRECO PRECO TOTAL
UNIT. (R$) R$
7.2 DAFA
7.2.2 MATERIAIS
M010901000 |CURVA 900 C/ BOLSAS JGS FoFo
M010901013 |C90 JGS FoFo DN 200 35,200 kg PC 1,00 317,10 317,10
M010901009 |C90 JGS FoFo DN 150 22,700 kg PC 2,00 207,90 415,81
M010700000 |TUBOS DE FoFo DUCTIL C/ 01 FLANGE E 01 PONT A LISA (TFP)
M010701189 |TFP10 FoFo DN 200 X 5,80 211,840 kg PC 1,00 1.692,60 1.692,60
M010701097 |TFP10 FoFo DN 150 X 0,50 21,000 kg PC 12,00 264,60 3.175,24
M010701121 |TFP10 FoFo DN 150 X 3,50 99,000 kg PC 12,00 879,90 10.558,83
M010701481 |TFP10 FoFo DN 600 X 0,50 135,100 kg PC 2,00 1.190,70 2.381,41
M010701125 |TFP10 FoFo DN 150 X 4,00 112,000 kg PC 8,00 974,40 7.795,17
M010701097 |TFP10 FoFo DN 150 X 0,50 21,000 kg PC 4,00 264,60 1.058,41
M010500000 |TUBOS DE FoFo DUCTIL C/ 02 FLANGES (TFL)
M010501145 |TFL10 FoFo DN 200 X 0.50 37,400 kg PC 1,00 531,30 531,30
M010501177 |TFL10 FoFo DN 200 X 4,50 176,600 kg PC 1,00 1.631,70 1.631,70
M010501101 |TFL10 FoFo DN 150 X 1,00 42,000 kg PC 12,00 627,90 7.534,82
M080106000 |CURVA 900 FoFo C/ FLANGES E PE PN 10
M011702017 |CP90FF10 FoFo DN 200 43,500 kg PC 1,00 338,11 338,11
M011702013 |CP90FF10 FoFo DN 150 28,000 kg PC 4,00 279,29 1.117,18
M080106000 |T PEAD CL. 10,0 kgf/cm2
M080106033 |T PEAD CL. 10,0 kgf/cm2 DE 110 M 0,80 43,32 34,65
M080106033 |T PEAD CL. 10,0 kgf/cm2 DE 110 M 1,60 43,32 69,31
M070909000 |CURVA 90°RPVC FF JR CL. 10/CL. 12
M070909021 |C90- RPVC FF JR CL. 10 DN 100 PC 8,00 454,85 3.638,84
MO070909021 |C90- RPVC FF JR CL. 10 DN 100 PC 14,00 454,85 6.367,96
M070500000 |TUBOS DE RPVC C/ FLANGES (JR)
MO070503021 |T RPVC FF JR CL. 10 DN 100 UM 4,00 66,95 267,81
M070503021 |T RPVC FF JR CL. 10 DN 100 M 90,00 66,95 6.025,79
M070913000 |CURVA 45°RPVC FF JR CL. 10/ CL. 12
MO070913021 |C45- RPVC FF JR CL. 10 DN 100 PC 4,00 432,12 1.728,46
MO070100000 |TUBOS DE RPVC PONTA E BOLSA C/ JUNTA ELASTICA (JE)
M070103005 |T RPVC PB JE CL. 10 DN 75 L=0,3m U 68,00 39,41 2.680,02
M070103005 |T RPVC PB JE CL. 10 DN 75 L=1,07m U 16,00 39,41 630,59
M070103005 |T RPVC PB JE CL. 10 DN 75 L=1,89m U 16,00 39,41 630,59
M070103005 |T RPVC PB JE CL. 10 DN 75 L=0,47m U 16,00 39,41 630,59
M070103005 |T RPVC PB JE CL. 10 DN 75 L=5,75m U 368,00 39,41 14.503,62
M070103009 |T RPVC PB JE CL. 10 DN 150 L=3,4 U 8,00 41,94 335,50
M070603000 |CURVA 90°RPVC PB JE CL. 10/CL. 12
MO070603005 |C90- RPVC PB JE CL. 10 DN 75 U 64,00 165,53 10.593,95
M070658000 |TE RPVC PBB JE CL. 10/ CL. 12
MO070658005 |TE RPVC PBB JE CL. 10 DN 75 M 64,00 215,10 13.766,54
MO070658009 |TE RPVC PBB JE CL. 10 DN 100 M 6,00 249,50 1.497,00
M080373000 |CAP PEAD TF CL. 8,0/ 10,0 kgf/cm2
M080373005 |K PEAD TF CL. 8,0 kgf/cm2 DE 75 PC 64,00 21,90 1.401,65
M030616000 [FLANGE CEGO AC PN 10
MO030616049 |FC AC PN 10 DN 600 107,7 PC 2,00 754,86 1.509,72
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PLANILHA DE ORCAMENTAGCAO DE OBRAS

CLIENTE MES DE REFERENCIA VALOR DO BDI (%)
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA — CODEVASF ‘ ‘ FEV/2009 18
SERVIGO: DATA REVISAO
PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDAD E DE UMBURANAS - BA
ESTAGCAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO -DAFAs - MATERIAIS JUNHO/2009 | 01
ITEM CcODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGCOS UN QUANT. PRECO PREGO TOTAL
UNIT. (R$) R$
M030510000 |EXTREMIDADE AC FP JE PN 10
M030613037 |E AC FPL PN 10 DN 600 91,000 kg PG 2,00 568,63 1.137,26
MO030613001 |E AC FPL PN 10 DN 150 12,000 kg PC 8,00 175,03 1.400,24
MO011714000 |TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAGAO FoFo PN 10
M011714009 |TOFAV10 FoFo DN 150 40,000 kg PC 8,00 497,28 3.978,20
M011701000 |TOCO FoFo C/ FLANGES PN 10
M011701013 |TOF10 FoFo L =0,25m DN 150 24,000 kg PC 8,00 174,30 1.394,38
M012609000
VALVULA DE RETENCAO DE FECHAMENTO RAPIDO EM FoFo DUCTI L,
SIMILAR AO MODELO CLASAR TIPO 'WAFER' PN 10
M012609005 |[VRFRW FoFo PN 10 DN 100 PC 4,00 4.853,33 19.413,31
M012609009 |[VRFRW FoFo PN 10 DN 150 PC 8,00 5.763,33 46.106,66
MO011707000 |TE FoFo C/ FLANGES PN 10
M011707033 |TFF10 FoFo DN 150 X 150 32,000 kg PC 2,00 411,60 823,19
M010905000 |TE C/ BOLSAS JGS FoFo
M010905021 |T JGS FoFo DN 150 X 150 30,800 kg PC 2,00 304,50 609,00
M010905021 |T JGS FoFo DN 150 X 150 30,800 kg PC 1,00 304,50 304,50
M021000000 (TUBOS DE PVC C/ JUNTA ROSCAVEL (JR)
M021000021 |T PVC JRDN2' M 10,90 9,86 107,53
M021506000 |FLANGE AVULSO PVC C/ SEXTAVADO, ROSCA E S/ FUROS
M021506021 |FLANGE PVC C/ SEXT., ROSCA E S/ FUROS DN 2' PC 16,00 10,82 173,13
M021720000 |ANEL DE BORRACHA P/ TUBOS E CONEXOES PVC EP
M021720005 |ANB P/ PVC EP DN 50 PC 16,00 1,04 16,61
M040122000  (NIPLE DUPLO FoMa C/ ROSCA BSP
M040122029 |NP DP FoMa BSP DN 2' 0,494 kg PC 8,00 10,29 82,32
.00011600  |REGISTRO DE ESFERA VS - ROSCAVEL PVC
SI00011671  |REGISTRO DE ESFERA VS - ROSCAVEL PVC dn 2" M 3,00 50,73 152,19
.00003540  |JOELHO 900 PVC SOLDAVEL E C/ ROSCA
999999921  |JOELHO 900 PVC SOLDAVEL E C/ ROSCA dn 2" PC 7,00 2,84 19,88
M013011000 |VALVULA REDUTORA DE PRESSAO FoFo C/ FLANGES PN 10
M013011001 |VALVULA RED. DE PRESSAO FoFo C/ FL. PN 10 DN 50 10,600 kg PC 1,00 1.203,60 1.203,60
M080100000 (TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD)
M080106009 |T PEAD CL. 10,0 kgflcm2 DE 32 M 14,00 55,93 783,02
M080323000 |CURVA 90- PEAD TF CL. 8,0/ 10,0 kgf/cm2
999999922  |CURVA DE 90°PEAD 1 1/2" PC 14,00 54,30 760,20
M010100000 | TUBO DE FoFo DUCTIL K7 PONTA E BOLSA C/ JUNTA ELASTICA  (JGS),
INCLUINDO ANEIS DE BORRACHA
M010101033 |TK7 JGS PB FoFo DN 150 L=5,00 106,100 kg PC 2,00 472,76 945,52
999999924  |MISCELANEA - TUBOS E PEGAS DE AGO INOX PG 1,00 2.000,00 2.000,00
TOTAL 186.271,01
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PLANILHA DE ORCAMENTAGCAO DE OBRAS

CLIENTE MES DE REFERENCIA VALOR DO BDI (%)
‘COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA — CODEVASF Fev/2009 30,00
SERVICO: DATA REVISAO
PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDAD E DE UMBURANAS - BA
ESTAGCAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - LEITO DE SECAGEM - SERVI COS JUNHO/2009 01
, _ PRECO PRECO TOTAL
ITEM cODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UN QUANT.
UNIT. (R$) R$
7.3 LEITO DE SECAGEM
7.3.1 SERVICOS
0500000000 |MOVIMENTO DE TERRA E ROCHA
0503000000 |ESCAVACOES DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO
0503010000 |ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 1A. CAT.
EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50M M3 17,24 12,83 221,14
0503490000 |ESCAV. MECANIZ. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 2A. CAT.
EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00M M3 155,12 282 437,45
0503610000 |ESCAV. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM ROCHA BRANDA EXECUTADA M3 2298 45.67 1.049.68
ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00 M, C/ USO DE ROMPEDOR PNEUMATICO ’ ’ e
0503730000 |ESCAV. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM ROCHA SA, EXECUTADA ENTRE M3 34.48 29.95 103256
AS PROFUND. DE 0 A 2,00 M, C/ USO DE EXPLOSIVO, INCL. PROTECAO ’ ’ e
0504000000 |ATERROS DE VALAS / POCOS / CAVAS DE FUNDAGCAO
0504010000 |ExEc. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/ SOLO
PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/| M3 51,48 6,76 348,00
PLACA VIBRAT., SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL
0900000000 |ESTRUTURAS E FUNDACOES
0901000000 |[CONCRETO CONVENCIONAL
0901010000 |CONCRETO C/ CONSUMO MIN. DE CIMENTO DE 150KG/M3, INCL. FORNEC. DE| M3
MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS. E CURA 56,51 278,85 1575781
0901260000 |CONCRETO FCK=30MPA, INCL. FORNEC. DOS MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS.| M3 24,42 463,18 11.310,86
E CURA
0901310000 |BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO ARMADO, INCL. FORMA, ACO,
ESCORAMENTO E DESFORMA M3 0.20 904,74 180,95
0906000000 |ARMADURA P/ CONCRETO
0906070000 |TELAS DE ACO CA-60, INCL. FORNEC., CORTE, E COLOCACAO NAS PECAS Kg 2.994,21 5,97 17.875,43
1100000000 |DRENAGEM, CONTENGCOES E REFORCO DE SOLO
1104000000 |TUBULACAO PERFURADA E CORRUGADA DE PVC RIGIDO/PEADP/ DRENOS SUB-
SUPERFICIAIS
1104070000 |FORNEC. E ASSENT. DE TUBO DRENO PERFURADO E CORRUGADOS DE PVC
RIGIDO/PEAD DN=100MM. M 33,60 36,73 1.234,13
1200000000 [ASSENT. MONTAGEM E REMOCAO DE TUBULACOES, PECAS, CONE XOES,
VALVULAS E APARELHOS
1201000000 |TUBULAGCOES ADUTORAS E REDES DE DISTRIB. DE AGUA, INC L. PECAS E
CONEXOES-FoF° DUCTIL OU ACO CARBONO DE PONTA E BOLSA C/JUNTA
ELAST. OU JUNTA TRAV.INTERNA(JTI)(APLICA-SE P/LINHAS DE RE CALQUE DE
ESGOTO)
1201040000 |ASSENT. DE TUBOS, PECAS E CONEXOES EM FO.FO. DUCTIL E ACO CARBONO,| 500 312 1560
PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA / JTI - AGUA - DN 100MM ’ ’ ’
1201070000 |ASSENT. DE TUBOS, PECAS E CONEXOES EM FO.FO. DUCTIL E ACO CARBONO,| 500 558 2790
PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA / JTI - AGUA - DN 150MM ’ ’ ’
1300000000 |TRANSPORTE DE TUBOS, PECAS E CONEXOES
1301000000 [CARGA E DESCARGA DE TUBOS,PECAS E CONEXOES DE F°F° DUCT IL OU ACO
CARBONO
1302010000 |CARGA E DESCARGA DE TUBO DE FO.FO. DUCTIL OU ACO CARBONO, P/DN ATE| 0,60 38,27 26,41
300MM.
1304000000 |[MOMENTO DE TRANSPORTE P/TUBOS, PECAS E CONEX. DE PVC RIGIDO/RPVC
1304010000 |MOMENTO DE TRANSPORTE P/TUBOS, PECAS E CONEXOES DE PVC RIG./RPVC C/| L,/ 345 0,03 0.10
DN ATE 350MM
1305000000 |[MOMENTO DE TRANSPORTE P/ TUBOS, PECAS E CONEXOES DE FO.FO. DUCTIL
OU ACO CARBONO
1305010000 E:/ISQ/IBE(;\JI:‘I'(()) DE TRANSP. P/ TUBOS, PECAS E CONEXOES DE FOFO DUCTIL OU ACO| L,/ 4,00 0,61 2.44
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PLANILHA DE ORCAMENTAGCAO DE OBRAS

CLIENTE MES DE REFERENCIA VALOR DO BDI (%)
‘COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA — CODEVASF Fev/2009 30,00
SERVICO: DATA REVISAO
PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDAD E DE UMBURANAS - BA
ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - LEITO DE SECAGEM - SERVI COS JUNHO/2009 01
) _ PRECO PRECO TOTAL
ITEM CcODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UN QUANT.
UNIT. (R$) R$
1301000000 |CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC
1301010000 |CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC, DN ATE 350 MM T 0,80 0,13 0,10
1500000000 |EDIFICACOES
1501000000 |PAREDES E PAINEIS
1501040000 |ALVENARIA DE VEDACAO C/ BLOCO CERAMICO FURADO C/ E=15CM M2 197,33 55,65 10.981,41
1504000000 |REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS
1504010000 |- 14ApiSCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA M2 301,84 437 1.319,04
1505000000 |REVESTIMENTOS DE PISOS / ARREMATES
1505070000  |p|sO CIMENTADO, ALISADO M2 224,26 27,98 6.274,79
1507000000 |PINTURA
1507430000  |pINTURA EPOXI C/ MASSA, EM DUAS DEMAOS M2 526,10 87,84 46.212,62
1508160000 |FORNEC. E MONTAGEM DE ESCADA MARINHEIRO, EM ACO CA-25, DN 3/4,| M 680 5543 376.92
INCL. PINTURA A BASE DE EPOXI ' i i
2206000000 |COMPORTAS E VERTEDORES
2206040000 |[MONT. E INSTAL. DE COMPORTA DE SUPERFICIE C/ ACION. DIRETO NA GAVETA,
C/AREA DO CANAL ATE 0,40M2 UN 400 7873 814,92
2290000000 |SERVICOS NAO CODIFICADOS
2290050000 |CAMADA DE BRITA NUM.0, SELECIONADA PARA LEITO DE SECAGEM M3 11,33 77,64 879,66
2290050000 |CAMADA DE BRITA NUM.1, SELECIONADA PARA LEITO DE SECAGEM M3 22,65 77,64 1.758,55
2290050000 |CAMADA DE BRITA NUM.2, SELECIONADA PARA LEITO DE SECAGEM M3 33,98 77,64 2.638,21
2290050000 |CAMADA DE BRITA NUM.3, SELECIONADA PARA LEITO DE SECAGEM M3 45,30 77,64 3.517,09
2290020000 |CAMADA DE AREIA SELECIONADA PARA LEITO DE SECAGEM M3 27.18 69,56 1.890,64
2290070000 |CAMADA DE TIJOLO COM JUNTA DE 2.0cm PARA LEITO DE SECAGEM M2 226,51 27,59 6.249,41
5030000000 |PECAS PRE-MOLDADAS
5031160000 |CAMADA DE TIJOLO COM JUNTA DE 2.0cm PARA LEITO DE SECAGEM M2 1,44 87,09 125,41
5050000000 |DIVERSAS FORMAS
6010167000 |ESPALHAMENTO DE ROCHA EM BOTA-FORA.
M3 57,46 5,38 309,13
6010122000 |ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA-FORA. M3 120,88 3,95 477,48
TOTAL 132.845,84
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PLANILHA DE ORCAMENTAGAO DE OBRAS

CLIENTE MES DE REFERENCIA VALOR DO BDI (%)
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA — FEV/2009 3000
CODEVASF
SERVICO: DATA REVISAO
PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDAD E DE UMBURANAS - BA
ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - LEITO DE SECAGEM - MATER IAIS JUNHO/2009 | 01
) B PRECO PRECO TOTAL
ITEM CcODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UN QUANT.
UNIT. (R$) R$
7.3 LEITO DE SECAGEM
7.32 MATERIAIS
M011304000 EXTREMIDADE FLANGE E BOLSA JGS FoFo PN 10
M011304009 EFJGS10 FoFo DN 150 15,500 kg PC 2,00 142,80 285,61
M010901000 CURVA 900 C/ BOLSAS JGS FoFo
M010901009 €90 JGS FoFo DN 150 22,700 kg PC 3,00 207,90 623,71
M010700000 TUBOS DE FoFo DUCTIL C/ 01 FLANGE E 01 PONT A LISA (TFP)
M010701105 TFP10 FoFo DN 150 X 1,50 47,000 kg PC 2,00 501,90 1.003,80
00009834 TUBO PCV CORRUGADO PERFUARADO DN 150 M 26,36 8,77 231,11
TOTAL 2.144,23
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PLANILHA DE ORCAMENTAGCAO DE OBRAS

CLIENTE MES DE REFERENCIA VALOR DO BDI (%)
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA — CODEVASF Fev/2009 30,00
SERVICO: DATA REVISAO
PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDAD E DE UMBURANAS - BA
ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - LAGOAS DE ESTABILIZAGAO - SERVICOS JUNHO/2009 01
] _ PRECO PRECO TOTAL
ITEM| CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UN QUANT.
UNIT. (R$) R$
74 LAGOAS DE ESTABILIZAGAO
741 SERVICOS
0203000000 |PREPARO DO TERRENO / LIMPEZA DE AREAS
0203160000 |REGULARIZACAO MECANIZADA DE TERRENO M2 20.000,00 0,33 6.600,00
0500000000 |MOVIMENTO DE TERRA E ROCHA
0503000000 |ESCAVACOES DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO
0507130000 |ESCAV. E TRANSP. ATE 30 M C/ TRATOR DE ESTEIRAS C/ LAMINA, P/
EMPILHAMENTO EM MAT. DE 1A. CAT M3 81.027,88 222 68.881,90
0507280000 |ESCAV. E TRANSP. ATE 30 M C/ TRATOR DE ESTEIRAS C/ LAMINA, P/
EMPILHAMENTO, EM MAT. DE 2A. CAT., CUJO DESMONTE SE DA C/ USO| M3 5.475,51 4,38 23.982,73
INTENSIVO DE ESCARIFICACAO PESADA, CONF. CLASSIF. DNER
0507460000 |DESMONTE DE ROCHA (3A. CATEG.-CLASS. DNER)C/ USO DE EXPLOSIVO E
OPERACAO DE EMPILHAMENTO C/ TRATOR DE ESTEIRAS C/ LAMINA M3 7.392,83 1517 112.149,23
0506000000 |TERRAPLENAGEM
0506010000 |EXPLORACAO DE JAZIDA DE SOLO M3 2.000,00 3,06 6.120,00
0506550000 |COMPACTACAO DE ATERRO P/ FUNDO DE LAGOAS, INCL. DESTORROAMENTO,| M3
UMIDEC., HOMOGENEIZ. E COMPAC. MECANIZ. C/ ROLO 20.000,00 226 45.200,00
0506580000 |REGULARIZACAO DE TALUDES POR PROCESSO MECANICO M3 20.000,00 0,12 2.400,00
0600000000 |TRANSPORTE DE SOLO, ROCHA E AGREGADOS
0601000000 |CARGA / DESCARGA / ESPALHAMENTO DE MATERIAIS
0601040000 |CARGA E DESCARGA DE SOLO M3 8.239,87 1,94 15.985,35
0601010000 |CARGA E DESCARGA DE ROCHA M3 7.392,83 2,15 15.894,58
0601250000 |ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA M3 8.239,87 1,09 8.981,46
0601220000 |ESPALHAMENTO MECANICO DE ROCHA EM BOTA-FORA M3 7.392,83 176 13.011,38
0602000000 |MOMENTO DE TRANSPORTE P/ MATERIAIS - BOTA-FORA A CERCA DE 5KM
0602040000 |MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO BASCULANTE M3xK 41.199,35 0,62 25.543,60
0602010000 |MOMENTO DE TRANSPORTE DE ROCHA, EM CAMINHAO BASCULANTE M3xK 36.964,15 0,83 30.680,24
0602000000 |MOMENTO DE TRANSPORTE P/ MATERIAIS - JAZIDA A CERCA DE 15KM
0602040000 |MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO BASCULANTE M3xK 30.000,00 0,62 18.600,00
0900000000 |ESTRUTURAS E FUNDAGOES
0901000000 |CONCRETO CONVENCIONAL
0901010000 |cONCRETO C/ CONSUMO MIN. DE CIMENTO DE 150KG/M3, INCL. FORNEC. DE| M3 1058 278,85 5.450.68
MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS. E CURA ' i %
0901260000  |cONCRETO FCK=30MPA, INCL. FORNEC. DOS MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS.| M3
196,00 463,18 90.783,28
E CURA
0909000000 |FORMA P/ EDIFICACOES
0909100000 |FORMA PLANA EM COMP. PLASTIFICADO P/ ESTRUTURA M2 2.958,00 54,72 161.861,76
0906000000 |ARMADURA P/ CONCRETO
0906010000 |ACO CA-50, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS Kg 13.693,68 7,63 104.482,78
0903490000 |PROTECAO DE TALUDE COM PLACAS DE CONCRETO E=8C M
0903500000 |CONCRETO EM PLACAS PARA TALUDES M2 2.205,00 66,37 146.345,85
1200000000 |ASSENT. MONTAGEM E REMOGAO DE TUBULACOES, PECAS, CONE XOES,
VALVULAS E APARELHOS
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PLANILHA DE ORCAMENTAGCAO DE OBRAS

CLIENTE MES DE REFERENCIA VALOR DO BDI (%)
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA — CODEVASF ‘ Fev/2009 30,00
SERVICO: DATA REVISAO
PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDAD E DE UMBURANAS - BA
ESTAGCAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - LAGOAS DE ESTABILIZACAO - SERVICOS JUNHO/2009 01
) _ PRECO PRECO TOTAL
ITEM| CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UN QUANT.
UNIT. (R$) R$
1204000000 |TUBULACOES DE REDE DE COLETA DE ESGOTO SANITARIO - PVC RIGIDO DE
PONTA E BOLSA C/ JUNTA ELASTICA
1204070000 |ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- ESGOTO - DN 150 MM M 222,00 1,55 344,10
1204100000 |ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- ESGOTO - DN 200 MM M 34,00 1,66 56,44
1300000000 |TRANSPORTE DE TUBOS, PECAS E CONEXOES
1301000000 |CARGA E DESCARGA DE TUBOS, PECAS E CONEXOES DE PVC RIG./ RPVC
1301010000 |CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC, DN ATE 350 MM M 256,00 0,13 33,28
1304000000 |MOMENTO DE TRANSPORTE P/TUBOS, PECAS E CONEX. DE PVC RIGIDO/RPVC
1304010000 |\)y\MENTO DE TRANSPORTE PITUBOS, PECAS E CONEXOES DE PVC RIG./RPVC ¢/| M 256,00 0.03 768
DN ATE 350MM i ' '
1500000000 |EDIFICACOES
1504000000 |REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS
1504040000 |CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA C/ IMPERMEABILIZANTE M2 254,39 5,43 1.381,34
1505000000 |REVESTIMENTOS DE PISOS / ARREMATES
1505070000  |p|sO CIMENTADO, ALISADO M2 32,77 27,98 916,90
1507000000 |PINTURA
1507430000 | piNTURA EPOXI C/ MASSA, EM DUAS DEMAOS M2 161,79 87,84 14.211,63
1508160000 |FORNEC. E MONTAGEM DE ESCADA MARINHEIRO, EM ACO CA-25, DN 3/4"| M
INCL. PINTURA A BASE DE EPOXI 18,80 55.43 1.042,08
2206000000 |COMPORTAS E VERTEDORES
2206070000  |\MONT. E INSTAL. DE COMPORTA DE SUPERFICIE C/ ACION. DIRETO NA GAVETA,| UN 400 95.20 380,80
CIAREA DO CANAL DE 0, 401M2 ATE 0, 90M2 ' i '
5030000000 |PECAS PRE-MOLDADAS
5031100000 |TAMPA CONCRETO PREMOLDADO FCK=15, 0 MPA E=7 CM M2 32,45 64,77 2.101,79
6010146000 |y cucAO DE SELO IMPERMEAVEL COM ARGILA PARA O FUNDO DA LAGOA. M2 17.664,00 12,13 214.264,32
TOTAL 1.137.704,38
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PLANILHA DE ORCAMENTAGAO DE OBRAS

CLIENTE ) MES DE REFERENCIA VALOR DO BDI (%)
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA —
FEV/2009 18
CODEVASF
SERVICO: DATA REVISAO
PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDAD E DE UMBURANAS - BA
ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - LAGOAS DE ESTABILIZAGAO - MATERIAIS JUNHO/2009 | 01
) R PRECO PRECO TOTAL
ITEM CcODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UN QUANT.
UNIT. (R$) R$
7.4 LAGOAS DE ESTABILIZAGAO
7.42 MATERIAIS
MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 1,00 MM 211.200,00
S100025863 ' ' ' ' ' M2 20.000,00 10,56
NBR 15352
M020000000 |TUBOS, PECAS E CONEXOES DE PVC
M020400000 |[TUBOS DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO (NBR 7362) PONTA E BOLSA C/
M020400009 |T ES PVC PB JE P/ ESG. DN 150 M 222,00 20,15 4.474,28
M020400013 |T ES PVC PB JE P/ ESG. DN 200 M 34,00 31,28 1.063,58
00011601 |COLA ADESIVA P/ MANTA BUTILICA TIPO COPILFIX OU MARCA L 20,00 22,44 448,87
TOTAL 217.186,73
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PLANILHA DE ORCAMENTAGAO DE OBRAS

CLIENTE MES DE REFERENCIA  VALOR DO BDI (%)
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA — CODEVASF FEV/2009 30,00
SERVIGO: DATA REVISAO
PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDAD E DE UMBURAMA - BA
ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO -CASA DE OPERAGAO - SERVIC 0S junho-2009 | 01
. - PRECO PRECO TOTAL
ITEM | CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UN QUANT.
UNIT. (R$) R$
75 CASA DE OPERAGAO
75.1 SERVICOS
040000000 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA LOCACAO E CADASTRO DE OBRAS
40200000 [GABARITOS
0402010000|GABARITO P/ EDIFICACOES M2 65,36 6,36 415,69
090000000 |ESTRUTURAS E FUNDAGOES
090100000 |CONCRETO CONVENCIONAL
0901260000 M3 12,24 463,18 5.669,32
CONCRETO FCK=30MPA, INCL. FORNEC. DOS MAT., PRODUCAQ, LANC., ADENS. E CURA
0906000 |ARMAGCAO
0906010000 ACO CA-50, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS KG 1162,46 7,63 8.869,57
0906040000 ACO CA-60, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS KG 36,71 8,84 324,52
150000000 |[EDIFICAGOES
150100000 |PAREDES E PAINEIS
1501040000 ALVENARIA DE VEDACAO C/ BLOCO CERAMICO FURADO C/ E=15CM M2 379,62 55,65 21.125,85
150400000 |REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS
1504010000 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA M2 563,07 4,37 2.460,62
15050000 |[REVESTIMENTOS DE PISOS / ARREMATES
1505160000 PISO EM LADRILHO CERAMICO C/ CONTRA-PISO M2 57,67 52,23 3.012,10
15020000 [COBERTURA
1502130000 COBERTURA C/ TELHA CERAMICA TIPO CANAL C/ MADEIRAMENTO, INCL. ELEMENTOS P/| M2 85,23 113,96 9.712,81
FIXACAQ
1502160000 RUFO DE CONCRETO PRE-MOLDADO INCL. ELEMENTOS P/ FIXACAO M 8,60 8,36 71,90
150300000 |ESQUADRIAS / VIDROS
1503010000 PORTA EXTERNA LISA EM MADEIRA DE LEI, COMPLETA, DE 1 FOLHA, INCL. FERRAGENS,| M2 1,68 294,67 495,05
GUARNICOES, LIXAMENTO, EMASSAMENTO E PINTURA A OLEO
1503040000 PORTA INTERNA EM COMPENSADO, COMPLETA, DE 1 FOLHA, INCL. FERRAGENS,| M2 7,77 187,30 1.455,32
GUARNICOES, LIXAMENTO, EMASSAMENTO E PINTURA A OLEO
1503280000 JANELA EM ALUMINIO, TIPO BASCULHANTE, C/VIDRO, INCL. FERRAGENS E GUARNICOES M2 3,60 225,55 811,98
1503310000 JANELA EM ALUMINIO, DE CORRER, C/VIDRO, INCL. FERRAGENS E GUARNICOES M2 2,40 225,55 541,32
041102000 |ELEMENTO VAZADO M2 0,40 44,02 17,61
150700000 [PINTURA
1507070000 PINTURA C/ PVA-LATEX, C/ MASSA, INCL. LIXAMENTO, EM DUAS DEMAOS M2 159,95 14,55 2.327,27
1507520000 PINTURA INTERNA E EXTERNA C/ TINTA LATEX ACRILICA C/ MASSA, INCL. O LIQUIDO| M2 154,00 21,42 3.298,68
SELADOR E LIXAMENTO, EM DUAS DEMAOS
150500000 |REVESTIMENTOS DE PISOS / ARREMATES
1505070000 PISO CIMENTADO, ALISADO M2 27,98 27,98 782,88
1505080000 PISO CIMENTADO ALISADO, PISO CERAMICO C/CONTRA-PISO, PISO EM PEDRA ARDOSIA| M2 27,98 27,98 782,88
C/ICONTRA-PISO, PISO DE CONCRETO SIMPLES E OUTROS
1504190000 REVESTIMENTO DE PAREDE EM CERAMICA C/EMBOCO E REJUNTAMENTO EM CIMENTO| M2 66,00 66,00 4.356,00
BRANCO
5504110000 SANITARIOS M2 3,80 456,42 1.734,40
0102010600/ COZINHA 6M2 PC 1,00 2.158,35 2.158,35
2201590000 CHUVEIRO  PLASTICO  ELETRICO DIAMETRO  1/2", INCLUINDO FORNECIMENTO E| pg 1,00 13,22 13,22
ASSFNTAMFENTO
5504210000\ ABORATORIOS M2 11,00 264,63 2.910,93
1990480000 AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO cJ 1,00 11.648,00 11.648,00
1702100003 cALCADA CIMENTADA EM TORNO DO PREDIO (1,00%0,25m) M2 6,00 65,57 393,42
TOTAL 85.389,69
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PLANILHA DE ORCAMENTAGAO DE OBRAS

CLIENTE MES DE REFERENCIA  VALOR DO BDI (%)
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA — CODEVASF FEV/2009 18,00
SERVICO: DATA REVISAO
PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDAD E DE UMBURAMA - BA
ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO -CASA DE OPERAGAO - MATERI AIS junho-2009 | 01
ITEM | CODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGOS UN QUANT. PREGO PREGO TOTAL
UNIT. (R$) R$
75 CASA DE OPERACAO
752 MATERIAIS
S100009868 |TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 25MM M 24,00 2,24 53,76
SI00009869 |TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 32MM M 18,00 511 91,98
S100009874 |TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 40MM M 1,00 6,97 6,97
S100003482 [JOELHO PVC C/ROSCA 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 1" PC 8,00 2,15 17,20
S100003510 [JOELHO PVC C/ROSCA 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 1 1/4" PC 5,00 7,94 39,70
S100020147 |[JOELHO REDUCAO 90G PVC SOLD C/ BUCHA DE LATAO 25MM X 1/2" PC 2,00 3,23 6,46
S100003524 [JOELHO PVC SOLD 90G C/BUCHA DE LATAO 25MM X 3/4" PC 4,00 3,84 15,36
S100007139 |TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25MM PC 2,00 0,64 1,28
S100007140 |TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 32MM PC 2,00 1,92 3,84
S100007128 |TE REDUCAO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 40 MM X 32 MM PC 1,00 4,57 4,57
S100007136 |TE REDUCAO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 32 MM X 25 MM PC 1,00 3,28 3,28
S100007122 |TE PVC SOLD 90G C/ BUCHA LATAO NA BOLSA CENTRAL 25MM X 3/4" PC 2,00 6,23 12,46
S100000829 (BUCHA REDUCAO PVC SOLD CURTA P/ AGUA FRIA PRED 32MM X 25MM PC 3,00 0,51 1,53
S100000812 (BUCHA REDUCAO PVC SOLD CURTA P/ AGUA FRIA PRED 40MM X 32MM PC 1,00 1,32 1,32
S100003870 [LUVA PVC SOLDAVEL C/ BUCHA LATAO 25 MM X 3/4" PC 1,00 4,92 4,92
S100000065 (ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO 25MM X 3/4" PC 2,00 0,60 1,20
S100000108 (ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO 32MM X 1" PC 6,00 1,26 7,56
S100009894 [UNIAO PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 40MM PC 1,00 16,15 16,15
S100000071 [ADAPTADOR PVC ROSCAVEL C/ FLANGES E ANEL DE VEDACAO P/ CAIXA D' AGUA 1" PC 1,00 13,06 13,06
S100000072 |ADAPTADOR PVC ROSCAVEL C/ FLANGES E ANEL DE VEDACAO P/CAIXA D'A GUA 1 1/2" PC 1,00 17,19 17,19
S100000070 [ADAPTADOR PVC ROSCAVEL C/ FLANGES E ANEL DE VEDACAO P/ CAIXA D' AGUA 1 1/4" PC 1,00 14,95 14,95
S100006024 (REGISTRO PRESSAO 3/4" REF 1416 - C/ CANOPLA ACAB CROMADO SIMPLES PC 1,00 66,06 66,06
S100006013 [REGISTRO GAVETA 1" REF 1509-C - C/ CANOPLA ACAB CROMADO SIMPLES PC 3,00 83,39 250,17
S100011669 [REGISTRO PVC ESFERA VS ROSCAVEL DN 1 1/4" PC 1,00 28,83 28,83
S100011676 [REGISTRO PVC ESFERA VS SOLDAVEL DN 40 PC 1,00 28,47 28,47
S100011830 (TORNEIRA DE BOIA REAL 3/4" C/ BALAO PLASTICO PC 1,00 5,32 5,32
M021202001 T PVC EP PBJS DN 40 M 9,00 1,71 15,39
M021201001 (T PVC EP PBV DN 50 M 15,00 2,73 40,95
M021201009 (T PVC EP PBV DN 100 M 6,00 6,32 37,92
M021806001 [JOELHO 900 PVC R JE DN 40 PC 6,00 3,39 20,34
M021806005 [JOELHO 900 PVC R JE DN 50 PC 4,00 5,33 21,32
M021806013 [JOELHO 900 PVC R JE DN 100 PC 1,00 20,48 20,48
S100020148 [JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 45G DN 40MM PC 2,00 2,60 5,20
S100020149 [JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 45G DN 50MM PC 1,00 3,94 3,94
S100011712 [CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM C/ GRELHA QUADRADA BRANCA PC 2,00 19,59 39,18
S100005103 [CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM C/ GRELHA REDONDA BRANCA PC 2,00 10,56 21,12
M021716001 [TERMINAL DE VENTILACAO PVC EP DN 50 PC 2,00 3,91 7,82
TOTAL 947,25
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PLANILHA DE ORCAMENTAGAO DE OBRAS

CLIENTE MES DE REFERENCIA VALOR DO BDI (%)
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA - FEV/2009 30,00
CODEVASF
SERVICO: DATA REVISAO
PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DE UMBURANAS - BA
ATERRO CONTROLADO junho-2009 01
ITEM | cODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UN QUANT. PRECO PREGO TOTAL
UNIT. (R$) R$
7.6 SERVICOS
020000 [SERVICOS PRELIMINARES
020300 |PREPARO DO TERRENO / LIMPEZA DE AREAS
0203190000 |LIMPEZA DE RUAS APOS EXEC. DE OBRAS EM S.AA.'S E S.E.S.'S M 2.120,00 0,77 1.632,40
030000 |TRANSITO E SEGURANGA
030200 |[TAPUMES E CERCAS DE PROTEGAO
CERCA DE PROTECAO C/SINALIZACAO LUMINOSA (CORDA LUMINOSA| 705,00
OU SINALIZADOR), P/ABERT. DE VALAS, C/MONTANTES E TELA PVC,
0302100000 ||\~ FORNEC. TRANP. INSTAL. E REMOCAO P/OUTRO LOCAL DA OBRA| M2 100,00 7.05
(DP0302-02)
CERCA DE PROTECAO S/ SINALIZACAO LUMINOSA P/ FECHAMENTO DE 24075
0302130000 |PV'S, C/ MONTANTES E FITA PLASTICA, INCL. FORNEC. TRANSP.| M2 75,00 3,21
INSTAL. E REMOCAO P/ OUTRO LOCAL DA OBRA (DP0302-02)
60101  |ESCAVAGCAO MECANIZADA
ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE la. CAT. 7.813,26
6010164000 | -y e - ;TADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 4,00m M3 689,00 11,34
601014 |ATERROS DE VALAS / POGOS / CAVAS DE FUNDACAO
COMPACTACAO MECANIZADA COM CONTROLE DO GRAU DE 6.201,00
6010145000 |COMPACTACAO >= 95 % DO PROCTOR NORMAL, DE MACICOS (TALUDES| M3 689,00 9,00
/ DIQUES)
050600 |TERRAPLENAGEM
0506010000 |EXPLORACAO DE JAZIDA DE SOLO M3 275,60 3,06 843,34
060000 |[TRANSPORTE DE SOLO, ROCHA E AGREGADOS
060100 |CARGA / DESCARGA / ESPALHAMENTO DE MATERIAIS
0601040000 |CARGA E DESCARGA DE SOLO M3 275,60 1,94 534,66
060200 |MOMENTO DE TRANSPORTE P/ MATERIAIS - JAZIDA A CE RCA DE 15KM
0602040000 [MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO BASCULANTE M3xKM 4.134,00 0,62 2.563,08
TOTAL 20.533,49
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PLANILHA DE ORCAMENTAGCAO DE OBRAS

CLIENTE MES DE REFERENCIA VALOR DO BDI (%)
‘COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA — CODEVASF ‘ ‘ FEV/2009 30,00
SERVIGO: DATA REVISAO
PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DE UMBURANAS - BA
VALA DE INFILTRAGAO JUNHO/2009 01
, ~ PRECO PREGO TOTAL
ITEM cODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UN QUANT.
UNIT. (R$) R$
7.7 VALA DE INFILTRAGAO
771 SERVICOS
0500000000 |MOVIMENTO DE TERRA E ROCHA
0503000000 |ESCAVACOES DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO
0503010000 |ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 1A. CAT. M3 17.020,53 12,83 218.373,40
EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50M
0503490000 |ESCAV. MECANIZ. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 2A. CAT. M3 3.030,48 2,82 8.545,95
EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00M
0503610000 |ESCAV. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM ROCHA BRANDA EXECUTADA M3 282,29 45,67 12.892,28
ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00 M, C/ USO DE ROMPEDOR PNEUMATICO
0503730000 |ESCAV. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM ROCHA SA, EXECUTADA ENTRE M3 423,44 29,95 12.681,97
AS PROFUND. DE 0 A 2,00 M, C/ USO DE EXPLOSIVO, INCL. PROTECAO
0504000000 |ATERROS DE VALAS / POCOS / CAVAS DE FUNDAGAO
0504010000 |ExEc. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/ SOLO M3 701,39 6,76 4.741,40
PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/
PLACA VIBRAT., SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL
0900000000 |ESTRUTURAS E FUNDAGOES
0901000000 |CONCRETO CONVENCIONAL
0901010000 |CONCRETO C/ CONSUMO MIN. DE CIMENTO DE 150KG/M3, INCL. FORNEC. DE M3 16,37 278,85 4.564,77
MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS. E CURA
0901260000 |CONCRETO FCK=30MPA, INCL. FORNEC. DOS MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS. M3 128,32 463,18 59.435,26
E CURA
0901310000 |BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO ARMADO, INCL. FORMA, ACO, M3 0,20 904,74 180,95
ESCORAMENTO E DESFORMA
0906000000 |ARMADURA P/ CONCRETO
0906070000 |TELAS DE ACO CA-60, INCL. FORNEC., CORTE, E COLOCACAO NAS PECAS Kg 12.190,40 5,97 72.776,69
1100000000 |DRENAGEM, CONTENCOES E REFORCO DE SOLO
1104000000 |TUBULACAO PERFURADA E CORRUGADA DE PVC RIGIDO/PEADP/ DRENOS SUB-
SUPERFICIAIS
1104070000 |FORNEC. E ASSENT. DE TUBO DRENO PERFURADO E CORRUGADOS DE PVC M 2.630,00 36,73 96.599,90
RIGIDO/PEAD DN=100MM.
1110000000 |MANTA GEOTEXTIL
1110010000 |FORNEC. E COLOCACAO DE MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA C/ GRAMATURA DE M2 838,00 4,19 3.511,22
200 G/M2 A 220 G/M2
1300000000 |TRANSPORTE DE TUBOS, PEGCAS E CONEXOES
1301000000 |CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC
1301010000 T 2,50 0,13 0,33
CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC, DN ATE 350 MM
1304000000 |MOMENTO DE TRANSPORTE P/TUBOS, PECAS E CONEX. DE PVC RIGIDO/RPVC
1304010000 |MOMENTO DE TRANSPORTE P/TUBOS, PECAS E CONEXOES DE PVC RIG./RPVC C/|  TXKM 12,50 0,03 0,38
DN ATE 350MM
1500000000 |EDIFICACOES
1504000000 |REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS
1504010000 |- 14ApiSCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA M2 1.868,92 437 816718
1505000000 |REVESTIMENTOS DE PISOS / ARREMATES
1505070000  |pjs0 CIMENTADO, ALISADO M2 595,64 27,98 16.666,01
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PLANILHA DE ORCAMENTAGCAO DE OBRAS

CLIENTE MES DE REFERENCIA VALOR DO BDI (%)
‘COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA — CODEVASF ‘ ‘ FEV/2009 30,00
SERVICO: DATA REVISAO
PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DE UMBURANAS - BA
VALA DE INFILTRAGAO JUNHO/2009 01
) _ PRECO PRECO TOTAL
ITEM CcODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UN QUANT.
UNIT. (R$) R$

1507000000 |PINTURA

1507430000  |p|NTURA EPOXI C/ MASSA, EM DUAS DEMAOS M2 1.868,92 87,84 164.165,93

2206000000 |COMPORTAS E VERTEDORES

2206040000 [MONT. E INSTAL. DE COMPORTA DE SUPERFICIE C/ ACION. DIRETO NA GAVETA, UN 2,00 78,73 157,46

C/AREA DO CANAL ATE 0,40M2

2290000000 |SERVICOS NAO CODIFICADOS

2290050000 |CAMADA DE BRITA SELECIONADA PARA PARA LEITO DE SECAGEM M3 944,14 77,64 73.303,03

2290020000 |CAMADA DE AREIA SELECIONADA PARA LEITO DE SECAGEM M3 7.579,31 69,56 527.216,80

5030000000 |PECAS PRE-MOLDADAS

5031160000 |TAMPA CONCRETO PREMOLDADO FCK=15, 0 MPA E=10 CM M2 67,70 87,09 5.895,99

5050000000 |DIVERSAS FORMAS

5052090000 |BOTA FORA SOLO (CARGA E DESCARGA/ MOM.TRANSPORTE 3 M3 705,73 4,90 3.458,08

KM./ESPALHAMENTO)
TOTAL 1.293.334,98
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PLANILHA DE ORCAMENTAGCAO DE OBRAS

CLIENTE

MES DE REFERENCIA VALOR DO BDI (%)
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA — CODEVASF FEV/2009 18,00
SERVIGO: DATA REVISAO
PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DE UMBURANAS - BA
ATERRO CONTROLADO JUNHO/2009 01
) _ PREGO PREGO TOTAL
ITEM CcODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGOS UN QUANT.
UNIT. (R$) R$
7.7 VALA DE INFILTRAGAO
7.7.2 MATERIAIS
M020000000 |TUBOS, PECAS E CONEXOES DE PVC
M020400000 |TUBOS DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO (NBR 7362) PONTA E BOLSA C/ J UNTA
ELASTICA (JE)
M020400013 |T ES PVC PB JE P/ ESG. DN 200 M 8,00 31,28 250,25
TOTAL 250,25

Umburanas - BA

Vala infiltragéo - Materiais

Pagina 40 de 46




KL ENGENHARIA

15O 9001:2000

PLANILHA DE ORGAMENTAGAO DE OBRAS

CLIENTE MES DE REFERENCIA VALOR DO BDI (%)
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANC ISCO E DO PARNAIBA — CODEVASF ‘ ‘ FEV/2009 ‘ 18
SERVICO: DATA REVISAO
PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE DE UMBURANAS, NO ESTADO DA BAHIA
INSTALAGOES ELETRICAS - EEE-01 - MATERIAIS junho/2009 | 01
] N PRECO PRECO TOTAL
ITEM CODIGO DESCRIGAO DOS SERVICOS UN UANT.
c ¢ Q UNIT. (R$) RS
INSTALAGOES ELETRICAS
8.1 INSTALAGOES ELETRICAS DA EEE-01
MATERIAIS
8.1.1 LIGACAO A REDE PUBLICA
8.1.1.1 SI00011275 |ALCA PRE-FORMADA DE SERVICO P/ CONDUTORES DE ALUMINIO # 4; 6/1 CAA" UN 6,00 2,17 13,02
8.1.1.2 M100250010 |ARMACAO SECUNDARIA, C/ HASTE E ISOLADORES, 2 ELEMENTOS UN 2,00 12,06 24,12
8.1.1.3 M100300150 |ARRUELA QUADRADA 38mm, C/ FURO 18mm UN 40,00 081 32,40
8114 SI00013348 |ARRUELA REDONDA FG DIAM EXT= 35MM ESP= 3MM DIAM FURO= 18MM UN 10,00 0,15 1,50
8.1.15 M999999009 |CABO DE COBRE NU MEIO DURO 35mm? KG 12,00 3313 397,56
8.1.1.6 $I00000841 [CABO DE ALUMINIO C/ ALMA DE ACO, BITOLA 4AWG KG 12,00 21,95 263,40
8.1.1.7 SI00000986 |CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMAA50/750V 25MM2 M 12,00 11,32 135,84
8.1.1.8 SI00000987 |CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA450/750V 35MM2 M 12,00 15,00 180,00
81.1.9 |M9999111118 |CAIXA DE DERIVAGAO TRIFASICA DAE UN 1,00 240,00 240,00
81.1.10 | SI00001065 |CAIXA DE PROTECAO P/ TRANSFORMADOR DE CORRENTE EM CHAPA DE ALUMINIO DE 3MM UN 1,00 142,74 142,74
81111 SI00005047 |CHAVE FUSIVEL DE DISTRIBUICAO 15,0KV/100A UN 6,00 176,27 1.057,62
81.1.12 |M9999111119 |CONECTOR CUNHA TIPO | UN 12,00 3,96 47,52
81.1.13 | SI00000416 |GRAMPO P/ HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CABO 6 A 50MM2 UN 9,00 2,56 23,04
81.1.14 | SI00001061 |CAIXA DE PROTECAO P/ MEDIDOR TRIFASICO E DISJUNTOR EM CHAPA DE ALUMINIO 3MM UN 1,00 128,12 128,12
81.1.15 |M9999111120 |CRUZETA 1,90m CONCRETO ARMADO NORMAL UN 6,00 48,50 291,00
81.1.16 | SI00012033 |CURVA PVC180G 1.1/2" P/ ELETRODUTO ROSCAVEL UN 1,00 8,43 8,43
81.1.17 | SI00001875 |CURVA PVC90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 1 1/2" UN 1,00 4,92 4,92
8.1.1.18 | M101800090 |DISJ. TERMOMAGNETICO TIPO CX. MOLDADA, TRIPOLAR, 10kA, 63A UN 1,00 92,16 92,16
8.1.1.19 | M101800081 |DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO CAIXA MOLDADA, 40A, 10kA (240V), 5KA (380V) UN 1,00 82,73 82,73
81.1.20 |M9999111111 |ELO FUSIVEL 2H UN 3,00 5,30 15,90
81.1.21 |M9999111112 |ELO FUSIVEL 6K UN 3,00 6,30 18,90
81.1.22 | M101950250 |[ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 1 1/2" VA 4,00 6,79 27,16
8.1.1.23 | M999999049 |FIO DE ALUMINIO RECOZIDO 4 AWG KG 0,40 6,08 2,43
8.1.1.24 | SI00014127 |FIO COBRE NU DE 10 A 500MM2 600V KG 1,60 40,38 64,61
8.1.1.25 | SI00000406 |FITA ACO INOX P/ CINTAR POSTE FUSIMEC/ERICSSON/ERIBAND OU SIM 0,8 X 19 MM (ROLO DE 30 M) UN 6,00 30,00 180,00
8.1.1.26 | SI00000407 |FITA DE ALUMINIO P/ PROTECAO DO CONDUTOR LARG 10MM KG 0,40 25,11 10,04
8.1.1.27 | M102200010 [GANCHO OLHAL, ACO GALV. UN 6,00 9,00 54,00
81.1.28 | SI00003379 |HASTE DE TERRA EM ACO REVESTIDO DE COBRE DN 5/8" X 3000MM UN 9,00 24,33 218,97
8.1.1.29 | SI00003406 |ISOLADOR DE PINO DE PORCELANA VIDRADA 15 KV UN 6,00 22,97 137,82
81.1.30 | SI00003398 |ISOLADOR ROLDANA DE PORCELANA VIDRADA PIBT72X72 UN 4,00 7,09 28,36
81.1.31 | M102500001 |ISOLADOR DE DISCO DE PORCELANA, 15kV, DN = 152mm UN 12,00 44,82 537,84
8.1.1.32 | M102800340 |LUVA P/ ELETRODUTO EM PVC, 1 1/2" UN 6,00 414 24,84
81.1.33 | M102850010 [MANILHA SAPATILHA, FERRO FUNDIDO, GALV. UN 6,00 21,61 129,66
81.1.34 | M103100001 |OLHAL P/ PARAFUSO, FERRO FUNDIDO, GALY. UN 6,00 5,40 32,40
8.1.1.35 | M103200010 |PARA-RAIO DE DISTR., C/ GAP (TIPO VALVULA), 12kV, SERIE A, 10kA UN 3,00 251,10 753,30
81.1.36 | M103150070 [PARAFUSO DE MAQUINA 5/8"X200mm UN 2,00 2,78 5,56
8.1.1.37 | M103150080 |[PARAFUSO DE MAQUINA 5/8"X250mm UN 6,00 3,65 21,90
81.1.38 | M103150090 [PARAFUSO DE MAQUINA 5/8"'X350mm UN 10,00 5,12 51,20
81.1.39 | M103150100 [PARAFUSO DE MAQUINA 5/8"X450mm UN 16,00 6,07 97,12
81.1.40 | M104550120 |[TRANSFORMADOR A OLEO, 13,8/4,16kV,30kVA UN 1,00 4.999,49 4.999,49
81.1.41 | SI00000445 |PINO P/ ISOLADOR M16X19X320MM 25KV UN 6,00 9,18 55,08
81142 | M103350120 |PORCA QUADRADA 24mm, C/ ROSCA 5/8"" UN 12,00 1,26 15,12
8.1.1.43 | M103400120 |[POSTE DUPLO TE DE CONCRETO 7m X 100 kg UN 1,00 162,00 162,00
8.1.1.44 | M103400350 |[POSTE DUPLO TE DE CONCRETO 12m X 600 kg UN 2,00 1.040,39 2.080,78
8.1.1.45 | sI00007574 [SECCIONADOR PRE-FORMADO P/ CERCA ARAME REF PLP SIMILAR UN 12,00 2,67 32,04
8.1.2 QUADROS DE COMANDO E ACESSORIOS, MODULO DE ENTRADA / BARRAMENTO E MOTORES
8.1.2.1 M103700700 | QUADRO DE COMANDO DE BAIXA TENSAO, CONSTITUIDO DE 2 MODULOS ( 1 MODULO DE ENTRADA, MAIS 1| 1 22.500,00 22.500,00
MODULO DE COMANDO PARA 2 MOTORES DE 10CV)
8122  |M9999111113|CONJUNTO MOTOR BOMBA PARA USO SUBMERSO, POTENCIA 10CV, MOTOR TRIFASICO, 380 V, ROTAGAO UN 2 18.000,00 36.000,00
8.1.2.3 M100900400 CABO DE COBRE ISOLADO UNIPOLAR , TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAGAO EM y - 430 129,00
COMPOSTO TERMOPLASTICO PARA TEMPERATURA DE OPERAGAO DE 70°C (PVC), ISOLAMENTO 0,6/1 KV, ’
8.1.2.4 CABO DE COBRE ISOLADO UNIPOLAR , TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAGAO EM 210,00
M100900430 | coMPOSTO TERMOPLASTICO PARA TEMPERATURA DE OPERAGAO DE 70°C (PVC), ISOLAMENTO 0,6/1 Kv,| M 60 3,50
8.1.2.5 M999999056 | GERADOR TRIFASICO 380/220 V, 4 POLOS, POTENCIA NOMINAL 50kVA, COMPLETO DE PAINEL DE COMANDO,| UN 1 30.000,00 30.000,00
8126 M101950250 |ELETRODUTO PVC @ 1 1/2" M 30 11,00 330,00
8.1.2.7 M102400021 |HASTE DE TERRA DE AGO COBREADO, 5/8" x 2,40 m UN 7 16,10 112,70
8.1.2.8 M999999009 |CABO DE COBRE NU 35 mm2 PARA ATERRAMENTO DE MOTOR kg 10 11,30 113,00
8.12.9 | M999999031 |CONECTOR ATERRAMENTO cu, 16 - 70 mm2 UN 10 1,70 17,00
8.1.2.10 | M9999111114|ESTRUTURA DE ENTRADA CONFORME PADRAO COELBA UN 1 8.500,00 8.500,00
M101800085 | pjs). TERMOMAGNETICO TIPO CX. MOLDADA, TRIPOLAR, 10kA, 50A UN 1 78,30 78,30
M101800086 | pjsJ. TERMOMAGNETICO, MONOPOLAR, 5KA, 20A UN 8 6,55 52,40
M101800087 |p|s). TERMOMAGNETICO, MONOPOLAR, 5kA, 16A UN 6 6,48 38,88
81213 |\ oo e00 00 |INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) TETRAPOLAR, CORRENTE NOMINAL 404, CORRENTE NOMINAL UN N 83,78 83,78
RESIDUAL 30mA, TENSAO DE OPERAGAO DE 100 ATE 400V. g
81214 |00 Z(ZLATI?[\QEJRO TIPO FERRO MOVEL, P/ LIGACAO C/ TP, TENSAO SECUNDARIA 115V, C/ FUNDO DE ESCALADE |\ N 136,21 136,21
81.215 |M100150001 |AMPERIMETRO TIPO FERRO MOVEL, CORRENTE SECUNDARIA 5A, C/ FUNDO DE ESCALA DE 10 A 800A UN 1 126 126,00
81216 |\orcciaon 'erz’;él\zlSFORMADOR DE CORRENTE, ISOLADO EM EPOXI, CLASSE 750V, 40-5A USO INTERNO CLASSE EXATIDAO | 1 1617.59 1.617,59
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PLANILHA DE ORGAMENTAGAO DE OBRAS

CLIENTE MES DE REFERENCIA VALOR DO BDI (%)
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANC ISCO E DO PARNAIBA — CODEVASF ‘ ‘ FEV/2009 ‘ 18
SERVICO: DATA REVISAO
PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE DE UMBURANAS, NO ESTADO DA BAHIA
INSTALAGOES ELETRICAS - EEE-01 - MATERIAIS junho/2009 | 01
. ~ PRECO PRECO TOTAL
ITEM CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UN UANT.
c ¢ Q UNIT. (R$) RS
8.1.3 INSTALAGOES ELETRICAS PREDIAIS
ILUMINAGAO E TOMADA DA CASA DE COMANDO DA EEE-01
8.1.3.1 M102750240 §|UMN|I|I_NAARRIA MODELO LBRV232 COM 2 LAMPADAS FLUORESSENTE DE 32W FABRICACAO LUMICENTER OU UN 8 580,00 4.640,00
8.1.3.2 M102750020 |LUMINARIA A PROVA DE TEMPO, 45GRAUS, PARA LAMPADA INCANDECENTE DE 100W OU PL EQUIVALENTE. UN 7 160,00 1.120,00
8.1.3.3 S100002593 |CONDULETE DE ALUMINIO, 3/4" TIPO LL UN 7 5,90 41,30
8.1.3.4 S100002574 |CONDULETE DE ALUMINIO, 3/4" TIPO T UN 11 5,90 64,90
8.1.35 M9999111115 [TOMADA 2P+T EM CONDULETE, 500W UN 3 15,00 45,00
8.1.3.6 M999999070 |INTERRUPTOR DE 2 e 3 SECOES EM CONDULETE UN 2 6,50 13,00
8.1.3.7 M999999069 |INTERRUPTOR DE 1 SEGAO EM CONDULETE UN 1 5,10 5,10
8.1.3.8 M101950230 |TUBO ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL D=3/4" M 35 2,15 75,25
8.1.3.9 CABO DE COBRE ISOLADO UNIPOLAR , TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAGAO EM 65,00
M100900400 (COMPOSTO TERMOPLASTICO PARA TEMPERATURA DE OPERAGAO DE 70°C (PVC), ISOLAMENTO 0,6/1 KV, 2,5 M 50 1,30
mm2, (COR VERMELHO )
8.1.3.10 CABO DE COBRE ISOLADO UNIPOLAR , TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAGAO EM 65,00
M100900400 (COMPOSTO TERMOPLASTICO PARA TEMPERATURA DE OPERAGAO DE 70°C (PVC), ISOLAMENTO 0,6/1 KV, 2,5 M 50 1,30
mmz2, (COR CINZA)
8.1.3.11 CABO DE COBRE ISOLADO UNIPOLAR , TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAGAO EM 65,00
M100900400 (COMPOSTO TERMOPLASTICO PARA TEMPERATURA DE OPERAGAO DE 70°C (PVC), ISOLAMENTO 0,6/1 KV, 2,5 M 50 1,30
mmz2, (COR AZUL )
8.1.3.12 CABO DE COBRE ISOLADO UNIPOLAR , TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAGAO EM 69,00
M100900410 [COMPOSTO TERMOPLASTICO PARA TEMPERATURA DE OPERAGAO DE 70°C (PVC), ISOLAMENTO 0,6/1 KV, 4| M 30 2,30
mmz2, ( COR VERDE )
8.1.4 ILUMINAGAO EXTERNA
8.1.4.1 M9999111116 [LUMINARIA SERIE SV70251 COM LAMPADA VAPOR DE SODIO DE 100W COMPLETA DE RELE FOTOVOTAICO. UN 9 1.200,00 10.800,00
8.1.4.2 CABO DE COBRE ISOLADO UNIPOLAR , TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAGAO EM 234,00
M100900400 [COMPOSTO TERMOPLASTICO PARA TEMPERATURA DE OPERAGAO DE 70°C (PVC), ISOLAMENTO 0,6/1 KV, 2,5 M 180 1,30
mm2, (COR VERMELHO )
8.1.4.3 CABO DE COBRE ISOLADO UNIPOLAR , TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAGAO EM 78,00
M100900400 [COMPOSTO TERMOPLASTICO PARA TEMPERATURA DE OPERAGAO DE 70°C (PVC), ISOLAMENTO 0,6/1 KV, 2,5 M 60 1,30
mmz2, (COR AZUL )
8.1.4.4 M101950240 |TUBO ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL D=1" M 60 3,3 198,00
8.1.4.5 M102750021 |POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO T 150daN, 8m. UN 9 800,00 7.200,00
8.1.4.6 $100002559 |CONDULETE DE ALUMINIO, 3/4" TIPO C UN 4 7,04 28,16
8.1.4.7 M9999111117 |DISJUNTOR 1P 15A UN 3 6,00 18,00
TOTAL 137.792,21
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SERVIGO: DATA REVISAO
PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE DE UMBURANAS, NO ESTADO DA BAHIA
INSTALAGOES ELETRICAS - EEE-01 - MATERIAIS JUNHO/2009 | 01
] N PRECO PRECO TOTAL
ITEM cODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGOS UN UANT.
c ¢ Q UNIT. (R$) RS
7.2.2 8.1.2 SERVICOS
SERVIGO DE MONTAGEM E INSTALAGOES ELETRICAS INCLUSIVE DUAS MOTO BOMBAS SUBMERSASDE 10 CV,
7:22.1 ] 9112010002 |-\ pa 'GRUPO GERADOR DE 50 KVA, REDE DE ENERGIA INTERNA, ILUMINAGAO EXTERNA E TRANSPORTE. KVA 50 1.456,00 72.800,00
7.2.2.2 |M999944449 |SERVIGO DE LIGAGAO A REDE PUBLICA - INCLUSIVE TRANSPORTE ud 1,00 49.094,56 49.094,56
7.2.2.3 |M999944450 |PEDIDO DE LIGAGAO E TARIFA DA COELBA DA EEE-02 ud 1,00 780,00 780,00
7.2.2.4 2603 DETALHAMENTO ELETRICO DA EE - TAB. INSUMOS MG ud 1,00 12.174,12 12.174,12
TOTAL 134.848,68
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CLIENTE MES DE REFERENCIA VALOR DO BDI (%)
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANC ISCO E DO PARNAIBA — CODEVASF ‘ ‘ FEV/2009 ‘ 18
SERVICO: DATA REVISAO
PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE DE UMBURANAS, NO ESTADO DA BAHIA
INSTALACOES ELETRICAS - ETE-01 - MATERIAIS junho/2009 | o1
) - PRECO PRECO TOTAL
ITEM CcODIGO DESCRIGAO DOS SERVICOS UN | QUANT. ¢ ¢
UNIT. (R$) R$
8.2 INSTALAGOES ELETRICAS DA ETE
8.2.1 MATERIAIS
8.2.1.1 LIGACAO A REDE PUBLICA
8.2.1.2 S100011275 |ALCA PRE-FORMADA DE SERVICO P/ CON DUTORES DE ALUMINIO # 4; 6/1 CAA" UN 18,00 217 39,06
8.2.1.3 M100250010 |ARMACAO SECUNDARIA, C/ HASTE E ISOLADORES, 2 ELEMENTOS UN 2,00 12,06 24,12
8214 M100300150 [ARRUELA QUADRADA 38mm, C/ FURO 18mm UN 80,00 0,81 64,80
8215 S100013348 |ARRUELA REDONDA FG DIAM EXT= 35MM ESP= 3MM DIAM FURO= 18MM UN 15,00 0,15 2,25
8.2.1.6 M999999009 |CABO COBRE NU MEIO DURO 35mm2 KG 16,00 33,13 530,08
8.2.1.7 $100000841 |CABO DE ALUMINIO C/ ALMA DE ACO, BITOLA 4AWG KG | 145,00 21,95 3.182,75
8.2.1.8 $100000986 |CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA450/750V 25MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV M 12,00 11,32 135,84
8.2.1.9 $100000987 |CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA450/750V 35MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV M 12,00 15,00 180,00
8.2.1.10 CAIXA DE DERIVAGAO TRIFASICA DAE UN 1,00 240,00 240,00
8.2.1.11 S100001065 |CAIXA DE PROTECAO P/ TRANSFORMADOR DE CORRENTE EM CHAPA DE ALUMINIO DE 3MM UN 1,00 142,74 142,74
8.2.1.12 S100005047 |CHAVE FUSIVEL DE DISTRIBUICAO 15,0KV/100A UN 6,00 176,27 1.057,62
8.2.1.13 CONECTOR CUNHA TIPO | UN 36,00 3,96 142,56
8.2.1.14 S100000416 |GRAMPO P/ HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CABO 6 A 50MM2 UN 16,00 2,56 40,96
8.2.1.15 S100001061 |CAIXA DE PROTECAO P/ MEDIDOR TRIFASICO E DISJUNTOR EM CHAPA DE ALUMINIO 3MM UN 1,00 128,12 128,12
8.2.1.16 CRUZETA 1,90m CONCRETO ARMADO NORMAL UN 16,00 48,50 776,00
8.2.1.17 $100012033 |CURVA PVC180G 1.1/2" P/ ELETRODUTO ROSCAVEL UN 1,00 8,43 8,43
8.2.1.18 $100001875 |CURVA PVC90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 1 1/2" UN 1,00 4,92 4,92
8.2.1.19 | M101800090 |DISJ. TERMOMAGNETICO TIPO CX. MOLDADA, TRIPOLAR, 10kA, 70A UN 1,00 92,16 92,16
8.2.1.20 | M101800081 |DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO CAIXA MOLDADA, 40A, 10kA (240V), 5kA (380V) UN 1,00 82,73 82,73
8.2.1.21 | M999987891 |ELO FUSIVEL 1H UN 3,00 5,30 15,90
8.2.1.22 | M999987892 |ELO FUSIVEL 6K UN 3,00 6,30 18,90
8.2.1.23 | M101950250 |ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 1 1/2™ VA 4,00 6,79 27,16
8.2.1.24 | M999999049 |FIO DE ALUMINIO RECOZIDO 4 AWG KG 1,55 6,08 9,42
8.2.1.25 S100014127 |FIO COBRE NU DE 10 A 500MM2 600V KG 1,60 40,38 64,61
8.2.1.26 S100000406 |FITA ACO INOX P/ CINTAR POSTE FUSIMEC/ERICSSON/ERIBAND OU SIM 0,8 X 19 MM (ROLO DE 30 M) UN 6,00 30,00 180,00
8.2.1.27 S100000407 |FITA DE ALUMINIO P/ PROTECAO DO CONDUTOR LARG 10MM KG 1,15 25,11 28,88
8.2.1.28 | M102200010 |GANCHO OLHAL, ACO GALV. UN 18,00 9,00 162,00
8.2.1.29 S100003379 |HASTE DE TERRA EM ACO REVESTIDO DE COBRE DN 5/8" X 3000MM UN 16,00 24,33 389,28
8.2.1.30 S100003406 |ISOLADOR DE PINO DE PORCELANA VIDRADA 15 KV UN 24,00 22,97 551,28
8.2.1.31 S100003398 |ISOLADOR ROLDANA DE PORCELANA VIDRADA PIBT72X72 UN 4,00 7,09 28,36
8.2.1.32 | M102500001 |ISOLADOR DE DISCO DE PORCELANA, 15kV, DN = 152mm UN 36,00 44,82 1.613,52
8.2.1.33 | M102800340 |LUVA P/ ELETRODUTO EM PVC, 1 1/2™ UN 6,00 4,14 24,84
8.2.1.34 | M102850010 |MANILHA SAPATILHA, FERRO FUNDIDO, GALV. UN 18,00 21,61 388,98
8.2.1.35 | M103100001 |OLHAL P/ PARAFUSO, FERRO FUNDIDO, GALV. UN 18,00 5,40 97,20
8.2.1.36 | M103200010 |PARA-RAIO DE DISTR., C/ GAP (TIPO VALVULA), 12kV, SERIE A, 10kA UN 3,00 251,10 753,30
8.2.1.37 | M103150070 |PARAFUSO DE MAQUINA 5/8""'X200mm UN 2,00 2,78 5,56
8.2.1.38 | M103150080 |PARAFUSO DE MAQUINA 5/8"'X250mm UN 18,00 3,65 65,70
8.2.1.39 | M103150090 |PARAFUSO DE MAQUINA 5/8""'X350mm UN 8,00 5,12 40,96
8.2.1.40 | M103150100 |PARAFUSO DE MAQUINA 5/8""'X450mm UN 28,00 6,07 169,96
8.2.1.41 | M104550110 | TRANSFORMADOR A OLEO, 13,8/4,16kV,15kVA UN 1,00 4.740,00 4.740,00
8.2.1.42 $100000445 |PINO P/ ISOLADOR M16X19X320MM 25KV UN 24,00 9,18 220,32
8.2.1.43 | M103350120 |PORCA QUADRADA 24mm, C/ ROSCA 5/8"" UN 18,00 1,26 22,68
8.2.1.44 | M103400120 |POSTE DUPLO TE DE CONCRETO 7m X 100 kg UN 1,00 162,00 162,00
8.2.1.45 | M103400250 |POSTE DUPLO TE DE CONCRETO 11m X 200 kg UN 4,00 545,40 2.181,60
8.2.1.46 | M103400290 |POSTE DUPLO TE DE CONCRETO 11m X 600 kg UN 2,00 927,00 1.854,00
8.2.1.47 | M103400350 |POSTE DUPLO TE DE CONCRETO 12m X 600 kg UN 1,00 1.040,39 1.040,39
8.2.1.48 |SI00007574 |SECCIONADOR PRE-FORMADO P/ CERCA ARAME REF PLP SIMILAR UN 60,00 2,67 160,20
8.2.1.2 QUADROS DE COMANDO E ASSSECORIOS, MODULO DE ENTRADA/BARRAMENTO E MOTORES
8.2.1.2.1 M103700700 |QUADRO DE COMANDO DE BAIXA TENSAO, CONSTITUIDO DE 1 MODULOS UN 1 3.500,00 3.500,00
8.21.2.2 |\ oo000a30|CABO DE COBRE ISOLADO UNIPOLAR TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLACAO EM M 0 350 140,00
COMPOSTO TERMOPLASTICO PARA TEMPERATURA DE OPERAGAO DE 70°C (PVC), ISOLAMENTO 0,6/1 KV, 10mm2 ’
8.2.1.2.3 ELETRODUTO PVC @ 1 1/2" 69,96
M101950250 M 8,23 8,50
8.2.1.2.4 M102400021 |HASTE DE TERRA DE ACO COBREADO, 5/8" x 2,40 m UN 4 16,10 64,40
82125 | M999999009 |CABO DE COBRE NU 35 mm2 PARA ATERRAMENTO DE MOTOR kg 5 11,30 56,50
8.2.1.2.6 | M999999031 |CONECTOR ATERRAMENTO cu, 16 - 70 mm2 UN 4 1,70 6,80
8.2.1.2.7 M999987893 |[ESTRUTURA DE ENTRADA CONFORME PADRAO COELBA UN 1 8.500,00 8.500,00
8.2.1.2.8 | M101800086 |DISJ. TERMOMAGNETICO, MONOPOLAR, 5KA, 20A UN 3 6,55 19,65
8.2.1.2.9 | M101800087 |DISJ. TERMOMAGNETICO, MONOPOLAR, 5KA, 16A UN 7 6,48 45,36
8213 INSTALACOES ELETRICAS PREDIAIS
ILUMINACAO E TOMADA DA CASA DE COMANDO DA ETE
8.2.1.3.1 M102750240 |LUMINARIA MODELO LBRV232 COM 2 LAMPADAS FLUORESSENTE DE 32W FABRICAGAO LUMICENTER OU UN 15 580 8.700,00
8.2.1.3.2 M102750020 |LUMINARIA A PROVA DE TEMPO, 45GRAUS, PARA LAMPADA INCANDECENTE DE 100W OU PL EQUIVALENTE. UN 6 160 960,00
8.2.1.3.3 M104500001 |TOMADA 2P+T EM CONDULETE, 500W UN 12 15 180,00
8.2.1.3.4 M999999069 |INTERRUPTOR DE 1 SECAO EM CONDULETE UN 7 5.1 35,70
8.2.135 |M101950230 |tygo ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL D=3/4" M 50 3,20 160,00
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SERVICO: DATA REVISAO
PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE DE UMBURANAS, NO ESTADO DA BAHIA
INSTALAGOES ELETRICAS - ETE-01 - MATERIAIS junho/2009 | 01
. - PRECO PREGCO TOTAL
ITEM CODIGO DESCRIGCAO DOS SERVIGCOS UN | QUANT. ¢ ¢

UNIT. (R$) R$
8.2.1.3.6 |M100900400 |CABO DE COBRE ISOLADO UNIPOLAR , TEMPERA MOLE, ENCO RDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAGAO EM M 50 1,30 65,00
8.2.1.3.7 |M100900400 |CABO DE COBRE ISOLADO UNIPOLAR , TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENT O CLASSE 2, ISOLAGAO EM COMPOSTO TERMOPLASTICO PARA | M 50 1,30 65,00
8.2.1.3.8 [M100900400 |CABO DE COBRE ISOLADO UNIPOLAR , TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENT O CLASSE 2, ISOLAGAO EM COMPOSTO TERMOPLASTICO PARA | M 50 1,30 65,00
8.2.1.3.9 | M100900410 |CABO DE COBRE ISOLADO UNIPOLAR , TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAGAO EM M 30 2,30 69,00
8.2.1.4 ILUMINACAO EXTERNA
8.2.1.4.1 | M102750640 |LUMINARIA SERIE SV70251 COM LAMPADA VAPOR DE SODIO DE 100W COMPLETA DE RELE FOTOELETRICO. UN 22 1.200,00 26.400,00
8.2.1.4.2 M101950240 |[TUBO ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL D=1" M 800 5,20 4.160,00
8.2.1.43 | M103400470 |POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO T 150daN, 8m. UN 22 800,00 17.600,00
8.2.1.4.4
8.2.1.45 | M100900420 |CABO DE COBRE ISOLADO UNIPOLAR , TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAGAO EM M 180 3,60 648,00
8.2.1.4.6 | M100900420 |CABO DE COBRE ISOLADO UNIPOLAR , TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAGCAO EM M 60 3,60 216,00
8.2.1.4.7 | S100002559 |CONDULETE DE ALUMINIO, 3/4" TIPO C UN 4 7,39 29,56
8.2.1.48 | M103400470 |POSTE CIRCULAR SIMPLES DE CONCRETO, 9m x 200 Km. UN 22 324,00 7.128,00

TOTAL 100.776,06
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SERVIGO: DATA REVISAO
PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE DE UMBURANAS, NO ESTADO DA BAHIA
INSTALAGOES ELETRICAS - ETE-01 - MATERIAIS JUNHO/2009 | o1
) ~ PRECO PRECO TOTAL
ITEM | CODIGO DESCRIGAO DOS SERVICOS UN| QUANT.
UNIT. (R$) RS$
822 SERVIGOS
8.2.21 |1721000000|SISTEMA DE ILUMINAGAO EM PREDIOS E AREAS EXTERNAS (MONTAGEM E INSTALAGAO) ud 1,00 18.928,00 18.928,00
8222 |MW¥¥HLISERVICO DE LIGAGAO A REDE PUBLICA - INCLUSIVE TRANSPORTE ud 1,00 11.960,41 11.960,41
8223 |2V¥¥¥¥ IpEDIDO DE LIGAGAO E TARIFA DA COELBA DA ETE ud 1,00 780,00 780,00
8.2.2.4 2603  |DETALHAMENTO ELETRICO DA EE - TAB. INSUMOS MG ud 1,00 14.527,38 14.527,38
TOTAL 46.195,79
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