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APRESENTAÇÃO 

A empresa KL Serviços de Engenharia S.A., com sede na Avenida Senador 
Virgílio Távora, nº 1701, salas 906 a 908, Fortaleza – CE, é responsável pela 
elaboração do Projeto Básico do Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade de 
Umburanas, no Estado da Bahia, em atendimento ao Contrato Nº 0.06.08.0018-00, 
firmado com a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do 
Parnaíba – CODEVASF. 

O relatório ora apresentado é parte integrante do Projeto Básico da cidade de 
Umburanas, que é composto dos seguintes volumes: 

− Volume 1 – Projeto Hidráulico, Arquitetônico e Civil: 

Tomo I – Memorial Descritivo e Cálculos Hidráulicos; 

Tomo II – Desenhos; 

− Volume 2 – Projeto Elétrico e de Automação: 

Tomo I – Memorial Descritivo e de Cálculo; 

Tomo II – Desenhos; 

− Volume 3 – Projeto Estrutural: 

Tomo I – Memorial Descritivo e de Cálculo; 

Tomo II – Desenhos; 

− Volume 4 – Avaliação Sócio-Ambiental; 

− Volume 5 – Relação de Serviços e Materiais, Quantit ativos e Orçamento ; 

− Volume 6 – Especificações de serviços, materiais e equipamentos; 

− Volume 7 – Estudo de Viabilidade Econômico Financeira; 

− Volume 8 – Manual de Operação e Manutenção; 

− Volume 9 – Desapropriações. 

O presente tomo refere-se ao relatório da Relação de Serviços e Materiais, 
Quantitativos e Orçamento. 



 

 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – RELAÇÃO DE SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E  SEUS 
QUANTITATIVOS 
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1.1 – MEMÓRIA DE CÁLCULO 

 



2. REDE COLETORA

DESENHO DE REFERÊNCIA: 002-UMB-HID-01-RO
003-UMB-HID-01-RO
004-UMB-HID-01-RO
005-UMB-RED-HID-01-RO
006-UMB-RED-HID-02-RO
007-UMB-RED-HID-03-RO
008-UMB-RED-HID-04-RO

2.1. QUANTITATIVOS (dados de entrada):

2.1.1 TUBULAÇÃO

DN Material DE Extensão (m) Peso (Kg/m)
Largura da 

Vala (m)

DN150 PVC 0,160 16.723,33 3,000 0,80
DN200 PVC 0,200 212,64 4,700 0,85
DN250 PVC 0,250 220,85 7,800 0,90

17.156,82

 - Indice de perdas de tubulação: 1,02
 - Índice de perdas de anel de borracha: 1,05
 - Prever 1 luva a cada 500 metros de tubulação
 - Índice de perdas de luvas: 1,05
 - Transporte 5 Km

2.1.2 POÇOS DE VISITA

 - N° de Poços de Visita a Implantar:
* PVs sem Tubo de Queda 276 un 
* PVs com Tubo de Queda 28 un 

Diâmetro Profundidade Quantidade
0,60 até 1,2 244
0,80 1,20 a 1,80 28
1,10 1,00 a 1,80 0
1,10 1,81 a 3,50 32
1,10 3,51 a 5,00 0

TOTAL 304

 - N° de Poços de Visita que deverão ser removidos:

Diâmetro Profundidade Quantidade

0,60 até 1,2 0
0,80 1,20 a 1,80 0
1,10 1,00 a 1,80 0
1,10 1,81 a 3,50 0
1,10 3,51 a 5,00 0

TOTAL 0

2.1.3 TUBOS DE QUEDA

DN Quantidade L(m) total

150 28 25,700

Profundidade Percentual Quantidade

1.21 A 2.00m 71,43% 20
2,01 A 3,50m 0,00%
Acima DE 3,50m 0,00% 0

TOTAL
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2.2. MEMÓRIA DE CÁLCULO

2.2.1 ESCAVAÇÃO Profundidade Programa Berço Total
ATÉ 2,00 15.501,61 1.337,87 16.839,48
2,00 à 4,00 747,43 18,07 765,50
4,00 à 6,00 2,96 0,00 2,96
6,00 à 8,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 16.252,00 1.355,94 17.607,94

Rocha %
1ª Categoria 2ª Categoria 3ª Categoria

ATÉ 1,5 16.839,48 41,3% 19,1% 39,6%
1,5 a 3,0 765,50 41,3% 19,1% 39,6%
3,0 a 4,5 2,96 41,3% 19,1% 39,6%
4,5 a 6,0 0,00 41,3% 19,1% 39,6%

TOTAL 17.607,94 7.272,08 3.363,12 6.972,74

Mecânica Manual Mecânica Manual
ATÉ 2,00 6.954,71 70% 30% ATÉ 2,00 3.216,34 90% 10%
2,00 a 4,00 316,15 70% 30% 2,00 a 4,00 146,21 90% 10%
4,00 a 6,00 1,22 70% 30% 4,00 a 6,00 0,57 90% 10%
6,00 a 8,00 0,00 70% 30% 6,00 a 8,00 0,00 90% 10%

TOTAL 7.272,08 5.090,46 2.181,62 TOTAL 3363,12 3.026,81 336,31

TOTAL 2181,26 M3
ATÉ 2,00 6.668,43 0 A 1,5 1,5 A 3 3 A 4,5 ACIMA 4,5
2,00 a 4,00 303,14 2086,41 94,85 0,00 0,00
4,00 a 6,00 1,17
6,00 a 8,00 0,00 TOTAL 336,25 M3

TOTAL 6.972,74 0 A 1,5 1,5 A 3 3 A 4,5 ACIMA 4,5
321,63 14,62 0,00 0,00

TOTAL 5089,61 M3
0 A 1,5 1,5 A 3 3 A 4,5 ACIMA 4,5

4868,30 221,31 0,00 0,00
2.2.2 BERÇO

TOTAL 3026,30 M3
Tipo Altura (m) 0 A 1,5 1,5 A 3 3 A 4,5 ACIMA 4,5

Lastro Pedra -                   2894,71 131,59 0,00 0,00
Laje de Concreto -                   
Lastro de Areia 0,10

DN do Tubo DN 150 DN 200 DN 250 DN 300 DN 350 DN 400 TOTAL
Lastro de Pedra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Laje de Concreto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Berço de Areia 1.337,87 18,07 0,00 0,00 0,00 0,00 1.355,94

2.2.3 REATERRO

Reaterro (m³) = 16.252,00

Solo proveniente das escavações: 10.635,20 m³
Prever o aproveitamento de 90% do solo proveniente das escavações p/ reaterro das valas.
Solo que poderá ser proveitado p/ reaterro das valas: 9.571,68 m³

Reaterro c/ solo proveniente das escavações: 9.571,68 m³
Reaterro c/ fornecimento de solo: 6.680,32 m³

Volume (m³)

ESCAVAÇÃO (m³)  
Rocha 3ª Categoria % REDIVISÃO - MANUAL 1º CATEGORIA

100%

100%

Mecânica

REDIVISÃO - MANUAL 2º CATEGORIA
100%
100%

ESCAVAÇÃO (m³)  
Solo 1ª Categoria %

DADOS INICIAIS DE ENTRADA

ESCAVAÇÃO TOTAL* (m³)  
Solo %

6.972,74

REDIVISÃO - MECANICA 1º CATEGORIA

REDIVISÃO - MECANICA 2º CATEGORIA

DADOS VINCULADOS COM A PLANILHA DE SERVIÇOS

ESCAVAÇÃO (m³)  
Solo 2ª Categoria %
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2.2.4 MOVIMENTO DE TERRA

2.2.4.1. BOTA-FORA

Tipo de Solo Volume (m³)
Solo 1.063,52
Rocha 6972,74
Lodo 0,00 Distância do local para Bota-Fora: 5 Km

2.2.4.2. JAZIDA

Tipo de Solo Volume (m³)
Solo 6.680,32 Distância do local da Jazida: 15 Km

2.2.5 ESCORAMENTO

Profund. da Vala Área (m²)
Percentual p/ 
Escoramento

Escoramento 
(m²) 9.337,70 Area total de vala à escorar

1,25m a 1,5m 8.403,93 100% 8.403,93
1,50m a 3,00m 933,77 100% 933,77

> 3,00m 0,00 100% 0,00
TOTAL 9.337,70 9.337,70 adatado média da profundidade

1,25 a 1,50 1,50 a 3,00 > 3,00

80% 6.723,14

20% 1.680,79

90% 840,39

10% 93,38
0,00
0,00

2.2.6 ESGOTAMENTO

Rebaixamento do lençol c/ ponteiras m 338,72
Esgotamento c/ conj moto-bomba* h 360,00

 - Para Rebaixamento do lençol c/ ponteiras filtrantes:
Percentual = 2%

 - Para esgotamento das valas:
Foi considerada a necessidade de esgotamento durante cerca de 1 h/dia
Foi prevista a implantação da drede coletora em 360 dias

2.2.7 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

Área de Demolição: 13.559,41 m²

Tipo de Paviment. % Área
Asfáltico 5% 677,97
Paralelepipedo 25% 3.389,85
Concreto 0% 0,00
Sem revestimento 70% 9.491,59 100%

Nota:
1. Em rosa são os dados de saída do programa CEsg 2001 da Tigre.
2. Em azul são os índices e percentuais utilizados, ou dados de entrada.

Tipo de Escoramento
Profundidade da Vala (m)

TIPO Unidade Quantidade

DESCONTINUO EM MADEIRA, TIPO ABERTO, EXECUTADO C/ PROFUND. ATE 1,50m

CONTINUO EM MADEIRA, EXECUT. NAS PROF.ATE  3,00 m, EM SOLO S/ PRESENÇA DE 
ÁGUA
CONTINUO C/ ESTACAS METÁLICAS, EXECUTADO NAS PROFUND.ATE 3,00 m
CONTINUO C/ ESTACAS METÁLICAS, EXECUTADO NAS PROFUND. ACIMA DE 3,00 m
MISTO METÁLICO / MADEIRA - TIPO HAMBURGUES C/ PRANCHADA HORIZONTAL

Encoram. (m²)

ESCORAMENTO CONTINUO

ESCORAMENTO DESCONTINUO
DESCONTINUO EM MADEIRA C/ PONTALETEAMENTO, EXECUTADO C/ PROFUND. ATE 
1,50m
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3. LIGAÇÕES PREDIAIS

DESENHO DE REFERÊNCIA: 036-UMB-PAD-HID-02-RO

3.1. QUANTITATIVOS (dados de entrada):

3.1.1 LIGAÇÕES PREDIAIS

Número de ligações: 1.652 unidades

Implantação de:
Ramais Prediais = 1.652 unidades

 - Tipo de Ramal / Ligação (vide desenho de referência):
Tipo 1 = 60% 991,2 unidades Profundidade média da tubulação (m): 0,95
Tipo 2 = 25% 413 unidades Profundidade média da tubulação (m): 2,25
Tipo 3 = 15% 247,8 unidades

 - Ramal (vide desenho de referência):
Extensão do ramal (aproximadamente)= 10,00 m
Profundidade da caixa de inspeção C1 (m): >1,05 m

 - Ligação Intradomiciliar (vide desenho de referência):
Ext. do trecho entre C1 e C2a = 4,00 m
Ext. do trecho entre C2a e C2b = 2,00 m

Indice de perdas: 1,02
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4. ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO
4.1. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - EEE-01

DESENHOS DE REFERÊNCIA: 011-UMB-EE1-HID-01-RO
012-UMB-EE1-URB-01-RO
013-UMB-EE1-HID-02-R0
014-UMB-EE1-HID-03-RO
015-UMB-EE1-URB-02-RO

CARACTERÍSTICAS GERAIS:
PV de chegada PV - 29 PV - 9
Cota do Tereno (m) 728,97 728,902
Cota chegada do coletor GI (m) 725,15 727,802
DN Barrilete de Recalque (mm)

4.1.1. DIMENSÕES PROJETADAS

4.1.1.1 POÇO DE CHEGADA tem um outro pv de passagem com as mesmas caracteristicas

Profundidade de chegada da tubulação - GI (m): 725,04
Rebaixo total (m): 4,60
Profundidade do poço (m): 4,44
Espessura da laje de cobertura (m): 0,10 MÉDIA
Espessura da laje de fundo (m): 0,20
Profundidade total (m): 4,44
Largura das paredes (m): 0,20
Diâmetro interno (m): 1,05
Diâmetro externo (m): 1,45
Espessura do lastro de concreto (m): 0,05
Espessura do lastro de brita (m): 0,10

4.1.1.2 ELEVATÓRIA

Profundidade de chegada da tubulação (m):* 3,94
Diâmetro do poço de sucção (m): 4,00
Altura acima do terreno (m): 0,15
Altura seca (m): * 4,80
Altura útil (m): 0,85     
Altura do cone (m): 0,60
Diâmetro maior do cone (m): 3,90 R = 1,95
Diâmetro menor do cone (m): 3,45 r = 1,73
Profundidade da elevatória (m): 6,06
Largura do canal para trat. prelim.do esgoto (m): 0,50
Espessura da parede do canal (m): 0,15/0,30
Espessura da parede da elevatória (m): 0,30
Diâmetro interno da elevatória (m): 4,00
Diâmetro externo da elevatória (m): 4,60
Espessura da laje de cobertura (m): 0,20
Espessura da laje de fundo (m): 0,30
Profundidade total da elevatória (m): 6,21
Espessura do lastro de concreto (m): 0,05
Espessura do lastro de brita (m): 0,10

4.1.1.2.1 TRATAMENTO PRELIMINAR

 - GRADE DE BARRAS
Ângulo de inclinação (graus): 60
Comprimento do canal de acesso à grade de barras (m): 1,15
Largura do canal de acesso (m): 0,40
Rebaixo a montante da grade de barras (m): 0,10

 - BANDEJA DE CONCRETO (para apoiar a grade de barras e para dar acesso ao operador)
Altura da bandeja em relação ao canal (m): 0,87
Espessura (m): 0,15
Comprimento (m): 0,35
Raio maior (m): 0,5
Raio menor (m): 0,16

200

Será construído em concreto armado, com revestimento interno e externo em argamassa de cimento e areia.

Será construído em concreto armado, com revestimento interno e externo em argamassa de cimento e areia.

* IMPORTANTE: se a tubulação estiver chegando a menos de 2,0m de profundidade, parte da elevatória terá que ficar exposta, 
acima do terreno; deve ser  garantido pelo menos 1,70 de altura acima da bandeja de concreto para acesso do operador.
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 - CAIXA DE AREIA
Dist.do acesso à grade de barras ao depósito de areia (m): 2,39
Altura do depósito de areia (m): 0,30
Largura do depósito de areia (m): 0,50
Comprimento do depósito de areia (m): 4,00
Ângulo de Curvatura (graus): Não especificado

 - VERTEDOURO
Tipo de vertedouro: TRIÂNGULAR
Largura do vertedouro (m): NE
Rebaixo a montante do vertedouro (m): 0,13
Dist.do depósito de areia ao rebaixo a mont. do vert.(m): 1,00
Dist.do rebaixo ao vertedouro (m): 0,13

Comprimento total da circunferência da elevatória (m): 12,56
Comprimento total do canal para trat. preliminar (m)*: 9,14
Ângulo de Curvatura (graus): Não especificado

* Distância da tub. de by pass até o vertedouro.
Distância da tub. de by pass até o Stop Log na posição 2 (m): - (depende do DE da tub de entrada)
Distância do Stop Log na posição 2 até o vertedouro (m): - (depende do DE da tub de entrada)

4.1.1.3 CAIXA DE BARRILETE

Profundidade de saída da tubulação (m): 0,90
Rebaixo até o fundo da caixa (m): 1,65
Profundidade da caixa (m): 1,65
Espessura da laje de fundo (m): 0,2
Espessura da laje de cobertura (m): 0,15
Profundidade Total (m): 1,80
Comprimento interno da caixa (m): 1,96
Largura interna da caixa (m): 2,00
Espessura da parede (m): 0,2
Espessura do lastro de concreto ext. (m): 0,05
Espessura maior do lastro de conc. int. (m): - ( base para dar inclinação para a drenagem da caixa)
Espessura menor do lastro de conc. int. (m): -

4.1.1.4 CASA DO GERADOR

Altura da estrutura (m): 2,7
Espessura da laje (m): 0,1
Espessura da base do gerador (m): 0,15
Espessura da laje de fundo (m): 0,1
Altura da alvenaria (m): 2,5

Os dados em azul são dados de entrada. Os demais são calculados automaticamente.

4.1.2. DIMENSÕES

4.1.2.1 PAREDES

Altura 
(m)

D int. D ext. H A int. A ext. V int. V ext.

1.Poço de Chegada 1,05 1,45 4,44 0,87 1,65 3,86 7,33

2.Poço da Elevatória 4,00 4,60 6,21 12,57 16,62 78,06 103,21

2.Poço da Elevatória (interna) 2,70 3,00 1,10 5,73 7,07 6,30 7,78

Altura 
(m)

C int. C ext. L int. L ext. H A int. A ext. V int. V ext.

3.Caixa do Barrilete 1,96 2,36 2,00 2,52 1,80 3,92 5,95 7,06 10,71

UNIDADES / EDIFICAÇÃO X(m) Y(m) Altura(m)
Área das 
Paredes 

4. Casa do Gerador 14,90 9,65 2,50 61,38

7.Muro da EEE 15,00 21,00 2,00 144,00

Total: 205,38

UNIDADES / POÇOS
Diâmetro (m)

Volume do Poço 
(m³)

Área das Paredes 
(m²)

Será construída em concreto armado, com revestimento interno e externo em argamassa de cimento e areia.

Volume da 
Caixa (m³)UNIDADES /  CAIXAS

Área das Paredes  
(m²)

Largura (m)Comprimento (m)
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4.1.2.2 LAJE DE COBERTURA

Diâmetro Altura Área Volume
D ext. (m) H (m) A (m²) V (m³)

1.Poço de Chegada 1,05 0,10 0,87 0,09

2.Poço da Elevatória 4,00 0,20 12,57 2,51

2.Poço da Elevatória (interna) 2,70 0,15 5,73 0,86

Comprimento Largura Altura Área Volume
C ext. L ext. H (m) A (m²) V (m³)

3.Caixa do Barrilete 2,36 2,52 0,15 5,95 0,89

Comprimento Largura Altura Área Volume

(m) (m) (m) (m2) (m3)

4.Casa do Gerador 6,60 6,25 0,10 41,25 4,13

2,80 1,30 0,10 3,64 0,36

4.Casa do Gerador 44,89 4,49
4.1.2.3 LAJE DE FUNDO

Diâmetro Altura Área Volume
D ext. (m) H (m) A (m²) V (m³)

1.Poço de Chegada (laje quadrada) 1,60 0,20 2,56 0,51

2.Poço da Elevatória 4,60 0,30 16,62 4,99

2.Poço da Elevatória 4(ext) e3(int) 0,15 5,50 0,83

Comprimento Largura Altura Área Volume
C ext. L ext. H (m) A (m²) V (m³)

3.Caixa do Barrilete 2,36 2,52 0,20 5,95 1,19

Comprimento Largura Altura Área Volume

C ext. L ext. H (m) A (m²) V (m³)

6.Casa do Gerador 7,20 6,85 0,15 49,32 7,40

1,10 2,90 0,15 3,19 0,48

Total 52,51 7,88

Comprimento Largura Altura Área Volume

C ext. L ext. H (m) A (m²) V (m³)

6.Casa do Gerador 3,00 1,00 0,15 3,00 0,45

4.1.3. QUANTITATIVOS

4.1.3.1 ESCAVAÇÃO / REATERRO

N° de Pontos de Sondagem: 1
Profundidade da Sondagem: 1,30 m

PARÂMETROS
Primeiros 

Poços
Poço da EEE

Caixa do 
Barrilete

Folga Lateral na Escavação 0,80 0,80 0,60

UNIDADES
Altura 

Enterrada 1
Volume 

Enterrado

Altura de 
Escavaçã

o2

1.Poço de Chegada 4,44 7,73 4,49
2.Poço da Elevatória 6,06 100,72 6,11
3.Caixa do Barrilete 1,65 9,82 1,70

1  Altura enterrada da unidade
2  Altura enterrada da unidade + Espessura do Lastro de Concreto Magro 

UNIDADES / BLOCO DE APOIO 
DO GERADOR

UNIDADES / EDIFICAÇÃO

UNIDADES / CAIXA

UNIDADES / EDIFICAÇÃO

UNIDADES / CAIXA 

UNIDADES / POÇOS

UNIDADES
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4.1.3.1.1 ESCAVAÇÃO

FAIXAS DE PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO:

Altura de 
Escavação*

Escavação 
Total

(m) (m³)
1.Poço de Chegada 2,13 14,61 2 pv's
2.Poço da Elevatória 3,74 60,38
3.Caixa do Barrilete 0,00 0,00

Total 74,99 61%

Altura de 
Escavação*

Escavação 
Total

(m) (m³)
1.Poço de Chegada 2,13 1,90 2 pv's
2.Poço da Elevatória 3,74 45,97
3.Caixa do Barrilete 0,00 0,00
4.Adequação da cota de projeto 0,00 0,00
Total 47,87 39%

Altura de 
Escavação*

Escavação 
Total

(m) (m³)
1.Poço de Chegada 0,00 0,00
2.Poço da Elevatória 0,00 0,00
3.Caixa do Barrilete 0,00 0,00
4.Adequação da cota de projeto 0,00 0,00
Total 0,00 0%

Altura de 
Escavação*

Escavação 
Total

(m) (m³)
1.Poço de Chegada 0,00 0,00
2.Poço da Elevatória 0,00 0,00
3.Caixa do Barrilete 0,00 0,00
4.Adequação da cota de projeto 0,00 0,00
Total 0,00 0%

100%

Profundidade de Escavação Solo 1º cat. Solo 2º cat. Rocha
Até 2,00m 30,75 25,50 18,75 Foi considerado 39,6% de rocha
De 2,00m a 4,00m 19,63 16,28 11,97 Foi considerado 39,6% de rocha
De 4,00m a 6,00m 0,00 0,00 0,00 Foi considerado 39,6% de rocha
Acima de  6,00m 0,00 0,00 0,00 Foi considerado 39,6% de rocha

30,72
PARÂMETROS ADOTADOS PARA ESCAVAÇÃO DE SOLO:

Altura de Escavação < 4,00m Altura de Escavação > 4, 00m
 - Até 2,00m:  - Até 4,00m:

Mecanizada Mecanizada
 - De 2,00m a 4,00m:  - Acima de 4,00m:

Mecanizada Mecanizada
Manual Manual

4.1.3.1.2 REATERRO

Vol. p/ 
Reaterro

(m³)
1.Poço de Chegada 16,51 2 pv's
2.Poço da Elevatória 106,35
3.Caixa do Barrilete 0,00
4.Adequação ao projeto 778,05
Total 900,91

Solo proveniente das escavações: 50,38 m³
Prever o aproveitamento de 40% do solo proveniente das escavações p/ reaterro das valas.
Solo que poderá ser aproveitado p/ reaterro: 20,15 m³

Reaterro com solo proveniente das escavações: 20,15 m³
Reaterro com fornecimento de solo novo: 880,76 m³

UNIDADES / POÇOS

UNIDADES / POÇOS

UNIDADES

Escavação acima de 6,0m

Escavação até 2,0 m

UNIDADES / POÇOS

Escavação de 2,0m a 4,0m

Segundo o projeto 018-OUR-EE1-HID-01-RO e 021-
OUR-EE1-HID-03-R0, para a implantação da EE1 será 
necessário cortar 1,70m do solo (cota do terreno 554,50 
e cota de projeto 552,80).

A escavação do item 1,2 e 3 só conta a partir da 
escavação do item 4.

UNIDADES / POÇOS

Escavação de 4,0m a 6,0m
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4.1.3.2 MOVIMENTO DE TERRA

4.1.3.2.1 BOTA-FORA

TOTAL Solo Lodo Rocha
(m³) (m³) (m³)

Volume de Bota-fora 30,23 - 30,72
Total 30,23 - 30,72

Distância do local de Bota-Fora: 5 Km

4.1.3.2.2 JAZIDA

Solo
(m³)

Volume de Solo Importado 880,76
Total 880,76

Distância da Jazida: 5 Km

4.1.3.3 ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES Folga = 0%

4.1.3.3.1 CAMADA DE BRITA N° 4

Espessura Diâmetro Área Volume
E (m) D (m) A (m²) V (m³)

1.Poço de Chegada 0,10 3,05 7,31 0,73
2.Poço da Elevatória 0,10 6,20 30,19 0,62

Espessura Comprimento Largura Área Volume
E (m) C (m) L (m) A (m²) V (m³)

4.Casa do Gerador 0,10 7,20 6,85 49,32 4,93

Volume V (m³)
Total 7,01 com 2 pv's
Total + Folga 7,01

4.1.3.3.2 CONCRETO SIMPLES

 - LASTRO DE CONCRETO

Espessura Diâmetro Área Volume
E (m) D (m) A (m²) V (m³)

1.Poço de Chegada 0,05 3,05 7,31 0,37
2.Poço da Elevatória 0,05 6,20 30,19 1,51

Espessura Compriment Largura
Área Volume

E (m) C (m) L(m) A (m²) V (m³)
3.Caixa do Barrilete 0,05 2,36 2,40 5,66 0,28

Volume V (m³)
Total 2,53 com os 2 pv's

 - ENCHIMENTO

Volume (m³)
(m³)

Enchimento 1+2 0,00 (p/ modelar o canal do trat. preliminar)
Enchimento 2 0,00 (p/ preencher o restante do canal)
Enchimento 3 0,49 (p/ modelar o cone)
Enchimento 4 0,00 (base p/ dar inclinação p/ drenagem da caixa do barrilete)
Total 0,49

 - TOTAL

Consumo de Conc. Simples (m³) 2,65
Folga 0%
Total + Folga 2,65

TOTAL

UNIDADES / POÇOS

UNIDADES / POÇOS

UNIDADES

UNIDADES / POÇOS

UNIDADES / CAIXA
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4.1.3.3.3 CONCRETO ARMADO

Fck = 40MPa

(m³)
1.Poço de Chegada 8,14 com os 2 pv's
2.Poço da Elevatória 49,97

 - Bandeja de concreto 0,02
 - Base de concreto* 0,00

3.Caixa do Barrilete 5,73
6.Casa do Gerador 12,82
Total 76,68
Total + Folga 76,68
* Piso para acesso e manutenção da elevatória.

4.1.3.3.4 ARMADURA P/ CONCRETO (Projeto Estrutural não fornecido (07/04/09), valores médios) 

Aço CA-50 Aço CA-60
(Kg/m3) (Kg/m3)

95,00 3,00

4.1.3.3.5 FÔRMAS

Forma Curva Forma Plana

(m²) (m²)
1.Poço de Chegada (2x) 69,74 0,18
2.Poço da Elevatória 167,78 2,51

 - Bandeja de concreto 0,00 0,01
 - Base de concreto 0,00 0,00

3.Caixa do Barrilete 0,00 4,84
6.Casa do Gerador 0,00 44,89
Total 237,52 52,43
Total + Folga 237,52 52,43

4.1.3.3.6 ESCORAMENTO

Escoram.

(m²)
1. Poço de Chegada 18,30 (com os 2 pv's) estaca prancha = 3m
2. Caixa c/ Grade de Barras 9,30 estaca prancha = 3m
3. Caixa de Areia 12,25 estaca prancha = 3m
4. Poço de sucção 31,00 estaca prancha = 5m
5. Caixa de Barrilete 30,34 estaca prancha = 3m
Total 101,19
Total + Folga 101,19

4.1.3.3.7 REVESTIMENTO

Parede Interna
Parede 
Externa

Piso

(m²) (m²) (m²)
1.Poço de Chegada 29,29 40,45 1,02
2.Poço da Elevatória 76,15 87,58 4,99
3.Caixa do Barrilete 6,47 9,35 5,95
6.Casa do Gerador 61,38 61,38 52,51
7.Muro da EEE 144,00 144,00 0,00
Total 317,29 342,76 64,47

4.3.3.5 LAJE IMPERMEALIZADA

Unidade Área (m²)
6.Casa do Gerador 38,535

UNIDADES

ADOTADO 
ESCORAMENTO UNIDADES

UNIDADES

UNIDADES
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4.3.3.6. PINTURA

Unidade Área (m²)
6.Casa do Gerador (laje) 38,54
6.Casa do Gerador (paredes) 122,76
7.Muro da EEE 288,00

4.1.3.7 ESGOTAMENTO

Rebaix.do lençol c/ ponteiras m 25,00
Esgot. c/ conj moto-bomba* h 180,00

 - Para Rebaixamento de lençol c/ ponteiras filtran tes:
Índice = 1

 - Para Esgotamento de Poços e Valas:
Foi considerada a necessidade de esgotamento durante cerca de 1 h/dia
Foram estimados cerca de 180 dias para implantação da unidade.

4.1.4 RESUMO DOS QUANTITATIVOS

SOLO LODO ROCHA TOTAL
50,38 - 30,72 81,10

20,15

880,76

SOLO LODO ROCHA
30,23 - 30,72

SOLO
880,76

CONCRETO SIMPLES (m³) 2,65

CONCRET0 ARMADO (m³) 76,68

AÇO CA-50 (Kg) 7.284,60
AÇO CA-60 (Kg) 230,04

PONTEIRAS 25,00
ESGOTAMENTO CONJ.BOMBA(h) 180,00

FÔRMA CURVA (m²) 237,52

FÔRMA PLANA (m²) 52,43

ESCORAMENTO (m²) 101,19

ALVENARIA (m²) 205,38

REVEST. INTERNO (m²) 317,29

REVEST. EXTERNO(m²) 342,76

IMPERMEABILIZAÇÃO (M²) 38,54

PINTURA TETO (M²) 38,54

PINTURA PAREDES (M²) 122,76

PINTURA - MURO DA EEE 288,00

PISO (m²) 64,47

MOV. DE TERRA - JAZIDA (m³)

TIPO

REATERRO C/ SOLO NOVO (m³)

MOV. TERRA - BOTA-FORA (m³)

 ESCAVAÇÃO (m³)

REATERRO C/ SOLO PROV. DAS ESCAV. (m³)

QuantidadeUnidade
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5. LINHA DE RECALQUE

DESENHO DE REFERÊNCIA: 010-UMB-LR1-HID-01-R0

5.1 LINHAS DE RECALQUE LR-01
5.1.1 DADOS DA LINHA DE RECALQUE

5.1.1.1 Características de cada Trecho:

 - Trecho em PVC DEFoFo

Características Trecho Dimensões da vala
Extensão (m): 731,64 Base (m): 0,90  + DE
Material: DE FoFo Recobrimento (m): 0,90
Diâmetro Nominal - DN (mm): 200,00 Altura Berço (m): 0,10
Diâmetro Externo - DE (m): 0,250 Altura Total (m): 1,00  + DE

Dados Trecho Total
Vol.do lastro de areia (m³): 65,85 65,85
Vol.ocupado pela tubulação (m³): 35,90 35,90

Extensão Total da LR (m) = 731,64

5.1.1.2 Parâmetros adotados:

Índice de perdas de tubulação: 1,02
Índice de perdas anel de borracha: 1,05
Prever uma luva a cada: 250 metros de tubulação.
Índice de perdas de luvas: 1,05

5.2. QUANTITATIVOS

5.2.1 ESCAVAÇÃO / REATERRO

N° de Pontos de Sondagem: 1

Profundidade Média da LR (m) = 1,44

Parâmetros
Escav. de  Solo              
(1ª categoria)

Escav. de Solo             
(2ª categoria)

Escav. de Rocha      
(3ª categoria)

Valores adotados 41,3% 19,1% 39,6% Verificação: 100%

Escavação Total
Escav. de  Solo              
(1ª categoria)

Escav. de Solo             
(2ª categoria)

Escav. de Rocha      
(3ª categoria)

(m³) (m³) (m³) (m³)
658,48 271,95 125,77 260,76

Vol. p/ Reaterro
(m³)

556,73

Solo proveniente das escavações: 658,48 m³

Prever o aproveitamento de 90% do solo proveniente das escavações p/ reaterro das valas.

Solo que poderá ser aproveitado p/ reaterro das valas: 592,63 m³

Reaterro com solo proveniente das escavações: 556,73 m³
Reaterro com fornecimento de solo novo: 35,90 m³

FoFo
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5.2.2 MOVIMENTO DE TERRA - BOTA-FORA
Solo Lodo Rocha
(m³) (m³) (m³)

65,85 0,00 260,76

Distância do local de Bota-Fora: 5 Km

5.2.3 LASTRO DE AREIA
Volume

(m³)
65,85

5.2.4 ESCORAMENTO

Área
Tipo de 

Escoramento
Percentual (%) Área (m 2)

(m2) Descontínuo 90% 0,00
0,50 0,00 Contínuo 10% 0,00

5.2.5 DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

Área de Demolição: 658,48 m²

Tipo de Paviment. % Área
Paralelepipedo 50% 329,24
Passeio 0% 0,00
Asfáltico 2% 13,17
Concreto 0% 0,00
Total p/ demolição 52% 342,41
Sem revestimento 48% 316,07 100%

5.2.6 ESGOTAMENTO

Rebaixam. do lençol c/ ponteiras m 0,00
Esgotam. c/ conj moto-bomba* h 0,00

5.3. RESUMO TOTAL

SOLO LODO ROCHA TOTAL
397,72 0,00 260,76 658,48

556,73

35,90

SOLO LODO ROCHA
658,48 0,00 260,76

LASTRO DE AREIA (m³) 65,85

Descontínuo 0,00
Contínuo 0,00

ESCORAMENTO (m²)

MOVIM. DE TERRA (m³)

 ESCAVAÇÃO (m³)

REATERRO C/ SOLO PROV. DAS ESCAV. (m³)

REATERRO C/ SOLO NOVO (m³)

TIPO Unidade Quantidade

Índice de 
Escoramento
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6. INTERCEPTOR

DESENHO DE REFERÊNCIA: 009-UMB-RED-HID-01-R0

6.1. QUANTITATIVOS (dados de entrada):

6.1.1 TUBULAÇÃO

DN Material DE Extensão (m) Peso (Kg/m)
Largura da 

Vala (m)

DN 150 PVC 0,150 0,00 - 0,90
DN 200 FoFo / PVC 0,200 0,00 - 0,90
DN 250 PVC 0,250 0,00 - 0,90
DN 300 PVC 0,300 801,13 - 0,90

801,13

 - Indice de perdas de tubulação: 1,02
 - Índice de perdas de anel de borracha: 1,05
 - Prever 1 luva a cada 500 metros de tubulação
 - Índice de perdas de luvas: 1,05
 - Transporte 5 Km

6.1.2 POÇOS DE VISITA

 - N° de Poços de Visita a Implantar:
* PVs sem Tubo de Queda 10 un ok
* PVs com Tubo de Queda 0 un 

Diâmetro Profundidade Quantidade

0,60 até 1,2 5
0,80 1,20 a 1,80 4
1,10 1,00 a 1,80 0
1,10 1,81 a 3,50 1
1,10 3,51 a 5,00 0

TOTAL 10

6.2. MEMÓRIA DE CÁLCULO

6.2.1 ESCAVAÇÃO Profundidade Programa Berço Total
ATÉ 2,00 989,35 72,10 1.061,45
2,00 a 4,00 0,00 0,00 0,00
4,00 a 6,00 0,00 0,00 0,00
Acima de 6,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 989,35 72,10 1.061,45

Rocha %
1ª Categoria 2ª Categoria 3ª Categoria

ATÉ 2,00 989,35 41,3% 19,1% 39,6%
2,00 a 4,00 0,00 41,3% 19,1% 39,6%
4,00 a 6,00 0,00 41,3% 19,1% 39,6%
6,00 a 8,00 0,00 41,3% 19,1% 39,6%

TOTAL 989,35 408,60 188,97 391,78

DADOS INICIAIS DE ENTRADA

ESCAVAÇÃO TOTAL* (m³)  
Solo %

TOTAL
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Mecânica Manual Mecânica Manual
ATÉ 2,00 408,60 70% 30% ATÉ 2,00 188,97 90% 10%
2,00 a 4,00 0,00 70% 30% 2,00 a 4,00 0,00 90% 10%
4,00 a 6,00 0,00 70% 30% 4,00 a 6,00 0,00 90% 10%
6,00 a 8,00 0,00 70% 30% 6,00 a 8,00 0,00 90% 10%

TOTAL 408,60 286,02 122,58 TOTAL 188,97 170,07 18,90

TOTAL 122,58 M2
ATÉ 2,00 391,78 0 A 1,5 1,5 A 3 3 A 4,5 ACIMA 4,5
2,00 a 4,00 0,00 122,58 0,00 0,00 0,00
4,00 a 6,00 0,00
6,00 a 8,00 0,00 TOTAL 18,90 M2

TOTAL 391,78 0 A 1,5 1,5 A 3 3 A 4,5 ACIMA 4,5
18,90 0,00 0,00 0,00

TOTAL 286,02 M2
0 A 1,5 1,5 A 3 3 A 4,5 ACIMA 4,5

286,02 0,00 0,00 0,00

6.2.2 BERÇO TOTAL 170,07 M2
0 A 1,5 1,5 A 3 3 A 4,5 ACIMA 4,5

Tipo Altura (m) 170,07 0,00 0,00 0,00
Lastro Pedra -                
Laje de Concreto -                
Lastro de Areia 0,10

DN do Tubo DN 150 DN 200 DN 250 DN 300 DN 350 DN 400 TOTAL
Lastro de Pedra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Laje de Concreto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Berço de Areia 0,00 0,00 72,10 0,00 0,00 0,00 72,10

6.2.3 REATERRO

Reaterro (m³) = 964,18

Solo proveniente das escavações: 597,57 m³
Prever o aproveitamento de 90% do solo proveniente das escavações p/ reaterro das valas.
Solo que poderá ser proveitado p/ reaterro das valas: 537,81 m³

Reaterro c/ solo proveniente das escavações: 537,81 m³
Reaterro c/ fornecimento de solo: 426,37 m³

6.2.4 MOVIMENTO DE TERRA

6.2.4.1. BOTA-FORA

Tipo de Solo Volume (m³)
Solo 59,76
Rocha 391,78
Lodo 0,00 Distância do local para Bota-Fora: 5 Km

6.2.4.2. JAZIDA

Tipo de Solo Volume (m³)
Solo 426,37 Distância do local da Jazida: 15 Km

Volume (m³)

100%

Solo 2ª Categoria %
ESCAVAÇÃO (m³)  

Solo 1ª Categoria %

REDIVISÃO - MANUAL 1º CATEGORIA

REDIVISÃO - MANUAL 2º CATEGORIA

100%
100%
100%

100%

REDIVISÃO - MECANICA 1º CATEGORIA

REDIVISÃO - MECANICA 2º CATEGORIA

ESCAVAÇÃO (m³)  
Rocha 3ª Categoria %

Mecânica

DADOS VINCULADOS COM A PLANILHA DE SERVIÇOS

ESCAVAÇÃO (m³)  
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6.2.5 ESCORAMENTO

Profund. da Vala Área (m²)
Percentual p/ 
Escoramento

Escoramento 
(m²) 2973,6

1,25m a 1,5m 877,94 100% 877,94
1,50m a 3,00m 224,58 100% 224,58

> 3,00m 0,00 100% 0,00
TOTAL 1.102,52 1.102,52 adatado média da profundidade

1,25 a 1,50 1,50 a 3,00 > 3,00

80% 702,35
20% 175,59

80% 179,66
0% 20% 44,92

100% 0,00
0,00

6.2.6 ESGOTAMENTO

Rebaixamento do lençol c/ ponteiras m 80,11
Esgotamento c/ conj moto-bomba* h 100,00

 - Para Rebaixamento do lençol c/ ponteiras filtrantes:
Índice = 1,5
Percentual = 10%

 - Para esgotamento das valas:
Foi considerada a necessidade de esgotamento durante cerca de 0,5 h/dia
Foi prevista a implantação da drede coletora em 330 dias

6.2.7 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

Área de Demolição: 721,02 m²

Tipo de Paviment. % Área
Asfáltico 5% 36,05
Paralelepipedo 25% 180,26
Concreto 0% 0,00
Sem revestimento 70% 504,71 100%

Nota:
1. Em rosa são os dados de saída do programa CEsg 2001 da Tigre.
2. Em azul são os índices e percentuais utilizados, ou dados de entrada.

DESCONTINUO EM MADEIRA C/ PONTALETEAMENTO, EXECUTADO C/ PROFUND. ATE 1,50m

TIPO Unidade Quantidade

DESCONTINUO EM MADEIRA, TIPO ABERTO, EXECUTADO C/ PROFUND. ATE 1,50m

CONTINUO EM MADEIRA, EXECUT. NAS PROF.ATE  3,00 m, EM SOLO S/ PRESENÇA DE ÁGUA

CONTINUO C/ ESTACAS METÁLICAS, EXECUTADO NAS PROFUND.ATE 3,00 m

CONTINUO C/ ESTACAS METÁLICAS, EXECUTADO NAS PROFUND. ACIMA DE 3,00 m

MISTO METÁLICO / MADEIRA - TIPO HAMBURGUES C/ PRANCHADA HORIZONTAL

Encoram. 
(m²)

ESCORAMENTO CONTINUO

ESCORAMENTO DESCONTINUO

Tipo de Escoramento
Profundidade da Vala (m)
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7. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE
7.1 ÁREA DA ETE

Preparo do terreno e limpeza de áreas

Área de implantação: 77000 M2

Movimentos de terra e rocha

Coletor gravítico:
LS-Lagoa 33 m DN 150 PVC Porcentagem solo 1 cat. 36,0% Rocha: 147,04 m3
UASB-Lagoa 22 m DN 150 PVC Porcentagem solo 2 cat. 39,4%
UASB-LS/INTERL. 11 m DN 100 RPVC Porcentagem solo 3 cat. 24,6%
Lagoa-VI 291 m DN150 PVC Rocha branda/sã (40/60)
UASB-LS 15 m DN150 FOFO
UASB-QUEIMADOR 34 m DN63 PEAD
Largura da vala: 0,8 m
Profundidade da vala: 1,1 m
Escavação: 357,28 m3 Concreto 30Mpa: 23,25 m3
Aterro: 130,18 m3 Lastro de Concreto: 24,48 m3

ATERRO CONTROLADO
Área 10,04 M2
Comprimento 53 M
Num. 9
Volume 4789,08 M3

EXPLORAÇÃO DE JAZIDA (USAR NO ATERRO DAS LAGOAS)
4789,08 M3

VALA DRENAGEM PLUVIAL
Área da Vala 0,36 m2
Comp.Total Valas 764,81 m
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7.2.1.  DIGESTORES ANAERÓBIOS DE FLUXO ASCENDENTE ( DAFA) 

DESENHO DE REFERÊNCIA: 018-URB-ETE-HID-02-R0
019-URB-ETE-HID-03-R0
020-URB-ETE-HID-04-R0
021-URB-ETE-HID-05-R0
022-URB-ETE-HID-06-R0
023-URB-ETE-HID-07-R1
024-URB-ETE-HID-08-R0

CARACTERÍSTICAS GERAIS:

 - Número de unidades: 4

 - Dimensões de cada unidade:
Seção Quadrada (m): 4,90
Altura total interna (m): 3,90

7.2.1.1. DIMENSÕES PROJETADAS (dados de entrada):
larg. compr total

terreno - plataforma 20,00 50,00 1000,00
perimetro altura total

42,00 4,70 197,40

7.2.1.2. QUANTITATIVOS

7.2.1.2.1 ESCAVAÇÃO / ATERRO

UNIDADE VOLUME BERÇO
DAFA 100,612 12,268

VALA DA TUBULAÇÃO PARA LEITO DE 
SECAGEM 89,28 7,44

Profundidade Programa Berço Total
ATÉ 1,5 M 189,89 19,71 209,60

Rocha %
1ª Categoria 2ª Categoria 3ª Categoria

ATÉ 1,5 M 209,60 41,00% 34,00% 0,25%
85,94 71,26 0,52

7.2.1.3 REATERRO
PLATAFORMA 86,97
VALAS (m³) = 1.500,00

Solo proveniente das escavações: 157,20 m³
Prever o aproveitamento de 80% do solo proveniente das escavações p/ reaterro das valas.
Solo que poderá ser proveitado p/ reaterro das valas: 125,76 m³

Reaterro c/ solo proveniente das escavações: 125,76 m³
Reaterro c/ fornecimento de solo: 1.461,21 m³

7.2.1.2.3. BOTA-FORA

Tipo de Solo Volume (m³)
Solo 31,44
Rocha 0,52

Lodo 0,00 Distância do local para Bota-Fora: 5KM

7.2 DAFA

ESCAVAÇÃO TOTAL* (m³)  
Solo %

Pelo que mostra o projeto a caixa 
está enterrada até uma altura de 
45 cm, mas é só simbólico, 
considerando o levantamento 
existente
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7.2.1.3 Reatores
Serão construídos em concreto armado.

Número de fileiras de DAFAs lado a lado: -
Número de DAFAs por fileira: -
Comprimento de cada fileira (m): -
Largura de cada fileira (m): -
Altura da parte tronco - piramidal (m): -
Altura da Zona de Transição (m): -
Altura do Decantador (m): -
Altura livre (m): -
Altura útil (m): -
Altura total interna(m): -
Abertura p/ a entrada do decantador (m): -

Espessura da Parede (m): 0,20
Espessura da Laje de Topo (m): 0,10
Espessura da Laje de Fundo (m): 0,20
Espessura do Lastro de Concreto (m): 0,05
Espessura do Lastro de Brita (m): 0,10

7.2.1.3.1 Dimensões da parte Tronco-Piramidal:
(prever enchimento em concreto simples para formar o tronco de pirâmide)

Altura (m): 1,80
Base maior (m): 6,00
Base menor (m): 4,90
Volume do T. de Pirâmide (m): 33,60

 7.2.1.3.2 Canal de Coleta do Efluente:
(em concreto armado)

Perímetro (m): 25,20
Largura interna do canal (m): 0,20
Altura da parede (m): 0,40
Espessura da parede (m): 0,10

7.2.1.3.3 Parede na saída dos gases:
(em concreto armado)

Abertura p/ a saída dos gases (m): 2,68 ?
Perímetro (m): 11,32
Espessura da parede (m): 0,15
Altura da parede (m): 0,60

7.2.1.3.4 Caixa de Entrada e Distribuição:
Caixa Divisora de Vazão, retangular, em concreto armado.

Quantidade: 2
Dimensões Externas:

Comprimento (m): 2,80 (dimensão paralela às comportas)
Largura (m): 1,60

Altura (m): 1,05
Espessura da parede (m): 0,15

Dimensões internas do compartimento de entrada:
Comprimento (m): 2,50 (dimensão paralela às comportas)
Largura (m): 0,55
Espessura da parede c/ comportas (m): 0,15
Altura da parede c/ comportas (m): 0,35

Dimensões internas dos compartimentos menores p/ distribuição da vazão:
N° de compartimentos p/ distribuição da vazão: 4
Comprimento (m): 0,52 (dimensão paralela às comportas)
Largura (m): 0,60
Espessura da parede divisória (m): 0,15

 7.2.1.3.5 Caixas de Alimentação dos DAFAs:
Caixa de Alimentação, circular, em concreto armado e tampas pré-moldadas.

Quantidade: 4
Anel maior:

Diâmetro externo (m): 2,60
Espessura da parede (m): 0,15
Altura da parede (m): 0,33

Anel intermediário:
Diâmetro externo (m): 1,70
Espessura da parede (m): 0,10
Altura da parede (m): 0,12

Anel menor:

Umburanas - BA DAFA - Memória de Cálculo Página 19 de 35



Diâmetro externo (m): 1,10
Espessura da parede (m): 0,10
Altura da parede (m): 0,27

Espessura da Tampa (m): 0,06

7.2.1.4 Caixas na Saída dos DAFAs:
Serão construídas aproveitando-se a parede do reator.
Serão em alvenaria de blocos com laje de fundo em concreto simples e tampa pré-moldada.

7.2.1.4.1 Saída para as Lagoas

Quantidade: 4
Medidas externas:

Comprimento (m): 1,40 (parede encostada no reator)
Largura (m): 1,20

Altura da Parede (m): 0,70
Espessura da parede (m): 0,15
Espessura da Laje de Fundo (m): 0,15
Espessura do Lastro de Concreto (m): 0,05

7.2.1.4.2 Saída para os Leitos de Secagem
Quantidade: 4
Medidas externas:

Comprimento (m): 2,25 (parede encostada no reator)
Largura (m): 0,70

Altura da Parede (m): 0,70
Espessura da parede (m): 0,15
Espessura da Laje de Fundo (m): 0,15
Espessura da Tampa (m): 0,05
Espessura do Lastro de Concreto (m): 0,05

7.2.1.4.3 Caixa de Passagem e de Distribuição:
Serão em alvenaria de blocos com laje de fundo em concreto simples e tampa pré-moldada.
Quantidade: 0
Dimensões Externas:

Comprimento (m): 2,73 (dimensão paralela às comportas)
Largura (m): 2,20

Altura da parede (m): 1,04
Espessura da parede (m): 0,20
Espessura da Laje de Fundo (m): 0,15
Espessura da Tampa (m): 0,05
Espessura do Lastro de Concreto (m): 0,05

Dimensões internas do compartimento de entrada:
Comprimento (m): 2,33 (dimensão paralela às comportas)
Largura (m): 1,00
Espessura da parede c/ comportas (m): 0,20 (concreto)
Altura da parede c/ comportas (m): 0,61

Dimensões internas dos compartimentos menores p/ distribuição da vazão:
N° de compartimentos p/ distribuição da vazão: 3
Comprimento (m): 0,68 (dimensão paralela às comportas)
Largura (m): 0,60
Espessura das paredes divisórias (m): 0,15 (concreto)

7.2.1.4.4 Caixas de Passagem:
Serão em alvenaria de blocos com laje de fundo em concreto simples e tampa pré-moldada.
Quantidade: 2
Medidas externas:

Comprimento (m): 1,60
Largura (m): 0,60

Altura da Parede (m): 0,70
Espessura da parede (m): 0,15
Espessura da Laje de Fundo (m): 0,15
Espessura da Tampa (m): 0,05
Espessura do Lastro de Concreto (m): 0,05

7.2.1.5 Caixa de Passagem:
Serão em alvenaria de blocos com laje de fundo em concreto simples e tampa pré-moldada.
Quantidade: 0
Medidas externas:

Comprimento (m): 1,70
Largura (m): 1,10

Altura da Parede (m): 1,19
Espessura da parede (m): 0,15
Espessura da Laje de Fundo (m): 0,15
Espessura da Tampa (m): 0,05
Espessura do Lastro de Concreto (m): 0,05
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7.2.1.6 ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES

7.2.1.6.1 CONCRETO SIMPLES

 - LASTRO DE CONCRETO

Volume
(m³)

1.Reatores 0,00
2.Caixas na saída p/ as Lagoas 0,39
3.Caixas na saída p/ os Leitos 0,52
4.Caixas de  Passagem 1,90
Total 2,81

 - ENCHIMENTO

Volume
(m³)

1.Para formar o Tonco de Pirâmide 33,60
Total 33,60

 - LAJE DE FUNDO

Volume
(m³)

2.Caixas na saída p/ as Lagoas 1,34 Laje
3.Caixas na saída p/ os Leitos 1,26 Laje
4.Caixas de  Passagem 0,38 Laje
Total 2,98
Total + Folga 2,98

 - TOTAL

Consumo de Conc. Simples (m³) 39,39
Folga 0%
Total + Folga 39,39

7.2.1.7 CONCRETO ARMADO

Concreto 
Fck=25MPa

(m³)
LAJES 42,34
PAREDES DA DAFA 50,82
COMPLEMENTOS 18,17

Sub-Total 111,33

7.2.1.8 ARMADURA P/ CONCRETO (Valores obtidos a partir do Projeto Estrutural) 

Aço CA-50 Aço CA-60
(Kg) (Kg)

10.576,35 333,99

7.2.1.9 FÔRMAS

Forma Plana Forma Curva
(m2) (m2)

Total 466,80 0,00
Total + Folga 466,80 0,00

7.2.1.10 ALVENARIA Folga = 0%

Área
A (m²)

2.Caixas na saída p/ as Lagoas 14,56
3.Caixas na saída p/ os Leitos 16,52
4.Caixas de  Passagem 12,32
Total 43,40
Total + Folga 43,40

UNIDADES

UNIDADES

UNIDADES

UNIDADES

UNIDADES

UNIDADES
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7.2.1.11 REVESTIMENTO Folga = 0%

Revestimento 
Parede int.

Revestimento 
Parede ext.

Piso 

(m²) (m²) (m²)
1.Reatores - - -
 - Corpo 197,40 357,84 105,84
2.Caixas na saída p/ as Lagoas 29,04 34,32 10,08
3.Caixas na saída p/ os Leitos 61,92 70,18 15,84
4.Caixas de  Passagem 5,76 8,64 0,72
Total 294,12 470,98 132,48
Total + Folga 294,12 470,98 132,48

7.2.1.12 RESUMO TOTAL

SOLO LODO ROCHA TOTAL
157,20 0,00 0,52 157,72 ?

1.461,21

125,76

SOLO LODO ROCHA
31,44 0,00 0,52

SOLO
0,00

LASTRO DE BRITA (m³) 19,71

CONCRETO SIMPLES (m³) 39,39

CONCRET0 ARMADO (m³) 111,33

CA-50 CA-60
10.576,35 333,99

FÔRMA PLANA (m²) 466,80
FÔRMA CURVA (m²) 0,00

ALVENARIA (m²) 43,40

REVEST. INTERNO (m²) 294,12
REVEST. EXTERNO(m²) 470,98

REVEST. PISO (m²) 132,48

MOVIM. DE TERRA - JAZIDA (m³)

AÇO (Kg)

 ESCAVAÇÃO (m³)

ATERRAMENTO C/ SOLO NOVO (m³)

REATERRO C/ SOLO PROV. DAS ESCAV. (m³)

MOVIM. DE TERRA - BOTA-FORA (m³)

UNIDADES
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7.3 LEITO DE SECAGEM

DESENHO DE REFERÊNCIA: 030-UMB-ETE-HID-14-R0

CARACTERÍSTICAS GERAIS:

 - Número de unidades: 4

 - Dimensões de cada unidade:
Comprimento (m): 8,80
Largura (m): 4,50
Altura útil (m): 0,40

7.3.1. DIMENSÕES PROJETADAS (dados de entrada):

7.3.1.1. Leito:
Serão construídos em alvenaria, com laje de fundo em concreto magro armado com tela metálica

Cota do Terreno (m): 589,00
Comprimento (m): 8,80
Largura (m): 4,50
Altura útil (m): 0,4
Altura da Borda Livre (m): 0,45
Altura do Leito: 0,85

Camada de Tijolos (m): 0,06
Camada de Areia (m): 0,12
Camada de Brita 1 (m): 0,05
Camada de Brita 1 (m): 0,1
Camada de Brita 2 (m): 0,15
Camada de Brita 3 (m): 0,20

Altura das Paredes Maiores (m): 1,70
Altura da Parede Menor (m): 0,45 (parede acima da qual serão instaladas as 
Espessura da Parede (m): 0,15                 comportas do canal de entrada)
Altura da Laje de Fundo (m): 0,15

Comprimento Total(m): 8,80
Largura Total (m): 23,40 (os leitos serão construídos lado a lado)
Profundidade Total (m): 1,06

Placas de Concreto Armado:
Comprimento (m): 0,80
Largura (m): 0,80
Espessura (m): 0,10

7.3.1.2. Canal de Entrada: (apoiado no terreno)
Será construído em alvenaria, com laje de fundo em concreto magro.

Comprimento interno do canal (m): 6,60
Altura da Parede Maior (m): 0,45
Altura da Parede Menor (m): 0,30 (parede em que serão instaladas as comportas)
Espessura da parede (m): 0,10
Largura interna do canal (m): 0,30
Largura da Laje de Fundo (m): 0,50
Espessura da Laje de Fundo (m): 0,10
Espessura do Lastro de Concreto (m): 0,05
Altura enterrada (m): 0,00
Largura da passagem pelas comportas: 0,30

7.3.1.3. Caixas de Chegada:
Serão construídas em alvenaria, com laje de fundo em concreto magro e tampas pré-moldadas.

Quantidade (un): 2
Medidas internas (m):

Comprimento (C int): 0,80
Largura (L int): 0,80

Medidas externas (m):
Comprimento (C ext): 1,10
Largura (L ext): 1,10

Altura da Parede (m): 0,60
Espessura da parede (m): 0,15
Epessura da Laje de Fundo (m): 0,15
Epessura da Tampa (m): 0,10
Espessura do Lastro de Concreto (m): 0,05
Altura enterrada (m): 0,15

Umburanas - BA Leito de Secagem - Memória de Cálculo Página 23 de 35



7.3.1.4. Caixas de Saída:
Serão construídas em alvenaria, com laje de fundo em concreto magro e tampas pré-moldadas.
Quantidade (un): 4
Medidas internas (m):

Comprimento (C int): 0,80
Largura (L int): 0,80

Medidas externas (m):
Comprimento (C ext): 1,10
Largura (L ext): 1,10

Altura da Parede (m): 1,08 Parte acima do terreno (m): 0,10
Espessura da parede (m): 0,15
Epessura da Laje de Fundo (m): 0,15
Epessura da Tampa (m): 0,10
Espessura do Lastro de Concreto (m): 0,05
Altura enterrada (m): 1,13

Os dados em azul são dados de entrada. Os demais são calculados automaticamente.

7.3.2. QUANTITATIVOS

7.3.2.1 ESCAVAÇÃO / REATERRO

PARÂMETROS
Folga Lat. na 

Escav.
Escav. de  Solo* Escav. de Lodo

Escav. de 
Rocha

Valores adotados 0,60 75,00% 0,00% 25,00%

UNIDADES
Altura 

Enterrada
Volume 

Enterrado
1.Leito 1,05 216,22
2.Canal de Entrada 0,00 0,00
3.Caixas de Chegada 0,00 0,00
4.Caixas de Saída 1,13 10,94

7.3.2.1.1 ESCAVAÇÃO

Escavação 
Total

Escav. de  Solo Escav. de Lodo
Escav. de 

Rocha
(m³) (m³) (m³) (m³)

1.Leito 216,22 162,17 0,00 54,06
2.Canal de Entrada 0,00 0,00 0,00 0,00
3.Caixas de Chegada 2,65 1,98 0,00 0,66
4.Caixas de Saída 10,94 8,21 0,00 2,74
Total 229,81 172,36 0,00 57,46

7.3.2.1.2 ATERRO / REATERRO

Volume de aterro compactado:

 - Reaterro dos poços escavados para implantação do s Leitos:

Vol. p/ Reaterro

(m³)
1.Leito 51,48
2.Canal de Entrada 0,00
3.Caixas de Chegada 0,00
4.Caixas de Saída 0,00
Total 51,48

Solo proveniente das escavações: 172,36 m³

Prever o aproveitamento de 80% do solo proveniente das escav. p/ reaterro.

Solo que poderá ser aproveitado p/ reaterro: 137,89 m³

Reaterro com solo proveniente das escavações: 51,48 m³
Reaterro com fornecimento de solo novo: 0,00 m³

Já foi previsto na planilha orçamentária dos Dafas.

UNIDADES / POÇOS

UNIDADES
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7.3.2.2 MOVIMENTO DE TERRA

7.3.2.2.1 BOTA-FORA

O excedente escavado deverá ser utilizado no aterramento de outra unidades, visto tratar-se de solo novo,  importado de jazida.

7.3.2.2.2 JAZIDA

Solo
(m³)

Volume de Solo Importado 0,00 Já foi previsto na planilha orçamentária dos Dafas.

Distância da Jazida: 15 Km

7.3.2.3.CAMADAS QUE COMPÕEM O LEITO DE SECAGEM Folga = 10%

Altura
(m)

1.Camada de Tijolos (m²) 0,06 205,92 226,51
2.Camada de Areia (m³) 0,12 24,71 27,18
3.Camada de Brita 0 (m³) 0,05 10,30 11,33
4.Camada de Brita 1 (m³) 0,10 20,59 22,65
5.Camada de Brita 2 (m³) 0,15 30,89 33,98
6.Camada de Brita 3 (m³) 0,20 41,18 45,30

7.3.2.4 ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES Folga = 0%

7.3.2.4.1 CONCRETO SIMPLES

 - LASTRO DE CONCRETO

Volume
(m³)

1.Leito 20,59
2.Canal de Entrada -
3.Caixas de Chegada 0,17
4.Caixas de Saída 0,68
Total 21,44

 - LAJE DE FUNDO

Volume
(m³)

1.Leito 30,89
2.Canal de Entrada 2,11
3.Caixas de Chegada 0,36
4.Caixas de Saída 1,45
Total 34,81

 - OUTROS

Volume
(m³)

5.Placas de Concreto 0,26
Total 0,26

 - TOTAL

Consumo de Concreto Simples (m³) 56,51
Folga 0%
Total + Folga 56,51

CONCRETO ARMADO VOLUME
LAJE DE FUNDO (M³) 20,592
SAPATAS (M³) 3,8325
TOTAL (M³) 24,4245

Quantidade+ 
Folga

Quantidade

UNIDADES

UNIDADES

UNIDADES

TOTAL

UNIDADES
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7.3.2.4.2 ARMAÇÃO

Tela Metálica
(Kg)

1.Leito 23,20
Total 23,20
Total + Folga 23,20

7.3.2.5 ALVENARIA Folga = 0%

Área
A (m²)

1.Leito 81,50
2.Canal de Entrada 22,86
3.Caixas de Chegada 5,28
4.Caixas de Saída 38,02
Total 147,66
Total + Folga 147,66

7.3.2.6 REVESTIMENTO

Revestimento 
Parede int.

Revestimento 
Parede ext.

Piso 

(m²) (m²) (m²)
1.Leito 134,80 64,40 205,92
2.Canal de Entrada 13,79 14,06 11,94
3.Caixas de Chegada 3,84 5,28 1,28
4.Caixas de Saída 27,65 38,02 5,12
Total 180,08 121,76 224,26

7.3.3. RESUMO TOTAL

SOLO LODO ROCHA TOTAL
172,36 0,00 57,46 229,82

51,48

0,00

SOLO LODO ROCHA
172,36 0,00 57,46

CAMADA DE TIJOLOS (m²) 226,51
CAMADA DE AREIA (m³) 27,18
CAMADA DE BRITA 0 (m³) 11,33
CAMADA DE BRITA 1 (m³) 22,65
CAMADA DE BRITA 2 (m³) 33,98
CAMADA DE BRITA 3 (m³) 45,30

CONCRETO SIMPLES (m³) 56,51
CONCRETO ARMADO (m³) 24,42

ALVENARIA (m²) 197,33

REVEST. INTERNO (m²) 180,08
REVEST. EXTERNO(m²) 121,76

REVEST. PISO (m²) 224,26

MOVIM. DE TERRA (m³)

 ESCAVAÇÃO (m³)

REATERRO C/ SOLO PROV. DAS ESCAV. (m³)

UNIDADES

UNIDADES

UNIDADES

REATERRO C/ SOLO NOVO (m³)
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7.4 LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO

DESENHOS DE REFERÊNCIA: 017-UMB-ETE-URB-01-R0
027-UMB-ETE-HID-12-R0
028-UMB-ETE-HID-13-R0
029-UMB-ETE-HID-14-R0

CARACTERÍSTICAS GERAIS:

L. Facultativas L. Maturação
 - Número de unidades: 2 2

 - Dimensões de cada unidade:
Profundidade útil 2,00 1,50
Largura do nível médio 50,00 50,00
Comprimento do nível médio 100,00 100,00

7.4.1. DIMENSÕES PROJETADAS (dados de entrada):

7.4.1.1 Lagoas L. Facultativas L. Maturação
Altura útil (m): 2,00 1,50
Altura livre (free board) (m): 0,50 0,50
Altura total (m): 2,50 2,00
Inclinação dos taludes (m): 1/2 1/2
Largura do fundo (m): 44,00 45,00
Comprimento do fundo (m): 94,00 75,00
Largura do nível médio (m): 50,00 50,00
Comprimento do nível médio (m): 100,00 100,00
Largura do vértice superior (m): 56,00 55,00
Comprimento do vértice superior (m): 106,00 105,00

 - Placa de Concreto para Proteção dos Taludes Inte rnos
Placas em concreto Fck=15MPa armado com tela metálica

L. Facultativas L. Maturação
Tamanho das placas* (m): 1,00 1,00
Largura das placas (m): 0,60 0,06
Espessura (m): 0,08 0,08
Quantidade de placas por lagoa: 1000 1000
*São previstos 30cm para a borda do talude, conforme detalhado no desenho de referência.

 - Placas de Concreto Simples para amortecer o flux o de entrada do efluente na lagoa :
Placas em concreto magro

L. Facultativas L. Maturação
Comprimento (m): 2,50 2,50
Largura (m): 2,00 2,00
Espessura (m): 0,10 0,10
Quantidade de placas por lagoa: 2,00 2,00

 - Chicanas :
Placas intercaladas por pilares, ambos em concreto armado.

L. Facultativas L. Maturação
Quantidade por lagoa: - 4,00
Espaçamento entre as chicanas: - 15,00
Comprimento Total (m): - 128,00
Altura Total (m): - 2,00

Placas: L. Facultativas L. Maturação
Quantidade por lagoa: 0,00 564,00
Comprimento (m): 1,40 1,40
Altura (m): 0,55 0,55
Espessura (m): 0,05 0,05

Pilares: L. Facultativas L. Maturação
Quantidade por lagoa: 0,00 188,00
Pilar:
Comprimento (m): 0,20 0,20
Largura (m): 0,20 0,20
Altura (m): 2,50 1,95

Base do pilar:
Comprimento (m) 0,50 0,50
Largura (m) 0,50 0,50
Altura total (m): 0,20 0,20
Altura da parte tronco-piramidal (m): 0,10 0,10

Lagoas construídas em terra, fazendo-se corte e aterro compensados, bermas com largura de quatro metros, 
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7.4.1.2 Caixa Divisora de Fluxo:
Serão em alvenaria de blocos com laje de fundo em concreto magro e tampa pré-moldada.

Quantidade: 4
Dimensões Externas:

Comprimento (m): 1,90 (dimensão paralela às comportas)
Largura (m): 2,20

Altura da parede (m): 1,20
Espessura da parede (m): 0,20
Espessura da Laje de Fundo (m): 0,15
Espessura da Tampa (m): 0,05
Espessura do Lastro de Concreto (m): 0,05

Dimensões internas do compartimento de entrada:
Comprimento (m): 1,50 (dimensão paralela às comportas)
Largura (m): 1,00
Espessura da parede c/ comportas (m): 0,20 (concreto)
Altura da parede c/ comportas (m): 0,72

Dimensões internas dos compartimentos menores p/ distribuição da vazão:
N° de compartimentos p/ distribuição da vazão: 2
Comprimento (m): 0,68 (dimensão paralela às comportas)
Largura (m): 0,60
Espessura da parede divisória (m): 0,15 (concreto)

7.4.1.3 Caixas de Passagem / Caixa de Entrada /  Ca ixas de Saída
Serão em alvenaria de blocos com laje de fundo em concreto magro e tampa pré-moldada.

Quantidade: 8
Medidas externas:

Comprimento (m): 1,10
Largura (m): 1,10

Profundidade média (m): 1,20
Espessura da parede (m): 0,15
Epessura da Laje de Fundo (m): 0,15
Espessura da Tampa (m): 0,05
Espessura do Lastro de Concreto (m): 0,05

7.4.1.4 Caixas com Vertedouro na Saída das Lagoas
Quantidade: 4
Medidas externas:

Comprimento (m): 1,30 (parede paralela ao vertedor)
Largura (m): 1,00

Altura da Parede (m): 0,70
Altura da Parede Vertedoura (m) 0,45
Espessura da parede (m): 0,15
Epessura da Laje de Fundo (m): 0,10

7.4.1.5 Tubulações de Interligação

Tubulação DE (m)
Extensão           

(m)
Larg. Vala - 

DE (m)
Recobrim. 
Médio (m)

Altura do 
Berço (m)

Tubulação em PVC (Vem dos DAFAs) * 0,150 102,00 0,60 0,60 0,10
Tubulação em PVC DN200 0,200 34,00 0,60 0,60 0,10
* Tubulação aérea, apoiada em pilares de alvenaria de pedras.

Indice de perdas: 1,02

Os dados em azul são dados de entrada. Os demais são calculados automaticamente.

7.4.2. QUANTITATIVOS

7.4.2.1 ESCAVAÇÃO

Lagoa: Facultativa Maturação
N° de Pontos de Sondagem: 2 2
Profundidade média de escavação (m) = 0,36 1,64

PARÂMETROS
Escav. de  

Solo
Escav. de 

Lodo
Escav. de 

Rocha
Valores adotados 60,40% 0,00% 36,60%

PARÂMETROS Caixas
Folga lateral na escavação 0,60
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7.4.2.1.1 ESCAVAÇÃO DE POÇOS E CAVAS DE FUNDAÇÃO

UNIDADES
Altura 

Enterrada 1
Volume 

Enterrado 
Altura de 

Escavação 2

1.Lagoas
2.Caixas Divisoras de Fluxo 1,35 22,57 1,50
3.Caixas de Passagem / Entrada / Saída 1,35 21,24 1,50
4.Caixas c/ Vertedouro na Saída das Lagoas

1 Altura enterrada da unidade
2 Altura enterrada da unidade + Espessura do Lastro de Concreto Magro + 0,10

Escavação 
Total

Escav. de  
Solo

Escav. de 
Lodo

Escav. de 
Rocha

(m³) (m³) (m³) (m³)
1.Lagoas 43.684,00 36364,00 0,00 7320,00
2.Caixas Divisoras de Fluxo 62,61 41,74 0,00 20,87
3.Caixas de Passagem / Entrada / Saída 102,12 68,08 0,00 34,04
4.Caixas c/ Vertedouro na Saída das Lagoas 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 43.848,73 36.473,82 0,00 7.374,91

7.4.2.1.2 ESCAVAÇÃO DE VALAS

Escavação 
Total

Escav. de  
Solo

Escav. de 
Lodo

Escav. de 
Rocha

(m³) (m³) (m³) (m³)
1.Tubulações de Interligação em PVC DN150 36,72 22,18 0,00 13,44
1.Tubulações de Interligação em PVC DN200 12,24 7,39 0,00 4,48
Total 48,96 29,57 0,00 17,92

7.4.2.2 ATERRO / REATERRO
7.4.2.2.1 ATERRO

 - Volume de aterro compactado para implantação das  Lagoas: 28.112,00 m³

Percentual Volume 
(%) (m³)

Compactação Manual: 5% 1.405,60
Compactação Mecanizada: 95% 26.706,40

7.4.2.2.2 REATERRO DE POÇOS E CAVAS DE FUNDAÇÃO

Vol. p/ 
Reaterro

(m³)
2.Caixas Divisoras de Fluxo 62,61
3.Caixas de Passagem / Entrada / Saída 102,12
4.Caixas c/ Vertedouro na Saída das Lagoas 0,00
Total 164,73

7.4.2.2.3 REATERRO DE VALAS

Vol. p/ 
Reaterro

(m³)
1.Tubulações de Interligação em PVC DN150 30,60
1.Tubulações de Interligação em PVC DN200 10,20
Total 30,60

Solo proveniente das escavações: 36.547,20 m³
Prever o aproveitamento de 80% do solo proveniente das escavações p/ reaterro das valas.
Solo que poderá ser aproveitado p/ reaterro das valas: 32.892,48 m³

Reaterro com solo proveniente das escavações: 28.307 ,33 m³
Reaterro com fornecimento de solo novo: 0,00 m³

7.4.2.3. MOVIMENTO DE TERRA
7.4.2.3.1 BOTA-FORA

Solo Lodo Rocha
(m³) (m³) (m³)

Volume de Bota Fora 8.239,87 0,00 7.392,83
Total 8.239,87 0,00 7.392,83

Distância do local para Bota-Fora: 5 Km

UNIDADES / VALAS

UNIDADES / POÇOS

UNIDADES / POÇOS

UNIDADES / VALAS

COMPACTAÇÃO

UNIDADES
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7.4.2.3.2 JAZIDA

Solo
(m³)

Volume de Solo Importado 2.000,00
Total 2.000,00

Distância da Jazida: 15 Km

7.4.2.4. ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES Folga = 0%

7.4.2.4.1 BERÇO DE AREIA

Berço
(m³)

1.Tubulações de Interligação em PVC DN150 6,12
2.Tubulações de Interligação em PVC DN200 2,04
Total 8,16

7.4.2.4.2 CONCRETO SIMPLES

 - LASTRO DE CONCRETO

Volume
(m³)

1.Lagoas 0,00
2.Caixas Divisoras de Fluxo 3,95
3.Caixas de Passagem / Entrada / Saída 2,36
4.Caixas c/ Vertedouro na Saída das Lagoas 0,78
Total 7,09

 - LAJE DE FUNDO

Volume
(m³)

2.Caixas Divisoras de Fluxo 3,95 ( + paredes divisoras)
3.Caixas de Passagem / Entrada / Saída 2,36
4.Caixas c/ Vertedouro na Saída das Lagoas 0,78
Total 7,09

 - OUTROS

Volume
(m³)

1.Lagoas
 - Placas de concreto p/ amortecer o fluxo de entrada 3,00

2.Caixas c/ Vertedouro na Saída das Lagoas
 - Enchimento 2,40

Total 5,40

Consumo de Concreto Simples (m³) 19,58
Folga 0%
Total + Folga 19,58

7.4.2.4.3 CONCRETO ARMADO

Placas de 
Concreto

(m²)
1.Lagoas
 - Placas de Proteção dos Taludes Internos 96,00
 - Chicanas 100,00
TOTAL: 196,00

7.4.2.5 ALVENARIA Folga = 0%

Área
A (m²)

1.Lagoas -
2.Caixas Divisoras de Fluxo 39,36 (paredes)
3.Caixas de Passagem / Entrada / Saída 68,64 (paredes)
4.Caixas c/ Vertedouro na Saída das Lagoas 17,37 (paredes)
Total 125,37
Total + Folga 125,37

UNIDADES / VALAS

UNIDADES

UNIDADES

UNIDADES

UNIDADES

UNIDADES

UNIDADES
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7.4.2.6 REVESTIMENTO

Revestiment
o Parede int.

Revestiment
o Parede ext.

Piso 

(m²) (m²) (m²)
1.Lagoas
2.Caixas Divisoras de Fluxo 43,01 39,36 9,24
3.Caixas de Passagem / Entrada / Saída 68,64 68,64 15,73
4.Caixas c/ Vertedouro na Saída das Lagoas 17,37 17,37 7,80
Total 129,02 125,37 32,77

RESUMO TOTAL

SOLO LODO ROCHA
36.547,20 0,00 7.392,83

2.000,00

28.307,33

2.000,00

SOLO LODO ROCHA
8.239,87 0,00 7.392,83

SOLO
2.000,00

CONCRETO SIMPLES (m³) 19,58
CONCRETO ARMADO(M²) 196,00

ALVENARIA (m²) 125,37

REVEST. INTERNO (m²) 129,02
REVEST. EXTERNO(m²) 125,37
REVEST. PISO (m²) 32,77
GEOMEMBRANA 1 MM (LAGOAS) 25.370,40
GEOMEMBRANA 1 MM (CHINCANA) 2.127,13 27.497,53

MOVIM. DE TERRA - JAZIDA (m³)

ATERRO C/ SOLO IMPORTADO (m³)

MOVIM. DE TERRA - BOTA-FORA (m³)

REATERRO C/ SOLO IMPORTADO (m³)

REATERRO C/ SOLO PROV. DAS ESCAV. (m³)

 ESCAVAÇÃO (m³)

UNIDADES
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7.5 Casa de Operação
7.5.1. QUANTITATIVOS (dados de entrada):

ALVENARIA
ALTURA MÉDIA 3,42
PERÍMETRO 111,00
ÁREA 379,62 M2

CONCRETO
LAJE = 0,12 6,48
PIALRES 1,23
VIGAS 2,96
CALÇADA 1,57
TOTAL 12,24 M3

ARMAÇÃO
CA50 1162,80 KG
CA60 36,72 KG

REVESTIMENTO EXTERNO 100,548 M2
REVISTIMENTO INTERNO 404,8596 M2
PISO 57,67 M2

COBERTURA 85,23 M2
RUFO 8,60 M

PINTURA
PAREDES EXTERNAS 154,42 M2
PAREDES INTERNAS 113,68 M2
TETO 46,27 M2

PISO - CERÂMICA 48,67 M2
PISO - CIMENTADO 9,00 M2
PAREDE - CERÂMICA 23,10 M2
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7.7. VALA DE INFILTRAÇÃO

CARACTERÍSTICAS GERAIS:

 - Número de unidades: 4

 - Dimensões de cada unidade:
Comprimento (m): 79,20
Largura (m): 30,00
Altura útil (m): 2,15

7.7.1. DIMENSÕES PROJETADAS (dados de entrada):

7.7.1.1. Valas:

Cota do Terreno (m): 586,32
Comprimento (m): 79,20
Largura (m): 30,00
Altura útil (m): 2,15
Altura da Borda Livre (m): 0,45
Altura do Leito: 0,85

Camada de Tijolos (m): 0
Camada de Areia Grossa (m): 0,12
Camada de Brita 1 (m): 0,05
Camada de Brita 1 (m): 0
Camada de Brita 2 (m): 0
Camada de Brita 3 (m): 0,00

Altura das Paredes Maiores (m): 0,00
Altura da Parede Menor (m): 0,00 (parede acima da qual serão instaladas as 
Espessura da Parede (m): 0,00                 comportas do canal de entrada)
Altura da Laje de Fundo (m): 0,00

Comprimento Total(m): 79,20
Largura Total (m): 30,00 (os leitos serão construídos lado a lado)
Profundidade Total (m): 1,50

7.7.1.3. Canal de Chegada:
Serão construídas em alvenaria, com laje de fundo em concreto magro e tampas pré-moldadas.

Quantidade (un): 1
Medidas internas (m):

Comprimento (C int): 79,20
Largura (L int): 1,00

Medidas externas (m):
Comprimento (C ext): 79,20
Largura (L ext): 1,20

Altura da Parede (m): 0,80
Espessura da parede (m): 0,10
Epessura da Laje de Fundo (m): 0,10
Epessura da Tampa (m): 0,10
Espessura do Lastro de Concreto (m): 0,05
Altura enterrada (m): 0,10

7.7.1.4. Caixas de Saída:

Quantidade (un): 1
Medidas internas (m):

Comprimento (C int): 81,80
Largura (L int): 1,00

Medidas externas (m):
Comprimento (C ext): 79,20
Largura (L ext): 1,20

Altura da Parede (m): 0,80 Parte acima do terreno (m): 0,10
Espessura da parede (m): 0,10
Epessura da Laje de Fundo (m): 0,10
Epessura da Tampa (m): 0,10
Espessura do Lastro de Concreto (m): 0,05
Altura enterrada (m): 0,10

7.7.2. QUANTITATIVOS

7.7.2.1 ESCAVAÇÃO / REATERRO

PARÂMETROS
Escav. de  Solo 

1 Cat.
Escav. de Solo 

2 Cat.
Escav. de 

Rocha
Rocha Branda Rocha sã

Valores adotados 82,00% 14,60% 3,40% 282,292 423,438
Total 17020,53 3030,48 705,73

UNIDADES
Altura 

Enterrada
Volume 

Enterrado
1.Vala 2,15 20433,60
2.Canal de Entrada 1,70 161,57
3.Canal de Saída 1,70 161,57

Umburanas - BA Vala Infiltração - Memória de Cálculo Página 33 de 35



7.7.2.1.1 ESCAVAÇÃO

Escavação 
Total

Escav. de  Solo 
1 Cat

Escav. de Solo 
2 Cat

Escav. de 
Rocha

(m³) (m³) (m³) (m³)
1.Leito 20433,60 16755,55 2983,31 694,74
2.Canal de Entrada 161,57 132,49 23,59 5,49
4.Canal de Saída 161,57 132,49 23,59 5,49
Total 20756,74 17020,53 3030,49 705,72

7.7.2.1.2 ATERRO / REATERRO

Vol. p/ Reaterro

(m³)
1.Leito 475,20
2.Canal de Entrada 32,31
3.Caixas de Saída 32,31
Total 701,39

Solo proveniente das escavações: 17.020,53 m³

Prever o aproveitamento de 80% do solo proveniente das escav. p/ reaterro.

Solo que poderá ser aproveitado p/ reaterro: 13.616,42 m³

Reaterro com solo proveniente das escavações: 701,39 m³

7.7.2.2 MOVIMENTO DE TERRA

7.7.2.2.1 BOTA-FORA
705,73 m3

7.7.2.2.2 JAZIDA

Solo
(m³)

Volume de Solo Importado 0,00 Já foi previsto na planilha orçamentária dos Dafas.

Distância da Jazida: 15 Km

7.7.2.3.CAMADAS QUE COMPÕEM A VALA DE INFILTRAÇÃO Folga = 10%

Área
(m2)

2.Camada de Areia Grossa (m³) 2,89 27,90 7579,31
3.Camada de Brita 0 (m³) 0,36 27,90 944,14

7.7.2.4 ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES Folga = 10%

7.7.2.4.1 CONCRETO SIMPLES

 - LASTRO DE CONCRETO

Volume
(m³)

1. Vala 0,00
2.Caixa de Chegada 0,08
3.Canal de Chegada 7,40
4.Canal de Saída 7,40
Total 14,88

 - LAJE DE FUNDO

Volume
(m³)

1.Leito 0,00
2.Caixa de Chegada 0,08
3.Canal de Chegada 39,46
4.Caixas de Saída 39,46
Total 79,00

UNIDADES / POÇOS

UNIDADES

TOTAL

UNIDADES Volume+ Folga

UNIDADES

UNIDADES

Comprimento
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Concreto Simples (m³) 14,88
Folga 10%
Total + Folga 16,37

CONCRETO ARMADO VOLUME
LAJE DE FUNDO (M³) 79,00
PAREDES (M³) 29,59
LAJE SUPERIOR (M³) 19,73
TOTAL (M³) 128,32

7.7.2.4.2 ARMAÇÃO

Tela Metálica
(Kg)

1.Leito 12.190,40
Total 12.190,40
Total + Folga 12.190,40

7.7.2.6 REVESTIMENTO

Revestimento 
Parede int.

Revestimento 
Parede ext.

Piso 

(m²) (m²) (m²)
1.Leito 0,00 0,00 0,00
2.Caixa de Chegada 6,28 7,54 1,90
3.Canal de Chegada 197,28 263,04 147,96
4.Caixas de Saída 197,28 263,04 147,96
Total 801,68 1067,24 595,64

UNIDADES

UNIDADES
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1.2 – QUANTITATIVOS E ORÇAMENTO 

 



CLIENTE MÊS DE REFERÊNCIA VALOR DO BDI (%)

30

SERVIÇO: DATA REVISÃO

JUNHO/2009 01

1

659.055,91

2

451.353,20 2.165.679,39

3

299.028,52 535.504,89

4

4.1 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTOS EEE - 1 16.970,61 246.405,75

5

5.1 LINHA DE RECALQUE - 1 61.060,31 118.208,72

6

INTERCEPTOR 186.269,38 304.770,66

7

7.1 65.584,65 681.986,74

7.2 186.269,38 474.267,36

7.3 LEITOS DE SECAGEM 2.144,28 134.990,10

7.4 LAGOAS FACULTATIVAS E DE MATURAÇÃO 217.185,62 1.354.889,99

7.5 CASA DE OPERAÇÃO DA ETE 947,25 85.389,69 85.389,69

7.6 ATERRO CONTROLADO 20.533,49 20.533,49

7.7 VALA DE INFILTRAÇÃO 250,24 1.293.334,94 1.293.585,18

8

8.1 EEE - 1 137.792,21 272.640,89

8.2 ÁREA DA ETE 100.776,07 146.971,86

8.494.880,62

616.402,09

287.997,98

132.845,82

1.137.704,37

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS - ETE

229.435,14

57.148,41

REDE COLETORA 

LIGAÇÕES À REDE COLETORA

PLANILHA RESUMO

LINHAS DE RECALQUE

REDE COLETORA DE ESGOTOS

MATERIAL

CANTEIRO DE OBRAS

TOTAL

DAFA's

ÁREA DA ETE

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

PLANILHA DE ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS

RESUMO GERAL

LIGAÇÕES À REDE COLETORA

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO 
PARNAÍBA – CODEVASF

1.714.326,19

ITEM TOTAL

CANTEIRO DE OBRAS

134.848,68

46.195,79

PROJETO BÁSICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDAD E DE UMBURANAS - BA

INTERCEPTOR

118.501,28

FEV/2009

UNIDADE SERVIÇOS

ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTOS

659.055,91

236.476,37
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CLIENTE MÊS DE REFERÊNCIA VALOR DO BDI (%)

FEV/2009 30

SERVIÇO: DATA REVISÃO

JUNHO/2009 01

PREÇO PREÇO TOTAL
UNIT.  (R$) R$

1 CANTEIRO DE OBRAS
1.1 SERVIÇOS

0101010101 MOBILIZACAO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS II
un 1,00 23.816,00 23.816,00

0101020101 DESMOBILIZACAO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS II un 1,00 23.816,00 23.816,00

0102010001 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS II un 1,00 55.643,43 55.643,43

0103020103 ADMINISTRACAO LOCAL / MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - II mês 12,00 37.689,63 452.275,56

0104010102

FORNECIMENTO DE VEÍCULO LEVE (1.4 OU SUPERIOR), COM AR-
CONDICIONADO PARA APOIO À FISCALIZAÇÃO, INCLUINDO DESPESAS COM
COMBUSTÍVEL, ÓLEOS, MANUTENÇÃO, LICENCIAMENTO, SEGUROS,
IMPOSTOS, ETC.

mês 12,00 3.008,46 36.101,52

0301100000
PLACA DE IDENTIFICACAO DA OBRA PADRAO CODEVASF, INCL.FORNEC.,
TRANSP. E INST. (DP0301-04)

m² 48,00 186,71 8.962,08

0104010101
VEÍCULO TIPO CAMINHONETE PICK-UP 4X4, COM AR-CONDICIONADO PARA
APOIO À FISCALIZAÇÃO, INCLUINDO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, ÓLEOS,
MANUTENÇÃO, LICENCIAMENTO, SEGUROS, IMPOSTOS, ETC.

mês 12,00 4.870,11 58.441,32

659.055,91

PLANILHA DE ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS

TOTAL

PROJETO BÁSICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDAD E DE UMBURANAS - BA

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA – 
CODEVASF

CANTEIRO DE OBRAS - SERVIÇOS

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT.
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CLIENTE MÊS DE REFERÊNCIA VALOR DO BDI (%)

FEV/2009 30

SERVIÇO: DATA REVISÃO

JUNHO/2009 01

PREÇO PREÇO TOTAL
UNIT.  (R$) R$

2 REDE COLETORA

2.1 SERVIÇOS

0200000000 SERVIÇOS PRELIMINARES

0203000000 PREPARO DO TERRENO / LIMPEZA DE ÁREAS
0203190000 LIMPEZA DE RUAS APOS EXEC. DE OBRAS EM S.A.A.'S  E  S.E.S.'S M 17.156,82 0,77 13.210,75

0300000000 TRÂNSITO E SEGURANÇA

0302000000 TAPUMES E CERCAS DE PROTEÇÃO
0301010000 PLACA DE SINALIZACAO E ADVERTENCIA, INCL.FORNEC., TRANSP., INSTAL.E

REMOCAO P/OUTRO LOCAL DA OBRA (DP0301)
M2 306,00 11,93 3.650,58

0302100000
CERCA DE PROTECAO C/SINALIZACAO LUMINOSA (CORDA LUMINOSA OU
SINALIZADOR), P/ABERT. DE VALAS, C/MONTANTES E TELA PVC, INCL.FORNEC.
TRANP. INSTAL. E REMOCAO P/OUTRO LOCAL DA OBRA (DP0302-02)

M2 100,00 7,05 705,00

0302130000 CERCA DE PROTECAO S/ SINALIZACAO LUMINOSA P/ FECHAMENTO DE PV'S, C/
MONTANTES E FITA PLASTICA, INCL. FORNEC., TRANSP., INSTAL. E REMOCAO P/
OUTRO LOCAL DA OBRA (DP0302-02)

M2 75,00 3,21 240,75

0304000000 PASSADIÇOS PROVISÓRIOS
0304010000 PASSADICO EM MADEIRA DE LEI, COM CORRIMAO,  P/PEDESTRES (DP0304-01) M² 12,00 72,51 870,12

0304040000 PASSADICO METALICO P/ VEICULOS (DP0304-02) M² 20,00 94,42 1.888,40

0400000000 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA LOCAÇÃO E CADA STRO DE OBRAS

0401000000 CADASTROS
0401070000 CADASTRO COMPLETO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS DE SISTEMA

CONVENCIONAL
M 17.156,82 0,83 14.240,16

0502000000 ESCAVAÇÕES DE VALAS P/ REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO E
DRENAGEM PLUVIAL

0502010000 ESCAV. MANUAL DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA C/
PROFUND. ATE 1,50M

M3 2.086,41 20,59 42.959,18

0502130000 ESCAV. MANUAL DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2A. CAT. EXECUTADA C/
PROFUND. ATE 1,50M

M3 321,63 33,90 10.903,26

0502370000 ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA
ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00M

M3 4.868,30 3,82 18.596,91

0502400000 ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA
ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 4,00M

M3 221,31 4,46 987,04

0502430000 ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA
ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 6, 00M

M3 1,22 5,50 6,71

0502490000 ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2A. CAT. EXECUTADA
ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00M

M3 2.894,71 6,50 18.815,62

0502520000 ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2A. CAT. EXECUTADA
ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00M

M3 131,59 7,61 1.001,39

0502550000 ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2A. CAT. EXECUTADA
ENTRE AS PROFUND. DE 4,01 A 6, 00M

M3 0,57 10,56 6,02

0502610000 ESCAV. DE VALAS - ESGOTO - EM ROCHA BRANDA EXECUTADA ENTRE AS
PROFUND. DE 0 A 2,00 M,  C/ USO DE ROMPEDOR PNEUMATICO

M3 2.667,37 50,21 133.928,75

0502640000 ESCAV. DE VALAS - ESGOTO - EM ROCHA BRANDA EXECUTADA ENTRE AS
PROFUND. DE 2,01 A 4,00 M,  C/ USO DE ROMPEDOR PNEUMATICO

M3 121,26 69,03 8.370,30

0502670000 ESCAV. DE VALAS - ESGOTO - EM ROCHA BRANDA EXECUTADA ENTRE AS
PROFUND. DE 4,01 A 6, 00 M,  C/ USO DE ROMPEDOR PNEUMATICO

M3 1,17 87,75 102,67

0502730000 ESCAV. DE VALA - ESGOTO - EM ROCHA SA, EXECUTADA ENTRE AS PROFUND.
DE 0 A 2,00 M,  C/ USO DE EXPLOSIVO,  INCL. PROTECAO

M3 4.001,06 107,30 429.313,52

0502760000 ESCAV. DE VALA - ESGOTO - EM ROCHA SA, EXECUTADA ENTRE AS PROFUND.
DE 2,01 A 4,00 M,  C/ USO DE EXPLOSIVO,  INCL. PROTECAO

M3 181,88 117,10 21.298,62

0502790000 ESCAV. DE VALA - ESGOTO - EM ROCHA SA, EXECUTADA ENTRE AS
PROFUND.DE 4,01 A 6, 00 M,  C/ USO DE EXPLOSIVO,  INCL. PROTECAO

M3 1,17 127,53 149,21

0504000000 ATERROS DE VALAS / POÇOS / CAVAS DE FUNDA ÇÃO

0504010000
EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/ SOLO
PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/
PLACA VIBRAT.,  SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL

M3 9.571,68 6,76 64.704,56

0504010000
EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/ SOLO
PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/
PLACA VIBRAT.,  SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL

M3 6.680,32 6,76 45.158,96

PLANILHA DE ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS

QUANT.ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN

REDE COLETORA - SERVIÇOS

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANC ISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF

PROJETO BÁSICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE DE UMBURANAS - BA
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CLIENTE MÊS DE REFERÊNCIA VALOR DO BDI (%)

FEV/2009 30

SERVIÇO: DATA REVISÃO

JUNHO/2009 01

PREÇO PREÇO TOTAL
UNIT.  (R$) R$

PLANILHA DE ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS

QUANT.ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN

REDE COLETORA - SERVIÇOS

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANC ISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF

PROJETO BÁSICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE DE UMBURANAS - BA

0505000000 ENVOLTÓRIOS E BERÇOS P/ VALAS

0505010000 EXEC. DE ENVOLTORIA OU BERCO DE AREIA EM VALAS, INCL. LANCAM.,
ESPALHAM. E COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU
SOQUETE MANUAL ,  C/ FORNEC. DO MAT.

M3 1.355,94 36,49 49.478,25

0506000000 TERRAPLENAGEM

0506010000 EXPLORACAO DE JAZIDA DE SOLO M3 6.680,32 3,06 20.441,78

0600000000 TRANSPORTE DE SOLO, ROCHA E AGREGADOS

0601000000 CARGA / DESCARGA / ESPALHAMENTO DE MATERI AIS

0601040000 CARGA E DESCARGA DE SOLO M3 9.571,68 1,94 18.569,06

0601010000 CARGA E DESCARGA DE ROCHA M3 6.972,74 2,15 14.991,39

0601250000 ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA M3 9.571,68 1,09 10.433,13

0601220000 ESPALHAMENTO MECANICO DE ROCHA EM BOTA-FORA M3 6.972,74 1,76 12.272,02

0602000000 MOMENTO DE TRANSPORTE P/ MATERIAIS - BOTA -FORA A CERCA DE 5KM 

0602040000 MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO,  EM CAMINHAO BASCULANTE M3xKM 47.858,40 0,62 29.672,21

0602010000 MOMENTO DE TRANSPORTE DE ROCHA,  EM CAMINHAO BASCULANTE M3xKM 34.863,70 0,83 28.936,87

0602000000 MOMENTO DE TRANSPORTE P/ MATERIAIS - JAZI DA A CERCA DE 15KM
0602040000 MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO,  EM CAMINHAO BASCULANTE M3xKM 100.204,80 0,62 62.126,98

0700000000 ESCORAMENTO      

0701000000 ESCORAMENTO DESCONTINUO
0701010000 ESCORAMENTO DESCONTINUO EM MADEIRA C/ PONTALETEAMENTO,

EXECUTADO C/ PROFUND. ATE 1,50M
M2 6.723,14 5,82 39.128,67

0701040000 ESCORAMENTO DESCONTINUO EM MADEIRA, TIPO ABERTO, EXECUTADO C/
PROFUND. ATE 1,50M

M2 1.680,79 22,20 37.313,54

0702000000 ESCORAMENTO CONTINUO
0702010000 ESCORAMENTO CONTINUO EM MADEIRA (TIPO CANCOEIRA), EXECUTADO NAS

PROFUND.ATE  3,00 M,  EM SOLO S/ PRESENCA DE AGUA
M2 840,39 39,18 32.926,48

0702220000 ESCORAMENTO CONTINUO C/ ESTACAS METALICAS, EXECUTADO NAS
PROFUND.ATE 3,00 M

M2 93,38 42,84 4.000,40

0800000000 ESGOTAMENTO

0801000000 ESGOTAMENTO C/ BOMBAS

0801010000 ESGOTAMENTO C/ CONJUNTO MOTO-BOMBA DE SUPERFICIE E SUBMERSA. H 360,00 13,73 4.942,80

0801040000 CUSTO ADICIONAL POR M3 ESCAVADO,  P/ ESGOTAMENTO DE VALA M3 257,00 2,74 704,18

1000000000 CAIXAS, TAMPAS E POÇOS DE VISITA

1001000000 POÇOS DE VISITA / INSPEÇÃO / LIMPEZA P/ S .E.S.'s E DRENAGEM
1001010000

PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=0, 60M,  EM PROFUND. ATE 1,20M,  
C/ FORNEC. MAT.,  S/ FORNEC.E ASSENT.DE TAMPAO (PV TIPO I) DP1001-01

UN 244,00 260,79 63.632,76

1001040000 PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=0, 80M, C/ LAJE DE RED., EM
PROFUND. ATE 1,80M, C/ FORNEC.DO MAT., S/ FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO
(PV TIPO II)  DP1001-02

UN 28,00 624,87 17.496,36

1001100000 PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=1,10M, C/ LAJE DE RED.E
CHAMINE , ENTRE PROFUND.DE 1,81 E 3,50M, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC.E
ASSENT.DE TAMPAO (PV TIPO IV)  DP1001-04

UN 32,00 1.265,71 40.502,72

1001130000 PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=1,10M, C/LAJE DE RED.E
CHAMINE , ENTRE PROFUND.DE 3,51 E 5, 00M, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC.E
ASSENT.DE TAMPAO (PV TIPO V) DP1001-05

UN 1.964,24

1004000000 TAMPAS / TAMPÕES / GRELHAS
1004220000 FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO ARTICULADO EM FO.FO. P/ PV'S, DN=600MM,

CARGA 5 TON.,  DIMENS. CONF. NBR 10158
UN 304,00 223,31 67.886,24

1005000000 TUBOS DE QUEDA
1005100000 ASSENT. DE TUBO DE QUEDA, INTERNO, EM PROFUNDIDADE DE 1.21 A 2.00M, C/

ENVOLTORIA DE CONCRETO, C/ FORNECIMENTO DO MAT. HIDRAULICO (DP1005-
01)

UN 20,00 220,06 4.401,20

1005130000 ASSENT. DE TUBO DE QUEDA, INTERNO, EM PROFUNDIDADE DE 2.01 A 3,50 M,
C/ ENVOLTORIA DE CONCRETO, C/ FORNECIMENTO DO MAT. HIDRAULICO
(DP1005-01)

UN 248,29

1005160000 ASSENT. DE TUBO DE QUEDA, INTERNO, EM PROFUNDIDADE ACIMA DE 3,50 M,
C/ ENVOLTORIA DE CONCRETO, C/ FORNECIMENTO DO MAT. HIDRAULICO
(DP1005-01)

UN 300,78

Umburanas - BA Rede Coletora - Serviços Página 4 de 46



CLIENTE MÊS DE REFERÊNCIA VALOR DO BDI (%)

FEV/2009 30

SERVIÇO: DATA REVISÃO

JUNHO/2009 01

PREÇO PREÇO TOTAL
UNIT.  (R$) R$

PLANILHA DE ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS

QUANT.ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN

REDE COLETORA - SERVIÇOS

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANC ISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF

PROJETO BÁSICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE DE UMBURANAS - BA

1200000000 ASSENTAMENTO, MONTAGEM E REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES , PEÇAS,
CONEXÕES, VÁLVULAS E APARELHOS

1204000000 TUBULAÇÕES DE REDE DE COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO - PVC RÍGIDO DE
PONTA E BOLSA C/ JUNTA ELÁSTICA

1204070000 ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- ESGOTO - DN   150 MM M 16.723,33 1,55 25.921,16

1204100000 ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- ESGOTO - DN   200 MM M 212,64 1,66 352,98

1204130000 ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- ESGOTO - DN   250 MM M 220,85 1,78 393,11

1300000000 TRANSPORTE DE TUBOS, PECAS E CONEXÕES

1301010000 CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC,  DN ATE 350 MM M 16.935,97 0,13 2.201,68

1304000000 MOMENTO DE TRANSPORTE P/TUBOS, PECAS E CO NEX. DE PVC RÍGIDO/RPVC

1304010000 MOMENTO DE TRANSPORTE P/TUBOS, PECAS E CONEXOES DE PVC RIG./RPVC
C/ DN ATE 350MM

MxKm 84.679,85 0,03 2.540,40

1400000000 DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO
1401310000 DEMOLICAO DE ASFALTO E LEVANTAMENTO DE BASE C/PARALELEPIPEDO OU

PEDRA IRREGULAR
M2 677,97 9,43 6.393,26

1802130000 PAVIMENTO C/ CBUQ M2 677,97 294,45 199.628,27

1401040000 LEVANTAMENTO DE PARALELEPIPEDO OU PEDRA IRREGULAR M2 3.389,85 4,90 16.610,27

1402010000 RECOMPOSICAO DE PAVIM. C/ PARALELO OU PEDRA C/ APROVEITAMENTO DE
100% DO MATERIAL LEVANTADO

M2 3.389,85 18,16 61.559,68

SERVIÇOS EVENTUAIS
1690000000 RECUPERAÇÃO DE RAMAL DANIFICADO DE ÁGUA POTÁVEL UN. 149,00 52,08 7.759,92

1.714.326,25TOTAL
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CLIENTE MÊS DE REFERÊNCIA VALOR DO BDI (%)

FEV/2009 18,00

SERVIÇO: DATA REVISÃO

JUNHO/2009 01

PREÇO PREÇO TOTAL
UNIT.  (R$) R$

2 REDE COLETORA

2.2 MATERIAIS

M020000000 TUBOS, PECAS E CONEXOES DE PVC

M020400000 TUBOS DE  PVC  RIGIDO P/ ESGOTO (NBR 7362) PONTA  E BOLSA C/ JUNTA 
ELASTICA (JE)

M020400009 T ES PVC PB JE P/ ESG. DN 150 M 19.355,34 20,15 390.095,26

M020400013 T ES PVC PB JE P/ ESG. DN 200 M 1.106,06 31,28 34.599,55

M020400017 T ES PVC PB JE P/ ESG. DN 250 M 28,18 54,99 1.549,56

CURVA 90o ES PVC PONTA E BOLSA JE

M020911009 C90o ES PVC  PB JE DN 150 PÇ 42,00 105,96 4.450,49

M020911013 C90o ES PVC  PB JE DN 200 PÇ 3,69 279,62 1.031,81

M020911017 C90o ES PVC  PB JE DN 250 PÇ 1,00 432,89 432,89

CAP ES PVC JE

M020907009 K ES PVC JE DN 150 PÇ 10,00 37,23 372,29

M020907013 K ES PVC JE DN 200 PÇ 3,69 65,90 243,18

LUVA DE CORRER ES PVC JE

M020904009 LCR ES PVC JE DN 150 PÇ 38,71 53,61 2.075,14

M020904013 LCR ES PVC JE DN 200 PÇ 2,21 121,02 267,46

M020904017 LCR ES PVC JE DN 250 PÇ 1,00 266,79 266,79

ANEL DE BORRACHA P/ ES PVC JE

M070801017 ANB P/ TUBOS E CONEXOES RPVC JE DN 150 UN 3.225,89 4,65 14.997,81

M070801021 ANB P/ TUBOS E CONEXOES RPVC JE DN 200 UN 184,34 5,46 1.007,12

M070801025 ANB P/ TUBOS E CONEXOES RPVC JE DN 250 UN 4,70 10,44 49,08

451.438,43TOTAL

QUANT.

PLANILHA DE ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS UN

REDE COLETORA - MATERIAIS

PROJETO BÁSICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDAD E DE UMBURANAS  - BA

CODEVASF -COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FR ANCISCO E DO PARNAÍBA
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CLIENTE MÊS DE REFERÊNCIA VALOR DO BDI (%)

FEV/2009 30

SERVIÇO: DATA REVISÃO

JUNHO/2009 01

PREÇO PREÇO TOTAL
UNIT.  (R$) R$

3 LIGAÇÕES PREDIAIS

3.1 SERVIÇOS

2100000000 LIGAÇÕES PREDIAIS 

2101000000 RAMAL PREDIAL

2101070000 EXECUCAO DE RAMAL PREDIAL P/ESGOTO, EM PAV.C/
PARALELEPIPEDO/PEDRA IRREGULAR, DN 100MM, S/ FORNEC. DO MAT.
HIDRAULICO.

UN 991,20 48,46 48.033,55

2101160000 EXECUCAO DE RAMAL PREDIAL P/ESGOTO, EM TERRENO NATURAL, DN
100MM,  S/FORNEC. DO MAT.HIDRAULICO.

UN 413,00 22,74 9.391,62

2101010000 EXECUCAO DE RAMAL PREDIAL P/ESGOTO, EM PAV.ASFALTICO, DN 100MM,
S/FORN.DO MATERIAL HIDRAULICO

UN 247,80 55,12 13.658,74

1000000000 CAIXAS, TAMPAS E POÇOS DE VISITA

1003000000 CAIXA DE PASSAGEM / RECEPÇÃO / BOCA DE LOBO / LIGAÇÃO PR EDIAL P/
S.E.S's E DRENAGEM

1003190000 CAIXA P/LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO, PRE-MOLDADA DE
CONCRETO ARMADO,  E=0, 07M SECAO INTERNA   0, 40X0, 54M E H=0, 40 M ,  
S/ FORNEC. E ASSENT. DE   TAMPA (CLP TIPO I) DP1003-05

UN 991,20 73,01 72.367,51

1003220000
CAIXA P/LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO, PRE-MOLDADA DE
CONCRETO ARMADO, E=0, 07 M, SECAO INTERNA DE 0, 40X0, 54M E 0, 41
M <= H < =0, 80M,  S/ FORNEC.E ASSENT.DE TAMPA (CLP TIPO II) DP1003-05

UN 413,00 122,30 50.509,90

1003250000
CAIXA P/LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO, PRE-MOLDADA DE
CONCRETO ARMADO, E=0, 07 M, SECAO INTERNA DE 0, 40X0, 54M E 0, 81
M <= H < =1,20M,  S/ FORNEC.E ASSENT.DE TAMPA (CLP TIPO III) DP1003-05

UN 247,80 171,57 42.515,05

236.476,37

PLANILHA DE ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS

TOTAL

QUANT.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA – CODEVASF

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN

LIGAÇÕES PREDIAIS - SERVIÇOS

PROJETO BÁSICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDAD E DE UMBURANAS - BA
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CLIENTE MÊS DE REFERÊNCIA VALOR DO BDI (%)

FEV/2009 18,00

SERVIÇO: DATA REVISÃO

JUNHO/2009 01

PREÇO PREÇO TOTAL

UNIT.  (R$) R$

3 LIGAÇÕES PREDIAIS
3.2 MATERIAIS

M020919000 SELIM 90o ELÁSTICO ES PVC JE
M020919013 S90o ELASTICO ES PVC JE DN 150 X 100 PÇ 1.652,00 20,85 34.445,19

M020910000 CURVA 45• PB
M020910001 C45o ES PVC  PB JE DN 100 PÇ 3.304,00 20,67 68.305,57

M020400000 TUBO DE PVC RIGIDO  JE
M020400001 T ES PVC PB JE P/ ESG. DN 100 M 16.520,00 10,02 165.500,66

M020508000 CAP ES PVC JE
M020508013 K PVC PBA JE DN 100 UN 1.652,00 14,97 24.737,38

M070800000 ANEL P/ TUBOS E CONEXOES PVC JE
M070801009 ANB P/ TUBOS E CONEXOES RPVC JE DN 100 UN 1.652,00 3,65 6.023,52

299.012,32

LIGAÇÕES PREDIAIS - MATERIAIS

TOTAL

PLANILHA DE ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS

PROJETO BÁSICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDAD E DE UMBURANAS - BA

QUANT.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA – 
CODEVASF

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS UN
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CLIENTE MÊS DE REFERÊNCIA VALOR DO BDI (%)

FEV/2009 30,00

SERVIÇO: DATA REVISÃO

JUNHO/2009 01

PREÇO PREÇO TOTAL

UNIT.  (R$) R$

4. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA  DE ESGOTO-EEE-1

4.1 SERVIÇOS

203000000 PREPARO DO TERRENO / LIMPEZA DE AREAS
0203010000 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO,  INCL. RASPAGEM,  JUNTAMENTO E QUEIMA DO MATERIAL. M2 315,00 2,02 636,30

0301000000 SINALIZACAO

0301010000 PLACA DE SINALIZACAO E ADVERTENCIA, INCL.FORNEC., TRANSP., INSTAL.E REMOCAO
P/OUTRO LOCAL DA OBRA (DP0301)

M3 4,00 11,93 47,72

0402000000 GABARITOS

0402010000 GABARITO P/ EDIFICACOES M2 315,00 6,36 2.003,40

1800000000 URBANIZAÇÃAO

1804190000
MURO PRE-MOLDADO DE PLACAS DE CONCRETO ARMADO, E=3CM C/COLUNAS DE
CONCRETO ARMADO C/DIMENSOES DE 0, 13 X 0, 13 X 3,00M, (DP1804-04)

M 68,20 67,86 4.628,05

1805100000
PORTAO P/ VEICULOS EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 01 OU 02 FOLHAS, C/
VEDACAO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCL. GUARNICOES E FERRAGENS, C/
LARGURA DE 2 A 5M (DP1805-02/03)

M2 10,00 253,12 2.531,20

1803010000 REVEST. PRIMARIO C/ CASCALHO OU SAIBRO S/ COMPACTACAO M3 6,70 56,54 378,82
1802190000 PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO M2 71,00 47,59 3.378,89

1806070000
PLANTIO DE ARVORES, C/ H >= 2,00 M, INCL. PREPARO E ADUBACAO DO SOLO E
IRRIGACAO ATE A PEGA TOTAL

UN  
2,00 53,47 106,94

1806100000
PLANTIO DE ARBUSTOS C/ 0, 50M<=H<=2,00M, ESPACADOS A CADA 3,00M, P/ FORMACAO
DE CERCA VIVA,  INCL. PREPARO E ADUBACAO DO SOLO E IRRIGACAO ATE A PEGA TOTAL

M
20,00 5,85 117,00

1801160000
MEIO FIO DE CONCRETO C/ DIMENSOES 1,00X0, 30X0, 15, ASSENTADO SOBRE LASTRO DE
CONCRETO MAGRO

M
46,00 23,00 1.058,00

6010032000 REATERRO APILOADO DE  VALA C/ MATERIAL PROVENIENTE DAS ESCAVACOES. M3 7,10 9,31 66,10

0500000000 MOVIMENTO DE TERRA E ROCHA  

0503000000 ESCAVAÇÕES DE POÇOS E CAVAS DE FUNDAÇÃO
0503010000 ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA C/

PROFUND. ATE 1,50M
M3 3,08 12,83 39,45

0503370000 ESCAV. MECANIZ. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA
ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00M

M3 27,68 1,66 45,94

0503400000 ESCAV. MECANIZ. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA
ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00M

M3 19,63 3,08 60,46

0503430000 ESCAV. MECANIZ. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA
ENTRE AS PROFUND. DE 4,01 A 6, 00M

M3 3,45

0503490000 ESCAV. MECANIZ. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 2A. CAT. EXECUTADA
ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00M

M3 25,50 2,82 71,91

0503520000 ESCAV. MECANIZ. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 2A. CAT. EXECUTADA
ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00M

M3 16,28 5,23 85,14

0503550000 ESCAV. MECANIZ. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 2A. CAT. EXECUTADA
ENTRE AS PROFUND. DE 4,01 A 6, 00M

M3 6,10

0503610000 ESCAV. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM ROCHA BRANDA EXECUTADA ENTRE AS
PROFUND. DE 0 A 2,00 M,  C/ USO DE ROMPEDOR PNEUMATICO

M3 5,94 45,67 271,51

0503640000 ESCAV. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM ROCHA BRANDA EXECUTADA ENTRE AS
PROFUND. DE 2,01 A 4,00 M,  C/ USO DE ROMPEDOR PNEUMATICO

M3 4,13 62,74 258,84

0503670000 ESCAV. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM ROCHA BRANDA EXECUTADA ENTRE AS
PROFUND. DE 4,01 A 6, 00 M,  C/ USO DE ROMPEDOR PNEUMATICO

M3 2,22 79,83 176,85

0503730000
ESCAV. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM ROCHA SA, EXECUTADA ENTRE AS
PROFUND. DE 0 A 2,00 M,  C/ USO DE EXPLOSIVO,  INCL. PROTECAO

M3 8,92 29,95 267,13

0503760000
ESCAV. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM ROCHA SA, EXECUTADA ENTRE AS
PROFUND. DE 2,01 A 4,00 M,  C/ USO DE EXPLOSIVO,  INCL. PROTECAO

M3 6,19 48,11 297,89

0503790000
ESCAV. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM ROCHA SA, EXECUTADA ENTRE AS
PROFUND. DE 4,01 A 6, 00 M,  C/ USO DE EXPLOSIVO,  INCL. PROTECAO

M3 3,32 66,29 220,28

0504000000 ATERROS DE VALAS / POÇOS / CAVAS DE FUNDAÇÃO
0504010000 EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/ SOLO PROVENIENTE DAS

ESCAVACOES, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRAT., SOQUETE
PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL

M3 20,15 6,76 136,21

0504070000 EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO, C/ FORNEC. DE SOLO, INCL.
LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU
SOQUETE MANUAL

M3 880,76 30,82 27.145,02

PLANILHA DE ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS

PROJETO BÁSICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE DE UMBURANAS - BA

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANC ISCO E DO PARNAÍBA – CODEVASF

ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS - EEE-01 - SERVIÇOS

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT.
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CLIENTE MÊS DE REFERÊNCIA VALOR DO BDI (%)

FEV/2009 30,00

SERVIÇO: DATA REVISÃO

JUNHO/2009 01

PREÇO PREÇO TOTAL

UNIT.  (R$) R$

PLANILHA DE ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS

PROJETO BÁSICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE DE UMBURANAS - BA

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANC ISCO E DO PARNAÍBA – CODEVASF

ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS - EEE-01 - SERVIÇOS

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT.

0505000000 ENVOLTÓRIOS E BERÇOS P/ VALAS

0505040000 EXEC. DE ENVOLTORIA OU BERCO DE BRITA EM VALAS, INCL. LANCAM., ESPALHAM. E
COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL , C/
FORNEC. DO MAT.

M3 7,01 73,97 518,53

0506000000 TERRAPLENAGEM

0506010000 EXPLORACAO DE JAZIDA DE SOLO M3 880,76 3,06 2.695,13

0600000000 TRANSPORTE DE SOLO, ROCHA E AGREGADOS  

0601000000 CARGA / DESCARGA / ESPALHAMENTO DE MATERIAIS

0601040000 CARGA E DESCARGA DE SOLO M3 50,38 1,94 97,74

0601010000 CARGA E DESCARGA DE ROCHA M3 30,72 2,15 66,05

0601250000 ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA M3 50,38 1,09 54,91

0601220000 ESPALHAMENTO MECANICO DE ROCHA EM BOTA-FORA M3 30,72 1,76 54,07

0602000000 MOMENTO DE TRANSPORTE P/ MATERIAIS - BOTA-FORA

0602040000 MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO,  EM CAMINHAO BASCULANTE M3xKm 251,90 0,62 156,18

0602010000 MOMENTO DE TRANSPORTE DE ROCHA,  EM CAMINHAO BASCULANTE M3xKm 153,60 0,83 127,49

0602000000 MOMENTO DE TRANSPORTE P/ MATERIAIS - JAZIDA

0602040000 MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO,  EM CAMINHAO BASCULANTE M3xKm 4.403,80 0,62 2.730,36

0700000000 ESCORAMENTO

0702000000 ESCORAMENTO CONTINUO

0702250000 ESCORAMENTO CONTINUO C/ ESTACAS METALICAS, EXECUTADO NAS PROFUND. ACIMA
DE 3,00 M

M2 101,19 65,69 6.647,17

0800000000 ESGOTAMENTO

0801000000 ESGOTAMENTO C/ BOMBAS
0801010000 ESGOTAMENTO C/ CONJUNTO MOTO-BOMBA DE SUPERFICIE E SUBMERSA. H 180,00 13,73 2.471,40

0900000000 ESTRUTURAS E FUNDAÇOES  

0901000000 CONCRETO CONVENCIONAL
0901010000 CONCRETO C/ CONSUMO MIN. DE CIMENTO DE 150KG/M3, INCL. FORNEC. DE MAT.,

PRODUCAO,  LANC.,  ADENS. E CURA
M3 2,65 278,85 738,95

0901260000
CONCRETO FCK=30MPA,  INCL. FORNEC. DOS  MAT.,  PRODUCAO,  LANC., ADENS. E CURA

M3 76,68 463,18 35.516,64

0906000000 ARMADURA P/ CONCRETO
0906010000 ACO CA-50,  INCL. FORNEC.,  CORTE,  DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS Kg 7.284,60 7,63 55.581,50

0906040000 ACO CA-60,  INCL. FORNEC.,  CORTE,  DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS Kg 230,04 8,84 2.033,55

0909000000 FORMA P/ EDIFICAÇÕES

0909100000 FORMA PLANA EM COMP. PLASTIFICADO P/ ESTRUTURA M2 52,43 54,72 2.868,97
0909160000 FORMA CURVA EM COMP. PLASTIFICADO P/ ESTRUTURAS M2 237,52 73,81 17.531,35
0912100000 CIMBRAMENTO P/ EDIFICACOES M3 101,19 17,68 1.789,04

1500000000 EDIFICAÇÕES

1504000000 REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS

1504010000 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA M2 660,05 4,37 2.884,42

1505000000 REVESTIMENTOS DE PISOS / ARREMATES

1505070000 PISO CIMENTADO,  ALISADO M2 64,47 27,98 1.803,87

1503000000 ESQUADRIAS / VIDROS

1503400000 PORTA DE FERRO LISA, DE ABRIR, C/ 02 FOLHAS, INCL. FERRAGENS, GUARNICOES,
LIXAMENTO E PINTURA DE PROTECAO A BASE DE EPOXI

M2 2,52 309,24 779,28

6010098000 PORTAO DE ACESSO PADRAO CODEVASF. M2 2,94 364,00 1.070,16

0411020001 ELEMENTO VAZADO M2 7,80 44,02 343,36
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CLIENTE MÊS DE REFERÊNCIA VALOR DO BDI (%)

FEV/2009 30,00

SERVIÇO: DATA REVISÃO

JUNHO/2009 01

PREÇO PREÇO TOTAL

UNIT.  (R$) R$

PLANILHA DE ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS

PROJETO BÁSICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE DE UMBURANAS - BA

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANC ISCO E DO PARNAÍBA – CODEVASF

ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS - EEE-01 - SERVIÇOS

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT.

1110000000 MANTA GEOTEXTIL

1110130000 FORNEC. E COLOCACAO DE MANTA GEOTEXTIL TECIDA C/ GRAMATURA DE 250G/M2 M2 38,54 9,11 351,10

1507000000 PINTURA

ABRIGO GERADOR

1507070000 PINTURA C/ PVA-LATEX,  C/ MASSA,  INCL. LIXAMENTO,  EM DUAS DEMAOS M2 317,29 14,55 4.616,57

1507040000 PINTURA C/ PVA-LATEX,  S/ MASSA,  INCL. LIXAMENTO,  EM DUAS DEMAOS M2 342,76 10,56 3.619,55

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA

1507430000 PINTURA EPOXI C/ MASSA,  EM DUAS DEMAOS M2 161,30 87,84 14.168,59

1506100000 IMPERMEABILIZACAO EM ESTACOES DE TRAT. DE AGUA E ESGOTO M2 95,33 80,13 7.638,79

1200000000
ASSENT. MONTAGEM E REMOÇAO DE TUBULAÇOES, PEÇAS, CO NEXOES, VALVULAS E 
APARELHOS

 

1202000000

BARRILETES OU ARRANJOS EM TUBOS, PECAS, CONEXÕES, V ÁLVULAS, APARELHOS E 

ACESSÓRIOS DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL OU AÇO CARBONO, C/ JUNTA TRAVADA 

EXTERNA, MECÂNICA OU FLANGEADA
1202010000 MONT. DE PECAS, CONEXOES, VALVULAS, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO

FUNDIDO DUCTIL OU ACO CARBONO, JUNTA FLANGEADA OU MECANICA C/ DIAMETROS DE
50 A 250 MM.

KG 1.120,95 0,75 840,71

1300000000 TRANSPORTE DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES  

1305000000

MOMENTO DE TRANSPORTE P/ TUBOS, PECAS E CONEXÕES DE  FºFº DÚCTIL OU AÇO 

CARBONO
1305010000 MOMENTO DE TRANSP. P/ TUBOS, PECAS E CONEXOES DE FOFO DUCTIL OU ACO

CARBONO
TxKM 5,60 0,61 3,42

1302000000 CARGA E DESCARGA DE TUBOS,PECAS E CONEXÕE S DE FºFº DÚCTIL OU AÇO CARBONO

1302010000
CARGA E DESCARGA DE TUBO DE FO.FO. DUCTIL OU ACO CARBONO,  P/DN ATE 300MM.

T 1,12 38,27 42,90

1004000000 TAMPAS / TAMPÕES / GRELHAS

1004220000 FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO ARTICULADO EM FO.FO. P/ PV'S, DN=600MM, CARGA 5
TON.,  DIMENS. CONF. NBR 10158

PÇ 2,00 223,31 446,62

1090000000 SERVIÇOS NÃO CODIFICADOS

1990230000
TAMPAS METALICAS

M2 5,50 130,57 718,14

1508000000 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1508100000 FORNEC. E MONTAGEM DE GRADE DE PROTECAO EM CHAPA DE ACO NO.7, PERFURADA
C/ ORIFICIOS DE 1" DE DIAMETRO, E=3/16", C/ ACESSORIOS P/ FIXACAO, INCL. ASSENT. E
PINTURA

M2 2,00 151,22 302,44

1508130000
FORNEC. E MONTAGEM DE GUARDA-CORPO EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO, DN = 1
1/2",  INCL. PINTURA A OLEO EM DUAS DEMAOS SOB BASE ANTICORROSIVA,  H = 0, 80M

M2 7,50 126,92 951,90

1508160000 FORNEC. E MONTAGEM DE ESCADA MARINHEIRO, EM ACO CA-25, DN 3/4", INCL. PINTURA
A BASE DE EPOXI

M 4,00 55,43 221,72

1900000000 INSTALAÇÕES MECÂNICAS  

1901000000 CONJUNTO MOTO-BOMBA (MONTAGEM E INST.)
1901370000 MONTAGEM E INST. DE CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSIVEL (EIXO VERTICAL) EM

POCOS TUBULARES,  POTENCIA MAIOR QUE 15 ATE 20 CV
UN 2,00 211,55 423,10

1902000000 TALHA MANUAL C/ TROLE MANUAL  (MONTAGEM E INST.)

1902010000 MONTAGEM E INST. DE TALHA MANUAL C/TROLE MANUAL,  C/CAPAC. DE 01T UN 1,00 63,30 63,30

2207000000 GRADES MANUAIS P/ PRE-TRATAMENTO DE ESGOTOS / ÁGUA BRUTA

2207010000 FORNEC.E ASSENT.DE GRADE MANUAL P/PRE-TRATAMENTO DE ESGOTOS/AGUA BRUTA,
INCLUINDO PINTURA DE PROTECAO

M2 0,55 366,16 201,39

2611820000 000-INSTALACAO DE PONTO DE COLETA EM CAIXA DE HIDROMETRO NA PAREDE UN 1,00 14,94 14,94

6010060000 EXECUCAO DE PASSEIO EM CONCRETO 1:3:5 C/ JUNTAS. M2 15,73 26,07 410,08

2002010000 EXECUCAO RAMAL PREDIAL, TIPOS I-1B/2B/2E, EM PAV.ASFALTICO, C/HIDROMETRO 1,5 E 3
M3/H X 1/2", ASSENT.E FORNEC.DE CX.CCH-I (EMBUT.PASSEIO), S/FORNEC. DO MAT.
HIDRAULICO/HIDROMETRO

UN 1,00 183,16 183,16

2606 DETALHAMENTO ESTRUTURAL DE EE - TABELA DE INSUMOS MG
UN 1,00 11.627,36 11.627,36

229.434,95TOTAL
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CLIENTE MÊS DE REFERÊNCIA VALOR DO BDI (%)

FEV/2009 18

SERVIÇO: DATA REVISÃO

JUNHO/2009 01

PREÇO PREÇO TOTAL

UNIT.  (R$) R$

4 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO

4.2 EEE-01

4.2.1 MATERIAIS 

M011701013
M010600000 TUBOS DE FoFo DUCTIL C/  01 FLANGE E 01 PONT A LISA (TFP)
M010701113 TFP10 FoFo DN  150 X 2,50 73,000 kg PÇ 1,00 690,90 690,90
M010701017 TFP10 FoFo DN   80 X 2,50 38,750 kg PÇ 1,00 567,00 567,00

M011707000 TE FoFo C/ FLANGES PN 10
M011707033 TFF10 FoFo DN 150 X 150 32,000 kg PÇ 2,00 411,60 823,19

M010500000 TUBOS DE FoFo DUCTIL C/ 02 FLANGES (TFL)
M010501017 TFL10 FoFo DN   80 X 2,50 42,750 kg PÇ 1,00 728,70 728,70
M010501105 TFL10 FoFo DN  150 X 1,50 55,000 kg PÇ 2,00 722,40 1.444,79
M010501117 TFL10 FoFo DN  150 X 3,00 94,000 kg PÇ 2,00 1.003,80 2.007,60

M011703000 CURVA 90o FoFo C/ FLANGES PN 10
M011703013 C90FF10 FoFo DN 150 18,000 kg PÇ 2,00 207,90 415,81
M011703005 C90FF10 FoFo DN 80 9,500 kg PÇ 1,00 109,20 109,20

M011704000 CURVA 45o FoFo C/ FLANGES PN 10
M011704005 C45FF10 FoFo DN 80 9,500 kg PÇ 1,00 119,70 119,70

M011709000 REDUCAO CONCENTRICA FoFo C/ FLANGES PN 10
M011709017 RFF10 FoFo DN 150 X 100 15,500 kg PÇ 2,00 311,87 623,75

M011701000 TOCO FoFo C/ FLANGES PN 10
M011701013 TOF10 FoFo L = 0,25m DN  150 24,000 kg PÇ 2,00 174,30 348,60

M013304000 HASTE DE PROLONGAMENTO C/ QUADRADO E BOCA DE CHA VE
M013304001 HQC d = 1 1/8' 5 kg/m M 1,48 96,85 143,34

M012201000 REGISTRO DE GAVETA CHATO FoFo C/ FLANGES PN 10
M012201045 RCFC10 FoFo DN 150 60,000 kg PÇ 3,00 789,60 2.368,79
M012201041 RCFC10 FoFo DN 100 37,000 kg PÇ 1,00 504,00 504,00

M011301000 TE DE REDUÇÃO COM FRANGES
M011301013 T JGSF10 FoFo DN 150 X 80 24,100 kg PÇ 1,00 245,70 245,70

M012100000 JUNTAS DE DESMONTAGEM TRAVADA 

M012101005 JDTA10 DN 150 35,000 kg PÇ 2,00 1.928,66 3.857,33

M012603013
VÁLVULA DE RETENÇÃO FoFo PORTINHOLA BASCULANTE C/ FLANGES PN
10 - 150mm

PÇ
2,00 876,95

1.753,90

00000063 KIT CAVALETE PVC C/ REGISTRO 3/4" UM 1,00 28,05 28,05

00009868 TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 25MM M 6,00 2,24 13,45

M021507009 JOELHO 45o PVC JR DN 1' UM 2,00 5,43 10,86

00003522 JOELHO PVC SOLD/ROSCA 90G P/AGUA FRIA PRED   25MM X 3/4" UM 1,00 1,43 1,43

00011762 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" REF 1153 P/ JARDIM/TANQUE - PADRAO 
ALTO

UM 1,00 19,94 19,94

M013308001 MIH FoFo d = 1 1/8' 8,500 kg UM 1,00 144,59 144,59

TOTAL 16.970,62

PLANILHA DE ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS

PROJETO BÁSICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDAD E DE UMBURANAS - BA

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA – CODEVASF

ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS - EEE-01 - MATERIAIS

QUANT.ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN
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CLIENTE MÊS DE REFERÊNCIA VALOR DO BDI (%)

FEV/2009 30,00

SERVIÇO: DATA REVISÃO

JUNH/09 01

PREÇO PREÇO TOTAL
UNIT.  (R$) R$

5. LINHA DE RECALQUE LR-01

5.1. SERVIÇOS
0200000000 SERVIÇOS PRELIMINARES

0203000000 PREPARO DO TERRENO / LIMPEZA DE ÁREAS

0203190000 LIMPEZA DE RUAS APOS EXEC. DE OBRAS EM S.A.A.'S  E  S.E.S.'S M 731,64 0,77 563,36

0300000000 TRANSITO E SEGURANÇA

0302000000 TAPUMES E CERCAS DE PROTEÇÃO

0302100000 CERCA DE PROTECAO C/SINALIZACAO LUMINOSA (CORDA LUMINOSA OU
SINALIZADOR), P/ABERT. DE VALAS, C/MONTANTES E TELA PVC,
INCL.FORNEC. TRANP. INSTAL. E REMOCAO P/OUTRO LOCAL DA OBRA (DP0302-
02)

M2 50,00 7,05 352,50

0302130000 CERCA DE PROTECAO S/ SINALIZACAO LUMINOSA P/ FECHAMENTO DE PV'S, C/
MONTANTES E FITA PLASTICA, INCL. FORNEC., TRANSP., INSTAL. E REMOCAO
P/ OUTRO LOCAL DA OBRA (DP0302-02)

M2 25,00 3,21 80,25

0304000000 PASSADICOS PROVISORIOS

0304010000
PASSADICO EM MADEIRA DE LEI, COM CORRIMAO,  P/PEDESTRES (DP0304-01)

M2 12,00 72,51 870,12

0304040000 PASSADICO METALICO P/ VEICULOS (DP0304-02) M2 20,00 94,42 1888,40

0400000000 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA LOCAÇÃO E CADASTRO DE OBRAS

0401000000 CADASTROS

0401010000 CADASTRO COMPLETO DE ADUTORA INTERCEPTOR OU EMISSARIO M 731,64 0,83 607,26

0500000000 MOVIMENTO DE TERRA E ROCHA

ESCAVACOES DE VALAS P/ ADUTORAS E REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA
(APLICA-SE P/ LINHAS DE RECALQUE DE ESGOTO)

0502010000 ESCAV. MANUAL DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA C/
PROFUND. ATE 1,50M

M3 27,20 20,59 559,95

0502370000 ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA
ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00M

M3 244,76 3,82 934,96

0502490000 ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2A. CAT. EXECUTADA
ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00M

M3 125,77 6,50 817,51

0502610000 ESCAV. DE VALAS - ESGOTO - EM ROCHA BRANDA EXECUTADA ENTRE AS
PROFUND. DE 0 A 2,00 M,  C/ USO DE ROMPEDOR PNEUMATICO

M3 260,76 50,21 13092,76

0504000000 ATERROS DE VALAS / POÇOS / CAVAS DE FUNDAÇÃO

0504010000
EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/ SOLO
PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/
PLACA VIBRAT.,  SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL

M3 556,73 6,76 3763,49

0504070000 EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO, C/ FORNEC. DE
SOLO, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA,
SOQUETE PNEUMATICO OU  SOQUETE MANUAL

M3 35,90 30,82 1106,44

0505000000 ENVOLTÓRIOS E BERÇOS P/ VALAS

0505010000 EXEC. DE ENVOLTORIA OU BERCO DE AREIA EM VALAS, INCL. LANCAM.,
ESPALHAM. E COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU
SOQUETE MANUAL ,  C/ FORNEC. DO MAT.

M3 65,85 36,49 2402,87

0506000000 TERRAPLENAGEM

0506010000 EXPLORACAO DE JAZIDA DE SOLO M3 35,90 3,06 109,85

0600000000 TRANSPORTE DE SOLO, ROCHA E AGREGADOS

0601000000 CARGA / DESCARGA / ESPALHAMENTO DE MATERIAIS

0601040000 CARGA E DESCARGA DE SOLO M3 65,85 1,94 127,75

0601010000 CARGA E DESCARGA DE ROCHA M3 260,76 2,15 560,63

0601250000 ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA M3 65,85 1,09 71,78

0601220000 ESPALHAMENTO MECANICO DE ROCHA EM BOTA-FORA M3 260,76 1,76 458,94

0602000000 MOMENTO DE TRANSPORTE P/ MATERIAIS

0602040000 MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO,  EM CAMINHAO BASCULANTE M3xKM 329,25 0,62 204,14

0602010000 MOMENTO DE TRANSPORTE DE ROCHA,  EM CAMINHAO BASCULANTE M3xKM 1303,80 0,83 1082,15

CODEVASF -COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FR ANCISCO E DO PARNAÍBA

PROJETO BÁSICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDAD E DE UMBURANAS - BA

PLANILHA DE ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS

LINHA DE RECALQUE LR-01 - SERVIÇOS

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT.
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CLIENTE MÊS DE REFERÊNCIA VALOR DO BDI (%)

FEV/2009 30,00

SERVIÇO: DATA REVISÃO

JUNH/09 01

PREÇO PREÇO TOTAL
UNIT.  (R$) R$

CODEVASF -COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FR ANCISCO E DO PARNAÍBA

PROJETO BÁSICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDAD E DE UMBURANAS - BA

PLANILHA DE ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS

LINHA DE RECALQUE LR-01 - SERVIÇOS

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT.

0602000000 MOMENTO DE TRANSPORTE P/ MATERIAIS - JAZIDA A CERCA DE 15KM

0602040000 MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO,  EM CAMINHAO BASCULANTE M3xKM 538,50 0,62 333,87

0700000000 ESCORAMENTO      

0701000000 ESCORAMENTO DESCONTINUO

0701010000 ESCORAMENTO DESCONTINUO EM MADEIRA C/ PONTALETEAMENTO,
EXECUTADO C/ PROFUND. ATE 1,50M

M2 0,00 5,82 0,00

ESCORAMENTO CONTINUO

0702010000 ESCORAMENTO CONTINUO EM MADEIRA (TIPO CANCOEIRA), EXECUTADO NAS
PROFUND.ATE  3,00 M,  EM SOLO S/ PRESENCA DE AGUA

M2 0,00 39,18 0,00

0702220000 ESCORAMENTO CONTINUO C/ ESTACAS METALICAS, EXECUTADO NAS
PROFUND.ATE 3,00 M

M2 0,00 42,84 0,00

1002000000 CAIXAS DE DESCARGAS / VENTOSAS / PROT. DE HIDROMETRO / REG. DE
MANOBRA P/ S.A.A.'s

1002020000 CAIXA P/DESCARGA E/OU VENTOSA EM ALVEN.TIJOLO MACICO , SECAO
INTERNA 1,30X1,30M, H<=1,30M, P/LINHA PRINCIPAL.C/50MM<=DN<=300MM,
S/FORNEC.MAT.HIDRAULICO (CRV TIPO I) DP1002-01/02

UN 7,00 1250,51 8753,57

1201000000 TUBULAÇÕES ADUTORAS E REDES DE DISTRIB. DE ÁGUA, INC L. PECAS E
CONEXOES-FºFº DÚCTIL OU AÇO CARBONO DE PONTA E BOLSA C/JUNTA
ELAST. OU JUNTA TRAV.INTERNA(JTI)(APLICA-SE P/LINHAS DE RE CALQUE DE
ESGOTO)

1203100000 ASSENT. DE TUBOS E CONEXOES EM PVC RIG. PBA, PB JE E RPVC PB JE- AGUA -
DN 100 MM

M 731,64 1,31 958,45

1300000000 TRANSPORTE DE TUBOS, PECAS E CONEXÕES

1301000000 CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC M 731,64 0,13 95,11

1302010000 CARGA E DESCARGA DE TUBO DE FO.FO. DUCTIL OU ACO CARBONO, P/DN ATE
300MM.

T 0,73 38,27 28,00

1305000000 MOMENTO DE TRANSPORTE P/ TUBOS, PECAS E CONEXÕES DE FºF º DÚCTIL
OU AÇO CARBONO

1305010000 MOMENTO DE TRANSP. P/ TUBOS, PECAS E CONEXOES DE FOFO DUCTIL OU
ACO CARBONO

TXKM 3,66 0,61 2,23

1400000000 DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

1401000000 LEVANTAMENTO / DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO EM ABER TURA DE VALAS

1401040000 LEVANTAMENTO DE PARALELEPIPEDO OU PEDRA IRREGULAR M2 329,24 4,90 1613,28

1401250000 DEMOLICAO DE ASFALTO M3 13,17 58,97 776,63

1402000000 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO P/ FECHAMENTO DE VALAS

1402010000 RECOMPOSICAO DE PAVIM. C/ PARALELO OU PEDRA C/ APROVEITAMENTO DE
100% DO MATERIAL LEVANTADO

M2 329,24 18,16 5979,00

1402280000 RECOMPOSICAO DE PAVIM.C/CONCRETO ASFALTICO USINADO A FRIO, EM
TRINCHEIRA, INCLUSIVE IMBRICACAO

M3 13,17 679,81 8953,10

57.148,35TOTAL
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CLIENTE MÊS DE REFERÊNCIA VALOR DO BDI (%)

FEV/2009 18

SERVIÇO: DATA REVISÃO

JUNHO/09 01

PREÇO PREÇO TOTAL
UNIT.  (R$) R$

5. LINHA DE RECALQUE - LR-01

5.2. MATERIAIS

M020000000 TUBOS, PECAS E CONEXOES DE PVC

M020300000
TUBOS DE  PVC  RIGIDO DEFoFo PONTA E BOLSA  C/ JUNTA ELA STICA 
INTEGRADA (JE)

M020300009 T PVC DEFoFo PB JEI DN 200 M 731,64 71,48 52.300,85

M010900000
CONEXÕES DE FoFo DUCTIL C/ PONTA E BOLSA C/ JUNTA ELAST ICA 
(JGS), INCLUINDO ANEIS DE BORRACHA

M010901000 CURVA 90o C/ BOLSAS JGS FoFo

M010901013 C90 JGS FoFo DN 200 35,200 kg PÇ 8,00 317,10 2.536,81

M010902000 CURVA 45o C/ BOLSAS JGS FoFo

M010902013 C45 JGS FoFo DN 200 27,300 kg PÇ 1,00 252,00 252,00

M010903000 CURVA 22o30' C/ BOLSAS JGS FoFo

M010903013 C22 JGS FoFo DN 200 29,200 kg PÇ 2,00 226,80 453,59

00006809
TE C/BOLSAS JGS E FLANGE FOFO PN-10/16/25 DN 200X100 INCLUSIVE 
ANEL BORRACHA PÇ

2,00 533,19 1.066,39

00006810 TE C/BOLSAS JGS E FLANGE FOFO PN-10/16/25 DN 200X80 INCLUSIVE 
ANEL BORRACHA

PÇ 3,00 469,10 1.407,29

00012536 REDUCAO CONCENTRICA C/FLANGES FOFO PN-10/16 DN 100 X 50 PÇ 2,00 178,25 356,50

M012500000 VENTOSAS DE FoFo DUCTIL
M012504000 VENTOSA TRIPLICE FUNCAO FoFo PN 16
M012504002 VTF16 FoFo DN 50 52,000 kg PÇ 2,00 378,00 756,00

M012201000 REGISTRO DE GAVETA CHATO FoFo C/ FLANGES PN 10

M012201037 RCFC10 FoFo DN 75 26,000 kg PÇ 3,00 426,30 1.278,90

M012201033 RCFC10 FoFo DN 50 13,000 kg PÇ 2,00 327,60 655,21

61.063,54

CODEVASF -COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FR ANCISCO E DO PARNAÍBA

PROJETO BÁSICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDAD E DE UMBURANAS - BA

PLANILHA DE ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS

TOTAL

LINHA DE RECALQUE - LR-1 - MATERIAIS

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT.
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CLIENTE MÊS DE REFERÊNCIA VALOR DO BDI (%)

FEV/2009 30,00

SERVIÇO: DATA REVISÃO

junho-2009 01

PREÇO PREÇO TOTAL
UNIT.  (R$) R$

6 INTERCEPTOR

6.1 SERVIÇOS

020000 SERVIÇOS PRELIMINARES

020300 PREPARO DO TERRENO / LIMPEZA DE ÁREAS

0203190000 LIMPEZA DE RUAS APOS EXEC. DE OBRAS EM S.A.A.'S  E  S.E.S.'S M 801,13           0,77 616,87

030000 TRÂNSITO E SEGURANÇA

030200 TAPUMES E CERCAS DE PROTEÇÃO

0302100000

CERCA DE PROTECAO C/SINALIZACAO LUMINOSA (CORDA LUMINOSA
OU SINALIZADOR), P/ABERT. DE VALAS, C/MONTANTES E TELA PVC,
INCL.FORNEC. TRANP. INSTAL. E REMOCAO P/OUTRO LOCAL DA OBRA
(DP0302-02)

M2 100,00           7,05

705,00

0302130000
CERCA DE PROTECAO S/ SINALIZACAO LUMINOSA P/ FECHAMENTO DE
PV'S, C/ MONTANTES E FITA PLASTICA, INCL. FORNEC., TRANSP.,
INSTAL. E REMOCAO P/ OUTRO LOCAL DA OBRA (DP0302-02)

M2 75,00             3,21

240,75

040000 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA LOCAÇÃO E CADASTRO DE OBRAS

040100 CADASTROS

0401010000 CADASTRO COMPLETO DE ADUTORA INTERCEPTOR OU EMISSARIO M 801,13           0,83 664,94

050200
ESCAVAÇÕES DE VALAS P/ REDES COLETORAS DE ESGOTO
SANITÁRIO E DRENAGEM PLUVIAL

0502010000
ESCAV. MANUAL DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT.
EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50M

M3 122,58           20,59
2.523,92

0502130000
ESCAV. MANUAL DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2A. CAT.
EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50M

M3 18,90 33,90
640,71

0502370000
ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT.
EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00M

M3 286,02 3,82
1.092,60

0502490000
ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2A. CAT.
EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00M

M3 170,07 6,50
1.105,46

0502610000
ESCAV. DE VALAS - ESGOTO - EM ROCHA BRANDA EXECUTADA ENTRE
AS PROFUND. DE 0 A 2,00 M,  C/ USO DE ROMPEDOR PNEUMATICO

M3 391,78 50,21
19.671,27

050400 ATERROS DE VALAS / POÇOS / CAVAS DE FUNDAÇÃO

0504010000

EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/ SOLO
PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM., ESPALHAM.,
COMPACT. C/ PLACA VIBRAT., SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE
MANUAL

M3 537,81           6,76

3.635,60

0504070000
EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO, C/
FORNEC. DE SOLO, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/PLACA
VIBRATORIA,  SOQUETE PNEUMATICO OU  SOQUETE MANUAL

M3 426,37           30,82

13.140,72

PLANILHA DE ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS

PROJETO BÁSICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDAD E DE UMBURANAS - BA

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - 
CODEVASF

QUANT.ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN

INTERCEPTOR - SERVIÇOS
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CLIENTE MÊS DE REFERÊNCIA VALOR DO BDI (%)

FEV/2009 30,00

SERVIÇO: DATA REVISÃO

junho-2009 01

PREÇO PREÇO TOTAL
UNIT.  (R$) R$

PLANILHA DE ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS

PROJETO BÁSICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDAD E DE UMBURANAS - BA

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - 
CODEVASF

QUANT.ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN

INTERCEPTOR - SERVIÇOS

050500 ENVOLTÓRIOS E BERÇOS P/ VALAS

0505010000
EXEC. DE ENVOLTORIA OU BERCO DE AREIA EM VALAS, INCL.
LANCAM., ESPALHAM. E COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE
PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL ,  C/ FORNEC. DO MAT.

M3 72,10             36,49

2.630,93

050600 TERRAPLENAGEM

0506010000 EXPLORACAO DE JAZIDA DE SOLO M3 426,37           3,06 1.304,69

060000 TRANSPORTE DE SOLO, ROCHA E AGREGADOS

060100 CARGA / DESCARGA / ESPALHAMENTO DE MATERIAIS

0601040000 CARGA E DESCARGA DE SOLO M3 59,76             1,94 115,93

0601010000 CARGA E DESCARGA DE ROCHA M3 391,78           2,15 842,33

0601250000 ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA M3 59,76 1,09 65,14

0601220000 ESPALHAMENTO MECANICO DE ROCHA EM BOTA-FORA M3 391,78           1,76 689,53

060200
MOMENTO DE TRANSPORTE P/ MATERIAIS - BOTA-FORA A CERCA DE
5KM 

0602040000 MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO,  EM CAMINHAO BASCULANTE M3xKM 298,80           0,62 185,26

0602010000 MOMENTO DE TRANSPORTE DE ROCHA,  EM CAMINHAO BASCULANTE M3xKM 1.958,90        0,83 1.625,89

060200 MOMENTO DE TRANSPORTE P/ MATERIAIS - JAZIDA A CE RCA DE 15KM

0602040000 MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO,  EM CAMINHAO BASCULANTE M3xKM 6.395,55        0,62 3.965,24

070000 ESCORAMENTO      

070100 ESCORAMENTO DESCONTINUO

0701010000
ESCORAMENTO DESCONTINUO EM MADEIRA C/ PONTALETEAMENTO,
EXECUTADO C/ PROFUND. ATE 1,50M

M2 702,35           5,82
4.087,68

0701040000 ESCORAMENTO DESCONTINUO EM MADEIRA, TIPO ABERTO,
EXECUTADO C/ PROFUND. ATE 1,50M

M2 175,59
22,20

3.898,10

0702010000 ESCORAMENTO CONTINUO EM MADEIRA (TIPO CANCOEIRA),
EXECUTADO NAS PROFUND.ATE 3,00 M, EM SOLO S/ PRESENCA DE
AGUA

M2 179,66           39,18
7.039,08

0702220000 ESCORAMENTO CONTINUO C/ ESTACAS METALICAS, EXECUTADO NAS
PROFUND.ATE 3,00 M M2 44,92             

42,84
1.924,37

100000 CAIXAS, TAMPAS E POÇOS DE VISITA

100100 POÇOS DE VISITA / INSPEÇÃO / LIMPEZA P/ S.E.S.'s  E DRENAGEM

1001010000
PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=0, 60M, EM PROFUND.
ATE 1,20M, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC.E ASSENT.DE TAMPAO (PV
TIPO I) DP1001-01

UN 5,00               260,79

1.303,95

1001040000
PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=0, 80M, C/ LAJE DE
RED., EM PROFUND. ATE 1,80M, C/ FORNEC.DO MAT., S/ FORNEC. E
ASSENT. DE TAMPAO (PV TIPO II)  DP1001-02

UN 4,00               624,87

2.499,48

1001100000
PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=1,10M, C/ LAJE DE
RED.E CHAMINE , ENTRE PROFUND.DE 1,81 E 3,50M, C/ FORNEC. MAT.,
S/ FORNEC.E ASSENT.DE TAMPAO (PV TIPO IV)  DP1001-04

UN 1,00               1265,71

1.265,71

100400 TAMPAS / TAMPÕES / GRELHAS

1004220000
FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO ARTICULADO EM FO.FO. P/ PV'S,
DN=600MM,  CARGA 5 TON.,  DIMENS. CONF. NBR 10158

UN 10,00             223,31
2.233,10
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CLIENTE MÊS DE REFERÊNCIA VALOR DO BDI (%)

FEV/2009 30,00

SERVIÇO: DATA REVISÃO

junho-2009 01

PREÇO PREÇO TOTAL
UNIT.  (R$) R$

PLANILHA DE ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS

PROJETO BÁSICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDAD E DE UMBURANAS - BA

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - 
CODEVASF

QUANT.ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN

INTERCEPTOR - SERVIÇOS

120000
ASSENTAMENTO, MONTAGEM E REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES, PEÇAS,
CONEXÕES, VÁLVULAS E APARELHOS

120100

TUBULACOES ADUTORAS E REDES DE DISTRIB. DE AGUA, INCL.
PECAS E CONEXOES-FoFo DUCTIL OU ACO CARBONO DE PONTA E
BOLSA C/JUNTA ELAST. OU JUNTA TRAV.INTERNA(JTI)(APLICA-SE
P/LINHAS DE RECALQUE DE ESGOTO)

1201100000
ASSENT. DE TUBOS, PECAS E CONEXOES EM FO.FO. DUCTIL E ACO
CARBONO,  PONTA E BOLSA,  JUNTA ELASTICA / JTI - AGUA - DN 200MM

M 52,53             7,10
372,96

120400
TUBULAÇÕES DE REDE DE COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO - PVC
RÍGIDO DE PONTA E BOLSA C/ JUNTA ELÁSTICA

1204160000 ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- ESGOTO - DN   300 MM M 801,13           1,99 1.594,25

130000 TRANSPORTE DE TUBOS, PECAS E CONEXÕES

130100
CARGA E DESCARGA DE TUBOS, PECAS E CONEXÕES DE PVC RIG./
RPVC

1301010000 CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC,  DN ATE 350 MM M 801,13           0,13 104,15

130200
CARGA E DESCARGA DE TUBOS,PEÇAS E CONEXOES DE F-F- DUCTIL
OU AÇO CARBONO

1302010000 CARGA E DESCARGA DE TUBO DE FO.FO. DUCTIL OU ACO CARBONO,
P/DN ATE 300MM.

T 0,80               38,27
30,66

130400
MOMENTO DE TRANSPORTE P/TUBOS, PECAS E CONEX. DE PVC
RÍGIDO/RPVC

1304010000
MOMENTO DE TRANSPORTE P/TUBOS, PECAS E CONEXOES DE PVC
RIG./RPVC C/ DN ATE 350MM

MxKm 4,01               0,03
0,12

130500
MOMENTO DE TRANSPORTE P/ TUBOS, PEÇAS E CONEXOES DE F-F-
DUCTIL OU AÇO CARBONO

1305010000
MOMENTO DE TRANSP. P/ TUBOS, PECAS E CONEXOES DE FOFO
DUCTIL OU ACO CARBONO

TxKm 5,10               0,61
3,11

140000 DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO
1401250000 DEMOLICAO DE ASFALTO M3 36,05 58,97 2.125,87

1401040000 LEVANTAMENTO DE PARALELEPIPEDO OU PEDRA IRREGULAR M2 180,26 4,90 883,27

1402280000 RECOMPOSICAO DE PAVIM.C/CONCRETO ASFALTICO USINADO A FRIO,
EM TRINCHEIRA, INCLUSIVE IMBRICACAO

M3 36,05 679,81
24.507,15

1402010000 RECOMPOSICAO DE PAVIM. C/ PARALELO OU PEDRA C/
APROVEITAMENTO DE 100% DO MATERIAL LEVANTADO

M2 504,71 18,16
9.165,53

118.501,32TOTAL

Umburanas - BA Interceptor - Serviços Página 18 de 46



CLIENTE MÊS DE REFERÊNCIA VALOR DO BDI (%)

18,00

SERVIÇO: DATA REVISÃO

junho-2009 01

PREÇO PREÇO TOTAL
UNIT.  (R$) R$

INTERCEPTOR
6.2 MATERIAIS

M020400000 TUBOS DE  PVC  RIGIDO P/ ESGOTO (NBR 7362) PONTA  E BOLSA 
C/ JUNTA ELASTICA (JE)

M020400021 T ES PVC PB JE P/ ESG. DN 300 M 801,13 85,77 68.716,28

M020904000 LUVA DE CORRER ES PVC JE

M020904021 LCR ES PVC JE DN 300 PÇ 134,00 426,15 57.103,46

M070801000 ANEL DE BORRACHA P/ TUBOS E CONEXOES DE RPVC JE

M070801029 ANB P/ TUBOS E CONEXOES RPVC JE DN 300 PÇ 134,00 13,04 1.747,23

127.566,97TOTAL

QUANT.ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS UN

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - 
CODEVASF

PROJETO BÁSICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDAD E DE UMBURANAS - BA

PLANILHA DE ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS

INTERCEPTOR - MATERIAIS

FEV/2009
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CLIENTE MÊS DE REFERÊNCIA VALOR DO BDI (%)

FEV/2009 30,00

SERVIÇO: DATA REVISÃO

junho-2009 01

PREÇO PREÇO TOTAL
UNIT.  (R$) R$

7 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE

7.1 AREA DA ETE

7.1.1 SERVIÇOS
02000000 SERVIÇOS PRELIMINARES

02030000 PREPARO DO TERRENO / LIMPEZA DE ÁREAS

0204190000
LIMPEZA MECANICA DO TERRENO COM TRATOR, INCLUSIVE RASPAGEM,
JUNTAMENTO, QUEIMA E ATERRO DO MATERIAL EXCEDENTE

HA 7,70             1.099,06 8.462,76

03000000 TRANSITO E SEGURANÇA

03010000 SINALIZAÇÃO

0301010000 PLACA DE SINALIZACAO E ADVERTENCIA, INCL.FORNEC., TRANSP., INSTAL.E
REMOCAO P/OUTRO LOCAL DA OBRA (DP0301)

M2 4,00                  11,93 47,72

05000000 MOVIMENTO DE TERRA E ROCHA

05020000 ESCAVAÇÕES DE VALAS P/ REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO E 
DRENAGEM PLUVIAL

0502010000
ESCAV. MANUAL DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA C/
PROFUND. ATE 1,50M

M3 128,62                  20,59 2.648,30

0502160000
ESCAV. MANUAL DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2A. CAT. EXECUTADA
ENTRE AS PROFUND. DE 1,51 E 3,00M

M3 140,77                  38,57 5.429,43

0502610000
ESCAV. DE VALAS - ESGOTO - EM ROCHA BRANDA EXECUTADA ENTRE AS
PROFUND. DE 0 A 2,00 M,  C/ USO DE ROMPEDOR PNEUMATICO

M3 87,89                  50,21 4.413,00

05040000 ATERROS DE VALAS / POÇOS / CAVAS DE FUNDAÇÃO

0504010000
EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/ SOLO
PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/
PLACA VIBRAT.,  SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL

M3

128,62                    6,76 869,48

05060000 TERRAPLENAGEM

0506010000 EXPLORACAO DE JAZIDA DE SOLO M3 128,62                    3,06 393,58

06010000 CARGA / DESCARGA / ESPALHAMENTO DE MATERIAIS

0601040000 CARGA E DESCARGA DE SOLO M3 269,39                    1,94 522,61

0601010000 CARGA E DESCARGA DE ROCHA M3 87,89                    2,15 188,97

0601250000 ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA M3 269,39                    1,09 293,63
0601220000 ESPALHAMENTO MECANICO DE ROCHA EM BOTA-FORA M3 87,89                    1,76 154,69

06020000 MOMENTO DE TRANSPORTE P/ MATERIAIS - BOTA-FORA A  CERCA DE 5KM 

0602040000 MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO,  EM CAMINHAO BASCULANTE M3xKM 1.346,95                    0,62 835,11

0602010000 MOMENTO DE TRANSPORTE DE ROCHA,  EM CAMINHAO BASCULANTE
M3xKM 439,45                    0,83 364,75

PLANILHA DE ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA – CODEVASF

PROJETO BÁSICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDAD E DE UMBURANAS - BA

ÁREA DA ETE - SERVIÇOS

QUANT.ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN
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CLIENTE MÊS DE REFERÊNCIA VALOR DO BDI (%)

FEV/2009 30,00

SERVIÇO: DATA REVISÃO

junho-2009 01

PREÇO PREÇO TOTAL
UNIT.  (R$) R$

PLANILHA DE ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA – CODEVASF

PROJETO BÁSICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDAD E DE UMBURANAS - BA

ÁREA DA ETE - SERVIÇOS

QUANT.ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN

09000000 ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES

09010000 CONCRETO CONVENCIONAL

0901260000
CONCRETO FCK=30MPA, INCL. FORNEC. DOS MAT., PRODUCAO, LANC.,
ADENS. E CURA

M3 6,12                463,18 2.834,66

05022000 CONCRETO CICLÓPICO

0502201000

CONCRETO CICLÓPICO C/ CONCRETO PRIMÁRIO C/ CONS. MIN. DE CIMENTO
DE 150kg/m3 E 30% DE PEDRA DE MÃO, INCL. FORNEC. DOS MAT., PRODUÇÃO,
LANC., ADENS. E CURA

M3 18,36                196,27 3.603,52

09060000 ARMADURA P/ CONCRETO

0906070000 TELAS DE ACO CA-60,  INCL. FORNEC.,  CORTE,  E COLOCACAO NAS PECAS
KG 918,00                    5,97 5.480,46

10000000 CAIXAS, TAMPAS E POÇOS DE VISITA

100100000 POÇOS DE VISITA / INSPEÇÃO / LIMPEZA P/ S.E.S .'s E DRENAGEM

1001010000
PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=0, 60M, EM PROFUND. ATE
1,20M, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC.E ASSENT.DE TAMPAO (PV TIPO I)
DP1001-01

UN

6,00                260,79 1.564,74

1004220000
FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO ARTICULADO EM FO.FO. P/ PV'S, DN=600MM,
CARGA 5 TON.,  DIMENS. CONF. NBR 10158

UN
6,00                223,31 1.339,86

110000000 DRENAGEM, CONTENÇÕES E REFORÇO DE SOLO

1101130000 FORNEC. E ASSENT. DE CALHA PRE-MOLDADA DE CONCRETO DN=600 MM M
160,00                  52,12 8.339,20

12000000 ASSENT. MONTAGEM E REMOCAO DE TUBULACOES, PECAS, CONEXOE S,
VALVULAS E APARELHOS

1203100000
ASSENT. DE TUBOS E CONEXOES EM PVC RIG. PBA, PB JE E RPVC PB JE-
AGUA - DN 100 MM

M
34,00                    1,31 44,54

1204070000 ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- ESGOTO - DN   150 MM M
50,00                    1,55 77,50

1205550000 ASSENT. DE TUBOS EM PEAD, DN ATE 300MM M
40,00                    1,99 79,60

6010105000 ASSENT. DE TUBO EM FoFo, JUNTA ELASTICA, DIAMETRO 150 MM M
15,00                    3,19 47,85

13000000 TRANSPORTE DE TUBOS,  PECAS E CONEXOES

1301010000 CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC,  DN ATE 350 MM M
99,00                    0,13 12,87

1302000000 CARGA E DESCARGA DE TUBOS, PECAS E CONEXOES DE FO.FO. DUCT IL OU
ACO CARBONO

1302010000
CARGA E DESCARGA DE TUBO DE FO.FO. DUCTIL OU ACO CARBONO, P/DN
ATE 300MM.

T
0,40                  38,27 15,31
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CLIENTE MÊS DE REFERÊNCIA VALOR DO BDI (%)

FEV/2009 30,00

SERVIÇO: DATA REVISÃO

junho-2009 01

PREÇO PREÇO TOTAL
UNIT.  (R$) R$

PLANILHA DE ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA – CODEVASF

PROJETO BÁSICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDAD E DE UMBURANAS - BA

ÁREA DA ETE - SERVIÇOS

QUANT.ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN

180000 URBANIZAÇÃO

1804040000
CERCA C/ 14 FIOS DE ARAME FARPADO 16 BWG 4" X 4", C/ESTACAS DE
CONCRETO PRE-MOLDADAS C/ PONTA INCLINADA E DIMENSOES DE 0.10 X 0,
10 X 3.00M (DP1804-02)

M 1.091,40                  39,75 43.383,15

1805040000
PORTAO P/ VEICULOS EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 01 OU 02
FOLHAS, C/ VEDACAO EM TELA DE ARAME PRENSADO, INCL. GUARNICOES E
FERRAGENS,  C/ LARGURA DE 2 A 5M (DP1805-02/03)

M2 10,00                282,70 2.827,00

1802190000 PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO
M2 3.851,42                  47,59 183.289,08

-
1806010000

PLANTIO DE GRAMA EM PLACA, INCL. CAMADA DE TERRA VEGETAL, E=0, 05M,
TRANSP. E IRRIGACAO ATE A PEGA TOTAL

M2 3.775,81                  10,14 38.286,71

1806070000
PLANTIO DE ARVORES, C/ H >= 2,00 M, INCL. PREPARO E ADUBACAO DO
SOLO E IRRIGACAO ATE A PEGA TOTAL

UN  200,00                  53,47 10.694,00

1806100000
PLANTIO DE ARBUSTOS C/ 0, 50M<=H<=2,00M, ESPACADOS A CADA 3,00M, P/
FORMACAO DE CERCA VIVA, INCL. PREPARO E ADUBACAO DO SOLO E
IRRIGACAO ATE A PEGA TOTAL

UN  150,00                    5,85 877,50

1803010000 REVEST. PRIMARIO C/ CASCALHO OU SAIBRO S/ COMPACTACAO
m2   3.851,42                  56,54 217.759,29

1801160000
MEIO FIO DE CONCRETO C/ DIMENSOES 1,00X0, 30X0, 15, ASSENTADO SOBRE
LASTRO DE CONCRETO MAGRO

M 1.498,17                  23,00 34.457,91

SI2687/003BA REATERRO VALA/CAVA C/ PO DE PEDRA INCL FORN MAT/COMPACT M3 385,00                  47,32 18.218,20

550600000 SERVICOS DIVERSOS

6010013000
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA EM SOLO DE 1a. CAT. EXECUTADA ENTRE
AS PROFUND. DE 0 A 2,00m.

M3
1.590,40                  11,39 18.114,66

6010122000 ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA-FORA M3 58,82                    3,95 232,34

2611820000
000-INSTALACAO DE PONTO DE COLETA EM CAIXA DE HIDROMETRO NA
PAREDE

UN 1,00                  14,94 14,94

2002010000
EXECUCAO RAMAL PREDIAL, TIPOS I-1B/2B/2E, EM PAV.ASFALTICO,
C/HIDROMETRO 1,5 E 3 M3/H X 1/2", ASSENT.E FORNEC.DE CX.CCH-I
(EMBUT.PASSEIO), S/FORNEC. DO MAT. HIDRAULICO/HIDROMETRO

UN 1,00                183,16 183,16

616.402,08TOTAL
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CLIENTE MÊS DE REFERÊNCIA VALOR DO BDI (%)

FEV/2009 18,00

SERVIÇO: DATA REVISÃO

junho-2009 01

PREÇO PREÇO TOTAL
UNIT.  (R$) R$

7.1 AREA DA ETE

7.1.2 MATERIAIS
M020000000 TUBOS, PECAS E CONEXOES DE PVC

M020400000 TUBOS DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO (NBR 7362) PONTA E BOLSA C/ J UNTA
ELASTICA (JE)

M020400009 T ES PVC PB JE P/ ESG. DN 150 M 346,00 20,15 6.971,90

SI00007861 TUBO FOFO CILINDRICO TCL    DN 150 M 15,00 364,53 5.467,95

M070100000 TUBOS DE RPVC PONTA E BOLSA C/ JUNTA ELASTIC A (JE)

M070102009 T RPVC PB JE CL. 6 DN 100 M 11,00 41,94 461,34

M080100000 TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD )

M080106021
T PEAD CL. 10,0 kgf/cm2 DE 63

M 40,00 14,46
578,40

M080300000 CONEXOES DE POLIETILENO  (PEAD) P/ TERMOFUSAO ( TF)-BIOGÁS

M080323000 CURVA 90- PEAD TF CL. 8,0 / 10,0 kgf/cm2

M080323077 C90- PEAD TF CL. 10,0 kgf/cm2 DE 63 M 4,00 61,62 246,48

M070000000 TUBOS, PECAS E CONEXOES DE RPVC

M020911000 CURVA 90o ES PVC PONTA E BOLSA JE

M070602017 C90- RPVC PB JE CL. 6 DN 150 PÇ 2,00 105,96 211,92

M070672000 LUVA DE CORRER RPVC BB JE CL. 6 / CL. 8

M070672009 LCR RPVC BB JE CL. 6 DN 100 PÇ 2,00 69,17 138,34

M070801000 ANEL DE BORRACHA P/ TUBOS E CONEXOES DE RPVC JE

M070801017 ANB P/ TUBOS E CONEXOES RPVC JE DN 150 UN 15,00 4,65 69,75

QUEIMADOR DE BIOGÁS 

999999925
QUEIMADOR DE BIOGÁS C/ FLARE ELEVADO, INCL. SELO HIDRÁULICO,
VÁLVULA CORTA-CHAMA, PILOTO CONTÍNUO E PAINEL

UN 1,00 37.000,00
37.000,00

999999926 VÁLVULA DE ALÍVIO DE PRESSÃO E VÁCUO P/ BIOGÁS UN 1,00 5.850,00
5.850,00

999999927 CILINDRO DE GÁS P/ ACENDIMENTO DE CHAMA PILOTO INC. ACESSÓRIOS UN 2,00 155,00
310,00

999999928 MEDIDOR DE VAZÃO DE GÁS UN 1,00 7.800,00
7.800,00

M021200000 TUBOS DE PVC P/ ESGOTO PREDIAL

M090400009

CX. COMPLETA P/ HIDROMETRO P/ EMBUTIR EM PAREDE OUMURETA, EM 
CHAPA DE ALUMINIO C/ TEMPERA H34, LIGA 5052, e=1.20mm, DIMENSOES 
INTERNAS DE 0.38X0.26X0.12m

PÇ 1,00 37,50 37,50

M111001013
HIDROMETRO UNIJATO MAGNETICO  C/ RELOJOARIA SECA, S/ OPCAO DE 
SAIDA P/ TELEMETRIA, CLASSE B, 3,0 m3/h x 3/4' PÇ 1,00 45,01 45,01

M021100005 T PVC JS DN 25 M 216,00 1,40 302,40

M021613005 JOELHO 90o PVC JS DN 25 PÇ 6,00 0,55 3,30

M021622009 JOELHO 90o PVC JSR DN 25 X 3/4' PÇ 3,00 2,07 6,21

M090100061 TORNEIRA CROMADA ROSCAVEL P/  JARDIM, DIAMETRO = 3/4' PÇ 3,00 24,00 72,00

M021615005 L PVC JS DN 25 PÇ 18,00 0,53 9,54

M021618005 TE PVC BBB JS DN 25 PÇ 3,00 0,87 2,61

65.584,65TOTAL

PLANILHA DE ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA – CODEVASF

PROJETO BÁSICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDAD E DE UMBURANAS - BA

ÁREA DA ETE - MATERIAIS

QUANT.ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN
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CLIENTE MÊS DE REFERÊNCIA VALOR DO BDI (%)

FEV/2009 30,00

SERVIÇO: DATA REVISÃO

JUNHO/2009 01

PREÇO PREÇO TOTAL

UNIT.  (R$) R$

7.2 DAFA

7.2.1 SERVIÇOS

5501000000 LIMPEZA E PREPARO DO TERRENO

0203160000 REGULARIZACAO MECANIZADA DE TERRENO M2 132,48 0,33 43,72

0402000000 GABARITOS  

0402010000 GABARITO P/ EDIFICACOES M2 132,48 6,36 842,57

0500000000 MOVIMENTO DE TERRA E ROCHA  

0503000000 ESCAVAÇÕES DE POÇOS E CAVAS DE FUNDAÇÃO

0503370000
ESCAV. MECANIZ. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 1A. CAT.
EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00M

M3 85,94 1,66 142,66

0503490000
ESCAV. MECANIZ. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 2A. CAT.
EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00M

M3 71,26 2,82 200,95

0503610000
ESCAV. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM ROCHA BRANDA EXECUTADA
ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00 M,  C/ USO DE ROMPEDOR PNEUMATICO

M3 0,52 45,67 23,75

0504000000 ATERROS DE VALAS / POÇOS / CAVAS DE FUNDAÇÃO

0504010000
EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/ SOLO
PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/
PLACA VIBRAT.,  SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL

M3 125,76 6,76 850,14

0505000000 ENVOLTÓRIAS E BERÇOS P/ VALAS

0505040000
EXEC. DE ENVOLTORIA OU BERCO DE BRITA EM VALAS, INCL. LANCAM.,
ESPALHAM. E COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU
SOQUETE MANUAL ,  C/ FORNEC. DO MAT.

M3 19,71 73,97 1.457,95

0135000000 TERRAPLENAGEM

0506490000
COMPACTACAO DE ATERRO INCL. DESTORROAMENTO, UMIDEC., HOMOGENEIZ.
E COMPAC. MECANIZ. C/ ROLO

M3 125,76 1,17 147,14

0600000000 TRANSPORTE DE SOLO, ROCHA E AGREGADOS  

0601000000 CARGA / DESCARGA / ESPALHAMENTO DE MATERIAIS

0601040000 CARGA E DESCARGA DE SOLO M3 31,44 1,94 60,99

0601010000 CARGA E DESCARGA DE ROCHA M3 0,52 2,15 1,12

0601250000 ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA M3 31,44 1,09 34,27

0601220000 ESPALHAMENTO MECANICO DE ROCHA EM BOTA-FORA M3 0,52 1,76 0,92

0602000001 MOMENTO DE TRANSPORTE

0602040000 MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO,  EM CAMINHAO BASCULANTE M3xKM 157,20 0,62 97,46

0602010000 MOMENTO DE TRANSPORTE DE ROCHA,  EM CAMINHAO BASCULANTE M3xKM 2,60 0,83 2,16

0900000000 ESTRUTURAS E FUNDAÇOES  
0901000000 CONCRETO CONVENCIONAL

0901010000
CONCRETO C/ CONSUMO MIN. DE CIMENTO DE 150KG/M3, INCL. FORNEC. DE
MAT.,  PRODUCAO,  LANC.,  ADENS. E CURA

M3 39,39 278,85 10.983,90

0901260000
CONCRETO FCK=30MPA, INCL. FORNEC. DOS MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS.
E CURA

M3 111,33 463,18 51.565,83

0906000000 ARMADURA P/ CONCRETO
0906010000 ACO CA-50,  INCL. FORNEC.,  CORTE,  DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS Kg 10.576,35 7,63 80.697,55
0906040000 ACO CA-60,  INCL. FORNEC.,  CORTE,  DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS Kg 333,99 8,84 2.952,47

0909000000 FORMA P/ EDIFICAÇÕES
0909100000 FORMA PLANA EM COMP. PLASTIFICADO P/ ESTRUTURA M2 466,80 54,72 25.543,30
0909130000 FORMA CURVA EM COMP. RESINADO P/ ESTRUTURAS M2 81,84

PLANILHA DE ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA – CODEVASF

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO -DAFAs - SERVIÇOS

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT.

PROJETO BÁSICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDAD E DE UMBURANAS - BA
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CLIENTE MÊS DE REFERÊNCIA VALOR DO BDI (%)

FEV/2009 30,00

SERVIÇO: DATA REVISÃO

JUNHO/2009 01

PREÇO PREÇO TOTAL

UNIT.  (R$) R$

PLANILHA DE ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA – CODEVASF

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO -DAFAs - SERVIÇOS

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT.

PROJETO BÁSICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDAD E DE UMBURANAS - BA

1004000000 TAMPAS / TAMPOES / GRELHAS

1004410000
FORNEC. E ASSENT. DE GRELHA EM FERRO FUNDIDO NODULAR OU ACO EM
MALHA QUADRICULADA, INCLUINDO PINTURA DE PROTECAO

M2 1,40 209,05 292,67

1004220000
FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO ARTICULADO EM FO.FO. P/ PV'S, DN=600MM,
CARGA 5 TON.,  DIMENS. CONF. NBR 10158

UN 4,00 223,31 893,24

1500000000 EDIFICAÇÕES
1501000000 PAREDES E PAINÉIS
1501040000 ALVENARIA DE VEDACAO C/ BLOCO CERAMICO FURADO C/ E=15CM M2 43,40 55,65 2.415,21

1504000000 REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS
1504040000 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA C/ IMPERMEABILIZANTE M2 765,10 5,43 4.154,49

1505000000 REVESTIMENTOS DE PISOS / ARREMATES
1505070000 PISO CIMENTADO,  ALISADO M2 132,48 27,98 3.706,79

1507000000 PINTURA
1507430000 PINTURA EPOXI C/ MASSA,  EM DUAS DEMAOS M2 294,12 87,84 25.835,50

1508160000
FORNEC. E MONTAGEM DE ESCADA MARINHEIRO, EM ACO CA-25, DN 3/4",
INCL. PINTURA A BASE DE EPOXI

M 5,00 55,43 277,15

1200000000
ASSENT. MONTAGEM E REMOÇAO DE TUBULAÇOES, PEÇAS, CONEXOES,
VALVULAS E APARELHOS  

1202000000
BARRILETES OU ARRANJOS EM TUBOS, PECAS, CONEXÕES, VÁLVULAS,
APARELHOS E ACESSÓRIOS DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL OU AÇO CARBONO, C/
JUNTA TRAVADA EXTERNA, MECÂNICA OU FLANGEADA

1202040000
MONT. DE PECAS, CONEXOES, VALVULAS, APARELHOS E ACESSORIOS DE
FERRO FUNDIDO DUCTIL OU ACO CARBONO, JUNTA TRAVADA, EXTERNA
MECANICA OU FLANGEADA C/ DIAMETROS DE 300 A 600 MM.

KG 5.941,49 0,78 4.634,36

1300000000 TRANSPORTE DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES  

1305000000
MOMENTO DE TRANSPORTE P/ TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES DE F-F- DÚCTIL OU
AÇO CARBONO

1305010000
MOMENTO DE TRANSP. P/ TUBOS, PECAS E CONEXOES DE FOFO DUCTIL OU ACO
CARBONO

TxKM 29,71 0,61 18,12

1304000000 MOMENTO DE TRANSPORTE P/TUBOS,  PECAS E CONEX.  DE PVC RIGIDO/RPVC

1304010000
MOMENTO DE TRANSPORTE P/TUBOS, PECAS E CONEXOES DE PVC RIG./RPVC C/
DN ATE 350MM

TxKM 21,00 0,03 0,63

1302000000
CARGA E DESCARGA DE TUBOS,PEÇAS E CONEXÕES DE F-F- DÚCTIL OU AÇO
CARBONO

1302010000
CARGA E DESCARGA DE TUBO DE FO.FO. DUCTIL OU ACO CARBONO, P/DN ATE
300MM.

T 5,94 38,27 227,38

1302040000
CARGA E DESCARGA DE TUBO DE FO.FO. DUCTIL OU ACO CARBONO, P/DN 350 A
600MM

T 3,41 38,27 130,50

1301000000 CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC

1301011000 CARGA E DESCARGA DE TUBO PVC RIG. / RPVC,  DN ATE 350MM T 1,40 0,03 0,04

1302000000
CARGA E DESCARGA DE TUBOS,PEÇAS E CONEXÕES DE F-F- DÚCTIL OU AÇO
CARBONO

1302010000
CARGA E DESCARGA DE TUBO DE FO.FO. DUCTIL OU ACO CARBONO, P/DN ATE
300MM.

T 12,19 38,27 466,51

1302040000
CARGA E DESCARGA DE TUBO DE FO.FO. DUCTIL OU ACO CARBONO, P/DN 350 A
600MM

T 3,41 38,27 130,50
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CLIENTE MÊS DE REFERÊNCIA VALOR DO BDI (%)

FEV/2009 30,00

SERVIÇO: DATA REVISÃO

JUNHO/2009 01

PREÇO PREÇO TOTAL

UNIT.  (R$) R$

PLANILHA DE ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA – CODEVASF

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO -DAFAs - SERVIÇOS

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT.

PROJETO BÁSICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDAD E DE UMBURANAS - BA

2206000000 COMPORTAS E VERTEDORES

2206040000
MONT. E INSTAL. DE COMPORTA DE SUPERFICIE C/ ACION. DIRETO NA GAVETA,
C/AREA DO CANAL ATE 0,40M2

UN 8,00 78,73 629,84

2206010000
FORNEC.E INST.DE VERTEDOR DE FIBRA DE VIDRO, C/ACIONAMENTO DIRETO NA
GAVETA, E=6 MM, INCL.QUADRO DE FIBRA DE VIDRO E CHUMBADORES DE ACO
INOX

UN 8,00 311,69 2.493,52

2290000000 SERVIÇOS NÃO CODIFICADOS

2290021000
FORNEC. ASSENT. DE SEPARADOR DE FASES EM FIBRA DE VIDRO, NERVURADO
INTERNAMENTE PARA DAFA'S

M2 170,40 231,61 39.466,34

5030000000 PECAS PRE-MOLDADAS

5031100000 TAMPA CONCRETO PREMOLDADO FCK=15, 0 MPA E=7 CM M2 28,86 64,77 1.869,26

6010128000 GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 2", H=1,10m M 46,00 97,15 4.468,90

0909240000 DEFLETOR DE GASES EM FIBRA DE VIDRO M2 4,20 154,73 649,87

2608 DETALHAMENTO ESTRUTURAL DE ETE - TABELA DE INSUMOS MG UN 1,00 19.588,37 19.588,37

287.998,04TOTAL
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CLIENTE MÊS DE REFERÊNCIA VALOR DO BDI (%)

FEV/2009 18

SERVIÇO: DATA REVISÃO

JUNHO/2009 01

PREÇO PREÇO TOTAL

UNIT.  (R$) R$

7.2 DAFA
7.2.2 MATERIAIS

M010901000 CURVA 90o C/ BOLSAS JGS FoFo

M010901013 C90 JGS FoFo DN 200 35,200 kg PÇ 1,00 317,10 317,10

M010901009 C90 JGS FoFo DN 150 22,700 kg PÇ 2,00 207,90 415,81

M010700000 TUBOS DE FoFo DÚCTIL C/  01 FLANGE E 01 PONT A LISA (TFP)

M010701189 TFP10 FoFo DN  200 X 5,80 211,840 kg PÇ 1,00 1.692,60 1.692,60

M010701097 TFP10 FoFo DN  150 X 0,50 21,000 kg PÇ 12,00 264,60 3.175,24

M010701121 TFP10 FoFo DN  150 X 3,50 99,000 kg PÇ 12,00 879,90 10.558,83

M010701481 TFP10 FoFo DN  600 X 0,50 135,100 kg PÇ 2,00 1.190,70 2.381,41

M010701125 TFP10 FoFo DN  150 X 4,00 112,000 kg PÇ 8,00 974,40 7.795,17

M010701097 TFP10 FoFo DN  150 X 0,50 21,000 kg PÇ 4,00 264,60 1.058,41

M010500000 TUBOS DE FoFo DÚCTIL C/ 02 FLANGES (TFL)

M010501145 TFL10 FoFo DN  200 X 0.50 37,400 kg PÇ 1,00 531,30 531,30

M010501177 TFL10 FoFo DN  200 X 4,50 176,600 kg PÇ 1,00 1.631,70 1.631,70

M010501101 TFL10 FoFo DN  150 X 1,00 42,000 kg PÇ 12,00 627,90 7.534,82

M080106000 CURVA 90o FoFo C/ FLANGES E PE PN 10

M011702017 CP90FF10 FoFo DN 200 43,500 kg PÇ 1,00 338,11 338,11

M011702013 CP90FF10 FoFo DN 150 28,000 kg PÇ 4,00 279,29 1.117,18

M080106000 T PEAD CL. 10,0 kgf/cm2

M080106033 T PEAD CL. 10,0 kgf/cm2 DE 110 M 0,80 43,32 34,65

M080106033 T PEAD CL. 10,0 kgf/cm2 DE 110 M 1,60 43,32 69,31

M070909000 CURVA 90° RPVC FF JR CL. 10 / CL. 12

M070909021 C90- RPVC FF JR CL. 10 DN 100 PÇ 8,00 454,85 3.638,84

M070909021 C90- RPVC FF JR CL. 10 DN 100 PÇ 14,00 454,85 6.367,96

M070500000 TUBOS DE RPVC C/ FLANGES (JR)

M070503021 T RPVC FF JR CL. 10 DN 100 UM 4,00 66,95 267,81

M070503021 T RPVC FF JR CL. 10 DN 100 M 90,00 66,95 6.025,79

M070913000 CURVA 45° RPVC FF JR CL. 10 / CL. 12
M070913021 C45- RPVC FF JR CL. 10 DN 100 PÇ 4,00 432,12 1.728,46

M070100000 TUBOS DE RPVC PONTA E BOLSA C/ JUNTA ELÁSTICA (JE)
M070103005 T RPVC PB JE CL. 10 DN 75 L=0,3m U 68,00 39,41 2.680,02

M070103005 T RPVC PB JE CL. 10 DN 75 L=1,07m U 16,00 39,41 630,59

M070103005 T RPVC PB JE CL. 10 DN 75 L=1,89m U 16,00 39,41 630,59

M070103005 T RPVC PB JE CL. 10 DN 75 L=0,47m U 16,00 39,41 630,59

M070103005 T RPVC PB JE CL. 10 DN 75 L=5,75m U 368,00 39,41 14.503,62

M070103009 T RPVC PB JE CL. 10 DN 150 L=3,4 U 8,00 41,94 335,50

M070603000 CURVA 90° RPVC PB JE CL. 10 / CL. 12

M070603005 C90- RPVC PB JE CL. 10 DN   75 U 64,00 165,53 10.593,95

M070658000 TE RPVC PBB JE CL. 10 / CL. 12
M070658005 TE RPVC PBB JE CL. 10 DN 75 M 64,00 215,10 13.766,54

M070658009 TE RPVC PBB JE CL. 10 DN 100 M 6,00 249,50 1.497,00

M080373000 CAP PEAD TF CL. 8,0 / 10,0 kgf/cm2

M080373005 K PEAD TF CL. 8,0 kgf/cm2 DE 75 PÇ 64,00 21,90 1.401,65

M030616000 FLANGE CEGO AC PN 10

M030616049 FC AC PN 10 DN 600 107,7 PÇ 2,00 754,86 1.509,72

PLANILHA DE ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS

PROJETO BÁSICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDAD E DE UMBURANAS - BA

QUANT.

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO -DAFAs - MATERIAIS

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA – CODEVASF

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN
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CLIENTE MÊS DE REFERÊNCIA VALOR DO BDI (%)

FEV/2009 18

SERVIÇO: DATA REVISÃO

JUNHO/2009 01

PREÇO PREÇO TOTAL

UNIT.  (R$) R$

PLANILHA DE ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS

PROJETO BÁSICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDAD E DE UMBURANAS - BA

QUANT.

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO -DAFAs - MATERIAIS

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA – CODEVASF

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN

M030510000 EXTREMIDADE AC FP JE PN 10

M030613037 E AC FPL PN 10 DN 600 91,000 kg PÇ 2,00 568,63 1.137,26

M030613001 E AC FPL PN 10 DN 150 12,000 kg PÇ 8,00 175,03 1.400,24

M011714000 TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO FoFo PN 10
M011714009 TOFAV10 FoFo DN  150 40,000 kg PÇ 8,00 497,28 3.978,20

M011701000 TOCO FoFo C/ FLANGES PN 10
M011701013 TOF10 FoFo L = 0,25m DN  150 24,000 kg PÇ 8,00 174,30 1.394,38

M012609000
VALVULA DE RETENCAO DE FECHAMENTO RAPIDO EM FoFo DUCTI L, 
SIMILAR AO MODELO CLASAR TIPO 'WAFER' PN 10

M012609005 VRFRW  FoFo PN 10 DN 100 PÇ 4,00 4.853,33 19.413,31

M012609009 VRFRW  FoFo PN 10 DN 150 PÇ 8,00 5.763,33 46.106,66

M011707000 TE FoFo C/ FLANGES PN 10
M011707033 TFF10 FoFo DN 150 X 150 32,000 kg PÇ 2,00 411,60 823,19

M010905000 TE C/ BOLSAS JGS FoFo

M010905021 T JGS FoFo DN 150 X 150 30,800 kg PÇ 2,00 304,50 609,00

M010905021 T JGS FoFo DN 150 X 150 30,800 kg PÇ 1,00 304,50 304,50

M021000000 TUBOS DE PVC C/ JUNTA ROSCAVEL (JR)
M021000021 T PVC JR DN 2' M 10,90 9,86 107,53

M021506000 FLANGE AVULSO PVC C/ SEXTAVADO, ROSCA E S/ FUROS
M021506021 FLANGE PVC C/ SEXT., ROSCA E S/ FUROS DN 2' PÇ 16,00 10,82 173,13

M021720000 ANEL DE BORRACHA P/ TUBOS E CONEXÕES PVC EP
M021720005 ANB P/ PVC EP DN 50 PÇ 16,00 1,04 16,61

M040122000 NIPLE DUPLO FoMa C/ ROSCA BSP
M040122029 NP DP FoMa BSP DN 2' 0,494 kg PÇ 8,00 10,29 82,32

.00011600 REGISTRO DE ESFERA VS - RÓSCÁVEL PVC
SI00011671 REGISTRO DE ESFERA VS - RÓSCÁVEL PVC dn 2" M 3,00 50,73 152,19

.00003540 JOELHO 90o PVC SOLDÁVEL E C/ ROSCA
999999921 JOELHO 90o PVC SOLDÁVEL E C/ ROSCA dn 2" PÇ 7,00 2,84 19,88

M013011000 VALVULA REDUTORA DE PRESSAO FoFo C/ FLANGES PN 10

M013011001 VALVULA RED. DE PRESSAO FoFo C/ FL. PN 10 DN 50 10,600 kg PÇ 1,00 1.203,60 1.203,60

M080100000 TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD)
M080106009 T PEAD CL. 10,0 kgf/cm2 DE 32 M 14,00 55,93 783,02

M080323000 CURVA 90- PEAD TF CL. 8,0 / 10,0 kgf/cm2

999999922 CURVA DE 90° PEAD 1 1/2" PÇ 14,00 54,30 760,20

M010100000
TUBO DE FoFo DUCTIL K7 PONTA E BOLSA C/ JUNTA ELASTICA  (JGS), 
INCLUINDO ANEIS DE BORRACHA

M010101033 TK7 JGS PB FoFo DN 150 L=5,00 106,100 kg PÇ 2,00 472,76 945,52

999999924 MISCELÂNEA - TUBOS E PEÇAS DE AÇO INOX PÇ 1,00 2.000,00 2.000,00

186.271,01TOTAL
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CLIENTE MÊS DE REFERÊNCIA VALOR DO BDI (%)

Fev/2009 30,00

SERVIÇO: DATA REVISÃO

JUNHO/2009 01

PREÇO PREÇO TOTAL

UNIT.  (R$) R$

7.3 LEITO DE SECAGEM
7.3.1 SERVIÇOS

0500000000 MOVIMENTO DE TERRA E ROCHA   

0503000000 ESCAVACOES DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO

0503010000 ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 1A. CAT.
EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50M

M3 17,24 12,83 221,14

0503490000 ESCAV. MECANIZ. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 2A. CAT.
EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00M

M3 155,12 2,82 437,45

0503610000 ESCAV. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM ROCHA BRANDA EXECUTADA
ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00 M,  C/ USO DE ROMPEDOR PNEUMATICO

M3 22,98 45,67 1.049,68

0503730000 ESCAV. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM ROCHA SA, EXECUTADA ENTRE
AS PROFUND. DE 0 A 2,00 M,  C/ USO DE EXPLOSIVO,  INCL. PROTECAO

M3 34,48 29,95 1.032,56

0504000000 ATERROS DE VALAS / POÇOS / CAVAS DE FUNDAÇÃO
0504010000 EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/ SOLO

PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/
PLACA VIBRAT.,  SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL

M3 51,48 6,76 348,00

0900000000 ESTRUTURAS E FUNDAÇOES  
0901000000 CONCRETO CONVENCIONAL

0901010000 CONCRETO C/ CONSUMO MIN. DE CIMENTO DE 150KG/M3, INCL. FORNEC. DE
MAT.,  PRODUCAO,  LANC.,  ADENS. E CURA

M3
56,51 278,85 15.757,81

0901260000 CONCRETO FCK=30MPA, INCL. FORNEC. DOS MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS.
E CURA

M3
24,42 463,18 11.310,86

0901310000 BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO ARMADO, INCL. FORMA, ACO,
ESCORAMENTO E DESFORMA

M3 0,20 904,74 180,95

0906000000 ARMADURA P/ CONCRETO
0906070000 TELAS DE ACO CA-60,  INCL. FORNEC.,  CORTE,  E COLOCACAO NAS PECAS Kg 2.994,21 5,97 17.875,43

1100000000 DRENAGEM, CONTENÇÕES E REFORÇO DE SOLO

1104000000 TUBULACAO PERFURADA E CORRUGADA DE PVC RIGIDO/PEADP/ DRENOS SUB-
SUPERFICIAIS

1104070000 FORNEC. E ASSENT. DE TUBO DRENO PERFURADO E CORRUGADOS DE PVC
RIGIDO/PEAD DN=100MM.

M 33,60 36,73 1.234,13

1200000000 ASSENT. MONTAGEM E REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES, PECAS, CONE XÕES,
VÁLVULAS E APARELHOS

1201000000 TUBULAÇÕES ADUTORAS E REDES DE DISTRIB. DE ÁGUA, INC L. PECAS E
CONEXOES-FºFº DÚCTIL OU AÇO CARBONO DE PONTA E BOLSA C/JUNTA
ELAST. OU JUNTA TRAV.INTERNA(JTI)(APLICA-SE P/LINHAS DE RE CALQUE DE
ESGOTO)

 

1201040000 ASSENT. DE TUBOS, PECAS E CONEXOES EM FO.FO. DUCTIL E ACO CARBONO,
PONTA E BOLSA,  JUNTA ELASTICA / JTI - AGUA - DN  100MM

M 5,00 3,12 15,60

1201070000 ASSENT. DE TUBOS, PECAS E CONEXOES EM FO.FO. DUCTIL E ACO CARBONO,
PONTA E BOLSA,  JUNTA ELASTICA / JTI - AGUA - DN 150MM

M 5,00 5,58 27,90

1300000000 TRANSPORTE DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES  
1301000000 CARGA E DESCARGA DE TUBOS,PECAS E CONEXÕES DE FºFº DÚCT IL OU AÇO

CARBONO
1302010000 CARGA E DESCARGA DE TUBO DE FO.FO. DUCTIL OU ACO CARBONO, P/DN ATE

300MM.
T 0,69 38,27 26,41

1304000000 MOMENTO DE TRANSPORTE P/TUBOS,  PECAS E CONEX.  DE PVC RIGIDO/RPVC

1304010000 MOMENTO DE TRANSPORTE P/TUBOS, PECAS E CONEXOES DE PVC RIG./RPVC C/
DN ATE 350MM

TxKM 3,45 0,03 0,10

1305000000 MOMENTO DE TRANSPORTE P/ TUBOS, PECAS E CONEXOES DE FO.F O. DUCTIL
OU ACO CARBONO

1305010000 MOMENTO DE TRANSP. P/ TUBOS, PECAS E CONEXOES DE FOFO DUCTIL OU ACO
CARBONO

TxKM 4,00 0,61 2,44

PLANILHA DE ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS

PROJETO BÁSICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDAD E DE UMBURANAS - BA

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA – CODEVASF

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - LEITO DE SECAGEM - SERVI ÇOS

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT.
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CLIENTE MÊS DE REFERÊNCIA VALOR DO BDI (%)

Fev/2009 30,00

SERVIÇO: DATA REVISÃO

JUNHO/2009 01

PREÇO PREÇO TOTAL

UNIT.  (R$) R$

PLANILHA DE ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS

PROJETO BÁSICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDAD E DE UMBURANAS - BA

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA – CODEVASF

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - LEITO DE SECAGEM - SERVI ÇOS

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT.

1301000000 CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC

1301010000 CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC,  DN ATE 350 MM T 0,80 0,13 0,10

1500000000 EDIFICAÇÕES

1501000000 PAREDES E PAINEIS

1501040000 ALVENARIA DE VEDACAO C/ BLOCO CERAMICO FURADO C/ E=15CM M2 197,33 55,65 10.981,41

1504000000 REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS

1504010000 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA M2 301,84 4,37 1.319,04

1505000000 REVESTIMENTOS DE PISOS / ARREMATES

1505070000 PISO CIMENTADO,  ALISADO M2 224,26 27,98 6.274,79

1507000000 PINTURA

1507430000 PINTURA EPOXI C/ MASSA,  EM DUAS DEMAOS M2 526,10 87,84 46.212,62

1508160000 FORNEC. E MONTAGEM DE ESCADA MARINHEIRO, EM ACO CA-25, DN 3/4",
INCL. PINTURA A BASE DE EPOXI

M
6,80 55,43 376,92

2206000000 COMPORTAS E VERTEDORES

2206040000 MONT. E INSTAL. DE COMPORTA DE SUPERFICIE C/ ACION. DIRETO NA GAVETA,
C/AREA DO CANAL ATE 0,40M2

UN 4,00 78,73 314,92

2290000000 SERVIÇOS NÃO CODIFICADOS

2290050000 CAMADA DE BRITA NUM.0, SELECIONADA PARA LEITO DE SECAGEM M3 11,33 77,64 879,66
2290050000 CAMADA DE BRITA NUM.1, SELECIONADA PARA LEITO DE SECAGEM M3 22,65 77,64 1.758,55
2290050000 CAMADA DE BRITA NUM.2, SELECIONADA PARA LEITO DE SECAGEM M3 33,98 77,64 2.638,21
2290050000 CAMADA DE BRITA NUM.3, SELECIONADA PARA LEITO DE SECAGEM M3 45,30 77,64 3.517,09
2290020000 CAMADA DE AREIA SELECIONADA PARA LEITO DE SECAGEM M3 27,18 69,56 1.890,64
2290070000 CAMADA DE TIJOLO COM JUNTA DE 2.0cm PARA LEITO DE SECAGEM M2 226,51 27,59 6.249,41

5030000000 PECAS PRE-MOLDADAS

5031160000 CAMADA DE TIJOLO COM JUNTA DE 2.0cm PARA LEITO DE SECAGEM M2 1,44 87,09 125,41

5050000000 DIVERSAS FORMAS

6010167000 ESPALHAMENTO DE ROCHA EM BOTA-FORA.
M3 57,46 5,38 309,13

6010122000 ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA-FORA. M3 120,88 3,95 477,48

132.845,84TOTAL
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CLIENTE MÊS DE REFERÊNCIA VALOR DO BDI (%)

FEV/2009 30,00

SERVIÇO: DATA REVISÃO

JUNHO/2009 01

PREÇO PREÇO TOTAL

UNIT.  (R$) R$

7.3 LEITO DE SECAGEM

7.3.2 MATERIAIS

M011304000 EXTREMIDADE FLANGE E BOLSA JGS FoFo PN 10

M011304009 EFJGS10 FoFo DN 150 15,500 kg PÇ 2,00 142,80 285,61

M010901000 CURVA 90o C/ BOLSAS JGS FoFo

M010901009 C90 JGS FoFo DN 150 22,700 kg PÇ 3,00 207,90 623,71

M010700000 TUBOS DE FoFo DÚCTIL C/  01 FLANGE E 01 PONT A LISA (TFP)

M010701105 TFP10 FoFo DN  150 X 1,50 47,000 kg PÇ 2,00 501,90 1.003,80

00009834 TUBO PCV CORRUGADO PERFUARADO DN 150 M 26,36 8,77 231,11

2.144,23

PLANILHA DE ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS

PROJETO BÁSICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDAD E DE UMBURANAS - BA

TOTAL

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA – 
CODEVASF

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - LEITO DE SECAGEM - MATER IAIS

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT.
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CLIENTE MÊS DE REFERÊNCIA VALOR DO BDI (%)

Fev/2009 30,00

SERVIÇO: DATA REVISÃO

JUNHO/2009 01

PREÇO PREÇO TOTAL

UNIT.  (R$) R$

7.4 LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO

7.4.1 SERVIÇOS

0203000000 PREPARO DO TERRENO / LIMPEZA DE ÁREAS

0203160000 REGULARIZACAO MECANIZADA DE TERRENO M2 20.000,00 0,33 6.600,00

0500000000 MOVIMENTO DE TERRA E ROCHA  

0503000000 ESCAVACOES DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO

0507130000 ESCAV. E TRANSP. ATE 30 M C/ TRATOR DE ESTEIRAS C/ LAMINA, P/
EMPILHAMENTO EM MAT. DE  1A. CAT

M3 31.027,88 2,22 68.881,90

0507280000 ESCAV. E TRANSP. ATE 30 M C/ TRATOR DE ESTEIRAS C/ LAMINA, P/
EMPILHAMENTO, EM MAT. DE 2A. CAT., CUJO DESMONTE SE DA C/ USO
INTENSIVO DE ESCARIFICACAO PESADA,  CONF. CLASSIF. DNER

M3 5.475,51 4,38 23.982,73

0507460000 DESMONTE DE ROCHA (3A. CATEG.-CLASS. DNER)C/ USO DE EXPLOSIVO E
OPERACAO DE EMPILHAMENTO C/ TRATOR DE ESTEIRAS C/ LAMINA

M3 7.392,83 15,17 112.149,23

0506000000 TERRAPLENAGEM

0506010000 EXPLORACAO DE JAZIDA DE SOLO M3 2.000,00 3,06 6.120,00
0506550000 COMPACTACAO DE ATERRO P/ FUNDO DE LAGOAS, INCL. DESTORROAMENTO,

UMIDEC.,  HOMOGENEIZ. E COMPAC. MECANIZ. C/ ROLO
M3

20.000,00 2,26 45.200,00

0506580000 REGULARIZACAO DE TALUDES POR PROCESSO MECANICO M3 20.000,00 0,12 2.400,00

0600000000 TRANSPORTE DE SOLO, ROCHA E AGREGADOS  
0601000000 CARGA / DESCARGA / ESPALHAMENTO DE MATERIAIS
0601040000 CARGA E DESCARGA DE SOLO M3 8.239,87 1,94 15.985,35
0601010000 CARGA E DESCARGA DE ROCHA M3 7.392,83 2,15 15.894,58
0601250000 ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA M3 8.239,87 1,09 8.981,46
0601220000 ESPALHAMENTO MECANICO DE ROCHA EM BOTA-FORA M3 7.392,83 1,76 13.011,38

0602000000 MOMENTO DE TRANSPORTE P/ MATERIAIS - BOTA-FORA  A CERCA DE 5KM
0602040000 MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO,  EM CAMINHAO BASCULANTE M3xK

m
41.199,35 0,62 25.543,60

0602010000 MOMENTO DE TRANSPORTE DE ROCHA,  EM CAMINHAO BASCULANTE M3xK
m

36.964,15 0,83 30.680,24

0602000000 MOMENTO DE TRANSPORTE P/ MATERIAIS - JAZIDA A CERCA DE 15KM

0602040000 MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO,  EM CAMINHAO BASCULANTE M3xK
m

30.000,00 0,62 18.600,00

0900000000 ESTRUTURAS E FUNDAÇOES  
0901000000 CONCRETO CONVENCIONAL
0901010000 CONCRETO C/ CONSUMO MIN. DE CIMENTO DE 150KG/M3, INCL. FORNEC. DE

MAT.,  PRODUCAO,  LANC.,  ADENS. E CURA

M3
19,58 278,85 5.459,88

0901260000 CONCRETO FCK=30MPA, INCL. FORNEC. DOS MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS.
E CURA

M3
196,00 463,18 90.783,28

0909000000 FORMA P/ EDIFICAÇÕES

0909100000 FORMA PLANA EM COMP. PLASTIFICADO P/ ESTRUTURA M2 2.958,00 54,72 161.861,76

0906000000 ARMADURA P/ CONCRETO

0906010000 ACO CA-50,  INCL. FORNEC.,  CORTE,  DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS Kg 13.693,68 7,63 104.482,78

0903490000 PROTECAO DE TALUDE COM PLACAS DE CONCRETO E=8C M

0903500000 CONCRETO EM PLACAS PARA TALUDES M2 2.205,00 66,37 146.345,85

1200000000 ASSENT. MONTAGEM E REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES, PEÇAS, CONE XÕES,
VÁLVULAS E APARELHOS

PLANILHA DE ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS

PROJETO BÁSICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDAD E DE UMBURANAS - BA

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA – CODEVASF

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO -  SERVIÇOS

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT.
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CLIENTE MÊS DE REFERÊNCIA VALOR DO BDI (%)

Fev/2009 30,00

SERVIÇO: DATA REVISÃO

JUNHO/2009 01

PREÇO PREÇO TOTAL

UNIT.  (R$) R$

PLANILHA DE ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS

PROJETO BÁSICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDAD E DE UMBURANAS - BA

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA – CODEVASF

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO -  SERVIÇOS

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT.

1204000000 TUBULACOES DE REDE DE COLETA DE ESGOTO SANITARIO - PVC RIGIDO DE
PONTA E BOLSA C/ JUNTA ELASTICA

1204070000 ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- ESGOTO - DN   150 MM M 222,00 1,55 344,10
1204100000 ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- ESGOTO - DN   200 MM M 34,00 1,66 56,44

1300000000 TRANSPORTE DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES

1301000000 CARGA E DESCARGA DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES DE  PVC RIG./ RPVC

1301010000 CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC,  DN ATE 350 MM M 256,00 0,13 33,28

1304000000 MOMENTO DE TRANSPORTE P/TUBOS, PEÇAS E CONEX. DE PVC RÍGIDO/RPVC

1304010000
MOMENTO DE TRANSPORTE P/TUBOS, PECAS E CONEXOES DE PVC RIG./RPVC C/
DN ATE 350MM

M
256,00 0,03 7,68

1500000000 EDIFICAÇÕES

1504000000 REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS

1504040000 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA C/ IMPERMEABILIZANTE M2 254,39 5,43 1.381,34

1505000000 REVESTIMENTOS DE PISOS / ARREMATES

1505070000 PISO CIMENTADO,  ALISADO M2 32,77 27,98 916,90

1507000000 PINTURA

1507430000 PINTURA EPOXI C/ MASSA,  EM DUAS DEMAOS M2 161,79 87,84 14.211,63

1508160000 FORNEC. E MONTAGEM DE ESCADA MARINHEIRO, EM ACO CA-25, DN 3/4",
INCL. PINTURA A BASE DE EPOXI

M
18,80 55,43 1.042,08

2206000000 COMPORTAS E VERTEDORES

2206070000 MONT. E INSTAL. DE COMPORTA DE SUPERFICIE C/ ACION. DIRETO NA GAVETA,
C/AREA DO CANAL DE 0, 401M2 ATE 0, 90M2

UN  
4,00 95,20 380,80

5030000000 PECAS PRE-MOLDADAS

5031100000 TAMPA CONCRETO PREMOLDADO FCK=15, 0 MPA E=7 CM M2 32,45 64,77 2.101,79

6010146000 EXECUCAO DE SELO IMPERMEAVEL COM ARGILA PARA O FUNDO DA LAGOA. M2 17.664,00 12,13 214.264,32

1.137.704,38TOTAL
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CLIENTE MÊS DE REFERÊNCIA VALOR DO BDI (%)

FEV/2009 18

SERVIÇO: DATA REVISÃO

JUNHO/2009 01

PREÇO PREÇO TOTAL

UNIT.  (R$) R$

7.4 LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO

7.4.2 MATERIAIS

 SI00025863 
MANTA TERMOPLÁSTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 1,00 MM, 
NBR 15352

M2 20.000,00 10,56
211.200,00

M020000000 TUBOS, PECAS E CONEXOES DE PVC

M020400000 TUBOS DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO (NBR 7362) PONTA E BOLSA C/
JUNTA ELASTICA (JE)M020400009 T ES PVC PB JE P/ ESG. DN 150 M 222,00 20,15 4.474,28

M020400013 T ES PVC PB JE P/ ESG. DN 200 M 34,00 31,28 1.063,58

00011601 COLA ADESIVA P/ MANTA BUTILICA TIPO COPILFIX OU MARCA 
EQUIVALENTE

L 20,00 22,44 448,87

217.186,73

PLANILHA DE ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS

PROJETO BÁSICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDAD E DE UMBURANAS - BA

TOTAL

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA – 
CODEVASF

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO -  MATERIAIS

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT.
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CLIENTE MÊS DE REFERÊNCIA VALOR DO BDI (%)

FEV/2009 30,00

SERVIÇO: DATA REVISÃO

junho-2009 01

PREÇO PREÇO TOTAL

UNIT.  (R$) R$

7.5 CASA DE OPERAÇAO

7.5.1 SERVIÇOS

040000000
0

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA LOCACAO E CADASTRO DE OBRAS

40200000 GABARITOS

0402010000 GABARITO P/ EDIFICACOES M2 65,36 6,36 415,69

090000000
00

ESTRUTURAS E FUNDAÇOES   

090100000
0

CONCRETO CONVENCIONAL

0901260000
CONCRETO FCK=30MPA,  INCL. FORNEC. DOS  MAT.,  PRODUCAO,  LANC., ADENS. E CURA

M3 12,24 463,18 5.669,32

0906000 ARMAÇÃO

0906010000 ACO CA-50,  INCL. FORNEC.,  CORTE,  DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS KG 1162,46 7,63 8.869,57

0906040000 ACO CA-60,  INCL. FORNEC.,  CORTE,  DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS KG 36,71 8,84 324,52

150000000
0

EDIFICAÇÕES

150100000
0

PAREDES E PAINEIS

1501040000 ALVENARIA DE VEDACAO C/ BLOCO CERAMICO FURADO C/ E=15CM M2 379,62 55,65 21.125,85

150400000
0

REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS

1504010000 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA M2 563,07 4,37 2.460,62

15050000 REVESTIMENTOS DE PISOS / ARREMATES

1505160000 PISO EM LADRILHO CERAMICO C/ CONTRA-PISO M2 57,67 52,23 3.012,10

15020000 COBERTURA

1502130000 COBERTURA C/ TELHA CERAMICA TIPO CANAL C/ MADEIRAMENTO, INCL. ELEMENTOS P/
FIXACAO

M2 85,23 113,96 9.712,81

1502160000 RUFO DE CONCRETO PRE-MOLDADO INCL. ELEMENTOS P/ FIXACAO M 8,60 8,36 71,90

150300000
0

ESQUADRIAS / VIDROS

1503010000 PORTA EXTERNA LISA EM MADEIRA DE LEI, COMPLETA, DE 1 FOLHA, INCL. FERRAGENS,
GUARNICOES,  LIXAMENTO,  EMASSAMENTO E PINTURA A OLEO

M2 1,68 294,67 495,05

1503040000 PORTA INTERNA EM COMPENSADO, COMPLETA, DE 1 FOLHA, INCL. FERRAGENS,
GUARNICOES,  LIXAMENTO,  EMASSAMENTO E PINTURA A OLEO

M2 7,77 187,30 1.455,32

1503280000 JANELA EM ALUMINIO,  TIPO BASCULHANTE,  C/ VIDRO,  INCL. FERRAGENS E GUARNICOES M2 3,60 225,55 811,98

1503310000 JANELA EM ALUMINIO,  DE CORRER,  C/ VIDRO,  INCL. FERRAGENS E GUARNICOES M2 2,40 225,55 541,32

041102000 ELEMENTO VAZADO M2 0,40 44,02 17,61

150700000 PINTURA
1507070000 PINTURA C/ PVA-LATEX,  C/ MASSA,  INCL. LIXAMENTO,  EM DUAS DEMAOS M2 159,95 14,55 2.327,27

1507520000 PINTURA INTERNA E EXTERNA C/ TINTA LATEX ACRILICA C/ MASSA, INCL. O LIQUIDO
SELADOR E LIXAMENTO,  EM DUAS DEMAOS

M2 154,00 21,42 3.298,68

150500000 REVESTIMENTOS DE PISOS / ARREMATES
1505070000 PISO CIMENTADO,  ALISADO M2 27,98 27,98 782,88

1505080000 PISO CIMENTADO ALISADO, PISO CERAMICO C/CONTRA-PISO, PISO EM PEDRA ARDOSIA
C/CONTRA-PISO, PISO DE CONCRETO SIMPLES E OUTROS

M2 27,98 27,98 782,88

1504190000 REVESTIMENTO DE PAREDE EM CERAMICA C/EMBOCO E REJUNTAMENTO EM CIMENTO
BRANCO

M2 66,00 66,00 4.356,00

5504110000 SANITARIOS M2 3,80 456,42 1.734,40

0102010600 COZINHA 6M2 PÇ 1,00 2.158,35 2.158,35

2201590000 CHUVEIRO PLASTICO ELETRICO DIAMETRO 1/2", INCLUINDO FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

PÇ 1,00 13,22 13,22

5504210000 LABORATORIOS M2 11,00 264,63 2.910,93

1990480000 AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO CJ 1,00 11.648,00 11.648,00

1702100003 CALÇADA CIMENTADA EM TORNO DO PRÉDIO (1,00x0,25m) M2 6,00 65,57 393,42

85.389,69TOTAL

PLANILHA DE ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA – CODEVASF

PROJETO BÁSICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDAD E DE UMBURAMA - BA
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO -CASA DE OPERAÇÃO - SERVIÇ OS

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT.
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CLIENTE MÊS DE REFERÊNCIA VALOR DO BDI (%)

FEV/2009 18,00

SERVIÇO: DATA REVISÃO

junho-2009 01

PREÇO PREÇO TOTAL

UNIT.  (R$) R$

7.5 CASA DE OPERAÇAO

7.5.2 MATERIAIS

SI00009868 TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 25MM M 24,00 2,24 53,76

SI00009869 TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 32MM M 18,00 5,11 91,98

SI00009874 TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 40MM M 1,00 6,97 6,97

SI00003482 JOELHO PVC C/ROSCA 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 1" PÇ 8,00 2,15 17,20

SI00003510 JOELHO PVC C/ROSCA 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 1 1/4" PÇ 5,00 7,94 39,70
SI00020147 JOELHO REDUCAO 90G PVC SOLD C/ BUCHA DE LATAO 25MM X 1/2" PÇ 2,00 3,23 6,46

SI00003524 JOELHO PVC SOLD 90G C/BUCHA DE LATAO 25MM X 3/4" PÇ 4,00 3,84 15,36

SI00007139 TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25MM PÇ 2,00 0,64 1,28

SI00007140 TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 32MM PÇ 2,00 1,92 3,84

SI00007128 TE REDUCAO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 40 MM X 32 MM PÇ 1,00 4,57 4,57

SI00007136 TE REDUCAO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 32 MM X 25 MM PÇ 1,00 3,28 3,28

SI00007122 TE PVC SOLD 90G C/ BUCHA LATAO NA BOLSA CENTRAL 25MM X 3/4" PÇ 2,00 6,23 12,46

SI00000829 BUCHA REDUCAO PVC SOLD CURTA P/ AGUA FRIA PRED 32MM X 25MM PÇ 3,00 0,51 1,53
SI00000812 BUCHA REDUCAO PVC SOLD CURTA P/ AGUA FRIA PRED 40MM X 32MM PÇ 1,00 1,32 1,32

SI00003870 LUVA PVC SOLDAVEL C/ BUCHA LATAO 25 MM X 3/4" PÇ 1,00 4,92 4,92

SI00000065 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO 25MM   X 3/4" PÇ 2,00 0,60 1,20

SI00000108 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO 32MM   X 1" PÇ 6,00 1,26 7,56

SI00009894 UNIAO PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 40MM PÇ 1,00 16,15 16,15

SI00000071 ADAPTADOR PVC ROSCAVEL C/ FLANGES E ANEL DE VEDACAO P/ CAIXA D' AGUA 1" PÇ 1,00 13,06 13,06

SI00000072 ADAPTADOR PVC ROSCAVEL C/ FLANGES E ANEL DE VEDACAO P/CAIXA D'A GUA 1 1/2" PÇ 1,00 17,19 17,19

SI00000070 ADAPTADOR PVC ROSCAVEL C/ FLANGES E ANEL DE VEDACAO P/ CAIXA D' AGUA 1 1/4" PÇ 1,00 14,95 14,95

SI00006024 REGISTRO PRESSAO 3/4" REF 1416 - C/ CANOPLA ACAB CROMADO SIMPLES PÇ 1,00 66,06 66,06
SI00006013 REGISTRO GAVETA 1" REF 1509-C - C/ CANOPLA ACAB CROMADO SIMPLES PÇ 3,00 83,39 250,17

SI00011669 REGISTRO PVC ESFERA VS ROSCAVEL DN 1 1/4" PÇ 1,00 28,83 28,83

SI00011676 REGISTRO PVC ESFERA VS SOLDAVEL DN 40 PÇ 1,00 28,47 28,47

SI00011830 TORNEIRA DE BOIA REAL 3/4" C/ BALAO PLASTICO PÇ 1,00 5,32 5,32

M021202001 T PVC EP PB JS   DN 40 M 9,00 1,71 15,39

M021201001 T PVC EP PBV  DN 50 M 15,00 2,73 40,95

M021201009 T PVC EP PBV  DN 100 M 6,00 6,32 37,92

M021806001 JOELHO 90o PVC R JE DN 40 PÇ 6,00 3,39 20,34

M021806005 JOELHO 90o PVC R JE DN 50 PÇ 4,00 5,33 21,32

M021806013 JOELHO 90o PVC R JE DN 100 PÇ 1,00 20,48 20,48
SI00020148 JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 45G DN 40MM PÇ 2,00 2,60 5,20
SI00020149 JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 45G DN 50MM PÇ 1,00 3,94 3,94
SI00011712 CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM C/ GRELHA QUADRADA BRANCA PÇ 2,00 19,59 39,18

SI00005103 CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM C/ GRELHA REDONDA BRANCA PÇ 2,00 10,56 21,12

M021716001 TERMINAL DE VENTILACAO PVC EP DN 50 PÇ 2,00 3,91 7,82

947,25TOTAL

PLANILHA DE ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA – CODEVASF

PROJETO BÁSICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDAD E DE UMBURAMA - BA
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO -CASA DE OPERAÇÃO - MATERI AIS

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT.
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CLIENTE MÊS DE REFERÊNCIA VALOR DO BDI (%)

FEV/2009 30,00

SERVIÇO: DATA REVISÃO

junho-2009 01

PREÇO PREÇO TOTAL
UNIT.  (R$) R$

7.6 SERVIÇOS

020000 SERVIÇOS PRELIMINARES

020300 PREPARO DO TERRENO / LIMPEZA DE ÁREAS

0203190000 LIMPEZA DE RUAS APOS EXEC. DE OBRAS EM S.A.A.'S  E  S.E.S.'S M 2.120,00        0,77 1.632,40

030000 TRÂNSITO E SEGURANÇA

030200 TAPUMES E CERCAS DE PROTEÇÃO

0302100000

CERCA DE PROTECAO C/SINALIZACAO LUMINOSA (CORDA LUMINOSA
OU SINALIZADOR), P/ABERT. DE VALAS, C/MONTANTES E TELA PVC,
INCL.FORNEC. TRANP. INSTAL. E REMOCAO P/OUTRO LOCAL DA OBRA
(DP0302-02)

M2 100,00           7,05

705,00

0302130000
CERCA DE PROTECAO S/ SINALIZACAO LUMINOSA P/ FECHAMENTO DE
PV'S, C/ MONTANTES E FITA PLASTICA, INCL. FORNEC., TRANSP.,
INSTAL. E REMOCAO P/ OUTRO LOCAL DA OBRA (DP0302-02)

M2 75,00             3,21

240,75

60101 ESCAVAÇÃO MECANIZADA 

6010164000
ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1a. CAT.
EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 4,00m

M3 689,00           11,34
7.813,26

601014 ATERROS DE VALAS / POÇOS / CAVAS DE FUNDAÇÃO

6010145000
COMPACTACAO MECANIZADA COM CONTROLE DO GRAU DE
COMPACTACAO >= 95 % DO PROCTOR NORMAL, DE MACICOS (TALUDES
/ DIQUES)

M3 689,00           9,00
6.201,00

050600 TERRAPLENAGEM

0506010000 EXPLORACAO DE JAZIDA DE SOLO M3 275,60           3,06 843,34

060000 TRANSPORTE DE SOLO, ROCHA E AGREGADOS

060100 CARGA / DESCARGA / ESPALHAMENTO DE MATERIAIS

0601040000 CARGA E DESCARGA DE SOLO M3 275,60           1,94 534,66

060200 MOMENTO DE TRANSPORTE P/ MATERIAIS - JAZIDA A CE RCA DE 15KM

0602040000 MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO,  EM CAMINHAO BASCULANTE M3xKM 4.134,00        0,62 2.563,08

20.533,49

PLANILHA DE ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS

PROJETO BÁSICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DE UMBURANAS - BA

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - 
CODEVASF

TOTAL

QUANT.ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN

ATERRO CONTROLADO
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CLIENTE MÊS DE REFERÊNCIA VALOR DO BDI (%)

FEV/2009 30,00

SERVIÇO: DATA REVISÃO

JUNHO/2009 01

PREÇO PREÇO TOTAL

UNIT.  (R$) R$

7.7 VALA DE INFILTRAÇÃO
7.7.1 SERVIÇOS

0500000000 MOVIMENTO DE TERRA E ROCHA   

0503000000 ESCAVACOES DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO

0503010000 ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 1A. CAT.
EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50M

M3 17.020,53 12,83 218.373,40

0503490000 ESCAV. MECANIZ. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 2A. CAT.
EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00M

M3 3.030,48 2,82 8.545,95

0503610000 ESCAV. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM ROCHA BRANDA EXECUTADA
ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00 M,  C/ USO DE ROMPEDOR PNEUMATICO

M3 282,29 45,67 12.892,28

0503730000 ESCAV. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM ROCHA SA, EXECUTADA ENTRE
AS PROFUND. DE 0 A 2,00 M,  C/ USO DE EXPLOSIVO,  INCL. PROTECAO

M3 423,44 29,95 12.681,97

0504000000 ATERROS DE VALAS / POÇOS / CAVAS DE FUNDAÇÃO

0504010000 EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/ SOLO
PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/
PLACA VIBRAT.,  SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL

M3 701,39 6,76 4.741,40

0900000000 ESTRUTURAS E FUNDAÇOES   

0901000000 CONCRETO CONVENCIONAL

0901010000 CONCRETO C/ CONSUMO MIN. DE CIMENTO DE 150KG/M3, INCL. FORNEC. DE
MAT.,  PRODUCAO,  LANC.,  ADENS. E CURA

M3 16,37 278,85 4.564,77

0901260000 CONCRETO FCK=30MPA, INCL. FORNEC. DOS MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS.
E CURA

M3 128,32 463,18 59.435,26

0901310000 BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO ARMADO, INCL. FORMA, ACO,
ESCORAMENTO E DESFORMA

M3 0,20 904,74 180,95

0906000000 ARMADURA P/ CONCRETO

0906070000 TELAS DE ACO CA-60,  INCL. FORNEC.,  CORTE,  E COLOCACAO NAS PECAS Kg 12.190,40 5,97 72.776,69

1100000000 DRENAGEM, CONTENÇÕES E REFORÇO DE SOLO

1104000000 TUBULACAO PERFURADA E CORRUGADA DE PVC RIGIDO/PEADP/ DRENOS SUB-
SUPERFICIAIS

1104070000 FORNEC. E ASSENT. DE TUBO DRENO PERFURADO E CORRUGADOS DE PVC
RIGIDO/PEAD DN=100MM.

M 2.630,00 36,73 96.599,90

1110000000 MANTA GEOTEXTIL

1110010000 FORNEC. E COLOCACAO DE MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA C/ GRAMATURA DE
200 G/M2 A 220 G/M2

M2 838,00 4,19 3.511,22

1300000000 TRANSPORTE DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES   

1301000000 CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC

1301010000
CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC,  DN ATE 350 MM

T 2,50 0,13 0,33

1304000000 MOMENTO DE TRANSPORTE P/TUBOS,  PECAS E CONEX.  DE PVC RIGIDO/RPVC

1304010000 MOMENTO DE TRANSPORTE P/TUBOS, PECAS E CONEXOES DE PVC RIG./RPVC C/
DN ATE 350MM

TxKM 12,50 0,03 0,38

1500000000 EDIFICAÇÕES

1504000000 REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS

1504010000 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA M2 1.868,92 4,37 8.167,18

1505000000 REVESTIMENTOS DE PISOS / ARREMATES

1505070000 PISO CIMENTADO,  ALISADO M2 595,64 27,98 16.666,01

PLANILHA DE ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA – CODEVASF

PROJETO BÁSICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DE UMBURANAS - BA

VALA DE INFILTRAÇÃO

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT.
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CLIENTE MÊS DE REFERÊNCIA VALOR DO BDI (%)

FEV/2009 30,00

SERVIÇO: DATA REVISÃO

JUNHO/2009 01

PREÇO PREÇO TOTAL

UNIT.  (R$) R$

PLANILHA DE ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA – CODEVASF

PROJETO BÁSICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DE UMBURANAS - BA

VALA DE INFILTRAÇÃO

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT.

1507000000 PINTURA

1507430000 PINTURA EPOXI C/ MASSA,  EM DUAS DEMAOS M2 1.868,92 87,84 164.165,93

2206000000 COMPORTAS E VERTEDORES

2206040000 MONT. E INSTAL. DE COMPORTA DE SUPERFICIE C/ ACION. DIRETO NA GAVETA,
C/AREA DO CANAL ATE 0,40M2

UN 2,00 78,73 157,46

2290000000 SERVIÇOS NÃO CODIFICADOS

2290050000 CAMADA DE BRITA SELECIONADA PARA PARA LEITO DE SECAGEM M3 944,14 77,64 73.303,03

2290020000 CAMADA DE AREIA SELECIONADA PARA LEITO DE SECAGEM M3 7.579,31 69,56 527.216,80

5030000000 PECAS PRE-MOLDADAS

5031160000 TAMPA CONCRETO PREMOLDADO FCK=15, 0 MPA E=10 CM M2 67,70 87,09 5.895,99

5050000000 DIVERSAS FORMAS

5052090000 BOTA FORA SOLO (CARGA E DESCARGA/ MOM.TRANSPORTE 3
KM./ESPALHAMENTO)

M3 705,73 4,90 3.458,08

1.293.334,98TOTAL
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CLIENTE MÊS DE REFERÊNCIA VALOR DO BDI (%)

FEV/2009 18,00

SERVIÇO: DATA REVISÃO

JUNHO/2009 01

PREÇO PREÇO TOTAL

UNIT.  (R$) R$

7.7 VALA DE INFILTRAÇÃO

7.7.2 MATERIAIS

M020000000 TUBOS, PECAS E CONEXOES DE PVC

M020400000 TUBOS DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO (NBR 7362) PONTA E BOLSA C/ J UNTA
ELASTICA (JE)

M020400013 T ES PVC PB JE P/ ESG. DN 200 M 8,00 31,28 250,25

250,25TOTAL

PLANILHA DE ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA – CODEVASF

PROJETO BÁSICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DE UMBURANAS - BA

ATERRO CONTROLADO

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT.
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CLIENTE MÊS DE REFERÊNCIA VALOR DO BDI (%)

FEV/2009 18

SERVIÇO: DATA REVISÃO

junho/2009 01

PREÇO PREÇO TOTAL
UNIT.  (R$) R$

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

8.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA EEE-01

MATERIAIS

8.1.1 LIGACAO A REDE PUBLICA

8.1.1.1 SI00011275 ALCA PRE-FORMADA DE SERVICO P/ CONDUTORES DE ALUMINIO # 4; 6/1 CAA" UN 6,00 2,17                 13,02
8.1.1.2 M100250010 ARMACAO SECUNDARIA, C/ HASTE E ISOLADORES, 2 ELEMENTOS UN 2,00 12,06               24,12

8.1.1.3 M100300150 ARRUELA QUADRADA 38mm, C/ FURO 18mm UN 40,00 0,81                 32,40

8.1.1.4 SI00013348 ARRUELA REDONDA FG DIAM EXT= 35MM ESP= 3MM DIAM FURO= 18MM UN 10,00 0,15                 1,50

8.1.1.5 M999999009 CABO DE COBRE NU MEIO DURO 35mm² KG 12,00 33,13               397,56

8.1.1.6 SI00000841 CABO DE ALUMINIO C/ ALMA DE ACO, BITOLA 4AWG KG 12,00 21,95               263,40

8.1.1.7 SI00000986 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA450/750V 25MM2 M 12,00 11,32               135,84
8.1.1.8 SI00000987 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA450/750V 35MM2 M 12,00 15,00               180,00
8.1.1.9 M9999111118 CAIXA DE DERIVAÇÃO TRIFÁSICA DAE UN 1,00 240,00             240,00
8.1.1.10 SI00001065 CAIXA DE PROTECAO P/ TRANSFORMADOR DE CORRENTE EM CHAPA DE ALUMINIO DE 3MM UN 1,00 142,74             142,74
8.1.1.11 SI00005047 CHAVE FUSIVEL DE DISTRIBUICAO 15,0KV/100A UN 6,00 176,27             1.057,62

8.1.1.12 M9999111119 CONECTOR CUNHA TIPO I UN 12,00 3,96                 47,52
8.1.1.13 SI00000416 GRAMPO P/ HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CABO 6 A 50MM2 UN 9,00 2,56                 23,04
8.1.1.14 SI00001061 CAIXA DE PROTECAO P/ MEDIDOR TRIFASICO E DISJUNTOR EM CHAPA DE ALUMINIO 3MM UN 1,00 128,12             128,12
8.1.1.15 M9999111120 CRUZETA 1,90m CONCRETO ARMADO NORMAL UN 6,00 48,50               291,00
8.1.1.16 SI00012033 CURVA PVC180G 1.1/2" P/ ELETRODUTO ROSCAVEL UN 1,00 8,43                 8,43
8.1.1.17 SI00001875 CURVA PVC90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 1 1/2" UN 1,00 4,92                 4,92
8.1.1.18 M101800090 DISJ. TERMOMAGNETICO TIPO CX. MOLDADA, TRIPOLAR, 10kA, 63A UN 1,00 92,16               92,16
8.1.1.19 M101800081 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO CAIXA MOLDADA, 40A, 10kA (240V), 5kA (380V) UN 1,00 82,73               82,73
8.1.1.20 M9999111111 ELO FUSIVEL 2H UN 3,00 5,30                 15,90
8.1.1.21 M9999111112 ELO FUSIVEL 6K UN 3,00 6,30                 18,90
8.1.1.22 M101950250 ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 1 1/2"" VA 4,00 6,79                 27,16
8.1.1.23 M999999049 FIO DE ALUMÍNIO RECOZIDO 4 AWG KG 0,40 6,08                 2,43
8.1.1.24 SI00014127 FIO COBRE NU DE 10 A 500MM2 600V KG 1,60 40,38               64,61
8.1.1.25 SI00000406 FITA ACO INOX P/ CINTAR POSTE FUSIMEC/ERICSSON/ERIBAND OU SIM 0,8 X 19 MM (ROLO DE 30 M) UN 6,00 30,00               180,00
8.1.1.26 SI00000407 FITA DE ALUMINIO P/ PROTECAO DO CONDUTOR LARG 10MM KG 0,40 25,11               10,04
8.1.1.27 M102200010 GANCHO OLHAL, ACO GALV. UN 6,00 9,00                 54,00
8.1.1.28 SI00003379 HASTE DE TERRA EM ACO REVESTIDO DE COBRE DN 5/8" X 3000MM UN 9,00 24,33               218,97
8.1.1.29 SI00003406 ISOLADOR DE PINO DE PORCELANA VIDRADA 15 KV UN 6,00 22,97               137,82
8.1.1.30 SI00003398 ISOLADOR ROLDANA DE PORCELANA VIDRADA PIBT72X72 UN 4,00 7,09                 28,36
8.1.1.31 M102500001 ISOLADOR DE DISCO DE PORCELANA, 15kV, DN = 152mm UN 12,00 44,82               537,84
8.1.1.32 M102800340 LUVA P/ ELETRODUTO EM PVC, 1 1/2"" UN 6,00 4,14                 24,84
8.1.1.33 M102850010 MANILHA SAPATILHA, FERRO FUNDIDO, GALV. UN 6,00 21,61               129,66
8.1.1.34 M103100001 OLHAL P/ PARAFUSO, FERRO FUNDIDO, GALV. UN 6,00 5,40                 32,40
8.1.1.35 M103200010 PARA-RAIO DE DISTR., C/ GAP (TIPO VALVULA), 12kV, SERIE A, 10kA UN 3,00 251,10             753,30
8.1.1.36 M103150070 PARAFUSO DE MAQUINA 5/8""X200mm UN 2,00 2,78                 5,56
8.1.1.37 M103150080 PARAFUSO DE MAQUINA 5/8""X250mm UN 6,00 3,65                 21,90
8.1.1.38 M103150090 PARAFUSO DE MAQUINA 5/8""X350mm UN 10,00 5,12                 51,20
8.1.1.39 M103150100 PARAFUSO DE MAQUINA 5/8""X450mm UN 16,00 6,07                 97,12
8.1.1.40 M104550120 TRANSFORMADOR A OLEO, 13,8/4,16kV,30kVA UN 1,00 4.999,49          4.999,49
8.1.1.41 SI00000445 PINO P/ ISOLADOR M16X19X320MM 25KV UN 6,00 9,18                 55,08
8.1.1.42 M103350120 PORCA QUADRADA 24mm, C/ ROSCA 5/8"" UN 12,00 1,26                 15,12

8.1.1.43 M103400120 POSTE DUPLO TE DE CONCRETO 7m X 100 kg UN 1,00 162,00             162,00

8.1.1.44 M103400350 POSTE DUPLO TE DE CONCRETO 12m X 600 kg UN 2,00 1.040,39          2.080,78

8.1.1.45 SI00007574 SECCIONADOR PRE-FORMADO P/ CERCA ARAME REF PLP SIMILAR UN 12,00 2,67                 32,04

8.1.2 QUADROS DE COMANDO E ACESSORIOS, MODULO DE ENTRADA / BARRAMENTO E MOTORES

8.1.2.1
M103700700 QUADRO DE COMANDO DE BAIXA TENSÃO, CONSTITUÍDO DE 2 MÓDULOS ( 1 MÓDULO DE ENTRADA, MAIS 1

MÓDULO DE COMANDO PARA 2 MOTORES DE 10CV)
UN 1 22.500,00

22.500,00

8.1.2.2 M9999111113 CONJUNTO MOTOR BOMBA PARA USO SUBMERSO, POTÊNCIA 10CV, MOTOR TRIFÁSICO, 380 V, ROTAÇÃO 
1745rpm.

UN 2 18.000,00 36.000,00

8.1.2.3
M100900400

CABO DE COBRE ISOLADO UNIPOLAR , TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAÇÃO EM
COMPOSTO TERMOPLÁSTICO PARA TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE 70ºC (PVC), ISOLAMENTO 0,6/1 KV,

M 30 4,30
129,00

8.1.2.4
M100900430

CABO DE COBRE ISOLADO UNIPOLAR , TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAÇÃO EM
COMPOSTO TERMOPLÁSTICO PARA TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE 70ºC (PVC), ISOLAMENTO 0,6/1 KV,
10mm2

M 60 3,50
210,00

8.1.2.5 M999999056 GERADOR TRIFÁSICO 380/220 V, 4 POLOS, POTÊNCIA NOMINAL 50kVA, COMPLETO DE PAINEL DE COMANDO,
CONTROLE, E PROTEÇÃO

UN 1 30.000,00 30.000,00

8.1.2.6 M101950250 ELETRODUTO PVC Ø 1 1/2" M 30 11,00 330,00

8.1.2.7 M102400021 HASTE DE TERRA DE AÇO COBREADO, 5/8" x 2,40 m UN 7 16,10 112,70

8.1.2.8 M999999009 CABO DE COBRE NU 35 mm2 PARA ATERRAMENTO DE MOTOR kg 10 11,30 113,00

8.1.2.9 M999999031 CONECTOR ATERRAMENTO  cu, 16 - 70 mm2 UN 10 1,70 17,00

8.1.2.10 M9999111114 ESTRUTURA DE ENTRADA CONFORME PADRÃO COELBA UN 1 8.500,00 8.500,00

M101800085 DISJ. TERMOMAGNETICO TIPO CX. MOLDADA, TRIPOLAR, 10kA, 50A UN 1 78,30 78,30

M101800086 DISJ. TERMOMAGNETICO, MONOPOLAR, 5kA, 20A UN 8 6,55 52,40

M101800087 DISJ. TERMOMAGNETICO, MONOPOLAR, 5kA, 16A UN 6 6,48 38,88

8.1.2.13
M102450100

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) TETRAPOLAR, CORRENTE NOMINAL 40A, CORRENTE NOMINAL 
RESIDUAL 30mA, TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 ATÉ 400V.

UN 1 83,78
83,78

8.1.2.14
M104700001

VOLTIMETRO TIPO FERRO MOVEL, P/ LIGACAO C/ TP, TENSAO SECUNDARIA 115V, C/ FUNDO DE ESCALA DE 
4,6 A 36kV

UN 1 136,21
136,21

8.1.2.15 M100150001 AMPERIMETRO TIPO FERRO MOVEL, CORRENTE SECUNDARIA 5A, C/ FUNDO DE ESCALA DE 10 A 800A UN 1 126 126,00
8.1.2.16

M104550493
TRANSFORMADOR DE CORRENTE, ISOLADO EM EPOXI, CLASSE 750V, 40-5A USO INTERNO CLASSE EXATIDAO 
1,2C25

UN 1 1617,59
1.617,59

PLANILHA DE ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS

PROJETO BÁSICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE DE UMBURANAS, NO ESTADO DA BAHIA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANC ISCO E DO PARNAÍBA – CODEVASF
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PLANILHA DE ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS

PROJETO BÁSICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE DE UMBURANAS, NO ESTADO DA BAHIA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANC ISCO E DO PARNAÍBA – CODEVASF

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - EEE-01 - MATERIAIS

UN QUANT.

8.1.3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS
ILUMINAÇÃO E TOMADA DA CASA DE COMANDO DA EEE-01

8.1.3.1
M102750240

LUMINÁRIA MODELO LBRV232 COM 2 LÂMPADAS FLUORESSENTE DE 32W FABRICAÇÃO LUMICENTER OU
SIMILAR. 

UN 8 580,00
4.640,00

8.1.3.2 M102750020 LUMINÁRIA A PROVA DE TEMPO, 45GRAUS, PARA LÂMPADA INCANDECENTE DE 100W OU PL EQUIVALENTE. UN 7 160,00 1.120,00

8.1.3.3 SI00002593 CONDULETE DE ALUMINIO, 3/4" TIPO LL UN 7 5,90 41,30

8.1.3.4 SI00002574 CONDULETE DE ALUMINIO, 3/4" TIPO T UN 11 5,90 64,90

8.1.3.5 M9999111115 TOMADA 2P+T EM CONDULETE, 500W UN 3 15,00 45,00

8.1.3.6 M999999070 INTERRUPTOR DE 2 e 3 SEÇÕES EM CONDULETE UN 2 6,50 13,00

8.1.3.7 M999999069 INTERRUPTOR DE 1 SEÇÃO EM CONDULETE UN 1 5,10 5,10
8.1.3.8 M101950230 TUBO ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL D=3/4" M 35 2,15 75,25
8.1.3.9

M100900400
CABO DE COBRE ISOLADO UNIPOLAR , TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAÇÃO EM
COMPOSTO TERMOPLÁSTICO PARA TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE 70ºC (PVC), ISOLAMENTO 0,6/1 KV, 2,5
mm2, ( COR VERMELHO )

M 50 1,30
65,00

8.1.3.10
M100900400

CABO DE COBRE ISOLADO UNIPOLAR , TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAÇÃO EM
COMPOSTO TERMOPLÁSTICO PARA TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE 70ºC (PVC), ISOLAMENTO 0,6/1 KV, 2,5
mm2, ( COR CINZA )

M 50 1,30
65,00

8.1.3.11
M100900400

CABO DE COBRE ISOLADO UNIPOLAR , TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAÇÃO EM
COMPOSTO TERMOPLÁSTICO PARA TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE 70ºC (PVC), ISOLAMENTO 0,6/1 KV, 2,5
mm2, ( COR AZUL )

M 50 1,30
65,00

8.1.3.12
M100900410

CABO DE COBRE ISOLADO UNIPOLAR , TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAÇÃO EM
COMPOSTO TERMOPLÁSTICO PARA TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE 70ºC (PVC), ISOLAMENTO 0,6/1 KV, 4
mm2, ( COR VERDE )

M 30 2,30
69,00

8.1.4 ILUMINAÇÃO EXTERNA

8.1.4.1 M9999111116 LUMINÁRIA SÉRIE SV70251 COM LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 100W COMPLETA DE RELÉ FOTOVOTAICO. UN 9 1.200,00 10.800,00
8.1.4.2

M100900400
CABO DE COBRE ISOLADO UNIPOLAR , TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAÇÃO EM
COMPOSTO TERMOPLÁSTICO PARA TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE 70ºC (PVC), ISOLAMENTO 0,6/1 KV, 2,5
mm2, ( COR VERMELHO )

M 180 1,30
234,00

8.1.4.3
M100900400

CABO DE COBRE ISOLADO UNIPOLAR , TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAÇÃO EM
COMPOSTO TERMOPLÁSTICO PARA TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE 70ºC (PVC), ISOLAMENTO 0,6/1 KV, 2,5
mm2, ( COR AZUL )

M 60 1,30
78,00

8.1.4.4 M101950240 TUBO ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL D=1" M 60 3,3 198,00
8.1.4.5 M102750021 POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO T 150daN, 8m. UN 9 800,00 7.200,00

8.1.4.6 S100002559 CONDULETE DE ALUMINIO, 3/4" TIPO C UN 4 7,04 28,16

8.1.4.7 M9999111117 DISJUNTOR 1P 15A UN 3 6,00 18,00

137.792,21TOTAL
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7.2.2 8.1.2 SERVIÇOS

7.2.2.1 9112010002
SERVIÇO DE MONTAGEM E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INCLUSIVE DUAS MOTO BOMBAS SUBMERSASDE 10 CV, 
CADA, GRUPO GERADOR DE 50 kVA, REDE DE ENERGIA INTERNA, ILUMINAÇÃO EXTERNA E TRANSPORTE.

kVA 50 1.456,00 72.800,00

7.2.2.2 M999944449 SERVIÇO DE LIGAÇÃO A REDE PÚBLICA - INCLUSIVE TRANSPORTE ud 1,00 49.094,56 49.094,56

7.2.2.3 M999944450 PEDIDO DE LIGAÇÃO E TARIFA DA COELBA DA EEE-02 ud 1,00 780,00 780,00

7.2.2.4 2603 DETALHAMENTO ELÉTRICO DA EE - TAB. INSUMOS MG ud 1,00 12.174,12         12.174,12

134.848,68TOTAL

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - EEE-01 - MATERIAIS

UN QUANT.

PLANILHA DE ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS

PROJETO BÁSICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE DE UMBURANAS, NO ESTADO DA BAHIA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANC ISCO E DO PARNAÍBA – CODEVASF
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8.2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ETE

8.2.1 MATERIAIS

8.2.1.1 LIGACAO A REDE PUBLICA

8.2.1.2 SI00011275 ALCA PRE-FORMADA DE SERVICO P/ CON DUTORES DE ALUMINIO # 4; 6/1 CAA" UN 18,00 2,17 39,06

8.2.1.3 M100250010 ARMACAO SECUNDARIA, C/ HASTE E ISOLADORES, 2 ELEMENTOS UN 2,00 12,06             24,12
8.2.1.4 M100300150 ARRUELA QUADRADA 38mm, C/ FURO 18mm UN 80,00 0,81               64,80

8.2.1.5 SI00013348 ARRUELA REDONDA FG DIAM EXT= 35MM ESP= 3MM DIAM FURO= 18MM UN 15,00 0,15               2,25

8.2.1.6 M999999009 CABO COBRE NU MEIO DURO 35mm² KG 16,00 33,13             530,08

8.2.1.7 SI00000841 CABO DE ALUMINIO C/ ALMA DE ACO, BITOLA 4AWG KG 145,00 21,95             3.182,75
8.2.1.8 SI00000986 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA450/750V 25MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV M 12,00 11,32             135,84
8.2.1.9 SI00000987 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA450/750V 35MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV M 12,00 15,00             180,00
8.2.1.10 CAIXA DE DERIVAÇÃO TRIFÁSICA DAE UN 1,00 240,00           240,00
8.2.1.11 SI00001065 CAIXA DE PROTECAO P/ TRANSFORMADOR DE CORRENTE EM CHAPA DE ALUMINIO DE 3MM UN 1,00 142,74           142,74
8.2.1.12 SI00005047 CHAVE FUSIVEL DE DISTRIBUICAO 15,0KV/100A UN 6,00 176,27           1.057,62
8.2.1.13 CONECTOR CUNHA TIPO I UN 36,00 3,96               142,56

8.2.1.14 SI00000416 GRAMPO P/ HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CABO 6 A 50MM2 UN 16,00 2,56               40,96
8.2.1.15 SI00001061 CAIXA DE PROTECAO P/ MEDIDOR TRIFASICO E DISJUNTOR EM CHAPA DE ALUMINIO 3MM UN 1,00 128,12           128,12
8.2.1.16 CRUZETA 1,90m CONCRETO ARMADO NORMAL UN 16,00 48,50             776,00
8.2.1.17 SI00012033 CURVA PVC180G 1.1/2" P/ ELETRODUTO ROSCAVEL UN 1,00 8,43               8,43
8.2.1.18 SI00001875 CURVA PVC90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 1 1/2" UN 1,00 4,92               4,92
8.2.1.19 M101800090 DISJ. TERMOMAGNETICO TIPO CX. MOLDADA, TRIPOLAR, 10kA, 70A UN 1,00 92,16             92,16
8.2.1.20 M101800081 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO CAIXA MOLDADA, 40A, 10kA (240V), 5kA (380V) UN 1,00 82,73             82,73
8.2.1.21 M999987891 ELO FUSIVEL 1H UN 3,00 5,30               15,90
8.2.1.22 M999987892 ELO FUSIVEL 6K UN 3,00 6,30               18,90
8.2.1.23 M101950250 ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 1 1/2"" VA 4,00 6,79               27,16
8.2.1.24 M999999049 FIO DE ALUMÍNIO RECOZIDO 4 AWG KG 1,55 6,08               9,42
8.2.1.25 SI00014127 FIO COBRE NU DE 10 A 500MM2 600V KG 1,60 40,38             64,61
8.2.1.26 SI00000406 FITA ACO INOX P/ CINTAR POSTE FUSIMEC/ERICSSON/ERIBAND OU SIM 0,8 X 19 MM (ROLO DE 30 M) UN 6,00 30,00             180,00
8.2.1.27 SI00000407 FITA DE ALUMINIO P/ PROTECAO DO CONDUTOR LARG 10MM KG 1,15 25,11             28,88
8.2.1.28 M102200010 GANCHO OLHAL, ACO GALV. UN 18,00 9,00               162,00
8.2.1.29 SI00003379 HASTE DE TERRA EM ACO REVESTIDO DE COBRE DN 5/8" X 3000MM UN 16,00 24,33             389,28
8.2.1.30 SI00003406 ISOLADOR DE PINO DE PORCELANA VIDRADA 15 KV UN 24,00 22,97             551,28
8.2.1.31 SI00003398 ISOLADOR ROLDANA DE PORCELANA VIDRADA PIBT72X72 UN 4,00 7,09               28,36
8.2.1.32 M102500001 ISOLADOR DE DISCO DE PORCELANA, 15kV, DN = 152mm UN 36,00 44,82             1.613,52
8.2.1.33 M102800340 LUVA P/ ELETRODUTO EM PVC, 1 1/2"" UN 6,00 4,14               24,84
8.2.1.34 M102850010 MANILHA SAPATILHA, FERRO FUNDIDO, GALV. UN 18,00 21,61             388,98
8.2.1.35 M103100001 OLHAL P/ PARAFUSO, FERRO FUNDIDO, GALV. UN 18,00 5,40               97,20
8.2.1.36 M103200010 PARA-RAIO DE DISTR., C/ GAP (TIPO VALVULA), 12kV, SERIE A, 10kA UN 3,00 251,10           753,30
8.2.1.37 M103150070 PARAFUSO DE MAQUINA 5/8""X200mm UN 2,00 2,78               5,56
8.2.1.38 M103150080 PARAFUSO DE MAQUINA 5/8""X250mm UN 18,00 3,65               65,70
8.2.1.39 M103150090 PARAFUSO DE MAQUINA 5/8""X350mm UN 8,00 5,12               40,96
8.2.1.40 M103150100 PARAFUSO DE MAQUINA 5/8""X450mm UN 28,00 6,07               169,96
8.2.1.41 M104550110 TRANSFORMADOR A OLEO, 13,8/4,16kV,15kVA UN 1,00 4.740,00        4.740,00
8.2.1.42 SI00000445 PINO P/ ISOLADOR M16X19X320MM 25KV UN 24,00 9,18               220,32
8.2.1.43 M103350120 PORCA QUADRADA 24mm, C/ ROSCA 5/8"" UN 18,00 1,26               22,68
8.2.1.44 M103400120 POSTE DUPLO TE DE CONCRETO 7m X 100 kg UN 1,00 162,00           162,00

8.2.1.45 M103400250 POSTE DUPLO TE DE CONCRETO 11m X 200 kg UN 4,00 545,40           2.181,60

8.2.1.46 M103400290 POSTE DUPLO TE DE CONCRETO 11m X 600 kg UN 2,00 927,00           1.854,00

8.2.1.47 M103400350 POSTE DUPLO TE DE CONCRETO 12m X 600 kg UN 1,00 1.040,39        1.040,39

8.2.1.48 SI00007574 SECCIONADOR PRE-FORMADO P/ CERCA ARAME REF PLP SIMILAR UN 60,00 2,67 160,20

8.2.1.2 QUADROS DE COMANDO E ASSSECORIOS, MODULO DE ENTRADA/BARRAMENTO E MOTORES

8.2.1.2.1 M103700700 QUADRO DE COMANDO DE BAIXA TENSÃO, CONSTITUÍDO DE 1 MÓDULOS UN 1 3.500,00 3.500,00

8.2.1.2.2
M1009000430

CABO DE COBRE ISOLADO UNIPOLAR , TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAÇÃO EM
COMPOSTO TERMOPLÁSTICO PARA TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE 70ºC (PVC), ISOLAMENTO 0,6/1 KV, 10mm2

M 40 3,50
140,00

8.2.1.2.3
M101950250

ELETRODUTO PVC Ø 1 1/2" 
M 8,23 8,50

69,96

8.2.1.2.4 M102400021 HASTE DE TERRA DE AÇO COBREADO, 5/8" x 2,40 m UN 4 16,10 64,40

8.2.1.2.5 M999999009 CABO DE COBRE NU 35 mm2 PARA ATERRAMENTO DE MOTOR kg 5 11,30 56,50

8.2.1.2.6 M999999031 CONECTOR ATERRAMENTO  cu, 16 - 70 mm2 UN 4 1,70 6,80

8.2.1.2.7 M999987893 ESTRUTURA DE ENTRADA CONFORME PADRÃO COELBA UN 1 8.500,00 8.500,00

8.2.1.2.8 M101800086 DISJ. TERMOMAGNETICO, MONOPOLAR, 5kA, 20A UN 3 6,55 19,65

8.2.1.2.9 M101800087 DISJ. TERMOMAGNETICO, MONOPOLAR, 5kA, 16A UN 7 6,48 45,36

8.2.1.3 INSTALACOES  ELETRICAS PREDIAIS

ILUMINACAO E TOMADA DA CASA DE COMANDO DA ETE
8.2.1.3.1 M102750240 LUMINÁRIA MODELO LBRV232 COM 2 LÂMPADAS FLUORESSENTE DE 32W FABRICAÇÃO LUMICENTER OU UN 15 580 8.700,00
8.2.1.3.2 M102750020 LUMINÁRIA A PROVA DE TEMPO, 45GRAUS, PARA LÂMPADA INCANDECENTE DE 100W OU PL EQUIVALENTE. UN 6 160 960,00
8.2.1.3.3 M104500001 TOMADA 2P+T EM CONDULETE, 500W UN 12 15 180,00
8.2.1.3.4 M999999069 INTERRUPTOR DE 1 SEÇÃO EM CONDULETE UN 7 5,1 35,70
8.2.1.3.5 M101950230 TUBO ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL D=3/4" M 50 3,20 160,00

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ETE-01 - MATERIAIS

UN QUANT.

PLANILHA DE ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS

PROJETO BÁSICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE DE UMBURANAS, NO ESTADO DA BAHIA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANC ISCO E DO PARNAÍBA – CODEVASF
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INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ETE-01 - MATERIAIS

UN QUANT.

PLANILHA DE ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS

PROJETO BÁSICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE DE UMBURANAS, NO ESTADO DA BAHIA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANC ISCO E DO PARNAÍBA – CODEVASF

8.2.1.3.6 M100900400 CABO DE COBRE ISOLADO UNIPOLAR , TÊMPERA MOLE, ENCO RDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAÇÃO EM M 50 1,30 65,00
8.2.1.3.7 M100900400 CABO DE COBRE ISOLADO UNIPOLAR , TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENT O CLASSE 2, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO PARA

TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE 70ºC (PVC), ISOLAMENTO 0 ,6/1 KV, 2,5 mm2, ( COR CINZA )
M 50 1,30 65,00

8.2.1.3.8 M100900400 CABO DE COBRE ISOLADO UNIPOLAR , TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENT O CLASSE 2, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO PARA
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE 70ºC (PVC), ISOLAMENTO 0 ,6/1 KV, 2,5 mm2, ( COR AZUL )

M 50 1,30 65,00
8.2.1.3.9 M100900410 CABO DE COBRE ISOLADO UNIPOLAR , TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAÇÃO EM M 30 2,30 69,00

8.2.1.4 ILUMINACAO EXTERNA

8.2.1.4.1 M102750640 LUMINÁRIA SÉRIE SV70251 COM LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 100W COMPLETA DE RELÉ FOTOELÉTRICO. UN 22 1.200,00 26.400,00

8.2.1.4.2 M101950240 TUBO ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL D=1" M 800 5,20 4.160,00

8.2.1.4.3 M103400470 POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO T 150daN, 8m. UN 22 800,00 17.600,00
8.2.1.4.4
8.2.1.4.5 M100900420 CABO DE COBRE ISOLADO UNIPOLAR , TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAÇÃO EM M 180 3,60 648,00
8.2.1.4.6 M100900420 CABO DE COBRE ISOLADO UNIPOLAR , TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAÇÃO EM M 60 3,60 216,00
8.2.1.4.7 S100002559 CONDULETE DE ALUMINIO, 3/4" TIPO C UN 4 7,39 29,56
8.2.1.4.8 M103400470 POSTE CIRCULAR SIMPLES DE CONCRETO, 9m x 200 Km. UN 22 324,00 7.128,00

100.776,06TOTAL
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8.2.2 SERVIÇOS

8.2.2.1 1721000000 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM PRÉDIOS E ÁREAS EXTERNAS (MONTAGEM E INSTALAÇÃO) ud 1,00 18.928,00 18.928,00

8.2.2.2
M99999111
1

SERVIÇO DE LIGAÇÃO A REDE PÚBLICA - INCLUSIVE TRANSPORTE ud 1,00 11.960,41 11.960,41

8.2.2.3
M99999111
2

PEDIDO DE LIGAÇÃO E TARIFA DA COELBA DA ETE ud 1,00 780,00 780,00

8.2.2.4 2603 DETALHAMENTO ELÉTRICO DA EE - TAB. INSUMOS MG ud 1,00 14.527,38 14.527,38

46.195,79

PLANILHA DE ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS

PROJETO BÁSICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE DE UMBURANAS, NO ESTADO DA BAHIA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANC ISCO E DO PARNAÍBA – CODEVASF

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ETE-01 - MATERIAIS

UN QUANT.

TOTAL
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