
COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Código: Item: Unidade: UN    

CZ2132  01.01                Quantidade: 1,000

Serviço:

MOBILIZACAO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS II 

Equipamentos Custo

Unitário

IE3004          - CAMINHÃO BASCULANTE 8,0M3/16T  INCL MANT/OPER/MOTORISTA      H     80,000000 120,00          9.600,00 

IE9089          - CAMINHAO CARROCERIA FIXA INCL  MANT/OPER/MOTORISTA           H     100,000000 80,00          8.000,00 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos        17.600,00 

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

IN1816          - PASSAGEM DE ONIBUS                                           UN    50,000000 87,79          4.389,49 

IN1817          - PASSAGEM DE ONIBUS OPÇÃO2                                    UN    50,000000 9,00             449,99 

                    -   

                    -   

Total de Materiais          4.839,48 

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário

88316           - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     100,000000 13,85          1.385,00 

                    -   

                    -   

Total de Composições Auxiliares          1.385,00 

Custo Unitário Total:        23.824,48 

Bonificação: 29,98%          7.142,58 

Preço Unitário Total:        30.967,06 

Código: Item: Unidade: UN    

CZ2093  01.02                Quantidade: 1,000

Serviço:

DESMOBILIZACAO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS II 

Equipamentos Custo

Unitário

IE3004          - CAMINHÃO BASCULANTE 8,0M3/16T  INCL MANT/OPER/MOTORISTA      H     80,000000 120,00          9.600,00 

IE9089          - CAMINHAO CARROCERIA FIXA INCL  MANT/OPER/MOTORISTA           H     100,000000 80,00          8.000,00 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos        17.600,00 

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

IN1816          - PASSAGEM DE ONIBUS                                           UN    50,000000 87,79          4.389,49 

IN1817          - PASSAGEM DE ONIBUS OPÇÃO2                                    UN    50,000000 9,00             449,99 

                    -   

                    -   

                    -   

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Unidade

Unidade

Unidade

Quantidade

Quantidade

Quantidade

Quantidade

Unidade Quantidade

Unidade
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COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS
                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais          4.839,48 

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário

88316           - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     100,000000 13,85          1.385,00 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Composições Auxiliares          1.385,00 

Custo Unitário Total:        23.824,48 

Bonificação: 29,98%          7.142,58 

Preço Unitário Total:        30.967,06 

Código: Item: Unidade: UN    

CZ2123  01.03                Quantidade: 1,000

Serviço:

INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS (BASE) 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais                     -   

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo
Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total
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COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS
Unitário

93207           - EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_02/2016 M2    20,000000 567,10        11.342,00 

93208           - EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 M2    20,000000 441,35          8.827,00 

93210           - EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_02/2016 M2    24,000000 336,95          8.086,80 

93212           - EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 M2    10,000000 545,75          5.457,50 

93582           - EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, 

NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 M2    40,000000 142,86          5.714,40 

93583           - EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA 

OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 

EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 M2    30,000000 278,07          8.342,10 

93584           - EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 M2    31,544940 399,77        12.610,72 

                    -   

Total de Composições Auxiliares        60.380,52 

Custo Unitário Total:        60.380,52 

Bonificação: 29,98%        18.102,08 

Preço Unitário Total:        78.482,60 

Código: Item: Unidade: UN    

CZ2073  01.04                Quantidade: 1,000

Serviço:

ADMINISTRACAO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (BASE) 

Equipamentos Custo

Unitário

IE3003          - VEICULO PICK STRADA 1.4 MES   18,000000 3.000,00        54.000,00 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos        54.000,00 

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

14583           - TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA M3    576,000000 11,73          6.756,48 

IN0018          - MATERIAL DE ESCRITÓRIO MES   9,000000 500,00          4.500,00 

IN0020          - MATERIAL DE LIMPEZA MES   9,000000 296,03          2.664,27 

IN1810          - INTERNET                                                     MES   9,000000 400,00          3.600,00 

IN1811          - FERRAMENTAS                                                  MES   9,000000 2.000,00        18.000,00 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais        35.520,75 

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

14250           - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, 

RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E 

COFINS KW/H  27000,000000 0,62        16.740,00 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços        16.740,00 

Composição Auxiliar Custo

Unitário
Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total
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COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS
93563           - ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES   9,000000 4.222,49        38.002,41 

93566           - AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES   36,000000 3.019,51      108.702,36 

93567           - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES MES   9,000000 16.137,88      145.240,92 

93572           - ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES MES   18,000000 5.326,61        95.878,98 

94295           - MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES   9,000000 6.845,53        61.609,77 

BASE 93572      - TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES MES   9,000000 3.826,61        34.439,49 

CZ0618          - SERVENTE DE LIMPEZA GERAL DA OBRA E CANTEIRO  COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES MES   18,000000 2.531,78        45.572,04 

COMPOSIÇÃO      - ENGENHEIRO COORDENADOR MES   9,000000 16.137,88      145.240,92 

COMPOSIÇÃO      - VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS     COMPLEMENTARES                MES   18,000000 4.382,66        78.887,88 

                    -   

Total de Composições Auxiliares      753.574,77 

Custo Unitário Total:      859.835,52 

Bonificação: 29,98%      257.778,69 

Preço Unitário Total:   1.117.614,21 

Código: Item: Unidade: MÊS   

CZ2131  01.05                Quantidade: 9,000

Serviço:

LOCAÇÃO DE VEÍCULO 4X4,  C/AR E DIREÇÃO HIDRAULICA 

Equipamentos Custo

Unitário

IE3006          - LOCAÇÃO DE VEÍCULO 4X4,  C/AR E DIREÇÃO HIDRAULICA MES   1,000000 4.729,35          4.729,35 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos          4.729,35 

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais                     -   

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Composições Auxiliares                     -   

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total
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COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS
Custo Unitário Total:          4.729,35 

Bonificação: 29,98%          1.417,86 

Preço Unitário Total:          6.147,21 

Código: Item: Unidade: MÊS   

CZ2124  01.06                Quantidade: 9,000

Serviço:

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RASTREADOR VEICULAR 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

IN1830          - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RASTREADOR VEICULAR MES   1,000000 118,76             118,76 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais             118,76 

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Composições Auxiliares                     -   

Custo Unitário Total:             118,76 

Bonificação: 29,98%               35,61 

Preço Unitário Total:             154,37 

Código: Item: Unidade: M2    

CB0006  01.07  E 01.08          Quantidade: 12,000

Serviço:

PLACA DE IDENTIFICACAO DA OBRA PADRAO CODEVASF, INCL.FORNEC., TRANSP. E 

INST. (DP0301-04) - OUROLÂNDIA 

Equipamentos Custo

Unitário
Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total
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COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS
                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

04417           - SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, 

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M     1,000000 5,14                 5,14 

04491           - PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO 

APARELHADA (P/FORMA) M     4,000000 5,82               23,28 

04813           - PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 

GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M M2    1,000000 149,33             149,33 

05075           - PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG    0,110000 8,95                 0,98 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais             178,73 

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário

94962           - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_07/2016 M3    0,010000 250,88                 2,50 

88262           - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,750000 19,60               14,70 

88316           - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     1,501000 13,85               20,78 

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Composições Auxiliares               37,98 

Custo Unitário Total:             216,71 

Bonificação: 29,98%               64,96 

Preço Unitário Total:             281,67 

Código: Item: Unidade: M     

CZ2140  02.01.01    E 03.01.01       Quantidade: 4.086,940

Serviço:

CADASTRO COMPLETO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário
Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total
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COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS
                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais                     -   

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

IS3061          - EQUIPE DE TOPOGRAFIA - CAMPO                                 MES   0,000027 32.891,00                 0,88 

IS3062          - EQUIPE DE TOPOGRAFIA-          ESCRITORIO                    MES   0,000015 17.680,00                 0,25 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                 1,13 

Composição Auxiliar Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Composições Auxiliares                     -   

Custo Unitário Total:                 1,13 

Bonificação: 29,98%                 0,33 

Preço Unitário Total:                 1,46 

Código: Item: Unidade: M     

CZ2130  02.01.02             03.01.02 Quantidade: 4.086,940

Serviço:

LOCACAO DE REDE COLETORA CONVENCIONAL, CONDOMINIAL, INTERCEPTOR, 

EMISSARIO E LINHA DE RECALQUE, INCLUINDO PLANIALTIMETRIA, COM USO DE 

EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total
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COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS
                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais                     -   

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

IS3061          - EQUIPE DE TOPOGRAFIA - CAMPO                                 MES   0,000090 32.891,00                 2,96 

IS3062          - EQUIPE DE TOPOGRAFIA-          ESCRITORIO                    MES   0,000046 17.680,00                 0,80 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                 3,76 

Composição Auxiliar Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Composições Auxiliares                     -   

Custo Unitário Total:                 3,76 

Bonificação: 29,98%                 1,13 

Preço Unitário Total:                 4,89 

Código: Item: Unidade: M2    

CZ2085  02.01.03             03.01.03 Quantidade: 9.808,650

Serviço:

CERCA DE PROTECAO S/ SINALIZACAO LUMINOSA P/ ABERTURA DE VALA C/ 

MONTANTES E TELA PVC,  INCL. FORNEC., TRANP.,  INSTAL. E REMOCAO P/ OUTRO 

LOCAL DA OBRA(DP0302-02) - REAPROVEITAMENTO 10 VEZES 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

04509           - PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA M     0,100000 2,99                 0,29 

04491           - PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO 

APARELHADA (P/FORMA) M     0,060000 5,82                 0,34 

05061           - PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG    0,001000 8,80                     -   

IN1841          - TELA PVC PARA CERCA D PROTEÇÃO COM SINALIZAÇÃO 

LUMINOSA      M2    0,100000 1,80                 0,18 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais                 0,81 

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Construtora Vale do Ouro Eireli – Alameda das Águias, n° 67 – Condomínio Vale do Ouro – Ribeirão das Neves /MG – CEP: 33.833-180

obras@construtoravaledoouro.com.br – Tel.: (31) 3047-4711 – www.construtoravaledoouro.com.br Página 8 de 121



COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS
                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário

88239           - AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,030600 16,09                 0,49 

88262           - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,026000 19,60                 0,50 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Composições Auxiliares                 0,99 

Custo Unitário Total:                 1,80 

Bonificação: 29,98%                 0,53 

Preço Unitário Total:                 2,33 

Código: Item: Unidade: M2    

CZ2147  02.01.04             03.01.04 Quantidade: 117,760

Serviço:

PLACA DE SINALIZACAO E ADVERTENCIA, INCL.FORNEC., TRANSP., INSTAL.E REMOCAO 

P/OUTRO LOCAL DA OBRA (DP0301) 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

IN1833          - PLACA DE SINALIZACAO E ADVERTENCIA UN    0,330000 61,85               20,41 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais               20,41 

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário

88316           - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,400000 13,85                 5,54 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Composições Auxiliares                 5,54 

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total
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COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS
Custo Unitário Total:               25,95 

Bonificação: 29,98%                 7,78 

Preço Unitário Total:               33,73 

Código: Item: Unidade: UN    

CZ2089  02.01.05             03.01.05 Quantidade: 510,000

Serviço:

CONE C/ FAIXA REFLETORA P/DESVIO DE TRAFEGO E/OU REDUCAO DA AREA DE 

CIRCULACAO, INCL. FORNEC. E REMOCAO P/ OUTRO LOCAL DA OBRA (DP0301-02) 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

IN1815          - CONE C/ FAIXA REFLETORA P/DESVIO DE TRAFEGO E/OU 

REDUCAO DA AREA DE CIRCULACAO UN    0,020000 28,00                 0,56 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais                 0,56 

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário

88316           - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,056000 13,85                 0,77 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Composições Auxiliares                 0,77 

Custo Unitário Total:                 1,33 

Bonificação: 29,98%                 0,39 

Preço Unitário Total:                 1,72 

Código: Item: Unidade: M2    

CV0015  02.01.06             03.01.06 Quantidade: 118,950

Serviço:

PASSADICO EM MADEIRA DE LEI, COM CORRIMAO,  P/PEDESTRES (DP0304-01) 

Equipamentos CustoUnidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total
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COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS
Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

04472           - VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M     0,520000 25,79               13,41 

05061           - PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG    0,200000 8,80                 1,76 

06189           - TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO 

APARELHADA M     0,428500 18,97                 8,12 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais               23,29 

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário

88262           - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,500000 19,60                 9,80 

88316           - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,758500 13,85               10,50 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Composições Auxiliares               20,30 

Custo Unitário Total:               43,59 

Bonificação: 29,98%               13,06 

Preço Unitário Total:               56,65 

Código: Item: Unidade: M3    

CZ2139  02.01.07             02.02.03 Quantidade: 1.336,520

Serviço: 03.01.07

ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS 

PROFUND. DE 0 A 2,00M 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total
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COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS
                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais                     -   

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário

5631            - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 

PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP   0,025740 148,67                 3,82 

5632            - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 

PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI   0,015000 57,38                 0,86 

88316           - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,061000 13,85                 0,84 

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Composições Auxiliares                 5,52 

Custo Unitário Total:                 5,52 

Bonificação: 29,98%                 1,65 

Preço Unitário Total:                 7,17 

Código: Item: Unidade: M3    

CO0342  02.01.08             03.01.08 Quantidade: 87,730

Serviço:

ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS 

PROFUND. DE 2,01 A 4,00M 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

                    -   

                    -   

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total
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COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS
                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais                     -   

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário

5631            - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 

PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP   0,027070 148,67                 4,02 

5632            - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 

PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI   0,025000 57,38                 1,43 

88316           - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,085500 13,85                 1,18 

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Composições Auxiliares                 6,63 

Custo Unitário Total:                 6,63 

Bonificação: 29,98%                 1,98 

Preço Unitário Total:                 8,61 

Código: Item: Unidade: M3    

CO0013  02.01.09             02.03.07 Quantidade: 1.053,000

Serviço: 03.01.09

ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS 

PROFUND. DE 0 A 2,00M  / ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - EM SOLO DE 2A. CAT. 

EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00M (VALAS DE ANCORAGEM DAS MANTAS)

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais                     -   

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total
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COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS
                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário

88316           - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,126000 13,85                 1,74 

90991           - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 

PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. 

AF_10/2014 CHP   0,042530 144,78                 6,15 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Composições Auxiliares                 7,89 

Custo Unitário Total:                 7,89 

Bonificação: 29,98%                 2,36 

Preço Unitário Total:               10,25 

Código: Item: Unidade: M3    

CO0014  02.01.10             02.02.04 Quantidade: 69,120

Serviço: 03.01.10

ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS 

PROFUND. DE 2,01 A 4,00M 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais                     -   

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário

88316           - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,142800 13,85                 1,97 

90991           - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 

PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. 

AF_10/2014 CHP   0,048630 144,78                 7,04 

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total
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COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS
                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Composições Auxiliares                 9,01 

Custo Unitário Total:                 9,01 

Bonificação: 29,98%                 2,70 

Preço Unitário Total:               11,71 

Código: Item: Unidade: M3    

CZ2096  02.01.11             03.01.11 Quantidade: 526,500

Serviço:

ESCAV. DE VALAS - ESGOTO - EM ROCHA BRANDA EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. 

DE 0 A 2,00 M,  C/ USO DE ROMPEDOR PNEUMATICO 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais                     -   

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário

88309           - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,064550 19,71                 1,27 

88316           - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,646500 13,85                 8,95 

90972           - COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE 

TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHP DIURNO. 

AF_06/2015 CHP   0,645500 46,39               29,94 

92966           - MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 

21 KG - CHP DIURNO. AF_12/2015 CHP   1,937000 18,74               36,29 

                    -   

                    -   

Total de Composições Auxiliares               76,45 

Custo Unitário Total:               76,45 

Bonificação: 29,98%               22,91 

Preço Unitário Total:               99,36 

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total
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COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Código: Item: Unidade: M3    

CZ2097  02.01.12             03.01.12 Quantidade: 34,560

Serviço:

ESCAV. DE VALAS - ESGOTO - EM ROCHA BRANDA EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. 

DE 2,01 A 4,00 M, C/ USO DE ROMPEDOR PNEUMATICO 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais                     -   

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário

88309           - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,092135 19,71                 1,81 

88316           - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,922500 13,85               12,77 

90972           - COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE 

TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHP DIURNO. 

AF_06/2015 CHP   0,921350 46,39               42,74 

92966           - MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 

21 KG - CHP DIURNO. AF_12/2015 CHP   2,764500 18,74               51,80 

                    -   

                    -   

Total de Composições Auxiliares             109,12 

Custo Unitário Total:             109,12 

Bonificação: 29,98%               32,71 

Preço Unitário Total:             141,83 

Código: Item: Unidade: M3    

CZ2094  02.01.13             03.01.13 Quantidade: 1.134,000

Serviço:

ESCAV. DE VALA - ESGOTO - EM ROCHA SA,  EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 

2,00 M,  C/ USO DE EXPLOSIVO,  INCL. PROTECAO 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total
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COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS
                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

01634           - CORDEL DETONANTE, NP 10 G/M M     4,800000 4,00               19,20 

02759           - ESPOLETA SIMPLES N 8. UN    0,038000 4,43                 0,16 

02762           - ESTOPIM SIMPLES M     0,019000 5,53                 0,10 

10518           - RETARDO PARA CORDEL DETONANTE UN    0,115000 53,52                 6,15 

IN1818          - DINAMITE TIPO EMULSAO, ENCARTUCHADO, DIAMETRO DE 1  A 

1.1/2 KG    1,200000 8,00                 9,60 

IN1842          - PROTEÇÃO PARA LOCAIS DE EXPLO  SÃO DE ROCHA                  CJ    0,057360 500,00               28,68 

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais               63,89 

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

IS3063          - PERFURAÇÃO DE ROCHA DURA                                     M     2,000000 50,00             100,00 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços             100,00 

Composição Auxiliar Custo

Unitário

88309           - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,600000 19,71               11,82 

88316           - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     1,200000 13,85               16,62 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Composições Auxiliares               28,44 

Custo Unitário Total:             192,33 

Bonificação: 29,98%               57,66 

Preço Unitário Total:             249,99 

Código: Item: Unidade: M3    

CZ2095  02.01.14             03.01.14 Quantidade: 74,440

Serviço:

ESCAV. DE VALA - ESGOTO - EM ROCHA SA,  EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 

A 4,00 M,  C/ USO DE EXPLOSIVO,  INCL. PROTECAO 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total
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COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS
Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

01634           - CORDEL DETONANTE, NP 10 G/M M     4,800000 4,00               19,20 

02759           - ESPOLETA SIMPLES N 8. UN    0,038000 4,43                 0,16 

02762           - ESTOPIM SIMPLES M     0,019000 5,53                 0,10 

10518           - RETARDO PARA CORDEL DETONANTE UN    0,115000 53,52                 6,15 

IN1818          - DINAMITE TIPO EMULSAO, ENCARTUCHADO, DIAMETRO DE 1  A 

1.1/2 KG    1,200000 8,00                 9,60 

IN1842          - PROTEÇÃO PARA LOCAIS DE EXPLO  SÃO DE ROCHA                  CJ    0,072370 500,00               36,18 

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais               71,39 

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

IS3063          - PERFURAÇÃO DE ROCHA DURA                                     M     2,000000 50,00             100,00 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços             100,00 

Composição Auxiliar Custo

Unitário

88309           - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,800000 19,71               15,76 

88316           - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     1,600800 13,85               22,17 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Composições Auxiliares               37,93 

Custo Unitário Total:             209,32 

Bonificação: 29,98%               62,75 

Preço Unitário Total:             272,07 

Código: Item: Unidade: M3    

CO0070  02.01.15             03.01.16 Quantidade: 2.546,370

Serviço:

EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/ SOLO PROVENIENTE 

DAS ESCAVACOES,  INCL. LANCAM., ESPALHAM.,  COMPACT. C/ PLACA VIBRAT.,  

SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais                     -   

Serviços de Terceiros Custo

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total
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COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS
Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário

88316           - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     2,415880 13,85               33,45 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Composições Auxiliares               33,45 

Custo Unitário Total:               33,45 

Bonificação: 29,98%               10,03 

Preço Unitário Total:               43,48 

Código: Item: Unidade: M3    

CZ2100  02.01.16             02.02.06 Quantidade: 1.370,370

Serviço: 03.01.17

EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO, C/ FORNEC. DE SOLO,  

INCL. LANCAM.,  ESPALHAM.,  COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA,  SOQUETE 

PNEUMATICO OU  SOQUETE MANUAL 

Equipamentos Custo

Unitário

IE9088          - COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATORIO 4,1KW              H     0,300000 3,68                 1,10 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                 1,10 

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

IN1819          - SOLO PARA ATERRO                                             M3    1,150000 61,02               70,17 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais               70,17 

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário

88316           - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,600000 13,85                 8,31 

                    -   

                    -   

                    -   

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total
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COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS
                    -   

                    -   

Total de Composições Auxiliares                 8,31 

Custo Unitário Total:               79,58 

Bonificação: 29,98%               23,86 

Preço Unitário Total:             103,44 

Código: Item: Unidade: M3    

CZ2143  02.01.17             03.01.18 Quantidade: 326,950

Serviço:

EXEC. DE ENVOLTORIA OU BERCO DE AREIA EM VALAS,  INCL. LANCAM.,  ESPALHAM. E 

COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA,  SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL , C/ 

FORNEC. DO MAT. 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

00366           - AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE) M3    1,120000 60,00               67,20 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais               67,20 

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário

88316           - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,439700 13,85                 6,08 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Composições Auxiliares                 6,08 

Custo Unitário Total:               73,28 

Bonificação: 29,98%               21,97 

Preço Unitário Total:               95,25 

Código: Item: Unidade: M3    

CZ2081  02.01.18             03.01.19 Quantidade: 1.769,500

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total
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COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS
Serviço:

CARGA E DESCARGA DE ROCHA 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais                     -   

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário

5811            - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 

CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP   0,014050 139,17                 1,95 

5940            - PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, 

CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP 

DIURNO. AF_06/2014 CHP   0,014050 129,63                 1,82 

88316           - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,015000 13,85                 0,20 

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Composições Auxiliares                 3,97 

Custo Unitário Total:                 3,97 

Bonificação: 29,98%                 1,19 

Preço Unitário Total:                 5,16 

Código: Item: Unidade: M3    

CO0159  02.01.19             03.01.20 Quantidade: 1.769,500

Serviço:

ESPALHAMENTO MECANICO DE ROCHA EM BOTA-FORA 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total
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COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS
Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais                     -   

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário

5851            - TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 

T, COM RODAMOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP   0,009900 208,34                 2,06 

5853            - TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 

T, COM RODAMOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI   0,004600 72,52                 0,33 

88316           - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,073000 13,85                 1,01 

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Composições Auxiliares                 3,40 

Custo Unitário Total:                 3,40 

Bonificação: 29,98%                 1,01 

Preço Unitário Total:                 4,41 

Código: Item: Unidade: TXKM  

CZ2164  02.01.20             03.01.21 Quantidade: 9.198,700

Serviço:

TRANSPORTE DE ROCHA,  EM CAMINHAO BASCULANTE 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Construtora Vale do Ouro Eireli – Alameda das Águias, n° 67 – Condomínio Vale do Ouro – Ribeirão das Neves /MG – CEP: 33.833-180

obras@construtoravaledoouro.com.br – Tel.: (31) 3047-4711 – www.construtoravaledoouro.com.br Página 22 de 121



COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS
Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais                     -   

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário

91386           - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 

BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE 

EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 

AF_06/2014 CHP   0,005670 144,32                 0,81 

91387           - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 

BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE 

EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. 

AF_06/2014 CHI   0,001340 41,22                 0,05 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Composições Auxiliares                 0,86 

Custo Unitário Total:                 0,86 

Bonificação: 29,98%                 0,25 

Preço Unitário Total:                 1,11 

Código: Item: Unidade: M3    

CZ2106  02.01.21    /02.02.08         Quantidade: 1.370,370

Serviço: 02.03.10 03.01.22

EXPLORAÇÃO DE JAZIDA DE SOLO / CASCALHO 03.03.09

Equipamentos Unidade Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total
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COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS
                    -   

                    -   

Total de Materiais                     -   

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

IS3065          - EXPLORACAO DE JAZIDA DE SOLO / CASCALHO                      M3    1,000000 1,86                 1,86 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                 1,86 

Composição Auxiliar Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Composições Auxiliares                     -   

Custo Unitário Total:                 1,86 

Bonificação: 29,98%                 0,55 

Preço Unitário Total:                 2,41 

Código: Item: Unidade: TXKM  

CZ2165  02.01.22             02.02.10 Quantidade: 11.648,140

Serviço: 03.01.23 02.03.12

TRANSPORTE DE SOLO EM CAMINHÃO BASCULANTE 03.03.06

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais                     -   

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário
Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total
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COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS
91386           - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 

BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE 

EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 

AF_06/2014 CHP   0,004800 144,32                 0,69 

91387           - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 

BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE 

EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. 

AF_06/2014 CHI   0,001120 41,22                 0,04 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Composições Auxiliares                 0,73 

Custo Unitário Total:                 0,73 

Bonificação: 29,98%                 0,21 

Preço Unitário Total:                 0,94 

Código: Item: Unidade: M2    

CD0301  02.01.23             03.01.24 Quantidade: 3.133,900

Serviço:

ESCORAMENTO DESCONTINUO EM MADEIRA (TIPO CANÇOEIRA), EXECUTADO NAS 

PROFUNDIDADES ATÉ 3,00 M. 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

04472           - VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M     0,147000 25,79                 3,79 

02736           - MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, EUCALIPTO OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 3 M, D = 20 A 24 CM (PARA ESCORAMENTO) M     0,109000 7,28                 0,79 

05061           - PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG    0,025000 8,80                 0,22 

06189           - TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO 

APARELHADA M     0,428000 18,97                 8,11 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais               12,91 

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário

88262           - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,431000 19,60                 8,44 

88316           - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,330000 13,85                 4,57 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total
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COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS
Total de Composições Auxiliares               13,01 

Custo Unitário Total:               25,92 

Bonificação: 29,98%                 7,77 

Preço Unitário Total:               33,69 

Código: Item: Unidade: M2    

CZ2099  02.01.24             03.01.25 Quantidade: 783,480

Serviço:

ESCORAMENTO CONTINUO EM MADEIRA (TIPO CANCOEIRA), EXECUTADO NAS 

PROFUND.ATE 3,00 M. 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

04472           - VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M     0,200000 25,79                 5,15 

02736           - MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, EUCALIPTO OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 3 M, D = 20 A 24 CM (PARA ESCORAMENTO) M     0,060000 7,28                 0,43 

05061           - PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG    0,020000 8,80                 0,17 

06189           - TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO 

APARELHADA M     0,840000 18,97               15,93 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais               21,68 

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário

88262           - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,808500 19,60               15,84 

88316           - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,560000 13,85                 7,75 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Composições Auxiliares               23,59 

Custo Unitário Total:               45,27 

Bonificação: 29,98%               13,57 

Preço Unitário Total:               58,84 

Código: Item: Unidade: M2    

CE0008  02.01.25             03.01.26 Quantidade: 584,480

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total
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COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS
Serviço:

ESCORAMENTO CONTINUO METALICO EXECUTADO NAS PROFUND. ACIMA DE 3,00 M. 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

11002           - ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG    0,100000 19,06                 1,90 

03992           - TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 30* CM, MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M     0,710000 9,67                 6,86 

40313           - PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, W 250 X 38,50 KG    4,550000 3,85               17,51 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais               26,27 

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário

88262           - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,800000 19,60               15,68 

88317           - SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,235290 29,00                 6,82 

88316           - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     1,487000 13,85               20,59 

83765           - GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA 

SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP 

DIURNO. AF_02/2016 CHP   0,058820 68,77                 4,04 

83766           - GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA 

SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHI 

DIURNO. AF_02/2016 CHI   0,058820 35,32                 2,07 

89843           - BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO 

MARTELO ATÉ 3TONELADAS - CHP DIURNO. AF_11/2014 CHP   0,050000 152,45                 7,62 

93402           - GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 

KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 

M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP 

DIURNO. AF_03/2016 CHP   0,065000 116,27                 7,55 

93403           - GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 

KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 

M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI 

DIURNO. AF_03/2016 CHI   0,023530 36,39                 0,85 

                    -   

Total de Composições Auxiliares               65,22 

Custo Unitário Total:               91,49 

Bonificação: 29,98%               27,42 

Preço Unitário Total:             118,91 

Código: Item: Unidade: M     

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total
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COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS
CA0141  02.01.26             03.01.27 Quantidade: 3.954,260

Serviço:

ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE - DN 150 MM 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais                     -   

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário

88246           - ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,107810 20,87                 2,24 

88316           - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,108000 13,85                 1,49 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Composições Auxiliares                 3,73 

Custo Unitário Total:                 3,73 

Bonificação: 29,98%                 1,12 

Preço Unitário Total:                 4,85 

Código: Item: Unidade: M     

CA0143  02.01.27             03.01.28 Quantidade: 132,680

Serviço:

ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE - DN 200 MM 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário
Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total
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COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS
                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais                     -   

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário

88246           - ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,119000 20,87                 2,48 

88316           - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,118000 13,85                 1,63 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Composições Auxiliares                 4,11 

Custo Unitário Total:                 4,11 

Bonificação: 29,98%                 1,23 

Preço Unitário Total:                 5,34 

Código: Item: Unidade: M     

CZ2083  02.01.28             03.01.30 Quantidade: 4.086,940

Serviço:

CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC, DN ATE 350 MM 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total
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COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS
                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais                     -   

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário

88316           - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,015100 13,85                 0,20 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Composições Auxiliares                 0,20 

Custo Unitário Total:                 0,20 

Bonificação: 29,98%                 0,06 

Preço Unitário Total:                 0,26 

Código: Item: Unidade: MXKM  

CZ2134  02.01.29             02.03.15 Quantidade: 8.173,880

Serviço: 03.01.31 03.03.12

MOMENTO DE TRANSPORTE P/TUBOS, PECAS E CONEXOES DE PVC RIG./RPVC C/ DN 

ATE 400MM 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais                     -   

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total
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COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS
Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário

5811            - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 

CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP   0,000480 139,17                 0,06 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Composições Auxiliares                 0,06 

Custo Unitário Total:                 0,06 

Bonificação: 29,98%                 0,01 

Preço Unitário Total:                 0,07 

Código: Item: Unidade: UN    

CD0061  02.01.30             03.01.32 Quantidade: 56,000

Serviço:

PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=0, 60M,  EM PROFUND. ATE 1,20M,  C/ 

FORNEC. MAT.,  S/ FORNEC.E ASSENT.DE TAMPAO (PV TIPO I) DP1001-01 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

13113           - ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,10 M UN    3,000000 44,31             132,93 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais             132,93 

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário

94962           - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_07/2016 M3    0,042000 250,88               10,53 

73445           - CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE 

FIXADOR COMCOM DUAS DEMAOS M2    2,260000 8,13               18,37 

87316           - ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA 

CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_06/2014 M3    0,009000 308,36                 2,77 

88309           - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     6,000000 19,71             118,26 

88316           - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     15,389000 13,85             213,13 

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total
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COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS
                    -   

Total de Composições Auxiliares             363,06 

Custo Unitário Total:             495,99 

Bonificação: 29,98%             148,69 

Preço Unitário Total:             644,68 

Código: Item: Unidade: UN.   

CZ2151  02.01.31             03.01.33 Quantidade: 18,000

Serviço:

PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=0,80M,  C/ LAJE DE RED.,  ENTRE 

PROFUND. DE 1,00 E 1,80M,  C/ FORNEC. MAT.,  S/ FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO (PV 

TIPO III) DP1001-03 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

11649           - LAJE PRE-MOLDADA DE TRANSICAO EXCENTRICA EM CONCRETO 

ARMADO, DN 1200 MM, FURO CIRCULAR DN 600 MM, ESPESSURA 12 CM UN    1,000000 210,68             210,68 

IN1837          - ANEL DE CONCRETO ARMADO, D =   *0,80* M, H = 0,30 M          UN    4,000000 49,68             198,72 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais             409,40 

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário

94962           - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_07/2016 M3    0,075000 250,88               18,81 

73445           - CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE 

FIXADOR COMCOM DUAS DEMAOS M2    3,768000 8,13               30,63 

87316           - ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA 

CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_06/2014 M3    0,043000 308,36               13,25 

88309           - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     18,406900 19,71             362,79 

88316           - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     9,001000 13,85             124,66 

                    -   

Total de Composições Auxiliares             550,14 

Custo Unitário Total:             959,54 

Bonificação: 29,98%             287,67 

Preço Unitário Total:          1.247,21 

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total
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COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Código: Item: Unidade: UN    

CZ2152  02.01.32             03.01.34 Quantidade: 17,000

Serviço:

PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=1,10M, C/ LAJE DE RED.E CHAMINE , 

ENTRE PROFUND.DE 1,81 E 4,00M, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC.E ASSENT.DE TAMPAO 

(PV TIPO IV) DP1001-04 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

12548           - ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = *1,10* M, H = 0,30 M UN    9,000000 68,00             612,00 

11649           - LAJE PRE-MOLDADA DE TRANSICAO EXCENTRICA EM CONCRETO 

ARMADO, DN 1200 MM, FURO CIRCULAR DN 600 MM, ESPESSURA 12 CM UN    1,000000 210,68             210,68 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais             822,68 

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário

83715           - CHAMINE P/ POCO DE VISITA EM ALVENARIA, EXCLUSOS TAMPAO E 

ANEL M     0,500000 545,21             272,60 

94962           - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_07/2016 M3    0,142000 250,88               35,62 

73445           - CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE 

FIXADOR COMCOM DUAS DEMAOS M2    9,326000 8,13               75,82 

87316           - ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA 

CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_06/2014 M3    0,080000 308,36               24,66 

88309           - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     12,270500 19,71             241,85 

88316           - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     10,000800 13,85             138,51 

                    -   

Total de Composições Auxiliares             789,06 

Custo Unitário Total:          1.611,74 

Bonificação: 29,98%             483,19 

Preço Unitário Total:          2.094,93 

Código: Item: Unidade: UN    

CZ2108  02.01.33             02.02.17 Quantidade: 136,000

Serviço: 03.01.36 03.02.07

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total
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COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS
FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO ARTICULADO EM FO.FO. P/ PV'S, DN=600MM,  CARGA 

30 TON. 
03.03.15

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

IN1821          - TAMPAO ARTICULADO EM FO.FO. P/ PV'S,  DN=600MM,  CARGA 30 

TON. UN    1,000000 350,07             350,07 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais             350,07 

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário

87316           - ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA 

CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_06/2014 M3    0,005000 308,36                 1,54 

88309           - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     1,200000 19,71               23,65 

88316           - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     1,200800 13,85               16,63 

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Composições Auxiliares               41,82 

Custo Unitário Total:             391,89 

Bonificação: 29,98%             117,48 

Preço Unitário Total:             509,37 

Código: Item: Unidade: UN    

CZ2075  02.01.34             Quantidade: 10,000

Serviço:

ASSENT. DE TUBO DE QUEDA EXTERNO (TIPOS I E II),  EM PROFUNDIDADE DE 1,21 A 

2,00 M, C/ ENVOLTORIA DE CONCRETO,  C/ FORNECIMENTO DO MAT. HIDRAULICO 

(DP1005-01) 150MM 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total
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COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

01379           - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    13,000000 0,51                 6,63 

IN1812          - TUBO DN 150                    (MAT. HIDRAULICO (DP1005-01) ) M     2,000000 59,60             119,20 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais             125,83 

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário

94965           - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3    0,300000 318,33               95,49 

88309           - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     11,174700 19,71             220,25 

88316           - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     11,175000 13,85             154,77 

PINI 05.006.000 - FORMA DE MADEIRITE PLASTIFICADO 12MM - 

REAPROVEITAMENTO 3X M2    1,400000 51,07               71,49 

                    -   

                    -   

Total de Composições Auxiliares             542,00 

Custo Unitário Total:             667,83 

Bonificação: 29,98%             200,21 

Preço Unitário Total:             868,04 

Código: Item: Unidade: UN    

CZ2078  02.01.35             03.01.37 Quantidade: 384,000

Serviço:

CADASTRO DE LIGACOES DOMICILIARES(NOVAS)EM REDES DE AGUA/ESGOTO 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário
Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total
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COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS
                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais                     -   

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

IS3061          - EQUIPE DE TOPOGRAFIA - CAMPO                                 MES   0,000120 32.891,00                 3,94 

IS3062          - EQUIPE DE TOPOGRAFIA-          ESCRITORIO                    MES   0,000064 17.680,00                 1,13 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                 5,07 

Composição Auxiliar Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Composições Auxiliares                     -   

Custo Unitário Total:                 5,07 

Bonificação: 29,98%                 1,51 

Preço Unitário Total:                 6,58 

Código: Item: Unidade: M     

CZ2104  02.01.36             03.01.38 Quantidade: 875,000

Serviço:

EXECUCAO DE RAMAL PREDIAL P/ESGOTO, EM TERRA NAT MATERIAL DE 2ª CAT, DN 

100MM, S/FORNEC. DO MAT.HIDRAULICO. 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais                     -   

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total
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COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS
                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário

88248           - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,475150 16,12                 7,65 

88267           - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES H     0,475000 19,67                 9,34 

88309           - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,400000 19,71                 7,88 

88316           - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,800000 13,85               11,08 

                    -   

                    -   

Total de Composições Auxiliares               35,95 

Custo Unitário Total:               35,95 

Bonificação: 29,98%               10,78 

Preço Unitário Total:               46,73 

Código: Item: Unidade: M     

CZ2102  02.01.37             Quantidade: 504,000

Serviço:

EXECUCAO DE RAMAL PREDIAL P/ESGOTO, EM PAV.C/ PARALELEPIPEDO/PEDRA 

IRREGULAR, MATERIAL DE 2ª CAT, DN 100MM, S/ FORNEC. DO MAT. HIDRAULICO. 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais                     -   

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário

88248           - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,680000 16,12               10,96 

88267           - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES H     0,681000 19,67               13,39 

88309           - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     1,000000 19,71               19,71 

88316           - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     2,000000 13,85               27,70 

                    -   

                    -   

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total
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COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS
Total de Composições Auxiliares               71,76 

Custo Unitário Total:               71,76 

Bonificação: 29,98%               21,51 

Preço Unitário Total:               93,27 

Código: Item: Unidade: M     

CZ2101  02.01.38             Quantidade: 205,000

Serviço:

EXECUCAO DE RAMAL PREDIAL P/ESGOTO, EM PAV.ASFALTICO, MATERIAL DE 2ª CAT, 

DN 100MM, S/FORN.DO MATERIAL HIDRAULICO 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais                     -   

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário

88248           - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,705300 16,12               11,36 

88267           - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES H     0,705600 19,67               13,87 

88309           - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     1,200000 19,71               23,65 

88316           - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     2,400000 13,85               33,24 

                    -   

                    -   

Total de Composições Auxiliares               82,12 

Custo Unitário Total:               82,12 

Bonificação: 29,98%               24,62 

Preço Unitário Total:             106,74 

Código: Item: Unidade: M     

CZ2103  02.01.39             Quantidade: 336,000

Serviço:

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total
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COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS
EXECUCAO DE RAMAL PREDIAL P/ESGOTO, EM PAV.C/ PARALELEPIPEDO/PEDRA 

IRREGULAR, MATERIAL DE 3ª CAT, DN 100MM, S/ FORNEC. DO MAT. HIDRAULICO. 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais                     -   

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário

88248           - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES H     2,241500 16,12               36,13 

88267           - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES H     2,250000 19,67               44,25 

88309           - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     1,500000 19,71               29,56 

88316           - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     3,000000 13,85               41,55 

                    -   

                    -   

Total de Composições Auxiliares             151,49 

Custo Unitário Total:             151,49 

Bonificação: 29,98%               45,41 

Preço Unitário Total:             196,90 

Código: Item: Unidade: UN    

CZ2079  02.01.40             03.01.40 Quantidade: 288,000

Serviço:

CAIXA P/LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO,  EM ANEL DE CONCRETO PRE 

MOLDADO  DN=0, 40M,  E=5CM,  EM PROFUND. ATE 0, 60M,  INCL. TAMPA DE CONCR. 

ARMADO C/ E=0, 07M (CLP TIPO IV) DP1003-06 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo
Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total
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COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS
Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

IN1813          - ANEL PRE MOLDADE DE CONRETO DN 40 CM E=5CM H=0,10            UN    5,000000 10,00               50,00 

IN1814          - TAMPA EM CONCRETO PRE MOLDACO  ARMADO DN 40CM ESP 7 

CM       UN    1,000000 25,03               25,03 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais               75,03 

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário

87369           - ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014 M3    0,010000 506,91                 5,06 

88309           - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     1,770000 19,71               34,88 

88316           - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,600000 13,85                 8,31 

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Composições Auxiliares               48,25 

Custo Unitário Total:             123,28 

Bonificação: 29,98%               36,96 

Preço Unitário Total:             160,24 

Código: Item: Unidade: UN    

CZ2080  02.01.41             03.01.41 Quantidade: 96,000

Serviço:

CAIXA P/LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO,  EM ANEL DE CONCRETO PRE 

MOLDADO  DN=0, 60M,  E=5CM,  EM PROFUND. DE 0, 61M ATE 0, 80M,  INCL. TAMPA DE 

CONCR. ARMADO C/ E=0, 07M (CLP TIPO V) DP1003-06 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo
Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total
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COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS
Unitário

IN1813          - ANEL PRE MOLDADE DE CONRETO DN 40 CM E=5CM H=0,10            UN    8,000000 10,00               80,00 

IN1814          - TAMPA EM CONCRETO PRE MOLDACO  ARMADO DN 40CM ESP 7 

CM       UN    1,000000 25,03               25,03 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais             105,03 

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário

87369           - ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014 M3    0,012000 506,91                 6,08 

88309           - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     3,622800 19,71               71,40 

88316           - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     3,000000 13,85               41,55 

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Composições Auxiliares             119,03 

Custo Unitário Total:             224,06 

Bonificação: 29,98%               67,17 

Preço Unitário Total:             291,23 

Código: Item: Unidade: M2    

CZ2127  02.01.42             Quantidade: 2.063,600

Serviço:

LEVANTAMENTO DE PARALELEPIPEDO OU PEDRA IRREGULAR 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais                     -   

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total
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COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS
                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário

88316           - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,605000 13,85                 8,37 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Composições Auxiliares                 8,37 

Custo Unitário Total:                 8,37 

Bonificação: 29,98%                 2,51 

Preço Unitário Total:               10,88 

Código: Item: Unidade: M3    

CZ2090  02.01.43             Quantidade: 47,110

Serviço:

DEMOLICAO DE ASFALTO 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais                     -   

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário

88316           - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,261400 13,85                 3,62 

90972           - COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE 

TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHP DIURNO. 

AF_06/2015 CHP   0,200000 46,39                 9,27 

92966           - MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 

21 KG - CHP DIURNO. AF_12/2015 CHP   0,600000 18,74               11,24 

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total
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COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS
                    -   

                    -   

                    -   

Total de Composições Auxiliares               24,13 

Custo Unitário Total:               24,13 

Bonificação: 29,98%                 7,23 

Preço Unitário Total:               31,36 

Código: Item: Unidade: M2    

CZ2092  02.01.44             Quantidade: 52,200

Serviço:

DEMOLICAO DE PASSEIO EM CERAMICA 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais                     -   

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário

88309           - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,071200 19,71                 1,40 

88316           - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,713000 13,85                 9,87 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Composições Auxiliares               11,27 

Custo Unitário Total:               11,27 

Bonificação: 29,98%                 3,37 

Preço Unitário Total:               14,64 

Código: Item: Unidade: M2    

CZ2091  02.01.45             03.01.42 Quantidade: 201,600

Serviço: 02.02.31

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total
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COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS
DEMOLICAO DE PASSEIO / PAVIMENTO EM CONCRETO SIMPLES 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais                     -   

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário

88309           - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,113000 19,71                 2,22 

88316           - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     1,126000 13,85               15,59 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Composições Auxiliares               17,81 

Custo Unitário Total:               17,81 

Bonificação: 29,98%                 5,33 

Preço Unitário Total:               23,14 

Código: Item: Unidade: M     

CZ2126  02.01.46             03.01.43 Quantidade: 576,000

Serviço:

LEVANTAMENTO DE GUIA OU MEIO-FIO PRE-MOLDADO 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total
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COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS
                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais                     -   

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário

88316           - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,368400 13,85                 5,10 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Composições Auxiliares                 5,10 

Custo Unitário Total:                 5,10 

Bonificação: 29,98%                 1,52 

Preço Unitário Total:                 6,62 

Código: Item: Unidade: M2    

CQ0006  02.01.47             Quantidade: 2.063,600

Serviço:

RECOMPOSICAO DE PAVIM. C/ PARALELO OU PEDRA C/ APROVEITAMENTO DE 100% DO 

MATERIAL LEVANTADO 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

04741           - PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3    0,100000 51,51                 5,15 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total
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COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS
                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais                 5,15 

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário

88260           - CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,300000 20,09                 6,02 

88316           - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,913500 13,85               12,65 

88626           - ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014 M3    0,020000 366,68                 7,33 

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Composições Auxiliares               26,00 

Custo Unitário Total:               31,15 

Bonificação: 29,98%                 9,33 

Preço Unitário Total:               40,48 

Código: Item: Unidade: M3    

CZ2155  02.01.48             Quantidade: 47,110

Serviço:

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIM.C/PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RM-1C, INCLUSO 

USINAGEM E APLICACAO,EM TRINCHEIRA 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais                     -   

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

IS3069          - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIM.C/PRE-MISTURADO A FRIO COM 

EMULSAO RM-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO,EM TRINCHEIRA - 

FORNECIMENTO E EXECUÇÃO M3    1,000000 243,30             243,30 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total
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COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS
Total de Serviços             243,30 

Composição Auxiliar Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Composições Auxiliares                     -   

Custo Unitário Total:             243,30 

Bonificação: 29,98%               72,94 

Preço Unitário Total:             316,24 

Código: Item: Unidade: M2    

CQ0025  02.01.49             Quantidade: 942,200

Serviço:

PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

41905           - EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-1C PARA USO EM 

PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) T     0,500000 0,95                 0,47 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais                 0,47 

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário

88316           - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,011500 13,85                 0,15 

83362           - ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 

ISOLAÇÃO TÉRMICA,AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 

3,60 M, MONTADO SOBRECAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - 

CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP   0,001330 162,20                 0,21 

96013           - TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 

VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017 CHP   0,000400 81,26                 0,03 

96014           - TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 

VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 CHI   0,001500 31,16                 0,04 

                    -   

                    -   

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total
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COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS
Total de Composições Auxiliares                 0,43 

Custo Unitário Total:                 0,90 

Bonificação: 29,98%                 0,27 

Preço Unitário Total:                 1,17 

Código: Item: Unidade: M3    

CQ0010  02.01.50             Quantidade: 188,440

Serviço:

RECOMPOSIÇÃO DE BASE OU SUB-BASE COM SOLO ESTABILIZADO 

GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA , INCLUSIVE COMPACTAÇÃO (TRINCHEIRA ) 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais                     -   

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário

5684            - ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 

POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 

9,5 T, LARGURADE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP   0,002500 101,93                 0,25 

5685            - ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 

POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 

9,5 T, LARGURADE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI   0,011300 43,23                 0,48 

5901            - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTILMÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 

CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. 

AF_06/2014 CHP   0,008520 137,08                 1,16 

5903            - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTILMÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 

CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. 

AF_06/2014 CHI   0,008036 39,10                 0,31 

5932            - MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 

125 HP, PESOBRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. 

AF_06/2014 CHP   0,008230 165,61                 1,36 

5934            - MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 

125 HP, PESOBRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. 

AF_06/2014 CHI   0,005536 61,05                 0,33 

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total
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COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS
7049            - ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 

125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO 

DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. 

AF_06/2014 CHP   0,011200 140,41                 1,57 

88316           - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,090000 13,85                 1,24 

96020           - TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 

GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017 CHP   0,006607 81,06                 0,53 

96021           - TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 

GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 CHI   0,011250 31,07                 0,34 

                    -   

Total de Composições Auxiliares                 7,57 

Custo Unitário Total:                 7,57 

Bonificação: 29,98%                 2,26 

Preço Unitário Total:                 9,83 

Código: Item: Unidade: M2    

CZ2154  02.01.51             Quantidade: 52,200

Serviço:

RECOMPOSICAO DE PASSEIO CERAMICO, INCL. FORNECIMENTO DE MATERIAL 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

01381           - ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG    4,000000 0,61                 2,44 

34357           - REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO KG    0,330000 3,89                 1,28 

IN1838          - PISO CERAMICO                                                M2    1,000000 12,22               12,22 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais               15,94 

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário

88309           - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,300000 19,71                 5,91 

88316           - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,200800 13,85                 2,78 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Composições Auxiliares                 8,69 

Custo Unitário Total:               24,63 

Bonificação: 29,98%                 7,38 

Preço Unitário Total:               32,01 

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total
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COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Código: Item: Unidade: M2    

CS0410  02.01.52             02.02.32 Quantidade: 201,600

Serviço: 03.01.44

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO), 

PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 6CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, 

INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

03777           - LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA M2    1,050000 1,12                 1,17 

04517           - PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-

P/FORMA) M     0,450000 0,81                 0,36 

07156           - TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), 

DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 

10 CM M2    1,050000 9,62               10,10 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais               11,63 

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário

94964           - CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) -PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3    0,072800 319,48               23,25 

88262           - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,135400 19,60                 2,65 

88309           - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,200000 19,71                 3,94 

88316           - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,073000 13,85                 1,01 

                    -   

                    -   

Total de Composições Auxiliares               30,85 

Custo Unitário Total:               42,48 

Bonificação: 29,98%               12,73 

Preço Unitário Total:               55,21 

Código: Item: Unidade: M     

CZ2166  02.01.53             03.01.45 Quantidade: 576,000

Serviço:

ASSENTAMENTO MEIO-FIO EM CONCRETO PRÉ - FABRICADO 

Equipamentos CustoUnidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total
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COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS
Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

00370           - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE) M3    0,007000 61,60                 0,43 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais                 0,43 

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário

88309           - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,540000 19,71               10,64 

88316           - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,562300 13,85                 7,78 

88629           - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO 

MANUAL. AF_08/2014 M3    0,002000 413,45                 0,82 

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Composições Auxiliares               19,24 

Custo Unitário Total:               19,67 

Bonificação: 29,98%                 5,90 

Preço Unitário Total:               25,57 

Código: Item: Unidade: M     

CZ2128  02.01.54             03.01.46 Quantidade: 4.904,000

Serviço:

LIMPEZA DE RUAS APOS EXEC. DE OBRAS EM S.A.A.'S  E  S.E.S.'S 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total
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COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS
                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais                     -   

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário

88316           - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,110500 13,85                 1,53 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Composições Auxiliares                 1,53 

Custo Unitário Total:                 1,53 

Bonificação: 29,98%                 0,45 

Preço Unitário Total:                 1,98 

Código: Item: Unidade: M     

CZ2158  02.01.55             03.01.47 Quantidade: 1.634,780

Serviço:

REMANEJAMENTO DE REDE DE ÁGUA DN ATÉ 100MM COM FORNECIMENTO DO 

MATERIAL HIDRÁULICO 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

IN1839          - TUBO PVC JE PB DN ATÉ 100MM                                  M     1,050000 9,00                 9,45 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total
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                    -   

                    -   

Total de Materiais                 9,45 

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário

88248           - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,400000 16,12                 6,44 

88267           - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES H     0,400000 19,67                 7,86 

88316           - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,153000 13,85                 2,11 

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Composições Auxiliares               16,41 

Custo Unitário Total:               25,86 

Bonificação: 29,98%                 7,75 

Preço Unitário Total:               33,61 

Código: Item: Unidade: UN    

CZ2129  02.01.56             03.01.48 Quantidade: 44,000

Serviço:

LIMPEZA, RECUPERAÇÃO E ACABAMENTO DE PV´S. 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais                     -   

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo
Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total
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COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS
Unitário

73445           - CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE 

FIXADOR COMCOM DUAS DEMAOS M2    2,000000 8,13               16,26 

87316           - ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA 

CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_06/2014 M3    0,060000 308,36               18,50 

88309           - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     1,500000 19,71               29,56 

88316           - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     1,413000 13,85               19,57 

                    -   

                    -   

Total de Composições Auxiliares               83,89 

Custo Unitário Total:               83,89 

Bonificação: 29,98%               25,15 

Preço Unitário Total:             109,04 

Código: Item: Unidade: M     

CZ2162  02.01.57             03.01.49 Quantidade: 25.697,090

Serviço:

TESTE DE REDE E LIMPEZA 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais                     -   

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário

88248           - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,067000 16,12                 1,08 

88267           - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES H     0,066900 19,67                 1,31 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Composições Auxiliares                 2,39 

Custo Unitário Total:                 2,39 

Bonificação: 29,98%                 0,71 

Preço Unitário Total:                 3,10 

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total
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COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Código: Item: Unidade: M2    

CV0005  02.02.01             02.03.01 Quantidade: 520,000

Serviço: 03.02.01 03.03.01

CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais                     -   

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário

5851            - TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 

T, COM RODAMOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP   0,004000 208,34                 0,83 

88316           - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,004500 13,85                 0,06 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Composições Auxiliares                 0,89 

Custo Unitário Total:                 0,89 

Bonificação: 29,98%                 0,26 

Preço Unitário Total:                 1,15 

Código: Item: Unidade: M3    

CO0365  02.02.02             02.03.04 Quantidade: 12,720

Serviço: 03.03.04

ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO 

ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO / ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M

Equipamentos Custo

Unitário
Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total
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COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS
                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais                     -   

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário

88316           - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     3,185000 13,85               44,11 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Composições Auxiliares               44,11 

Custo Unitário Total:               44,11 

Bonificação: 29,98%               13,22 

Preço Unitário Total:               57,33 

Código: Item: Unidade: M3    

CO0390  02.02.05             02.03.09 Quantidade: 38,720

Serviço: 03.03.08

REATERRO MANUAL DE VALA, POÇOS E CAVAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total
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COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS
                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais                     -   

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário

5901            - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTILMÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 

CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. 

AF_06/2014 CHP   0,006000 137,08                 0,82 

5903            - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTILMÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 

CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. 

AF_06/2014 CHI   0,003000 39,10                 0,11 

88316           - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,483000 13,85                 6,68 

91533           - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 

MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP   0,224200 25,51                 5,71 

91534           - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 

MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI   0,204000 21,05                 4,29 

                    -   

Total de Composições Auxiliares               17,61 

Custo Unitário Total:               17,61 

Bonificação: 29,98%                 5,28 

Preço Unitário Total:               22,89 

Código: Item: Unidade: M3    

CO0415  02.02.07             Quantidade: 1,950

Serviço:

LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, COM CAMADA DE AREIA, INCLUINDO 

FORNECIMENTO MATERIAL 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

00370           - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE) M3    1,100000 61,60               67,76 

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total
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COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS
                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais               67,76 

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário

88309           - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,800000 19,71               15,76 

88316           - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     2,766200 13,85               38,31 

91533           - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 

MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP   0,069000 25,51                 1,76 

91534           - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 

MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI   0,064000 21,05                 1,34 

                    -   

                    -   

Total de Composições Auxiliares               57,17 

Custo Unitário Total:             124,93 

Bonificação: 29,98%               37,45 

Preço Unitário Total:             162,38 

Código: Item: Unidade: M3    

CO0095  02.02.09             02.03.11 Quantidade: 49,050

Serviço: 03.03.05

CARGA E DESCARGA DE SOLO / CASCALHO 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais                     -   

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total
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COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS
                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário

5811            - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 

CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP   0,004090 139,17                 0,56 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Composições Auxiliares                 0,56 

Custo Unitário Total:                 0,56 

Bonificação: 29,98%                 0,17 

Preço Unitário Total:                 0,73 

Código: Item: Unidade: M3    

CZ2141  02.02.12             03.02.02 Quantidade: 0,200

Serviço:

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais                     -   

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário

88309           - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,272200 19,71                 5,36 

88316           - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     2,723000 13,85               37,71 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Construtora Vale do Ouro Eireli – Alameda das Águias, n° 67 – Condomínio Vale do Ouro – Ribeirão das Neves /MG – CEP: 33.833-180

obras@construtoravaledoouro.com.br – Tel.: (31) 3047-4711 – www.construtoravaledoouro.com.br Página 59 de 121



COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS
Total de Composições Auxiliares               43,07 

Custo Unitário Total:               43,07 

Bonificação: 29,98%               12,91 

Preço Unitário Total:               55,98 

Código: Item: Unidade: M3    

CD0036  02.02.13             03.02.02 Quantidade: 0,180

Serviço:

ALVENARIA EM PEDRA ARGAMASSADA 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

00370           - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE) M3    0,380000 61,60               23,40 

01379           - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    116,000000 0,51               59,16 

04730           - PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO 

(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3    1,200000 56,41               67,69 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais             150,25 

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário

88309           - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     8,000000 19,71             157,68 

88316           - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     5,704000 13,85               79,00 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Composições Auxiliares             236,68 

Custo Unitário Total:             386,93 

Bonificação: 29,98%             116,00 

Preço Unitário Total:             502,93 

Código: Item: Unidade: M     

CA0204  02.02.14             03.02.04 Quantidade: 1,000

Serviço:

ASSENTAMENTO  DE TUBO DE CONCRETO ARMADO CA-1  D=0,40 M 

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total
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COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais                     -   

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário

5631            - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 

PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP   0,050000 148,67                 7,43 

5632            - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 

PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI   0,090000 57,38                 5,16 

88246           - ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,200000 20,87                 4,17 

88316           - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,181000 13,85                 2,50 

88629           - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO 

MANUAL. AF_08/2014 M3    0,002000 413,45                 0,82 

                    -   

Total de Composições Auxiliares               20,08 

Custo Unitário Total:               20,08 

Bonificação: 29,98%                 6,01 

Preço Unitário Total:               26,09 

Código: Item: Unidade: M3    

CZ2087  02.02.15             03.02.05 Quantidade: 1,580

Serviço:

CONCRETO FCK=15MPA (1:2,5:3) , INCLUIDO PREPARO MECANICO, LANCAMENTO E 

ADENSAMENTO. 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total
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COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS
Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

00370           - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE) M3    0,782000 61,60               48,17 

01379           - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    321,840000 0,51             164,13 

04721           - PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3    0,585000 53,96               31,56 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais             243,86 

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário

88309           - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     4,000000 19,71               78,84 

88377           - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES H     2,000000 15,08               30,16 

88316           - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     6,665500 13,85               92,31 

88830           - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM 

CARREGADOR - CHP DIURNO.AF_10/2014 CHP   1,030000 1,25                 1,28 

88831           - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM 

CARREGADOR - CHI DIURNO.AF_10/2014 CHI   0,970000 0,29                 0,28 

                    -   

Total de Composições Auxiliares             202,87 

Custo Unitário Total:             446,73 

Bonificação: 29,98%             133,93 

Preço Unitário Total:             580,66 

Código: Item: Unidade: M3    

CU0934  02.02.16             03.02.06 Quantidade: 16,520

Serviço:

BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total
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COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS
                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

04721           - PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3    0,615000 53,96               33,18 

04718           - PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 

SEM FRETE M3    0,615000 53,96               33,18 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais               66,36 

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário

5684            - ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 

POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 

9,5 T, LARGURADE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP   0,009400 101,93                 0,95 

5940            - PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, 

CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP 

DIURNO. AF_06/2014 CHP   0,009400 129,63                 1,21 

5942            - PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, 

CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI 

DIURNO. AF_06/2014 CHI   0,003100 47,32                 0,14 

6259            - CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA 

ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 

TRANSPORTE DEÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP   0,012500 114,17                 1,42 

6879            - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, 

POTÊNCIA 111 HP,PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 

1,90 M - CHP DIURNO. AF_07/2014 CHP   0,010000 129,02                 1,29 

6880            - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, 

POTÊNCIA 111 HP,PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 

1,90 M - CHI DIURNO. AF_07/2014 CHI   0,002500 51,53                 0,12 

88316           - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,030500 13,85                 0,42 

89227           - ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO, 

POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,5 T, LARGURA TRABALHO 1,676 

M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI   0,003100 40,62                 0,12 

95121           - USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, 

POTENCIA 75KW - CHP DIURNO. AF_07/2016 CHP   0,012500 207,46                 2,59 

96035           - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, 

INCLUSIVE CAÇAMBAMETÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS 

ACOPLADO - CHP DIURNO. AF_02/2017 CHP   0,012500 152,50                 1,90 

                    -   

Total de Composições Auxiliares               10,16 

Custo Unitário Total:               76,52 

Bonificação: 29,98%               22,94 

Preço Unitário Total:               99,46 

Código: Item: Unidade: M2    

CF0060  02.02.18             03.02.08 Quantidade: 9,420

Serviço:

GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total
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                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

07697           - TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 

1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580) M     4,165600 31,47             131,09 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais             131,09 

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário

88309           - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,177800 19,71                 3,50 

88315           - SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     6,240800 18,80             117,32 

88316           - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,147300 13,85                 2,04 

88631           - ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO 

MANUAL. AF_08/2014 M3    0,000250 375,80                 0,09 

                    -   

                    -   

Total de Composições Auxiliares             122,95 

Custo Unitário Total:             254,04 

Bonificação: 29,98%               76,16 

Preço Unitário Total:             330,20 

Código: Item: Unidade: UN    

CZ2136  02.02.19             02.03.46 Quantidade: 2,000

Serviço: 03.02.09 03.03.47

MONT. E INSTAL. DE COMPORTA DE SUPERFICIE C/ ACION. DIRETO NA GAVETA, C/AREA 

DO CANAL ATE 0,40m² 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total
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Materiais Custo

Unitário

IN1831          - COMPORTA DE SUPERFICIE C/ ACION. DIRETO NA GAVETA, C/AREA 

DO CANAL ATE 0,40m² UN    1,000000 166,16             166,16 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais             166,16 

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário

88309           - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     1,500000 19,71               29,56 

88316           - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     1,500000 13,85               20,77 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Composições Auxiliares               50,33 

Custo Unitário Total:             216,49 

Bonificação: 29,98%               64,90 

Preço Unitário Total:             281,39 

Código: Item: Unidade: M2    

CZ2109  02.02.20             03.02.10 Quantidade: 0,750

Serviço:

FORNEC.E ASSENT.DE GRADE MANUAL P/PRE-TRATAMENTO DE ESGOTOS/AGUA 

BRUTA,INCLUINDO PINTURA DE PROTECAO 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

IN1822          - GRADE MANUAL P/PRE-TRATAMENTO DE ESGOTOS/AGUA 

BRUTA,INCLUINDO PINTURA DE PROTECAO M2    1,000000 580,02             580,02 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais             580,02 

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total
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                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário

87316           - ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA 

CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_06/2014 M3    0,008000 308,36                 2,46 

88309           - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     3,000000 19,71               59,13 

88316           - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     3,000000 13,85               41,55 

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Composições Auxiliares             103,14 

Custo Unitário Total:             683,16 

Bonificação: 29,98%             204,81 

Preço Unitário Total:             887,97 

Código: Item: Unidade: M2    

CZ2111  02.02.21             02.03.45 Quantidade: 0,600

Serviço: 03.02.11 03.03.20

FORNEC.E INST.DE VERTEDOR DE FIBRA DE VIDRO,C/ACIONAMENTO DIRETO NA 

GAVETA, e=6 mm, INCL.QUADRO DE FIBRA DE VIDRO E CHUMBADORES DE ACO INOX 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

IN1824          - VERTEDOR DE FIBRA DE VIDRO, C/ACIONAMENTO DIRETO NA 

GAVETA,  E=6 MM,  INCL.QUADRO DE FIBRA DE VIDRO E CHUMBADORES DE ACO 

INOX M2    1,000000 223,45             223,45 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais             223,45 

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário

88309           - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     2,000000 19,71               39,42 

88316           - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     2,000000 13,85               27,70 

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total
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                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Composições Auxiliares               67,12 

Custo Unitário Total:             290,57 

Bonificação: 29,98%               87,11 

Preço Unitário Total:             377,68 

Código: Item: Unidade: UN    

CM0019  02.02.22             03.02.12 Quantidade: 1,000

Serviço:

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TALHA E TROLEY MANUAL DE 1 TONELADA 

Equipamentos Custo

Unitário

10742           - TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 T COM 

ELEVACAO DE 3 M UN    0,600000 1.024,00             614,40 

10743           - TROLEY MANUAL CAPACIDADE 1 T UN    1,000000 566,89             566,89 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos          1.181,29 

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais                     -   

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário

88279           - MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES H     3,000000 25,06               75,18 

88316           - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     3,000000 13,85               41,55 

92145           - CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO 

MANUAL, POTÊNCIA101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 CHP   3,440100 81,84             281,53 

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Composições Auxiliares             398,26 

Custo Unitário Total:          1.579,55 

Bonificação: 29,98%             473,55 

Preço Unitário Total:          2.053,10 

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total
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COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Código: Item: Unidade: KG    

CZ2110  02.02.23             03.02.13 Quantidade: 267,880

Serviço:

FORNEC.E ASSENT.DE PERFIL METALICO I PARA MONOVIAS 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

IN1823          - PERFIL METALICO PARA MONOVIAS                                KG    1,000000 24,96               24,96 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais               24,96 

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário

88277           - MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES H     0,200000 20,87                 4,17 

88316           - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,200000 13,85                 2,77 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Composições Auxiliares                 6,94 

Custo Unitário Total:               31,90 

Bonificação: 29,98%                 9,56 

Preço Unitário Total:               41,46 

Código: Item: Unidade: M2    

CZ2074  02.02.24             03.02.16 Quantidade: 216,000

Serviço:

ARGAMASSA CIMENTO:AREIA:ADITIVO 1:6 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total
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COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS
Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

00370           - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE) M3    0,069000 61,60                 4,25 

01379           - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    13,150000 0,51                 6,70 

IN1843          - ADITIVO                                                      18L   0,032000 85,63                 2,74 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais               13,69 

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário

88309           - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,300000 19,71                 5,91 

88316           - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,317700 13,85                 4,40 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Composições Auxiliares               10,31 

Custo Unitário Total:               24,00 

Bonificação: 29,98%                 7,19 

Preço Unitário Total:               31,19 

Código: Item: Unidade: M2    

CZ2146  02.02.25             02.03.29 Quantidade: 107,290

Serviço: 03.02.17 03.03.30

PINTURA INTERNA C/ PVA-LATEX, C/ MASSA, INCL. INCL. O LIQUIDO SELADOR E 

LIXAMENTO, EM DUAS DEMAOS 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário
Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Construtora Vale do Ouro Eireli – Alameda das Águias, n° 67 – Condomínio Vale do Ouro – Ribeirão das Neves /MG – CEP: 33.833-180

obras@construtoravaledoouro.com.br – Tel.: (31) 3047-4711 – www.construtoravaledoouro.com.br Página 69 de 121



COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS
03767           - LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR 

VERMELHA) UN    0,060000 0,44                 0,02 

04051           - MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS 18L   0,032800 50,90                 1,66 

06090           - SELADOR PVA PAREDES INTERNAS L     0,160000 11,87                 1,89 

07345           - TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA L     0,330000 12,62                 4,16 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais                 7,73 

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário

88310           - PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,244000 19,63                 4,78 

88316           - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,113000 13,85                 1,56 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Composições Auxiliares                 6,34 

Custo Unitário Total:               14,07 

Bonificação: 29,98%                 4,21 

Preço Unitário Total:               18,28 

Código: Item: Unidade: M2    

CZ2144  02.02.26             02.03.30 Quantidade: 509,490

Serviço: 03.02.18 03.03.31

PINTURA  EXTERNA C/ TINTA LATEX ACRILICA C/ MASSA, INCL. O LIQUIDO SELADOR E 

LIXAMENTO, EM DUAS DEMAOS 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

03767           - LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR 

VERMELHA) UN    0,060000 0,44                 0,02 

04052           - MASSA ACRILICA 18L   0,032800 79,09                 2,59 

06090           - SELADOR PVA PAREDES INTERNAS L     0,160000 11,87                 1,89 

07356           - TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L     0,330000 14,60                 4,81 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais                 9,31 

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

                    -   

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total
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COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS
                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário

88310           - PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,244000 19,63                 4,78 

88316           - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,083750 13,85                 1,15 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Composições Auxiliares                 5,93 

Custo Unitário Total:               15,24 

Bonificação: 29,98%                 4,57 

Preço Unitário Total:               19,81 

Código: Item: Unidade: M2    

CR0035  02.02.27             02.03.31 Quantidade: 39,560

Serviço: 03.02.19 03.03.32

PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

03768           - LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN    0,600000 1,87                 1,12 

05318           - SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L     0,070000 9,88                 0,69 

07311           - TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO L     0,160000 23,99                 3,83 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais                 5,64 

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário

88310           - PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,400000 19,63                 7,85 

88316           - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,332900 13,85                 4,61 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Composições Auxiliares               12,46 

Custo Unitário Total:               18,10 

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total
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COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS
Bonificação: 29,98%                 5,42 

Preço Unitário Total:               23,52 

Código: Item: Unidade: UND.  

CZ2145  02.02.28             02.03.28 Quantidade: 1,000

Serviço: 03.02.20 03.03.29

PINTURA DA LOGOMARCA DA CODEVASF 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

03768           - LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN    0,900000 1,87                 1,68 

05318           - SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L     0,090000 9,88                 0,88 

07292           - TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE L     0,505750 23,29               11,77 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais               14,33 

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário

88310           - PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     6,000000 19,63             117,78 

88316           - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     6,000000 13,85               83,10 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Composições Auxiliares             200,88 

Custo Unitário Total:             215,21 

Bonificação: 29,98%               64,52 

Preço Unitário Total:             279,73 

Código: Item: Unidade: M2    

CI0026  02.02.29             02.03.27 Quantidade: 134,000

Serviço: 03.02.21 03.03.28

IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, DUAS DEMAOS 

, INCLUSIVE PREPARAÇÃO DE SUPERFICIE 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total
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COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS
                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

00154           - TINTA/REVESTIMENTO A BASE DE RESINA EPOXI COM ALCATRAO, 

BICOMPONENTE L     0,500000 38,47               19,23 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais               19,23 

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário

88270           - IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,715300 20,43               14,61 

88316           - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,600000 13,85                 8,31 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Composições Auxiliares               22,92 

Custo Unitário Total:               42,15 

Bonificação: 29,98%               12,63 

Preço Unitário Total:               54,78 

Código: Item: Unidade: M2    

CI0030  02.02.30             03.02.22 Quantidade: 38,530

Serviço:

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE BETUMINOSO A FRIO, POR 

AREA. 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total
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COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS
                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

00370           - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE) M3    0,109500 61,60                 6,74 

01379           - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    35,400000 0,51               18,05 

07317           - SELANTE DE BASE ASFALTICA PARA VEDACAO KG    2,600000 18,24               47,42 

38366           - PAPEL KRAFT BETUMADO M2    1,168800 3,30                 3,85 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais               76,06 

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário

88309           - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,900000 19,71               17,73 

88316           - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     2,190000 13,85               30,33 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Composições Auxiliares               48,06 

Custo Unitário Total:             124,12 

Bonificação: 29,98%               37,21 

Preço Unitário Total:             161,33 

Código: Item: Unidade: M     

CA0035  02.02.33             03.03.11 Quantidade: 22,000

Serviço:

ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE - DN ATÉ 400 MM 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total
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COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS
Total de Materiais                     -   

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário

5928            - GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, 

INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP 

DIURNO. AF_06/2014 CHP   0,009500 118,76                 1,12 

88246           - ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,080000 20,87                 1,66 

88316           - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,219000 13,85                 3,03 

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Composições Auxiliares                 5,81 

Custo Unitário Total:                 5,81 

Bonificação: 29,98%                 1,74 

Preço Unitário Total:                 7,55 

Código: Item: Unidade: M     

CZ2084  02.02.34             Quantidade: 22,000

Serviço:

CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC, DN ATE 400 MM 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais                     -   

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo
Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total
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COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS
Unitário

88316           - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,015150 13,85                 0,20 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Composições Auxiliares                 0,20 

Custo Unitário Total:                 0,20 

Bonificação: 29,98%                 0,06 

Preço Unitário Total:                 0,26 

Código: Item: Unidade: MXKM  

CZ2133  02.02.35             Quantidade: 44,000

Serviço:

MOMENTO DE TRANSPORTE P/TUBOS, PECAS E CONEXOES DE PVC RIG./RPVC C/ DN 

ATE 350MM 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais                     -   

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário

5811            - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 

CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP   0,000450 139,17                 0,06 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Composições Auxiliares                 0,06 

Custo Unitário Total:                 0,06 

Bonificação: 29,98%                 0,01 

Preço Unitário Total:                 0,07 

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Construtora Vale do Ouro Eireli – Alameda das Águias, n° 67 – Condomínio Vale do Ouro – Ribeirão das Neves /MG – CEP: 33.833-180

obras@construtoravaledoouro.com.br – Tel.: (31) 3047-4711 – www.construtoravaledoouro.com.br Página 76 de 121



COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Código: Item: Unidade: UN    

CM0006  02.02.36             Quantidade: 2,000

Serviço:

INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL DE 51 A 100 CV 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais                     -   

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário

88267           - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES H     9,000000 19,67             177,03 

88277           - MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES H     9,000000 20,87             187,83 

88316           - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     21,332700 13,85             295,45 

95139           - TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM 

ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016 CHP   9,000000 0,10                 0,90 

                    -   

                    -   

Total de Composições Auxiliares             661,21 

Custo Unitário Total:             661,21 

Bonificação: 29,98%             198,23 

Preço Unitário Total:             859,44 

Código: Item: Unidade: UN    

CZ2125  02.02.37             03.02.24 Quantidade: 2,000

Serviço:

INSTALACAO PONTO TOMADA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM 

ALVENARIA 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total
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COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS
                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

01022           - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 

0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 M     12,000000 1,50               18,00 

02556           - CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA UN    1,000000 0,89                 0,89 

02674           - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M     4,000000 2,30                 9,20 

07528           - TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 

2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) UN    1,000000 6,99                 6,99 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais               35,08 

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário

88247           - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     1,000000 16,28               16,28 

88264           - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     1,000000 19,89               19,89 

88316           - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     1,222000 13,85               16,92 

88630           - ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014 M3    0,015000 309,20                 4,63 

                    -   

                    -   

Total de Composições Auxiliares               57,72 

Custo Unitário Total:               92,80 

Bonificação: 29,98%               27,82 

Preço Unitário Total:             120,62 

Código: Item: Unidade: UN    

CZ2119  02.02.38             03.02.25 Quantidade: 1,000

Serviço:

INSTALAÇÃO DE PONTO INTERRUPTOR SIMPLES COM ELETRODUTO 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total
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COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS
                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

01022           - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 

0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 M     12,000000 1,50               18,00 

02556           - CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA UN    1,000000 0,89                 0,89 

02674           - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M     4,000000 2,30                 9,20 

38062           - INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA 

EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) UN    1,000000 5,36                 5,36 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais               33,45 

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário

88247           - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,600000 16,28                 9,76 

88264           - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,564600 19,89               11,22 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Composições Auxiliares               20,98 

Custo Unitário Total:               54,43 

Bonificação: 29,98%               16,32 

Preço Unitário Total:               70,75 

Código: Item: Unidade: UN    

CZ2120  02.02.39             03.02.26 Quantidade: 1,000

Serviço:

INSTALAÇÃO DE PONTO INTERRUPTOR DUPLO SIMPLES COM ELETRODUTO 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

01022           - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 

0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 M     12,000000 1,50               18,00 

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total
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02556           - CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA UN    1,000000 0,89                 0,89 

02674           - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M     4,000000 2,30                 9,20 

38093           - ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE 

TOMADAS E INTERRUPTORES UN    1,000000 1,81                 1,81 

38112           - INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) UN    2,000000 5,22               10,44 

38099           - SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 

MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE 

SUPORTE) UN    1,000000 1,15                 1,15 

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais               41,49 

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário

88247           - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     1,200000 16,28               19,53 

88264           - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     1,243000 19,89               24,72 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Composições Auxiliares               44,25 

Custo Unitário Total:               85,74 

Bonificação: 29,98%               25,70 

Preço Unitário Total:             111,44 

Código: Item: Unidade: UN    

CZ2122  02.02.40             02.02.27 Quantidade: 1,000

Serviço:

INSTALAÇÃO DE PONTO INTERRUPTOR TRIPLO SIMPLES COM ELETRODUTO 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

01022           - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 

0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 M     12,000000 1,50               18,00 

02556           - CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA UN    1,000000 0,89                 0,89 

02674           - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M     4,000000 2,30                 9,20 

38094           - ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE 

TOMADAS E INTERRUPTORES UN    1,000000 2,21                 2,21 

38112           - INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) UN    3,000000 5,22               15,66 

38099           - SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 

MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE 

SUPORTE) UN    1,000000 1,15                 1,15 

                    -   

                    -   

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total
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                    -   

Total de Materiais               47,11 

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário

88247           - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     1,200000 16,28               19,53 

88264           - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     1,029000 19,89               20,46 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Composições Auxiliares               39,99 

Custo Unitário Total:               87,10 

Bonificação: 29,98%               26,11 

Preço Unitário Total:             113,21 

Código: Item: Unidade: UN    

CZ2121  02.02.41             03.02.28 Quantidade: 1,000

Serviço:

INSTALAÇÃO DE PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E INTERRUPTOR) 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

01022           - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 

0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 M     12,000000 1,50               18,00 

10569           - CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL 4 X4, EM ACO ESMALTADA, COM 

FUNDO MOVEL SIMPLES UN    1,000000 1,88                 1,88 

02674           - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M     4,000000 2,30                 9,20 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais               29,08 

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total
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Composição Auxiliar Custo

Unitário

88247           - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     1,800000 16,28               29,30 

88264           - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     1,717500 19,89               34,16 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Composições Auxiliares               63,46 

Custo Unitário Total:               92,54 

Bonificação: 29,98%               27,74 

Preço Unitário Total:             120,28 

Código: Item: Unidade: KM    

CZ2160  02.02.42             03.02.31 Quantidade: 0,500

Serviço: 03.03.50

SERVIÇO DE MONTAGEM E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  DE REDE DE ENERGIA INTERNA 

E ILUMINAÇAO EXTERNA DA EEE E ETE 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais                     -   

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

IS3071          - SERVIÇO DE MONTAGEM E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  DE REDE DE 

ENERGIA INTERNA E ILUMINAÇAO EXTERNA DA EEE E ETE KM    1,000000 15.276,91        15.276,91 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços        15.276,91 

Composição Auxiliar Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Composições Auxiliares                     -   

Custo Unitário Total:        15.276,91 

Bonificação: 29,98%          4.580,01 

Preço Unitário Total:        19.856,92 

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total
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Código: Item: Unidade: UN    

CZ2138  02.02.43             03.02.32 Quantidade: 1,000

Serviço:

PEDIDO DE LIGAÇÃO E TARIFA DA COELBA DA EEE-01 /PEDIDO DE LIGAÇÃO E TARIFA 

DA COELBA DA EEE-02

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais                     -   

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

IS3068          - PEDIDO DE LIGAÇÃO E TARIFA DA  COELBA                        UN    1,000000 170,91             170,91 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços             170,91 

Composição Auxiliar Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Composições Auxiliares                     -   

Custo Unitário Total:             170,91 

Bonificação: 29,98%               51,24 

Preço Unitário Total:             222,15 

Código: Item: Unidade: M2    

CV0004  02.03.02             03.03.02 Quantidade: 46.200,000

Serviço:

LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, 

UTILIZANDO MOTONIVELADORA 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total
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                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais                     -   

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário

5932            - MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 

125 HP, PESOBRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. 

AF_06/2014 CHP   0,002250 165,61                 0,37 

88316           - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,002250 13,85                 0,03 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Composições Auxiliares                 0,40 

Custo Unitário Total:                 0,40 

Bonificação: 29,98%                 0,11 

Preço Unitário Total:                 0,51 

Código: Item: Unidade: M2    

CU0048  02.03.03             03.03.03 Quantidade: 199,320

Serviço:

LIMPEZA FINAL DA OBRA 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total
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                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

00003           - ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA L     0,050000 4,21                 0,21 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais                 0,21 

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário

88316           - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,109900 13,85                 1,52 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Composições Auxiliares                 1,52 

Custo Unitário Total:                 1,73 

Bonificação: 29,98%                 0,51 

Preço Unitário Total:                 2,24 

Código: Item: Unidade: M3    

CZ2156  02.03.05             Quantidade: 459,900

Serviço:

RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais                     -   

Serviços de Terceiros Custo

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total
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Unitário

IS3070          - RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO - FORNECIMENTO E 

EXECUÇÃO M3    1,000000 14,38               14,38 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços               14,38 

Composição Auxiliar Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Composições Auxiliares                     -   

Custo Unitário Total:               14,38 

Bonificação: 29,98%                 4,31 

Preço Unitário Total:               18,69 

Código: Item: Unidade: M2    

CZ2157  02.03.06             03.03.07 Quantidade: 6.042,000

Serviço:

REGULARIZAÇÃO MANUAL DOS TALUDES 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais                     -   

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário

88316           - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,205500 13,85                 2,84 

                    -   

                    -   

                    -   

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total
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                    -   

                    -   

Total de Composições Auxiliares                 2,84 

Custo Unitário Total:                 2,84 

Bonificação: 29,98%                 0,85 

Preço Unitário Total:                 3,69 

Código: Item: Unidade: M3    

CO0156  02.03.08             Quantidade: 2.028,300

Serviço:

COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (COROAMENTO DAS 

LAGOAS) 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais                     -   

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário

5921            - GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM 

PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP   0,007000 3,63                 0,02 

5932            - MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 

125 HP, PESOBRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. 

AF_06/2014 CHP   0,005000 165,61                 0,82 

5948            - ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO, 

POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,5 T, LARGURA TRABALHO 1,676 

M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP   0,005000 96,88                 0,48 

6259            - CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA 

ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 

TRANSPORTE DEÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP   0,007000 114,17                 0,79 

7049            - ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 

125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO 

DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. 

AF_06/2014 CHP   0,007000 140,41                 0,98 

88316           - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,022400 13,85                 0,31 

89035           - TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM 

LASTRO DE 4.675KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP   0,007000 71,17                 0,49 

                    -   

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total
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Total de Composições Auxiliares                 3,89 

Custo Unitário Total:                 3,89 

Bonificação: 29,98%                 1,16 

Preço Unitário Total:                 5,05 

Código: Item: Unidade: M     

CZ2076  02.03.13             03.03.10 Quantidade: 3.600,000

Serviço:

ASSENT. DE TUBO DRENO PERFURADO E CORRUGADOS DE PVC RIGIDO/PEAD 

DN=100mm. 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais                     -   

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário

88246           - ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,499800 20,87               10,43 

88316           - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,499800 13,85                 6,92 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Composições Auxiliares               17,35 

Custo Unitário Total:               17,35 

Bonificação: 29,98%                 5,20 

Preço Unitário Total:               22,55 

Código: Item: Unidade: M     

CZ2167  02.03.14             Quantidade: 3.600,000

Serviço:

CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC, DN ATE 400 MM 

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total
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COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais                     -   

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário

88316           - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     4,077700 13,85               56,47 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Composições Auxiliares               56,47 

Custo Unitário Total:               56,47 

Bonificação: 29,98%               16,92 

Preço Unitário Total:               73,39 

Código: Item: Unidade: M     

CA0003  02.03.16             03.03.13 Quantidade: 34,000

Serviço:

ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) - DN 150 - INCLUSIVE 

TRANSPORTE 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total
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                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais                     -   

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário

5928            - GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, 

INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP 

DIURNO. AF_06/2014 CHP   0,005000 118,76                 0,59 

73524           - TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 150 M     1,000000 0,71                 0,71 

88246           - ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,050000 20,87                 1,04 

88316           - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,005000 13,85                 0,06 

                    -   

                    -   

Total de Composições Auxiliares                 2,40 

Custo Unitário Total:                 2,40 

Bonificação: 29,98%                 0,71 

Preço Unitário Total:                 3,11 

Código: Item: Unidade: T     

CZ2082  02.03.17             03.03.14 Quantidade: 1,100

Serviço:

CARGA E DESCARGA DE TUBO F°F°. DUCTIL OU ACO CARBONO, P/DN ATE 300MM. 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Construtora Vale do Ouro Eireli – Alameda das Águias, n° 67 – Condomínio Vale do Ouro – Ribeirão das Neves /MG – CEP: 33.833-180

obras@construtoravaledoouro.com.br – Tel.: (31) 3047-4711 – www.construtoravaledoouro.com.br Página 90 de 121
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                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais                     -   

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário

5928            - GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, 

INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP 

DIURNO. AF_06/2014 CHP   0,120000 118,76               14,25 

88246           - ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,900000 20,87               18,78 

88316           - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     1,693000 13,85               23,44 

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Composições Auxiliares               56,47 

Custo Unitário Total:               56,47 

Bonificação: 29,98%               16,92 

Preço Unitário Total:               73,39 

Código: Item: Unidade: M3    

CZ2114  02.03.18             03.03.16 Quantidade: 1.909,000

Serviço:

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PEDRA DE MÃO SELECIONADE EM VALA DE 

INFILTRAÇÃO. 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

04730           - PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO 

(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3    1,050000 56,41               59,23 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais               59,23 

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

                    -   

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total
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                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário

88316           - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     3,033500 13,85               42,01 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Composições Auxiliares               42,01 

Custo Unitário Total:             101,24 

Bonificação: 29,98%               30,35 

Preço Unitário Total:             131,59 

Código: Item: Unidade: M2    

CZ2161  02.03.19             03.03.22 Quantidade: 16,070

Serviço:

TAMPA CONCRETO PREMOLDADO FCK=15,0 MPA E=7 CM 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

IN1840          - TAMPA CONCRETO PREMOLDADO FCK=15, 0 MPA E=7 CM M2    1,000000 41,99               41,99 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais               41,99 

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário

88309           - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,600000 19,71               11,82 

88316           - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,600000 13,85                 8,31 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Composições Auxiliares               20,13 

Custo Unitário Total:               62,12 

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total
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COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS
Bonificação: 29,98%               18,62 

Preço Unitário Total:               80,74 

Código: Item: Unidade: M3    

CZ2086  02.03.20             03.03.23 Quantidade: 0,920

Serviço:

CONCRETO C/ CONSUMO MIN. DE CIMENTO DE 150Kg/m3, INCL. FORNEC. DE MAT., 

PRODUÇAO, LANÇ., ADENS. E CURA 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

00370           - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE) M3    0,859000 61,60               52,91 

01379           - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    212,210000 0,51             108,22 

04721           - PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3    0,579000 53,96               31,24 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais             192,37 

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário

88309           - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     4,000000 19,71               78,84 

88377           - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES H     1,550000 15,08               23,37 

88316           - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     7,473500 13,85             103,50 

88830           - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM 

CARREGADOR - CHP DIURNO.AF_10/2014 CHP   0,800000 1,25                 1,00 

88831           - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM 

CARREGADOR - CHI DIURNO.AF_10/2014 CHI   0,750000 0,29                 0,21 

                    -   

Total de Composições Auxiliares             206,92 

Custo Unitário Total:             399,29 

Bonificação: 29,98%             119,71 

Preço Unitário Total:             519,00 

Código: Item: Unidade: M3    

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total
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COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS
CZ2088  02.03.21             03.03.24 Quantidade: 20,230

Serviço:

CONCRETO FCK=20MPA, INCLUIDO PREPARO MECANICO, LANCAMENTO E 

ADENSAMENTO. 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

00370           - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE) M3    0,751000 61,60               46,26 

01379           - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    362,660000 0,51             184,95 

04721           - PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3    0,593000 53,96               31,99 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais             263,20 

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário

88309           - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     4,000000 19,71               78,84 

88377           - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES H     1,460000 15,08               22,01 

88316           - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     5,883000 13,85               81,47 

88830           - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM 

CARREGADOR - CHP DIURNO.AF_10/2014 CHP   0,750000 1,25                 0,93 

88831           - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM 

CARREGADOR - CHI DIURNO.AF_10/2014 CHI   0,710000 0,29                 0,20 

                    -   

Total de Composições Auxiliares             183,45 

Custo Unitário Total:             446,65 

Bonificação: 29,98%             133,90 

Preço Unitário Total:             580,55 

Código: Item: Unidade: M3    

CZ2077  02.03.22             03.03.25 Quantidade: 5,400

Serviço:

BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO ARMADO,  INCL. FORMA,  ACO, ESCORAMENTO 

E DESFORMA 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total
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                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

00337           - ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG    1,800000 9,50               17,10 

IN1567          - ACO CA-50                                                    KG    50,000000 3,80             190,00 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais             207,10 

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário

94970           - CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) -PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 M3    1,000000 301,59             301,59 

88245           - ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     3,000000 19,60               58,80 

88316           - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     3,984500 13,85               55,18 

PINI 05.006.000 - FORMA DE MADEIRITE PLASTIFICADO 12MM - 

REAPROVEITAMENTO 3X M2    6,000000 51,07             306,42 

                    -   

                    -   

Total de Composições Auxiliares             721,99 

Custo Unitário Total:             929,09 

Bonificação: 29,98%             278,54 

Preço Unitário Total:          1.207,63 

Código: Item: Unidade: KG    

CH0470  02.03.23             03.03.26 Quantidade: 1.692,000

Serviço:

ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 

10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Construtora Vale do Ouro Eireli – Alameda das Águias, n° 67 – Condomínio Vale do Ouro – Ribeirão das Neves /MG – CEP: 33.833-180

obras@construtoravaledoouro.com.br – Tel.: (31) 3047-4711 – www.construtoravaledoouro.com.br Página 95 de 121



COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS
                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

00337           - ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG    0,025000 9,50                 0,23 

39017           - ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 

EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN    2,816000 0,12                 0,33 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais                 0,56 

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário

92799           - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4.2 MM, UTILIZADO 

EM LAJE. AF_12/2015 KG    1,000000 5,19                 5,19 

88238           - AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,010000 16,06                 0,16 

88245           - ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,072900 19,60                 1,42 

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Composições Auxiliares                 6,77 

Custo Unitário Total:                 7,33 

Bonificação: 29,98%                 2,20 

Preço Unitário Total:                 9,53 

Código: Item: Unidade: M2    

CZ2116  02.03.24             03.03.17 Quantidade: 26.000,000

Serviço:

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANTA TERMOPLÁSTICA, PEAD, LISA, E=1 MM 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

IN1829          - MANTA TERMOPLÁSTICA, PEAD, LISA, E=1 MM M2    1,050000 13,03               13,68 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total
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                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais               13,68 

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário

88309           - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,200000 19,71                 3,94 

88316           - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,200000 13,85                 2,77 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Composições Auxiliares                 6,71 

Custo Unitário Total:               20,39 

Bonificação: 29,98%                 6,11 

Preço Unitário Total:               26,50 

Código: Item: Unidade: M2    

CZ2107  02.03.25             03.03.21 Quantidade: 170,400

Serviço:

FORNEC. ASSENT. RECUPERAÇÃO DE SEPARADOR DE FASES EM FIBRA DE VIDRO, 

NERVURADO INTERNAMENTE PARA DAFA'S 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

IN1820          - SEPARADOR DE FASES EM FIBRA DE VIDRO, NERVURADO              M2    1,000000 239,65             239,65 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais             239,65 

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário
Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total
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COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS
88309           - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,900000 19,71               17,73 

88316           - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,900000 13,85               12,46 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Composições Auxiliares               30,19 

Custo Unitário Total:             269,84 

Bonificação: 29,98%               80,89 

Preço Unitário Total:             350,73 

Código: Item: Unidade: M2    

CH0297  02.03.26             03.03.27 Quantidade: 161,120

Serviço:

FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA E=17MM 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

01358           - CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE 

CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM M2    1,030000 19,49               20,07 

04517           - PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-

P/FORMA) M     8,291000 0,81                 6,71 

04491           - PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO 

APARELHADA (P/FORMA) M     2,307000 5,82               13,42 

05068           - PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG    0,215000 8,95                 1,92 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais               42,12 

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário

88239           - AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,200000 16,09                 3,21 

88262           - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,979300 19,60               19,19 

91692           - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 

DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP   0,062000 21,71                 1,34 

91693           - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 

DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI   0,163000 19,75                 3,21 

                    -   

                    -   

Total de Composições Auxiliares               26,95 

Custo Unitário Total:               69,07 

Bonificação: 29,98%               20,70 

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total
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COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS
Preço Unitário Total:               89,77 

Código: Item: Unidade: M2    

CS0215  02.03.32             Quantidade: 9,000

Serviço:

CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM 

BETONEIRA 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais                     -   

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário

87301           - ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA 

CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 M3    0,055000 398,66               21,92 

88309           - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,250000 19,71                 4,92 

88316           - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,025300 13,85                 0,35 

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Composições Auxiliares               27,19 

Custo Unitário Total:               27,19 

Bonificação: 29,98%                 8,15 

Preço Unitário Total:               35,34 

Código: Item: Unidade: M     

CZ2159  02.03.33             03.03.35 Quantidade: 3.000,000

Serviço:

REPOSIÇÃO DE ARAME FARPADO EM CERCA DE PROTEÇÃO DE ÁREA 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total
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COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS
                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

00340           - ARAME FARPADO 16 BWG 4 X 4", 23,50 KG/ROLO 500 M M     1,000000 0,78                 0,78 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais                 0,78 

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário

88309           - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,050000 19,71                 0,98 

88316           - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,064300 13,85                 0,89 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Composições Auxiliares                 1,87 

Custo Unitário Total:                 2,65 

Bonificação: 29,98%                 0,79 

Preço Unitário Total:                 3,44 

Código: Item: Unidade: UN    

CZ2115  02.03.34             03.03.36 Quantidade: 40,000

Serviço:

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE MOURÃO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO 

ARMADO, PARA CERCA, SEÇÃO 10X10, RETA OU OBLIQUA H(u) - 2,50M, INCLUSIVE 

BLOCO DE FUNDAÇÃO. 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total
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COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS
                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

IN1828          - MOURÃO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO, PARA CERCA, 

SEÇÃO 10X10, RETA OU OBLIQUA H(u) - 2,50M UN    1,000000 20,72               20,72 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais               20,72 

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário

94964           - CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) -PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3    0,045000 319,48               14,37 

88309           - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,300000 19,71                 5,91 

88316           - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,600000 13,85                 8,31 

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Composições Auxiliares               28,59 

Custo Unitário Total:               49,31 

Bonificação: 29,98%               14,78 

Preço Unitário Total:               64,09 

Código: Item: Unidade: M2    

CF0312  02.03.35             03.03.377 Quantidade: 4,400

Serviço:

JANELA EM ALUMINIO, DE CORRER, C/ VIDRO, INCL. FERRAGENS E GUARNICOES 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

34362           - JANELA ALUMINIO DE CORRER 1,20 X 1,20 M (AXL) COM 2 FOLHAS 

DE VIDRO INCLUSO GUARNICAO. UN    0,694000 286,41             198,76 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total
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COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS
                    -   

                    -   

Total de Materiais             198,76 

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário

88309           - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,800000 19,71               15,76 

88316           - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,401000 13,85                 5,55 

88629           - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO 

MANUAL. AF_08/2014 M3    0,009000 413,45                 3,72 

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Composições Auxiliares               25,03 

Custo Unitário Total:             223,79 

Bonificação: 29,98%               67,09 

Preço Unitário Total:             290,88 

Código: Item: Unidade: M2    

CZ2149  02.03.36             03.03.38 Quantidade: 9,450

Serviço:

PORTA INTERNA EM COMPENSADO, COMPLETA, DE 1 FOLHA, INCL. FERRAGENS, 

GUARNICOES, LIXAMENTO, EMASSAMENTO E PINTURA A ÓLEO 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

20001           - BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *15* CM, 

*60 CM A 120* CM X *210* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO JG    0,680200 66,78               45,42 

20017           - GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM 

CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO M     6,802000 2,49               16,93 

02432           - DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, 

CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS UN    2,040000 30,50               62,22 

11055           - PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA 

SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") UN    13,469000 0,04                 0,53 

10554           - PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 70 X 210 CM, E = 

35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER 

PARA PINTURA UN    0,680200 183,76             124,99 

05075           - PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG    0,250000 8,95                 2,23 

IN1835          - FECHADURA PARA PORTA DE        MADEIRA                       UN    0,680200 85,00               57,81 

                    -   

                    -   

Total de Materiais             310,13 

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

                    -   

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total
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COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS
                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário

74133/002       - EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS M2    4,410000 16,75               73,86 

79464           - PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS M2    4,410000 16,83               74,22 

88261           - CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     6,000000 19,42             116,52 

88316           - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     3,713000 13,85               51,42 

                    -   

                    -   

Total de Composições Auxiliares             316,02 

Custo Unitário Total:             626,15 

Bonificação: 29,98%             187,71 

Preço Unitário Total:             813,86 

Código: Item: Unidade: M2    

CZ2148  02.03.37             Quantidade: 1,680

Serviço:

PORTA DE ABRIR EM FERRO, COM ALMOFADA E GUARNIÇÃO, INCLUSO FECHADURA E 

PINTURA (0,8X2,10M) 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

IN1834          - PORTA DE ABRIR EM FERRO, COM ALMOFADA E GUARNIÇÃO, 

INCLUSO FECHADURA (0,8X2,10M) M2    1,000000 1.025,53          1.025,53 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais          1.025,53 

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário

73924/002       - PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE 

SUPERFICIE METALICA 75,2 3,000000 18,10               54,30 

88309           - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     1,500000 19,71               29,56 

88316           - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     1,500000 13,85               20,77 

88629           - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO 

MANUAL. AF_08/2014 M3    0,030000 413,45               12,40 

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total
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COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS
                    -   

                    -   

Total de Composições Auxiliares             117,03 

Custo Unitário Total:          1.142,56 

Bonificação: 29,98%             342,54 

Preço Unitário Total:          1.485,10 

Código: Item: Unidade: M     

CC0140  02.03.38             03.03.40 Quantidade: 85,230

Serviço:

MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA PARA TELHADO 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

04408           - RIPA DE MADEIRA NAO APARELHADA *1,5 X 5* CM, MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M     2,538000 2,16                 5,48 

04430           - CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *5 X 6* CM, 

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M     2,314000 6,53               15,11 

04425           - VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6 X 12 CM, MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M     1,017000 12,94               13,15 

20247           - PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG    0,070000 9,91                 0,69 

39027           - PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) KG    0,050000 8,94                 0,44 

40568           - PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) KG    0,030000 9,02                 0,27 

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais               35,14 

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário

88239           - AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,496600 16,09                 7,99 

88262           - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,400000 19,60                 7,84 

93281           - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP   0,042800 17,20                 0,73 

93282           - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 CHI   0,059400 16,58                 0,98 

                    -   

                    -   

Total de Composições Auxiliares               17,54 

Custo Unitário Total:               52,68 

Bonificação: 29,98%               15,79 

Preço Unitário Total:               68,47 

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total
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COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Código: Item: Unidade: M2    

CC0205  02.03.39             03.03.41 Quantidade: 85,230

Serviço:

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA - CANAL COM ATÉ 2 ÁGUAS 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

07176           - TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COMPRIMENTO DE *44* CM, 

RENDIMENTO DE *26* TELHAS/M2 UN    27,535000 0,45               12,39 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais               12,39 

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário

88323           - TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,133000 17,66                 2,34 

88316           - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,264500 13,85                 3,66 

93281           - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP   0,037200 17,20                 0,63 

93282           - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 CHI   0,051600 16,58                 0,85 

                    -   

                    -   

Total de Composições Auxiliares                 7,48 

Custo Unitário Total:               19,87 

Bonificação: 29,98%                 5,95 

Preço Unitário Total:               25,82 

Código: Item: Unidade: pç    

CJ0334  02.03.40             03.03.42 Quantidade: 1,000

Serviço:

CHUVEIRO PLASTICO ELETRICO DIAMETRO 1/2", INCLUINDO FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total
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COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS
                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

01368           - CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 

TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) UN    1,000000 42,91               42,91 

3148            - FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN    0,010000 9,11                 0,09 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais               43,00 

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário

88264           - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,300000 19,89                 5,96 

88316           - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,200000 13,85                 2,77 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Composições Auxiliares                 8,73 

Custo Unitário Total:               51,73 

Bonificação: 29,98%               15,50 

Preço Unitário Total:               67,23 

Código: Item: Unidade: UN    

CZ2113  02.03.41             03.03.43 Quantidade: 1,000

Serviço:

FORNECIMENTO DE BANCADA DE MÁRMORE BRANCO, L=0,60m, H=0,80m, NA COZINHA 

COM COMPRIMENTO DE 2,00m INCL. TORNEIRA, VÁLVULA E SIFÃO 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total
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COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS
                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

06150           - SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 2 " UN    1,000000 79,00               79,00 

IN1826          - TORNEIRA PARA PIA                                            UN    1,000000 58,00               58,00 

IN1827          - BANCADA DE MÁRMORE BRANCO 2,00 X0,55, INCL CUBA E 

VALVULA    UN    1,000000 285,47             285,47 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais             422,47 

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário

88248           - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES H     1,500000 16,12               24,18 

88267           - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES H     1,500000 19,67               29,50 

88629           - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO 

MANUAL. AF_08/2014 M3    0,004500 413,45                 1,86 

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Composições Auxiliares               55,54 

Custo Unitário Total:             478,01 

Bonificação: 29,98%             143,30 

Preço Unitário Total:             621,31 

Código: Item: Unidade: UN    

CZ2112  02.03.42             03.03.44 Quantidade: 1,000

Serviço:

FORNECIMENTO DE BANCADA DE AÇO INOX, L=0,60m, H=0,80m, NO LABORATÓRIO COM 

COMPRIMENTO DE 3,00m INCL. TORNEIRA, VÁLVULA E SIFÃO 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

06150           - SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 2 " UN    1,000000 79,00               79,00 

IN1825          - BANCADA EM AÇO INOX 3,00X0,60M INCLUSIVE VALVULA             UN    1,000000 466,09             466,09 

IN1826          - TORNEIRA PARA PIA                                            UN    1,000000 58,00               58,00 

                    -   

                    -   

                    -   

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total
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COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS
                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais             603,09 

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário

88248           - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES H     1,500000 16,12               24,18 

88267           - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES H     1,500000 19,67               29,50 

88629           - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO 

MANUAL. AF_08/2014 M3    0,004500 413,45                 1,86 

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Composições Auxiliares               55,54 

Custo Unitário Total:             658,63 

Bonificação: 29,98%             197,45 

Preço Unitário Total:             856,08 

Código: Item: Unidade: UN    

CL0693  02.03.43             03.03.45 Quantidade: 1,000

Serviço:

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO 

POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 

30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais                     -   

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total
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COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS
                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário

86879           - VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM 

OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UN    1,000000 5,22                 5,22 

86882           - SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UN    1,000000 14,47               14,47 

86884           - ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UN    1,000000 6,45                 6,45 

86904           - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 

EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UN    1,000000 74,89               74,89 

86906           - TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, 

PADRÃO POPULAR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UN    1,000000 27,44               27,44 

                    -   

Total de Composições Auxiliares             128,47 

Custo Unitário Total:             128,47 

Bonificação: 29,98%               38,51 

Preço Unitário Total:             166,98 

Código: Item: Unidade: UN    

CL1739  02.03.44             03.03.46 Quantidade: 1,000

Serviço:

VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

06142           - CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM 

PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE UN    1,000000 5,22                 5,22 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais                 5,22 

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário
Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total
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COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS
95471           - VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 

FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2016 UN    1,000000 484,86             484,86 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Composições Auxiliares             484,86 

Custo Unitário Total:             490,08 

Bonificação: 29,98%             146,92 

Preço Unitário Total:             637,00 

Código: Item: Unidade: TxKM  

CZ2163  02.03.47             03.03.49 Quantidade: 5.618,000

Serviço:

TESTE ESTANQUEIDADE DO DAFA UTILIZANDO ÁGUA BRUTA 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais                     -   

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário

6259            - CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA 

ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 

TRANSPORTE DEÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP   0,009400 114,17                 1,07 

88316           - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,009350 13,85                 0,12 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Composições Auxiliares                 1,19 

Custo Unitário Total:                 1,19 

Bonificação: 29,98%                 0,35 

Preço Unitário Total:                 1,54 

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total
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COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Código: Item: Unidade: M3    

CZ2098  03.01.15             Quantidade: 60,830

Serviço:

ESCAV. VALA - ESGOTO-EM ROCHA SÃ, EXECUTADA ENTRE AS PROFUNDIDADES DE 

4,01 A 5,0M COM USO DE EXPLOSIVO INCLUINDO PROTEÇÃO 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

01634           - CORDEL DETONANTE, NP 10 G/M M     4,800000 4,00               19,20 

02759           - ESPOLETA SIMPLES N 8. UN    0,038000 4,43                 0,16 

02762           - ESTOPIM SIMPLES M     0,019000 5,53                 0,10 

10518           - RETARDO PARA CORDEL DETONANTE UN    0,115000 53,52                 6,15 

IN1818          - DINAMITE TIPO EMULSAO, ENCARTUCHADO, DIAMETRO DE 1  A 

1.1/2 KG    1,200000 8,00                 9,60 

IN1842          - PROTEÇÃO PARA LOCAIS DE EXPLO  SÃO DE ROCHA                  CJ    0,065020 500,00               32,51 

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais               67,72 

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

IS3063          - PERFURAÇÃO DE ROCHA DURA                                     M     2,000000 50,00             100,00 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços             100,00 

Composição Auxiliar Custo

Unitário

88309           - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     1,000000 19,71               19,71 

88316           - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     2,000800 13,85               27,71 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Composições Auxiliares               47,42 

Custo Unitário Total:             215,14 

Bonificação: 29,98%               64,49 

Preço Unitário Total:             279,63 

Código: Item: Unidade: M     

CA0145  03.01.29             Quantidade: 220,450

Serviço:

ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE - DN 250 MM 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total
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COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS
                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais                     -   

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário

88246           - ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,129000 20,87                 2,69 

88316           - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,129500 13,85                 1,79 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Composições Auxiliares                 4,48 

Custo Unitário Total:                 4,48 

Bonificação: 29,98%                 1,34 

Preço Unitário Total:                 5,82 

Código: Item: Unidade: UM    

CZ2153  03.01.35             Quantidade: 7,000

Serviço:

PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=1,10M, C/ LAJE DE RED.E CHAMINE , 

ENTRE PROFUND.DE 4,01 E 5,0M, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC.E ASSENT.DE TAMPAO 

(PV TIPO IV) DP1001-04 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total
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COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS
                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

12548           - ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = *1,10* M, H = 0,30 M UN    14,000000 68,00             952,00 

11649           - LAJE PRE-MOLDADA DE TRANSICAO EXCENTRICA EM CONCRETO 

ARMADO, DN 1200 MM, FURO CIRCULAR DN 600 MM, ESPESSURA 12 CM UN    1,000000 210,68             210,68 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais          1.162,68 

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário

83715           - CHAMINE P/ POCO DE VISITA EM ALVENARIA, EXCLUSOS TAMPAO E 

ANEL M     0,400000 545,21             218,08 

94962           - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_07/2016 M3    0,142000 250,88               35,62 

73445           - CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE 

FIXADOR COMCOM DUAS DEMAOS M2    13,820000 8,13             112,35 

87316           - ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA 

CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_06/2014 M3    0,080000 308,36               24,66 

88309           - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     5,000000 19,71               98,55 

88316           - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     5,849800 13,85               81,01 

                    -   

Total de Composições Auxiliares             570,27 

Custo Unitário Total:          1.732,95 

Bonificação: 29,98%             519,54 

Preço Unitário Total:          2.252,49 

Código: Item: Unidade: M     

CZ2105  03.01.39             Quantidade: 259,500

Serviço:

EXECUCAO DE RAMAL PREDIAL P/ESGOTO, EM TERR NAT MATERIAL DE 3ª CAT, DN 

100MM, S/FORNEC. DO MAT.HIDRAULICO. 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

                    -   

                    -   

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total
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COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS
                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais                     -   

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário

88248           - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES H     1,200000 16,12               19,34 

88267           - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES H     1,200000 19,67               23,60 

88309           - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     1,600000 19,71               31,53 

88316           - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     3,172700 13,85               43,94 

                    -   

                    -   

Total de Composições Auxiliares             118,41 

Custo Unitário Total:             118,41 

Bonificação: 29,98%               35,49 

Preço Unitário Total:             153,90 

Código: Item: Unidade: m2    

CZ2150  03.02.14             Quantidade: 10,000

Serviço:

PORTAO P/ VEICULOS EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 01 OU 02 FOLHAS,  C/ 

VEDACAO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCL. GUARNICOES E FERRAGENS,  C/ 

LARGURA DE 2 A 5M (DP1805-02/03) 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

IN1836          - PORTAO P/ VEICULOS EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 01 

OU 02 FOLHAS,  C/ VEDACAO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCL. 

GUARNICOES E FERRAGENS,  C/ LARGURA DE 2 A 5M (DP1805-02/03) M2    1,000000 232,31             232,31 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais             232,31 

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total
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COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS
                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário

88309           - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     1,500000 19,71               29,56 

88316           - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     1,500000 13,85               20,77 

88629           - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO 

MANUAL. AF_08/2014 M3    0,003000 413,45                 1,24 

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Composições Auxiliares               51,57 

Custo Unitário Total:             283,88 

Bonificação: 29,98%               85,11 

Preço Unitário Total:             368,99 

Código: Item: Unidade: m2    

CF0038  03.02.15             Quantidade: 2,520

Serviço:

PORTA DE FERRO LISA,  DE ABRIR,  C/ 02 FOLHAS,  INCL. FERRAGENS,  GUARNICOES, 

LIXAMENTO E PINTURA DE PROTECAO A BASE DE EPOXI 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

04930           - PORTA DE ABRIR EM GRADIL COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM 

REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL M2    1,000000 336,71             336,71 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais             336,71 

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário

88309           - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,800000 19,71               15,76 

88315           - SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     1,600000 18,80               30,08 

88316           - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     2,800000 13,85               38,78 

88627           - ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA 

ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014 M3    0,006000 427,04                 2,56 

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total
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COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS
                    -   

                    -   

Total de Composições Auxiliares               87,18 

Custo Unitário Total:             423,89 

Bonificação: 29,98%             127,08 

Preço Unitário Total:             550,97 

Código: Item: Unidade: UN    

CM0003  03.02.23             Quantidade: 2,000

Serviço:

INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL ATE 10 CV 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais                     -   

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário

88267           - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES H     2,000000 19,67               39,34 

88277           - MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES H     2,000000 20,87               41,74 

88316           - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     4,077900 13,85               56,47 

95139           - TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM 

ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016 CHP   2,000000 0,10                 0,20 

                    -   

                    -   

Total de Composições Auxiliares             137,75 

Custo Unitário Total:             137,75 

Bonificação: 29,98%               41,30 

Preço Unitário Total:             179,05 

Código: Item: Unidade: KM    

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total
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COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS
CZ2118  03.02.29             03.03.48 Quantidade: 0,300

Serviço:

INSTALAÇÃO DE EXTENSAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA BAIXA, INCLUSIVE 

INSTALAÇAO PADRAO COELBA DE ENTRADA 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais                     -   

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

IS3067          - EQUIPE DE INSTALAÇÃO DE EXTENSAO DE REDE DE ENERGIA 

ELETRICA BAIXA, INCLUSIVE INSTALAÇAO PADRAO COELBA DE ENTRADA KM    1,000000 31.406,61        31.406,61 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços        31.406,61 

Composição Auxiliar Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Composições Auxiliares                     -   

Custo Unitário Total:        31.406,61 

Bonificação: 29,98%          9.415,70 

Preço Unitário Total:        40.822,31 

Código: Item: Unidade: KM    

CZ2117  03.02.30             Quantidade: 1,000

Serviço:

INSTALAÇÃO DA EXTENSAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA DE ALTA, INCLUSIVE DE 

TRANSFORMADORES E PADRAO COELBA DE ENTRADA. 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total
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COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS
Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais                     -   

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

IS3066          - EQUIPE DE INSTALAÇÃO DA EXTENSAO DA REDE DE ENERGIA 

ELETRICA DE ALTA, INCLUSIVE DE TRANSFORMADORES E PADRAO COELBA DE 

ENTRADA. KM    1,000000 34.585,13        34.585,13 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços        34.585,13 

Composição Auxiliar Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Composições Auxiliares                     -   

Custo Unitário Total:        34.585,13 

Bonificação: 29,98%        10.368,62 

Preço Unitário Total:        44.953,75 

Código: Item: Unidade: M2    

CZ2137  03.03.18             Quantidade: 282,000

Serviço:

MURO PREMOLDADO EM CONCRETO ARMADO (CHICANAS) 2,20m DE ALTURA,   E 

ESPESSURA DE 0,05m, 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo
Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total
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COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS
Unitário

IN1832          - PLACA DE CONCRETO PREMOLDADO   ESP 0,05                      M2    1,000000 30,65               30,65 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais               30,65 

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário

88309           - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,400000 19,71                 7,88 

88316           - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,400000 13,85                 5,54 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Composições Auxiliares               13,42 

Custo Unitário Total:               44,07 

Bonificação: 29,98%               13,21 

Preço Unitário Total:               57,28 

Código: Item: Unidade: KG    

CZ2135  03.03.19             Quantidade: 5.941,490

Serviço:

MONT. DE PECAS,  CONEXOES, VALVULAS,  APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO 

FUNDIDO DUCTIL OU ACO CARBONO,  JUNTA TRAVADA,  EXTERNA MECANICA OU 

FLANGEADA C/ DIAMETROS DE 300 A 600 MM. 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais                     -   

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

                    -   

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Construtora Vale do Ouro Eireli – Alameda das Águias, n° 67 – Condomínio Vale do Ouro – Ribeirão das Neves /MG – CEP: 33.833-180

obras@construtoravaledoouro.com.br – Tel.: (31) 3047-4711 – www.construtoravaledoouro.com.br Página 119 de 121



COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS
                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário

88277           - MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES H     0,100000 20,87                 2,08 

88316           - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,096500 13,85                 1,33 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Composições Auxiliares                 3,41 

Custo Unitário Total:                 3,41 

Bonificação: 29,98%                 1,02 

Preço Unitário Total:                 4,43 

Código: Item: Unidade: M     

CZ2142  03.03.33             Quantidade: 1.081,000

Serviço:

DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO PRE-MOLDADO 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais                     -   

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário

88309           - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,033500 19,71                 0,66 

88316           - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,335700 13,85                 4,64 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Composições Auxiliares                 5,30 

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total
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COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS
Custo Unitário Total:                 5,30 

Bonificação: 29,98%                 1,59 

Preço Unitário Total:                 6,89 

Código: Item: Unidade: M     

CD0268  03.03.34             Quantidade: 1.081,000

Serviço:

MEIO FIO CONCRETO PRÉ-FABRICADO 

Equipamentos Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Equipamentos                     -   

Mão de Obra Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Mão de Obra                     -   

Materiais Custo

Unitário

00370           - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE) M3    0,007000 61,60                 0,43 

04059           - MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 

15/ 12* CM (H X L1/L2) M     1,000000 16,00               16,00 

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Materiais               16,43 

Serviços de Terceiros Custo

Unitário

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Serviços                     -   

Composição Auxiliar Custo

Unitário

88309           - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,340000 19,71                 6,70 

88316           - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,340000 13,85                 4,70 

88629           - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO 

MANUAL. AF_08/2014 M3    0,002000 413,45                 0,82 

                    -   

                    -   

                    -   

Total de Composições Auxiliares               12,22 

Custo Unitário Total:               28,65 

Bonificação: 29,98%                 8,58 

Preço Unitário Total:               37,23 

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Unidade Quantidade Custo Total

Construtora Vale do Ouro Eireli – Alameda das Águias, n° 67 – Condomínio Vale do Ouro – Ribeirão das Neves /MG – CEP: 33.833-180

obras@construtoravaledoouro.com.br – Tel.: (31) 3047-4711 – www.construtoravaledoouro.com.br Página 121 de 121


