
Ata de Realização do RDC Eletrônico
Licitação nº 40/2018

Às 10:15 horas do dia 29 de Janeiro de 2019, reuniram-se o Presidente Oficial deste Órgão e respectivos membros da Comissão da Licitação,
designados pelo instrumento legal 301 de 20/02/2018, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 12.462 de 05 de agosto de 2011 e legislação
complementar, referente ao Processo nº 40/2018, para realizar os procedimentos relativos ao RDC nº 402018. Objeto: Objeto: Execução de obras e
serviços de engenharia para implantação do sistema de esgotamento sanitário de Petrolândia, no estado de Pernambuco.
Presidente abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase
de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco - DF

Item:
Nome:
Descrição Complementar:

Tratamento Diferenciado:
Aplicabilidade da Margem de Preferência:
Quantidade: Unidade de Fornecimento:
Situação:

1
Obras Civis de Saneamento - Captação, Adução e  Distribuiçãode Água e Esgoto Sanitário

Execução de obras e serviços de engenharia para implantação do sistema de esgotamento sanitário de Petrolândia, no estado de Pernambuco

1 serviço
Julgado e Habilitado

Sem benefícios

Aceito para SOMA ENGENHARIA CIVIL LTDA, pelo melhor lance de 28,8101% (valor com desconto: R$ 14.997.891,7965).

Não

Valor Estimado: R$ 21.067.443,2700

1 - Obras Civis de Saneamento - Captação, Adução e  Distribuiçãode Água e Esgoto Sanitário

CPF/CNPJ Fornecedor
Porte

ME/EP
Declaração

ME/EPP/COOP Qtde

PROPOSTAS (propostas com *  foram desclassificadas pelo presidente/sistema)Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

Data/Hora
RegistroDesconto (%) Valor c/ Desconto (R$)

00.808.782/0001-90 SOMA ENGENHARIA CIVIL LTDA Sim Sim 1 5,5000 19.908.733,8902 11/01/2019
17:59:41

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Execução de obras e serviços de engenharia para implantação do sistema de esgotamento sanitário de Petrolândia, no estado de Pernambuco

02.053.711/0001-50 SERCOL - SANEAMENTO E CONSTRUCOES
LTDA

Não - 1 1,0000 20.856.768,8373 14/01/2019
16:02:32

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Execução de obras e serviços de engenharia para implantação do sistema de esgotamento sanitário de Petrolândia, no estado de Pernambuco

03.086.586/0001-47 CONSBRASIL - CONSTRUTORA BRASIL LTDA Não - 1 1,0000 20.856.768,8373 16/01/2019
15:50:21

Descrição detalhada do objeto ofertado:
EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO
MUNICÍPIO DE PETROLÂNDIA, LOCALIZADO NO ESTADO DE PERNAMBUCO.

35.389.170/0001-94 CONSTRUTORA CASSI LTDA Não - 1 1,0000 20.856.768,8373 23/01/2019
15:08:43

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Execução de obras e serviços de engenharia para implantação do sistema de esgotamento sanitário de Petrolândia, no Estado de Pernambuco.

20.793.231/0001-07 COUTO,COUTINHO & CIA LTDA Não - 1 1,0000 20.856.768,8373 28/01/2019
15:39:42

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Execução de obras e serviços de engenharia para implantação do sistema de esgotamento sanitário de Petrolândia, no estado de Pernambuco.

14.861.584/0001-02 META TERRAPLANAGEM EIRELI Sim Sim 1 0,5000 20.962.106,0537 28/01/2019
18:26:44

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Execução de obras e serviços de engenharia para implantação do sistema de esgotamento sanitário de Petrolândia, no estado de Pernambuco.

18.729.404/0001-86 METAL ENGENHARIA LTDA Não - 1 0,3270 20.998.552,7305 24/01/2019
19:09:36

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Execução de obras e serviços de engenharia para implantação do sistema de esgotamento sanitário de Petrolândia, no estado de Pernambuco

12.574.539/0001-33 CONSTRUTORA VENANCIO LTDA Não - 1 0,0500 21.056.909,5484 28/01/2019
17:03:23

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Execução de obras e serviços de engenharia para implantação do sistema de esgotamento sanitário de Petrolândia, no estado de Pernambuco.

05.360.142/0001-83 CS SERVICOS E LOCACAO DE
EQUIPAMENTOS EIRELI

Não - 1 0,0001 21.067.422,2026 04/01/2019
10:08:43

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Execução de obras e serviços de engenharia para implantação do sistema de esgotamento sanitário de Petrolândia, no estado de Pernambuco

HISTÓRICO DO ITEM

1



CPF/CNPJ Fornecedor
Porte

ME/EP
Declaração

ME/EPP/COOP Qtde

PROPOSTAS (propostas com *  foram desclassificadas pelo presidente/sistema)Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

Data/Hora
RegistroDesconto (%) Valor c/ Desconto (R$)

12.260.240/0001-04 MOBICON CONSTRUTORA LTDA Não - 1 0,0001 21.067.422,2026 07/01/2019
16:30:19

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Execução de obras e serviços de engenharia para implantação do sistema de esgotamento sanitário de Petrolândia, no estado de Pernambuco

04.451.521/0001-16 OGEL - OBRAS GERAIS EIRELI Sim Não 1 0,0001 21.067.422,2026 09/01/2019
11:04:03

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Execução de obras e serviços de engenharia para implantação do sistema de esgotamento sanitário de Petrolândia, no estado de Pernambuco

09.439.967/0001-49 BARA - CONSTRUCOES E PERFURACOES
EIRELI

Sim Sim 1 0,0001 21.067.422,2026 16/01/2019
21:18:12

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Execução de obras e serviços de engenharia para implantação do sistema de esgotamento sanitário de Petrolândia, no estado de Pernambuco

21.180.813/0001-80 A.M.F COMPANY AMBIENTAL LTDA Não - 1 0,0001 21.067.422,2026 18/01/2019
10:55:27

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Execução de obras e serviços de engenharia para implantação do sistema de esgotamento sanitário de Petrolândia, no estado de Pernambuco

17.851.596/0001-36 R&L SANTOS CONSTRUTORA LTDA Sim Sim 1 0,0001 21.067.422,2026 24/01/2019
16:06:51

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Execução de obras e serviços de engenharia para implantação do sistema de esgotamento sanitário de Petrolândia, no estado de Pernambuco.

CPF/CNPJData/Hora Registro Desconto (%) Valor c/ Desconto (R$)
LANCES (lances com * foram excluídos pelo presidente)

21.180.813/0001-80 28,8100 14.997.912,863929/01/2019 10:59:55:130
00.808.782/0001-90 28,8010 14.999.808,933829/01/2019 10:59:32:970
21.180.813/0001-80 28,8000 15.000.019,608229/01/2019 10:57:12:290
00.808.782/0001-90 28,7900 15.002.126,352629/01/2019 10:56:46:210
21.180.813/0001-80 28,7100 15.018.980,307229/01/2019 10:55:28:627
00.808.782/0001-90 28,7000 15.021.087,051529/01/2019 10:54:51:313
00.808.782/0001-90 28,3000 15.105.356,824629/01/2019 10:54:04:077
21.180.813/0001-80 28,6700 15.027.407,284529/01/2019 10:53:11:400
00.808.782/0001-90 28,2650 15.112.730,429729/01/2019 10:52:56:617
21.180.813/0001-80 28,2600 15.113.783,801929/01/2019 10:52:09:943
21.180.813/0001-80 28,2400 15.117.997,290629/01/2019 10:51:38:223
00.808.782/0001-90 28,2300 15.120.104,034929/01/2019 10:51:29:160
14.861.584/0001-02 26,1100 15.566.733,832229/01/2019 10:51:02:800
21.180.813/0001-80 28,2200 15.122.210,779229/01/2019 10:50:59:190
00.808.782/0001-90 28,2100 15.124.317,523529/01/2019 10:50:50:860
21.180.813/0001-80 28,2000 15.126.424,267929/01/2019 10:50:06:577
00.808.782/0001-90 28,1500 15.136.957,989529/01/2019 10:49:54:043
21.180.813/0001-80 28,1000 15.147.491,711129/01/2019 10:49:21:043
00.808.782/0001-90 28,0000 15.168.559,154429/01/2019 10:49:06:853
21.180.813/0001-80 27,9000 15.189.626,597729/01/2019 10:48:31:100
00.808.782/0001-90 27,8000 15.210.694,040929/01/2019 10:48:21:540
12.260.240/0001-04 20,0000 16.853.954,616029/01/2019 10:48:06:180
21.180.813/0001-80 27,7000 15.231.761,484229/01/2019 10:48:04:100
00.808.782/0001-90 27,6000 15.252.828,927529/01/2019 10:47:31:130
35.389.170/0001-94 21,4000 16.559.010,410229/01/2019 10:47:10:690
14.861.584/0001-02 25,0100 15.798.475,708229/01/2019 10:46:25:873
21.180.813/0001-80 27,5000 15.273.896,370829/01/2019 10:46:22:187
03.086.586/0001-47 26,1000 15.568.840,576529/01/2019 10:46:19:873
00.808.782/0001-90 27,0000 15.379.233,587129/01/2019 10:46:03:843
21.180.813/0001-80 26,0000 15.589.908,019829/01/2019 10:45:13:700
14.861.584/0001-02 25,0000 15.800.582,452529/01/2019 10:44:46:463
14.861.584/0001-02 23,7100 16.072.352,470729/01/2019 10:44:16:023
00.808.782/0001-90 25,0000 15.800.582,452529/01/2019 10:44:04:523
20.793.231/0001-07 23,3000 16.158.728,988129/01/2019 10:43:48:070
03.086.586/0001-47 23,7000 16.074.459,215029/01/2019 10:43:46:927
14.861.584/0001-02 23,2000 16.179.796,431429/01/2019 10:43:40:817
03.086.586/0001-47 23,1000 16.200.863,874629/01/2019 10:43:25:440
20.793.231/0001-07 23,1000 16.200.863,874629/01/2019 10:43:25:020
14.861.584/0001-02 23,0000 16.221.931,317929/01/2019 10:43:07:020
00.808.782/0001-90 23,0000 16.221.931,317929/01/2019 10:42:59:753
20.793.231/0001-07 22,9800 16.226.144,806629/01/2019 10:42:52:813
20.793.231/0001-07 22,9500 16.232.465,039529/01/2019 10:42:27:173
14.861.584/0001-02 22,7000 16.285.133,647729/01/2019 10:42:09:907
20.793.231/0001-07 22,9000 16.242.998,761229/01/2019 10:42:02:593
20.793.231/0001-07 22,8000 16.264.066,204429/01/2019 10:41:37:903
00.808.782/0001-90 22,6500 16.295.667,369329/01/2019 10:41:31:420
00.808.782/0001-90 22,5000 16.327.268,534329/01/2019 10:41:10:120
20.793.231/0001-07 22,6000 16.306.201,091029/01/2019 10:41:06:340
03.086.586/0001-47 22,1500 16.401.004,585729/01/2019 10:41:00:650
35.389.170/0001-94 21,1500 16.611.679,018429/01/2019 10:40:56:747
20.793.231/0001-07 22,1000 16.411.538,307329/01/2019 10:40:43:090
00.808.782/0001-90 22,1000 16.411.538,307329/01/2019 10:40:26:320
20.793.231/0001-07 21,8000 16.474.740,637129/01/2019 10:40:10:243
00.808.782/0001-90 21,0100 16.641.173,439029/01/2019 10:39:39:507
03.086.586/0001-47 21,1000 16.622.212,740029/01/2019 10:39:37:130
20.793.231/0001-07 21,0000 16.643.280,183329/01/2019 10:38:47:707
00.808.782/0001-90 20,0000 16.853.954,616029/01/2019 10:38:21:377
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CPF/CNPJData/Hora Registro Desconto (%) Valor c/ Desconto (R$)
LANCES (lances com * foram excluídos pelo presidente)

00.808.782/0001-90 17,8000 17.317.438,367929/01/2019 10:37:43:907
03.086.586/0001-47 18,0000 17.275.303,481429/01/2019 10:37:40:873
03.086.586/0001-47 16,9000 17.507.045,357429/01/2019 10:37:14:387
20.793.231/0001-07 17,0000 17.485.977,914129/01/2019 10:37:13:217
00.808.782/0001-90 16,8000 17.528.112,800629/01/2019 10:36:57:653
20.793.231/0001-07 16,8000 17.528.112,800629/01/2019 10:36:41:493
00.808.782/0001-90 16,5500 17.580.781,408829/01/2019 10:36:28:917
20.793.231/0001-07 16,5200 17.587.101,641829/01/2019 10:36:17:727
03.086.586/0001-47 16,7000 17.549.180,243929/01/2019 10:36:02:807
35.389.170/0001-94 16,5100 17.589.208,386129/01/2019 10:35:15:693
00.808.782/0001-90 16,5000 17.591.315,130529/01/2019 10:34:49:940
03.086.586/0001-47 16,5000 17.591.315,130529/01/2019 10:34:48:800
20.793.231/0001-07 16,2000 17.654.517,460329/01/2019 10:34:26:033
35.389.170/0001-94 16,0001 17.696.631,279429/01/2019 10:34:17:190
00.808.782/0001-90 16,0010 17.696.441,672429/01/2019 10:34:11:220
03.086.586/0001-47 16,0000 17.696.652,346829/01/2019 10:33:33:030
20.793.231/0001-07 15,8900 17.719.826,534429/01/2019 10:33:11:077
00.808.782/0001-90 15,9500 17.707.186,068429/01/2019 10:32:55:263
20.793.231/0001-07 15,5800 17.785.135,608529/01/2019 10:32:44:510
03.086.586/0001-47 15,9000 17.717.719,790129/01/2019 10:32:18:760
00.808.782/0001-90 15,6000 17.780.922,119929/01/2019 10:32:04:273
35.389.170/0001-94 15,5500 17.791.455,841529/01/2019 10:31:47:947
35.389.170/0001-94 15,0002 17.907.284,644629/01/2019 10:31:25:537
00.808.782/0001-90 15,5000 17.801.989,563229/01/2019 10:31:16:083
20.793.231/0001-07 15,2500 17.854.658,171329/01/2019 10:31:14:037
03.086.586/0001-47 15,3000 17.844.124,449729/01/2019 10:30:52:537
17.851.596/0001-36 15,0000 17.907.326,779529/01/2019 10:30:20:520
00.808.782/0001-90 15,0001 17.907.305,712129/01/2019 10:29:59:173
20.793.231/0001-07 14,9900 17.909.433,523829/01/2019 10:29:55:297
17.851.596/0001-36 14,2000 18.075.866,325729/01/2019 10:29:54:750
20.793.231/0001-07 14,0900 18.099.040,513329/01/2019 10:29:31:437
03.086.586/0001-47 15,0000 17.907.326,779529/01/2019 10:29:29:483
35.389.170/0001-94 14,1000 18.096.933,768929/01/2019 10:29:11:077
20.793.231/0001-07 13,9900 18.120.107,956529/01/2019 10:28:12:887
00.808.782/0001-90 14,0000 18.118.001,212229/01/2019 10:27:56:993
03.086.586/0001-47 14,0000 18.118.001,212229/01/2019 10:27:50:103
00.808.782/0001-90 13,5001 18.223.317,361129/01/2019 10:27:23:837
35.389.170/0001-94 13,5500 18.212.804,706929/01/2019 10:27:18:883
35.389.170/0001-94 13,0550 18.317.088,551129/01/2019 10:26:58:117
20.793.231/0001-07 13,4500 18.233.872,150229/01/2019 10:26:56:570
35.389.170/0001-94 13,0030 18.328.043,621629/01/2019 10:26:32:847
03.086.586/0001-47 13,5000 18.223.338,428629/01/2019 10:26:31:440
12.574.539/0001-33 10,0000 18.960.698,943029/01/2019 10:26:05:470
00.808.782/0001-90 13,0020 18.328.254,296029/01/2019 10:25:58:877
03.086.586/0001-47 13,0000 18.328.675,644929/01/2019 10:25:20:327
35.389.170/0001-94 12,6000 18.412.945,418029/01/2019 10:25:13:407
20.793.231/0001-07 12,5000 18.434.012,861329/01/2019 10:25:09:310
00.808.782/0001-90 12,5500 18.423.479,139629/01/2019 10:24:39:683
03.086.586/0001-47 12,5000 18.434.012,861329/01/2019 10:24:09:027
35.389.170/0001-94 12,0100 18.537.243,333329/01/2019 10:24:01:040
12.260.240/0001-04 12,0000 18.539.350,077629/01/2019 10:23:51:883
20.793.231/0001-07 12,0000 18.539.350,077629/01/2019 10:23:49:837
17.851.596/0001-36 11,0000 18.750.024,510329/01/2019 10:23:47:760
35.389.170/0001-94 12,0001 18.539.329,010229/01/2019 10:23:24:617
20.793.231/0001-07 11,9800 18.543.563,566329/01/2019 10:23:24:540
12.260.240/0001-04 10,0000 18.960.698,943029/01/2019 10:23:23:210
00.808.782/0001-90 12,0010 18.539.139,403229/01/2019 10:23:23:117
17.851.596/0001-36 10,9999 18.750.045,577729/01/2019 10:23:04:990
20.793.231/0001-07 11,4900 18.646.794,038329/01/2019 10:23:04:523
03.086.586/0001-47 12,0000 18.539.350,077629/01/2019 10:22:58:460
20.793.231/0001-07 10,9500 18.760.558,231929/01/2019 10:22:24:490
00.808.782/0001-90 11,5000 18.644.687,294029/01/2019 10:22:20:677
35.389.170/0001-94 11,0001 18.750.003,442929/01/2019 10:22:12:770
17.851.596/0001-36 8,0023 19.381.563,257229/01/2019 10:21:33:657
03.086.586/0001-47 11,0000 18.750.024,510329/01/2019 10:21:27:140
00.808.782/0001-90 10,0000 18.960.698,943029/01/2019 10:20:58:860
20.793.231/0001-07 8,0000 19.382.047,808429/01/2019 10:20:57:610
35.389.170/0001-94 8,0030 19.381.415,785129/01/2019 10:20:51:280
00.808.782/0001-90 7,0010 19.592.511,566729/01/2019 10:20:28:480
18.729.404/0001-86 8,0022 19.381.584,324629/01/2019 10:19:45:603
35.389.170/0001-94 8,0000 19.382.047,808429/01/2019 10:19:33:713
20.793.231/0001-07 7,0000 19.592.722,241129/01/2019 10:19:33:337
20.793.231/0001-07 6,0000 19.803.396,673829/01/2019 10:19:09:710
03.086.586/0001-47 7,0000 19.592.722,241129/01/2019 10:18:51:193
14.861.584/0001-02 0,5000 20.962.106,053729/01/2019 10:15:20:150
12.574.539/0001-33 0,0500 21.056.909,548429/01/2019 10:15:20:150
20.793.231/0001-07 1,0000 20.856.768,837329/01/2019 10:15:20:150
18.729.404/0001-86 0,3270 20.998.552,730529/01/2019 10:15:20:150
17.851.596/0001-36 0,0001 21.067.422,202629/01/2019 10:15:20:150
35.389.170/0001-94 1,0000 20.856.768,837329/01/2019 10:15:20:150
21.180.813/0001-80 0,0001 21.067.422,202629/01/2019 10:15:20:150
09.439.967/0001-49 0,0001 21.067.422,202629/01/2019 10:15:20:150
03.086.586/0001-47 1,0000 20.856.768,837329/01/2019 10:15:20:150
02.053.711/0001-50 1,0000 20.856.768,837329/01/2019 10:15:20:150
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CPF/CNPJData/Hora Registro Desconto (%) Valor c/ Desconto (R$)
LANCES (lances com * foram excluídos pelo presidente)

00.808.782/0001-90 5,5000 19.908.733,890229/01/2019 10:15:20:150
04.451.521/0001-16 0,0001 21.067.422,202629/01/2019 10:15:20:150
12.260.240/0001-04 0,0001 21.067.422,202629/01/2019 10:15:20:150
05.360.142/0001-83 0,0001 21.067.422,202629/01/2019 10:15:20:150

Evento ObservaçõesData/Hora Registro
EVENTOS DO ITEM

Item Aberto 29/01/2019 10:18:16
Em Encerramento de Lances Batida iminente. Data/Hora iminência: 29/01/2019 10:40:30.29/01/2019 10:38:30
Item Encerrado Item encerrado.29/01/2019 11:05:32
Início do desempate Item está em desempate ME/EPP, aguardando lance.29/01/2019 11:06:02
Fornecedor enviou um lance de
desempate

Item teve o 1.º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor SOMA ENGENHARIA CIVIL LTDA,
CNPJ/CPF: 00.808.782/0001-90 enviou o lance no valor de 28,8101%.

29/01/2019 11:07:24

Fornecedor Convocado Convocado para envio de anexo o fornecedor SOMA ENGENHARIA CIVIL LTDA, CPF/CNPJ:
00.808.782/0001-90.

29/01/2019 11:53:14

Encerrado Convocação Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor SOMA ENGENHARIA CIVIL LTDA, CPF/CNPJ:
00.808.782/0001-90, para envio de anexo.

01/02/2019 11:09:15

Fornecedor Convocado Convocado para envio de anexo o fornecedor SOMA ENGENHARIA CIVIL LTDA, CPF/CNPJ:
00.808.782/0001-90.

05/02/2019 16:51:04

Encerrado Convocação Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor SOMA ENGENHARIA CIVIL LTDA, CPF/CNPJ:
00.808.782/0001-90, para envio de anexo.

07/02/2019 11:29:22

Aceite Proposta Aceite individual da proposta. Fornecedor SOMA ENGENHARIA CIVIL LTDA, CNPJ/CPF:
00.808.782/0001-90, pelo melhor lance de R$ 14.997.891,7965.

08/02/2019 13:41:41

Fornecedor Convocado Convocado para envio de anexo o fornecedor SOMA ENGENHARIA CIVIL LTDA, CPF/CNPJ:
00.808.782/0001-90.

08/02/2019 14:00:34

Encerrado Convocação Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor SOMA ENGENHARIA CIVIL LTDA, CPF/CNPJ:
00.808.782/0001-90, para envio de anexo.

14/02/2019 10:05:43

Fornecedor Habilitado Habilitação individual do fornecedor SOMA ENGENHARIA CIVIL LTDA, CPF/CNPJ: 00.808.782/0001-90.14/02/2019 10:05:57

CPF/CNPJData/Hora Registro Desconto (%) Valor c/ Desconto (R$)
LANCES DESEMPATE ME/EPP

00.808.782/0001-90 28,8101 14.997.891,796529/01/2019 11:07:22:203

Evento ObservaçõesData/Hora Registro
EVENTOS DA LICITAÇÃO

Inclusão Membro Incluído membro LUCIANA MOTA COELHO e CPF: 57370397149 na licitação como Presidente.29/01/2019 10:15:13
Inclusão Membro Incluído membro DENILSON PEREIRA DE SOUZA e CPF: 38485931300 na licitação como Presidente

substituto.
29/01/2019 10:15:13

Inclusão Membro Incluído membro DIMAR SERRA SIQUEIRA e CPF: 90596315600 na licitação como Membro.29/01/2019 10:15:13
Inclusão Membro Incluído membro FABRICIO DE SOUSA LIBANO e CPF: 85858331149 na licitação como Membro.29/01/2019 10:15:13
Troca de Presidente Função de “Presidente”  atribuído à LUCIANA MOTA COELHO, CPF: 57370397149.29/01/2019 10:15:13
Disputa aberta encerrada Finalizada a fase de disputa aberta.29/01/2019 11:06:02
Abertura de Prazo Abertura de prazo para intenção de recurso.08/02/2019 13:41:41
Fechamento de Prazo Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 14/02/2019 às 10:26.14/02/2019 10:06:19

Origem MensagemData/Hora Registro

MENSAGENS  DA LICITAÇÃO
Troca de Mensagens

Presidente fala Bom dia a todos29/01/2019 10:15:28
Presidente fala Informo que estamos procedendo a primeira analise das propostas cadastradas. Dentro de alguns

instantes estaremos abrindo o item 1 para lances.
29/01/2019 10:16:12

Presidente fala Informo que iremos abrir o item 1  para lances29/01/2019 10:17:25
Presidente fala O Item 1 está aberto para o envio de lances.29/01/2019 10:18:16
Presidente fala Senhores licitante, ressalto a importância dos lances que são ofertados. A licitante deve assumir seus

lances, considerando a execução do objeto conforme as condições do Edital, sob pena de serem aplicadas
as sanções cabíveis, se for o caso.

29/01/2019 10:35:46

Presidente fala Informo que dentro de alguns instantes o item 1 entrará em aviso de eminência e, posteriormente, em
encerramento aleatório.

29/01/2019 10:36:36

Presidente fala O Item 1 poderá receber lances até 10:40:30 de 29/01/2019 e após isso entrará no encerramento aleatório.29/01/2019 10:38:30

Presidente fala Senhores licitante, ressalto a importância de assumirem os lances ofertados.29/01/2019 10:44:21
Sistema informa Srs Fornecedores, está encerrada a disputa aberta da licitação.29/01/2019 11:06:02
Sistema informa O item 1 terá desempate dos lances. Clique em "Desempate ME/EPP" - Microempresa e Empresa de

Pequeno Porte.
29/01/2019 11:06:02

Presidente fala Para SOMA ENGENHARIA CIVIL LTDA - Senhor licitante, considerando o subitem 9.17 do Edital, solicito
o encaminhamento da Proposta financeira, conforme o referido subitem, bem como os documentos
exigidos no item 7 dos Termos de Referência, até dia 31/01/2019 (quinta-feira). Ressalto que a proposta
financeira, bem como suas respectivas composições deverão ser enviadas meio eletrônico (microsoft
Excel ou software livre), sem proteção do arquivo, objetivando facilitar a conferência da mesma.

29/01/2019 11:48:29

Presidente fala Senhor Fornecedor SOMA ENGENHARIA CIVIL LTDA, CNPJ/CPF: 00.808.782/0001-90, solicito o envio
do anexo referente ao item 1.

29/01/2019 11:53:14

Fornecedor responde ok29/01/2019 11:55:15
Presidente fala Senhor fornecedor SOMA ENGENHARIA CIVIL LTDA, CPNJ/CPF: 00.808.782/0001-90, o prazo para

envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
01/02/2019 11:09:15

Presidente fala Para SOMA ENGENHARIA CIVIL LTDA - Senhor licitante, após analise da documentação apresentada,
foram encontrada algumas inconsistências que precisam ser adequadas:
1) Foi verificado que o valor de algumas composições de preço unitário, não estão em conformidade com o
preço unitário apresentado na planilha orçamentária. Ex: Itens “1.5 – Administração local e manutenção de
canteiro de obras” e “1.6 – Veículo pick-up cabine dupla 4x4 (163 cv)”. Favor verificar essas discrepâncias;
(continua...)

05/02/2019 16:48:35

Presidente fala Para SOMA ENGENHARIA CIVIL LTDA - (...continuação) 2) Solicitamos que a empresa apresente a
convenção coletiva de trabalho que ratifica os pisos salariais empregados nas composições de preços
unitários apresentadas. Informamos que os pisos salariais apresentados nas composições, não podem ser
inferiores aos determinados pela convenção.

05/02/2019 16:49:23

Presidente fala Para SOMA ENGENHARIA CIVIL LTDA - O prazo para atendimento ao solicitado será amanhã, dia05/02/2019 16:50:55
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Origem MensagemData/Hora Registro

MENSAGENS  DA LICITAÇÃO
Troca de Mensagens

06/02/2019 (quarta-feira).
Presidente fala Senhor Fornecedor SOMA ENGENHARIA CIVIL LTDA, CNPJ/CPF: 00.808.782/0001-90, solicito o envio

do anexo referente ao item 1.
05/02/2019 16:51:04

Fornecedor responde bom dia  solicitamos mais prazo para correções06/02/2019 09:55:42
Presidente fala Senhor fornecedor SOMA ENGENHARIA CIVIL LTDA, CPNJ/CPF: 00.808.782/0001-90, o prazo para

envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
07/02/2019 11:29:22

Presidente fala Senhores licitantes, informo que a complementação da documentação enviada pela empresa SOMA
ENGENHARIA CIVIL LTDA por email, por não haver mais capacidade de upload para a mesma via
sistema, está disponível no site da Codevasf (www.codevasf.gov.br) no ambiente do Edital nº 40/2018

07/02/2019 11:32:10

Presidente fala Senhores licitantes, informo que o resultado de julgamento da proposta financeira da empresa SOMA
ENGENHARIA CIVIL LTDA será registrado às 13h30 da presente data

08/02/2019 11:49:32

Presidente fala Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de julgamento para o
item 1.

08/02/2019 13:41:41

Presidente fala A proposta da empresa SOMA ENGENHARIA CIVIL LTDA foi aceita com o valor global de R$
14.997.241,25,  referente a um percentual de desconto de 28,8170%

08/02/2019 13:47:58

Presidente fala Para SOMA ENGENHARIA CIVIL LTDA - Senhor licitante, conforme item 12.4 do Edital, solicito o
encaminhamento da documentação de habilitação exigida no item 12 do mesmo, no prazo de 04 (quatro)
horas, dessa forma, o prazo será finalizado no dia 11/02/2019, às 08h30

08/02/2019 14:00:18

Presidente fala Senhor Fornecedor SOMA ENGENHARIA CIVIL LTDA, CNPJ/CPF: 00.808.782/0001-90, solicito o envio
do anexo referente ao item 1.

08/02/2019 14:00:34

Fornecedor responde ok sera enviado por email08/02/2019 14:02:23
Presidente fala Senhores licitantes, informo que o resultado de julgamento da Documentação da empresa SOMA

ENGENHARIA CIVIL LTDA será divulgado  amanha, dia 14/02/2019, às 10h00.
13/02/2019 15:23:44

Presidente fala Bom dia a todos. Irei agora registrar o resultado de julgamento da Documentação da empresa SOMA
ENGENHARIA CIVIL LTDA

14/02/2019 10:05:14

Presidente fala Senhor fornecedor SOMA ENGENHARIA CIVIL LTDA, CPNJ/CPF: 00.808.782/0001-90, o prazo para
envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.

14/02/2019 10:05:43

Presidente fala Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de habilitação para o
item 1.

14/02/2019 10:05:57

Presidente fala Foi informado o prazo final para o registro de intenção de recurso: 14/02/2019 às 10:26.14/02/2019 10:06:19
Presidente fala Após finalizado o prazo para registro de intenção de recurso a sessão será finalizada. Agradecemos a

participação de todos.
14/02/2019 10:07:13

LUCIANA MOTA COELHO
Presidente

DENILSON PEREIRA DE SOUZA
Presidente substituto

DIMAR SERRA SIQUEIRA
Membro

FABRICIO DE SOUSA LIBANO
Membro

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o
resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 54, do Decreto 7581/2011. Nada mais havendo a declarar,
foi encerrada a sessão às 10:26 horas do dia 14 de Fevereiro de 2019, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Presidente e Membros da Comissão da
Licitação.
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