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CAT com Registro de
Atestado

1068692012

Atividade Concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n.° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional
MIKAEL COUTINHO XAVIER referente à(s) Anotacão(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):
Profissional: MIKAEL COUTINHO XAVIER
Registro: PE032326 RNP: 1800471505
Titulo Profissional: Engenheiro Civil;

Tipo de ART: Obra e ServiçoNumero de ART: 11074566
Forma de Registro: Empregado
Empresa Contratada: CONSTRUTORA JMT LTDÂ.
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINÂ

Rua: AVENIDA GUÂRÂRÂPES

Complemento: -
Cidade: PETROLINÂ

Registrada em: 20/04/2012
Participação Técnica: Individual

Baixada em: 187T2720T2

CPF/CNPJ: 10.358.190/0001-77

N.°: 2114
Bairro: CENTRO

UF: PE CEP: 56300-000

Contrato: 140/2012 Celebrado em: Não indicado Vinculado à ART: Não indicado

Valor de Contrato(R$): 126.459,65 Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica Ação institucional: Não indicado
Endereço da Obra/Serviço: DISTRITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA - CAPIM N.°: Não indicado
Complemento:- Bairro: DISTRITO DE CAPIM
Cidade: PETROLINÂ UF: Não indicad CEP: 56300-000
Data de Início: 09/04/2012 Conclusão efetiva: 09/08/2012 Coordenadas Geográficas: Não indicado
Finalidade: Não indicado Código : Não indicado
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINÂ CPF/CNPJ: 10.358.190/0001-77
Atividade Técnica: Quantidade: 0,00 Unidade: Não indicado
REFORMA DE PRÉDIO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO PARA IMPLANTAÇÃO DA CASA DO MEL NO DISTRITO DO CAPIM.

Observações:

ART BAIXADA EM 14/12/2012, POR CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS. CAT EMITIDA EM 14/12/2012.

Numero de7ARTTl1010432

Forma de Registro: Empregado
Empresa Contratada: CONSTRUTORA JMT LTDÂ.
Contratante: PREFEITURA MUNCIPAL DE PETROLINÂ
Rua: AVENIDA GUARÂRÂPES
Complemento: -
Cidade: PETROL1NÂ

Tipo de ARTTtSbra e Seianço Registrada em: 14/11/2012
Participação Técnica: Individual

Baixada em: T4712720T2

CPF/ CNP J: 10.358.190/0001 -77

N.°: 2114

Bairro: CENTRO

UF : PE CEP: 56300-000

Contrato: 140/2012 Celebrado em: Não indicado Vinculado à ART: 11074566
Valor de Contrato(R$): 145.474,28 Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica Ação institucional: Não indicado
Endereço da Obra/Serviço: DISTRITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA-CAPIM N.°: -
Complemento:- Bairro: DISTRITO DE CAPIM
Cidade: PETROLINÂ UF: Não indicad CEP: 56300-000
Data de Início: 09/04/2012 Conclusão efetiva: 09/08/2012 Coordenadas Geográficas: Não indicado
Finalidade: Não indicado Código: Não indicado
Proprietário: PREFEITURA MUNCIPAL DE PETROLINÂ CPF/CNPJ: 10.358.190/0001-77
Atividade Técnica: Quantidade: 0,00 Unidade: Não indicado

REFORMA DO PRÉDIO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO PARA IMPLANTAÇÃO DA CASA DO MEL NO DISTRITO DE CAPIM. 1° ADITIVO

Observações:

ART BAIXADA EM 14/12/2012, POR CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS. CAT EMITIDA EM 14/12/2012.

Informações Complementares:

Não indicado

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Av. Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro - Recife - PE, CEP 52020-000

Tel.: (81)3423-4383 Fax: (81)3423-8480 Email: creape@creape.org.br
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CAT com Registro de
Atestado

1068692012

Atividade Concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A040.983 a
A040.987, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante de obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das
informações nele constantes. ... ,.„ . . _, . „ „___.„__,,_Certidão de Acervo Técnico n.° 1068692012

14 de dezembro de 2012, 13:17:38
Autenticação: eef5a2e2-d296-4bcO-933M71f7aaae7e4

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que
comprova o registro de atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da
capacidade íécnico-profissional da pessoa jurídica somente se o
responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao
seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento
da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT e válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos
qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da
situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do
Crea-PE (http://www.creape.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambueo
Av. Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro - Recife - PE, CEP 52020-000

TeL: (81)3423-4383 Fax: (81)3423-8480 Email: creape@creape.org.br



p fí L j' f i r u n A DE
Atestado registrado
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CREA - PE
A 040

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa CONSTRUTORA JMT LTDA, CNPJ n° 10.897.444/0001-25,
localizada à Av. Maria de Lourdes Amando Siqueira, n° 981, Bairro Vila Eulália - Petrolina-PE, executou à
Prestação de serviços de engenharia relativos à reforma de prédio pertencente ao município para
implantação da casa do mel no Distrito do Capim neste município. Os trabalhos foram executados conforme
Contrato de n° 140/2012, cujo os serviços e quantidades descriminadas na planilha abaixo:

ITEM

1.0

1.1

1.2
1.3
1.4

2.0
2.1

2.2

3.0

3.1

3.2

4.0
4.1

5.0

5.1

5.2

SERVIÇOS

Barracão de obra em chapa de madeira compensada, cobertura
em fibrocimento 4mm, incluso instalações hidro-saniíária e
eléíricas
Placa de obra em chapa de aço galvanizado
Carga, transporte e descarga mecânica ate 1,00 KM
Demolição de Alvenaria de Tijolos furados s/reaproveiíamenío

DE
Escavação manual de cavas (fundações rasas até 2,00m)
Aterro apiloado(manualmeníe) em camadas de 20cm com
material de empréstimo

INFRAESTRUTURA
Alvenaria em pedra rachão, com o fornecimento da pedra,
assentada e rejuníada com argamassa de cimento e areia no
traço 1:6.
Concreto armado, fck = 18.MPA e 77 KG/M3 de aço, preparo
com betoneira, inclui lançamento

SUPERESTRUTURA
Concreto armado pronto, fck 25 MPA, lançado e adensado

ALVENARIA DE VEDAÇÃO E
Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10X20X20cm, 1/2 vez,
assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia),
untas 12mm
Divisória em granito cinza, esp = 2cm, polido duas faces,
nclusive assentamento, considerando 5% de perdas para o
granito

UNID.

m2

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m2

m2

QUANT.

6,00
20,74

8,29

5,44

8,96

5,79

3,30

2,11

154,31

19,80
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ITEM

6.0

6.1

6.2

6.3

7.0

7.1

7.2

7.3

7.4

8.0

8.1

8.2

8.3

8.4

9.0

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5
9.6

SERVIÇOS

REVESTIMENTOS
Chapisco em paredes traço 1:4 (cimento e areia), espessura
0,5cm, preparo manual
Emboço paulista (massa única) traço 1:3 (cimento e areia),
espessura 2,0cm, preparo manual
Cerâmica esmaltada em paredes 1A, PEI-4, 20X20cm, padrão
médio, fixada com argamassa colante e rejuntamenío com
cimento branco

PISO
Lastro de concreto traço 1:3:5, espessura 5cm, preparo
mecânico
Piso em cerâmica esmaltada linha popular PEI-4, 30x30cm
assentada com argamassa colante, com rejuntamenío em
cimento branco
Piso em cerâmica esmaltada linha popular PEI-4,40x40cm
assentada com argamassa colante, com rejuníamento em
cimento branco
Piso em graniliíe, incluso juntas de dilatação plástica e polimento
mecânico

COBERTA
Laje pre-moldada para forro, sobrecarga 100KG/m2, vãos ate
3,50m/e=8cm, Cc/lajoías e cap. C/conc FCK=20MPA, 3cm, iníer
eixo 38cm, c/ escoramento (reapr. 3x) e ferragem negativa

Estrutura de madeira 2A serrada não aparelhada, para telhas
cerâmicas
Cobertura em telha cerâmica tipo colonial, com argamassa traço
1 :3 (cimento e areia)
Forro de gesso em placas 60x60cm, espessura 1,2 cm, inclusive
:ixação com arame

ESQUADRIAS
Porta de madeira semi-oca para pintura 0,60 x 2,10 m, inclusive
aduela 2A, alizar 2A e dobradiça
Porta de madeira semi-oca para pintura 0,80 x 2,10 m, inclusive
aduela 2A, alizar 2A e dobradiça
Porta de madeira semi-oca para pintura 1,50 x 2,10 m, inclusive
aduela 2A, alizar 2A e dobradiça
Porta de madeira semi-oca para pintura 1,00 x 2,10 m, inclusive
aduela 2A, alizar 2A e dobradiça
Janela de correr em ferro e vidro
Vidro liso comum transparente, espessura 4mm

UNID.

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

%

m2

m2

m2

und

und

und

und

m2

m2

QUANT,

528,26

528,26

217,53

173,47

33,87

168,91

21,00

33,40

33,40

187,51

4,00

3,00

3,00

2,00
23,53

-
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1' ITEM

10.0

10.1

10.2

10.3

10.4
10.5

11.0

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

12.0
12.1
12.2

12.3

13.0

13.1

13.2

13.3
13.3.1

13.3.1.1

13.3.1.2

13.3.2
13.3.2.1

SERVIÇOS

PINTURA
Pintura látex acrílica ambientes internos/externos, duas demaos

Pintura esmalte brilhante para madeira, duas demaos, incluso
aparelhamento com fundo nivelador branco fosco
Pintura esmalte 2 demaos com 1 demão zarcão para esquadria
ferro
Pintura látex acrílica, uma demão - forro
Impermeabilização com mata asfálíica 4mm

Ponto de água fria PVC 1/2" - media 5,00m de tubo de pvc
roscável agua fria e 2 joelhos de pvc roscavel QOgraus agua fria
1/2" - fornecimento e instalação
Ponto de esgoto PVC 100mm - média 1,1 Om de tubo PVC
esgoto predial DN 100mm e 1 joelho PVC 90 graus esgoto
predial DN 1 0Omm - fornecimento e instalação
Vaso sanitário louça branca caixa descarga acoplada
35x65x35cm incluso assento plástico e rabicho cromado
Chuveiro plástico branco simples - fornecimento e instalação

Lavatório louça branca d/sobrepor med luxo com ladrão
53x43cm ferragens
Lavatório louça branca de embutir(cuba) med luxo 52x39cm com
ladrão ferragens em metal cromado sifão 1680 1"x1.1/4" torneira
de pressão 1193 de 1/2" e válvula de escoamento 1603 rabicho
em pvc fornecimento
Ralo sifonado de pvc 100x100 simples - fornecimento e
nsíalação

Ponto de luz, incluindo caixa, eleíroduío, interruptor e fiação
Ponto de tomada (caixa, eleíroduío, fios e íomada)
Luminária íipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e
âmpada fluorescente 2x40W, completa (fornecimenío e
nsíalação)

DIVERSOS
Bancada (tampo) mármore branco nacional e=3cm, largura
50cm, polido com furo para cuba - Fornecimenío e instalação
Corrimão em íubo aço galvanizado 3/4" com braçadeira

MURO
INFRAESTRUTURA

Escavação manual de cavas (fundações rasas aíé 2,00m)
Alvenaria em pedra rachão, com o fornecimenío da pedra,
asseníada e rejuníada com argamassa de cimento e areia no
raço 1:6.

SUPERESTRUTURA
Concreto armado pronto, fck 25 MPA, lançado e adensado

UNID.

m2

m2

m2

m2

m2

pi

pi

und

und

und

und

und

pi
pi

und

m

m

m3

m3

m3

QUÂNT.

676,35

64,74

28,25
204,30
21,00

21,00

21,00

7,00

5,00

1,00

5,00

5,00

29,00
14,00

15,00

17,22
1,60

12,45

12,45

5,81
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• ITEM

13.3.3

13.3.3.1

13.3.4

13.3.4.1

13.3.4.2

13.3.5

13.3.5.1

13.3.5.2

13.3.6
13.3.6.1
13.3.7

13.3.7.1

14.0

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

14.9

14.10

14.11

14.12

14.13

14.14

SERVIÇOS

VEDAÇÃO
Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10X20X20cm, 1/2 vez,
assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia),
juntas 12mm

REVESTIMENTOS
Chapisco em paredes traço 1:4 (cimento e areia), espessura
0,5cm, preparo manual
Emboço paulista (massa única) traço 1:3 (cimento e areia),
espessura 2,0cm, preparo manual

PINTURA
Pintura laíex acrílica ambientes internos/externos, duas demãos

Piníura esmalte 2 demãos com 1 demão zarcão para esquadria
ferro

ESQUADRIA
Portão de ferro com vara 1/2", com requadro

PINTURA COM CAL - (MURO)
Caiação interna e externa sobre revestimento liso com adoção de
fixador com duas demãos

(GERAL)
Demolição de camada de asseníamento/conírapiso com uso de
ponteiro, espessura até 4cm
Demolição de resíimenío de argamassa de cal e areia
Retirada de cuidadosa de azulejos/ladrilhos e argamassa de
assentamento
Cimentado rústico e=3,5cm, com argamassa de cimento e areia
1 :4, preparo manual
Execução de calçada em concreto 1;3;5, preparo mecânico, e
espessura de 7cm
Regularização de piso/base em argamassa traço 1:3 (cimento e
areia), espessura 3,0cm preparo manual
Passeio em lajota de concreto 50 x 50, aplicado sobre lastro de
concreto já pronto
Revisão geral de telhados de telhas cerâmicas
3oría de madeira para banheiro em compensado com laminado
íexíurizado 0,60x1,60m, incluso marco, dobradiças e tarjeía tipo
ivre/ocupado
Caixa de passagem em alvenaria com tampa de concreto
40x40x40cm
Luminária íipo arandela, completa, inclusive lâmpada e
nsíalação
Luminária íipo calha, de sobrepor, com reaíor de partida rápida e
âmpada fluoresceníe 1x20W, completa (fornecimento e
nsíalação)
Entrada de energia eleírica aérea monofásica
Quadro de disíribuição de energia em chapa metálica, de
embutir, para 12 disjuntores termomagnéticos monopolares, com
barramento, fornecimento e instalação sssM5~7^^~

L
* Atestado registrado

Pánin34d*fí

UNID.

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

und

unid.

unid.

unid.

unid.

unid.
^P^V^A?!

^••^ 1_^fí~-,fl
roedianteU]

QUANT.

143,85

287,70

287,70

287,70

4,95

2,48

289,84

107,11
189,71

27,92

49,37

23,57

173,47

14,96
281,13

8,00

3,00

9,00

5,00
1,00

1,00

&



r ITEM

14.15

14.16

14.17

SERVIÇOS

Fossa séptica em alvenaria de tijolo cerâmico maciço dimensões
externa 1,90x1,1 0x1 ,40m, 1.500 litros, revestida internamente
com barra lisa, com tampa em concreto armado com espessura
de 8cm
Reservatório cap=1000L com acessórios
cuba aço inoxidável 40,0x34,0x11,5 cm, com sifão em metal
cromado 1.1 2x1 .1/2", válvula em metal cromado tipo americana
3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação

UNID.

unid.

unid.

unid.

QUANT.

1,00
1,00

4,00

Responsável Técnico:
MIKAEL COUTINHO XAVIER

ENGENHEIRO CIVIL CREA 32326-D-PE

Os serviços foram executados dentro do prazo de acordo com as Especificações Técnicas:
Data inicial dos serviços: 09/04/2012
Data de íémino dos serviços: 09/08/2012

Valor final do contrato R$ 145.474,28 {Cento e quarenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e quatro reais
e vint© e oito centavos)

Petrolina-PE, 29 de Outubro de 2012

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Rogério Amando Valença
Gestor de Obras

^m
Atestado registradqmedíanteH]
vinculação à
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