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v CAT com Registro de
: Certiddo de Acervo Técnico - CAT C Atestado
_ Resolugéo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 _ 1068692012

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco Atividade Concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo n.° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia € Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional
MIKAEL COUTINHO XAVIER referente a(s) Anotacdo(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MIKAEL COUTINHO XAVIER

Registro: PE032326 RNP: 1800471505

Titulo Profissional: Engenheiro Givil;

Ntmero de ART - 11 Tipo de AR1 ;. Obra e Servigo Registrada em : 20/04/2012 Baixada em . 18712/2012
Forma de Registro: Empregado Participagéo Técnica: Individual

Empresa Contratada: CONSTRUTORA JMT LTDA.

Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA CPF/ CNPJ: 10.358.190/0001-77
Rua: AVENIDA GUARARAPES N.%: 2114
Complemento: - Bairro: CENTRO

Cidade: PETROLINA UF: PE CEP: 56300-000

Contrato : 140/2012 Celebrado em: N&o indicado Vinculado & ART : N&o indicado

Valor de Contrato(R$) : 126.459,55 Tipo de Contratante: Pessoa Juridica Acéo institucional : N&o indicado
Enderego da Obra/Servigo: DISTRITO DO MUNICIPIO DE PETROLINA - CAPIM N.°: N&o indicado
Complemento: ~ Bairro : DISTRITO DE CAPIM

Cidade: PETROLINA UF : Ndo indicad CEP : 56300-000

Data de Inicio : 09/04/2012 Conclusdo efetiva: 08/08/2012 Coordenadas Geograficas : N#o indicado

Finalidade : N&o indicado Cédigo: Nio indicado

Proprietario;. PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA CPF/CNPJ: 10.358.190/0001-77
Atividade Técnica : Quantidade: 0,00 Unidade: N#o indicado

REFORMA DE PREDIO PERTENCENTE AO MUNICIPIO PARA IMPLANTAGAC DA CASA DO MEL NO DISTRITO DO CAPIM.

Observacdes:

ART BAIXADA EM 14/12/2012, POR CONCLUSAO DOS SERVIGOS. CAT EMITIDA EM 14/12/2012.

: Tipo de ART : Obra e Servigo Registrada em:  14/11/2012 Baixada em: 1471212012
Forma de Registro : Empregado Participagédo Técnica : Individual
Empresa Contratada: CONSTRUTORA JMT LTDA.
Contratante: PREFEITURA MUNCIPAL DE PETROLINA CPF/ CNPJ: 10.358.190/0001-77
Rua: AVENIDA GUARARAPES “ N 2114
Complemento: - Bairro: CENTRO
Cidade: PETROLINA UF: PE CEP: 56300-000
Contrato : 140/2012 Celebrado em: N&o indicado Vinculado 2 ART : 11074566
Valor de Contrato(R$) : 145.474,28 Tipo de Contratante : Pessoa Juridica Agéo institucional : N&o indicado
Endereco da Obra/Servico: DISTRITO DO MUNICIPIO DE PETROLINA-CAPIM Ne: -
Complemento: - Bairro : DISTRITO DE CAPIM
Cidade: PETROLINA UF : N&o indicad CEP: 56300-000
Data de Inicio : 09/04/2012 Conclusdo efetiva: 09/08/2012 Coordenadas Geogréaficas : N#o indicado
Finalidade: N&o indicado Cédigo: Nao indicado
Proprietario: PREFEITURA MUNCIPAL DE PETROLINA CPF/CNPJ: 10.358.180/0001-77
Atividade Técnica : Quantidade: 0,00 Unidade: N&o indicado

REFORMA DO PREDIO PERTENCENTE AO MUNICIPIO PARA IMPLANTACAO DA CASA DO MEL NO DISTRITO DE CAPIM. 1° ADITIVO

Observagoes:

ART BAIXADA EM 14/12/2012, POR CONCLUSAO DOS SERVIGOS. CAT EMITIDA EM 14/12/2012.

Informagdes Complementares:

Nao indicado

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Av. Agamenon Magalhies, 2978, Espinheiro - Recife - PE , CEP 52020-000
Tel.: (81)3423-4383 Fax: (81)3423-8480 Email: creape@creape.org.br
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g CAT com Registro de

- : Certiddo de Acervo Técnico - CAT C { - Atestado
A ¥ Resolugéo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 1068692012
- Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco é Atividade Concluida

CERTIFICAMOS, finaimente, que se encontra vinculado & presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de seguranca A040.983 a
A040.987, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante de obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das
informagges nele constantes. Certidio de Acervo Técnico n® 1068692012
14 de dezembro de 2012, 15:17:38
Autenticagdo: eef5a2e2-d296-4bc0-933f-f71f7aaae7e4

{A CAT a qual o atestado esta vinculado é ¢ documento que A CAT perdera a validade no caso de modificagio dos dados técnicos }
 comprova o registro de atestado no Crea. qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteragdo da |
' A CAT a qual o atestado estd vinculado constituirda prova da situagdo do registro da ART.
| capacidade técnico-profissional da pessoa juridica somente se o A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site do
| responsavél técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao Crea-PE (http:/Awww.creape.org.br).
{ seu quadro técnico por meio de declaragdo entregue no momento A falsificagio deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal |
| da habilitagéo ou da entrega das propostas. Brasileiro, sujeitando o autor & respectiva agiio penal. .
WA CAT e vélida em todo territério nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco 2
Av. Agamenon Magalhdes, 2978, Espinheiro - Recife - PE , CEP 52020-000 R
Tel.: (81)3423-4383 Fax: (81)3423-8480 Email: creape@creape.org.br
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa CONSTRUTORA JMT LTDA, CNPJ n° 1 0.897.444/0001-25,
localizada & Av. Maria de Lourdes Amando Siqueira, n® 981, Bairro Vila Eulalia - Petrolina-PE, executou a
Prestagdo de servigos de engenharia relativos a reforma de prédio pertencente ao municipio para
implantagdo da casa do mel no Distrito do Capim neste municipio. Os trabalhos foram executados conforme
Contrato de n® 140/2012, cujo os servicos e quantidades descriminadas na planilha abaixo:

ITEM SERVICOS UNID. QUANT.

1.0 SERVIGOS PRELIMINARES

Barrac&o de obra em chapa de madeira compensada, cobertura
1.1 |em fibrocimento 4mm, incluso instalagbes hidro-sanitaria e| m?2

elétricas -

1.2 |Placa de obra em chapa de aco galvanizado m? 6,00
1.3 |Carga, transporte e descarga mecanica ate 1,00 KM m? 20,74
1.4 [Demolicdo de Alvenaria de Tijolos furados s/reaproveitamento m?3 8,29
2.0 MOVIMENTO DE TERRA
2.1 |Escavac&o manual de cavas (fundacBes rasas até 2,00m) m? 5,44
29 Aterro apiloado(manualmente) em camadas de 20cm com me

' material de empréstimo 8,96
3.0 INFRAESTRUTURA

Alvenaria em pedra rachdo, com o fornecimento da pedra,
3.1 [|assentada e rejuntada com argamassa de cimento e areia nol m?3 ;
frago 1:6. 5,79

Concreto armado, fck = 18, MPA e 77 KG/M? de aco, preparo R
3.2 . . m

com betoneira, inclui lancamento 3,30
4.0 SUPERESTRUTURA
4.1 _|Concreto armado pronto, fck 25 MPA, lancado e adensado m?3 2,11
5.0 ALVENARIA DE VEDAGAO E DIVISORIAS

Alvenaria em tijolo ceramico furado 10X20X20cm, 1/2 vez,
5.1 |assentado em argamassa trago 1:2:8 (cimento, cal e areia), m?2
juntas 12mm 154,31

Divisoria em granito cinza, esp = 2cm, polido duas faces,
5.2 linclusive assentamento,considerando 5% de perdas para o m?2

granito 19,80
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ITEM SERVICOS UNID. QUANT.
6.0 REVESTIMENTOS
6.1 Chapisco em paredes tragco 1:4 (cimento e areia), espessura m?
) 0,5¢cm, preparo manual 528,26
6.2 Embogo paulista (massa Unica) trago 1:3 (cimento e areia), m2
' espessura 2,0cm, preparo manual 528,26
Ceramica esmaltada em paredes 1A, PEI-4, 20X20cm, padrio
6.3 |medio, fixada com argamassa colante e rejuntamento com| m?2
cimento branco 217,53
7.0 PISO
71 Lastro de concreto trago 1:3:5, espessura 5cm, preparo m?
' mecanico 173,47
Piso em ceramica esmaltada linha popular PEI-4,30x30cm
7.2 |assentada com argamassa colante, com rejuntamento em| m?
cimento branco 33,87
Piso em ceramica esmaltada linha popular PEI-4,40x40cm
7.3 |assentada com argamassa colante, com rejuntamento em| m?
cimento branco 168,91
74 Pisohem granilite, incluso juntas de dilatagéo plastica e polimento m?
mecanico -
8.0 COBERTA
Laje pre-moldada para forro, sobrecarga 100KG/m? vaos ate
8.1 3,50m/e=8cm, Cc/lajotas e cap. C/conc FCK=20MPA, 3cm, inter: m2
’ eixo 38cm, ¢/ escoramento (reapr. 3x) e ferragem negativa
21,00
8.2 Estrutura de madeira 2A serrada ndo aparelhada, para telhas m?
ceramicas 33,40
83 Cobertura em telha cerémica tipo colonial, com argamassa trago m?
) 1:3 (cimento e areia) 33,40
8.4 Forro de gesso em placas 60x60cm, espessura 1,2 cm, inclusive m?
) fixagdo com arame 187,51
8.0 ESQUADRIAS
91 Porta de madeira semi-oca para pintura 0,60 x 2,10 m, inclusive und
) aduela 2A, alizar 2A e dobradica 4,00
9.2 Porta de madeira semi-oca para pintura 0,80 x 2,10 m, inclusive und
) aduela 2A, alizar 2A e dobradica 3,00
93 Porta de madeira semi-oca para pintura 1,50 x 2,10 m, inclusive und
) aduela 2A, alizar 2A e dobradica 3,00
9.4 Porta de madeira semi-oca para pintura 1,00 x 2,10 m, inclusive und
) aduela 2A, alizar 2A e dobradica 2,00
9.5 |Janela de correr em ferro e vidro m? 23,53
9.6 |Vidro liso comum transparente, espessura 4mm m? -
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SERVIGOS  Atestado registrado

ITEM Qe UNID. QUANT.
GREA;,PE
10.0 PINTURA  acose// —
10.1 Pintura latex acrilica ambientes internos/externos, duas demaos m?
676,35
10.2 Pintura esmalte brilhante para madeira, duas demaos, incluso m?
) aparelhamento com fundo nivelador branco fosco 64,74
Pintura esmalte 2 deméos com 1 dem&o zarcéo para esquadria
10.3 m?
ferro 28,25
10.4 |Pintura latex acrilica, uma dem3&o — forro m? 204,30
10.5 |Impermeabilizacdo com mata asfaltica 4mm m? 21,00
11.0 INSTALACOES HIDROSANITARIAS
Ponto de agua fria PVC 1/2" - media 5,00m de tubo de pvec
11.1  |roscavel agua fria e 2 joelhos de pvc roscavel 90graus agua fria pt
1/2" - fornecimento e instalacdo 21,00
Ponto de esgoto PVC 100mm - média 1,10m de tubo PVC
11.2 |esgoto predial DN 100mm e 1 joelho PVC 90 graus esgoto pt
predial DN 100mm - fornecimento e instalagéo 21,00
11.3 Vaso sanitdrio louga branca caixa descarga acoplada und
' 35x65x35cm incluso assento plastico e rabicho cromado 7,00
11.4 |Chuveiro plastico branco simples — fornecimento e instalacdo und 5,00
115 Lavatorio louca branca d/sobrepor med luxo com ladrdo und
) 53x43cm ferragens 1,00
Lavatério louga branca de embutir(cuba) med luxo 52x39cm com
11.6 ladréo ferragens em metal cromado sifdo 1680 1"x1.1/4" torneira und
' de presséo 1193 de 1/2" e valvula de escoamento 1603 rabicho
em pvc fornecimento 5,00
Ralo sifonado de pvc 100x100 simples - fornecimento e
11.7 |. x und
instalacdo 5,00
12.0 INSTALACOES ELETRICAS
12.1 _|Ponto de luz, incluindo caixa, eletroduto, interruptor e fiagio pt 29,00
12.2 |Ponto de tomada (caixa, eletroduto, fios e tomada) pt 14,00
Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e
12.3 |lampada fluorescente 2x40W, completa (fornecimento e| und
instalagéo) 15,00
13.0 DIVERSOS
Bancada (tampo) marmore branco nacional e=3cm, largura
131 50cm, polido com furo para cuba - Fornecimento e instalacdo m 17.22
13.2 |Corrim&o em tubo aco galvanizado 3/4" com bracadeira m 1,60
13.3 MURO
13.3.1 INFRAESTRUTURA
13.3.1.1 |Escavacéo manual de cavas (fundagdes rasas até 2,00m) m?3 12,45
Alvenaria em pedra rachdo, com o fornecimento da pedra,
13.3.1.2 Jassentada e rejuntada com argamassa de cimento e areia no| m?
trago 1:8. 12,45
13.3.2 SUPERESTRUTURA
13.3.2.1 |Concreto armado pronto, fck 25 MPA, langado e adensado m?3 5,81
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¥ ITEM SERVICOS UNID. QUANT.
13.3.3 VEDAGAO
Alvenaria em tijolo ceramico furado 10X20X20cm, 1/2 vez,
13.3.3.1 |assentado em argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), m?2
juntas 12mm 143,85
13.3.4 REVESTIMENTOS
Chapisco em paredes trago 1:4 (cimento e areia), espessura
13.3.4.1 m?
0,5¢cm, preparo manual 287,70
Embogo paulista (massa Gnica) trago 1:3 (cimento e areia),
13.3.4.2 m?
espessura 2,0cm, preparo manual 287,70
13.3.5 PINTURA
13.3.5.1 Pintura latex acrilica ambientes internos/externos, duas demaos m2
287,70
13.3.5.2 Pintura esmalte 2 demaos com 1 demao zarcéo para esquadria m?
ferro 4,95
13.3.6 ESQUADRIA
13.3.6.1 | Portéo de ferro com vara 1/2", com requadro m? 2,48
13.3.7 PINTURA COM CAL - SERVICO EXTRA (MURO)
13.3.7.1 (_)aiagéo interna e externa sobre revestimento liso com adogdo de m?
—|fixador com duas deméaos 289,84
14.0 SERVIGO EXTRA (GERAL)
144 |Pemolicdo de camada de assentamento/contrapiso com uso de 2
' ponteiro, espessura até 4cm 107,11
14.2 _|Demolic&o de restimento de argamassa de cal e areia m? 189,71
143 Retirada de cuidadosa de azulejos/ladrilhos e argamassa de m?
] assentamento 27,92
14.4 Cimentado rustico e=3,5cm, com argamassa de cimento e areia m?
) 1:4, preparo manual 49,37
145 Execucéo de calgcada em concreto 1;3:5, preparo mecanico, e m2
) espessura de 7cm 23,57
146 Regularizagéo de piso/base em argamassa traco 1:3 (cimento e m?
) areia), espessura 3,0cm preparo manual 173,47
14.7 Passeio em lajota de concreto 50 x 50, aplicado sobre lastro de m?
' concreto ja pronto 14,96
14.8 |Revis&o geral de telhados de telhas cerAmicas m? 281,13
Porta de madeira para banheiro em compensado com laminado
14.9  |texturizado 0,60x1,60m, incluso marco, dobradicas e tarjeta tipo] und
livre/ocupado 8,00
14.10 Caixa de passagem em alvenaria com tampa de concreto unid
) 40x40x40cm ] 3,00
14.11 Fuminérja tipo arandela, completa, inclusive lampada e unid.
instalagéo 9,00
Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e
14.12 [lampada fluorescente 1x20W, completa (fornecimento e unid.
instalacdo) 5,00
14.13 |Entrada de energia eletrica aérea monofasica unid. 1,00
Quadro de distribuicdo de energia em chapa metalica, de
14.14  |embutir, para 12 disjuntores termomagnéticos monopolares, com| unid.
barramento, fornecimento e instalagio 1,00
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vinculagéo. a regy
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ITEM SERVICOS UNID. QUANT.

Fossa séptica em alvenaria de tijolo ceramico macico dimensdes
externa 1,90x1,10x1,40m, 1.500 litros, revestida internamente

14.15 . unid.

com barra lisa, com tampa em concreto armado com espessura

de 8cm 1,00
14.16 |Reservatério cap=1000L com acessorios unid. 1,00

cuba aco inoxidavel 40,0x34,0x11,5 cm, com sifac em metal
14.17 |cromado 1.1 2x1.1/2", valvula em metal cromado tipo americana| unid.
3.1/2"x1.1/2" para pla - fornecimento e instalacao 4,00

Responsavel Técnico:
MIKAEL COUTINHO XAVIER
ENGENHEIRO CIVIL CREA 32326-D-PE

Os servigos foram executados dentro do prazo de acordo com as Especificagées Técnicas:
Data inicial dos servigos: 09/04/2012
Data de témino dos servigos: 09/08/2012

Valor final do contrato R$ 145.474,28 (Cento e quarenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e quatro reais
e vinte e oito centavos)

Petrolina-PE, 29 de Outubro de 2012

frorcloUpl g

‘)@ PETROLINA
SECR T/_\RIA DE INFRAESTRUTURA
Rogério Amandg Valenca
Gestor de Obras

Atestado registrado me
_Vinculagdo a re
CREA - PE
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